

SMLOUVA O DÍLO

k provedení vynucené přeložky vedení sítě elektronických komunikací

číslo smlouvy objednatele : 5622050884

číslo smlouvy zhotovitele : 174660

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů,

mezi těmito smluvními stranami:

Quantcom, a.s.

se sídlem Křižíkova 36a/237, 186 00 Praha 8 - Karlín

IČO: 28175492 DIČ: CZ28175492

zastoupena Mgr. Zdeněk Sivek, předsedou představenstva

zapsaná v obchodním rejstříku MS Praha, oddíl B, vložka 12529

bankovní spojení: [redacted]

telefon: 226 204 111, fax: 226 204 197 e-mail: info@quantcom.cz
(dále jen „zhotovitel“)

a

Statutární město Brno

se sídlem Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 602 00 Brno

IČO: 44992785 DIČ: CZ44992785

zastoupena JUDr. Markétou Vaňkovou, primátorkou města Brna

bankovní spojení: [redacted]

č.ú.: [redacted]

k podpisu této smlouvy pověřen usnesením RMB na schůzi R8/201 konané dne 23.2.2022 Ing. Tomáš Pivec,
vedoucí Odboru investičního Magistrátu města Brna
(dále jen „objednatel“)

1. Předmět smlouvy

- 1.1. Touto smlouvou o dílo se zhotovitel zavazuje k provedení díla specifikovaného v článku 2. této smlouvy a objednatel se zavazuje k zaplacení ceny za jeho provedení.

2. Dílo

- 2.1. Dílem je **provedení vynucené přeložky a mechanické ochrany** sítí elektronických komunikací dotčených jednotlivých vlastníků Quantcom, a.s. (dříve Dial Telecom a.s.), Masarykovy univerzity, Faster CZ spol. s r.o., T-Mobile Czech Republic a.s., Nej.cz s.r.o. (dříve Itself s.r.o.), Smart comp, a.s. (Netbox), Vodafone Czech Republic a. s. (dříve UPC Česká republika s.r.o.) a Brněnské komunikace a.s. tvořené soustavou HDPE trubek s instalovanými optickými kabely, uloženými v zemi, mimo jiné na pozemcích:

v katastrálním území Štýřice:

parc.č: 74/1, 74/13, 188/2, 193/9, 207/25, 207/46, 207/50, Vlastník: Statutární město Brno

parc. č.: 185/1, 186, 187, 188/1, 193/1, 197, 199 Vlastník: Spielberk Business park, spol. s r.o.

v katastrálním území: Staré Brno:

parc.č: 878/4,1408/1 Vlastník: Statutární město Brno

parc. č.: 1630 Vlastník: ČR – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových

- 2.2. Společnost Quantcom, a.s. je vlastníkem části podzemní sítě elektronických komunikací a zařízení, které je dotčeno vynucenou přeložkou. Součinnost ostatních vlastníků dotčených sítí elektronických komunikací jmenovitě Masarykovy univerzity, Faster CZ spol. s r.o., T-Mobile Czech Republic a.s., Nej.cz s.r.o. (dříve Itself s.r.o.), Smart comp, a.s. (Netbox), Vodafone Czech Republic a. s. (dříve UPC Česká republika s.r.o.) a Brněnské komunikace a.s. zajistí zhotovitel ve spolupráci s objednatelem. Objednatel udělí plnou moc k zajištění provedení všech přeložek vlastníků dotčených sítí elektronických komunikací, která je přílohou č. 3 smlouvy.
- 2.3. Přeložka a mechanická ochrana sítě elektronických komunikací a zařízení je vynucenou investicí z důvodu výstavby investiční akce: „**Nábřeží řeky Svatky - Realizace protipovodňových opatření města Brna – etapy VII a VIII**“ (dále jen „investiční akce“).
- 2.4. Přeložka bude realizována v souladu s touto smlouvou, platným územním rozhodnutím č.j. MCBS/2019/0113553/ŠKAR, podmínkami uvedenými ve vyjádření vlastníků sítě elektronických komunikací a technickým řešením přeložky, zpracovaným generálním projektantem A PLUS a.s. a specialistou oboru společností ALEXA-Projekce s.r.o. dle Dokumentace pro provedení stavby stavebního objektu s označením „**SO 08.17** (a, d, e, f, g, h, i, j, k) **část D.14 Přeložky sdělovacích kabelů**“. Územní rozhodnutí a technické řešení přeložky uvedené v tomto čl. 2.4. jsou, jako **příloha č. 1**, nedílnou součástí této smlouvy (dále jen „**podklady**“).
- 2.5. Přeložka a mechanická ochrana bude realizována takovým způsobem, při kterém dojde k dotčení následujících pozemků:
- v katastrálním území Štýřice:
- parc.č: 74/1, 74/13, 207/25, 207/46, 207/50, Vlastník: Statutární město Brno
- parc. č.: 185/1, 188/1, 193/1, 197, 199 Vlastník: Spielberk Business park, spol. s r.o.
- v katastrálním území: Staré Brno:
- parc.č: 878/4, 1408/1 Vlastník: Statutární město Brno
- parc. č.: 1630 Vlastník: ČR – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových

3. Termín plnění

- 3.1. Provádění díla bude zahájeno nejpozději do 3 měsíců od doručení výzvy k provedení díla zaslané objednatelem zhotoviteli. Přesný termín zahájení provádění díla bude mezi smluvními stranami koordinován dle časového harmonogramu investiční akce. Výzva k provedení díla bude objednatelem zaslána prostřednictvím Odboru investičního Magistrátu města Brna, popř. pověřeným zástupcem objednatele. V případě, že bude dílo na základě rozhodnutí objednatele prováděno po úsecích, bude vždy zhotovitel vyzván k zahájení provádění díla pouze v dotčeném úseku. Takto je možno dílo rozdělit max. na 3 dílčí úseky. V takovém případě budou smluvní termíny běžet vždy jen ohledně příslušného úseku.
- 3.2. Objednatel je povinen v době před termínem započetí provádění díla nebo části díla určeným dle čl. 3.1. předat písemně zhotoviteli stavebně připravené místo provádění díla.
- 3.3. Termín zahájení prací: nejpozději do 3 měsíců od doručení výzvy k provedení díla (resp. příslušného úseku) dle ustanovení čl. 3.1. této smlouvy.
- Termín ukončení prací včetně vyklizení staveniště: do 3 měsíců od zahájení díla (resp. příslušného úseku).
- 3.4. Zhotovitel se zavazuje, že přeložení optického kabelu zrealizuje nejpozději v termínu sjednaném v čl. 3.3. této smlouvy. Do této doby se nezapočítávají prostoje nezaviněné zhotovitelem a o tyto prostoje se sjednaný termín prodlužuje.
- 3.5. Mezi prostoje nezaviněné zhotovitelem se počítají zejména tyto: vzniklé v souvislosti s policejním uzavřením prostoru, dále stavební nepřipravenosti, nevytýčením sítí, nezajištěním jiných povinností jako je zejména vyřízení tzv. záboru veřejného prostranství objednatelem, nesoučinností objednatele,

onály
které
ch
z

neprovedení výluky ve stanoveném časovém období vlastníkem pozemní sítě elektronických komunikací nebo prostoje vzniklé z důvodu plánování těchto výluk.

4. Cena za dílo

- 4.1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu za dílo ve výši:

Cena bez DPH..... **9 538 696,50 Kč**

K ceně dle této smlouvy bude případně dopočítáno DPH dle právní úpravy platné a účinné v době provádění plnění dle této smlouvy.

- 4.2. Cena uvedená v předchozím odstavci je stanovena na základě rozpočtu, jež je jako **příloha č. 2** nedílnou součástí této smlouvy. Rozpočet vychází z projektové dokumentace, která byla zajištěna objednatelem. Za správnost a úplnost projektu odpovídá objednatel. Zhotovitel je však povinen objednatele upozornit na nevhodnost, nesprávnost nebo neúplnost projektové dokumentace, pokud zhotovitel s vynaložením odborné péče mohl tuto nevhodnost, nesprávnost nebo neúplnost zjistit. V případě zjištění potřeby dalších prací či dodávek, které nebyly zachyceny v projektu, budou tyto řešeny formou víceprací odsouhlasených objednatelem. V případě zjištění, že některé práce či dodávky, které byly zachyceny v projektu, nebude třeba provést, a objednatel neprovedení těchto prací či dodávek odsouhlasí, bude cena za dílo o cenu těchto dodávek a prací snížena.
- 4.3. Dojde-li ke změně zákonné sazby DPH, bude sjednaná cena upravena tak, aby účtovaná sazba DPH odpovídala aktuálně platné a účinné právní úpravě.
- 4.4. V ceně jsou zahrnuty výkopové, pokládkové a montážní práce související s přeložkou trubek, optických kabelů a mechanickou ochranou, kalibrace a kontrola tlakutěsnosti včetně vyhotovení měřicích protokolů, náklady spojené s odvozem a likvidací výkopového a demoličního materiálu, místní poplatky za umístění stavebních zařízení a skládek (zvláštní užívání veřejného prostranství), materiál na výstavbu, montáž a ukončení optického kabelu, montáž spojek a kabelových komor, zhotovení dokumentace skutečného provedení stavby, provedení měření útlumu a útlumu odrazu.
- 4.5. Případné další vícepráce budou na vyžádání objednatele zhotovitelem provedeny za jednotkové ceny uvedené v příloze č. 2, přičemž v případě, že cena za určité práce nebude v této příloze předem uvedena, bude stranami sjednána dodatečně a nebude-li sjednána budou vícepráce provedeny za ceny obvyklé.
- 4.6. Zhotovitel je vzhledem k vývoji cen na trhu stavebnictví schopen sjednanou cenu garantovat pouze pro případ, že budou práce na díle jako celku zahájeny do 6 měsíců od uzavření smlouvy. V případě nezačínání prací na díle jako celku do 6 měsíců od uzavření smlouvy z důvodů zaviněných objednatelem, nebo v případě prodloužení doby plnění z důvodů zaviněných objednatelem o více než 3 měsíce je zhotovitel vzhledem ke změnám cen na trhu technologií a materiálů oprávněn navrhnout navýšení ceny za dílo, a to v souladu s aktuální cenovou úrovní stanovenou dle Cenové soustavy ÚRS. O tomto navýšení uzavřou strany dodatek k této smlouvě. Nedohodnou-li se strany na dodatku ke smlouvě do 2 měsíců od návrhu zhotovitele na navýšení ceny za dílo v souladu s aktuální cenovou úrovní stanovenou dle Cenové soustavy ÚRS, je zhotovitel oprávněn od smlouvy odstoupit a objednatel je povinen mu uhradit skutečně vynaložené náklady v souvislosti s touto smlouvou. Nárok na zaplacení celé ceny díla (resp. příslušného úseku) vzniká zhotoviteli dnem zhotovení díla (resp. příslušného úseku, pokud bude dílo prováděno po úsecích) bez vad. Nárok na zaplacení vzniká také v případě, že bude dílo (resp. příslušný úsek) připraveno k předání bez vad (kromě ojedinělých drobných vad uvedených v čl. 6.3 této smlouvy), ale objednatel odmítne bezdůvodně podepsat předávací protokol.
- 4.7. Splatnost každé faktury byla stranami dohodnuta na 30 dnů od jejich doručení objednateli. V pochybnostech se má za to, že faktura byla objednateli doručena pátým dnem po jejím odeslání zhotovitelem prostřednictvím držitele poštovní licence.
- 4.8. Bude-li uhrazena pouze část dluhu vyplývajícího z této smlouvy, je druhá smluvní strana oprávněna započíst toto plnění nejprve na dluh nejdříve splatný. V případě vystavení potvrzení o úhradě se ustanovení § 1949 odst. 1 věty poslední a § 1950 občanského zákoníku nepoužijí.

5. Práva a povinnosti smluvních stran

- 5.1. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí a postupovat při provádění díla samostatně.

Quantcom a.s., Křížkova 36a/237, 186 00 Praha 8, tel.: +420 226 204 111, info@quantcom.cz, www.quantcom.cz

IČO: 28175492, DIČ: CZ 28175492. Zápis v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 12529

Bankovní spojení: Československá obchodní banka, Na Poříčí 24, 115 20 Praha 1, číslo účtu: 17530083/0300

- 5.2. Zhotovitel je povinen opatřit věci nutné k provedení díla, není-li smlouvou stanoveno jinak.
- 5.3. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na nevhodnost pokynů a věcí daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl zjistit tuto nevhodnost při vynaložení odborné péče. Zhotovitel je povinen přerušit provádění díla do doby výměny nevhodné věci nebo změny nevhodného pokynu objednatele, nebo do doby písemného sdělení objednatele, že trvá na provádění díla s použitím předaných věcí a daných pokynů. O dobu tohoto přerušení se prodlužuje termín předání díla.
- 5.4. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky týkající se činností, jež jsou předmětem této smlouvy, a tyto překážky znemožňují nebo významně ztěžují provedení díla dohodnutým způsobem za dohodnutých podmínek, je zhotovitel povinen oznámit tuto skutečnost bez zbytečného odkladu objednateli. V takovém případě strany dohodnou v přiměřené lhůtě změnu smlouvy. O dobu potřebnou pro dohodnutí změny smlouvy se prodlužuje termín předání díla. Nedojde-li k dohodě do 60 dnů od oznámení skrytých překážek objednateli, je zhotovitel oprávněn odstoupit od smlouvy a objednatel je povinen uhradit mu vynaložené náklady spojené s prováděním díla.
- 5.5. Zhotovitel je povinen zajistit likvidaci odpadů v rozsahu likvidace obalů od jím použitých materiálů.
- 5.6. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla.
- 5.7. Zhotovitel odpovídá za škody, které při plnění této smlouvy prokazatelně a zaviněně způsobil na majetku objednatele. Zhotovitel neodpovídá za ušlý zisk. Smluvní strany se dohodly, že omezují celkovou výši škody, která může v souvislosti s plněním této smlouvy nastat, a to na částku maximálně ve výši sjednané ceny za dílo bez DPH (dost. 4.1. této smlouvy).
- 5.8. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli potřebnou součinnost při provádění díla, zejména:
- a) před realizací přeložky a mechanické ochrany na své náklady zajistit příslušná správní rozhodnutí,
 - b) na požádání zhotovitele zajistit upřesnění, resp. doplnění podkladů, jejichž potřeba vznikne v průběhu provádění díla; o dobu potřebnou pro upřesnění a doplnění podkladů se prodlužuje termín předání díla,
 - c) zajistit předjednání podmínek pro vstup na cizí, stavbou dotčené, pozemky a předat tyto podmínky v písemné podobě zhotoviteli nejpozději při podpisu této smlouvy. Zajistit součinnost vlastníků dotčených pozemků nutnou pro provádění díla. Při prodlení s předáním těchto podmínek a se zajištěním součinnosti vlastníků dotčených pozemků se o počet dnů tohoto prodlení prodlužuje termín předání díla,
- 5.9. Objednatel se zavazuje, že po realizaci přeložky stávající podzemní sítě elektronických komunikací zajistí v termínu do 6 měsíců od předání díla na své náklady uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti vedení inženýrské sítě na pozemky dotčené přeloženou trasou mezi vlastníky dotčených pozemků a vlastníky podzemních sítí elektronických komunikací společností Quantcom, a.s. (dříve Dial Telecom a.s.), Masarykovy univerzity, Faster CZ spol. s r.o., T-Mobile Czech Republic a.s., Nej.cz s.r.o. (dříve Itself s.r.o.), Smart comp, a.s. (Netbox), Vodafone Czech Republic a. s. (dříve UPC Česká republika s.r.o.) a Brněnské komunikace a.s., včetně provedení vkladu do katastru nemovitostí. Objednatel zajistí, aby uvedení vlastníci podzemních sítí elektronických komunikací nemuseli za věcná břemena - služebnosti vlastníků dotčených nemovitostí nic hradit, a to ani při zřízení věcného břemene, ani později po dobu jeho trvání.

6. Předání a převzetí díla

- 6.1. Zhotovitel splní svoji povinnost provést dílo (resp. příslušný úsek) jeho zhotovením a předáním objednateli.
- 6.2. Bez zbytečného odkladu po zhotovení díla (resp. příslušného úseku) vyzve zhotovitel objednatele k jeho převzetí. Zhotovitel předá dílo (resp. příslušný úsek) včetně dokumentace skutečného provedení stavby a vyjádření a převímacích protokolů dle čl. 6.5 této smlouvy nejpozději do 30 dnů od ukončení stavebních prací. O výsledku předání a převzetí sepiší strany Protokol o předání a převzetí (dále jen „Protokol“). Protokol bude obsahovat výslovné vyjádření objednatele, že dílo přijímá. V případě, že by objednatel odmítl dílo převzít, uvede do protokolu konkrétní důvody tohoto odmítnutí.
- 6.3. Ojedinelé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují, nejsou důvodem k odmítnutí převzetí díla

a dílo je považováno za připravené k převzetí. Soupis těchto drobných vad se zaznamená v Protokolu. Zhotovitel se zavazuje odstranit tyto drobné vady v přiměřené lhůtě, nejpozději v termínu, který bude stranami dohodnut a uveden v Protokolu.

- 6.4. Zhotovitel je povinen předat objednateli dokumentaci skutečného provedení stavby v počtu 3 ks v papírové podobě a počtu 3 ks v elektronické podobě na datovém nosiči (ve formátech .dgn, .dwg, .doc, .xls, .pdf, .bmp). Dokumentace skutečného provedení stavby obsahuje geodetické zaměření stavby.
- 6.5. Ke dni předání díla a podepsání předávacího protokolu se zhotovitel zavazuje k dodání všech vyjádření a přejímacích protokolů o předání přeložky společností Quantcom, a.s. (dříve Dial Telecom a.s.), Masarykovy univerzity, „Faster CZ spol. s r.o., T-Mobile Czech Republic a.s., Nej.cz s.r.o. (dříve Itself s.r.o.), Smart comp, a.s. (Netbox), Vodafone Czech Republic a. s. (dříve UPC Česká republika s.r.o.) a Brněnské komunikace a.s., v jejímž vlastnictví a správě jsou dotčené sítě elektronických komunikací. Tyto protokoly budou obsahovat vyjádření: vedení je v pořádku, je provedeno dle pokynů vlastníka sítě, potvrzení převzetí dokumentace skutečného provedení vedení.

7. Vady díla a záruka za jakost

- 7.1. Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu s touto smlouvou. Není-li dílo provedeno v souladu se smlouvou, má vady.
- 7.2. Zhotovitel na sebe přejímá závazek, že předmět díla bude po dobu 60 měsíců v případě zemních prací a 24 měsíců v případě ostatních plnění, zejména veškerého materiálu, počítáno vždy ode dne předání (resp. dne, kdy dílo mohl objednatel převzít) způsobilý pro použití k obvyklému účelu. Záruka se nevztahuje na vady vzniklé neodborným zacházením a údržbou v rozporu s pokyny výrobce, mechanickým poškozením, či způsobené vnějšími vlivy (nahodilé události a zásahy třetích osob). Záruka zaniká v případě, kdy do díla zasáhne třetí osoba bez souhlasu zhotovitele. Bude-li dílo prováděno po úsecích, běží záruka samostatně ohledně každého z úseků.
- 7.3. Objednatel je povinen výskyt vad díla, za něž odpovídá zhotovitel ze zákona, i vad díla, na něž se vztahuje záruka, oznámit zhotoviteli v souladu s § 2618 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Oznámení o vadě díla musí být učiněno písemně formou doporučeného dopisu zasláního do sídla zhotovitele. V případě nebezpečí z prodlení je možno oznámení učinit též telefonicky, e-mailem či faxem, vždy však musí být zároveň zaslán doporučený dopis do sídla zhotovitele. V oznámení je objednatel povinen uvést, jak se vada díla projevuje.
- 7.4. Zhotovitel je povinen v případě vad díla, za něž odpovídá ze zákona, i vad díla, na něž se vztahuje záruka, odstranit tyto vady na svůj náklad a ve lhůtě přiměřené povaze vady a panujícím klimatickým podmínkám.
- 7.5. Bude-li zjištěno, že reklamace objednatele není oprávněná, je zhotovitel oprávněn požadovat po objednateli úhradu nákladů spojených s prověřením neoprávněně reklamované vady. Bude-li neoprávněně reklamovaná vada zhotovitelem odstraněna (zhotovitel však není k jejímu odstranění povinen), je oprávněn požadovat po objednateli také úhradu nákladů spojených s odstraněním neoprávněně reklamované vady.

8. Vyšší moc

- 8.1. V případě, že jedné ze smluvních stran je bráněno v plnění převzatých závazků vyplývajících z této smlouvy událostmi způsobenými vyšší mocí, je tato smluvní strana zbavena povinností vyplývajících z této smlouvy a druhá smluvní strana z adekvátního protiplnění, avšak pouze v takovém rozsahu, v jakém je nemožnost plnění ovlivněna těmito událostmi. Událost způsobená vyšší mocí je okolností vylučující odpovědnost za škodu.
- 8.2. Vyšší mocí se rozumí takové události (překážky), které zabraňují kterékoli smluvní straně v plnění svých závazků vyplývajících z této smlouvy a které nastaly nezávisle na vůli zavázané smluvní strany a jestliže nelze rozumně předpokládat, že by zavázaná smluvní strana tuto událost mohla předvídat. Pro odstranění pochybností, zda událost vyšší moci nastala, se má za to, že všechny podmínky uvedené v předchozí větě, musí být splněny najednou. Události vyšší moci jsou zejména záplavy, zemětřesení, sesuvy půdy, válečný stav, požár, výbuch, teroristický útok, apod.
- 8.3. Za vyšší moc se neuznávají okolnosti, které vznikly teprve v době, kdy povinná smluvní strana byla již v prodlení s plněním svých závazků nebo vznikla z jejích hospodářských poměrů.

- 8.4. Strana, která se při plnění této smlouvy odvolává na vyšší moc, je povinna bez zbytečného odkladu druhou smluvní stranu o vzniku vyšší moci písemně uvědomit. Je-li to možné, je povinna provést veškerá možná opatření, aby překážky způsobené vyšší mocí byly odstraněny v co nejkratší době tak, aby tato smlouva mohla být náležitě plněna. Jde-li o překážky odstranitelné, prodlužuje se o dobu trvání překážek způsobených vyšší mocí lhůta dohodnutá pro provedení díla.

9. Sankce

- 9.1. Zhotovitel může v případě prodlení objednatele se zaplacením kterékoliv vystavené faktury požadovat po objednateli zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,05 % z ceny díla vč. DPH za každý započatý den prodlení.
- 9.2. Objednatel může v případě prodlení zhotovitele s předáním díla bez vad požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla vč. DPH za každý započatý den prodlení.

10. Závěrečná ustanovení

- 10.1. Smlouva se řídí právem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů.
- 10.2. Podpisem této smlouvy ztrácí platnost všechna předchozí ústní ujednání a ústní závazky, pokud nejsou obsaženy v textu smlouvy. Tato smlouva je úplným a komplexním ujednáním o všech záležitostech týkajících se jejího předmětu, přičemž žádný projev vůle učiněný ve fázi sjednávání smlouvy či jejích dodatků nezakládá žádné ze stran závazky a nesmí být vykládán v rozporu s ujednáními této smlouvy. Strany výslovně vylučují použití institutu předsmluvní odpovědnosti.
- 10.3. Je-li nebo stane-li se některé ujednání této smlouvy neplatné, neúčinné či zdánlivé, nedotýká se to ostatních ujednání této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v takovém případě zavazují dohodou nahradit ujednání neplatné, neúčinné či zdánlivé novým ujednáním platným a účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému účelu dotčeného ujednání.
- 10.4. Práva a závazky vyplývající z této smlouvy nemůže žádná ze smluvních stran postoupit bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany, a to s výjimkou postoupení peněžitých pohledávek, které je možno učinit i bez souhlasu druhé smluvní strany.
- 10.5. Práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy přechází na právní nástupce smluvních stran.
- 10.6. Případné odstoupení od této smlouvy má účinky od doručení odstoupení druhé smluvní straně (ex nunc).
- 10.7. Smluvní strany výslovně potvrzují, že tato smlouva nebyla uzavřena adhezním způsobem a že je výsledkem kontraktačních jednání mezi stranami, přičemž obě smluvní strany měly možnost obsah smlouvy ovlivnit. Smluvní strany vylučují použití ustanovení § 1799 a § 1800 občanského zákoníku.
- 10.8. Nebude-li smlouva uzavřena s podpisy obou stran na téže listině, platí, že odpověď kterékoliv strany na návrh smlouvy s jakýmkoliv dodatkem nebo odchylkou, není považována za přijetí smlouvy a zakládá nový protínávrh, a to i v případě, že podstatně nemění podmínky návrhu.
- 10.9. Tato smlouva je vyhotovena ve třech provedeních v českém jazyce přičemž zhotovitel obdrží jedno vyhotovení této smlouvy, objednatel obdrží dvě vyhotovení této smlouvy.
- 10.10. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly dříve, než ji podepsaly, že byla uzavřena svobodně, vážně, určitě a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, přičemž určitost a svobodná vůle se potvrzují níže uvedenými podpisy.
- 10.11. Smlouva je uzavřena dnem podpisu smluvních stran a tímto dnem nabývá platnosti.
- 10.12. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
- 10.13. Strany se dohodly, že tuto smlouvu zašle k uveřejnění v registru smluv objednatel.
- 10.14. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v této smlouvě nejsou předmětem obchodního tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,

esionály
ho odkladu
at veškerá
by tato
žek

a že údaje uvedené v této smlouvě nejsou informacemi požívajícími ochrany důvěrnosti majetkových poměrů.

- 10.15. Statutární město Brno je při nakládání s veřejnými prostředky povinno dodržovat ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (zejména § 9 odstavce 2 tohoto zákona).
- 10.16. Tato smlouva byla schválena Radou města Brna na Schůzi č. R8/201 konané dne 23.2.2022
- 10.17. Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy:


Příloha č.1 **Územní rozhodnutí a technické řešení přeložky**

Příloha č.2 **Rozpočet**


Příloha č.3 **Plná moc objednatele k zajištění provedení přeložek zhotovitelem**

V Brně dne 11/3/2022

V Brně dne 24.2.2022



Quantcom, a.s.
Mgr. Zdeněk Sivek
Předseda představenstva



Statutární město Brno
Ing. Tomáš Pivec
vedoucí Odboru investičního
Magistrátu města Brna