SMLOUVA O DILO

.
Smluvni strany

Objednatel :
Zakladni Skola Novy Ji¢in, Komenského 68, p.o.
se sidlem Komenského 1118/68
741 01 Novy Ji¢in
Zastoupena RNDr. Svatavou Hajdovou, Feditelkou Skoly
1CO: 00848328
¢.a.: 22437801/0100

(dale jen ,,objednatel*)

Zhotovitel : ELEKTRO-FA. PAVELEK,s.r. 0.
Se sidlem : Ostravska 327/54, 747 70 Opava 9
Zastoupen : Stanislavem Pavelkem, jednatelem
ICO : 60322195

DIC : CZ60322195

zapsan v obchodnim rejstriku u KS soudu v Ostravé, oddil C, vlozka 11443
Bankovni spojeni : CSOB, a. s.

Cislo

uctu : 183 231 281/0300

(dale jen ,,zhotovitel)

2.1

2.2

2.3

2.4.

1.
Zakladni ustanoveni

Tato smlouva se uzavira dle § 2586 a nasl. zékona ¢. 89/2012 Sb., obcansky zékonik
(déle jen ,,Obcansky zakonik*). Prava a povinnosti stran touto smlouvou neupravené se
fidi ptisluSnymi ustanovenimi Obcanského zakoniku.

Smluvni strany prohlasuji, ze udaje uvedené v ¢l. 1. této smlouvy jsou v souladu s pravni
skute¢nosti v dobé uzavieni smlouvy. Smluvni strany se zavazuji, Ze zmény dotcenych
udajit ozndmi bez prodleni pisemné druhé smluvni strané. Smluvni strany prohlasuji, Ze
osoby podepisujici tuto smlouvu jsou k tomuto ukonu opravnény.

Zhotovitel prohlasuje, ze je odborné zpisobily k zajisténi pfedmétu plnéni podle této
smlouvy.

Zhotovitel potvrzuje, ze se detailné seznamil srozsahem a povahou dila vcetné
veskerych zadavacich podkladii, Ze jsou mu znamy veskeré technické, kvalitativni,
pravni a jiné podminky realizace dila a Ze disponuje takovymi kapacitami a odbornymi
znalostmi, které jsou nezbytné k realizaci dila za dohodnutou smluvni cenu. Zhotovitel



2.5

3.1
3.11

3.1.2
3.2

3.2.1

3.2.2

nese v ramci sjednané ceny veskeré ndklady souvisejici s realizaci dila i vSechny ostatni
naklady, jejichz vynaloZeni lze v souvislosti s provedenim dila pfedpokladat.

Zhotovitel prohlasuje, ze jeho bankovni ucet uvedeny v ¢l L. této smlouvy je bankovnim
uctem zveiejnénym ve smyslu zak. ¢. 235/2004 Sb., o dani z ptfidané hodnoty, ve znéni
pozd¢jsich predpist (dale jen ,,zdkon o DPH*). V ptfipadé zmény uctu zhotovitele je
zhotovitel povinen dolozit vlastnictvi k novému uctu, a to kopii pfislusné smlouvy nebo
potvrzenim penézniho Ustavu; novy ucet musi byt zvefejnénym uctem ve smyslu
ptedchozi véty.

Il.
Predmét smlouvy

Ptedmét smlouvy

Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele stavebni dilo ,,Oprava elektroinstalace
Z8 Novy Ji¢in, Komenského 68, p.o.- 1.NP (pravi piilka $koly + byt §kolnika) - 3.
etapa‘“ (dale jen ,,dilo®).

Provedenim dila se rozumi uplné, funkéni, bezvadné provedeni vSech Cinnosti, jejichz
provedeni je pro fadné dokonceni dila nezbytné.

Rozsah ptedmétu dila

Rozsah predmétu dila je vymezen projektovou dokumentaci zpracovanou Petrem
Billem, Fulnecka 109, Hladké Zivotice, a ocenénym soupisem stavebnich praci,
dodavek a sluzeb svykazem vymér (dale jen ,,Polozkovy rozpocet®), ktery tvofi
Ptilohu €. 1 a je nedilnou soucasti této smlouvy.

Mimo vSechny definované ¢innosti, jez jsou obsahem projektové dokumentace a
Polozkového rozpoctu patii k iplnému provedeni stavebniho dila i nasledujici prace a
¢innosti:

a) Zajisténi a splnéni podminek vyplyvajicich z izemniho rozhodnuti, ze stavebnich
povoleni nebo jinych dokladi vydanych k realizaci stavby.

b) Zajisténi a provedeni vSech nezbytnych zkousek, atestl a revizi zafizeni a systému
tvoticich pfedmét plnéni dle pravnich piedpist a technickych norem platnych v dobé
provadéni a predani dila, kterymi bude prokazadno dosazeni ptredepsané kvality a
technickych parametrii dila, véetné vyhodnoceni provedenych zkousek.

C) Zajisténi dokladii o provedenych zkouskach, revizich, atestech a pozadovanych
vlastnostech vyrobku (i dle zakona ¢. 22/1997 Sh. — prohlaseni o shodg), vse v ¢eském
jazyce.

d) Dodani seznamu stroji a zafizeni, které jsou soucasti dila, jejich pasporti,
zarucnich listd, navodi k obsluze a udrzbé, provoznich tfada a dalSich doklada
nezbytnych k provozu, to ve v ¢eském jazyce.

e) Zapisy o provéteni praci a konstrukci zakrytych v prubéhu praci.

f) Ztizeni a odstranéni zafizeni stavenist¢ v¢. jeho vytyCeni, oznaceni, zajisténi jeho
napojeni na inZenyrské sité. ZajiSténi a provedeni vSech ostatnich opatieni
organiza¢niho a stavebné technologického charakteru k fadnému provedenti dila.

g) Odvoz a ulozeni vybouranych hmot a jinych odpadi na fizenou skladku v¢. tthrady
za ulozeni nebo jina likvidace odpadd v souladu s pravnimi ptedpisy a piedlozeni
pisemnych dokladi o jejich likvidaci. Odvoz odpadi stejné jako dovoz materialu na
stavbu bude probihat pribézné, bez skladovani v mist¢ realizace dila.

h) Uvedeni vSech povrchi dotéenych stavbou do pivodniho stavu (komunikace,
chodniky, zelen, ptikopy, propustky, uli¢ni vpusti, pozemky tretich osob atd.). Pred
zahajenim stavebnich praci zhotovitel prokazatelné¢ sezndmi vSechny vlastniky
(ndjemce) dotcenych pozemkl nebo prostori srozsahem provadénych praci a po




3.3

ukonceni praci dotéené pozemky nebo prostory predd protokoldrnim zptsobem vSem
vlastniktim (ndjemctim).

ch) Udrzovani stavbou dotéenych zpevnénych ploch, vefejnych komunikaci,
chodniki, vyjezda ze staveni$té a ostatnich ploch ptilehlych ke stavenisti v pofadku a
Cistote.

i) Zajisténi ochrany proti Sifeni prasnosti a nadmérnému hluku v souladu s pravnimi
ptedpisy.

J) Veskeré prace a dodavky souvisejici S bezpe€nostnimi opatfenimi na ochranu lidi
a majetku (zejména chodcti a vozidel v mistech dotéenych stavbou).

K) Ostraha stavby a staveniSté, zajisténi bezpecnosti prace a ochrany zivotniho
prostiedi.

) Zajisténi souhlasi se zvlastnim uzivanim komunikaci a vefejného prostranstvi (napf.
zeleng) v¢. thrady prislusnych poplatkd popf. najemného.

m) Zajisténi projednani piipadnych docasnych dopravnich omezeni S ptisluSnymi
spravnimi organy, zajisténi docasného dopravniho znaceni, jeho udrzba, pfemistovani
a nésledné odstranéni.

n) VytyCeni vSech stavajicich inzenyrskych siti podle podminek jejich spravcd, a to
pfed zahijenim praci na staveniSti, jejich ochrana a zpétné protokolarni predani
vlastnikiim-provozovatelim nejpozdéji do doby ptfedani a prevzeti dokoncené stavby,
vcetné zajisténi jejich souhlasu s kolaudaci stavby. V piipad¢ potieby také zajiSténi
aktualizace vyjadfeni spravcl inzenyrskych siti popt. vydani novych vyjadieni.

0) Zajisténi ohlaseni archeologickych nalezii v souladu s pfislusSnymi pravnimi
predpisy.

p) Zpracovani projektové dokumentace skute¢ného provedeni stavby, kde budou nové
zpracovany vykresy skute¢né¢ho stavu stavby po ukonceni realizace S vyznacenim
zmén oproti projektové dokumentaci.

r) Zajisténi zpracovani vSech piipadnych dalSich dokumentaci, potfebnych pro
provedeni dila (napf. vyrobni dokumentace).

S) Vyhotoveni a zajisténi veskerych nezbytnych podkladt a dokladd pro fizeni popf.
jiny postup dle stavebniho zakona, na zakladé kterého bude mozno po dokonceni dila
zapocit s trvalym uzivanim stavby (napft. pro vydani kolauda¢niho souhlasu).

t) Pojisténi dila a odpovédnosti za Skodu zpisobenou v souvislosti s provadénim dila.
X) Provedeni pribézné fotodokumentace stavby a jeji dodani objednateli.

Zmény pifedmétu dila

3.3.1 Objednatel je z vaznych divodi opravnén pozadovat zménu provedeni dila i v pribéhu

3.3.2

3.3.3

provadéni dila. Zhotovitel se zavazuje tyto pozadované zmény akceptovat.

Zmény predmétu dila (viceprace a ménéprace) musi byt vzdy sjednany formou
pisemného dodatku ke smlouvé. Viceprace mohou byt realizovany az po uzavieni
piislusného dodatku.

Potfebu zmény, ktera vyvstane v pribéhu provadeéni dila z diivodu neptedvidanych
okolnosti, je zhotovitel povinen neprodlené po jejim zjisténi oznamit formou zapisu do
stavebniho deniku. Soucasné je povinen ptedloZzit zastupci objednatele navrh zmény
Polozkového rozpoctu piipadné zmény ceny dila. Zastupce objednatele je povinen se
k této zmeéné¢ vyjadrit nejpozdeji do 5 dni od oznameni.



V.
Zakladni povinnosti zhotovitele a objednatele

4.1 Zavazek zhotovitele provést dilo

4.1.1 Zhotovitel je povinen fadné provést dilo na svlij ndklad a na své nebezpeci ve sjednané
dobg, a to v souladu s projektovou dokumentaci, pfisluSnymi rozhodnutimi a stanovisky
spravnich organt a dotenych osob a v souladu vyjadienim Krajské hygienické stanice
Moravskoslezského kraje se sidlem v Ostravé, které zhotovitel prevzal pred podpisem
smlouvy v elektronické podob¢ a jejichz ptevzeti potvrzuje.

4.2 Kvalita a jakost dila

4.2.1 Zhotovitel se zavazuje, provést dilo v souladu s pravnimi a technickymi ptedpisy
platnymi v dobé provadéni a piedani dila, Vv kvalit¢ stanovené technickymi
specifikacemi a uzivatelskymi standardy, které vyplyvaji z projektové dokumentace a
v souladu s pokyny objednatele.

4.2.2 Zhotovitel je povinen vzdy pied zahajenim praci na pfislusné casti dila predlozit
zastupci objednatele ke kontrole a schvaleni vzorky vyrobkl a materidlli uréenych
k provedeni této ¢asti dila. Seznam vzorkd a materialti ptedkladanych ke kontrole bude
zhotoviteli predan pfi piredani staveniste.

4.3 Povinnost kontroly pfedanych podkladii a seznameni s podminkami provadéni dila

4.3.1 Zhotovitel je povinen nejpozdéji pred zahajenim praci na piislusné ¢asti dila s odbornou
péci zkontrolovat technickou ¢ast predané dokumentace a v ptfipadé zjisténi vad a
nedostatkti o tom neprodlené uvédomit objednatele, véetné podani navrhu na jejich
odstranéni a vymezeni dopadu na predmét a cenu dila.

4.3.2 Zhotovitel podpisem smlouvy potvrzuje, ze se seznamil s podminkami v misté
provadéni dila a ze prace mohou byt provedeny zpisobem a v terminech stanovenych
smlouvou.

4.4 Povinnost soucinnosti

4.4.1 Zhotovitel je povinen spolupracovat se zastupci objednatele, osobami vykonavajicimi
pro objednatele technicky a autorsky dozor a s koordinatorem BOZP uréenym
objednatelem a respektovat jimi udélené pokyny.

4.5 Zakladni povinnosti objednatele

4.5.1 Objednatel je povinen fadné a vcas provedené dilo bez vad a nedodélkt pievzit a
zaplatit za n¢j dohodnutou cenu.

V.
Doba a misto plnéni

5.1 Termin zahajeni
5.1.1 Zhotovitel je povinen zahgjit prace na dile a fadn¢ v nich pokrac¢ovat od 1.7.2017, a to
po protokolarnim pfeddni stavenisté objednatelem.

5.1.2 Pokud zhotovitel prace na dile nezahdji ani ve lhité tif dnd ode dne, kdy mél prace na
dile zah4jit, je objednatel opravnén od smlouvy odstoupit.

5.2 Termin dokonceni a ptedani dila

5.2.1 Zhotovitel je povinen dokon¢it prace na dile a piedat dilo objednateli 7.8.2017

5.2.2 Zhotovitel je opravnén dokoncit prace na dile i pied sjednanym terminem a objednatel
je povinen diive dokoncené dilo pfevzit a zaplatit.

5.3 PteruSeni praci




5.3.1 PieruSeni praci z divodli na strané¢ zhotovitele ani z divodu poruseni pravidel
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci nema vliv na sjednany termin dokonceni dila.

5.3 Misto plnéni
5.2.1 Mistem plnéni je ZS Novy Ji¢in, Komenského 68.

VI.
Cena dila

6.1 Vyse a obsah ceny dila

6.1.1 Cena dila sjednana v souladu s ustanovenim § 2 zakona ¢. 526/1990 Sb. o cenach, v
platném znéni, je dohodnuta jako cena nejvySe piipustna a ¢ini 944.000,- K¢ bez DPH
tj. 1.142.240,- K¢ s DPH (sazba 21%).

6.1.2 Cena je stanovena podle projektové dokumentace a ocenéného soupisu stavebnich praci,
dodavek a sluzeb s vykazem vymér (Polozkového rozpoctu) predlozeného zhotovitelem
V rdmci zadéavaciho fizeni na predmét plnéni vefejné zakazky. Zhotovitel prohlasuje, ze
Polozkovy rozpocet je spravny a uplny.

6.1.3 Sjednand cena obsahuje veSkeré naklady a zisk zhotovitele nezbytné k fddnému a
véasnému provedeni dila. Cena obsahuje mimo néklad na vlastni provedeni praci a
dodavek a nakladi na prace, dodavky a ¢innosti uvedené v odst. 3.2.2 smlouvy i
naklady na pokuty a nahrady Skody, které vzniknou tfetim osobam nebo objednateli.
Sjednana cena obsahuje i pfedpokladané naklady vzniklé vyvojem cen na trhu.

6.1.4 Zhotovitel odpovida za to, ze sazba dan¢ z piidané hodnoty je stanovena v souladu
s platnymi pravnimi ptfedpisy. V ptipadé, ze zhotovitel stanovil sazbu dan¢ z pfidané
hodnoty ¢i dan z ptidané hodnoty v rozporu s platnymi pravnimi ptedpisy, je povinen
uhradit objednateli veskerou Skodu, kterd mu v té souvislosti vznikla.

6.2. Platnost ceny

6.2.1 Sjednand cena je platna po celou dobu t¢innosti této smlouvy.

6.3 Podminky pro zménu ceny

6.3.1 Sjednand cena je cenou nejvySe piipustnou a muiZe byt zméncéna pouze za téchto
podminek :

- nebude-li néktera ¢ast dila v disledku sjednanych ménépraci provedena, bude cena za
dilo snizena, a to odectenim veskerych nakladl na provedeni téch c¢asti dila, které
vV ramci ménépraci nebudou provedeny. Naklady na ménéprace budou odecteny ve vysi
souctu veskerych odpovidajicich polozek a nakladi neprovedenych dle Polozkového
rozpoctu, ktery je pfilohou této smlouvy,

- bude-li objednatel pozadovat i provedeni jinych praci a dodavek, které nebyly soucasti
smluven¢ho pfedmétu dila a v dob& podani nabidky do vybérového fizeni o nich
zhotovitel nemohl védét ani je nemohl ptedvidat (viceprace). Naklady na viceprace
budou tuctovany podle odpovidajicich jednotkovych cen polozek a ndkladd dle
Polozkového rozpoctu. Viceprace, u nichZ neni mozno pouzit pro ocenéni polozkovych
cen uvedenych v Polozkovém rozpoctu, budou ocenény dle aktudlniho Sborniku cen
stavebnich praci zpracovaného spoleénosti RTS, a.s. nebo URS PRAHA, a.s., podle
toho, ktera z té€chto cen bude niZsi, a to ve vysi max. 80 % této nizsi sbornikové ceny,

- dojde-li pied podpisem smlouvy nebo v prubéhu realizace dila k zakonnym zménam
sazeb DPH; smluvni strany se dohodly, ze v takovém ptipad¢ je zhotovitel povinen
uctovat DPH v platné vysi a o zméné vySe ceny neni tieba uzavirat dodatek ke smlouve.




VII.
Platebni podminky

7.1. Zalohy

7.1.1 Objednatel neposkytne zhotoviteli zalohy.

7.2 Postup plateb

7.2.1 Cena za dilo bude hrazena na zaklad¢ danového dokladu — faktury  vystaveného
zhotovitelem az po tspésném protokolarnim piedani dila bez zavad a nedodélkai..

7.2.2 Nedilnou soucasti faktury musi byt odsouhlaseny soupis provedenych praci. Bez tohoto
soupisu je faktura neplatna.

7.3 Lhuty splatnosti
Splatnost daflového dokladu — faktury je 21 dnii ode dne doruceni faktury objednateli.

7.4 Nalezitosti faktury

7.4.1 Kromé ndlezZitosti stanovenych pravnimi ptedpisy pro datiovy doklad je zhotovitel
povinen na faktufe uvést i tyto udaje:

a) ¢islo smlouvy objednatele

b) oznaceni banky a Cislo uctu, na ktery ma byt zaplaceno (pokud je ¢islo uctu odlisné
od ¢isla uveden¢ho v ¢l. 1. je zhotovitel povinen o této skutecnosti informovat
objednatele v souladu s ust. odst. 2.5 smlouvy)

7.4.2 Objednatel je opravnén pied uplynutim lhity splatnosti vratit bez zaplaceni fakturu,
kterda neobsahuje nckterou nalezitost stanovenou zakonem nebo smlouvou (véetné
ptiloh), popt. ma jiné vady. Zhotovitel je povinen podle povahy nespravnosti fakturu
opravit nebo nové¢ vyhotovit. Opravnénym vracenim faktury prestava bézet ptivodni
lhitta splatnosti. Celd lhGta béZzi znovu ode dne doruceni opravené nebo nové
vyhotovené faktury.

7.5 Zvlastni zpisob zajisténi dané
Zhotovitel je povinen na kazdé faktuie (danovém dokladu, vystaveném za podminek
této smlouvy) jako bankovni cet, na ktery ma byt cena za dilo a k ni pfislusna DPH
uhrazena, uvést ucet, ktery je bankovnim uctem zvefejnénym spravcem dané zpiisobem
umoznujicim dalkovy pfistup ve smyslu ustanoveni § 109 odst. 2 pism. ¢) zédkona ¢.
235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, v platném znéni. V piipadé, Ze bankovni ucet
zhotovitele, uvedeny na faktufe, neni ¢i nebude v okamziku uskutecnéni platby
zvetejnénym uctem nebo v okamziku uskuteénéni zdanitelného plnéni bude spraveem
dané zptsobem umoziujicim dalkovy pfistup zvetejnéna skutecnost, Ze zhotovitel je
nespolehlivym platcem, je objednatel opravnén uhradit cenu za dilo jen v jeji vySi bez
DPH s tim, Ze je zaroven opravnén DPH, pfislusnou k této platb&, uhradit za zhotovitele
formou tzv. zvlastniho zpisobu zajisténi dan€ ve smyslu ust. § 109a zakona ¢. 235/2004
Sb., 0 dani z pridané hodnoty, v platném znéni.




VIII.
Subdodavatelé

8.1. Vymezeni, zména subdodavatele, sankce

8.1.1 Zhotovitel pfi predani a pievzeti stavenisté pisemné dolozi seznam vSech subdodavatelti
vcetn¢ identifikacnich a kontaktnich tidaji kazdého subdodavatele, ktery se bude na
realizaci zakazky podilet.

8.1.2 Subdodavatelské firmy uvedené v bodu 8.1.1. musi byt totozné s firmami uvedenymi
V nabidce podané do vybérového fizeni na vetejnou zakazku. Pred zahajenim praci ani v
pribéhu realizace stavby nelze subdodavatele meénit bez pisemného souhlasu
objednatele.

8.1.3 Pokud se tak stane, je objednatel opravnén tyto subjekty okamzit¢ vykdzat z mista
realizace dila. Pokud pfi dal§i kontrole mista realizace zjisti objednatel pfitomnost
neopravnénych subjektll, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve
vysi 10 000,- K¢ za kazdy dalsi den, kdy se tyto subjekty i pies jejich vykdzani
objednatelem zdrzuji na misté realizace dila, a to na zdklad¢ zdznamu ve stavebnim
deniku, popf. zapisu z kontrolniho dne.

IX.
Provadéni dila

9.1 DodrZzovani bezpe€nosti, pozarni ochrany a hygieny prace

9.1.1 Zhotovitel je povinen zajistit pii provadéni dila dodrzeni veskerych bezpe¢nostnich
opatieni, hygienickych opatieni a opatieni vedoucich k pozarni ochrané provadéného
dila, a to v rozsahu a zptisobem stanovenym pftislusnymi predpisy.

9.1.2 Zhotovitel je povinen zabezpe€it 1 veSkerd bezpecnostni opatfeni na ochranu osob
a majetku mimo prostor stavenisté, jsou-li dotCeny provadénim praci na dile (zejména,
vetejné prostory budovy, vefejnd prostranstvi nebo komunikace ponechané v uzivani
vefejnosti).

9.1.3 Zhotovitel je povinen ucinit vSechna nezbytna opatteni k zamezeni nadmérnému nebo
zbyteCnému zatéZovani okoli stavby, omezovani prav a prdvem chranénych zajmui
vlastnikli sousednich nemovitosti, nadmémému znecisténi komunikaci apod.
Zhotovitel je povinen v maximalni mife omezit hlu¢nost a prasnost provadénych praci
a zajistit denni €isténi stavebnimi pracemi zneciSténych ploch véetné komunikaci.

9.2  Dodrzovani podminek rozhodnuti dotéenych organt a organizaci

9.2.1 Zhotovitel se zavazuje dodrzet pii provadéni dila veskeré podminky a pfipominky
vyplyvajici z izemniho rozhodnuti, stavebniho povoleni, pfipadné vyjadieni spravci
a vlastnikd inZenyrskych siti. Pokud nesplnénim téchto podminek vznikne objednateli
Skoda, hradi ji zhotovitel v plném rozsahu. Tuto povinnost nemad, prokéaze-li, ze skodé
nemohl zabranit ani v pfipad€é vynaloZeni veSkeré mozné péce, kterou na ném lze
spravedlivé pozadovat.

9.3  Zastupci zhotovitele a objednatele

9.3.1 Zhotovitel odpovida za zajisténi odborného vedeni stavby osobou oznacenou v zahlavi
smlouvy jako zastupce zhotovitele ve vécech technickych — stavbyvedouci - a
odborného provadéni praci opravnénymi osobami. Zmeéna osoby stavbyvedouciho
neni moznd bez pisemného souhlasu zdstupce objednatele. Nové navrzend osoba
stavbyvedouciho musi splnovat kvalifikacni pfedpoklady definované pro tuto osobu
v zaddvacim fizeni na pfedmét dila. Prace vyzadujici zvlastni zptsobilost nebo
povoleni podle pfisluSnych ptedpisii se zhotovitel zavazuje realizovat osobami, které
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tuto podminku splituji. VSechny tyto osoby musi byt pfitomny v misté plnéni po celou

dobu provadéni dila nebo jeho piislusné ¢asti.

Za objednatele je ve vécech realizace dila opravnéna jednat osoba ozna¢ena v zahlavi

smlouvy jako zastupce objednatele ve vécech technickych a realizace stavby, osoba

vykonévajici technicky dozor investora (dale téz ,,TDI“) a osoba vykonavajici

autorsky dozor projektanta. Osoby vykonavajici TDI a autorsky dozor projektanta

sd¢li objednatel zhotoviteli pfi predani staveniste.

Povinnost informovat objednatele

Zhotovitel je povinen informovat objednatele o skute¢nostech majicich vliv na plnéni

smlouvy, a to neprodlen¢, nejpozde€ji nasledujici pracovni den poté, kdy piislusna

skutecnost nastala nebo zhotovitel zjisti, ze by nastat mohla. Informace budou

objednateli zaslany elektronicky na adresu uvedenou V zahlavi smlouvy a nasledné

postou. Zhotovitel je povinen informovat objednatele zejména:

a) zjisti-li se pfi provadeéni dila skryté piekazky branici fddnému provedeni dila;

zhotovitel je povinen navrhnout objednateli dalsi postup,

b) o ptipadné nevhodnosti realizace vyzadovanych praci,

¢) zjisti-li v projektové dokumentaci vady.

Kontrola provadéni praci

Zhotovitel je povinen ucastnit se pravidelnych kontrolnich dnt organizovanych

objednatelem. Terminy téchto dnt sdéli objednatel zhotoviteli pfi pfedani stavenisSte.

Zhotovitel poskytne objednateli pfi organizaci a potfadani kontrolnich dni stavby

nezbytnou soucinnost (zajisténi piistupu do kancelafskych prostor zatfizeni staveniste,

dostupnost projektové dokumentace a stavebniho deniku, pfitomnost odpovédnych

pracovnikii zhotovitele, poskytnuti informaci k provedeni kontroly casového a

finan¢niho plnéni provadéni praci apod.).

Osoba vykonavajici TDI je kromé pribézné kontroly provadéni dila opravnéna i ke

kontrole dokumentace k realizaci stavby vypracované zhotovitelem, kontrole denikt

dle ¢l. XI. této smlouvy, kontrole rozpo¢tl a faktur a kontrole hospodateni s odpady.
Zhotovitel odpovida za zajisténi dostupnosti projektové dokumentace a vSech dokladt

pottebnych k provadéni dila dle stavebniho zakona. Projektova dokumentace a

doklady musi byt na stavenisti piistupné po celou dobu provadéni dila.

Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a provéfeni praci, které v dal§im

postupu budou zakryty nebo se stanou nepfistupnymi (postaci zépis ve stavebnim

deniku), a to nejméné 5 dnti pfed terminem, v némz budou pfedmétné prace zakryty.

Pokud se objednatel ke kontrole pfes v€asné pisemné vyzvani nedostavi, je zhotovitel

opravnén piedmétné prace zakryt. Bude-li vtomto pfipadé objednatel dodatecné

poZadovat jejich odkryti, je zhotovitel povinen toto odkryti provést na ndklady

objednatele. Pokud se vSak zjisti, Ze prace nebyly tadné provedeny, nese veskeré

naklady spojené s odkrytim praci, opravou chybného stavu a naslednym zakrytim

zhotovitel.

Odpovédnost zhotovitele za Skodu a povinnost nahradit Skodu

Zhotovitel je povinen u€init vSechna opatieni potfebna k odvraceni hrozici Skody.
Zhotovitel je povinen nahradit objednateli i tfetim osobam v pIné vysi Skodu, ktera

vznikla pfi realizaci a uzivani dila, a to uvedenim do piedeslého stavu a neni-li to

mozné, nahradit ji v penézich.

Zhotovitel odpovida i za Skodu zplisobenou ¢innosti téch, kteti pro néj dilo provadéji.
Zhotovitel je povinen pfi realizaci této smlouvy respektovat prava k priimyslovému a
dusevnimu vlastnictvi, ktera by mohla byt v souvislosti s plnénim této smlouvy dotcena
a nese plnou odpovédnost za vyporadani naroki vSech tietich osob, které by mohly byt
V této souvislosti vzneseny, véetné odpovédnosti za ndhradu zptisobené skody.




X.
StavenisSté

10.1 Predani a prevzeti stavenisté

10.1.1 Objednatel je povinen piedat zhotoviteli stavenisté (nebo jeho ucelenou cast)
nejpozdéji tfi dny pied sjednanym terminem zahdjeni praci na dile, pokud se obé&
smluvni strany nedohodnou pisemné jinak. Zhotovitel je povinen v terminu dle
ptedchozi véty stavenisté prevzit.

10.1.2 Soucasti piedani a prevzeti stavenisté je i pfedani dokumentii nezbytnych pro fadné
uzivani stavenisté (pfip. sjednani dohody o terminu ptedéni), a to zejména:

e projektové dokumentace v tisténé podobé

10.2 Vybudovani a Gdrzba zafizeni stavenisté

10.2.1 Provozni, socialni a vyrobni zafizeni stavenisté zabezpecuje zhotovitel. Naklady na
projekt, vybudovani, zprovoznéni, udrzbu, likvidaci a vyklizeni zafizeni stavenisté
jsou zahrnuty ve sjednané cen¢ dila.

10.2.2 Zhotovitel si zajisti na své naklady odbérnd mista a méfeni médii odebiranych pfi
provadéni dila. Néklady na tyto odbéry hradi zhotovitel a jsou zahrnuty ve sjednané
cené dila. Odbérna mista budou po celou dobu provadéni dila pfistupnd zastupciim
objednatele.

10.2.3 Zhotovitel se zavazuje pribézné udrzovat na pfevzatém stavenisti poradek a Cistotu, na
svlj naklad odstranovat veSkeré odpady a necistoty vzniklé jeho cinnosti, a to
v souladu s pozadavky uvedenymi v projektové dokumentaci a prislusnymi piedpisy
zejména predpisy o ochrané zivotniho prostiedi a likvidaci odpadu.

10.3 Podminky uzivani vetejnych prostranstvi a komunikaci

10.3.1 Veskera potiebna povoleni k uzivani vetejnych ploch a k piekopim vefejnych
komunikaci zajist'uje zhotovitel, ktery nese veskeré ptip. ndklady s tim souvisejici.

10.4 Vyklizeni stavenisté

10.4.1 Zhotovitel je povinen odstranit zafizeni stavenisté a vyklidit staveniSté nejpozdéji do 5
dnti ode dne piedani a ptevzeti dila, pokud se strany nedohodnou jinak.

10.4.2 Nevyklidi-li zhotovitel stavenisté ani do 5 dnt ode dne, kdy mél stavenisté vyklidit, je
objednatel opravnén zabezpelit vyklizeni staveniS$té tfeti osobou a naklady s tim
spojené uhradi objednateli zhotovitel.

XI.
Stavebni denik

11.1 Povinnost vést stavebni denik

11.1.1 Zhotovitel je povinen vést ode dne predani a pifevzeti stavenist€ o pracich, které
provadi, stavebni denik, a to v souladu s pravnimi ptedpisy upravujicimi dokumentaci
staveb. Na stavbé bude veden stavebni denik, ktery umoznuje zhotoveni 3 a vice
propisovanych kopii.

11.1.2 Stavebni denik musi byt pfistupny na stavenisti kdykoli v prub¢hu praci. Zhotovitel
umozni zastupci objednatele vyjmout pii provadéné kontrolni ¢innosti ze stavebniho
deniku prvni priipis dennich zdznamd.

11.2  Zptsob vedeni a zapisu

11.2.1 Zapisy do stavebniho deniku provadi zhotovitel formou dennich zaznamii. Veskeré
okolnosti rozhodné pro plnéni dila musi byt zaznamenany zhotovitelem v ten den, kdy
nastaly. Zapisy musi byt provadény chronologicky, Citeln€, nesmi byt pfepisovany,
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Skrtany, z deniku nesmi byt vytrhovany strany. Kazdy zapis musi byt podepsan
stavbyvedoucim zhotovitele.

Objednatel nebo jim povéfena osoba vykonavajici funkci technického dozoru je
povinen vyjadfit se k zapisu ve stavebnim deniku u¢inénému zhotovitelem nejpozdéji
do 5 pracovnich dnti ode dne vzniku zapisu, jinak se ma za to, ze se zadpisem souhlasi.
Nesouhlasi-li zhotovitel se zapisem, ktery ucinil do stavebniho deniku objednatel nebo
jim povéfena osoba vykonavajici funkci technického dozoru, ptip. osoba vykonévajici
funkci autorského dozoru, musi k tomuto zapisu pfipojit svoje stanovisko nejpozdéji
do 5 pracovnich dnd, jinak se ma za to, ze se zapisem souhlasi.

XII.
Predani a prevzeti dila
Piedani dila
Zhotovitel je povinen piedat dilo objednateli v terminu sjednaném dle smlouvy bez
vad a nedod¢lku.
Organizace ptedani dila
Zhotovitel je povinen oznamit objednateli nejpozde€ji 15 dnd predem, kdy bude dilo
pfipraveno k piedani a prevzeti. Objednatel je pak povinen nejpozdéji do 3 dni od
terminu stanoveného zhotovitelem zah4jit prejimaci fizeni a fa&dné v ném pokracovat.
Na prvnim jednani ob¢& strany dohodnou organizacni zalezitosti predavaciho
a prejimaciho fizeni.
Protokol o piedéni a pfevzeti dila
O pribéhu piedavaciho a piejimaciho fizeni potfidi objednatel zapis (protokol)
podepsany osobami opravnénymi k jednani ve vécech realizace dila na strané
objednatele a zhotovitele a osobou vykonavajici TDI.
Povinnym obsahem protokolu jsou:
e Oznaceni predmétu dila
e Udaje o zhotoviteli a objednateli.
e Termin zahajeni a dokonceni praci na dile.
¢ Prohldseni objednatele, zda dilo pfejima nebo ne.
e Dohoda o zptisobu a terminu vyklizeni staveniSte.
e Termin, od kterého pocina béZet zarucni lhita.
e Seznam drobnych ojedinélych vad a nedod¢lki, které samy o sobé ani ve spojeni
S jinymi nebrani fadnému uZivani pfedmétu dila ani je nijak neztéZuji a nesniZuji jeho
kvalitu, se kterymi objednatel dilo piejima a lhity k jejich odstranéni.
V ptipadé, Ze objednatel odmita dilo ptfevzit, uvede do protokolu o pfedani a pievzeti
dila 1 diivody, pro které odmita dilo prevzit.
Bylo-li dilo pfevzato s vadami a nedodélky dle odst. 12.3.2, sepis$i smluvni strany o
odstranéni téchto vad a nedod€lka zapis, podepsany opravnénymi osobami. Teprve na
zakladé tohoto zapisu je dilo splnéno tj. pievzato bez vad a nedodélka.
Doklady nezbytné k pfedani a ptevzeti dila
Zhotovitel je povinen pfipravit a doloZzit u preddvaciho a pfejimaciho fizeni zejména
tyto doklady:
e 2X vyhotoveni projektové dokumentace skute¢ného provedeni dila, kde budou
nove zpracovany vykresy skutecného stavu stavby po ukonceni realizace
e 2x zapisy a vysledky o vyzkouSeni smontovaného zafizeni, o provedenych
reviznich a provoznich zkouskach
e 2x zapisy a vysledky o provéfeni praci a konstrukci zakrytych v pribéhu praci
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e 2X seznam stroju a zafizeni, které jsou soucasti dila, jejich pasporty, zarucni listy,
navody k obsluze a udrzbé, provozni fady a dalsi doklady nezbytné k provozu, a to
vSe v Ceském jazyce

e 2x vyhotoveni veskerych nezbytnych podkladi a dokladii pro vydani kolauda¢niho
souhlasu

e 2x doklady o pozadovanych vlastnostech vyrobki ke kolaudaci dle zakona
¢.22/1997 Sb. - prohlaseni o shod¢

e 2x doklady o likvidaci odpadt v souladu s ustanovenimi zakona 185/2001 Sb., 0
odpadech, v platném znéni.

e 2x doklady o uvedeni vSech povrcht dotéenych stavbou do piivodniho stavu

e fotodokumentace provadénych praci na CD.

e 2 Kkopie stavebniho deniku (ptipadné deniki)

12.4.2 Nedolozi-li zhotovitel vSechny pozadované doklady, bude to povazovdno za vadu
branici uzivani dila, stavba nebude povazovéana za dokoncenou a schopnou predani.
Ptedanim dila neni zhotovitel zbaven povinnosti doklady na vyzvu objednatele
doplnit.

12.5. Zkousky

12.5.1 Zhotovitel je povinen provést piedepsané zkousky dle platnych pravnich pfedpist a
technickych norem. Usp&sné provedeni téchto zkousek je podminkou pievzeti dila.

12.5.2 Objednatel je opravnén pii pfejimacim a ptredavacim fizeni pozadovat provedeni
dalsich dodate¢nych zkousek se zdivodnénim, pro¢ je pozaduje, a Suvedenim
terminu, do kdy je pozaduje provést. Tento pozadavek vSak neni divodem
k odmitnuti prevzeti dila.

12.6  Kolaudace

12.6.1 Zhotovitel je povinen se na vyzvu objednatele zacastnit zavérecné kontrolni
prohlidky stavby/mistniho Setfeni v ramci kolauda¢niho fizeni dle stavebniho
zakona.

12.6.2 Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli pro ucely kolaudacniho fizeni
nezbytnou soucinnost zejména dodat v€as doklady nezbytné pro fddnou kolaudaci
stavby.

XIII.
Odpovédnost za vady a zaruka za jakost dila

13.1 Odpovédnost za vady dila

13.1.1 Zhotovitel odpovida za vady, jez ma dilo v dobé jeho ptedani, a dale odpovida za vady
dila zjisténé v zaruéni dobé. Prevezme-li objednatel dilo s drobnymi ojedinélymi
vadami a nedodé@lky, které samy o sob& ani ve spojeni s jinymi nebrani fadnému
uzivani pfedmétu dila ani je nijak nezt€ézuji a nesnizuji jeho kvalitu, je zhotovitel
povinen odstranit je v terminu stanoveném v protokolu o pfedani a ptevzeti dila.

13.1.2 Zhotovitel odpovidd i za vady dila zpisobené chybou v technické dokumentaci
pfedané mu objednatelem v piipadé, Ze neprovedl kontrolu dle odst. 4.3.1 této
smlouvy nebo tuto provedl, avSak nezjistil a neoznamil objednateli takové vady
dokumentace, které vzhledem ke své odborné zpisobilosti zjistit mél. Ust. § 2630
odst. 2 Obcanského zékoniku se v takovém piipad€ neuplatni.

13.1.3 Zhotovitel neodpovida za vady dila, které byly zplisobeny objednatelem nebo vyssi
moci.

13.4. Zaruéni doba
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13.4.1 Zarucni doba je stanovena v délce 60 mésici a pocina bézet prevzetim dila bez vad a
nedod¢lka objednatelem. V pfipadé€, ze dilo bylo prevzato s vadami, po¢ina bézet
okamzikem podpisu zapisu o odstranéni posledni z téchto vad.

13.5 Vyjimky ze zaruky

13.5.1 Zarucni doba pro dodavky stroji a zafizeni, na néz vyrobce téchto zafizeni vystavuje
samostatny zaruéni list se sjednava v délce doby poskytnuté vyrobcem nejméné vSak
Vv délce 24 mésict.

13.6. Zpisob uplatnéni reklamace

13.6.1 Objednatel je povinen vady pisemné reklamovat u zhotovitele bez zbyte¢ného odkladu
po jejich zjisténi. V reklamaci musi byt vady popsany. Dale v reklamaci objednatel
uvede, jakym zpusobem pozaduje sjednat napravu. Objednatel je opravnén
pozadovat:

a)  Odstranéni vady dodanim nahradniho plnéni nebo jeho ¢asti.

b)  Odstranéni vady opravou, je-li vada opravitelna.

c) Priméfenou slevu ze sjednané ceny.

Tim neni dotéeno pravo objednatele odstoupit od smlouvy v ptipadech stanovenych
zakonem ani dalsi prava z vadného plnéni nalezejici objednateli stanovena zakonem.

13.7. Podminky odstranéni reklamovanych vad

13.7.1 Zhotovitel je povinen nejpozdé€ji do 3 dnli po obdrzeni reklamace pisemné oznamit
objednateli, zda reklamaci uznava ¢i nikoli. Pokud tak neucini, ma se za to, Ze
reklamaci objednatele uznava. Vzdy vsak musi pisemné sdélit, v jakém terminu
nastoupi k odstranéni vad(y). Tento termin nesmi byt del$i nez 10 dnli ode dne
obdrzeni reklamace a to bez ohledu na to, zda zhotovitel reklamaci uznava ¢i ne.

13.7.2 Jestlize objednatel v reklamaci vyslovné uvede, Ze se jedna o havarii, je zhotovitel
povinen nastoupit a zahdjit odstranovani vady (havarie) nejpozdéji do 24 hod. po
obdrzZeni reklamace (oznameni).

13.7.3 Objednatel je povinen umoznit pracovnikiim zhotovitele pfistup do prostor nezbytnych
pro odstranéni vady.

13.8. Lhity pro odstranéni reklamovanych vad

13.8.1 Lhitu pro odstranéni reklamované vady sjednaji obé smluvni strany podle povahy a
rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi obéma stranami k dohod€¢ o terminu
odstranéni reklamované vady plati, ze reklamovana vada musi byt odstranéna
nejpozdéji do 15 dnti ode dne uplatnéni reklamace objednatelem.

13.8.2 Lhitu pro odstranéni reklamovanych vad oznacenych objednatelem jako havarie
sjednaji ob&é smluvni strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li
mezi obéma stranami k dohod€¢ o terminu odstranéni reklamované vady (havarie)
plati, ze havarie musi byt odstranéna nejpozd¢ji do 3 dnid ode dne uplatnéni
reklamace objednatelem.

13.8.3 Neodstrani-li zhotovitel reklamovanou vadu ve smluvené nebo stanovené lhuté, je
objednatel opravnén zajistit si odstranéni vady na néklady zhotovitele u jiné odborné
osoby.

13.9 Postup po odstranéni vad

13.9.1. O provedeném odstranéni vady sepisi smluvni strany zapis (protokol).

13.9.2 Na provedenou opravu vady pifipadné¢ vyménénou ¢ast pfedmétu plnéni poskytne
zhotovitel zaruku za jakost po dobu uvedenou v odst. 13.4.1 nebo 13.5.1, ktera
pociné bézet dnem piedani opraveného dila nebo jeho Casti.

13.9.3 O dobu, po kterou nemohl byt pfedmét dila nebo jeho cast v disledku vady uzivan,
se prodluzuje zaru¢ni doba.
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XIV.
Vlastnictvi dila, nebezpeci Skod na dile, pojisténi dila

14.1 Vlastnictvi dila

14.1.1 Vlastnikem dila je od poc¢atku objednatel.

14.2. Nebezpeci skod na dile

14.2.1 Nebezpeci skody na dile ve smyslu § 2624 Obcanského zakoniku nese zhotovitel a
to az do doby fadného prevzeti dila bez vad a nedod€lkl objednatelem.

14.3 Pojisténi dila

14.3.1 Zhotovitel se zavazuje, Ze bude mit po celou dobu u¢innosti smlouvy o dilo sjednanu
pojistnou smlouvu pro piipad Skod zpisobenych na dile a Skod zpisobenych
v souvislosti s provadénim dila, a to S pojistnym plnénim minimalné ve vysi ceny
dila. Pti vzniku pojistné udalosti zabezpecuje zhotovitel veskeré ukony vuci
pojistiteli.

14.3.2 Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou udalosti zhotoviteli
veskerou soucinnost, ktera je v jeho moznostech.

14.3.3 Naklady na pojisténi nese zhotovitel a jsou zahrnuty ve sjednané cen¢ dila.

XV.
Sankéni ujednani

15.1 Sankce za neplnéni dohodnutych termind

15.1.1 Pokud bude zhotovitel v prodleni s ptedanim dila bez vad a nedodélkt ve sjednaném
terminu podle smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,2 %
z celkové ceny dila v¢. DPH za kazdy i zapocaty den prodleni.

15.1.2 Pokud bude objednatel v prodleni s placenim faktur, mize zhotovitel pozadovat
smluvni pokutu ve vysi 0,2 % z dluzné Castky v€. DPH, za kazdy i zapocaty den
prodleni. To plati 1 v pfipad¢ prodleni kterékoli smluvni strany s plnénim jakéhokoli
penézitého zavazku.

15.1.3 Pokud zhotovitel nevyklidi stavenist¢ ve stanovené nebo dohodnuté lhiité, mize
objednatel pozadovat smluvni pokutu ve vysi 1 000,- K¢ za kazdy den prodleni s
vyklizenim stavenisté.

15.2. Sankce za neodstranéni vad

15.2.1 Pokud zhotovitel nenastoupi ve sjednaném terminu k odstranovani reklamované vady
(ptip. vad), je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 1 000,- K¢ za
kazdou reklamovanou vadu, na jejiz odstranovani nenastoupil ve sjednaném terminu, a
za kazdy den prodleni.

15.2.2 Pokud zhotovitel neodstrani vadu ve sjednaném terminu, je povinen zaplatit
objednateli smluvni pokutu ve vysi 2.500,- K¢ za kazdou reklamovanou vadu, u niz je
Vv prodleni, a za kazdy den prodleni.

15.2.3 Oznacil-li objednatel v reklamaci, ze se jedna o vadu, ktera brani fadnému uzivani
dila, ptip. hrozi-li nebezpe¢i skody velkého rozsahu (havarie), sjednavaji smluvni
strany smluvni pokuty dle odst. 15.2.1 a 15.2.2 ve dvojnésobné vysi.

15.3. Sankce za poruseni bezpecnostnich predpisi

15.3.1 Pokud se zhotovitel nebo pracovnici zhotovitele dopusti méné zavazného poruseni
bezpecnostnich predpist, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve
vysi 1.000,- K¢ za kazdé jednotlivé poruseni.
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15.3.2

15.3.3

1534
15.4

154.1

155
155.1

15.5.2

15.5.3

1554

16.1
16.1.1

16.2
16.2.1

Pokud se zhotovitel nebo pracovnici zhotovitele dopusti zavazného poruSeni
bezpecnostnich piedpist, je povinen zhotovitel zaplatit objednateli smluvni pokutu ve
vysi 10.000,- K¢ za kazdé jednotlivé poruseni.

V piipadé zjisténi poruseni bezpeCnostnich piedpisii oprdvnénym organem statni
spravy (stav.urad,OIP), je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve
vysi  50.000,- K¢ za kazdé jednotlivé poruSeni bezpecnostnich ptedpistt uvedené v
zapise vyhotoveném timto organem. Moznost pozadovat sankci dle odst. 15.3.1 a
15.3.2 zGstava v tomto piipadé nedotcena.

Stupen zavaznosti poruseni bezpecnostnich predpisti uréuje objednatel.

Sankce za neplnéni ostatnich povinnosti a podminek vyplyvajicich ze smlouvy nebo
rozhodnuti spravnich organt

Pokud zhotovitel porusi jakoukoli smluvni povinnost v tomto ¢lanku neuvedenou nebo
nesplni podminku stanovenou ve smlouvé ¢i rozhodnuti spravniho organu, miize
objednatel pozadovat po zhotoviteli za kazdé takové jednotlivé poruseni zaplaceni
smluvni pokuty ve vysi 1.000,- K&, pii zvlast’ zavazném porusSeni (zejména vznikla-li
nebo hrozi-li objednateli ¢i tfetim osobam zavazna ijma) ve vysi 10.000,- K¢. Stupent
zavaznosti poruseni povinnosti urcuje objednatel.  Pfi opakovaném poruseni
povinnosti ¢i podminky je objednatel opravnén pozadovat zaplaceni smluvni pokuty
ve dvojnasobné vysi.

Spole¢na ustanoveni

V piipad¢€, ze zavazek provést dilo zanikne pied fadnym ukoncenim dila, nezanika

vvvvvv

Zanik zavazku pozdnim splnénim nezplsobuje zanik naroku na smluvni pokutu za
prodleni s plnénim.

Sjednané smluvni pokuty je povinna smluvni strana uhradit bez ohledu na zavinéni a
bez ohledu na to, zda a v jaké vysi vznikla druhé strané Skoda.

Uhrazen¢ pokuty se nezapocitavaji na ndhradu ptipadné vzniklé Skody. Nahradu Skody
lze vymaéhat samostatné vedle smluvni pokuty v plné vysi.

XVI.
Odstoupeni od smlouvy

Zpusob odstoupeni od smlouvy

Odstoupeni je smluvni strana povinna pisemné oznamit druhé stran¢ s uvedenim
duvodu, pro ktery od smlouvy odstupuje. Bez téchto nalezitosti je odstoupeni neplatné.
Diivody odstoupeni od smlouvy

Smluvni strany jsou opravnény odstoupit od smlouvy v piipadé jejiho podstatného
poruSeni druhou smluvni stranou, pficemZ podstatnym poruSenim smlouvy se rozumi
zejména:

a) prodleni s pfedanim dila v terminu stanoveném v odst. 5.2.1 této smlouvy trvajici
déle nez 15 dni,

b) nepievzeti staveni§té¢ zhotovitelem na vyzvu objednatele nebo nezahajeni
stavebnich praci do 7 dnil po doru€eni opétovné vyzvy k pievzeti staveniste,

) nedodrzeni pokyni objednatele, pravnich piedpisi nebo technickych norem
tykajicich se provadéni dila,

d) nedodrZeni smluvnich ujednani o zaruce za jakost,

e) neuhrazeni (Casti) ceny za dilo objednatelem ani po druhé vyzvé zhotovitele,
pficemz druhd vyzva nesmi nasledovat diive nez 15 dnti po doruceni prvni vyzvy,

f) poruseni ustanoveni odst. 8.1.2 nebo 9.3.1 smlouvy zhotovitelem.
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16.2.2

16.3
16.3.1

16.3.2

16.3.3

171

17.2
17.3

17.4

17.5

17.6

17.7

17.8

Objednatel je dale opravnén odstoupit od smlouvy v ptipadé:

a) neopravnéné¢ho zastaveni praci ze strany zhotovitele nebo provadéni dila zptisobem,
ktery zjevné neodpovidd dohodnutému rozsahu dila a sjednanému terminu predani
dila, ¢i jeho casti objednateli,

b) rozhodnuti soudu o tom, ze zhotovitel je v ipadku ve smyslu zak. ¢. 182/2006 Sb.,
o upadku a zpiisobech jeho feSeni (insolvencni zakon), ve znéni pozdéjsich predpist (a
to bez ohledu na pravni moc tohoto rozhodnuti),

¢) poda-li zhotovitel sam na sebe insolvenéni navrh.

Pravni u€inky odstoupeni od smlouvy

Pravni ucinky odstoupeni od smlouvy nastupuji ode dne nasledujiciho po dni, ve
kterém bylo pisemné oznameni o odstoupeni od smlouvy doruc¢eno druhé¢ strané. Tim
neni dotceno ust. § 2004 Obcanského zakoniku.

Odstoupenim od smlouvy neni dotéeno pravo opravnéné smluvni strany na zaplaceni
smluvni pokuty ani na ndhradu Skody vzniklé porusenim smlouvy. Odstoupenim od
smlouvy neni dot¢ena smluvni zaruka za vady, ktera se uplatni v rozsahu stanoveném
smlouvou na dosud provedenou cast dila. Odstoupenim od smlouvy neni dotcena
odpovédnost za vady, které existuji na doposud zhotovené casti dila ke dni odstoupeni.
Nedohodnou-li se smluvni strany jinak, je v ptipadé odstoupeni od smlouvy kterékoli
ze smluvnich stran zhotovitel na néklady objednatele povinen provést nezbytna
opatieni k zamezeni Skodam zplisobenym piferuSenim praci, predat objednateli
nedokoncené dilo vetné véci, které opatfil a které maji byt soucasti dila, a uhradit mu
piipadné vzniklou skodu.

XVII.
Zavéreéna ustanoveni

Jakékoliv zména smlouvy je moZna jen formou pisemnych vzestupné Eislovanych
dodatkti podepsanych osobami opravnénymi za objednatele a zhotovitele jednat a
podepisovat nebo osobami jimi zmocnénymi.

Zapisy ve stavebnim deniku se nepovazuji za zménu smlouvy.

Objednatel a zhotovitel se zavazuji, Ze informace poskytnuté druhou smluvni stranou
v souvislosti s plnénim této smlouvy budou uchovavat v tajnosti, nezpfistupni je tietim
osobam bez pisemného souhlasu druhé smluvni strany a neuZiji je pro jiné ucely nez
pro plnéni pfedmétu této smlouvy. Tato povinnost trva 1 po zaniku ostatnich zavazku
Z této smlouvy.

Zhotovitel nemuze bez souhlasu objednatele postoupit sva prava a povinnosti plynouci
ze smlouvy tieti osobé.

Smlouva nabyva platnosti a u€innosti dnem, kdy vyjadieni souhlasu s obsahem navrhu
smlouvy dojde druhé smluvni stran¢.

Nedilnou soucasti smlouvy je Ptiloha ¢. 1 - Ocenény soupis stavebnich praci, dodavek
a sluzeb s vykazem vymeér (Polozkovy rozpocet).

Smlouva je vyhotovena ve tiech stejnopisech, z nichZ objednatel obdrzi dva stejnopisy
a zhotovitel jeden stejnopis.

Smluvni strany se dohodly, ze smlouva bude v souladu se zak. ¢. 340/2015 Sb., o
zvlastnich podminkach Uc¢innosti nékterych smluv, uvetejiiovani téchto smluv a o
registru smluv (zakon o registru smluv), uvetejnéna v registru smluv. Smluvni strany
se dale dohodly, ze elektronicky obraz smlouvy a metadata dle uvedené¢ho zakona
zasle k uvetejnéni v registru smluv Zakladni skola Novy Ji¢in, Komenského 68, p.o, a
to nejpozdeji do 30 dnd od jejiho uzavieni. Smluvni strany prohlasuji, ze pokud tato
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smlouva obsahuje informace ve smyslu § 3 odst. 1 zak. ¢. 340/2015 Sb., souhlasi
S jejich zvefejnénim, tedy souhlasi se zvefejnénim celého textu smlouvy.

17.9 Smluvni strany shodn¢ prohlasuji, ze si smlouvu pfed jejim podpisem piecetly a ze
byla uzaviena po vzdjemném projednani podle jejich pravé a svobodné viile urcite,
vazné a srozumitelné, nikoliv v tisni, a Ze se dohodly o celém jejim obsahu, coz
stvrzuji svymi podpisy.

17.10 Mésto Novy Ji¢in v souladu sust. § 41 odst. 1 zak. ¢. 128/2000 Sb., ve znéni
pozdéjsich predpist stvrzuje, Ze uzavieni této smlouvy bylo schvéaleno usnesenim
Rady mésta Novy Ji¢in ¢. 1288/44R/2017 ze dne 5.4.2017.

Prilohy:
Ptiloha €. 1 - Ocenény soupis stavebnich praci, doddvek a sluzeb s vykazem vymér
(Polozkovy rozpocet)

Za objednatele: Za zhotovitele:
RNDr. Svatava Hajdova Stanislav Pavelek
feditelka skoly jednatel

V Novém Ji¢ing dne: V Opave dne:
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