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Příloha č. 7: Činnosti Koordinátora BOZP 

Předmětem činnosti Koordinátora BOZP je výkon činnosti v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., o 
zajištění  dalších  podmínek  bezpečnosti  a  ochrany  zdraví  při  práci, ve  znění  pozdějších  předpisů,  a 

zákonem č. 262/2006 Sb., zákoníkem práce, ve znění pozdějších předpisů, a to následujících činností: 

Při výkonu činnosti Koordinátora je Zhotovitel povinen důsledně a bez výjimek hájit zájmy Objednatele, 

respektovat  obecně  platné  a  účinné  právní  předpisy  na  území  České  republiky  a  jejích  územních 

jednotek,  připomínky  a  podmínky  vznesené  dotčenými  orgány  státní  správy  a  jinými  účastníky 

územního a stavebního řízení, příslušné technické, hygienické, BOZP, protipožární a jiné relevantní 

předpisy, včetně příslušných ČSN; v případě ČSN se pro účely této Smlouvy považují za závazné i ty 

ČSN, které jsou obecně deklarovány jako zcela či zčásti pouze doporučené, nebu de - li dohodnuto jinak. 

1.  V  přípravné fázi Stavby K oordinátor:  

a)  předá  Objednateli  přehled  právních  předpisů  vztahujících  se  ke  Stavbě,  informace 

o  pracovně bezpečnostních rizicích, která se mohou při realizaci Stavby vyskytnout, a další 
podklady k  zajištění bezpečnosti a zdraví při práci na Staveništi;  

b)  předá projektantovi a Objednateli veškeré další informace o bezpečnostních a zdravotních 

rizicích, které jsou mu známy a které se dotýkají jejich činnosti; 

c)  poskytuje  součinnost  projektantům,  odborným pracovníkům  Zhotovitele  řídícím  stavební 

činnost -  dává  podněty  a  doporučuje  ekonomicky  přiměřená  technická  řešení  nebo 

organizační opatření, která jsou z hlediska BOZP vhodná pro plánování jednotlivých prací, 

zejména těch, které se uskutečňují současně nebo v  návaznosti;  

d)  zpracuje  Plán  BOZP  na  základě Č asového  harmonogramu a  Podrobného  časového 
harmonogramu stavby, přitom spolupracuje s projektanty a odbornými zástupci Zhotovitele; 

e)  součástí  Plánu  BOZP  jsou  i  zpracované  povinnosti  Zhotovitele  a  jeho pod dodav atelů  a 
Objednatele na úseku BOZP. 

2.  V  realizační fázi Stavby K oordinátor: 

a)  zajišťuje zejména prevenci a snížení rizika ohrožení zdraví pracovníků při práci, upozorňuje 

na  nedostatky a zajišťuje koordinaci činností jednotlivých subjektů tak, aby nedocházelo 

k  ohrožení  zdraví  všech  zúčastněných  pracovníků  a  aby  byli  seznámeni  se  všemi riziky 
činností, které se v  jejich blízkosti provádějí; 

b)  k dosažení co nejefektivnějšího zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci stanovuje 

p reventivní a nápravná opatření; 

c)  před zahájením prací na Staveniš ti seznámí Zhotovitele a jeho pod dodavatele s preventivními 
opatřeními,  která  vyplývají  z Plánu  BOZP,  který  zpracovává  analýzu  všech  rizik 

vyskytujících se na Staveništi;  

d)  reaguje  na  konkrétní  nedostatky  v zajištění  BOZP  na Staveniš ti  nápravnými  opatřeními. 
Cílem  této  činnosti  je  odstranění  veškerých  závad  uvedených  v Kontrolním  listu 
koord inátora ke  stanoveným termínům. 

3.  Vlastní činnosti K oordinátora: 

a)  pravidelnými  pochůzkami  po Staveniš ti  kontroluje,  zda  je  při  jednotlivých  činnostech 
postupováno dle  PD, realizační dokumentace, Smlouvy a  v souladu s  platnými právními 

předpisy, případně s Plánem BOZP pro danou Stavbu; 

b)  pořizuje o zjištěných závadách a nedostatcích fotodokumentaci a veškeré nedostatky eviduje 

a  provádí  písemné  záznamy  sloužící  k prokazatelnému  seznámení  odpovědných  osob  se 
zjištěnými nedostatky; 
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c)  neprodleně  informuje  Zhotovitele  a  jeho pod dodavatele  o  bezpečnostních  a  zdravotních 

rizicích, která vznikla na Staveništi během postupu prací; 

d)  upozorní Zhotovitele na nedostatky v uplatňování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví 

při práci zjištěné na Staveniš ti a vyžaduje zjednání nápravy; k tomu je oprávněn navrhovat 

přiměřená  opatření;  

e)  oznámí Objednateli uvedené nedostatky, nebyla- li Zhotovitelem neprodleně přijata opatření 
ke  zjednání nápravy; 

f)  výsledky  kontrol K oordinátor  pravidelně  jednou  týdně  projednává  s kontaktní  osobou 
Objednatele a s kontaktní osobou Zhotovitele. Zápis z tohoto jednání je prováděn v Reportu 

K oordinátora a musí obsahovat zejména popis projednávané záležitosti, návrh nápravných 

opatření,  zodpovědnost  za  realizaci  nápravných  opatření,  termín  realizace  nápravných 

opatření a termín následné kontroly, příp. odkaz na záznam, kde jsou tyto údaje zachyceny; 

g)  1 x týdně svolává a řídí porady vedení Stavby za účasti odpovědných pracovníků Zhotovitele 

a  odpovědných  pracovníků  jeho pod dodavatelů  (kontrolní  den K oordinátora).  Ty  zde 
informuje o bezpečnostních rizicích, která na Stavbě vznikla v průběhu postupu prací, nebo 
která  se  v  následujícím  období  mohou  vyskytnout.  Dále  pak  seznamuje  odpovědné 

pracovníky s postupem prací z hlediska zajištění BOZP, prezentuje zjištěné závady, návrhy 

odstranění a průběh jejich plnění;  

h)  dle  potřeby  aktualizuje  Plán BOZP a  s těmito změnami prokazatelně  seznamuje všechny 

odpovědné pracovníky na svých kontrolních dnech; 

i)  během celého průběhu Stavby dává podněty a doporučuje technická, či organizační opatření 

k  zajištění  bezpečnosti  práce.  Zároveň  dbá,  aby  byla  veškerá  jeho  doporučení  v souladu 
českými právními předpisy a normami a aby byla proveditelná s  ohledem na ekonomické 
aspekty;  

j)  poskytuje součinnost Objednateli při jednáních s orgány státní správy; 

k)  zúčastňuje se kontrolní prohlídky Stavby, k níž byl přizván stavebním úřadem; 

l)  spolupracuje při stanovení času potřebného k bezpečnému provádění jednotlivých prací nebo 

činností.  

4.  Plán BOZP obsahuje:  

a)  základní informace o Stavbě a jejích účastnících; 

b)  povinnosti účastníků Stavby v oblasti zajištění BOZP;  

c)  přehled základních opatření k zajištění BOZP;  

d)  vymezení činností, rozsahu prací a stanovení pracovních postupů a odpovědností při realizaci 

Stavby ;  

e)  analýzy rizik jednotlivých činností při realizaci Stavby;  

f)  způsob hlášení mimořádných událostí a pracovních úrazů;  

g)  zásady požární ochrany při realizaci Stavby;  

h)  dopravně provozní předpisy ;  

i)  zabezpečení Staveniš tě ;  

j)  bezpečnost práce při udržovacích pracích při užívání Stavby. 

5.  Výstupy zpracované K oordinátorem budou Objednateli předávány v následující formě: 

a)  Písemné výstupy činnosti Koordinátora vždy přednostně v digitální podobě elektronickou 
poštou  na  e - mailové  adresy  zástupců  Objednatele  uvedených  v této  Smlouvě  pro  věci 
technické, v  nezbytných případech a dále v případě pochybností o doručení digitální verze 

rovněž v  tištěné podobě v počtu 1  výtisku pro každý jednotlivý případ, n ebude - li dohodnuto 
jinak.  
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b)  Plán BOZP včetně jeho případných aktualizací v digitální podobě. 

c)  Veškerá  digitální  korespondence  týkající  se  Stavby  mezi  Zhotovitelem  a  koordinátorem, 

v  digitální podobě bez zbytečného prodlení po vyžádání Objednatelem. 

d)  Digitální formou obecně se rozumí úplný soubor digitálních souborů obsahově totožných 

s  tištěnou formou, v originálních digitálních formátech programů, v nichž byly vytvořeny 
(včetně formátu *.dwg v případě výkresové dokumentace), bez jakéhokoliv omezení jejich 
editovatelnosti;  pro  soubory  vytvořené  v programech  MS  Office  se  jako  nejnižší  verze 

stanovují programy MS Office 2013 , pro soubory ve formátu *.dwg je podmínkou jejich plná 

kompatibilita  s AutoCAD 20 10 .  Digitální  soubory  výkresů  budou souběžně  předány  ve 
formátu *.pdf nebo *.jpg v rozlišení min. 400 px/inch. 

6.  Cena  

Cena  za  činnost K oordinátora  bude  Objednatelem  Zhotoviteli  hrazena  v souladu  s  odst. XXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Smlouvy  jako  součást  ceny  Díla  s tím,  že  platí,  že  v případě  sjednání 
měsíčních splátek v odst. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Smlouvy budou tyto odpovídat poměru 

celkové ceny za činnost Koordinátora a počtu měsíčních splátek. 

7.  Termíny a místo plnění 

Zhotovitel se zavazuje zajistit, že K oordinátor zahájí plnění svých činností dle Smlouvy neprodleně po 

účinnosti  Smlouvy a bude je provádět průběžně po celou dobu přípravy a realizace Stavby tak, aby 

nedošlo  ke  zbytečnému  prodlení  v přípravě  a/nebo  realizaci  Stavby.  Činnost K oordinátora  končí  a 
považuje se za splněnou vydáním kolaudačního souhlasu k Dílu. 

Místem výkonu činnosti K oordin átora je Staveniš tě a pro přípravu jeho činnosti jeho sídlo nebo jiné 

místo dle  jeho volby.  

8.  Další povinnosti Zhotovitele ve vztahu ke Koordinátorovi: 

Zhotovitel se zavazuje zajistit činnosti Koordinátora v souladu s  příslušnými právními předpisy. Dále je 

Z hotovitel  povinen  zajistit,  že  bude  Koordinátor  plnit  veškeré  povinnosti  stanovené  touto  Přílohou. 

Osobu Koordinátora sjedná Zhotovitel, přičemž se musí jednat o osobu odlišnou od Zhotovitele, na něm 

nezávislou tak, aby Koordinátor nebyl ve střetu zájmů. 

Z hotovitelem vybraný Koordinátor bude Objednatelem schválen postupem dle příslušných ustanovení 

o poddodavateli Zhotovitele. 

Zhotovitel se zavazuje, že Koordinátorovi za řádně provedené činnosti Koordinátora zaplatí alespoň 

cenu uvedenou v odst. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Smlouvy  jako cenu za činnost Koordinátora. 

Zhotovitel se zavazuje zajistit, že K oordinátor doručí oznámení o zahájení prací oblastnímu inspektorátu 

práce příslušnému podle místa Staveniš tě (§ 2 odst. 1 zákona č. 251/2005 Sb.,  o  inspekci práce, ve znění 
pozdějších předpisů) nejpozději do 8 dnů před předáním Staveniš tě Zhotoviteli. 

 


