

Příloha č. 1

Objednávky na stavební práce

a) Označení Smluvní strany: **Společnost Údržby Ova 2021 TR+STR**

Přemyslovka č.p. 2514/4, 796 01 Prostějov

IČO: 25508571, DIČ: CZ25508571

b) Číslo Rámcové dohody: E635-S-864/2021

c) Specifikace požadovaného Díla:

SO 01 – Údržba, opravy a odstraňování závad u ST 2021 – PS Frýdek-Místek, PS Havířov, budou probíhat práce na odstraňování běžných závad na železničním svršku a spodku – viz. Odstavec h) – Místo realizace.

d) Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr: Příloha č. 2

e) Kontaktní osoba Objednatele:

Jméno a příjmení:

Email:

Tel. číslo:

f) Přijatou Cenu Díla, která představuje předpokládanou hodnotu dílčí zakázky, určenou na základě výkazu výměr oceněného dle jednotkových cen v Soupisu prací, popř. dalšími způsoby dle Rámcové dohody: **736 522,25,-Kč**

g) Požadovaný Den zahájení stavebních prací na Díle, požadované lhůty pro dokončení Díla, případně jednotlivých Částí Díla a termíny a rozsah výluk pro provedení Díla (jsou-li potřebné):

Požadovaný Den zahájení stavebních prací: 5. 4. 2022

Požadované lhůty pro dokončení Díla, případně jednotlivých částí: 30. 4. 2022

Termíny a rozsah výluk pro provedení Díla: bez výluk

h) Místo realizace Díla (Staveniště):

- trať Baška - Pržno
- žst. Baška
- žst. Dobrá u Frýdku
- žst. Frýdek-Místek
- žst. Hnojník
- tžst. Paskov
- žst. Pržno
- žst. Vratimov
- trať Havířov – Albrechtice u ČT
- trať Albrechtice u ČT – Český Těšín
- žst. Albrechtice u ČT
- žst. Havířov

i) Požadavky na způsob fakturace Díla: Měsíčně

Datum: 04. 04. 2022

Vytvořil: Lukáš Mašek – VPI ST OŘ Ostrava