



MURSP00DLDVE

SMLOUVA O DÍLO

kterou uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany

Objednatel: Město Rosice

Palackého nám. 13,

66501 Rosice

IČ:00282481

DIČ:CZ00282481

bank. spojení: [REDACTED]

čís. účtu: [REDACTED]

Zastoupený: Mgr. Andrea Trojanová - starostka

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: DS DUMA s.r.o.

Dobšická 3579/15

669 02 Znojmo

IČ: 09358641

DIČ:CZ09358641

bank. spojení: [REDACTED]

čís. účtu: [REDACTED]

Zástoupený: [REDACTED] - jednatel společnosti

(dále jen „zhotovitel“)

II. Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo „**Rosice – oprava komunikace ul. Lipová - Kaštanová**“. Předmět díla je specifikován cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 31.3.2022
2. Položkový rozpočet tvoří nedílnou součást této smlouvy jako její příloha č. 1.
3. Zhotovitel provede dílo v kvalitě stanovené příslušnými platnými normami a technickými předpisy.
4. Objednatel se zavazuje k převzetí díla a k zaplacení ceny za podmínek dále uvedených.

III. Čas plnění

1. Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo v následujících termínech: duben 2022 – květen 2022
zahájení stavby: den následující ode dne předání staveniště na základě písemného předávacího protokolu
dokončení stavby: květen 2022

IV. Cena díla

1. Celková cena díla je sjednána dohodou smluvních stran a činí:

cena bez DPH	797 414,23 Kč
DPH 21 %	167 456,99 Kč

cena celkem	964 871,22 Kč
--------------------	----------------------

2. Zhotovitel potvrzuje, že sjednaná cena obsahuje veškeré náklady (tj. vlastní dílo i např. náklady na přechodné dopravní značení, na zřízení, provoz, údržbu a vyklizení zařízení staveniště, náklady související s kompletací díla apod.) zhotovitele, nutné k řádné realizaci díla v rozsahu dle čl. II, dále obsahuje daň z přidané hodnoty.
3. Cena díla je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná, kterou je možné překročit jen za těchto podmínek:
- pokud dojde ke změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla na základě požadavku objednatele,
 - pokud v průběhu provádění díla dojde ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty.
4. Veškeré vícepráce, změny nebo rozšíření rozsahu díla včetně jejich ocenění mohou být provedeny pouze na základě písemného odsouhlasení objednatelem a bude na ně uzavřen dodatek ke smlouvě. Veškerá jednání ohledně víceprací a cen přísluší starostovi obce. Ocenění případných víceprací bude provedeno v cenách dle rozpočtu této stavby.

V. Platební podmínky

1. Cenu za zhotovení díla uhradí objednatel na základě dílčích faktur a konečné faktury. Dílčí faktury vystaví zhotovitel na základě soupisu prací provedených v předchozím kalendářním měsíci. Tento soupis prací musí být potvrzen objednatelem. Konečnou fakturu vystaví zhotovitel na základě oboustranně podepsaného zápisu o předání a převzetí díla v termínu do 14 dnů od jeho podpisu.
2. Faktury budou obsahovat tyto údaje:
- označení objednatele a zhotovitele, sídlo, IČO, DIČ, údaj o zápisu v OR,
 - číslo faktury,
 - den vystavení a den splatnosti faktury,
 - označení banky a č. účtu, na který se má platit,
 - označení díla,
 - číslo smlouvy objednatele,
 - fakturovanou částku (vč. DPH platné v době fakturace),
 - razítko a podpis oprávněné osoby.
3. Splatnost faktur činí 30 dnů ode dne jejich doručení objednateli.
4. Objednatel je oprávněn vrátit zhotoviteli fakturu do data její splatnosti, jestliže bude obsahovat nesprávné či neúplné údaje. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout ode dne doručení opravené faktury objednateli.

5. Objednatel je oprávněn pozdržet platbu ceny díla, pokud po převzetí díla zjistí, že dílo má vady. Tuto skutečnost je povinen neprodleně písemně oznámit zhotoviteli. V oznámení uvede, zda požaduje odstranění vad v přiměřené lhůtě, nebo slevu z ceny díla.
6. Plnění nenaplňuje podmínky dle §92a) zák. č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, bude fakturováno včetně DPH – plnění je použito pro veřejnosprávní činnost.

VI. Staveniště

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště před termínem zahájení stavby dle čl. III Čas plnění. O předání staveniště bude pořízen zápis.
2. Vytyčení veškerých inženýrských sítí dotčených stavbou si zajistí zhotovitel, nese i odpovědnost za jejich neporušení a zpětné předání jejich správcům.
3. Ode dne převzetí staveniště nese zhotovitel nebezpečí všech škod na prováděném díle až do doby jeho dokončení a předání objednateli.

VII. Stavební deník

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště stavební deník, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění nepodstatných odchylek prováděných prací od projektové dokumentace, klimatické podmínky apod. Povinnost vést stavební deník končí dnem předání a převzetí díla.
2. Zápisy do stavebního deníku provádí stavbyvedoucí vždy v ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zájmu. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět potřebné záznamy pouze objednatel, případně jím pověřený zástupce, přímý zpracovatel projektové dokumentace nebo oprávněné orgány státní správy.
3. Nesouhlasí-li zástupce objednatele nebo zhotovitele se zápisem ve stavebním deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů od příslušného zápisu.

VIII. Provádění díla

1. Zhotovitel se zavazuje zkoordinovat činnosti se související stavbou „oprava kanalizačního a vodovodního potrubí“ Vodárenské akciové společnosti jako investora. Předpokládaný rozsah prací je do deseti pracovních dnů, oprava bude provedena před pokládkou konstrukčních vrstev komunikací.
2. Objednatel prohlašuje, že předal zhotoviteli veškeré podklady potřebné k řádnému provedení díla. Zhotovitel prohlašuje, že se s těmito podklady vyčerpávajícím způsobem seznámil, provedl jejich kontrolu a považuje je za úplné a správné.

3. Zhotovitel prohlašuje, že veškeré použité materiály odpovídají technickým normám a mají příslušné certifikáty o vlastnostech a jakosti. Připouští se pouze první jakost materiálů. Zhotovitel při předání díla dodá veškeré certifikáty a další podklady o jakosti a kompletnosti včetně prohlášení o shodě.
4. Zhotovitel se zavazuje, že odpady, suť a znečištění odstraní ihned po provedení příslušných prací. Zhotovitel předloží doklady o ekologické likvidaci odpadů a sutí s uvedením názvu stavby.
5. Zhotovitel zajistí bezpečnost chodců a vozidel na staveništi a v blízkosti staveniště dodržováním platných předpisů.
6. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z důvodu opomenutí, nedbalosti nebo nesplnění podmínek této smlouvy o dílo, zákona, ČSN či jiných norem a předpisů, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu škodu odstranit, není-li to možné, pak finančně uhradit.
7. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci pracovníků, kteří provádějí práci ve smyslu předmětu smlouvy, a zabezpečuje jejich vybavení ochrannými pomůckami. Zhotovitel se zavazuje dodržovat předpisy BOZP a PO.
8. Zhotovitel je povinen v průběhu stavby zaznamenávat veškeré změny oproti výzvě, které vznikly při provádění prací.
9. Objednatel je oprávněn kontrolovat dodržování rozsahu prací, kvalitu prováděných prací a činnost zhotovitele při provádění díla. O výsledku šetření provádí zápis do stavebního deníku. Objednatel je oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce, pokud odpovědný pracovník zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost nebo provádění díla, život nebo zdraví pracovníků zhotovitele nebo hrozí-li jiné vážné škody. Objednatel není oprávněn zasahovat do hospodářské činnosti zhotovitele.
10. Kvalitu prováděných prací je objednatel oprávněn kontrolovat i prostřednictvím další fyzické či právnické osoby, s níž má uzavřenu příslušnou smlouvu.

IX. Předání díla

1. Zhotovitel dílo odevzdá a objednatel je převezme formou zápisu o předání a převzetí zhotoveného díla.
2. Zhotovitel oznámí objednateli nejméně 2 dny předem, kdy bude dílo připravené k předání. Zhotovitel ke dni předání díla předá objednateli veškeré doklady (doklady o zpětném převzetí stávajících IS a další potřebné doklady).
3. Objednatel je oprávněn odmítnout dílo převzít, pokud má dílo vady. Důvod odmítnutí převzetí díla bude uveden v zápise.
4. Za zhotovitele je oprávněn dílo předat:

Za objednatele je oprávněn dílo převzít

X. Záruční doba

1. Záruční doba činí 36 měsíců ode dne předání a převzetí opraveného díla mezi objednatelem a zhotovitelem. V této době odpovídá zhotovitel za to, že dílo má a po celou dobu záruky bude mít vlastnosti stanovené právními předpisy, normami, příp. vlastnosti obvyklé. Podmínkou záruky je užívání díla k běžným účelům a provádění běžné údržby díla. Záruka se nevztahuje na běžná opotřebení, ani na závady způsobené vyšší mocí. Zhotovitel se zavazuje objednatelem zjištěné a bez zbytečného odkladu reklamované vady, za něž zhotovitel odpovídá, bezplatně odstranit nebo poskytnout objednateli přiměřenou slevu z ceny díla.

XI. Smluvní pokuty

1. V případě prodlení s termínem předání díla je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla za každý den prodlení.
2. V případě prodlení s termínem splatnosti faktury je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.
3. Takto sjednané sankce nemají vliv na případnou povinnost náhrady škody. Sjednané sankce hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat samostatně.

XII. Odstoupení od smlouvy

1. Od této smlouvy může odstoupit kterákoliv smluvní strana, pokud lze prokazatelně zjistit podstatné porušení této smlouvy druhou smluvní stranou. Právní účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem následujícím po písemném doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy
2. Podstatným porušením této smlouvy se rozumí zejména:
 - prodlení zhotovitele se splněním termínu dokončení díla delším než 7 dnů z viny na straně zhotovitele,
 - nesplnění kvalitativních ukazatelů,
 - zhotovitel nedokáže bez odůvodnitelných příčin náležitě provádět dílo, nebo zastaví-li provádění díla.

XIII. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu smlouvy.
2. Veškeré změny týkající se této smlouvy, jakož i změny adres se zavazují účastníci si bez zbytečného odkladu oznamovat.
3. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky, označenými jako dodatek s pořadovým číslem ke smlouvě o dílo a potvrzenými oběma smluvními stranami.
4. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží dva.


5. Smluvní strany berou na vědomí, že smlouva podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany prohlašují, že žádné údaje ve smlouvě netvoří předmět obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění smlouvy v registru smluv zajistí objednatel. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
6. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
7. Práva a povinnosti v této smlouvě výslovně neupravené se řídí ustanoveními občanského zákoníku a předpisů souvisejících.
8. Obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouva je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.
9. Tato smlouva o dílo byla schválena Radou města Rosice dne 09.04.22 usnesením č. 24/2022/85/25

Příloha č. 1: Položkový rozpočet zhotovitele ze dne 31.3.2022

V Rosicích dne 09.04.2022


Za objedna

Mgr. Andre
starostka



V dne 6.4.2022

Za zhotovitele:



Krycí list slepého rozpočtu

Název stavby:	Rosice - oprava komunikace, ul. Lipová - Kaštanová	Objednatel:	Město Rosice	IČ/DIČ:	
Druh stavby:	oprava	Projektant:	MATULA projekt s.r.o., Jana Babáka 11, 612 00 Brno	IČ/DIČ:	
Lokalita:	Rosice	Zhotovitel:	DS DUMA s.r.o., Dobšická 3579/15, 669 02 Znojmo	IČ/DIČ:	09358641/CZ09358641
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	63
JKSO:		Zpracoval:		Datum:	

Rozpočtové náklady v Kč

A		B		C		
Základní rozpočtové náklady		Doplňkové náklady		Náklady na umístění stavby (NUS)		
HSV	Dodávky	243 830,96	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0
	Montáž	263 730,51	Bez pevné podl.	0,00	Mimořad. doprava	0
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka	0,00	Uzemní vlivy	0
	Montáž	0,00			Provozní vlivy	0
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní	0
	Montáž	0,00			NUS z rozpočtu	0
Ostatní materiál		0,00				
Přesun hmot a sutí		289 852,76				
ZRN celkem		797 414,23	DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00
			DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00
				ORN celkem		
				ORN celkem z obj.		0,00

Základ 0%	0.00		
Základ 15%	0.00	DPH 15%	0.00
Základ 21%	797 414,23	DPH 21%	167 466,99
Projektant	Objednatel		
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis		

VERLAG
DASHÖFFER

Slepý stavební rozpočet - rekapitulace

Název stavby: Rosice - oprava komunikace, ul. Lipová - Kaštanová		Doba výstavby		Objednatel: Město Rosice	
Druh stavby: oprava		Začátek výstavby		Projektant: MATULA projekt s.r.o., Jana Babáka 11, 612 00 DS DUMA s.r.o., Dobšická 3579/15, 669	
Lokalita: Rosice		Konec výstavby		Zhotovitel:	
Zpracoval: [redacted]		Zpracováno dne:		Zpracováno dne:	
Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) - dodávka	Náklady (Kč) - Montáž	Náklady (Kč) - celkem	
11	Přípravné a přidružené práce	0,00	41 408,31	41 408,31	
12	Odkopávky a prokopávky	0,00	3 582,00	3 582,00	
13	Hloubené výkopávky	0,00	74 592,00	74 592,00	
16	Přemístění výkopku	0,00	7 592,25	7 592,25	
17	Konstrukce ze zemín	0,00	7 770,25	7 770,25	
18	Povrchové úpravy terénu	434,48	8 787,42	9 221,90	
19	Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení důlní	0,00	14 924,80	14 924,80	
45	Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku)	1 565,26	1 426,58	2 991,84	
56	Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch	68 917,40	15 727,86	84 645,26	
57	Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z kamenniva nebo živice	78 474,83	36 549,09	115 023,92	
59	Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlažďených (předlažby)	30 392,95	26 637,85	57 030,79	
87	Podtrubi z trub plastických, skleněných a čedičových	19 136,54	1 135,36	20 271,90	
89	Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení	23 726,90	14 411,20	38 138,10	
91	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách	21 182,61	9 185,54	30 368,15	
S	Přesuny sutí	462,74	289 390,02	289 852,76	
Celkem:				797 414,23	

Slepý stavební rozpočet

Název stavby:	Rosice - oprava komunikace, ul. Lipová - Kaštanová	Doba výstavby:		Objednatel:	Město Rosice
Druh stavby:	oprava	Začátek výstavby:		Projektant:	MATULA projekt s.r.o., Jana Babáka 11, 612 00 Brno
Lokalita:	Rosice	Konec výstavby:		Zhotovitel:	DS DUMA s.r.o., Dobšická 3579/15, 689 02 Znojmo
JKSO:		Zpracováno dne:		Zpracoval:	

C	Kód	Zkrácený popis / Varianta	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Dodávka	Náklady (Kč)	Calcam	Canová soustava
1	113108405R00	Odstaňení asfaltové vrstvy pľnad 50 m2, tl. 5 cm	m2	520,00	29,20	0,00	15 184,00	15 184,00	RTS II / 2021
		361+75		456,00					
		34		34,00					
		30		30,00					
		RTS komentář: Položka není určena pro odstáňení podkladu nebo krytů třezováním. Pro volbu položky z hlediska množství se uvažuje každé souvislé odstraňované plocha krytů nebo podkladu stejného druhu							
2	113107820R00	Samostatné Odstaňení nad 50 m2, kam. drcené tl. 20 cm	m2	105,00	43,20	0,00	4 746,00	4 746,00	RTS II / 2021
		76		75,00					
		29		29,00					
		1		1,00					
		RTS komentář: Položka je určena i pro odstáňení podkladu nebo krytů ze zemlin stabilizovaných vápnem. Pro volbu položky z hlediska množství se uvažuje každé souvislé odstraňované plocha krytů nebo podkladu stejného druhu							
3	113109415R00	Odstaňení podkladu pľnad 50 m2, beton, tl. 15 cm	m2	154,00	115,50	0,00	17 787,00	17 787,00	RTS II / 2021
		75		75,00					
		44		44,00					
		1		1,00					
		34		34,00					
		RTS komentář: Položka je určena i pro odstáňení dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemlin stabilizovaných cementem. Pro volbu položky z hlediska množství se uvažuje každé souvislé odstraňované plocha krytů nebo podkladu stejného druhu							
4	113202111R00	Vytřetí obrub obrubníků silničních	m	9,00	90,80	0,00	815,40	815,40	RTS II / 2021
		9		9,00					
5	114-01 VD	Odstaňení uliční vpusť	kus	1,00	2 875,91	0,00	2 875,91	2 875,91	RTS II / 2021
		1		1,00					
6	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3	m3	18,00	199,00	0,00	3 582,00	3 582,00	RTS II / 2021
		18		18,00					
7	131201201R00	Hloubení zapážených jam v hor. 3 do 100 m3	m3	72,00	1 036,00	0,00	74 592,00	74 592,00	RTS II / 2021
		70		70,00					
		2		2,00					
8	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 10000 m	m3	26,50	286,50	0,00	7 592,25	7 592,25	RTS II / 2021
		18+70+2		26,50					
		15-1,5-47		26,50					
		RTS komentář: pronájem dopravy							
9	174101103R00	Zásyp zářezů se šikmými stěnami se zhutněním	m3	15,00	99,30	0,00	1 489,50	1 489,50	RTS II / 2021
		15		15,00					
10	174101101R00	Zásyp jam, výh. šachet se zhutněním	m3	48,50	129,50	0,00	6 280,75	6 280,75	RTS II / 2021

[illegible]

Klíč pozemních komunikací, letišť a ploch dle zápisných předpisů									
24	596215021 R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drátu tl. 4 cm	m2	104,00	219,44	30 592,96	26 637,86	57 020,79	RTS II / 2021
RTS komentář: Od CJ/ 2016/ II. není v jednotkové ceně započteno řezání dlaždicí. Rozpočítuje se samostatnou položkou 596 26-1111 R00 Řezání zámkové dlažby tl. 60 mm. V položce jsou zakalkulovány náklady na dodání hmot pro káze a na dodání materiálu na výpr. spár. V položce nejsou zakalkulovány náklady na dodání zámkové dlažby, která se oceňuje ve výši 5%.									
25	592452630	Dlažba BEST KAKO přírodní 20x20x6							
		104	m2	104,00	247,41	25 338,25	0,00	25 338,25	RTS II / 2021
		-2,6		104,00					
		-2,6		-2,60					
		ztrátě 1%, 1,014		1,01					
26	59245267	RTS komentář: - vysoké pevnostní vibrolisovaná dvouvrstvá betonová dlažba, standardní povrch - dlažba BEST - KAKO v nabídce také bez zkosných hran pro snadný pojezd nákladních vozíků před markety i pro cyklistické stezky - dlažba ošetřena systémem QSAVE							
		2,6	m2	2,63	385,89	1 012,82	0,00	1 012,82	RTS II / 2021
		ztrátě 1%, 0,026		0,03					
27	596215028 R00	Dlažba vibrolisovaná, barva červená							
		2,6	m2	2,60	22,14	0,00	57,56	57,56	RTS II / 2021
		Příplatek za více barev dlažby tl. 6 cm, do drátu		2,80					
28	59829111 R00	RTS komentář: V případě kladení více barev i více tvarů zámkové dlažby lze příplatky sčítat.							
		40	m	40,00	185,01	477,11	7 323,29	7 800,40	RTS II / 2021
		Řezání zámkové dlažby tl. 60 mm		40,00					
29	871373121 R00	RTS komentář: V položce je uvažováno s jedním spojením na 6 m potrubí. Položka je určena pro montáž potrubí z plastu těsněných gumovým kroužkem v odevřeném výkopu ve sklonu do 20 %. V položce montáž potrubí nejsou zakalkulovány náklady na dodání trub; tyto náklady se oceňují ve specifikaci. Ztrátě se doporučuje ve výši 1,5 %							
		23	m	23,00	38,79	4,86	910,31	915,17	RTS II / 2021
		Montáž trub kanaliz. z plastu, hrdlových, DN 300		23,00					
30	28614273	RTS komentář: V položce je uvažováno s jedním spojením na 6 m potrubí. Položka je určena pro montáž potrubí z plastu těsněných gumovým kroužkem v odevřeném výkopu ve sklonu do 20 %. V položce montáž potrubí nejsou zakalkulovány náklady na dodání trub; tyto náklady se oceňují ve specifikaci. Ztrátě se doporučuje ve výši 1,5 %							
		4	kus	4,00	4 179,92	16 719,68	0,00	16 719,68	RTS II / 2021
		Trubka kanalizační DN 300 tl. 6000 mm PP hrdlové		4,00					
31	877373121 R00	RTS komentář: V položce je uvažováno s jedním spojením na 6 m potrubí. Položka je určena pro montáž potrubí z plastu těsněných gumovým kroužkem v odevřeném výkopu ve sklonu do 20 %. V položce montáž potrubí nejsou zakalkulovány náklady na dodání trub; tyto náklady se oceňují ve specifikaci. Ztrátě se doporučuje ve výši 1,5 %							
		1	kus	1,00	163,10	1,22	161,88	163,10	RTS II / 2021
		Montáž tvarovek oboč. plast. gum. kroužek DN 300		1,00					
32	28658781	RTS komentář: V položce je uvažováno s jedním spojením na 6 m potrubí. Položka je určena pro montáž potrubí z plastu těsněných gumovým kroužkem v odevřeném výkopu ve sklonu do 20 %. V položce montáž potrubí nejsou zakalkulovány náklady na dodání trub; tyto náklady se oceňují ve specifikaci. Ztrátě se doporučuje ve výši 1,5 %							
		1	kus	1,00	2 336,18	2 336,18	0,00	2 336,18	RTS II / 2021
		Obočka na PP DN 300/180 mm, 45°		1,00					
33	871313121 R00	RTS komentář: V položce je uvažováno s jedním spojením na 6 m potrubí. Položka je určena pro montáž potrubí z plastu těsněných gumovým kroužkem v odevřeném výkopu ve sklonu do 20 %. V položce montáž potrubí nejsou zakalkulovány náklady na dodání trub; tyto náklady se oceňují ve specifikaci. Ztrátě se doporučuje ve výši 1,5 %							
		2,5	m	2,50	25,37	0,26	63,16	63,43	RTS II / 2021
		Montáž trub kanaliz. z plastu, hrdlových, DN 150		2,50					
34	28611261 A	RTS komentář: V položce je uvažováno s jedním spojením na 6 m potrubí. Položka je určena pro montáž potrubí z plastu těsněných gumovým kroužkem v odevřeném výkopu ve sklonu do 20 %. V položce montáž potrubí nejsou zakalkulovány náklady na dodání trub; tyto náklady se oceňují ve specifikaci. Ztrátě se doporučuje ve výši 1,5 %							
		1	kus	0,11	683,91	74,34	0,00	74,34	RTS II / 2021
		Trubka kanalizační KSEM SN 8 PVC 160x4, 7x3000		0,11					
35	89441121 R00	RTS komentář: V položce je uvažováno s jedním spojením na 6 m potrubí. Položka je určena pro montáž potrubí z plastu těsněných gumovým kroužkem v odevřeném výkopu ve sklonu do 20 %. V položce montáž potrubí nejsou zakalkulovány náklady na dodání trub; tyto náklady se oceňují ve specifikaci. Ztrátě se doporučuje ve výši 1,5 %							
		1	kus	1,00	11 645,46	2 896,61	8 746,85	11 645,46	RTS II / 2021
		Zřízení šachet z dílců, dno C25/30, potrubí DN 300		1,00					
36	59224367 A	RTS komentář: V položce je uvažováno s jedním spojením na 6 m potrubí. Položka je určena pro montáž potrubí z plastu těsněných gumovým kroužkem v odevřeném výkopu ve sklonu do 20 %. V položce montáž potrubí nejsou zakalkulovány náklady na dodání trub; tyto náklady se oceňují ve specifikaci. Ztrátě se doporučuje ve výši 1,5 %							
		1	kus	1,00	8 115,58	8 115,58	0,00	8 115,58	RTS II / 2021
		Dno šachetní přímé TBZ-Q, 1 100/180 V max. 50		1,00					
37	59224368 A	RTS komentář: V položce je uvažováno s jedním spojením na 6 m potrubí. Položka je určena pro montáž potrubí z plastu těsněných gumovým kroužkem v odevřeném výkopu ve sklonu do 20 %. V položce montáž potrubí nejsou zakalkulovány náklady na dodání trub; tyto náklady se oceňují ve specifikaci. Ztrátě se doporučuje ve výši 1,5 %							
		3	kus	3,00	1 333,16	3 999,48	0,00	3 999,48	RTS II / 2021
		rozměr 1000/600/400 mm Kanalizační šachty DN 1000 dle DIN 4034, 1 Q = splnění kvalitativních podmínek sekce pro kanalizace PS - kramlové ocelové stupadlo s PE povlakem, LS - litinové vidlicové stupadlo, KPS - kapsově plastové stupadlo, V 15 - V 60 - průměr odtoku		3,00					
38	59224356 A	RTS komentář: V položce je uvažováno s jedním spojením na 6 m potrubí. Položka je určena pro montáž potrubí z plastu těsněných gumovým kroužkem v odevřeném výkopu ve sklonu do 20 %. V položce montáž potrubí nejsou zakalkulovány náklady na dodání trub; tyto náklady se oceňují ve specifikaci. Ztrátě se doporučuje ve výši 1,5 %							
		1	kus	1,00	958,11	958,11	0,00	958,11	RTS II / 2021
		Skruž šachetní TBZ-Q, 1 100/25/12		1,00					

39	59224353.A	RTS komentář: rozměr 1000/250/120 mm Kanalizační šachty DN 1000 dle DIN 4034, 1 Q = splnění kvalitativních podmínek sekce pro kanalizace PS - kramlové ocelové stupadlo s PE povlakem, LS - litinové vidlicové stupadlo, KPS - kapsové plastové stupadlo, V 15 - V 60 - průměr odtoku	Kus	1,00	2 056,47	2 056,47	0,00	2 056,47	RTS II / 2021
40	59224349.A	RTS komentář: rozměr 1000/625/60 mm, síla stěny 120 mm Kanalizační šachty DN 1000 dle DIN 4034, 1 Q = splnění kvalitativních podmínek sekce pro kanalizace PS - kramlové ocelové stupadlo s PE povlakem, LS - litinové vidlicové stupadlo, KPS - kapsové plastové stupadlo, V 15 - V 60 - průměr odtoku	Kus	1,00	221,80	221,80	0,00	221,80	RTS II / 2021
41	59224348.A	RTS komentář: rozměr 625/120/100 mm, dílve AR-V 625x100 Kanalizační šachty DN 1000 dle DIN 4034, 1	Kus	1,00	196,98	196,98	0,00	196,98	RTS II / 2021
42	894118001.R00	RTS komentář: rozměr 625/120/80 mm, dílve AR-V 625x80 Kanalizační šachty DN 1000 dle DIN 4034, 1	Kus	3,00	1 623,12	545,89	4 323,77	4 869,36	RTS II / 2021
43	899103111.RT2	RTS komentář: Příplatek je určen k položce šachet na potrubí za každých dalších 0,60 m výšky vstupu	Kus	1,00	669,73	546,65	123,08	669,73	RTS II / 2021
44	891-001 VD	RTS komentář: Položka je určena pro osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámu a plátí i pro osazení rektifikčních kroužků nebo rámečků. V položkách jsou zakalkulovány náklady na dodání poklopů litinového kruhového D 600. V položce jsou zakalkulovány i náklady na cementovou maltu	Kus	1,00	356,14	249,30	106,84	356,14	
45	895941311.RT2	RTS komentář: Zřízení vpustí uliční z dílců typ UVB - 50	Kus	1,00	1 851,61	1 405,66	445,95	1 851,61	RTS II / 2021
46	899202111.R00	RTS komentář: Položka je určena pro osazení mříží litinových včetně rámu a koší na bahno. V položkách nejsou zakalkulovány náklady na dodání mříží, rámu a koší na bahno. Tyto náklady se oceňují ve specifikaci. Zřetně se nasmontují. V položce jsou zakalkulovány i náklady na cementovou maltu	Kus	1,00	672,10	9,39	662,71	672,10	RTS II / 2021
47	55340374	RTS komentář: Mříž s rámem 500/500/160 D400	Kus	1,00	2 525,28	2 525,28	0,00	2 525,28	RTS II / 2021
48	919735111.R00	RTS komentář: Řezání stávajícího žvýčného krytu II. do 5 cm	m	31,00	43,65	21 182,61	9 185,54	30 368,15	RTS II / 2021
49	917862111.R00	RTS komentář: V položce jsou zakalkulovány i náklady na spotřebu vody	m	81,50	241,50	11 157,40	8 524,85	19 682,25	RTS II / 2021
50	59217476	RTS komentář: Osazení betonového silničního nebo chodníkového obrubníku	Kus	8,59	118,58	1 018,01	0,00	1 018,01	RTS II / 2021
51	59217010	RTS komentář: Obrubník silniční betonový 150x250x1000 mm	Kus	15,15	120,25	1 821,79	0,00	1 821,79	RTS II / 2021
52	59217001	RTS komentář: Obrubník parkový betonový 100x250x1000 mm	Kus	55,55	98,90	5 488,34	0,00	5 488,34	RTS II / 2021
53	69217480	RTS komentář: Obrubník silniční přechodový L 1000/150/150-250	Kus	2,00	334,87	669,74	0,00	669,74	RTS II / 2021
54	69217481	RTS komentář: Obrubník silniční přechodový P 1000/150/150-250	Kus	1,00	334,87	334,87	0,00	334,87	RTS II / 2021
9		Přesuny sítě		462,74	239 300,02	239 862,76			

55	979083117R00	Vodovodné přemístění suti na skládku do 6000 m	1	158,84	280,89	462,74	44 153,83	44 616,57	RTS II / 2021
	RTS komentář:	Pro volbu položky je rozhodující dopravní vzdálenost těžiště skládky a půdorysné plochy objektu. V položce jsou zakalkulovány i náklady na naložení suti na dopravní prostředek a složení							
56	979083191R00	Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m	1	635,36	16,38	0,00	11 677,92	11 677,92	RTS II / 2021
		158,84 ⁴		635,36					
57	979084216R00	Vodovodná doprava výbour. hmot po suchu do 5 km	1	3,43	604,33	0,00	2 072,85	2 072,85	RTS II / 2021
58	979084219R00	Příplatek k dopravě výbour.hmot za dalších 5 km	1	3,43	24,26	0,00	83,21	83,21	RTS II / 2021
		3,43		3,43					
59	979-01 VD	Poplatek za uložení suti - beton, skupina odpadu 170101	1	55,44	1 162,18	0,00	64 431,26	64 431,26	
	Varianť:	vel. do 40 cm							
60	979-02 VD	RTS komentář:							
		Poplatek za uložení suti - beton, skupina odpadu 170101	1	3,43	1 162,18	0,00	3 986,28	3 986,28	
	Varianť:	vel. nad 40 cm							
61	979-03 VD	RTS komentář:							
		Poplatek za uložení suti - obal, kamenivo, asfalt, skupina odpadu 170302	1	57,20	1 658,60	0,00	94 871,92	94 871,92	
62	979-04 VD	Poplatek za uložení suti - zemin a kamení, skupina odpadu 170504	1	46,20	1 045,20	0,00	48 288,24	48 288,24	
63	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živý	1	398,25	50,03	0,00	19 824,52	19 824,52	RTS II / 2021
				Celkem:			797 414,23		

Poznámka: