

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, mezi níže uvedenými smluvními stranami

I.

Smluvní strany

Objednatel: Brněnské komunikace a.s.
se sídlem Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno - Štýřice
IČO: 60733098
DIČ: CZ60733098
bankovní spojení: [REDAKCE]

zapsán dne 1.1.1995 v obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl B, vložka 1479
zastoupen Ing. Ludkem Borovým, generálním ředitelem, na základě plné moci
ve věcech běžného plnění smlouvy

[REDAKCE]
[REDAKCE]
[REDAKCE]
středisko 1100 – středisko realizace inženýrských staveb
číslo smlouvy objednatele: 1100 - 22000136

a

Zhotovitel: ZEMAKO, s.r.o.
se sídlem Bohunická cesta 501/9, 664 48 Moravany
IČO: 25504011
DIČ: CZ25504011
bankovní spojení: [REDAKCE]

zapsán dne v obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl C, vložka 24862
zastoupen Romanem Nejedlým, jednatelem
ve věcech běžného plnění smlouvy Romanem Nejedlým, jednatelem
ve věcech technických Romanem Nejedlým, jednatelem a
jím pověřeným stavbyvedoucím
číslo smlouvy zhotovitele:

II.

Předmět smlouvy

- (1) Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele stavební práce spočívající v přípravných pracích pro souvislou údržbu vozovky místní komunikace na ulici Palackého třída v úseku od ulice Mánesovy po ulici Havlišovu, ve statutárním městě Brně, přičemž se jedná o výškovou úpravu vpustí, srovnání a pokládku přídlažby a obrub, a opravu zábradlí, a to vše dle podmínek této smlouvy a zadávacích podmínek veřejné zakázky malého rozsahu včetně přílohy s názvem „Palackého třída (Mánesova – Havlišova) – přípravné práce“, v jejímž rámci je tato smlouva uzavírána (dále jen „dílo“).

Dílem je zhotovení takto definovaných částí díla:

a) Stavba „Palackého třída (Mánesova – Havlišova) – přípravné práce“

Stavbou je provedení stavebních prací spočívající v přípravných pracích pro souvislou údržbu vozovky místní komunikace na ulici Palackého třída v úseku od ulice Mánesovy po ulici Havlišovu, ve statutárním městě Brně, přičemž se jedná o výškovou úpravu vpustí, srovnání a pokládku přídlažby a obrub, a opravu zábradlí.

- (2) Zhotovitel prohlašuje, že má veškeré podklady nezbytné k řádnému provedení díla.
- (3) Zhotovitel je povinen provést dílo řádně a včas. Dílo je provedeno úplně a bezvadně, odpovídá-li této smlouvě a je-li způsobilé ke svému účelu použití. Dílo je provedeno včas, jsou-li všechny jeho části dle této smlouvy jako úplné a bezvadné předány objednateli ve lhůtách touto smlouvou sjednaných.
- (4) Dílo bude provedeno tak, aby bylo způsobilé k obvyklému užívání, a v souladu se zadáním díla, čímž je v řazení dle závaznosti:
 - soupis prací,
 - přehledná situace stavby,
 - písemné pokyny objednatele,
 - technické normy vztahující se k materiálům a činnostem prováděných na základě této smlouvy,
 - technické kvalitativní podmínky.

III.

Lhůty plnění a místo plnění

- (1) Provádění díla bude zahájeno: ihned po účinnosti smlouvy.
- (2) Provádění stavby bude zahájeno: do 20 dnů ode dne předání staveniště.
- (3) Dokončení stavebních prací a vyklizení staveniště: do 30.06.2022.
- (4) Předání a převzetí díla včetně dokladové části: do 30.07.2022.
- (5) Místo plnění: statutární město Brno.
Dřívější plnění je možné.
- (6) Při provádění díla je zhotovitel povinen maximálně účelně zkrátit průběh realizace prací tak, aby od započetí prací do jejich ukončení nedocházelo ke zbytečným neopodstatněným časovým prodlevám.

IV.

Cena díla

- (1) Cena díla byla dohodou smluvních stran stanovena bez DPH na 2.046.712,66 Kč.
- (2) Práce, jejichž provedení je předmětem této smlouvy, spadají dle § 92a a § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, do režimu přenesené daňové povinnosti. Povinen přiznat a zaplatit daň je objednatel.
- (3) Uvedená cena je nejvýše přípustná a nelze ji zvýšit ani pod vlivem změny cen vstupů nebo jiných vnějších podmínek. Ke změně ceny může dojít pouze v případě dodatečných změn v rozsahu díla odsouhlasených oběma smluvními stranami.
- (4) Cena zahrnuje veškeré náklady a vedlejší výkony nutné k řádnému provedení díla (zejména náklady na vytyčení podzemních sítí, odvoz vytěženého materiálu, uložení přebytečné zeminy, zpracování geodetického zaměření, poplatky a nájemné za plochu pro zařízení staveniště, náklady na zřízení, provoz a údržbu a vyklizení staveniště, náklady související s veškerými zkouškami, náklady na kompletaci, zaškolení obsluhy, apod.).
- (5) Přesný položkový rozpočet na dílo tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.

V. Platební podmínky

- (1) Objednatel uhradí smluvní cenu na základě faktury vystavené zhotovitelem po řádném provedení díla a po jeho úspěšném předání a převzetí, na základě soupisu skutečně provedených prací potvrzeného oběma smluvními stranami.
- (2) Faktura je daňovým dokladem a musí být vystavena v souladu s § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel se zavazuje dodat fakturu objednateli na email: [REDAKCE] nebo na adresu společnosti Brněnské komunikace a.s., Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno – Stýřice.
- (3) Zhotovitel se zavazuje na daňovém dokladu pro platbu ceny díla uvádět pouze bankovní účet, který určil správci daně ke zveřejnění v registru plátců a identifikovaných osob. Zhotovitel a objednatel se dohodli, že pokud bude na daňovém dokladu uveden jiný bankovní účet než ten, který je zveřejněn správcem daně v registru plátců a identifikovaných osob, objednatel je oprávněn provést úhradu daňového dokladu na tento účet zveřejněný podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a nebude tak v prodlení s úhradou ceny díla. Pokud by objednateli vzniklo ručení v souvislosti s neplněním povinnosti zhotovitele vyplývajících ze zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, má objednatel nárok na náhradu všeho, co za zhotovitele v souvislosti s tímto ručením plnil.
- (4) Objednatel je oprávněn vrátit fakturu zhotoviteli až do data její splatnosti, jestliže obsahuje neúplné nebo nepravdivé údaje. Při nezaplacení takto nesprávně vystavené a doručené faktury není objednatel v prodlení se zaplacením. Zhotovitel je povinen fakturu řádně opravit a doručit ji objednateli s novou lhůtou splatnosti.
- (5) Faktura je splatná do 30 dnů od jejího doručení objednateli.
- (6) Zhotovitel je povinen uvádět na všech daňových dokladech (fakturách) číslo objednávky, číslo smlouvy objednatele a číselný kód Klasifikace produkce (CZ-CPA).
- (7) Zálohové platby ani úhrada přiměřené části ceny díla se nesjednávají, a to ani v případě, provádí-li se dílo po částech nebo se značnými náklady.

VI. Předání staveniště

- (1) Objednatel předá zhotoviteli staveniště do 3 dnů od účinnosti této smlouvy, a to ve stavu způsobilém pro provedení díla.
- (2) O předání staveniště učiní zhotovitel zápis do stavebního deníku. Nebude-li dohodnuto jinak, současně s předáním staveniště budou zhotoviteli předány i veškeré potřebné doklady pro zahájení provádění díla, zejména stavební povolení.
- (3) Zhotovitel je povinen seznámit se před zahájením provádění díla s rozmístěním podzemních vedení a v průběhu provádění díla je vhodným způsobem přeložit nebo chránit, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškození.
- (4) Povolení potřebná kužívání pozemních komunikací a ostatních veřejných ploch dotčených prováděním díla je zhotovitel povinen opatřit na vlastní náklady.
- (5) Zhotovitel se zavazuje na své náklady udržovat na staveništi pořádek a čistotu a v průběhu provádění díla odstraňovat odpady a nečistoty jeho činností vzniklé. Dojde-li v průběhu provádění díla ke znečištění přilehlých komunikací nebo jiných ploch, je zhotovitel povinen znečištění odstranit na své náklady a bez zbytečného odkladu. Rovněž je zhotovitel povinen odstranit na své náklady i veškerá poškození takových komunikací nebo ploch, vzniklá v přímé souvislosti s činností zhotovitele.
- (6) Zhotovitel je povinen dodržovat po celou dobu provádění prací právní a technické podmínky vyplývající ze závazných právních předpisů, vyhlášek a norem, zvláště v oblasti bezpečnosti práce za mimořádných podmínek při provozu silničních vozidel dle technických podmínek MDS č. 66 „Zásady pro přechodné dopravní značení na pozemních komunikacích“, bezpečnostní, požární a hygienické

předpisy a dále pak požadavky a podmínky vyplývající z vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel je povinen dodržovat zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů, zejména při uspořádání staveniště dle § 2 uvedeného nařízení vlády.

- (7) Objednatel nezajišťuje vytýčení sítí, energií, zařízení staveniště, zvláštní užívání komunikace, uzavírku ani dopravní značení. Jestliže v souvislosti se zahájením prací na staveništi a s prováděním díla bude nutné umístit nebo přemístit dopravní značky dle předpisů o pozemních komunikacích, zajišťuje toto rovněž zhotovitel na svůj náklad.
- (8) Zhotovitel je povinen informovat objednatele v dostatečném předstihu, a není-li to možné, tak bezodkladně poté, co se o takové skutečnosti doví, o výskytu osob na staveništi, s výjimkou zaměstnanců objednatele a zhotovitele projektanta, osob při výkonu veřejné správy, případně dalších osob, o kterých to objednatel určí.
- (9) Dojde-li v průběhu provádění díla k zásahu do pozemní komunikace, je zhotovitel povinen zabezpečit pracovní místa na pozemní komunikaci plně v souladu se vzorovými výkresy dle TP 66 – Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích.
- (10) Bude-li v průběhu provádění díla nutné realizovat práce v celém profilu obousměrné pozemní komunikace, je zhotovitel povinen rozdělit průběh prací tak, aby nejdříve provedl a dokončil práce na jedné polovině vozovky a teprve následně realizoval prováděné práce na druhé polovině vozovky.

VII. Stavební deník

- (1) Ode dne převzetí staveniště je zhotovitel povinen vést stavební deník, do kterého je povinen zapisovat veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a o jejich jakosti, zdůvodnění případných odchylek od projektové dokumentace, klimatické podmínky apod., a dále údaje potřebné pro posouzení průběhu díla orgány státní správy pro účely státního stavebního dohledu a dalších činností uložených právními předpisy.
- (2) Zápisy do stavebního deníku činí osoba pověřená zhotovitelem, a to vždy v den, kdy nastaly skutečnosti, které jsou předmětem zápisu. Dále mohou do stavebního deníku činit zápisy oprávnění zaměstnanci objednatele a zpracovatele projektové dokumentace a oprávněné orgány státní správy. Denní zápisy se vyhotovují ve dvou stejnopisech, po jednom pro každou smluvní stranu.
- (3) Objednatel je povinen sledovat obsah deníku a je oprávněn dle potřeby připojovat svá stanoviska.
- (4) Jestliže je k dennímu záznamu potřebné stanovisko druhé smluvní strany, musí být do deníku zapsáno do tří dnů.
- (5) Zápisy ve stavebním deníku nelze v žádném případě považovat za změnu smlouvy.

VIII. Technický dozor

- (1) Technický dozor objednatele je oprávněn kontrolovat dodržování projektu, technických norem, smluvních podmínek a právních předpisů a rozhodnutí veřejnoprávních orgánů. O výsledcích kontrol provádí zápis do stavebního deníku. Zhotovitel je povinen činit neprodleně veškerá potřebná opatření k odstranění vytknutých závad.
- (2) Technický dozor je oprávněn nařídit přerušování prací, jestliže tak nemůže okamžitě učinit oprávněný zástupce zhotovitele a jestliže je ohrožena bezpečnost díla, zdraví nebo životy osob na staveništi nebo hrozí-li jiné vážné nebezpečí.
- (3) Technický dozor není oprávněn ke kontrole a zásahům do hospodářské činnosti zhotovitele.
- (4) Technickým dozorem investora je [REDACTED]

IX. Oprávněné osoby smluvních stran

- (1) Oprávněnou osobou objednatele je správce stavby. Správce stavby je oprávněn činit veškerá právní jednání dle této smlouvy, správce stavby však není oprávněn uzavírat dodatky k této smlouvě.
- (2) Oprávněnou osobou zhotovitele je stavbyvedoucí. Stavbyvedoucí je oprávněn k veškerým právním jednáním dle této smlouvy, stavbyvedoucí však není oprávněn uzavírat dodatky k této smlouvě.
- (3) Stavbyvedoucím je [REDACTED]

X. Další povinnosti smluvních stran

- (1) Zhotovitel je povinen použít materiály v souladu s platnými technickými předpisy.
- (2) Zhotovitel odpovídá za to, že má platnou certifikaci.
- (3) Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole všech prací, které mají být zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Výzva ke kontrole musí být písemná, nejméně dva pracovní dny předem. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen umožnit objednateli dodatečnou kontrolu na své náklady.
- (4) Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností dle ustanovení § 1765 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
- (5) Zhotovitel je povinen:
 - zajistit etapizaci stavby a případnou úplnou nebo částečnou uzavírku dotčených částí ulic dle pokynů příslušného povolujícího úřadu,
 - zajistit obsluhu jednotek IZS ve vztahu k aktuálnímu stavu na staveništi,
 - spolupracovat s koordinátorem BOZP investora,
 - zajistit, aby veškeré stavební a montážní práce byly provedeny podle platných norem ČSN, TP a ZTKP,
 - dokladovat průběh prací a konečný stav fotodokumentací.

XI. Předání a převzetí díla

- (1) Předání a převzetí prostoru staveniště, předání a převzetí díla probíhá jako řízení, jehož předmětem je zjištění skutečného stavu v prostoru staveniště, dokončené stavby či předání a převzetí díla. Objednatel je povinen přizvat k předání a převzetí díla osoby vykonávající funkci technického dozoru investora, případně také autorského dozoru projektanta.
- (2) O předání a převzetí prostoru staveniště, dokončené stavby, předání a převzetí díla je objednatel povinen sepsat protokol, který bude datován a podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran. Tím nejsou dotčeny povinnosti zhotovitele vést stavební deník v souladu s právními předpisy. Soupis ojedinelých drobných vad stavby bude uveden v protokolu o předání v převzetí dokončené stavby.
- (3) Pro účely této smlouvy je stavba dokončena tehdy, je-li stavba bez vad, nebo vykazuje-li stavba ojedinelé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky ani její užívání podstatným způsobem neomezují. Do dokončení stavby je zhotovitel povinen provést veškerá plnění na základě této smlouvy, není-li v této smlouvě stanoveno jinak.
- (4) Zhotovitel v součinnosti s objednatelem vypracují harmonogram přejímky, na jehož základě bude zahájeno předávací řízení.
- (5) U předávacího řízení je zhotovitel povinen doložit veškeré potřebné doklady, a to zejména:
 - zápisy o provedených revizních a provozních zkouškách,
 - zápisy o kontrole prací a konstrukcí zakrytých v průběhu provádění díla,
 - originál stavebního deníku,

- průkazy kvality stavebních materiálů a stavebních dílů,
 - projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby ve dvou vyhotoveních a v elektronické podobě dle čl. II. této smlouvy.
 - geodetické zaměření skutečného provedení stavby odsouhlasené geodetem objednatele ve dvou vyhotoveních dle čl. II. této smlouvy.
- (6) Předání a převzetí bude sepsáno a potvrzeno předávacím protokolem vyhotoveným za součinnosti obou smluvních stran. V předávacím protokolu bude rovněž uvedeno, v jaké lhůtě je zhotovitel povinen vyklidit staveniště a uvést ho do stavu sjednaného v projektové dokumentaci. Není-li lhůta uvedena, je zhotovitel povinen vyklidit staveniště do pěti dnů ode dne předání díla.
- (7) Dílo bude předáno bez vad a nedodělků.
- (8) Zhotovitel bude spolupracovat s objednatelem při kolaudaci díla.

XII. Záruka na dílo

- (1) Zhotovitel je povinen k náhradě případné újmy na majetku nebo na zdraví vzniklé při realizaci díla objednateli nebo třetí osobě.
- (2) Zhotovitel je povinen být pojištěn proti újmám způsobeným jeho činností na majetku a na zdraví třetích osob. Zhotovitel je povinen být po celou dobu zhotovování díla pojištěn do výše odpovídající možné výši újmy. Pro účely tohoto ustanovení se činnost subdodavatelů považuje za činnost zhotovitele. Zhotovitel na výzvu předloží doklady o pojištění.
- (3) Práva objednatele z vad díla:
- 3.1 Vady díla jsou odchylky díla od výsledku stanoveného touto smlouvou a od způsobilosti předmětu díla k naplnění účelu této smlouvy.
- 3.2 Objednateli vznikají práva z vad, které má dílo v době předání a převzetí.
- 3.3 Smluvní strany se dohodly, že délka promlčecí lhůty pro uplatnění nároků objednatele z práv z vad, které má dílo v době předání a převzetí, se prodlužuje na 10 let.
- 3.4 Objednatel je povinen uplatňovat u zhotovitele odstranění vad písemně. Zhotovitel je povinen vadu odstranit bezodkladně, nejpozději do jednoho měsíce od obdržení písemnosti, ve které je odstranění vady uplatňováno, nedohodnou-li se strany jinak.
- 3.5 Smluvní strany sjednávají, že vady díla může objednatel vytknout zhotoviteli kdykoliv ve lhůtě dvou let počítané od převzetí díla objednatelem. Jedná-li se o skrytou vadu, prodlužuje se lhůta k jejímu vytknutí na pět let od převzetí díla objednatelem. Přitom platí, že objednatel není povinen vady vytýkat bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistil nebo při náležité pozornosti zjistit měl, nýbrž kdykoli v průběhu těchto sjednaných lhůt (tedy i vytknutí vady, které nebylo učiněno bez zbytečného odkladu poté, kdy objednatel vadu zjistil či zjistit měl, je včasné, bylo-li zároveň učiněno v tímto odstavcem sjednané lhůtě).
- 3.6 Převzetí díla objednatelem bez výhrad nemá vliv na pozdější možnost uplatnění jakýchkoli vad díla objednatelem, ani objednatele nezbavuje práv z vadného plnění ani možnosti domáhat se u soudu uspokojení těchto práv; ustanovení § 2605 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.
- (4) Záruka za jakost:
- 4.1 Zhotovitel poskytuje na provedení díla záruku:
- Záruka za veškerá plnění **48 měsíců**.
- 4.2 Záruční doba začne běžet dnem podpisu protokolu o předání díla.
- 4.3 Zhotovitel je povinen odstranit vady díla, tj. odchylky díla od výsledku stanoveného touto smlouvou a od způsobilosti předmětu díla k řádnému užívání, které se projeví v průběhu trvání záruční doby. Zhotovitel není povinen odstranit vady díla způsobené po předání a převzetí díla objednatelem, třetí osobou, nebo vyšší mocí.
- 4.4 Objednatel je povinen uplatňovat u zhotovitele práva z poskytnuté záruky písemně. Zhotovitel je povinen vadu odstranit bezodkladně, nejpozději do jednoho měsíce od obdržení písemnosti, ve které je vada uplatňována, nedohodnou-li se strany jinak.

4.5 Objednatel je oprávněn vady ze záruky vytknout kdykoliv v době trvání záruční doby díla. Vady díla, které vzniknou v době posledních tří měsíců trvání záruční doby, je možné zhotoviteli vytknout až do tří měsíců od skončení záruční doby díla. Přitom není objednatel povinen vytýkat vady bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistil nebo při náležitě pozornosti zjistit měl, nýbrž kdykoliv v průběhu těchto sjednaných lhůt (tedy i vytknutí vady, které nebylo učiněno bez zbytečného odkladu poté, kdy objednatel vadu zjistil či zjistit měl, je včasné, bylo-li zároveň učiněno v tímto odstavcem sjednané lhůtě).

XIII. Další ujednání

- (1)** Zhotovitel se zavazuje postupovat při plnění této smlouvy s odbornou péčí a zavazuje se dodržovat právní a technické předpisy a ostatní podmínky uložené mu smlouvou nebo veřejnoprávními orgány a dále zejména tato ustanovení:
 - § 100 a násl. zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů,
 - nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků, ve znění pozdějších předpisů,
 - nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů,
 - nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů,tak, aby byla zajištěna bezpečnost pracovníků zhotovitele a třetích subjektů a aby nebyla ohrožována bezpečnost silničního provozu a bezpečnost provozu pěších po celou dobu provádění díla.
- (2)** Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel mohl nebo měl jejich nevhodnost zjistit při vynaložení odborné a potřebné péče. Zhotovitel není oprávněn dovolávat se nevhodné povahy pokynů vyplývajících z technické zprávy, situace a soupisu prací, které byly součástí zadávacích podmínek dané veřejné zakázky.
- (3)** Objednatel je oprávněn kontrolovat plnění této smlouvy průběžně, zhotovitel je povinen ke kontrole poskytnout potřebnou součinnost.
- (4)** Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla trvalou přítomnost stavbyvedoucího nebo jiného oprávněného zástupce v prostoru staveniště. Zhotovitel je povinen zajistit, aby v celém průběhu provádění díla odpovídala osoba stavbyvedoucího požadavkům objednatele vyjádřeným v zadávacích podmínkách pro zadání této zakázky.
- (5)** Zjistí-li zhotovitel při provádění stavby skryté překážky týkající se věci, na níž má být provedena oprava nebo úprava, nebo místa, kde má být dílo provedeno, a tyto překážky znemožňují provedení stavby způsobem určeným v této smlouvě, je zhotovitel povinen tuto skutečnost bez zbytečného odkladu objednateli oznámit a navrhnout změnu zadání stavby. Do dosažení dohody o změně zadání stavby je zhotovitel oprávněn provádění díla v nezbytném rozsahu a na nezbytně nutnou dobu přerušit.
- (6)** Zhotovitel prohlašuje, že má oprávnění k činnosti v rozsahu této smlouvy a je účasten pojištění z odpovědnosti za újmu vzniklou jinému v souvislosti s realizací díla.
- (7)** Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů. Zhotovitel je povinen veškerý nepoužitelný materiál zlikvidovat v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Nepoužitelný materiál je materiál, který vznikl při provádění díla a není předmětem díla.
- (8)** Zhotovitel je povinen plnit veškeré zákonné povinnosti v oblasti BOZP ve smyslu § 101 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů, ve vazbě na zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, zejména zakotvené v § 16 písm. b) tohoto zákona, a prováděcí nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění

pozdějších předpisů. Zhotovitel je dále povinen zajistit zejména dodržování veškerých bezpečnostních, hygienických a ekologických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými právními předpisy.

- (9) Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci pracovníků realizující sjednané plnění dle této smlouvy, nebo se pouze s vědomím zhotovitele zdržujících na stanovišti, přitom je povinen všechny tyto osoby vybavit ochrannými pracovními pomůckami. Dále je povinen provést u svých pracovníků vstupní školení o BOZP a o požární ochraně, jakož i zajistit, aby byla taková školení provedena i u svých subdodavatelů a jejich pracovníků. Tato školení je povinen průběžně obnovovat a kontrolovat u veškerých pracovníků znalosti o BOZP a o požární ochraně.
- (10) Zhotovitel je povinen provádět vlastní dozor a soustavnou kontrolu nad dodržováním všech zásad BOZP a požární ochrany. Přitom je povinen dbát pokynů koordinátora BOZP objednatele a poskytnout mu veškerou zákonem upravenou součinnost k zajištění povinností v oblasti BOZP.
- (11) Dojde-li v rámci plnění této smlouvy či při činnostech s ní souvisejících k jakémukoliv úrazu, je zhotovitel povinen zabezpečit jeho vyšetření a sepsání příslušného záznamu o takové události. Objednatel je povinen poskytnout za tímto účelem zhotoviteli nezbytnou součinnost.
- (12) Zhotovitel i objednatel jsou povinni se navzájem informovat o tom, že se dostali do úpadku ve smyslu § 3 zák. č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, ve znění pozdějších předpisů.
- (13) Bude-li v průběhu provádění díla zhotovitel zasahovat do inženýrských sítí uložených v silničním pozemku, na němž je dílo prováděno, je povinen nutné zásahy s majiteli těchto sítí samostatně projednat. O takové skutečnosti je povinen předem informovat objednatele a odsouhlasit s ním další postup. K uvedenému následnému jednání s majiteli sítí včetně uzavření smlouvy o provedení a hrazení přeložky objednatel zhotovitele tímto výslovně zmocňuje.
- (14) Zhotovitel prohlašuje, že neumožňuje výkon nelegální práce ve smyslu zák. č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a ani neodebírá žádné plnění od osoby, která by výkon nelegální práce umožňovala. V případě, že se toto prohlášení ukáže v budoucnu nepravdivým a vznikne ručení objednatele ve smyslu zák. č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, má objednatel nárok na náhradu všeho, co za zhotovitele v souvislosti s tímto ručením plnil.

XIV.

Sankční ujednání

- (1) Jestliže se objednatel bezdůvodně opozdí s platbou ceny díla, může po něm Zhotovitel požadovat uhradit úrok z prodlení ve výši 0,2% z dlužné částky i za každý den prodlení.
- (2) Objednatel může po Zhotoviteli požadovat a Zhotovitel se v případě takového uplatnění ze strany Objednatele zavazuje Objednateli zaplatit tyto smluvní pokuty:
 - 2.1 Ve výši 0,2% z ceny díla za každé porušení závazků zhotovitele se zahájením prací na zhotovení stavby či díla, a to za každý i započatý den prodlení, vyjma situace, kdy zahájení prací objektivně zcela brání zvláště nepříznivé klimatické podmínky.
 - 2.2 Ve výši 0,2% z ceny díla bez DPH za porušení závazku zhotovitele s dokončením stavby a jejím předání objednateli ve sjednané lhůtě, a to za každý započatý den prodlení.
 - 2.3 Ve výši 4.000,- Kč za každé porušení závazků zhotovitele s odstraněním drobných vad ve sjednané lhůtě, a to za každý i započatý den prodlení.
 - 2.4 Ve výši 10.000,- Kč za každé porušení závazku zhotovitele s odstraněním reklamovaných záručních vad ve sjednané lhůtě, a to za každý i započatý den prodlení, jedná-li se o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí újmy velkého rozsahu (havárie); nejedná-li se o takovou vadu, sjednává smluvní pokuta ve výši 5.000,- Kč, a to za každý i započatý den prodlení s jejím odstraněním.
 - 2.5 Ve výši 4.000,- Kč za každý den prodlení v případě nedodržení lhůty sjednané k úplnému vyklizení staveniště.
 - 2.6 Ve výši 2.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení povinnosti zhotovitele při výkonu činností stavbyvedoucího, a to i opakovaně.

- 2.7 Ve výši 4.000,- Kč v případě, že zhotovitel poruší své povinnosti dle čl. X až XIII., a to za každé takové porušení.
- 2.8 V případě, že koordinátorem BOZP při jeho návštěvě staveniště bude prokázáno, že více pracovníků zhotovitele porušuje předpisy BOZP či plán BOZP, provede koordinátor BOZP o této skutečnosti zápis do stavebního deníku. Na základě takového zápisu se zhotoviteli uděluje smluvní pokuta ve výši 10 000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých). Koordinátor BOZP následně vyhotoví zprávu o udělení pokuty, doloží ji průkaznou fotodokumentací a doručí ji zhotoviteli.
- 2.9 Ve výši 10.000,- Kč v případě nesplnění nápravných opatření navržených koordinátorem BOZP a odsouhlasených objednatelem ve stanovené lhůtě.
- 2.10 Ve výši 8.000,- Kč za porušení povinnosti Zhotovitele být pojištěn či předložit doklad o pojištění podle této smlouvy, a to za každý případ a každý den trvání porušení uvedené povinnosti Zhotovitele.
- 2.11 Ve výši 4.000,- Kč za každý den prodlení zhotovitele se splněním povinnosti maximálního účelného zkrácení průběhu realizace prací tak, aby od započetí prací do jejich ukončení nedocházelo ke zbytečným neopodstatněným časovým prodlevám.
- 2.12 Ve výši 4.000,- Kč za každý den prodlení zhotovitele se splněním povinnosti zabezpečit v případě zásahu do pozemní komunikace pracovní místa na pozemní komunikaci plně v souladu se vzorovými výkresy dle TP 66 – Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích.
- 2.13 Ve výši 4.000,- Kč za každý den prodlení zhotovitele se splněním povinnosti rozdělit průběh prací tak, aby v případě realizace prací v celém profilu obousměrné pozemní komunikace nejdříve provedl a dokončil práce na jedné polovině vozovky a teprve následně realizoval prováděné práce na druhé polovině vozovky.
- 2.14 V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným dokončením díla, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti. Zánik závazku pozdním splněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.
- 2.15 Sjednané smluvní pokuty / úroky z prodlení zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně újma.
- 2.16 Smluvní pokuty budou hrazeny na základě výzvy objednatele. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé újmy. Náhradu újmy lze vymáhat samostatně vedle smluvní pokuty v plné výši.
- (3) Vlastnické právo k dílu nabývá objednatel postupně tak, jak dílo v důsledku provádění prací narůstá. Nebezpečí škody na věci přechází na objednatele okamžikem předání a převzetí díla. Objednatel nenese nebezpečí škody na díle po dobu svého prodlení.

XV.

Odstoupení od smlouvy

- (1) Pro účely odstoupení od smlouvy se za podstatné porušení smlouvy považuje zejména:
- a) vadnost díla již v průběhu jeho provádění, pokud zhotovitel na písemnou výzvu objednatele vady neodstraní ve lhůtě výzvou stanovené,
 - b) provádění díla osobami, které nejsou náležitě kvalifikované a odborně způsobilé
 - c) prodlení zhotovitele se zahájením nebo dokončením provádění díla o více než 10 dní,
 - d) prodlení objednatele s předáním staveniště nebo materiálů podstatných pro plnění smlouvy o více než 10 dní,
 - e) zastavení prací na díle o více jak 15 kalendářních dní, pokud není v souladu se zněním této smlouvy stanoveno jinak,
 - f) skutečnost, že zhotovitel není pojištěn v souladu s touto smlouvou,
 - g) porušování předpisů bezpečnosti práce, bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích a předpisů o životním prostředí a odpadovém hospodaření,

- h) zjistí-li se, že v nabídce zhotovitele k související veřejné zakázce byly uvedeny nepravdivé údaje,
 - i) zahájení insolvenčního řízení, ve kterém je zhotovitel v postavení dlužníka,
 - j) z důvodů uvedených v ust. § 223 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
- (2) Smluvní strany sjednávají, že zhotovitel od této smlouvy nemůže odstoupit z důvodů vymezených v ustanovení § 2595 občanského zákoníku a ani v případě nepodstatného porušení smlouvy ze strany objednatele dle ustanovení § 1978 občanského zákoníku. Zhotovitel může od smlouvy odstoupit pouze v následujících případech, které se považují za podstatné porušení smlouvy:
- a) prodlení objednatele s úhradou faktur o více než 90 dnů,
 - b) úpadek objednatele ve smyslu § 3 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, ve znění pozdějších předpisů,
 - c) prodlení objednatele s předáním prostoru staveniště či jiných podstatných dokladů pro plnění smlouvy o více než 90 dnů.
- (3) Dojde-li k výše uvedenému porušení smlouvy, je příslušná smluvní strana oprávněna od této smlouvy odstoupit. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemnou formou. V takovém případě nastávají účinky odstoupení od smlouvy dnem, ve kterém smluvní straně dojde oznámení o odstoupení ve smyslu § 570 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Od smlouvy je možné odstoupit jak bez zbytečného odkladu, tak i v případě, pokud důvod, pro který je odstupováno, stále přetrvává.
- (4) Odstoupením od smlouvy nezaniká vzájemná sankční odpovědnost stran ani povinnost k náhradě způsobené újmou.

XVI.

Důvěrnost informací

- (1) Smluvní strany jsou si vědomy toho, že v rámci plnění smlouvy:
- si mohou vzájemně poskytnout informace, které budou považovány za důvěrné (dále důvěrné informace),
 - mohou jejich zaměstnanci získat přístup k důvěrným informacím druhé strany.
- (2) Veškeré důvěrné informace zůstávají výhradním vlastnictvím předávající strany. S výjimkou plnění této smlouvy, se obě strany zavazují nepublikovat žádným způsobem důvěrné informace druhé strany, nepředat je třetí straně ani svým vlastním zaměstnancům a zástupcům s výjimkou těch, kteří s nimi potřebují být seznámeni, aby mohli splnit smlouvu. Obě strany se zároveň zavazují nepoužít důvěrné informace druhé strany jinak než za účelem plnění smlouvy nebo uplatnění svých práv z této smlouvy.
- (3) Nedohodnou-li se smluvní strany výslovně jinak, považují se za důvěrné implicitně všechny informace, které jsou a nebo by mohly být součástí obchodního tajemství, tj. například popisy nebo části popisů technologických procesů a vzorců, technických vzorců a technického know-how, informace o provozních metodách, procedurách a pracovních postupech, obchodní nebo marketingové plány, koncepce a strategie nebo jejich části, nabídky a všechny další informace, jejichž zveřejnění přijímající stranou by předávající straně mohlo způsobit újmu.
- (4) Pokud jsou důvěrné informace poskytovány v písemné podobě anebo ve formě textových souborů na počítačových médiích, je předávající strana povinna upozornit přijímající stranu na důvěrnost takového materiálu jejím vyznačením alespoň na titulní stránce.
- (5) Ustanovení tohoto článku není dotčeno ukončením účinnosti smlouvy z jakéhokoliv důvodu a jeho účinnost skončí nejdříve pět (5) let po ukončení účinnosti této smlouvy.

XVII.
Závěrečná ustanovení

- (1) Vztahy v této smlouvě neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
- (2) Smluvní strany berou na vědomí, že společnost Brněnské komunikace a.s. je povinna dodržovat ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
- (3) Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva podléhá zveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
- (4) Žádná ze smluvních stran není oprávněna postoupit práva či pohledávky nebo převést závazky z této smlouvy vyplývající na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany. Práva i povinnosti ze smlouvy přecházejí na právní nástupce obou stran. Obě strany jsou povinny informovat se navzájem o takových změnách.
- (5) Smluvní strany se dohodly, že na jejich vztah upravený touto smlouvou se neuplatní § 2606, § 2609, §§ 2620 - 2622, § 2628 a § 2629 odst. 1 občanského zákoníku.
- (6) Tuto smlouvu lze měnit pouze číslovanými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami.
- (7) Případné obchodní zvyklosti, týkající se sjednaného či navazujícího plnění, nemají přednost před smluvními ujednáními, ani před ustanoveními zákona, byť by tato ustanovení neměla donucující účinky.
- (8) Smlouva nabude platnosti dnem jejího podpisu druhou smluvní stranou a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že tuto smlouvu zašle k uveřejnění v registru smluv objednatel.
- (9) Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom obdrží každá ze smluvních stran.
- (10) Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, bezvýhradně souhlasí s jejím obsahem a že ji uzavírají ze své vážné a svobodné vůle, prosté omylu. Na důkaz toho připojují podpisy svých oprávněných zástupců.

Přílohy:


Příloha č. 1: Položkový rozpočet

Za objednatele:

Za zhotovitele:

V Brně dne 07-04-2022

V Moravanech dne 4.4.2022.


Ing. Luděk Borový
generální ředitel
na základě plné moci


Roman Nejedlý
jednatel

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 22ZPI00422

Stavba: Souvislá údržba jízdního pruhu vozovky na ul. Palackého tř.v úseku Mánesova - Havlišova (směr do města)

KSO:
Místo: Brno, Královo pole

CC-CZ:
Datum: 1. 3. 2022

Zadavatel:
Brněnské komunikace a.s.

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
ZEMAKO, s.r.o., Bohunická cesta 501/9, 664 48 Moravany

IČ: 25504011
DIČ: CZ25504011

Projektant:
ZPI

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 046 712,66

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	2 046 712,66	429 809,66
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH 2 476 522,32

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 22ZPI00422

Stavba: Souvislá údržba jízdního pruhu vozovky na ul. Palackého tř.v úseku Mánesova - Havlišova (směr do města)

Místo: Brno, Královo pole

Datum:

1. 3. 2022

Zadavatel: Brněnské komunikace a.s.

Projektant:

ZPI

Zhotovitel: ZEMAKO, s.r.o., Bohunická cesta 501/9, 664 48 Moravany

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		2 046 712,66	2 476 522,32
00	Vedlejší a ostatní související náklady	290 000,00	350 900,00
01	Souvislá údržba jízdního pruhu vozovky	1 259 690,65	1 524 225,69
02	Výměna uličních vpustí	455 710,16	551 409,29
03	Výšková úprava uličních vpustí	41 311,85	49 987,34

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Souvislá údržba jízdního pruhu vozovky na ul. Palackého tř.v úseku Mánesova - Havlišova (směr do města)

Objekt:

00 - Vedlejší a ostatní související náklady

KSO:

Místo: Brno, Královo pole

CC-CZ:

Datum: 1. 3. 2022

Zadavatel:

Brněnské komunikace a.s.

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

dle výběru

IČ:

DIČ:

Projektant:

ZPI

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				290 000,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	290 000,00	21,00%	60 900,00	
snížená	0,00	15,00%	0,00	
Cena s DPH	v CZK			350 900,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Souvislá údržba jízdního pruhu vozovky na ul. Palackého tř.v úseku Mánesova - Havlíšova (směr do města)

Objekt:

00 - Vedlejší a ostatní související náklady

Místo: Bmo, Královo pole

Datum: 1. 3. 2022

Zadavatel: Brněnské komunikace a.s.

Projektant: ZPI

Zhotovitel: dle výběru

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

290 000,00

OST - Ostatní

60 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

230 000,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

70 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště

80 000,00

VRN4 - Inženýrská činnost

45 000,00

VRN7 - Provozní vlivy

35 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Souvislá údržba jízdního pruhu vozovky na ul. Palackého tř.v úseku Mánesova - Havlišova (směr do města)

Objekt:

00 - Vedlejší a ostatní související náklady

Místo: Brno, Královo pole

Datum: 1. 3. 2022

Zadavatel: Brněnské komunikace a.s.

Projektant: ZPI

Zhotovitel: dle výběru

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

290 000,00

D OST

Ostatní

60 000,00

1	K	001103	Dočasné dopravní značení včetně zajištění přístupových tras	soub	1,000	40 000,00	40 000,00
2	K	001104	Průkazní zkoušky	soub	1,000	20 000,00	20 000,00

D VRN

Vedlejší rozpočtové náklady

230 000,00

D VRN1

Průzkumné, geodetické a projektové práce

70 000,00

3	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou - vytýčení staveniště	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00
4	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě - geodetické zaměření skutečného provedení	soub	1,000	50 000,00	50 000,00
5	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	soub	1,000	5 000,00	5 000,00

D VRN3

Zařízení staveniště

80 000,00

6	K	032103000	Náklady na stavební buňky	kus	1,000	30 000,00	30 000,00
7	K	032803000	Ostatní vybavení staveniště	kus	1,000	15 000,00	15 000,00
8	K	032903000	Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště	soub	1,000	10 000,00	10 000,00
9	K	033103000	Připojení energií	soub	1,000	10 000,00	10 000,00
10	K	034503000	Informační tabule na staveništi	kus	1,000	10 000,00	10 000,00
11	K	039103000	Rozebrání, bourání a odvoz zařízení staveniště	soub	1,000	5 000,00	5 000,00

D VRN4

Inženýrská činnost

45 000,00

12	K	041203001	Technický dozor autorizované osoby	soub	1,000	15 000,00	15 000,00
13	K	041403000	Koordinátor BOZP na staveništi	soub	1,000	10 000,00	10 000,00
14	K	045303000	Koordinační činnost	soub	1,000	20 000,00	20 000,00

D VRN7

Provozní vlivy

35 000,00

15	K	075103000	Ochranná pásma elektrického vedení	soub	1,000	20 000,00	20 000,00
16	K	076103001.R	Vytýčení stávajících podzemních inž. sítí	soub	1,000	15 000,00	15 000,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Souvislá údržba jízdního pruhu vozovky na ul. Palackého tř.v úseku Mánesova - Havlišova (směr do města)

Objekt:

01 - Souvislá údržba jízdního pruhu vozovky

KSO:

Místo: Brno, Královo pole

CC-CZ:

Datum: 1. 3. 2022

Zadavatel:

Brněnské komunikace a.s.

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

dle výběru

IČ:

DIČ:

Projektant:

ZPI

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 259 690,65

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 259 690,65	21,00%	264 535,04
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 524 225,69

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razitko

Datum a podpis:

Razitko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Souvislá údržba jízdního pruhu vozovky na ul. Palackého tř.v úseku Mánesova - Havlišova (směr do města)

Objekt:

01 - Souvislá údržba jízdního pruhu vozovky

Místo: Brno, Královo pole

Datum: 1. 3. 2022

Zadavatel: Brněnské komunikace a.s.

Projektant: ZPI

Zhotovitel: dle výběru

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

1 259 690,65

HSV - Práce a dodávky HSV

1 259 690,65

1 - Zemní práce	252 615,42
5 - Komunikace pozemní	228 635,50
8 - Trubní vedení	37 500,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	378 725,42
997 - Přesun sutě	343 430,34
998 - Přesun hmot	18 783,97

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Souvislá údržba jízdního pruhu vozovky na ul. Palackého tř.v úseku Mánesova - Havlíšova (směr do města)

Objekt:

01 - Souvislá údržba jízdního pruhu vozovky

Místo: Brno, Královo pole

Datum: 1. 3. 2022

Zadavatel: Brněnské komunikace a.s.

Projektant: ZPI

Zhotovitel: dle výběru

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

1 259 690,65

D HSV Práce a dodávky HSV

1 259 690,65

D 1 Zemní práce

252 615,42

1	K	113106123	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	28,000	91,00	2 548,00
2	K	113107121	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl do 100 mm ručně	m2	28,000	235,00	6 580,00
3	K	113107122	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm ručně	m2	6,000	350,00	2 100,00
4	K	113107130	Odstranění podkladu z betonu prostého tl do 100 mm ručně	m2	62,160	620,00	38 539,20
VV					20,4*0,3+560,4*0,1		62,160
5	K	113107131	Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 100 do 150 mm ručně	m2	44,350	715,00	31 710,25
VV					88,7*0,5		44,350
6	K	113107142	Odstranění podkladu živичného tl přes 50 do 100 mm ručně	m2	29,745	206,00	6 127,47
VV					198,3*0,15		29,745
7	K	113107330	Odstranění podkladu z betonu prostého tl do 100 mm strojně pl do 50 m2	m2	189,500	193,00	36 573,50
8	K	113107331	Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 100 do 150 mm strojně pl do 50 m2	m2	185,100	235,00	43 498,50
VV					1851*0,1 "odstranění degradovaného podloží KZC - uvažováno 10% plochy vozovky		185,100
9	K	113107341	Odstranění podkladu živичného tl 50 mm strojně pl do 50 m2	m2	189,500	58,00	10 991,00
VV					189,5 "LA - chodník		189,500
10	K	113201112	Vytrhání obrub silničních ležatých - kamenných	m	88,700	140,00	12 418,00
11	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	20,400	75,00	1 530,00
12	K	113203111	Vytrhání obrub z dlažebních kostek	m	560,400	80,00	44 832,00
13	K	181912112	Úprava pláně v homině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhutněním ručně	m2	223,500	55,00	12 292,50
VV					28+6+189,5 "vyrovnání podkladů při obnově manipulačního pásu		223,500
14	K	18191211R1	Obnova vegetačních ploch - manipulační pás - s doplněním ornice a osetím travním semenem	m2	11,500	250,00	2 875,00

D 5 Komunikace pozemní

228 635,50

15	K	566901131	Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 štěrkodrtí tl. 100 mm	m2	28,000	194,00	5 432,00
16	K	566901133	Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 štěrkodrtí tl. 200 mm	m2	6,000	348,00	2 088,00
17	K	567122114	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 150 mm	m2	185,100	385,00	71 263,50
VV					1851*0,1 "doplnění degradovaného podloží KZC - uvažováno 10% plochy vozovky		185,100
18	K	578142115	Litý asfalt MA 8 (LAJ) tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	189,500	720,00	136 440,00
19	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	28,000	420,00	11 760,00
20	M	59245016	dlažba doplnění ze skladu BKOM - náklady na manipulaci a dopravu	m2	5,600	295,00	1 652,00
VV					28*0,2 'Přepočtené koeficientem množství		5,600

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
21	M	RMAT0001	dlažba zámková původní - OKč/m2	m2	22,400	0,00	0,00
VV			28*0,8 'Přepočtené koeficientem množství		22,400		
D 8			Trubní vedení				37 500,00
22	K	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu	kus	12,000	2 500,00	30 000,00
23	K	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu	kus	5,000	1 500,00	7 500,00
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				378 725,42
24	K	911111111	Montáž zábradlí ocelového zabetonovaného	m	6,000	215,00	1 290,00
25	M	RMAT0004	zábradlí ocelové - původní repasované	m	6,000	1 350,00	8 100,00
26	K	916111123	Osazení obruby z drobných kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	758,700	155,00	117 598,50
VV			198,3+560,4		758,700		
27	M	58381007	kostka štípaná dlažební žula drobná 8/10 - doplnění ze skladu - náklady na manipulaci a dopravu	m2	31,659	520,00	16 462,68
VV			560,4*0,1*0,2*1,02 "20% z předlažby		11,432		
VV			198,3*0,1*1,02 "nově zřízená předlažba		20,227		
VV			Součet		31,659		
28	M	RMAT0003	dlažební kostka původní - OKč/m2	m2	45,729	0,00	0,00
VV			560,4*0,1*0,8*1,02 "80% z předlažby		45,729		
29	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	20,400	284,00	5 793,60
30	M	59217031	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm	m	20,808	212,00	4 411,30
VV			20,4*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		20,808		
31	K	916241113	Osazení obrubníku kamenného ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	88,700	312,00	27 674,40
32	M	58380003	obrubník kamenný žulový přímý - doplnění ze skladu BKOM - náklady na manipulaci a dopravu	m	17,740	950,00	16 853,00
VV			88,7*0,2 "Přepočtené koeficientem množství		17,740		
33	M	RMAT0002	obrubník kamenný - původní - OKč/m2	m	70,960	0,00	0,00
VV			88,7*0,8 "Přepočtené koeficientem množství		70,960		
34	K	916241113.R1	Přespárování stávajícího obrubníku kamenného vč. vyškraování zdegradované spárovací hmoty	m	147,000	269,00	39 543,00
35	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	14,852	3 320,00	49 308,64
VV			20,4*0,3*0,1+560,4*0,1*0,1+198,3*0,1*0,1		8,199		
VV			88,7*0,5*0,15		6,653		
VV			Součet		14,852		
36	K	919735122	Řezání stávajícího betonového krytu hl přes 50 do 100 mm	m	379,000	192,00	72 768,00
37	K	966005111	Rozebrání a odstranění silničního zábradlí se sloupky osazenými s betonovými patkami	m	6,000	512,00	3 072,00
38	K	979021113	Očištění vybouraných obrubníků a krajníků silničních při překopech inženýrských sítí	m	88,700	65,00	5 765,50
39	K	979051121	Očištění zámkových dlaždic se spárováním z kameniva těžného při překopech inženýrských sítí	m2	28,000	120,00	3 360,00
40	K	979071022	Očištění dlažebních kostek drobných se spárováním živičnou směsí nebo MC při překopech inženýrských sítí	m2	56,040	120,00	6 724,80
VV			560,4*0,1		56,040		
D 997			Přesun sutě				343 430,34
41	K	997221131	Vodorovná doprava vybouraných hmot nošením do 50 m	t	77,959	800,00	62 367,20
VV			7,28*0,8		5,824		
VV			25,723*0,8		20,578		
VV			64,446*0,8		51,557		
VV			Součet vybouraný materiál dlažby, obrub a KK pro opětné použití		77,959		
42	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	6,500	50,00	325,00
VV			4,76+1,74 "kamenivo		6,500		
VV			Součet		6,500		
43	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	123,500	14,00	1 729,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	W		6,5*19		123,500		
	W		Součet		123,500		
44	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	183,757	55,00	10 106,64
	W		6,544+18,571 "živice a LA		25,115		
	W		14,918+14,414+45,48+60,158+4,182 "betony		139,152		
	W		7,28*0,2+25,723*0,2+64,446*0,2 "poškozené dlažby, obruby a		19,490		
	W		KK				
	W		Součet		183,757		
45	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	3 491,383	15,00	52 370,75
	W		183,757*19		3 491,383		
46	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	367,514	200,00	73 502,80
	W		183,757+183,757		367,514		
	W		Součet		367,514		
47	K	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	77,959	550,00	42 877,45
48	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	158,642	500,00	79 321,00
	W		14,918+14,414+45,48+60,158+4,182 "betony		139,152		
	W		7,28*0,2+25,723*0,2+64,446*0,2 "poškozené dlažby, obruby a		19,490		
	W		KK				
	W		Součet		158,642		
49	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	6,500	500,00	3 250,00
	W		4,76+1,74 "kamenivo		6,500		
	W		Součet		6,500		
50	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	25,115	700,00	17 580,50
	W		6,544+18,571 "živice a LA		25,115		
	W		Součet		25,115		
	D	998	Přesun hmot				18 783,97
51	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	264,563	71,00	18 783,97

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Souvislá údržba jízdního pruhu vozovky na ul. Palackého tř.v úseku Mánesova - Havlišova (směr do města)

Objekt:

02 - Výměna uličních vpustí

KSO:

Místo: Brno, Královo pole

CC-CZ:

Datum: 1. 3. 2022

Zadavatel:

Brněnské komunikace a.s.

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

dle výběru

IČ:

DIČ:

Projektant:

ZPI

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

455 710,16

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	455 710,16	21,00%	95 699,13
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

551 409,29

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Souvislá údržba jízdního pruhu vozovky na ul. Palackého tř.v úseku Mánesova - Havlišova (směr do města)

Objekt:

02 - Výměna uličních vpustí

Místo: Brno, Královo pole

Datum: 1. 3. 2022

Zadavatel: Brněnské komunikace a.s.

Projektant: ZPI

Zhotovitel: dle výběru

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

455 710,16

HSV - Práce a dodávky HSV

455 710,16

1 - Zemní práce

139 308,06

4 - Vodorovné konstrukce

14 370,00

8 - Trubní vedení

255 684,30

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

12 835,20

998 - Přesun hmot

33 512,60

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Souvislá údržba jízdního pruhu vozovky na ul. Palackého tř.v úseku Mánesova - Havlišova (směr do města)

Objekt:

02 - Výměna uličních vpustí

Místo: Brno, Královo pole

Datum: 1. 3. 2022

Zadavatel: Brněnské komunikace a.s.

Projektant: ZPI

Zhotovitel: dle výběru

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

455 710,16

D HSV Práce a dodávky HSV

455 710,16

D 1 Zemní práce

139 308,06

1	K	133212821	Hloubení zapažených šachet v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 plocha výkopu do 4 m2 ručně	m3	9,011	2 820,00	25 411,02
	VV		1,6*1,6*2,2 "UV4		5,632		
	VV		1,6*1,6*2,2 "UV7		5,632		
	VV		1,6*1,6*2,2 "UV10		5,632		
	VV		1,6*1,6*2,2 "UV15		5,632		
	VV	šachta	Součet		22,528		
	VV		šachta*0,4		9,011		
2	K	133254101	Hloubení šachet zapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3	m3	13,517	1 468,00	19 842,96
	VV		šachta*0,6		13,517		
3	K	139001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	3,379	580,00	1 959,82
	VV		šachta*0,15		3,379		
	VV		Součet		3,379		
4	K	151102102	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh do 20 m2 hl přes 2 do 4 m při překopech inženýrských sítí	m2	56,320	180,00	10 137,60
	VV		1,6*4*2,2*4 "UV,4,7,10,15		56,320		
	VV		Součet		56,320		
5	K	151102112	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh do 20 m2 hl přes 2 do 4 m při překopech inženýrských sítí	m2	56,320	75,00	4 224,00
6	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	22,528	289,00	6 510,59
	VV		9,011+13,517		22,528		
7	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	225,280	25,00	5 632,00
	VV		22,528*10		225,280		
8	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	40,550	500,00	20 275,00
	VV		22,528*1,8		40,550		
9	K	174152101	Zásyp jam, šachet a rýh do 30 m3 sypaninou se zhuštěním při překopech inženýrských sítí	m3	22,528	225,00	5 068,80
	VV		22,528		22,528		
	VV		Součet 50% SC, 50% štěrkodrt		22,528		
10	M	58333688	kamenivo těžené hrubé frakce 32/63	t	22,528	594,00	13 381,63
11	M	58935150	směs stmelená cementem SC C 8/10 (kamenivo zpevněné cementem KSC I)	m3	11,264	2 385,00	26 864,64
	VV		22,528*0,5 *Přepočtené koeficientem množství		11,264		
D 4			Vodorovné konstrukce				14 370,00
12	K	599142111.R	Úprava záilvy dilatačních nebo pracovních spár v asfaltbetonovém krytu	m	95,800	150,00	14 370,00
D 8			Trubní vedení				255 684,30
13	K	831262191	Příplatek za práce na potrubí z trub kameninových s integrovaným těsněním sklon přes 20 % DN do 300	m	4,000	50,00	200,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
14	K	831312121	Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN 150	m	4,000	215,00	860,00
	W		1 "UV4		1,000		
	W		1 "UV7		1,000		
	W		1"UV10		1,000		
	W		1 "UV15		1,000		
	W		Součet		4,000		
15	M	59710632	trouba kameninová glazovaná DN 150 dl 1,00m spojovací systém F	m	4,060	1 380,00	5 602,80
	W		4*1,015 'Přepočtené koeficientem množství		4,060		
16	K	837312221	Montáž kameninových tvarovek jednoosých s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 150	kus	20,000	250,00	5 000,00
17	M	59710984	koleno kameninové glazované DN 150 45° spojovací systém F	kus	20,300	925,00	18 777,50
	W		20*1,015 'Přepočtené koeficientem množství		20,300		
18	M	59711024	koleno kameninové glazované DN 150 90° spojovací systém F	kus	40,000	925,00	37 000,00
	W		20*2 'Přepočtené koeficientem množství		40,000		
19	K	89239991	Kontrola průtočnosti UV po ukončení prací	kus	14,000	3 500,00	49 000,00
20	K	895941351	Osazení vpusti uliční DN 500 z betonových dílců skruž horní pro čtvercovou vtokovou mříž	kus	10,000	950,00	9 500,00
21	M	59224460	vpust' uliční DN 500 betonová 500x190x65mm čtvercový poklop	kus	10,000	820,00	8 200,00
22	K	899203211	Demontáž mříží litinových včetně rámu hmotnosti přes 100 do 150 kg	kus	10,000	650,00	6 500,00
23	K	899204112	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600	kus	10,000	1 500,00	15 000,00
24	M	RMAT0001	mříž plastová D 400 600x600 mm, litinový rám	kus	10,000	7 820,00	78 200,00
25	K	899231111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením mříže	kus	7,000	2 500,00	17 500,00
26	K	899623151	Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem prostým tř. C 16/20 v otevřeném výkopu	m3	1,200	3 620,00	4 344,00
	W		4*0,3		1,200		
	W		Součet		1,200		
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							12 835,20
27	K	919735111	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm	m	7,200	75,00	540,00
28	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 50 do 100 mm	m	130,800	94,00	12 295,20
D 998 Přesun hmot							33 512,60
29	K	998275101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub kameninových otevřený výkop	t	60,932	550,00	33 512,60

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Souvislá údržba jízdního pruhu vozovky na ul. Palackého tř.v úseku Mánesova - Havlišova (směr do města)

Objekt:

03 - Výšková úprava uličních vpustí

KSO:

Místo: Brno, Královo pole

CC-CZ:

Datum: 1. 3. 2022

Zadavatel:

Brněnské komunikace a.s.

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

dle výběru

IČ:

DIČ:

Projektant:

ZPI

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

41 311,85

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	41 311,85	21,00%	8 675,49
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

49 987,34

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Souvislá údržba jízdního pruhu vozovky na ul. Palackého tř.v úseku Mánesova - Havlišova (směr do města)

Objekt:

03 - Výšková úprava uličních vpustí

Místo: Brno, Královo pole

Datum: 1. 3. 2022

Zadavatel: Brněnské komunikace a.s.

Projektant: ZPI

Zhotovitel: dle výběru

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

41 311,85

HSV - Práce a dodávky HSV

41 311,85

8 - Trubní vedení

39 680,00

998 - Přesun hmot

1 631,85

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Souvislá údržba jízdního pruhu vozovky na ul. Palackého tř. v úseku Mánesova - Havlišova (směr do města)

Objekt:

03 - Výšková úprava uličních vpustí

Místo: Brno, Královo pole

Datum: 1. 3. 2022

Zadavatel: Brněnské komunikace a.s.

Projektant: ZPI

Zhotovitel: dle výběru

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

41 311,85

D HSV Práce a dodávky HSV

41 311,85

D 8 Trubní vedení

39 680,00

1	K	89239991	Kontrola průtočnosti UV po ukončení prací	kus	4,000	3 500,00	14 000,00
2	K	895941351	Osazení vpusti uliční DN 500 z betonových dílců skruž horní pro čtvercovou vtokovou mříž	kus	4,000	950,00	3 800,00
3	M	59224460	vpust' uliční DN 500 betonová 500x190x65mm	kus	4,000	820,00	3 280,00
4	K	899203211	Demontáž mříží litinových včetně rámu hmotnosti přes 100 do 150 kg	kus	4,000	650,00	2 600,00
5	K	899204112	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600	kus	4,000	1 500,00	6 000,00
6	M	RMAT0001	mříž plastová D 400 600x600 mm, litinový rám - původní - 0Kč/kus	kus	4,000	0,00	0,00
7	K	899231111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením mříže	kus	4,000	2 500,00	10 000,00

D 998 Přesun hmot

1 631,85

8	K	998275101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub kameninových otevřený výkop	t	2,967	550,00	1 631,85
---	---	-----------	--	---	-------	--------	----------