SIMILOUVA O DILO
Cislo ORM/1522/3/2015

uzaviend podle ustanoveni § 2586 a nasledujicich
zékona ¢. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik, ve znéni pozdéjsich predpist

,Management pfipravy vefejné &asti projektu revitalizace Gzemi Perla 01“

1.1

1.2

2.1

2.2

2.3

Clanek I.
Smluvni strany

Objednatel: Mésto Usti nad Orlici

zastoupené Petrem Héajkem, starostou mésta
IC: 00279676 DIC: CZ00279676
se sfdlem Sychrova 16, 562 24 Usti nad Orlici

pankovni spojen: I— I

Zhotovitel: OHGS s.r.o.

zastoupena RNDr. Renatou Sedovou, jednatelkou spoleénosti

IC: 45536899 DIC: CZ45536899

se sidlem 17. listopadu 1020, 562 01 Usti nad Orlici

bankovni spojent: INEE—— .
Spoleénost je zapsdna v obchodnim rejstitku vedeném Krajskym soudem v Hradci
Krdlove, oddil C, viozka 1657

Cldnek 1.
Pfedmét smlouvy

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele dilo ,Management pfipravy vefejné Casti
projektu revitalizace tizemi Perla 01 v Usti nad Orlici”.

Pfedmé&tem smlouvy je management vefejné &asti projektu revitalizace Gzemi Perla 01 v obdobi pfipravné
faze projektu, tzn. do podani Zadosti o dotace na tento projekt nebo jeho &asti s pfedpokladem do konce
roku 2016.

Pfedmétem managementu projektu verejné ¢asti projektu jsou konkrétné tyto Cinnosti:

a) Koordinace a fizeni veiejného projektu (KRVP)

koordinace a Fizeni viech &asti vefejného projektu {dotovanych i mimo dotaci),

technicka koordinace v ramci realizace dokumentace vefejného projektu,

formulace zdméru programové naplné vefejného projekiu, koordinace a fizeni ¢innosti pracovnich
skupin, komunikace s dot¢enymi organizacemi,

konzultace souvisejici s veSkerym dotaénim managementem vefejné Casti projektu,

komunikace s investorem (vlastnikem), s manaZerem privatu, se zastupci vefejného sektoru,
komunikace se zpracovateli projektovych dokumentaci jednotlivych investiénich zamérl ve véci
predmétu projektd, termind a formy, v&. vhodného nazvoslovi,

vycet potiebnych vybérovych Fizeni pro pripravnou féazi projektu,

navrh budoucich provoznich vztahl dotéenych subjektl uZivajici vefejnou £ast projektu.
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b) Programovy management (PM)
- priprava programové népiné jednotlivych zamérl vefejné Casti projektu a souvisejici reSerse
informaci, zkugenosti a know-how od jinych obdobnych zafizeni,
- konkretizace organizagniho feseni a persondlniho obsazeni pfipravy, realizace a provozu,
- specifikace ve spoluprdci s daldimi aktéry provoznich nakladl a pfijma diléich ¢asti a projektu jako
celku jakozto podklad pro studii proveditelnosti a rozhodovani mésta,

¢) Dotaéni management (DV1)

- zaji$téni veskerého dota&ni managementu vefejné Casti projektu,

- formulovéni obsahu projektu a jeho pFipadné rozdéleni na diléi investicni zaméry podle
disponibilnich dotaci a vyzev pro Zadosti, vyhledévani dotacnich zdroja,

- zaji§téni konsultace projektu a jeho diléich ¢asti s poskytovateli dotaci,

- komunikace s investorem a jim uréenymi osobami ohledné financovéni investitniho zaméru,

- zpracovani dokumentace #adosti o dotaci na projekt nebo jeho dilei ¢asti, resp. vice potfebnych
sadosti o dotaci pro pokryti zaméru (vlastni elektronickd a fyzicka Zadost s prilohami, zejména
studie proveditelnosti a dal3i dokumenty), v cené dila je vypracovani dvou zadosti o dotaci,

- zajiéténi kompletace a predani Zadosti o dotaci a proces jejich administrace, v&. pfipadného
doplné&ni a Gpravy.

Predmétem pInéni neni poskytovéni pravnich sluzeb pro projekt, sluzeb organizatora vybérovych fizeni,
inzenyrskd cinnost souvisejici se ziskdnim Gzemnich rozhodnuti nebo stavebnich povoleni, néklady
spojené s &innosti pracovnich skupin jako jsou naklady na obgerstveni, zajisténi presentaéni techniky,
pronajem salu apod.

Clanek I
Zpusob a rozsah plnéni

Zhotovitel se zavazuje pfedat dokonéené dilo ve stanoveném terminu objednateli v jednom origindlnim
ti¥téném vyhotoveni s podpisy a razitky a v jednom digitélnim vyhotoveni na cd nosici. Dokumentace
sadosti o dotace bude navic vyhotovena v poftu a formé, které vyiaduje dotacni program, tato
vyhotoveni budou odevzdana zprostfedkujicimu subjektu dotacniho programu.

Zhotovitel se zavazuje, Ze bude priibéh praci pribé&iné konzultovat s objednatelem.

Zhotovitel je v pfipadé nejasnosti ve vykladu pokynl ke zpracovani pfedmétu smlouvy povinen
bezodkladné upozornit na zjisténé skuteénosti objednatele a postupovat déle v souladu s jeho pokyny.

Zhotovitel se zavazuje bezodkladné informovat objednatele o okolnostech, které mohou mit vliv na plnéni
pfedmétu smlouvy.

Clanek IV.
Cena dila

Utastnici mezi sebou sjednali pevnou celkovou cenu za zhotoveni dila na zakladé zékona &. 526/1990 Sb.,
o cenach, ve znéni pozdéjsich predpisi, a ¢ini castku v ceskych korunach:

- Celkova cena dila bez DPH 1.050.000 K&
- DPH v platné sazhé 21% 220.500 K&

- Celkové cena dila véetné DPH 1.270.500 K¢
Specifikace ceny v K¢ bez DPH je nasledujici:

a) Koordinace a fizeni vefejného projektu (KRVP) 300.000 K¢
b) Programovy management (PM) 350.000 K¢
c) Dotacni management (DM) 400.000 K&

Cena za dilo stanovend v &l IV. odst. 4.1 této smlouvy je stanovena vzhledem k rozsahu dila, znéamému
v dobé uzavieni této smlouvy o dilo. V piipadé potfebnych vicepraci, souvisejicich s plnénim dila, bude
objednatel se zhotovitelem jednat o dodatku ke smlouvé o dilo. K cené dila bude zhotovitel uctovat DPH
v zakonné vy3i platné v den uskute¢néni zdanitelného pinéni.

Sazba DPH se m(Ze zménit v zavislosti na zméné pfislusnych pravnich pfedpist.
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Clanek V.
Platebni podminky

Platby za uskutenéné zpracovéni a dodani predmétu dila dle €l. Il budou realizovany v postupnych
platbach odpovidajicich postupnému pinéni dila s ndsledujicim predpokladanym platebnim kalendafem:

¢innost / termin 31. 12, 2015 31.3. 2016 30. 6. 2016 ukonéeni dila celkem bez DPH
a) KRVP 120.000,- K& 120.000,- K& 30.000,- K& 30.000,- K¢ 300.000,- K&
b) PM 150.000,- K¢ 140.000,- K¢ 30.000,- K& 30.000,- K& 350.000,- K&
c) DM - - 200.000,- K¢ 200.000,- KE 400.000,- K&
celkem bez DPH 270.000,- KE 260.000,- K& 260.000,- K& 260.000,- K¢ 1.050.000,- K¢

Objednatel neposkytuje zhotoviteli z4dné zalohy. Fakturovény budou skuteéné provedené Einnosti a Casti
dila, odsouhlasené objednatelem Podkladem pro fakturaci bude stru¢nd zprava o &innosti za fakturované
obdobi a do té doby vytvofené vystupy a dokumenty. S posledni fakturou bude vystaven celkovy
predévaci protokol za spinéni pfedmétu dila podepsany opravnénymi zastupci smluvnich stran.

V pripadé, 7e Geetni doklad (faktura) neobsahuje viechny zdkonem a smlouvou stanovené naleZitosti, je
objednatel opravnén ji do data splatnosti vratit s tim, Ze zhotovitel je poté povinen vystavit novou fakturu
s novym terminem splatnosti. V takovém pfipadé neni objednatel v prodleni s Ghradou; lhita splatnosti
potina bézet znovu od opétovného zaslani nalezité opraveného &i pfepracovaného dokladu.

Doba splatnosti faktury bude &init 30 dni ode dne vystaveni tcetniho dokladu objednateli.

Platba bude uskutenéna na téet uvedeny zhotovitelem v zahlavi této smlouvy.

Clanek VI.
Doba plnéni

Termin celkového ukonéeni praci je dan odevzdénim Zadosti o dotace na vefejny projekt revitalizace
Gzemi Perla 01, piipadné jeho &sti. PFedpokladany termin pInéni je do konce roku 2016.

Clanek VII.
Odpovédnost za vady, odpovédnost za Skodu a zdruka za jakost

Zhotovitel odpovidé za Gplné a kvalitni provedeni pfedmétu dila bez vad a nedodélkd, jakoZ i za kvalitu
vyrobkd a materiald pouZitého k jeho zhotoveni.

Zhotovitel je povinen odstranit bez prodleni a bezplatné zjisténé vady svych praci nebo dodavek.

Zhotovitel odpovida za kody zplisobené pfi realizaci dila nebo v souvislosti s nim objednateli
nebo tfetim osobam podle obecné platnych predpist. Zhotovitel se zavazuje ucinit potfebnéd G&innd
opatieni k zamezeni vzniku skod &i k jeji pfipadné nahradé.

Zhotovitel je povinen uzavfit pojistnou smlouvu na odpovédnost za Skodu do vySe pojistného plnéni
nejméné 300.000 K& a na vyzadani objednatele pred uzavienim smlouvy a kdykoliv v pribéhu jejiho plnéni
tuto skuteénost doloZit,

Smluvni strany si sjednavaji zaruéni dobu pro zhotovené dilo v délce 60 mésich. Tato lhiita pocind béZet
predanim dila.

Zaruéni doba na reklamovanou &ast dila neb&Zi po dobu pocinajici dnem uplatnéni reklamace a koncici
dnem vyfizeni reklamace.

Clanek VilI.
Prava a povinnosti zhotovitele

Zhotovitel se zavazuje provést dilo v souladu s platnymi pravnimi predpisy, s potfebnou odbornou péci, na
své nebezpeti a ve sjednané dobé. Za provédéné dilo nese odpovédnost aZz do jeho fadného ukonéeni a
predani objednateli.
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Pfi provadéni dila na zakladé pribéZnych pokyni objednatele postupuje zhotovitel s odbornou péti a
samostatné.

Zhotovitel mé pravo Zadat po objednateli soucinnost ve véci:
- koordinace projektu v ramci Komise rady mésta pro revitalizaci izemi Perla 01 (poskytnuti prostoru a

zézemi pro jednani, (¢ast starosty a mistostarostu),

- komunikace objednatele se zhotovitelem ve véci projedndvani a rozhodovéni nédvrh( zhotovitele
potfebnych pro plnénf dila, pfipadné vEasné projednavani v organech mésta,

- zajiténi zdzemi pro setkani pracovnich skupin apod. (prostor, promitaci technika, ob&erstveni aj.),

- soutinnost pracovnikii mésta, zejména sekretariatu starosty, odboru rozvoje mésta, finanniho a
majetkopravniho odboru pro plnéni dila,

- pfi zaji§téni zhotovitelem nezpracovévanych povinnych pfiloh Zadosti o dotace a pfi zajisténi podpisu
7adosti o dotace a viech jejich souédsti pred jejich odevzdanim.

Zhotovitel je povinen piedat Fadné dokonéené dilo v terminu uvedeném v této smlouvg, a to na zakladé
pisemného predévaciho protokolu podepsaného zastupci obou smluvnich stran.

Nesplnéni predmétu smlouvy zhotovitelem z diivodu neposkytnuti dostatecné soutinnosti objednatele se
nepovaZuje za poru$eni povinnosti zhotovitele a podminek dle této smlouvy.

Clanek IX.
Prava a povinnosti objednatele

Objednatel ma prévo kontroly dila vkaidé fazi jeho provadéni. Ktomuto se zhotovitel zavazuje
poskytnout objednateli nezbytnou souinnost. Zjisti-li, Ze zhotovitel poruSuje svou povinnost, mize
pozadovat, aby zhotovitel odstranil vady takto vzniklé &i zajistil jinak ndpravu a provadél dilo Fadnym
zplisobem. Neugéini-li tak zhotovitel na zakladé vyzvy objednatele, je objednatel oprévnén od této smlouvy
odstoupit.

Objednatel se zavazuje ve |hiité sjednané pro provedeni dila fadné dokoncené dilo prevzit a ve sjednané
vy3i a sjednanym zplsobem zaplatit cenu za dilo.

Objednatel je opravnén z objektivnich diivodd, zejména z diivodd podminek dotaéniho programu, rozsah
dila omezit, préce pferudit nebo posunout termin provadéni a ukonceni dila. V piipadé omezeni (i
preruseni dila je objednatel povinen zhotoviteli zaplatit do té doby vynaloZené néklady na pinéni dila.
Zhotovitel nemé pravo finanéniho postihu vigi objednateli z divodu posunuti, omezeni rozsahu, preruseni
nebo predcasného ukonceni dila.

Objednatel je povinen zhotoviteli poskytnout nezbytnou soucinnost pffi pInéni dila dle clanku VIII.
odstavec 8.3.

Clanek X.
Smluvni pokuty

Pokud bude zhotovitel v prodleni proti terminu pfedéni a pfevzeti dila sjednanému podle smlouvy, je
povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vy3i 0,1 % z ceny dila za kaZdy i zapocaty den prodleni, a to
formou slevy z ceny ¢asti dila, u které je v prodleni.

Za pozdni thradu faktury zaplati objednatel zhotoviteli zdkonny trok z prodleni dle platnych prévnich
piedpisd.

Smluvni pokuty jsou splatné do 15-ti dnli od pisemného vyuctovani odeslaného druhé smluvni strané
doporuéenym dopisem. Ve vztahu k nadhradé $kody vzniklé porudenim smluvni povinnosti plati, Ze pravo

na jeji nahradu neni zaplacenim smluvni pokuty dotéeno. Odstoupenim od smlouvy neni dotten narok na
zaplaceni smluvni pokuty ani naroky na nahradu $kody.

Smiuvni strany se osvobozuji od odpovédnosti za ¢asteéné nebo UpIné nesplnéni smluvnich zévazki,
jestlize se tak stalo v disledku vy35i moci. Za vy38i moc se pokladaji okolnosti, které vznikly po uzavieni
smlouvy v diisledku stranami nepfedvidatelnych a jinych neodvratitelnych udélosti mimofddné povahy,
které maji bezprostfedné vliv na plnéni pfedmétu smlouvy a které nebylo moiné predvidat a jakkoliv
jejich vliv na plnéni pfedmé&tu smlouvy odvratit.

strana 4 (celkem 5)



11.1.

11.2.

12.1
12.2
123

12.4

12.5

Clanek XI.
Dalsi ustanoveni

Objednatel je opravnén odstoupit od smlouvy v pfipadé zavainého poruseni smlouvy napf. v pripadé, ie
kvalita ani rozsah praci nebude odpovidat podminkam smlouvy a zhotovitel i pies upozornéni objednatele
neucini ndpravu. Pravni ucinky odstoupeni nastdvaji dnem doruceni odstoupeni druhé smluvni strané.

Zhotovitel je opravn&n smlouvu vypovédét nebo od ni odstoupit v pfipadé hrubého poruieni smluvnich
povinnosti ze strany objednatele.

Clanek Xil.
Zavérecna ustanoveni

Tato smlouva nabyva platnosti a G¢innosti dnem jejiho podpisu ob&éma smluvnimi stranami.
Tato smlouva se uzavird v ¢tyfech stejnopisech, z nichz po dvou obdrZi kazda ze smluvnich stran.

Smlouvu je moZno ménit &i doplfiovat vyhradné pisemnymi, vzestupné Cislovanymi dodatky, obsazenymi
na jedné listiné. Platnost a Géinnost takovych dodatkl nastavd, pokud se strany nedohodnou jinak,
podpisem opravnénych zdstupc obou smluvnich stran.

Utastnici prohlasuji, Ze tuto smlouvu uzavieli podle své pravé a svobodné viile prosté omyld, nikoliv v tisni
a ze vzajemné plnéni dle této smlouvy neni v hrubém nepoméru. Smlouva je pro obé& smluvni strany uréitd
a srozumitelna.

Tato smlouva byla schvdlena Radou mésta Usti nad Orlici dne 2. 11. 2015 pod ¢&islem usneseni
862/36/RM/2015.

V Usti nad Orlici, dne 4. 11. 2015

Zhotovitel:

OHGS s.r.o.
RNDr. Renata Sedové
starosta mésta fednatelka spolecnosti
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