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Objednáváme u Vás:

I. Předmět objednávky
1. Stavba trafostanice 35/0,4kV v reálu ZOO Dvůr Králové a.s. - náhrada za TS3, připojení stanice

na vnitřní síť vn a vnitřní síť nn dle přiložené nabídky.

II. Cena a způsob placení

1. Celková cena díla činí 3 298 690,00 Kč bez DPH a vychází z nabídky uchazeče.
2. Daňový doklad-fakturu vystaví dodavatel po řádném předání zhotoveného díla objednateli.
3. Splatnost daňového dokladu je 15 dnů od jeho doručení do sídla objednatele.

III. Termín provedení a předání
1. Dílo bude zhotoveno do 15. 06. 2022
2. Dílo bude splněno řádným a včasným předáním.
3. Předání díla musí být provedeno písemným protokolem o řádném předání.
4. Objednatel je povinen dílo převzít pouze v případě, že na něm nebudou v době převzetí zjištěny

žádné případné vady a nedodělky či jiné nedostatky bránící řádnému využívání díla. Vady a
nedodělky budou uvedeny v předávacím protokolu s dohodnutými termíny jejich odstranění.
Náklady na odstranění vad nese dodavatel.

5. Odpovědnost za škody nese po celou dobu zhotovování díla do předání díla objednateli dodavatel.
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IV. Závazky dodavatele, sankce
1. Dodavatel je povinen provést dílo, tj. veškeré práce a dodávky kompletně, v patřičné kvalitě a v

termínech sjednaných v této objednávce. Požadovaná kvalita je vymezena obecně platnými
právními předpisy, hygienickými normami, ČSN a EN. Pokud porušením těchto předpisů vznikne
škoda objednateli nebo třetím osobám, nese ji pouze dodavatel.

2. Dodavatel se zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické, protipožární a ekologické předpisy a
normy na pracovištích v areálu objednatele.

3. Dodavatel se seznámí s riziky na pracovištích objednatele, upozorní na ně své pracovníky a určí
způsob ochrany a prevence proti úrazům a jinému poškození zdraví.

4. Dodavatel je povinen nakládat s veškerými odpady (včetně nebezpečných) a nečistotami vzniklými
při plnění dle smlouvy výlučně v souladu s příslušnými právními předpisy, normami, rozhodnutími a
stanovisky příslušných správních orgánů.

 Dodavatel je povinen zajistit plnění shora uvedených povinností i ze strany případných
subdodavatelů.
Při porušení výše uvedených povinností je dodavatel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu
ve výši 10.000,- Kč za každé porušení jednotlivé povinnosti. Pokuta je splatná ve lhůtě do 10 dnů
od jejího vyúčtování. Objednatel je oprávněn provést zápočet pohledávky z titulu nároku na
smluvní pokutu proti případným pohledávkám dodavatele z objednávky. Zaplacením smluvní
pokuty nezaniká dodavateli zajištěná povinnost ani nárok objednatele na náhradu celé škody
vzniklé v důsledku porušení uvedených povinností. Dodavatel zcela odpovídá za případné sankce
uložené objednateli ze strany orgánů státní správy či samosprávy za nedodržení uvedených
povinností.

5. Za nedodržení termínu dokončení díla, včetně vyklizení a předání staveniště ve sjednaném
termínu, je objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu 3000,00 Kč/den.

V. Záruka, odstranění vad
1. Dodavatel poskytne na provedené dílo záruku v délce min. 60 měsíců ode dne převzetí díla bez

všech vad a nedodělků, u výrobků s delší záruční dobou dodavatel předá objednateli záruční listy.
2. Práva a povinnosti při uplatňování vad díla se řídí příslušnými ustanovením zákona č.89/2012 Sb.,

občanský zákoník, v platném znění.
3. Zjistí-li objednatel během záruční doby, že dílo vykazuje vady, vyzve prokazatelně dodavatele k

jejich odstranění. Dodavatel je povinen písemně se vyjádřit k reklamaci do 3 pracovních dnů od
jejího obdržení a do dalších 2 pracovních dnů od tohoto vyjádření zahájit odstranění vad.
Dodavatel se zavazuje nést veškeré náklady s dostavením se na místo a odborným posouzením
všech reklamovaných vad.

4. Dodavatel se zavazuje vady do 10 dnů od doručení oznámení na vlastní náklady odstranit.
5. V případě, že charakter a závažnost vady neumožní dodavateli dodržet shora uvedenou lhůtu,

dohodnou se strany písemně na lhůtě delší.
6. Nenastoupí-li dodavatel k odstranění reklamované vady do 6 pracovních dnů od jejího nahlášení a

havárie do 24 hodin od jejího nahlášení, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady nebo
havárie třetí osobu a náklady s tím spojené půjdou k tíži dodavatele, s čímž dodavatel vyjadřuje
svůj souhlas. V tomto případě je dodavatel povinen uhradit objednateli zároveň smluvní pokutu ve
výši 15.000,- Kč za každý takový případ. Dodavatel je povinen tyto náklady a smluvní pokutu
uhradit do 15 dnů poté, co jejich vyúčtování obdržel od objednatele. V případě nedodržení termínu
odstranění vad je objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu 2 000,-Kč/den.

VI. Možnost odstoupení od objednávky
1. Ohrozí-li nebo zmaří-li dodavatel realizaci dohodnutého díla, nebo podstatným způsobem poruší

tuto objednávku, má objednatel právo od této objednávky odstoupit.



2. Mezi důvody, pro něž lze od objednávky odstoupit, patří zejména:
a) soustavné nebo zvlášť hrubé porušení provozních podmínek pracoviště dodavatelem, k jejichž

dodržování se dodavatel v této objednávce zavázal
b) soustavné nebo zvlášť hrubé porušení podmínek jakosti díla
c) dodavatel bude v likvidaci, na jeho majetek byl prohlášen konkurs, proti dodavateli bylo

zahájeno a probíhá konkursní nebo vyrovnávací řízení nebo proti dodavateli byl návrh na
prohlášení konkursu zamítnut pro nedostatek majetku úpadce.

VII. Ostatní podmínky objednávky
1. Smluvní vztahy vyplývající z této objednávky se řídí českými obecně závaznými předpisy,

skutečnosti výslovně neupravené touto objednávkou se řídí především Občanským zákoníkem
č.89/2012 Sb. v platném znění a předpisy souvisejícími.

2. Všechny spory vzniklé v souvislosti s touto objednávkou a jejím prováděním se smluvní strany
pokusí řešit cestou vzájemné dohody prostřednictvím svých pověřených zástupců.

3. V případě soudního sporu bude tento řešit příslušný soud dle sídla objednatele.

VIII. Závěrečná ustanovení

1. Tuto objednávku lze změnit či doplňovat pouze formou písemných dodatků odsouhlasených
oběma smluvními stranami.

2. Tato objednávka se vyhotovuje ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž po jednom
obdrží objednatel i dodavatel.

3. Tato objednávka nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
4. Obě strany prohlašují, že toto ujednání vyjadřuje přesně, určitě a srozumitelně jejich vůli a že jim

nejsou známy žádné skutečnosti, které by bránily jejímu uzavření a splnění závazků touto
objednávkou založených. Tato objednávka představuje řádné ujednání smluvních stran v souladu
s Občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb. v platném znění, přičemž smluvní strany výslovně
uvádějí, že předmět jejich závazků, stejně jako veškerá práva a povinnosti podle této objednávky
jsou zcela dostatečným způsobem určeny a že o nich neexistují žádné pochybnosti.

Ve Dvoře Králové nad Labem dne 07. 04. 2022

Požaduje: Schválil:

Potvrzení a převzetí objednávky dodavatelem:

Dne: ……………………………………………….

……………………………………………….
MVDr. Přemysl RABAS
předseda představenstva

……………………………………………….
Dodavatel



Strana č. 1

Slepý rozpočet - zadávací dokumentace: Název:

Investor: ZOO Dvůr Králové a.s.

Štefánikova 1029

544 01 Dvůr Králové nad Labem

Název položky Číslo položky Montáž MJ Počet Cena materiál [ks] Cena materiál Cena montáž [ks] Cena montáž

Transformační stanice dle požadavků 1 Bez montáže ks 1,00 1 706 019,84 Kč       1 706 019,84 Kč   -  Kč                          -  Kč                 

AYKY 3x120+70 2 V chráničce m 75,00 202,68 Kč                  15 201,21 Kč        108,49 Kč                   8 136,45 Kč       

AYKY 3x240+120 3 V chráničce m 640,00 368,48 Kč                  235 827,49 Kč      118,08 Kč                   75 574,03 Kč     

35-AXEKVCEY-120 4 V chráničce m 550,00 325,79 Kč                  179 183,74 Kč      126,05 Kč                   69 327,72 Kč     

Výstražná páska (červená + blesk) 100m 5 volně bal 6,00 308,10 Kč                  1 848,60 Kč          77,49 Kč                      464,94 Kč          

Spojka 3x240+120 vč. Spojovačů (lisovací) 6 Ve výkopu ks 5,00 1 252,66 Kč               6 263,31 Kč          2 479,68 Kč                12 398,40 Kč     

vn spojka 35kV AXEKVCEX-120 - přímá 7 Ve výkopu ks 3,00 3 662,97 Kč               10 988,92 Kč        4 649,40 Kč                13 948,20 Kč     

vn spojka 35kV hybridní 120 - přímá 8 Ve výkopu ks 2,00 33 387,36 Kč            66 774,72 Kč        9 298,80 Kč                18 597,60 Kč     

Kopoflex 110 černá 9 Bez montáže m 1265,00 36,28 Kč                    45 888,70 Kč        -  Kč                          -  Kč                 

Nožová poj. 125A 10 Do kabelové skříně ks 9,00 98,73 Kč                    888,59 Kč              60,27 Kč                      542,40 Kč          

Nožová poj. 200A 11 Do kabelové skříně ks 60,00 131,69 Kč                  7 901,50 Kč          60,27 Kč                      3 615,99 Kč       

SR822/NKW2 12 S výkopy ks 1,00 27 101,87 Kč            27 101,87 Kč        3 099,60 Kč                3 099,60 Kč       

SR922/NKW2 13 S výkopy ks 1,00 30 509,36 Kč            30 509,36 Kč        3 099,60 Kč                3 099,60 Kč       

Keramzit vel.2 - 22ltr 14 Montáž bal 9,00 146,57 Kč                  1 319,13 Kč          74,62 Kč                      671,56 Kč          

Příchytka SONAP pro 240 15 Na lištu ks 20,00 71,58 Kč                    1 431,60 Kč          28,93 Kč                      578,59 Kč          

Příchytka SONAP pro 120 16 Na lištu ks 3,00 58,23 Kč                    174,69 Kč              28,93 Kč                      86,79 Kč             

Páska FeZn (25kg) 17 Do výkopu bal 5,00 2 034,66 Kč               10 173,30 Kč        605,97 Kč                   3 029,86 Kč       

Drát Fezn 10mm 18 Do výkopu m 5,00 53,73 Kč                    268,63 Kč              33,95 Kč                      169,75 Kč          

Svorka zemnící / spojovací pás - drát 19 Montáž ks 3,00 33,74 Kč                    101,23 Kč              21,96 Kč                      65,87 Kč             

Svorka zemnící / spojovací pás - pás 20 Montáž ks 10,00 25,46 Kč                    254,58 Kč              32,29 Kč                      322,88 Kč          

Písek tříděný 21 m3 36,84 504,61 Kč                  18 590,01 Kč        -  Kč                          -  Kč                 

Doprava transformační stnaice vč. složení 22 ks 1,00 -  Kč                         -  Kč                    123 984,00 Kč           123 984,00 Kč   

Doprava Dvůr Králové do 10m3 23 cest. 4,00 -  Kč                         -  Kč                    477,34 Kč                   1 909,35 Kč       

Koordinační, poradenská činnost 24 hod 16,00 -  Kč                         -  Kč                    723,24 Kč                   11 571,84 Kč     

Přípravné práce 25 hod 24,00 -  Kč                         -  Kč                    309,96 Kč                   7 439,04 Kč       

Zatažení vn kabelů do rozvaděče vn TS 26 ks 6,00 -  Kč                         -  Kč                    1 033,20 Kč                6 199,20 Kč       

Konektory pro připojení do vn rozvaděče 27 ks 6,00 13 256,30 Kč            79 537,78 Kč        3 099,60 Kč                18 597,60 Kč     

Připojení do Vn rozvaděče 28 ks 6,00 -  Kč                         -  Kč                    516,60 Kč                   3 099,60 Kč       

Provedení měření VN kabelů (diagnostika) 29 ks 6,00 -  Kč                         -  Kč                    3 960,60 Kč                23 763,58 Kč     

Zapojení kabelů 240mm 30 ks 60,00 -  Kč                         -  Kč                    98,15 Kč                      5 889,24 Kč       

Zapojení kabelů 95-120mm 31 ks 29,00 -  Kč                         -  Kč                    77,49 Kč                      2 247,21 Kč       

Zapojení kabelů 50-70mm 32 ks 3,00 -  Kč                         -  Kč                    67,16 Kč                      201,47 Kč          

Zaústění kabelů pr.51 - 60 33 ks 20,00 -  Kč                         -  Kč                    180,81 Kč                   3 616,20 Kč       

Stavba trafostanice 35/0,4kV jako náhrada za stávající TS3 v areálu ZOO Dvůr Králové, připojení stanice na 

vnitřní síť vn a vnitřní síť nn a stavba hlavních napojovacích míst pro areál JZA.
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Zaústění kabelů pr. 34 - 50 34 ks 3,00 -  Kč                         -  Kč                    89,89 Kč                      269,67 Kč          

Přípravné práce pro osazení trafostanice 35 ks 1,00 -  Kč                         -  Kč                    75 423,60 Kč              75 423,60 Kč     

Výkopové práce - volný terén 36 m3 137,00 -  Kč                         -  Kč                    805,90 Kč                   110 407,75 Kč   

Výkopové práce - pod vozovkou/chodníkem 37 m3 38,00 -  Kč                         -  Kč                    909,22 Kč                   34 550,21 Kč     

Zahrnutí zeminou + zákl. hutnění 38 m3 184,00 -  Kč                         -  Kč                    196,31 Kč                   36 120,67 Kč     

Hutnění doplň. 39 m2 39,00 -  Kč                         -  Kč                    36,16 Kč                      1 410,32 Kč       

Odhalení/očištění kabelů - bez spec. Dimenze 40 m 24,00 -  Kč                         -  Kč                    46,49 Kč                      1 115,86 Kč       

Výkopy v prostoru vn kabelů 41 m3 9,00 -  Kč                         -  Kč                    2 169,72 Kč                19 527,48 Kč     

Řezání betonu do 19 cm 42 m 7,00 -  Kč                         -  Kč                    264,76 Kč                   1 853,30 Kč       

Řezání asfaltu do 11cm 43 m 54,00 -  Kč                         -  Kč                    76,20 Kč                      4 114,72 Kč       

Přeprava zeminy, písku, štěrku do 10m3 do 10km 44 cesta 3,00 -  Kč                         -  Kč                    361,62 Kč                   1 084,86 Kč       

Geodetické zaměření 45 soubor 1,00 -  Kč                         -  Kč                    28 929,60 Kč              28 929,60 Kč     

Demontáž a instalace kabelové skříně SR822 46 ks 1,00 -  Kč                         -  Kč                    4 597,74 Kč                4 597,74 Kč       

Administrativní náklady 47 soubor 1,00 -  Kč                         -  Kč                    10 848,60 Kč              10 848,60 Kč     

Revize díla 48 soubor 1,00 -  Kč                         -  Kč                    28 929,60 Kč              28 929,60 Kč     

Dopravní náklady 49 % 1,00% -  Kč                         -  Kč                    3 227 681,37 Kč        32 276,81 Kč     

Zřízení staveniště 50 % 0,70% -  Kč                         -  Kč                    3 227 681,37 Kč        22 593,77 Kč     

Spotřební materiál, podužný materiál 51 % 0,50% 3 227 681,37 Kč       16 138,41 Kč        -  Kč                          -  Kč                 

Mezisoučet : 2 462 387,23 Kč                                          836 303,12 Kč                                           

Cena celkem bez DPH : 3 298 690,36 Kč                                                                                                      




