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SMLOUVA O PROVEDENÍ STAVBY

kterou uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany:

I. Muzeum Brněnská. přís pěvkova' organizace

Zastoupen : lng, ThLic. Evženem Martincem, Ph.D., M BA, ředitelem

Se sídlem: Porta coeli 1001, 666 02 Předklášteří

IČO: 000 89 257

DIČ: CZ00089257

Plátce DPH: Ano

Právnická osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, pod sp. zn.

Pr 1221

Bankovní spojení:

ldále jen Objednatel

a

II. WELLCO Brno s.r.o.

zastoupený: Ing. Janem Šenkýřem, jednatelem

Se sídlem: Příkop 838/6, Zábrdovice, 602 00 Brno

IČO: 253 37 009

DIČ: CZ25337009

Plátce DPH: Ano

Právnická osoba zapsaná vobchodnim rejstříku vedeném Krajským soudem v , pod sp. zn.

C 26670

Bankovní spojení:

(dále jen Zhotovitel
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I. Základní ustanovení a účel smlouvy 

I.1. Tato smlouva je uzavřena dle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“), za přiměřeného použití ustanovení 

upravujících dílo dle § 2586 a násl. Občanského zákoníku a příkaz dle § 2430 a násl. Občanského 

zákoníku; práva a povinnosti stran touto smlouvou neupravená se řídí příslušnými ustanoveními 

Občanského zákoníku.  

I.2. Objednatel hodlá realizovat v rámci investiční akce stavbu „Památník Mohyla míru, rekonstrukce 

návštěvnické infrastruktury“ (dále „Stavba“ nebo také „dílo“), která bude spolufinancována 

z prostředků strukturálních fondů EU, Integrovaný regionální operační program (dále jen 

„IROP“), v rámci výzvy č. 76 „Muzea II.“, název projektu „Památník Mohyla míru, rekonstrukce 

návštěvnické infrastruktury“, reg. č. projektu „CZ.06.3.33/0.0/0.0/17_099/0007926“ (dále jen 

„Projekt“).  

I.3. Účelem této smlouvy a zhotovení Stavby je zajištění celkové rekonstrukce návštěvnické 

infrastruktury v areálu Památníku Mohyla míru.   

I.4. Objednatel je oprávněn pro jednotlivé úkony související s plněním dle této smlouvy pověřit 

jednáním za Objednatele technický dozor. Technický dozor objednatele vykonává Ing. Dalibor 

Pazderka (dále také „TDS“). 

I.5. Objednatel, resp. TDS zajištěný ze strany Objednatele, je oprávněn rozhodovat ve vztahu 

ke všem objektům realizovaným v rámci Stavby, není-li dále stanoveno jinak. Taková pravomoc 

Objednatele, resp. TDS se vztahuje také na schvalování faktur a přebírání díla. Pojistné smlouvy 

dle čl. XII.1. a XII.2. této smlouvy, stejně jako bankovní záruky dle čl. XIII.6. a XIII.7. této smlouvy 

budou předány Objednateli, který je také oprávněn k uplatňování smluvních pokut a vymáhání 

pohledávek včetně případného nároku na náhradu škody. 

I.6. Tato smlouva je uzavřena v návaznosti na výsledek zadávacího řízení na podlimitní veřejnou 

zakázku s názvem „Památník Mohyla míru, rekonstrukce návštěvnické infrastruktury“ (dále jen 

„Veřejná zakázka“), uveřejněném ve Věstníku veřejných zakázek pod ev. č. Z2021-032662, které 

bylo realizováno podle ust. § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách, 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“). Smluvní strany si proto sjednávají, že veškeré 

změny této smlouvy lze provádět pouze za splnění podmínek stanovených ZZVZ.   

I.7. Zhotovitel potvrzuje, že se detailně seznámil s rozsahem a povahou plnění, že jsou mu známy 

veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci plnění a že disponuje 

takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci plnění 

za dohodnutou smluvní cenu uvedenou v čl. V. této smlouvy. Zhotovitel dále bere na vědomí, 

že jelikož je dílo financováno i z prostředků IROP, může mít nesplnění jakékoliv povinnosti 

Zhotovitele dopad na financování Stavby. Konstatování výdajů jako nezpůsobilých nebo 

případné udělení odvodu, krácení či sankcí v důsledku porušení této povinnosti ze strany 

Zhotovitele bude představovat škodu, kterou může Objednatel vymáhat po Zhotoviteli. 

I.8. Pojmy s velkými počátečními písmeny definované v této smlouvě mají význam, jenž je jim 

ve smlouvě připisován. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností se smluvní strany dále dohodly, 

že: 

a) v případě jakékoliv nejistoty ohledně výkladu ustanovení smlouvy budou tato ustanovení 

vykládána tak, aby v co nejširší míře zohledňovala účel Veřejné zakázky vyjádřený v zadávací 

dokumentaci a smlouvě; 
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b) Zhotovitel je vázán svou nabídkou předloženou Objednateli v rámci zadávacího řízení 

na Veřejnou zakázku, která se pro úpravu vzájemných vztahů vyplývajících ze smlouvy použije 

subsidiárně. 

 

II. Předmět smlouvy  

II.1. Předmětem této smlouvy je provedení díla, kterým je zhotovení Stavby, a poskytování záručního 

plnění k dílu. 

II.2. Dílo je provedeno, je-li řádně a včas dokončeno a předáno Objednateli. podle odst. X.1. této 

smlouvy. 

II.3. Zhotovením Stavby se rozumí:  

a) úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních prací a konstrukcí, včetně dodávek 

potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení Stavby, včetně dodávky, 

montáže a instalace technologického zařízení, provedení všech činností souvisejících 

s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je nezbytné pro řádné dokončení 

Stavby, např. zařízení staveniště, jakožto místa, kde bude Stavba prováděna (dále jen 

„Staveniště“), bezpečnostní opatření, včetně koordinační a kompletační činnosti celé Stavby. 

Rozsah Stavby je vymezen projektovou dokumentací pro provádění Stavby „Památník 

Mohyla míru, rekonstrukce návštěvnické infrastruktury“ zpracovanou společností PETR 

FRANTA architekti & asoc., spol. s.r.o., se sídlem Londýnská 596/28, Vinohrady, 120 00 Praha 

2, IČO: 438 70 295 (dále jen „Projektová dokumentace“) a oceněným položkovým 

rozpočtem, oceněným soupisem prací, dodávek a služeb, v němž jsou Zhotovitelem uvedeny 

jednotkové ceny u všech položek stavebních prací dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro 

Objednatelem vymezené množství (dále jen „soupis prací“), který je přílohou č. 1 této 

smlouvy. Projektová dokumentace je zpracovaná v rozsahu stanoveném zvláštním právním 

předpisem (vyhláškou č. 169/2016 Sb.) a byla Zhotoviteli předána před uzavřením této 

smlouvy, 

b) vypracování projektové dokumentace skutečného provedení Stavby (dále jen „DSPS“); 

c) zastoupení Objednatele v řízení souvisejícím s povolením užívání Stavby a zajištění 

pravomocného rozhodnutí o užívání stavby (kolaudaci) pro toto dílo (dále také jen „Zajištění 

kolaudace“). 

II.4. Zhotovení Stavby zároveň zahrnuje i následující práce a činnosti:  

a) zpracování věcného a finančního harmonogramu realizace Stavby (dále jen „Harmonogram“) 

a jeho předložení Objednateli před předáním Staveniště k seznámení; Harmonogram bude 

zpracován tak, aby byl v souladu s časovými nároky na provedení jednotlivých prací 

na Stavbě, zejména aby byly dodrženy technické a technologické postupy pro řádné 

provedení Stavby; pokud Objednatel nebo TDS zjistí v Harmonogramu údaje, vzbuzující 

důvodnou pochybnost o správném zohlednění technických či technologických nároků 

na řádnou realizaci Stavby, sdělí Zhotoviteli své připomínky; Zhotovitel je povinen připomínky 

Objednatele do Harmonogramu zapracovat nebo upozornit TDS na nevhodnost připomínek 

Objednatele k úpravě Harmonogramu. Harmonogram se zapracovanými připomínkami nebo 

Harmonogram, k němuž Objednatel vydal stanovisko, že na zapracování svých připomínek 

pro jejich nevhodnost netrvá, je předpokladem pro zahájení stavebních prací dle odst. III.1. 

písm. b) této smlouvy; 
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b) vytýčení veškerých inženýrských sítí na základě předané Projektové dokumentace, včetně 

zjištění podmínek jejich vlastníků a správců pro realizaci Stavby dle této smlouvy a následné 

zabezpečení jejich zpětného protokolárního předání jejich správcům;  

c) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru 

k řádnému provedení Stavby;  

d) veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku 

(zejména chodců a vozidel v místech dotčených Stavbou); 

e) ostraha Stavby a Staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí; 

f) zajištění zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených 

poplatků a nájemného (např. označení vjezdu a výjezdu ze staveniště v souladu s právními 

předpisy), bude-li zvláštní užívání komunikací či veřejných ploch pro řádnou realizaci Stavby 

potřeba; 

g) zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci a revizí 

veškerých elektrických zařízení s případným dokladem o odstranění uvedených závad, 

předání atestů a dokladů Objednateli, a to v českém jazyce ve třech vyhotoveních v listinné 

podobě a v jednom vyhotovení v digitální podobě na CD / DVD nosiči / USB flash disku; 

h) zajištění všech ostatních nezbytných atestů a revizí podle ČSN, jejichž závaznost si smluvní 

strany výslovně sjednávají, a případných jiných právních nebo technických předpisů platných 

v době plnění a předání plnění předmětu smlouvy, kterými bude prokázáno dosažení 

předepsané kvality a předepsaných technických parametrů Stavby, předání atestů a revizí 

Objednateli, a to v českém jazyce ve třech vyhotoveních v listinné podobě a v jednom 

vyhotovení v digitální podobě na CD / DVD nosiči / USB flash disku;  

i) provedení komplexního vyzkoušení všech systémů a zařízení tvořících předmět plnění 

vč. stanovení podmínek, za kterých se bude komplexní vyzkoušení provádět, vyhodnocení 

komplexního vyzkoušení, vyhotovení protokolu ve třech vyhotoveních v listinné podobě 

a v jednom vyhotovení v digitální podobě na CD / DVD nosiči / USB flash disku; 

j) zřízení Staveniště, včetně napojení na inženýrské sítě, provozování Staveniště po dobu 

realizace Stavby a odstranění zařízení Staveniště, zařízení staveniště zabezpečuje Zhotovitel 

v souladu se svými potřebami, Projektovou dokumentací a požadavky Objednatele;  

k) odvoz a likvidaci odpadů vzniklých v souvislosti se zhotovováním díla v souladu se zákonem 

č. 541/2020 Sb., o odpadech (dále jen „zákon o odpadech“); 

l) uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, 

zeleň, příkopy, propustky apod.); 

m) zabezpečení splnění podmínek stanovených správci inženýrských sítí; 

n) zajištění splnění podmínek vyplývajících ze stavebního povolení a z dokladů předaných 

Objednatelem Zhotoviteli;  

o) pořizování fotodokumentace o průběhu zhotovení Stavby a její předání Objednateli 

při předání a převzetí plnění předmětu smlouvy v digitální podobě na CD / DVD nosiči / USB 

flash disku;  

p) provedení zaškolení obsluhy budoucího provozovatele (dále jen „Provozovatel“) u všech 

částí Stavby, které zaškolení obsluhy vyžadují. Osoba Provozovatele, jakožto i konkrétní 
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osoby určené k zaškolení budou Objednatelem ztotožněny nejpozději ve lhůtě dle odst. III.1. 

písm. 1.b) této smlouvy;  

q) vypracování manipulačních a provozních řádů pro bezvadné provozování Stavby, resp. jejich 

částí, návodů k obsluze, návodů na provoz a údržbu Stavby a dokumentaci údržby ve třech 

vyhotoveních v listinné podobě a v jednom vyhotovení v digitální podobě na CD / DVD nosiči 

/ USB flash disku; 

r) vybavení Stavby podle požární zprávy;  

s) výsadbu travnatých ploch a výsadbu zeleně (dále jen „Výsadba zeleně“); 

t) celkový úklid Stavby před předáním a převzetím Stavby; 

II.5. Vypracování DSPS bude provedeno podle následujících zásad: 

a) do DSPS všech stavebních objektů budou zřetelně vyznačeny všechny změny oproti 

Projektové dokumentaci, k nimž došlo v průběhu zhotovení Stavby; 

b) části DSPS, u kterých nedošlo k žádným změnám oproti Projektové dokumentaci, budou 

označeny nápisem „beze změn“; 

c) každý výkres DSPS bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím 

podpisem a razítkem Zhotovitele; 

d) u výkresů obsahujících změnu proti Projektové dokumentaci bude přiložen i doklad, 

ze kterého bude vyplývat projednání změny s osobou vykonávající TDS, uvedenou v příloze 

č. 2 smlouvy a osobou vykonávající autorský dozor uvedenou v příloze č. 2 smlouvy (dále jen 

„AD“) a jejich souhlasné stanovisko; všechny změny dokumentace, které budou mít vliv 

na zajištění BOZP, musí být projednány a odsouhlaseny koordinátorem BOZP; 

e) součástí DSPS bude i celková situace včetně přívodů, přípojek, komunikací, podzemních 

i nadzemních vedení s údaji o hloubkách uložení sítí; 

f) DSPS bude obsahovat zakreslení skutečného stavu konstrukcí, instalací a přípojek na vnější 

inženýrské sítě podle stavu provedeného díla. DSPS musí mít takovou podrobnost 

a vypovídací schopnost, aby umožnila Provozovateli zjistit jednoznačně druh stavebních 

konstrukcí, polohu a trasy instalací a průběhy inženýrských sítí pro potřeby provádění 

případných rekonstrukcí a oprav;  

g) součástí DSPS bude rovněž soupis movitého majetku, který je součástí díla, členěný dle kusů 

s vyznačenými cenami a rozúčtování dle platných právních norem (v současné době 

dle Pokynu GFŘ č. D22 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona  

č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu, ve znění pozdějších předpisů). 

DSPS bude předána Objednateli při podpisu zápisu o převzetí díla dle čl. X.6. této smlouvy 

v jednom vyhotovení v listinné podobě a v jednom vyhotovení v digitální podobě na CD  / DVD / 

nosiči / USB flash disku, přičemž výkresová část bude zpracována ve formátu *.dwg a .pdf, textové 

části budou zpracovány ve formátu *.doc pro MS Word, tabulky ve formátu *.xls pro MS Excel. 

II.6. Zajištěním kolaudace se rozumí zejména: 

a) Zajištění provedení a vyhodnocení zkoušek a měření, obstarání všech potřebných stanovisek, 

vyjádření, souhlasů, povolení, rozhodnutí a jiných podkladů, které musí být podle příslušných 

právních předpisů obstarány před podáním žádosti o vydání kolaudačního souhlasu, resp. 

rozhodnutí; 



 
 

  Stránka 6 z 27 

b) Podání žádosti o vydání kolaudačního souhlasu, resp. kolaudačního rozhodnutí u příslušného 

stavebního úřadu; 

c) Zastoupení Objednatele v kolaudačním řízení a obstarání všech nezbytných podkladů 

k vydání pravomocného rozhodnutí o užívání Stavby, účast na kontrolních prohlídkách Stavby 

a předložení všech potřebných dokladů a informací; 

d) v případě zjištění závad neumožňujících bezpečné užívání Stavby a vydání rozhodnutí 

o zákazu užívání Stavby stavebním úřadem či jiným příslušným orgánem státní správy 

Zhotovitel zajistí odstranění všech vytknutých vad a nedostatků bránících vydání 

kolaudačního souhlasu, resp. kolaudačního rozhodnutí.    

II.7. Zhotovitel se zavazuje, že bude na základě svého autorství či na základě právního vztahu 

s autorem, resp. autory DSPS a veškeré další dokumentace a dokumentů vytvořených v rámci 

plnění podle smlouvy (dále jen „autorská dokumentace“), oprávněn vykonávat svým jménem 

a na svůj účet veškerá majetková práva autorská k výsledkům tvůrčí činnosti Zhotovitele 

obsaženým v autorské dokumentaci, ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, 

o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „Autorský zákon“); zejména bude oprávněn autorskou dokumentaci jako 

autorské dílo užít ke všem známým způsobům užití a udělit Objednateli jako nabyvateli oprávnění 

k výkonu tohoto práva v souladu s podmínkami této smlouvy. Zhotovitel touto smlouvou 

poskytne Objednateli a Objednatel od Zhotovitele získá veškerá majetková práva autorská 

vztahující se k takové autorské dokumentaci, Objednatel zejména nabude od Zhotovitele dnem 

vyjádření autorské dokumentace v objektivně vnímatelné podobě majetková práva v rozsahu 

licenčního ujednání dle odst. II.8. smlouvy. Objednatel licenci udělenou na základě této smlouvy 

přijme převzetím příslušné autorské dokumentace, dle této smlouvy. Zhotovitel podpisem 

smlouvy výslovně prohlašuje, že odměna za licenci je zahrnuta ve sjednané ceně za splnění plnění 

dle smlouvy podle čl. V. smlouvy.  

II.8. Zhotovitel uděluje Objednateli licenci jako: 

a) výhradní licenci k veškerým známým způsobům užití autorského díla, zejména právo na další 

zpracování a rozmnožování autorské dokumentace Objednatelem či třetí osobou, včetně 

práva na opravu, úpravu, změnu nebo demolici Stavby nebo její části nebo pro jakékoliv jiné 

záměry Objednatele; 

b) licenci na celou dobu trvání majetkových práv autorských; 

c) licenci neodvolatelnou; 

d) licenci neomezenou územním či množstevním rozsahem a rovněž tak neomezenou 

způsobem nebo rozsahem užití; 

e) licenci, kterou není Objednatel povinen využít, a to ani zčásti; 

f) licenci převoditelnou, s právem udělení sublicence či postoupení licence jakékoliv třetí 

osobě. 

II.9. Zhotovitel není oprávněn kopírovat, používat nebo sdělovat autorskou dokumentaci či autorská 

díla třetím osobám bez předchozího písemného souhlasu Objednatele, ledaže je to nutné 

pro účely vyplývající z této smlouvy. Zhotovitel je povinen zajistit, aby výsledkem jeho plnění 

nebo jakékoliv jeho části nebyla porušena práva třetích osob. Pro případ, že užíváním předmětu 

plnění nebo jeho dílčí části nebo prostou existencí předmětu plnění nebo jeho dílčí části budou 

v důsledku porušení povinností Zhotovitele dotčena práva třetích osob, nese Zhotovitel vedle 
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odpovědnosti za takovéto vady plnění i odpovědnost za veškeré škody, včetně případné újmy 

nemajetkové, které tím Objednateli vzniknou. Zhotovitel je povinen Objednateli uhradit jakékoli 

majetkové škody a nemajetkové újmy, vzniklé v důsledku toho, že Objednatel nemohl předmět 

plnění Smlouvy užívat řádně a nerušeně dle smlouvy. 

II.10. Objednatel se zavazuje převzít plnění a převzít včas provedené dílo bez vad či pouze s vadami, 

které nebrání jeho řádnému užívání ve smyslu § 2628 Občanského zákoníku, čímž není dotčena 

odpovědnost Zhotovitele za odstranění vad, a zaplatit za poskytnuté plnění Zhotoviteli 

za dohodnutých podmínek cenu dle čl. V. této smlouvy. Vadami nebránícími řádnému užívání díla 

se rozumí pouze ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání 

díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují (dále jen „Drobné 

vady“).  

 

III. Lhůta plnění. Harmonogram 

III.1. Zhotovitel se zavazuje realizovat plnění dle smlouvy takto: 

a) lhůta pro zpracování Harmonogramu 

předložení Harmonogramu Objednateli k seznámení nejpozději do 14 pracovních dnů 

od účinnosti smlouvy. Objednatel se k předloženému návrhu Harmonogramu vyjádří 

do 5 pracovních dnů ode dne jeho obdržení; Zhotovitel nejpozději do 5 pracovních dnů 

ode dne obdržení vyjádření Objednatele Harmonogram odpovídajícím způsobem upraví; 

b) lhůta k zahájení stavebních prací ke zhotovení Stavby (tj. provedení potřebných úkonů 

Zhotovitelem)  

nejpozději do 14 dnů ode dne převzetí Staveniště (lhůta pro předání a převzetí staveniště 

je stanovena v čl. VIII.7. této smlouvy), přičemž po zahájení prací se Zhotovitel zavazuje 

v nich řádně pokračovat v souladu s Harmonogramem; 

c) lhůta pro dokončení díla včetně zajištění pro Objednatele pravomocného rozhodnutí 

o užívání stavby (kolaudaci) pro toto dílo a jeho předání a převzetí dle této smlouvy se 

sjednává v délce  

 480 kalendářních dnů od předání Staveniště Zhotoviteli (dále také jen „Finální lhůta“).  

d) lhůta k vyzvání Objednatele k převzetí díla  

nejpozději 15 dnů před koncem Finální lhůty;   

e) lhůta k úplnému vyklizení Staveniště  

nejpozději do 10 dnů po předání a převzetí díla; 

f) lhůta pro předložení Bankovní záruky za řádné plnění záručních podmínek dle odst. XIII.7. 

smlouvy 

nejpozději do 30 dnů po předání a převzetí díla; 

g) lhůta k odstranění případných Drobných vad  

nejpozději do 10 dnů po předání a převzetí díla, případně ve lhůtě sjednané smluvními 

stranami při předání a převzetí díla. 
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III.2. V takto sjednaných lhůtách pro řádné dokončení plnění dle této smlouvy je zohledněno též 

v plném rozsahu riziko zahájení a provádění prací ke zhotovení Stavby v klimaticky nepříznivém 

období, není-li v této smlouvě výslovně stanoveno jinak. V případě zvláště nepříznivých 

klimatických podmínek, které prokazatelně brání řádné realizaci díla tak, že dle relevantních ČSN, 

případně jiných norem a obecně závazných předpisů účinných v době realizace díla, nelze 

realizovat dílo řádně, a to ani při vynaložení veškeré odborné péče Zhotovitelem, kterou je 

povinen Zhotovitel prokázat, se délka příslušné sjednané lhůty prodlužuje v souladu s odst. III.7.  

této smlouvy s účinností od udělení souhlasu Objednatele, a to vždy nejdéle o dobu trvání zvláště 

nepříznivých klimatických podmínek, není-li sjednáno z objektivních důvodů jinak. V takto 

sjednané Finální lhůtě je zohledněna lhůta pro vydání kolaudačního souhlasu, resp. rozhodnutí, 

v délce 60 dnů ode dne doručení žádosti o vydání kolaudačního souhlasu. V případě, že stavební 

úřad nevydá kolaudační souhlas, resp. rozhodnutí, ve lhůtě 60 dnů ode dne doručení žádosti, 

a toto prodlení bude zapříčiněné nečinností stavebního úřadu, nikoliv Zhotovitelem, délka 

příslušné sjednané lhůty se prodlužuje v souladu s odst. III.7. této smlouvy s účinností od udělení 

souhlasu Objednatele, a to nejdéle o dobu trvání prodlení stavebního úřadu s vydáním 

kolaudačního souhlasu, resp. rozhodnutí, není-li sjednáno z objektivních důvodů jinak 

III.3. Zhotovitel je oprávněn dokončit práce i dříve, tj. před uplynutím sjednaných lhůt. 

III.4. Harmonogram  

a) Zhotovitel předá Objednateli podrobný harmonogram postupu prací zpracovaný ve formátu 

*.xls v elektronické podobě s uvedením kalendářních dnů potřebných k provedení 

jednotlivých stavebních činností definovaných v soupisu prací jako jednotlivé díly,  

a to u každého stavebního objektu, inženýrského objektu a provozního souboru;  

a to v členění dle jednotlivých objektů definovaných v soupisu prací. Z tohoto harmonogramu 

bude u každé činnosti zřejmé datum jejího zahájení a ukončení. Plnění Harmonogramu bude 

vyhodnocováno na kontrolních dnech.  

b) Zhotovitel je oprávněn odchýlit se od realizace plnění dle Harmonogramu bez souhlasu 

Objednatele pouze tehdy, pokud odchylka nepřekročí 14 dní nebo pokud zahájení 

či provádění příslušných prací prokazatelně brání zvláště nepříznivé klimatické podmínky 

ve smyslu odst. III.2. tak, že dle relevantních ČSN, případně jiných norem a obecně závazných 

předpisů účinných v době realizace Stavby, nelze příslušnou činnost na Stavbě 

dle Harmonogramu řádně realizovat; uvedeným nejsou dotčena práva/povinnosti 

Zhotovitele v případě nevhodného příkazu Objednatele nebo skryté překážky místa, kde má 

být Stavba provedena. 

c) Zhotovitel je povinen mít k dispozici a na žádost Objednatele nebo TDS předložit popis 

technologických postupů a technických metod, kterých hodlá užít při zhotovování Stavby, 

a to vždy před zahájením příslušných prací na stavbě dle Harmonogramu. Technologický 

postup musí být předložen v takové formě a podrobnostech, kterou si Objednatel nebo TDS 

výslovně vyžádá, a to bez vlivu na změnu termínu a ceny prováděných příslušných prací. 

III.5. V případě, že osoba odpovědná za organizaci ochrany zdraví při práci a požární ochranu 

na Staveništi uvedená v příloze č. 2 smlouvy (dále jen „Koordinátor BOZP“), TDS, Objednatel 

nebo jiná k tomu oprávněná osoba (např. oblastní inspektorát práce) přeruší práce z důvodu 

porušení pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, toto přerušení nebude mít vliv na Finální 

lhůtu.  
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III.6. Lhůta plnění může být změněna pouze:  

a) dohodou smluvních stran, pokud se Objednatel se Zhotovitelem za dále sjednaných 

podmínek dohodnou na provedení i jiných prací nebo dodávek, než těch, které byly obsahem 

Projektové dokumentace a soupisu prací, a/nebo na vyloučení některé práce nebo dodávky 

z předmětu plnění, a to vždy o dobu nezbytnou k jejich provedení a v souladu s platnými 

právními předpisy; 

b) z důvodu zvláště nepříznivých klimatických podmínek, které prokazatelně brání řádné 

realizaci díla, nebo z důvodu prodlení s vydáním kolaudačního souhlasu, resp. rozhodnutí, 

zapříčiněného stavebním úřadem, a to ve smyslu odst. III.2. této smlouvy. 

III.7. Způsob sjednání změny lhůty plnění 

a) Zhotovitel je povinen ve stavebním deníku průběžně evidovat veškeré skutečnosti, které by 

mohly vést ke změně lhůty plnění (počty pracovníků, časovou náročnost prováděných prací 

apod.). Zhotovitel je povinen provést výpočet změny lhůty plnění (tento výpočet je Zhotovitel 

povinen náležitě průkazně podložit) a předložit písemný požadavek na změnu lhůty plnění 

Objednateli k odsouhlasení, přičemž Objednatel se k takovému požadavku vyjádří do 3 dnů 

od jeho předložení; 

b) písemný požadavek Zhotovitele nezakládá právo Zhotovitele na jednostrannou změnu lhůty 

plnění. Jednání o změně lhůty plnění je možné pouze za podmínek daných touto smlouvou 

a podmínek vyplývajících ze ZZVZ. 

 

IV. Místo plnění 

Místem realizace Stavby je areál Památníku Mohyla míru, v katastrálním území Prace, konkrétně 

Pracký kopec u obce Prace. Podrobné vymezení místa realizace Stavby je obsaženo v Projektové 

dokumentaci. 

 

V. Cena za splnění předmětu smlouvy  

V.1. Celková cena za splnění celého předmětu smlouvy se sjednává takto:  

cena celkem 43 449 213,24 Kč (slovy: čtyřicet tři miliony čtyři sta čtyřicet devět tisíc                                               

dvě stě třináct korun českých a dvacet čtyři haléře) bez DPH, (dále jen „Sjednaná cena“). 

V.2. Pro obsah a rozsah Sjednané ceny za zhotovení Stavby dle této smlouvy je rozhodující rozsah 

Stavby vycházející z Projektové dokumentace a oceněného soupisu prací Zhotovitele, který je 

součástí této smlouvy a tvoří její přílohu č. 1. V případě rozporu těchto dokumentů má přednost 

oceněný soupis prací. 

V.3. Sjednaná cena, jakož i položkové ceny zpracované v oceněném soupisu prací obsahují veškeré 

náklady nezbytné k řádnému a včasnému splnění předmětu smlouvy a přiměřený zisk Zhotovitele. 

Sjednaná cena obsahuje mimo vlastní provedení prací a dodávek zejména i zabezpečení 

bezpečnosti a hygieny práce, náklady na vybudování, udržování a odstranění zařízení Staveniště, 

opatření k ochraně životního prostředí, pojištění Stavby a osob, organizační a koordinační činnost, 

vyhotovení požadovaných dokladů, provedení požadovaných zkoušek, zpracování dokumentace 

zajišťované Zhotovitelem, náklady na provádění případných zvláštních opatření z důvodu 

nepříznivých klimatických podmínek, nejde-li o zvláště nepříznivé klimatické podmínky ve smyslu 
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odst. III.2. této smlouvy, provozní náklady (mj. též náklady spojené s pochůzkami po úřadech, 

schvalovacími řízeními apod.), náklady na Zajištění kolaudace, náklady na správní poplatky, 

pojištění, daně, bankovní záruky apod. 

V.4. Sjednaná cena obsahuje rovněž odměnu za poskytnutí majetkových práv (licence) k autorské 

dokumentaci a autorským dílům v souladu s odst. II.7. a II.8. této smlouvy. 

V.5. Ve Sjednané ceně je zahrnuta částka představující úhradu nákladů za spotřebu el. energie a vody. 

Odběr těchto komodit si Zhotovitel zabezpečí na své náklady. Objednatel Zhotoviteli umožní 

připojení elektrické energie. Areál není napojen na veřejné sítě vodovodu a kanalizace. 

V.6. Platnost ceny 

a) Sjednaná cena obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen a je platná až do doby 

předání a převzetí plnění předmětu smlouvy, vyjma případu, kdy v průběhu plnění předmětu 

smlouvy dojde ke změně sazeb DPH. 

b) Jednotkové ceny bez DPH uvedené v oceněném soupisu prací jsou ceny pevné po celou dobu 

výstavby, až do termínu dokončení Stavby a jeho předání a převzetí. 

c) Položkové ceny uvedené v oceněném soupisu prací jsou závazné. Položkové ceny slouží 

k prokazování finančního objemu skutečně provedených prací za příslušné období (jako 

podklad pro fakturaci) a dále pro ocenění případných nepředvídaných prací rozšiřujících 

rozsah Stavby oproti rozsahu Stavby podle této smlouvy. 

d) Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení Sjednané ceny z důvodů chyb nebo nedostatků 

v položkových cenách jím oceněného soupisu prací. 

V.7. Sjednaná cena může být změněna pouze:  

a) dohodou smluvních stran, pokud se Objednatel se Zhotovitelem za dále sjednaných 

podmínek dohodnou na provedení i jiných prací nebo dodávek než těch, které byly obsahem 

Projektové dokumentace a soupisu prací nebo na vyloučení některých prací nebo dodávek 

z předmětu plnění, a v souladu s ZZVZ; 

b) dohodou smluvních stran, pokud se Objednatel se Zhotovitelem dohodnou na jiné kvalitě 

nebo druhu dodávek spojených se zhotovením Stavby dle této smlouvy než té, která vyplývá 

z této smlouvy, a v souladu s ZZVZ; 

c) dohodou smluvních stran, pokud se Objednatel se Zhotovitelem dohodnou na provádění 

zvláštních opatření z důvodu zvláště nepříznivých klimatických podmínek, a v souladu se 

ZZVZ; 

d) dohodou smluvních stran, pokud se při realizaci zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace 

předané Objednatelem (neodpovídající geologické údaje apod.);  

e) v případě, že dojde ke změně zákonné sazby DPH či ke změně v oblasti přenesení daňové 

povinnosti, je Zhotovitel ke Sjednané ceně či odměně bez DPH povinen účtovat DPH v platné 

výši; smluvní strany se dohodly, že v případě změny sazby DPH není nutno ke smlouvě 

uzavírat dodatek. 

V.8. Způsob sjednání změny ceny 

a) Nastane-li některá ze situací, za kterých je možná změna Sjednané ceny, je Zhotovitel 

povinen provést výpočet změny Sjednané ceny a předložit písemný požadavek na změnu 
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sjednaných cen Objednateli k odsouhlasení, popřípadě oznámit Objednateli změnu Sjednané 

ceny v případě změny sazeb DPH. 

b) Písemný požadavek Zhotovitele nezakládá právo Zhotovitele na jednostranné zvýšení 

Sjednané ceny, vyjma případu změny sazby DPH. Jednání o zvýšení Sjednané ceny je možné 

pouze za podmínek daných touto smlouvou a podmínek vyplývajících ze ZZVZ. 

 

VI. Podmínky pro úpravu ceny za zhotovení Stavby  

VI.1. Potřebu provedení dodatečných prací k řádnému dokončení Stavby nebo díla musí Zhotovitel 

písemně oznámit bez zbytečného odkladu Objednateli, nejpozději však do 2 pracovních dnů 

po tom, co Zhotovitel skutečnosti vedoucí k potřebě provedení dodatečných prací zjistil, nebo měl 

zjistit při náležité odborné péči. Oznámení bude obsahovat popis události nebo okolnosti, 

ze kterých potřeba provedení dodatečných prací vyplývá. Objednatel se zavazuje, že se 

k oznámení Zhotovitele o potřebě dodatečných prací bez zbytečného odkladu vyjádří. Vyjádření 

Objednatele musí obsahovat sdělení, zda budou v souladu s ustanoveními ZZVZ poptány stavební 

práce, které odpovídají Zhotovitelem oznámeným dodatečným pracím dle tohoto článku. Potřebu 

provedení dodatečných prací k řádnému dokončení Stavby je oprávněn požadovat také 

Objednatel, přičemž shora uvedený postup se uplatní obdobně. 

VI.2. Dodatečné práce odsouhlasené Objednatelem lze provést pouze na základě nové úpravy 

smluvních vztahů mezi Zhotovitelem a Objednatelem a v souladu s příslušným ustanovením ZZVZ. 

VI.3. Při ocenění dodatečných prací (tj. víceprací) bude postupováno takto: na základě písemného 

soupisu dodatečných prací doplní Zhotovitel jednotkové ceny ve výši podle oceněného soupisu 

prací, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy; v případě, že požadované položky víceprací 

v oceněném soupisu prací uvedeny nebudou, bude jejich cena stanovena dohodou smluvních 

stran podle Sborníků cen stavebních prací vydaných obchodní společností RTS, a. s., Lazaretní 13, 

615 00 Brno, pro příslušné období, ve kterém budou vícepráce poptávány (dále jen „Sborník RTS“), 

v případě, že příslušná položka nebude ve Sborníku RTS uvedena, cena bude sjednaná na základě 

dohody smluvních stran. 

VI.4. Potřebu provedení záměny jedné nebo více položek oceněného soupisu prací, který tvoří přílohu 

č. 1 této smlouvy, musí Zhotovitel písemně oznámit bez zbytečného odkladu Objednateli, 

nejpozději však do 2 pracovních dnů po tom, co Zhotovitel skutečnosti vedoucí k potřebě záměny 

jedné nebo více položek oceněného soupisu prací zjistil, nebo měl zjistit při náležité odborné péči. 

Oznámení musí popisovat událost nebo okolnosti, ze kterých potřeba provedení záměny položek 

vyplývá. Objednatel se zavazuje, že se k oznámení Zhotovitele o potřebě záměny položek 

bez zbytečného odkladu vyjádří. Vyjádření Objednatele bude obsahovat sdělení, zda budou 

v souladu s ustanoveními ZZVZ dále projednány záměny položek oceněného soupisu prací, které 

odpovídají Zhotovitelem oznámeným záměnám položek dle tohoto odstavce. Potřebu provedení 

záměny jedné nebo více položek oceněného soupisu prací je oprávněn požadovat také 

Objednatel, přičemž shora uvedený postup se uplatní obdobně. Výše ceny zaměněných položek, 

která v souladu s ustanoveními ZZVZ musí být stejná nebo nižší než cena nahrazovaných položek, 

bude určena obdobným způsobem jako v případě ocenění dodatečných prací podle čl. VI.3. této 

smlouvy. 

VI.5. Záměnu jedné nebo více položek oceněného soupisu prací, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy, 

odsouhlasenou Objednatelem, lze provést pouze na základě nové úpravy smluvních vztahů mezi 

Zhotovitelem a Objednatelem a v souladu s příslušným ustanovením ZZVZ. 
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VI.6. Výskyt prací, které nebude třeba provést k dokončení Stavby oproti oceněnému soupisu prací, 

který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy (tj. méněprací), je Zhotovitel povinen oznámit bez zbytečného 

odkladu Objednateli, nejpozději však do 2 pracovních dnů po tom, co Zhotovitel skutečnosti 

vedoucí k neprovedení takovýchto prací zjistil, nebo měl zjistit při náležité odborné péči. 

Oznámení musí popisovat událost nebo okolnosti, ze kterých potřeba neprovedení takovýchto 

prací vyplývá. Objednatel se zavazuje, že se k oznámení Zhotovitele o neprovedení takovýchto 

prací bez zbytečného odkladu vyjádří. Vyjádření Objednatele bude obsahovat sdělení, zda bude 

dále projednáno vypuštění stavebních prací, které nebude třeba provést k dokončení Stavby dle 

tohoto odstavce. Potřebu neprovedení prací, které nebude třeba provést k dokončení Stavby, je 

oprávněn požadovat také Objednatel, přičemž shora uvedený postup se uplatní obdobně. 

V důsledku výskytu takových skutečností má Objednatel vůči Zhotoviteli právo na snížení 

Sjednané ceny dle této smlouvy. Výše snížené ceny bude určena obdobným způsobem jako 

v případě ocenění dodatečných prací podle odst. VI.3. této smlouvy. 

VI.7. Zhotovitel je povinen do 5 pracovních dnů od obdržení vyjádření Objednatele k provedení 

dodatečných prací dle odst. VI.1. této smlouvy a/nebo skutečnosti vedoucí k potřebě záměny 

jedné nebo více položek oceněného soupisu prací dle odst. VI.4. této smlouvy a/nebo skutečnosti 

vedoucí k neprovedení prací VI.6. této smlouvy, nebo ve lhůtě, která může být navržena 

Zhotovitelem a písemně schválena Objednatelem, předložit Objednateli změnový list 

s vyjádřením AD, který bude podkladem k úpravě smluvních vztahů. Součástí předloženého 

změnového listu musí být v případě změny podrobný položkový rozpočet změny vypracovaný 

Zhotovitelem ve shodné struktuře a formátu jako je oceněný soupis prací, který tvoří přílohu č. 1 

této smlouvy.  

VI.8. Objednatel se ke každému změnovému listu vyjádří nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne, kdy 

jej obdrží od Zhotovitele.  

VI.9. O změně rozsahu Stavby a změně Sjednané ceny dle této smlouvy se obě strany zavazují, 

za předpokladu dodržení postupu a podmínek upravených touto smlouvou, uzavřít dodatek k této 

smlouvě. K jiným změnám rozsahu díla a Sjednané ceny díla nelze přihlížet. V době od podání 

oznámení o potřebě provedení dodatečných prací dle odst. VI.1. této smlouvy do uzavření 

dodatku k této smlouvě na základě odsouhlaseného změnového listu je Zhotovitel povinen 

pokračovat v realizaci díla v rozsahu dle této smlouvy, příp. v rozsahu dle této smlouvy ve znění již 

uzavřených dodatků. 

 

VII. Platební podmínky 

VII.1. Cena za zhotovení Stavby bude hrazena průběžně na základě faktur – daňových dokladů (dále 

jen „Průběžná faktura“) vystavených Zhotovitelem za každý kalendářní měsíc trvání smlouvy. 

Průběžnou fakturou lze vyúčtovat pouze část plnění skutečně realizovanou v příslušném měsíci. 

Nedílnou součástí faktury bude soupis provedených prací a dodávek v příslušném měsíci (dále jen 

„Soupis“), jinak je faktura neúplná. Tento soupis musí být oceněný podle jednotkových cen 

vyplývajících z oceněného soupisu prací, který je přílohou č. 1 této smlouvy.  

VII.2. Zhotovitel předkládá Průběžnou fakturu (jakož i Finální fakturu dle odst. VII.9. této smlouvy), 

vč. Soupisu k odsouhlasení TDS ve třech písemných vyhotoveních a elektronicky, a to vždy 

nejpozději do 5 pracovních dnů po skončení fakturačního období. Za den uskutečnění dílčího 

zdanitelného plnění strany sjednávají poslední den kalendářního měsíce, za který je faktura 

vystavena. Podkladem k vystavení Průběžné faktury je soupis skutečně provedených prací 
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a dodávek v uplynulém měsíci vystavovaný Zhotovitelem a potvrzený TDS. Plnění poskytnutá 

podle tohoto odstavce budou započtena na Finální fakturu.  

VII.3. Práce provedené na základě dodatku ke smlouvě o dílo budou fakturovány samostatně 

dle příslušného dodatku. 

VII.4. Zhotovitel je povinen samostatně fakturovat stavební náklady, provozní náklady a technologie. 

Práce, které jsou předmětem plnění dle této smlouvy a které jsou zařazeny pod číselný kód 41-43 

klasifikace produkce (CZ-CPA), spadají dle § 92a a § 92e Zákona o DPH, do režimu přenesení 

daňové povinnosti; v takovém případě je povinen přiznat a zaplatit daň je Objednatel. Zhotovitel 

se tímto zavazuje uvést na faktuře vždy kód klasifikace produkce (CZ-CPA) a text „daň odvede 

zákazník“. 

VII.5. Průběžná i Finální faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle Zákona o DPH, 

náležitosti dle ust. § 435 Občanského zákoníku a dále též tyto údaje:  

a) název Stavby: „Památník Mohyla míru, rekonstrukce návštěvnické infrastruktury“, 

b) označení banky a č. účtu dle této smlouvy, 

c) název projektu: „Památník Mohyla míru, rekonstrukce návštěvnické infrastruktury“  

d) číslo projektu CZ.06.3.33/0.0/0.0/17_099/0007926, 

e) evidenční číslo smlouvy Objednatele a Zhotovitele, 

f) číselný kód klasifikace produkce (CZ- CPA) a v případě režimu přenesené daňové povinnosti 

text „daň odvede zákazník“, 

g) příloha - Soupis podepsaný TDS a Objednatelem, přičemž Soupis musí obsahovat zejména 

označení fakturačního období, za nějž je soupis vystavován; počet měrných jednotek 

realizovaných ke zhotovení Stavby dle této smlouvy v příslušném fakturačním období. 

VII.6. TDS je povinen se ke každé faktuře, vč. Soupisu, vyjádřit nejpozději do 5 pracovních dnů 

ode dne, kdy ji obdrží od Zhotovitele. TDS může za Objednatele uplatnit případné námitky 

k množství provedených prací, druhu provedených prací, kvalitě provedených prací a formálním 

náležitostem Soupisu. Po odsouhlasení faktury, vč. Soupisu TDS Zhotovitel předá příslušnou 

fakturu Objednateli. 

VII.7. Pokud bude faktura Zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly TDS odsouhlaseny 

a potvrzeny, je Objednatel oprávněn uhradit pouze tu část fakturované částky, která byla 

odsouhlasena TDS (tzn. skutečně a řádně provedené práce). Ve vztahu ke zbývající 

(neodsouhlasené a tedy neuhrazené) části fakturované částky nemůže Zhotovitel uplatňovat vůči 

Objednateli žádné sankce. 

VII.8. Práce a dodávky, u kterých nedošlo k dohodě o jejich provedení nebo u kterých nedošlo 

k dohodě o provedeném množství, projednají Zhotovitel s Objednatelem v samostatném řízení, 

ze kterého pořídí zápis s uvedením důvodů obou stran. Objednatel požádá o stanovisko 

nezávislého soudního znalce, které bude pro obě strany závazné. Náklady na znalce nese strana, 

která podle závěrů posudku znalce neoprávněně uplatnila k fakturaci nesjednané práce 

a dodávky, nebo která neoprávněně namítala nesoulad prací a dodávek skutečně provedených se 

soupisem prací, a to do 10 dnů ode dne, kdy bude seznámena se závěrem znaleckého posudku. 

VII.9. Objednatel se zavazuje uhradit jednotlivé Průběžné faktury vystavené Zhotovitelem při plnění 

díla a podle podmínek v této smlouvě sjednaných nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy mu budou 



 
 

  Stránka 14 z 27 

příslušné faktury doručeny, a to do výše 95 % Sjednané ceny za zhotovení Stavby v Kč bez DPH. 

Zbývající část Sjednané ceny bude Objednatelem uhrazena na základě faktury vystavené 

Zhotovitelem podle pravidel sjednaných v této smlouvě po zajištění pravomocných rozhodnutí 

o užívání stavby (kolaudací) (pro účely této smlouvy jen „Finální faktura Stavby“).  

VII.10. Finální fakturu Stavby je Zhotovitel povinen vystavit do 7 dnů od vydání posledního 

pravomocného rozhodnutí o užívání stavby (kolaudaci). Součástí Finální faktury Stavby bude 

finální rozpočet Stavby, který musí obsahovat položkový rozpočet skutečně vyfakturovaných 

stavebních prací a dodávek (tzv. čerpání). Finální rozpočet Stavby bude Objednateli předán 

celkem ve 3 vyhotoveních v listinné podobě a v 1 vyhotovení v digitální podobě na USB flash disku 

ve formátu *.xml a *.xlsx. 

VII.11. Na základě Finální faktury Stavby bude Zhotoviteli uhrazena cena za zbývající provedené 

odsouhlasené plnění, která nebyla uhrazena na základě Průběžných faktur; tím není dotčeno 

ustanovení odst. VII.9. této smlouvy, poslední věta. 

VII.12. Objednateli bude Finální faktura za zhotovení Stavby vč. Soupisu předána po jejím 

odsouhlasení TDS. 

VII.13.  Finální fakturu za zhotovení Stavby a Fakturu za zařízení záležitostí se Objednatel zavazuje 

uhradit, pokud budou splněny závazky Zhotovitele dle této smlouvy, nejpozději do 30 dnů ode 

dne, kdy mu bude příslušná faktura doručena. 

VII.14. Objednatel je oprávněn před uplynutím doby splatnosti vrátit kteroukoliv fakturu, pokud 

neobsahuje požadované náležitosti nebo obsahuje nesprávné cenové údaje. Uvedené se vztahuje 

i na nesprávné cenové, množstevní nebo kvalitativní údaje v Soupisu odsouhlaseném TDS). 

Oprávněným vrácením daňového dokladu – faktury, přestává běžet původní lhůta splatnosti. 

Opravená nebo přepracovaná faktura bude opatřena novou dobou splatnosti. V případě vrácení 

faktury v souladu s oprávněním Objednatele podle tohoto odstavce není Objednatel v prodlení. 

VII.15. Peněžitý závazek (dluh) Objednatele se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka 

odepsána z účtu Objednatele. Jestliže dojde z důvodů na straně banky k prodlení s proveditelnou 

platbou faktury, není Objednatel po tuto dobu v prodlení se zaplacením příslušné částky. 

 

VIII. Práva a povinnosti smluvních stran, vlastnické právo a nebezpečí škody 

VIII.1. Vlastníkem nemovitých věcí, které jsou dotčeny Stavbou, zůstává Objednatel. Nebezpečí škody 

na zhotovované věci, která je předmětem díla, nese Zhotovitel. Nebezpečí škody na díle přechází 

na Objednatele dnem převzetí díla Objednatelem. 

VIII.2. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik toxických 

či jiných škodlivých látek v souvislosti s prováděním díla. 

VIII.3. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejímu 

zmírnění.  

VIII.4. Zhotovitel je povinen nahradit Objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci a užívání 

díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení závazků Zhotovitele dle této smlouvy. 

VIII.5. Zhotovitel jako odborně způsobilá osoba je povinna zkontrolovat příslušnou technickou část 

předané dokumentace a upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady 

a nedostatky; tím není dotčena odpovědnost Objednatele za správnost a úplnost Projektové 

dokumentace. Případný soupis zjištěných vad a nedostatků předané dokumentace včetně návrhů 
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na jejich odstranění a s dopadem na předmět a cenu díla Zhotovitel předá bez zbytečného odkladu 

Objednateli. Smluvní strany tímto vylučují aplikaci ust. § 2595 a ust. § 2627 odst. 2 Občanského 

zákoníku na svůj právní poměr. 

VIII.6. Objednatel se zavazuje v době realizace díla umožnit Zhotoviteli (včetně zaměstnanců 

Zhotovitele, kteří se budou podílet na zhotovení díla, případně jiných osob, které se budou podílet 

na zhotovení díla) vstup na místo pro provádění díla.  

VIII.7. K předání Staveniště bude Zhotovitel Objednatelem vyzván nejméně 14 dnů předem, přičemž 

Zhotovitel je povinen Staveniště převzít ve lhůtě stanovené Objednatelem. O předání a převzetí 

Staveniště sepíší smluvní strany protokol v den předání Staveniště.  

VIII.8. Dílo nebo jeho část vykazující prokazatelný nesoulad s Projektovou dokumentací či pokyny 

Objednatele je Zhotovitel povinen na žádost Objednatele ve formě zápisu do stavebního deníku 

odstranit ve lhůtě stanovené Objednatelem, která bude odpovídat časové náročnosti uvedení díla 

do souladu s Projektovou dokumentací či pokyny Objednatele. V případě, že tak Zhotovitel 

neučiní, je Objednatel oprávněn odstranit uvedené nedostatky třetí osobou na náklady 

Zhotovitele. 

VIII.9. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít obvyklé vlastnosti bezvadného díla obdobného 

charakteru jako dílo dle této smlouvy, zejména bude mít vlastnosti stanovené technickými 

normami, které se vztahují k materiálům a pracím prováděným na základě této smlouvy, 

a vyplývající z Projektové dokumentace, a bude způsobilé k neomezenému užívání k účelu 

dle této smlouvy.  

VIII.10. Smluvní strany se dohodly, že bude-li v rámci díla dodáváno zboží, toto bude dodáno 

v I. jakosti. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem 

při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla. 

VIII.11. Zhotovitel je povinen na svůj náklad udržovat pořádek a čistotu na Staveništi, a to tak, že bude 

provádět úklid. Zároveň bude Zhotovitel průběžně, v souladu se zákonem o odpadech zajišťovat 

likvidaci odpadů vzniklých v souvislosti se zhotovováním díla (stavební suť, použité obaly apod.).  

VIII.12. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci všech osob v prostoru Staveniště 

a zabezpečí, aby osoby podílející se na zhotovení díla a pohybující se po Staveništi byly vybaveny 

ochrannými pracovními pomůckami a řádně proškoleny v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci. Zhotovitel nesmí umožnit bez souhlasu Objednatele přístup na Staveniště osobám, které se 

bezprostředně nepodílejí na provádění díla nebo jeho kontrole. Zhotovitel je povinen 

při provádění díla dle této smlouvy dostát svým povinnostem podle zákona č. 309/2006 Sb., 

kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních 

vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo 

pracovněprávní vztahy (dále jen „zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci“), ve znění pozdějších předpisů a dle prováděcích předpisů k tomuto zákonu, 

zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost 

a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel se zavazuje 

zajistit osobám podílejícím se na realizaci díla důstojné pracovní podmínky alespoň v rozsahu 

stanoveném obecně závaznými právními předpisy účinnými v době realizace díla. 

VIII.13. Zhotovitel se zavazuje k poskytnutí nezbytné součinnosti Objednateli a jím pověřeným 

osobám, TDS, Koordinátorovi BOZP, AD i orgánům státní správy oprávněným ke kontrole 

na základě zvláštních předpisů, a to zejména ke kontrole provádění díla. Zhotovitel zejména 

v rámci Staveniště zajistí podmínky pro výkon funkce výše jmenovaných osob, a to v přiměřeném 
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rozsahu. Koordinátor BOZP bude Zhotoviteli průběžně zasílat svá zjištění o závadách 

v elektronické podobě, nebudou-li tato zjištění zaslána v rámci zápisu z kontrolních dnů ve smyslu 

čl. VIII.14. písm. f) této smlouvy. Koordinátor BOZP bude pořizovat fotodokumentaci zjištěných 

závad, kterou připojí ke svým zjištěním.  

VIII.14. Kontrola prováděných prací bude realizována zejména v rámci kontrolních dnů, s tím, že: 

a) kontrolní dny se budou konat dle potřeby, zpravidla jednou za 14 dnů, přičemž souhrnná 

kontrola prováděných prací bude provedena před podáním žádosti o vydání kolaudačního 

souhlasu, resp. rozhodnutí 

b) Zhotovitel je povinen písemně vyzvat Objednatele ke kontrole prací, které budou v dalším 

postupu prací zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Výzva ke kontrole musí být písemná 

a doručená Objednateli nejméně 3 pracovní dny předem a současně zapsaná ve stavebním 

deníku. V případě, že Zhotovitel tento závazek nesplní, je povinen umožnit Objednateli 

provedení dodatečné kontroly a nese náklady s tím spojené, 

c) Zhotovitel oznámí Objednateli 3 pracovní dny předem termín provádění zkoušek a seznámí 

Objednatele písemně s jejich výsledky do 7 dnů od jejich provedení. Provedené zkoušky jsou 

v ceně díla. Objednatel si vyhrazuje právo se k výsledkům zkoušek vyjádřit a v případě 

pochybností o jejich průkaznosti nařídit jejich opakování. Náklady na tyto dodatečné zkoušky 

jdou k tíži Zhotovitele v případě, že jejich výsledky prokáží pochybnosti Objednatele, 

v opačném případě hradí náklady na opakované zkoušky Objednatel, 

d) termíny konání kontrolních dnů budou stanoveny v zápisu o předání Staveniště; v případě 

potřeby budou kontrolní dny konány také mimo předem stanovený termín, a to buď 

na základě dohody stran uvedené v zápisu z kontrolního dne, nebo na základě výzvy 

Objednatele, TDS nebo AD, 

e) kontrolní dny budou řízeny TDS, 

f) z kontrolních dnů budou TDS pořizovány zápisy, které budou Zhotoviteli zasílány 

v elektronické podobě, přičemž ze souhrnné kontroly před podáním žádosti o vydání 

kolaudačního souhlasu, resp. rozhodnutí bude Objednatelem vyhotoven protokol ve dvou 

vyhotoveních v listinné podobě a v jednom vyhotovení v digitální podobě.  

VIII.15. Zhotovitel bere na vědomí, že je povinen odpovídajícím způsobem zajistit zabezpečení 

staveniště. Zhotovitel je především povinen staveniště oplocením zabezpečit proti vstupu 

nepovolaných osob v rozsahu stanoveném Projektovou dokumentací. 

 

IX. Vedení stavebního deníku 

IX.1. Zhotovitel povede od převzetí Staveniště stavební deník, který bude veden podle obecně 

závazných právních předpisů, zejména zákona 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 

řádu (dále jen „Stavební zákon“), ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 499/2006 Sb., 

o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů.  

IX.2. Zhotovitel se zavazuje, že stavební deník bude trvale po celou dobu provádění díla dle této 

smlouvy uložen na Staveništi. Po odstranění veškerých vad a nedodělků díla dle této smlouvy 

a po převzetí díla Objednatelem předá Zhotovitel Objednateli originál stavebního deníku. 

IX.3. Objednatel a Koordinátor BOZP má právo nahlížet do stavebního deníku, činit zápisy  

a k záznamům v něm uvedeným připojovat svá stanoviska. Koordinátor BOZP je oprávněn 
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do stavebního deníku činit zápisy upozorňující na nedostatky v uplatňování požadavků 

na bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné na Staveništi. 

IX.4. V případě, kdy oprávněná osoba Zhotovitele nesouhlasí s provedeným záznamem Objednatele 

nebo Koordinátora BOZP, je povinna připojit k záznamu do tří pracovních dnů své vyjádření. 

V opačném případě se má za to, že Zhotovitel s obsahem záznamu souhlasí.  

IX.5. Jakýkoliv záznam ve stavebním deníku nelze považovat za změnu této smlouvy. 

 

X. Předávání a přejímání plnění 

X.1. Po dokončení díla a zajištění pro Objednatele pravomocného rozhodnutí o užívání stavby 

(kolaudaci) pro toto dílo se Zhotovitel zavazuje dílo předat Objednateli. Před předáním díla 

Zhotovitel zajistí provedení příslušných revizí a zkoušek dle této smlouvy a v souladu 

s Harmonogramem. Zhotovitel se výslovně zavazuje, že částka za případné opakované 

revize/zkoušky nepřekročí celkovou částku za tuto položku v příloze č. 1, tj. i kdyby byl třeba větší 

počet revizí/zkoušek, bude uhrazena platba v celkové výši maximálně dle přílohy č. 1 za tuto 

položku. Nejpozději 15 dnů před předáním díla Zhotovitel oznámí písemně Objednateli, že dílo je 

připraveno k převzetí. Na základě tohoto oznámení Objednatel svolá bez zbytečného odkladu 

předávací a přejímací řízení k převzetí díla. Zhotovitel dílo předá a Objednatel převezme formou 

zápisu o předání a převzetí díla připraveného Objednatelem, který bude podepsán oběma 

smluvními stranami. K předání a převzetí díla dojde rovněž v případě, že toto bude vykazovat 

Drobné vady. 

X.2. Převzetí díla s Drobnými vadami nemá vliv na povinnost Zhotovitele odstranit Drobné vady 

bezodkladně, nejpozději ve lhůtě dle odst. III.1. této smlouvy. 

X.3. Zhotovitel je nejpozději s oznámením připravenosti díla k převzetí dle odst. X.1. této smlouvy 

povinen oznámit písemně Objednateli všechny skutečnosti vedoucí k potřebě provedení 

dodatečných prací dle odst. VI.1. této smlouvy a/nebo skutečnosti vedoucí k potřebě záměny 

jedné nebo více položek oceněného soupisu prací dle odst. VI.4. této smlouvy a/nebo skutečnosti 

vedoucí k neprovedení prací dle odst. VI.6. této smlouvy. 

X.4. Zhotovitel se zavazuje ve sjednané lhůtě písemně vyzvat Objednatele k předání a převzetí díla. 

Zhotovitel je povinen zajistit u přejímacího řízení účast svých smluvních partnerů, jejichž účast 

je k řádnému předání a převzetí díla nutná. Ze strany Objednatele se přejímacího řízení zúčastní 

zejména TDS a AD. 

X.5. Nepředá-li Zhotovitel Objednateli všechny změnové listy nezbytné k úpravě smluvních vztahů, 

nemůže Objednatel dílo převzít, neboť předávané dílo nebude odpovídat sjednanému dílu dle této 

smlouvy. Do doby, než budou dodatečné práce dle odst. VI.1. této smlouvy a/nebo záměny jedné 

nebo více položek oceněného soupisu prací dle odst. VI.4. této smlouvy sjednány dodatkem k této 

smlouvě, se u prací provedených v rozporu s čl. VI.2. a/nebo s čl. VI.5. jedná o nesjednané práce. 

V případě, že z důvodu nedodržení povinností Zhotovitele dle odst. X.3. a/nebo VI.7. této smlouvy 

nebude možno dílo převzít ve Finální lhůtě, bude Zhotovitel v prodlení se splněním závazku 

Zhotovitele s dokončením Stavby a jejím předáním Objednateli ve sjednané lhůtě o dobu, která 

vznikne v přímé souvislosti s nesplněním povinností Zhotovitele dle odst. X.3. a/nebo VI.7. této 

smlouvy. 
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X.6. Dílo je převzato zápisem podepsaným oprávněnými zástupci, případně zástupci pro věci technické 

obou smluvních stran. Přejímací zápis obsahuje zejména: 

a) označení předmětu díla, 

b) označení Objednatele a Zhotovitele, 

c) termín zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle, 

d) zhodnocení jakosti díla, 

e) seznam převzaté dokumentace, 

f) prohlášení Objednatele, že předávané dílo přejímá, 

g) soupis příloh, 

h) soupis provedených změn a odchylek od Projektové dokumentace, 

i) datum a místo sepsání protokolu, 

j) seznam případných Drobných vad, s nimiž bylo dílo převzato, 

k) jména a podpisy zástupců Objednatele, Zhotovitele, uživatele (nájemce) a osoby 

vykonávajících technický dozor Objednatele a Koordinátora BOZP. 

X.7. V případě, že Objednatel odmítne dílo převzít, sepíší obě strany zápis, v němž uvedou svá 

stanoviska a jejich odůvodnění a dohodnou náhradní termín předání a převzetí díla včetně 

způsobu odstranění zjištěných vad a nedodělků. O předání a převzetí díla v náhradním termínu 

sepíší strany přejímací zápis s náležitostmi podle odst. X.6.  

 

XI. Práva a povinnosti z vadného plnění, záruka za jakost 

XI.1. Zhotovitel poskytuje Objednateli na provedené dílo záruku za jakost (dále jen „Záruka“) ve smyslu 

§ 2619 a § 2113 a násl. Občanského zákoníku ode dne převzetí díla Objednatelem, přičemž délka 

poskytnuté záruky činí v souladu s pravidly dle odst. XI.2. této smlouvy 

a) 60 měsíců ode dne převzetí díla Objednatelem, a to na provedené práce a dodávky, nejedná-

li se o záruku dle písm. b) a c) tohoto odstavce, 

b) na dodávky zařízení technologie a předměty postupné spotřeby v délce shodné se zárukou 

poskytovanou výrobcem, nejméně však 24 měsíců ode dne převzetí díla Objednatelem, 

c) na provedenou výsadbu zeleně v délce dvou celých vegetačních období, 

(dále též „Záruční doba“). 

XI.2. Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí díla Objednatelem. V případě existence Drobných vad 

počíná záruční doba k jednotlivým Drobným vadám běžet dnem odstranění příslušné vady. 

Záruční doba se staví po dobu, po kterou nemůže Objednatel dílo řádně užívat pro vady, za které 

nese odpovědnost Zhotovitel. Pro nahlašování a odstraňování vad v rámci Záruky platí podmínky 

uvedené níže. 

XI.3. Vady díla, které se projeví v průběhu Záruční doby, budou Zhotovitelem odstraněny bezplatně, 

a to včetně všech potřebných náhradních dílů. Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, 

má Objednatel také právo od smlouvy odstoupit. Právo volby nároku plynoucího z vady má 

Objednatel. 
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XI.4. Veškeré vady díla je Objednatel povinen uplatnit u Zhotovitele bez zbytečného odkladu poté, 

kdy vadu zjistil, a to formou písemného oznámení (za písemné oznámení se považuje i oznámení  

e-mailem), obsahujícího specifikaci zjištěné vady.  

XI.5. Zhotovitel započne s odstraněním vady nejpozději do 3 pracovních dnů od doručení oznámení 

o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak. V případě havárie započne 

s odstraněním vady bezodkladně od doručení oznámení o vadě. Nezapočne-li Zhotovitel 

s odstraněním vady ve stanovené lhůtě, je Objednatel oprávněn zajistit odstranění vady 

na náklady Zhotovitele u jiné odborné osoby. Vada bude odstraněna nejpozději do 5 pracovních 

dnů ode dne doručení oznámení o vadě, v případě havárie nejpozději do 24 hodin od doručení 

oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak.  

XI.6. O provedené opravě a jejím předání Objednateli bude sepsán písemný záznam. Na provedenou 

opravu poskytne Zhotovitel záruku za jakost v délce dle odst. XI.1. této smlouvy. 

 

XII. Pojištění 

XII.1. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu realizace díla až do právní moci kolaudačního 

rozhodnutí/souhlasu bude mít na vlastní náklady sjednáno pojištění díla zejména proti stavebním 

rizikům, živlům a krádeži, a to nejméně do výše Sjednané ceny bez DPH s maximální spoluúčastí 

5 % za pojistnou událost. Doklady o pojištění Zhotovitel Objednateli předložil před uzavřením této 

smlouvy a je dále povinen tyto doklady na požádání kdykoliv bezodkladně předložit Objednateli.  

XII.2. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu plnění svého závazku z této smlouvy až do právní moci 

kolaudačního rozhodnutí/souhlasu bude mít na vlastní náklady sjednáno pojištění odpovědnosti 

za škodu způsobenou třetím osobám, včetně škod způsobených pracovníky Zhotovitele vyplývající 

z dodávaného předmětu plnění s limitem pojistného plnění min. 10 000 000,- Kč (slovy: deset 

milionů korun českých), s maximální spoluúčastí 5 % za pojistnou událost. Pojištění musí 

obsahovat krytí škod způsobené na majetku, zdraví třetích osob včetně krytí odpovědnosti 

za finanční škody. Doklady o pojištění Zhotovitel Objednateli předložil před uzavřením této 

smlouvy a je dále povinen tyto doklady na požádání kdykoliv bezodkladně předložit Objednateli.  

XII.3. Náklady na pojištění nese Zhotovitel a jsou zahrnuty ve Sjednané ceně. 

XII.4. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli Zhotovitel. Objednatel je 

povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí Zhotoviteli veškerou součinnost, která je 

v jeho možnostech a lze ji rozumně požadovat. 

 

XIII. Sankční ujednání, zajištění a utvrzení povinností Zhotovitele 

XIII.1. Pokud bude Objednatel v prodlení s úhradou ceny proti sjednanému termínu je Zhotovitel 

oprávněn po Objednateli požadovat zaplatit úrok z prodlení ve výši 0,03 % z dlužné částky za každý 

i započatý den prodlení. 

XIII.2. Objednatel je oprávněn na Zhotoviteli požadovat a Zhotovitel je povinen Objednateli zaplatit 

tyto smluvní pokuty: 

a) ve výši 5 000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých) za každé porušení závazků Zhotovitele 

se zahájením prací na zhotovení Stavby, a to za každý i započatý den prodlení, vyjma situace, 

kdy zahájení prací objektivně zcela brání zvláště nepříznivé klimatické podmínky; 
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b) ve výši 5 000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých) za každé porušení závazků Zhotovitele 

při prodlení s realizací oproti Harmonogramu dle čl. III.4. písm. b) této smlouvy za každý 

započatý den prodlení, a to počínaje vždy 15. dnem prodlení s plněním povinnosti, vyjma 

situace, kdy prodlení objektivně nastalo v důsledku nepříznivých klimatických podmínek, 

nevhodných pokynů Objednatele či výskytu skrytých překážek v místě plnění; tím není 

dotčena odpovědnost Zhotovitele za prodlení s dokončením Stavby a dokončením Zařízení 

záležitostí; 

c) ve výši 0,2 % z celkové ceny bez DPH dle čl. V.1. této smlouvy za porušení závazku Zhotovitele 

s dokončením Stavby a jejím předáním Objednateli ve sjednané lhůtě, a to za každý započatý 

den prodlení; 

d) ve výši 1 000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) za každé porušení závazku Zhotovitele 

s odstraněním Drobné vady ve sjednané době po předání a převzetí Stavby, a to za každý 

i započatý den prodlení, jakož i za každé zjištěné porušení povinnosti; 

e) ve výši 10 000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) za každé porušení závazku Zhotovitele 

s odstraněním reklamovaných záručních vad ve sjednané době, a to za každý i započatý den 

prodlení, jedná-li se o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody 

velkého rozsahu (havárie); nejedná-li se o takovou vadu, sjednává smluvní pokuta ve výši 

2 500,- Kč (slovy: dva a půl tisíce korun českých), a to za každý i započatý den prodlení s jejím 

odstraněním; 

f) ve výši 50 000,- Kč (slovy: padesát tisíc korun českých) za každé porušení povinností 

Zhotovitele daných zákonem o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci. Tato smluvní pokuta se sjednává i pro případ, kdy BOZP Zhotovitele zápisem 

do stavebního deníku upozorní na nedostatky v uplatňování požadavků na bezpečnost 

a ochranu zdraví při práci zjištěné na Staveništi a Zhotovitel ve lhůtě stanovené BOZP 

nesjedná nápravu, a to za každý započatý den prodlení se sjednáním nápravy;   

g) ve výši 50 000,- Kč (slovy: padesát tisíc korun českých) za porušení povinnosti Zhotovitele být 

pojištěn či předložit doklad o pojištění podle této smlouvy, a to za každý případ a každý den 

trvání porušení uvedené povinnosti Zhotovitele. Uvedená smluvní pokuta je vázána rovněž 

na porušení povinnosti Zhotovitele zajistit platnost Bankovní záruky podle čl. XIII.6. písm. b) 

této smlouvy po celou dobu realizace díla nebo včas předložit bankovní záruku dle čl. XIII.7. 

této smlouvy, a to za každý den prodlení s předložením nové bankovní záruky, případně 

s prodloužením stávající bankovní záruky; 

h) ve výši 50 000,- Kč (slovy: padesát tisíc korun českých) za každý jednotlivý případ porušení 

zákazu změny osoby stavbyvedoucího nebo technika, dle čl. XV.7. této smlouvy a každý 

započatý den prodlení; 

i) ve výši 10 000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) za každý jednotlivý případ porušení 

povinnosti Zhotovitele dle čl. XV.8. této smlouvy při výkonu činností stavbyvedoucího, 

a to i opakovaně; 

j) ve výši 10 000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) za každý jednotlivý případ porušení 

povinnosti Zhotovitele dle čl. XV.5. a/nebo XV.6. této smlouvy, a to i opakovaně; 

k) ve výši 50 000,- Kč (slovy: padesát tisíc korun českých) za každý jednotlivý případ porušení 

povinnosti Zhotovitele dle čl. XV.9. této smlouvy zajistit stejnou dobu splatnosti faktur vůči 
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svým poddodavatelům jaká je stanovena v odst. VII.9. této smlouvy a/nebo povinnosti 

provádět platby svým poddodavatelům řádně a včas, a to i opakovaně; 

l) ve výši 10 000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) za každý jednotlivý případ porušení 

povinnosti Zhotovitele dle čl. XV.9. této smlouvy poskytnout Objednateli součinnost vydáním 

požadovaných dokladů ve lhůtě 10 pracovních dnů od výzvy Objednatele, a to i opakovaně. 

XIII.3. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným dokončením díla, nezaniká nárok 

na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti. Zánik závazku pozdním splněním 

neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním. 

XIII.4. Sjednané smluvní pokuty / úroky z prodlení zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění 

a na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda.  

XIII.5. Smluvní pokuty budou hrazeny na základě vystavených faktur s dobou splatnosti 30 dnů ode 

dne jejich doručení. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody. 

Náhradu škody, včetně újmy nemajetkové, lze vymáhat samostatně vedle smluvní pokuty v plné 

výši. 

XIII.6. K zajištění svého závazku řádného provádění díla a Zajištění kolaudace ve sjednané lhůtě 

poskytl Zhotovitel Objednateli před uzavřením této smlouvy finanční záruku za řádné dokončení 

díla (dále jen „Bankovní záruka za řádné plnění“), což smluvní strany stvrzují svými podpisy. 

a) Zhotovitel má sjednánu platnou Bankovní záruku za řádné plnění s platností ode dne 

předcházejícího předání Staveniště po zbývající dobu provádění díla, do doby dle písm. b) 

níže, poskytnutou bankou (dále jen „Banka“), ve smyslu ustanovení § 2029 a násl. 

Občanského zákoníku; Bankovní záruka za řádné provedení díla v záruční listině obsahuje 

písemné prohlášení Banky, že tato uspokojí nároky Objednatele v rozsahu do částky 

2 000 000,- Kč (slovy: dva miliony korun českých), pokud Zhotovitel nedokončí dílo dle této 

smlouvy ve sjednané lhůtě a/nebo kvalitě a/nebo neodstraní Drobné vady ve sjednané lhůtě, 

řádně neprovede Zajištění kolaudace, a/nebo nevyklidí ve sjednané lhůtě Staveniště. Záruční 

listina neobsahuje další podmínky Banky. Bankovní záruka za řádné dokončení díla je 

neodvolatelná, splatná na první vyžádání. Originál Bankovní záruky za řádné dokončení díla 

bude mít v držení po celou dobu provádění díla Objednatel. 

b) Bankovní záruka za řádné plnění musí být Zhotovitelem udržována v platnosti po celou dobu 

realizace díla prodlouženou o dobu alespoň 30 dnů po sjednané době pro předání a převzetí 

díla a po odstranění případných Drobných vad díla. Bankovní záruka bude Zhotoviteli 

uvolněna po předložení protokolu o předání a převzetí díla podepsaného Objednatelem, 

Zhotovitelem a po odstranění případných Drobných vad díla ve sjednané lhůtě. V případě, 

že dílo nebude řádně plněno či dokončeno a/nebo nebudou odstraněny Drobné vady 

nebo nedojde k Zajištění kolaudace v průběhu trvání Bankovní záruky za řádné plnění, 

zavazuje se Zhotovitel Objednateli nejpozději v poslední pracovní den předcházející dni 

skončení platnosti Bankovní záruky za řádné plnění předložit novou Bankovní záruku za řádné 

plnění (případně zajistit prodloužení bankovní záruky stávající) s platností nejméně 1 měsíc 

ode dne skončení platnosti původní Bankovní záruky za řádné plnění. Takto bude 

postupováno opakovaně tak, aby byla Bankovní záruka za řádné plnění Zhotovitelem 

udržována v platnosti po celou dobu realizace díla a do odstranění Drobných vad. 

c) Pokud Zhotovitel nesplní své závazky, které jsou Bankovní zárukou za řádné dokončení díla 

zajišťovány, částka uvedená v Bankovní záruce za řádné provádění díla bude plněna na výzvu 

Objednatele vyplacením uvedené částky na bankovní účet Objednatele uvedený v úvodu této 
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smlouvy. Tím není dotčena povinnost Zhotovitele předložit Objednateli novou Bankovní 

záruku tak, aby byla Bankovní záruka za řádné dokončení díla Zhotovitelem udržována 

v platnosti po celou dobu realizace díla, a to ve výše sjednané výši. 

d) Porušení povinnosti Zhotovitele podle tohoto odstavce se považuje za podstatné porušení 

smlouvy. 

XIII.7. K zajištění svého závazku řádného plnění záručních podmínek dle této smlouvy, poskytne 

Zhotovitel Objednateli bankovní záruku (dále jen „Bankovní záruka za řádné splnění záručních 

podmínek“), a to nejpozději do 30 dnů ode dne předání a převzetí díla a za současného dodržení 

těchto podmínek: 

a) Zhotovitel se zavazuje poskytnout Objednateli Bankovní záruku za řádné splnění záručních 

podmínek ve smyslu ustanovení § 2029 a násl. Občanského zákoníku, která bude v záruční 

listině obsahovat písemné prohlášení Banky, že tato uspokojí Objednatele v rozsahu nejméně 

do 200 000,- Kč (slovy: dvě stě tisíc korun českých), pokud Zhotovitel v průběhu trvání Záruční 

doby poruší své povinnosti dle XI. této smlouvy. Bankovní záruka za řádné splnění záručních 

podmínek pokryje finanční nároky Objednatele (zákonné či smluvní sankce, náhradu škody, 

náklady za neprovedení zásahu Zhotovitelem apod.) vzniklé v důsledku neplnění výše 

uvedených povinností Zhotovitele. Záruční listina nebude obsahovat další podmínky Banky. 

Bankovní záruka za řádné splnění záručních podmínek bude neodvolatelná, splatná na první 

vyžádání. Bankovní záruku za řádné splnění záručních podmínek předloží Zhotovitel 

Objednateli v originále.  

b) Platnost Bankovní záruky za řádné splnění záručních podmínek bude alespoň po dobu Záruční 

doby, ale neskončí dříve než po prokazatelném vypořádání všech nároků Objednatele vůči 

Zhotoviteli; to platí i v případě, kdy banka na základě Bankovní záruky za řádné splnění 

záručních podmínek uspokojí požadavky Objednatele. Bankovní záruka za řádné splnění 

záručních podmínek bude Zhotoviteli uvolněna jednorázově po uplynutí uvedené doby. 

c) Pokud Zhotovitel nesplní své závazky, které jsou Bankovní zárukou za řádné splnění záručních 

podmínek zajišťovány, částka uvedená v Bankovní záruce za řádné splnění záručních bude 

plněna na výzvu Objednatele vyplacením uvedené částky na bankovní účet Objednatele 

uvedený v úvodu této smlouvy.  

d) Porušení povinnosti Zhotovitele podle tohoto odstavce se považuje za podstatné porušení 

smlouvy. 

 

XIV. Ukončení smluvního vztahu 

XIV.1. Smluvní strany mohou smlouvu ukončit dohodou nebo odstoupením, a to vždy písemně 

a za níže stanovených podmínek.  

XIV.2. Objednatel nebo Zhotovitel mají právo od smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení 

smlouvy druhou smluvní stranou, a to ohledně nesplněného zbytku plnění. 

XIV.3. Za podstatné porušení smlouvy pokládají smluvní strany tato porušení smluvních závazků: 

a) prodlení Zhotovitele delší než 30 dnů od konce lhůt nebo termínů sjednaných dle čl. III., 

nebo při prodlení s realizací oproti Harmonogramu delším než 30 dní;   

b) neoprávněné zastavení či přerušení prací na Stavbě ze strany Zhotovitele po dobu delší, 

než 15 dnů, 
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c) neprokázání existence pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Zhotovitelem při jeho 

činnosti s minimálním limitem pojistného plnění dle čl. XII., 

d) porušení povinností Zhotovitele týkajících se Bankovní záruky za řádné plnění a Bankovní 

záruky za řádné splnění záručních podmínek dle čl. XIII., 

e) ostatní případy podstatného porušení smlouvy ze strany Zhotovitele výslovně v této smlouvě 

označené jako podstatné porušení smlouvy, 

f) prodlení Objednatele s předáním Staveniště Zhotoviteli delší než 15 dnů, 

g) prodlení Zhotovitele s převzetím Staveniště od Objednatele v souladu s výzvou ve smyslu 

čl. VIII.7. delší než 15 dnů, 

h) prodlení Objednatele s úhradou dlužné částky delší než 60 dnů, 

i) Zhotovitel postupuje při provádění díla způsobem, který zjevně neodpovídá dohodnutému 

rozsahu díla a sjednané lhůtě dokončení díla a jeho předání Objednateli. 

XIV.4. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v těchto případech: 

a) bylo-li příslušným soudem rozhodnuto o tom, že Zhotovitel je v úpadku ve smyslu zákona 

č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších 

předpisů (a to bez ohledu na právní moc tohoto rozhodnutí);  

b) bylo-li zahájeno insolvenční řízení na základě dlužnického návrhu Zhotovitele. 

XIV.5. Odstoupení je účinné od dne doručení písemného oznámení druhé smluvní straně.  

XIV.6. Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na zaplacení smluvní 

pokuty, úroků z prodlení ani na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy, licenční ujednání, 

ujednání definovaná v čl. XIV.7., ani další ujednání, která mají vzhledem ke své povaze zavazovat 

smluvní strany i po odstoupení od smlouvy anebo která mají trvat dle výslovného ujednání v jiných 

částech této smlouvy. Odstoupením od smlouvy není dotčena smluvní záruka za jakost, která se 

uplatní v rozsahu stanoveném touto smlouvou na dosud provedenou část díla. Odstoupením 

od smlouvy není dotčena odpovědnost za vady, které existují na doposud zhotovené části díla 

ke dni odstoupení. 

XIV.7. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, 

případně na základě zákona, nestanoví-li tato smlouva jinak, pak povinnosti obou stran jsou 

následující:  

a) Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný v souladu s oceněným soupisem 

prací; 

b) Zhotovitel provede vyúčtování všech provedených prací v souladu s oceněným soupisem 

prací a vystaví závěrečnou fakturu; 

c) Zhotovitel vyzve Objednatele k převzetí do té doby zhotovené části díla a Objednatel je 

povinen do tří pracovních dnů od obdržení výzvy zahájit přejímací řízení k převzetí do té doby 

zhotovené části díla. Na dosud odvedené práce na zhotovení díla se přiměřeně vztahují 

ujednání o zárukách z této smlouvy. V případě, že Zhotovitel nebude schopen odpovídajícím 

způsobem poskytnout záruky za jakost provedené práce, je Objednatel oprávněn odmítnout 

zahájit přejímací řízení k převzetí do té doby zhotovené části díla a je oprávněn nařídit 

Zhotoviteli odstranění dosud zhotovené části díla nebo těch částí díla, na které není 

Zhotovitel schopen poskytnout záruky v souladu s touto smlouvou. Za odstraněné části díla 
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není Zhotovitel oprávněn požadovat na Objednateli zaplacení odpovídající části Sjednané 

ceny; 

d) Smluvní strana, která svým jednáním, zdržením nebo opomenutím zavdala příčinu 

pro odstoupení druhé smluvní strany od této smlouvy, je povinna uhradit této druhé smluvní 

straně náklady vzniklé z důvodů odstoupení od smlouvy. Tím není dotčeno právo odstupující 

smluvní strany na zaplacení případné smluvní pokuty, kterou je sankcionováno porušení 

povinnosti, které je důvodem pro odstoupení. Uvedené náklady jsou splatné bezhotovostně 

na účet oprávněné smluvní strany do 30 dnů ode dne, kdy je tato oprávněná smluvní strana 

povinné straně vyčíslí, nejpozději však do 2 let. 

 

XV.  Zvláštní ujednání 

XV.1. Zhotovitel prohlašuje, že si je plně vědom způsobu spolufinancování úplaty sjednané dle této 

smlouvy Objednatelem z IROP, přičemž se náležitě seznámil se všemi podmínkami stanovenými 

tímto operačním programem, které se zavazuje pro účely této smlouvy dodržovat. 

XV.2. Zhotovitel se zavazuje učinit veškeré nezbytné úkony a opatření vedoucí ke splnění všech 

podmínek IROP v rámci plnění svých povinností z této smlouvy, a to zejména: 

a) uchovávat odpovídajícím způsobem v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, 

ve znění pozdějších předpisů, po dobu nejméně 10 let veškeré originály účetních záznamů 

vztahujících se k Projektu, přičemž běh lhůty začíná koncem účetního období, kterého se 

týkají; 

b) uchovávat odpovídajícím způsobem v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví 

a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu 

s Pravidly pro žadatele a příjemce IROP pro období 2014-2020 smlouvy včetně jejích dodatků 

a další originály dokumentů, vztahující se k Projektu, minimálně po dobu, po kterou musí být 

k dispozici kontrolním orgánům, tj. nejméně do konce roku 2033; 

c) umožnit zaměstnancům nebo zmocněncům Objednatele, Centra pro regionální rozvoj České 

republiky, Ministerstva pro místní rozvoj České republiky, Ministerstva financí České 

republiky, orgánů finanční správy, Nejvyššího kontrolního úřadu, Evropské komisi, 

Evropského účetního dvora a Evropského úřadu pro boj proti podvodům, případně dalších 

orgánů oprávněných k výkonu kontroly dle platných právních předpisů ČR a EU vstup 

do objektů a na pozemky dotčené Projekty a dále umožnit fyzickou kontrolu realizace 

Projektu, jakož i kontrolu veškerých dokladů souvisejících s Projektem; 

d) do konce roku 2033 vytvořit podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci Projektu, 

poskytnout veškeré doklady vážící se k realizaci Projektu, umožnit průběžné ověřování 

souladu údajů o realizaci projektu uváděného ve zprávách o realizaci Projektu se skutečným 

stavem v místě jeho realizace a poskytnout součinnost všem shora uvedeným osobám 

oprávněným k provádění kontroly Projektu. 

XV.3. Zhotovitel se rovněž zavazuje dodržovat pravidla publicity, resp. poskytnout nezbytnou 

součinnost Objednateli k jejich provádění, v souladu s příslušnými pravidly pro žadatele 

a příjemce dotace z IROP a aplikovatelnými právními předpisy EU. 

XV.4. Zhotovitel se zavazuje k veškeré nezbytné součinnosti pro výkon finanční kontroly ve smyslu 

ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých 
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zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, a to v souvislosti s plněním 

předmětu této smlouvy. 

XV.5. Zhotovitel je povinen po celou dobu trvání smlouvy disponovat kvalifikací, kterou prokázal 

v rámci zadávacího řízení před uzavřením této smlouvy. 

XV.6. Zhotovitel je oprávněn v průběhu trvání této smlouvy změnit osobu poddodavatele, s jejíž / 

s jejichž / pomocí prokázal kvalifikaci v zadávacím řízení, které předcházelo uzavření této smlouvy, 

pouze ve výjimečných případech s předchozím písemným souhlasem Objednatele. Nová osoba 

musí disponovat minimálně stejnou kvalifikací, kterou původní poddodavatel prokázal 

za Zhotovitele. Objednatel vydá písemný souhlas se změnou do 21 dnů od doručení žádosti 

Zhotovitele a potřebných dokladů Objednateli, disponuje-li nový poddodavatel potřebnou 

kvalifikaci. Objednatel nesmí souhlas se změnou osoby poddodavatele bez vážných objektivních 

důvodů odmítnout, pokud mu budou Zhotovitelem příslušné doklady předloženy. Zhotovitel 

předloží Objednateli nejpozději při předání Staveniště seznam poddodavatelů s uvedením výše 

jejich podílu. Tento seznam je Zhotovitel povinen vést, průběžně aktualizovat a na vyžádání 

předložit Objednateli; tím není dotčena povinnost Zhotovitele ve smyslu ust. § 105 odst. 3 ZZVZ. 

XV.7. Zhotovitel je oprávněn v průběhu trvání této smlouvy změnit osobu stavbyvedoucího 

nebo technika uvedenou v příloze č. 2 této smlouvy pouze s předchozím písemným souhlasem 

Objednatele. Nová osoba musí disponovat minimálně stejnou kvalifikací, jakou Objednatel 

(v pozici zadavatele) požadoval k prokázání splnění kvalifikace v zadávacím řízení, na jehož 

základě je uzavřena tato smlouva. Objednatel vydá písemný souhlas se změnou do 21 dnů 

od doručení žádosti Zhotovitele a potřebných dokladů Objednateli, disponuje-li nová osoba 

potřebnou kvalifikací. Objednatel nesmí souhlas se změnou osoby bez vážných objektivních 

důvodů odmítnout, pokud mu budou Zhotovitelem příslušné doklady předloženy. 

XV.8. Povinnosti stavbyvedoucího (osoby, která zabezpečuje odborné vedení provádění stavby 

ve smyslu Stavebního zákona): 

a) osobně dohlíží na řádnou realizaci Stavby, 

b) účastní se kontrolních dnů Stavby a kontrolních prohlídek Stavby, vyjma objektivní 

nemožnosti (např. nemoc), jakož je povinen být pravidelně přítomen na stavbě za účelem 

nezbytného dozoru nad jejím průběhem, 

c) aktivně se účastní předávání Stavby Objednateli a při kontrole odstranění závad zjištěných 

při přebírání Stavby Objednatelem, přičemž aktivní účastí se rozumí účast při prohlídce 

Stavby Objednatelem či jeho technickým dozorem, 

d) aktivně se účastní kolaudačního řízení a při kontrole odstranění kolaudačních závad Stavby 

v rozsahu dle předchozího odstavce.  

Zhotovitel je povinen provádět veškeré činnosti na Stavbě pod odborným vedením 

stavbyvedoucího dle přílohy č. 2 této smlouvy, který je povinen být na Staveništi přítomen, 

a to minimálně v rozsahu shora uvedeném. 

XV.9. Zhotovitel je povinen zajistit stejnou dobu splatnosti faktur vůči svým poddodavatelům jaká je 

stanovena v odst. VII.9. této smlouvy. Zhotovitel je rovněž povinen provádět platby svým 

poddodavatelům řádně a včas. Ve stejném rozsahu je Zhotovitel povinen zavázat i své 

poddodavatele ve vztahu k dalším článkům poddodavatelského řetězce. Objednatel je oprávněn 

kontrolovat splnění těchto povinností namátkově, a to osobně na staveništi nebo formou vyžádání 

si relevantních podkladů od Zhotovitele či dalších subjektů v jeho poddodavatelském řetězci 
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a Zhotovitel je povinen takové doklady Objednateli poskytnout nejpozději do 10 pracovních dnů 

od výzvy. Za porušení tohoto odstavce se považuje jeden každý případ porušení zde uvedených 

povinností. 

XV.10. Zhotovitel je povinen chránit osobní údaje a při jejich ochraně postupovat v souladu 

s příslušnými právními předpisy, zejména NAŘÍZENÍM EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 

2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném 

pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) 

ze dne 27. dubna 2016. 

 

XVI. Ostatní ujednání 

XVI.1. Měnit nebo doplnit smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které 

budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány 

oprávněnými zástupci smluvních stran. 

XVI.2. Smlouva nabude platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 

zveřejnění v registru smluv dle zákona č. zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 

účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). 

Smluvní strany se dohodly, že tuto smlouvu zašle k uveřejnění v registru smluv Objednatel. 

XVI.3. Smlouva je vyhotovena v pěti stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými 

zástupci smluvních stran. Tři vyhotovení smlouvy obdrží Objednatel, dvě vyhotovení obdrží 

Zhotovitel. 

XVI.4. Zhotovitel nemůže bez souhlasu Objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí 

ze smlouvy třetí osobě. 

XVI.5. Žádné ustanovení smlouvy nesmí být vykládáno tak, aby omezovalo oprávnění Objednatele 

uvedená v zadávací dokumentaci veřejné zakázky. 

XVI.6. Smluvní strany se podpisem smlouvy dohodly, že vylučují aplikaci ustanovení § 557 a § 1805 

Občanského zákoníku. 

XVI.7. Pro vyloučení pochybností Zhotovitel výslovně potvrzuje, že je podnikatelem, uzavírá smlouvu 

při svém podnikání, a na smlouvu se tudíž neuplatní ustanovení § 1793 Občanského zákoníku. 

XVI.8. Zhotovitel se uzavřením této smlouvy zavazuje, že on, ani osoba s ním propojená ve smyslu 

§ 74 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, ve znění pozdějších 

předpisů (zákon o obchodních korporacích), nebude vykonávat činnost technického dozoru 

při realizaci díla.  

XVI.9. Smluvní strany shodně prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly a dohodly se 

o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy. Smluvní strany svými podpisy současně 

potvrzují, že smlouvu uzavřely po vzájemném projednání podle jejich svobodné a pravé vůle 

projevené určitě a srozumitelně a rovněž potvrzují, že při jejím uzavření nebylo zneužito tísně, 

nezkušenosti, rozumové slabosti, rozrušení nebo lehkomyslnosti žádné ze smluvních stran,  

a že vzájemná protiplnění, k nimž se strany touto smlouvou zavázaly, nejsou v hrubém nepoměru. 

XVI.10. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v této smlouvě nejsou předmětem obchodního 

tajemství. 
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XVI.11. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v této smlouvě nejsou informacemi požívajícími 

ochrany důvěrnosti majetkových poměrů. 

XVI.12. Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:  

Příloha č. 1: Oceněný soupis prací   

Příloha č. 2: Seznam osob    

Příloha č. 3: Seznam poddodavatelů 

  

 

V Brně dne V Brně dne 

Za Objednatele Za Zhotovitele 

 

 

 

 

 

 

……………………………………………………………………. ……………………………………………………………………. 

Muzeum Brněnska, příspěvková organizace WELLCO Brno s.r.o 

Ing. ThLic. Evžen Martinec, Ph.D., MBA 
ředitel 

Ing. Jan Šenkýř 
jednatel 

 

 

 

 

 

 

 

 



REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: 8014916 CC-CZ:
Místo: Pracký kopec u obce Prace Datum: 04.03.2022

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 25337009
DIČ: CZ25337009

Projektant: IČ:

PETR FRANTA ARCHITEKTI   ASOC., s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Hana Pejšová DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

43 449 213,24 9 124 334,7821,00%

0,000,0015,00%

MOHYLA

PAMÁTNÍK MOHYLA MÍRU, REKONSTRUKCE NÁVŠTĚVNICKÉ INFRASTRUKTURY

WELLCO Brno s.r.o., Příkop 838/6, 602 00 Brno

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' 
označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto 
položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu www.podminky.urs.cz.

43 449 213,24

Výše daněSazba daně Základ daně

CZK 52 573 548,02
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: MOHYLA

Stavba:

Místo: Pracký kopec u obce Prace Datum:

Zadavatel:  Projektant:

Uchazeč: WELLCO Brno s.r.o., Příkop 838/6, 602 00 Brno Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

STA

STA

STA

STA

STA

STA

STA

STA

MOHYLA 
1

MOHYLA 
5A

MOHYLA 
3N1O

MOHYLA 
3D

MOHYLA 
4Q

MOHYLA 
3B

MOHYLA 
4G

MOHYLA 
6R

Kód

SO.06 - R - Vybudování podzemního zásobníku 
dešťové vody

SO.04 - Q - Zřízení vyhlídkových míst a dalekohledy

PETR FRANTA 
ARCHITEKTI   ASOC., 
s.r.o.
Hana Pejšová

Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]Popis

PAMÁTNÍK MOHYLA MÍRU, REKONSTRUKCE NÁVŠTĚVNICKÉ INFRASTRUKTURY

04.03.2022

SO.04 - G  Zpřístupnění stávající zatravněné 
pochozí střechy

SO.05 - A - Nástupní prostor pro vstup do muzea - 
vstupní zádveří,skleněné předstěny

SO.03 - N1+O - Rozšíření provozních prostor - 
zázemí pro zaměstnance

SO.01  Obnova měděné střechy muzea

SO.03 - D - Interiér obslužného prostoru muzea

SO.03 - B - Výměna západní skleněné stěny

52 573 548,02

370 831,21

584 212,89

9 545 609,01

8 636 939,88

448 705,76

741 237,24

8 554 374,90

482 820,57

7 888 933,07

2 451 468,52

7 137 966,84

43 449 213,24

10 350 793,63

2 966 276,91

896 897,06

1 497 915,701 237 946,86
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STA

STA

STA

STA

STA

STA

STA

STA

STA

STA

STA

STA

STA

STA

MOHYLA 
VZ

MOHYLA 
V

MOHYLA 
SL

MOHYLA 
SI

MOHYLA 
KP

MOHYLA 
K

MOHYLA 
E

MOHYLA 
C

MOHYLA 
9P

MOHYLA 
Z

MOHYLA 
9I

MOHYLA 
9H

MOHYLA 
8F

MOHYLA 
9K

Vzduchotechnika

SO 10 EPS,EZS

VRN

SO 10 CCTV

SO.09 - P  Koncepční řešení parkové úpravy areálu

SO.09 - K - Rekonstrukce kolem kaple Mohyla míru

SO 03 Kanalizace

SO.09 - I  Pořízení venkovního mobiliáře do areálu 
Památníku

SO 06  Kanalizační přípojka

Vytápění

SO 03,05,08 Silnoproud

SO 03  Slaboproud

SO.09 - H - Příchozí komunikační cesta od 
parkoviště

SO.08 - F - Venkovní terasa 671 162,78

725 007,71

2 176 422,49

877 259,33

90 750,00

214 372,14

189 490,00

177 167,06

554 679,98

75 167,55

75 000,00

2 633 471,21

2 379 851,82

629 545,50

1 966 819,69

4 757 672,563 931 960,79

520 285,54

2 132 269,261 762 206,00

260 302,00 314 965,42

358 399,22 433 663,06

1 810 726,00 2 190 978,46

90 952,74

229 282,90
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: 8014916 CC-CZ:
Místo: Pracký kopec u obce Prace Datum: 04.03.2022

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 25337009

DIČ: CZ25337009

Projektant: IČ:

PETR FRANTA ARCHITEKTI   ASOC., s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Hana Pejšová DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 237 946,86

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 1 237 946,86 21,00% 259 968,84

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 497 915,70

PAMÁTNÍK MOHYLA MÍRU, REKONSTRUKCE NÁVŠTĚVNICKÉ INFRASTRUKTURY

MOHYLA 1 - SO.01  Obnova měděné střechy muzea

WELLCO Brno s.r.o., Příkop 838/6, 602 00 Brno

  Obchodní názvy výrobků jsou pro určení minimálního kvalitativního standardu. lze použít ekvivalentní výrobek.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Pracký kopec u obce Prace Datum: 04.03.2022

Zadavatel:  Projektant:
PETR FRANTA 
ARCHITEKTI   
ASOC., s.r.o.

Uchazeč: WELLCO Brno s.r.o., Příkop 838/6, 602 00 Brno Zpracovatel: Hana Pejšová

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1 237 946,86

HSV - Práce a dodávky HSV 2 185,43

    997 - Přesun sutě 2 185,43

PSV - Práce a dodávky PSV 1 191 111,43

    712 - Povlakové krytiny 1 278,00

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 6 989,66

    762 - Konstrukce tesařské 23 404,29

    764 - Konstrukce klempířské 879 433,70

    765 - Krytina skládaná 1 285,78

    767 - Konstrukce zámečnické vč přesunů hmot 278 720,00

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 44 650,00

MOHYLA 1 - SO.01  Obnova měděné střechy muzea

PAMÁTNÍK MOHYLA MÍRU, REKONSTRUKCE NÁVŠTĚVNICKÉ INFRASTRUKTURY
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Pracký kopec u obce Prace Datum: 04.03.2022

Zadavatel:  Projektant:
PETR FRANTA 
ARCHITEKTI   
ASOC., s.r.o.

Uchazeč: WELLCO Brno s.r.o., Příkop 838/6, 602 00 Brno Zpracovatel: Hana Pejšová

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 237 946,86

D HSV Práce a dodávky HSV 2 185,43

D 997 Přesun sutě 2 185,43

1 K 997013112
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro 
budovy a haly výšky přes 6 do 9 m

t 0,656 752,60 493,71 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997013112

2 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km vč 
měděného plechu

t 0,656 286,02 187,63 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997013501

3 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za 
každý další i započatý 1 km přes 1 km vč měděného plechu

t 12,464 12,53 156,17 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997013509
VV 0,656*19 12,464

4 K 997013631
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04

t 0,124 1 530,00 189,72 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997013631
VV 0,656-0,18-0,352 0,124

5 K 997013811
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného zatříděného do Katalogu odpadů 
pod kódem 170 201

t 0,352 1 700,00 598,40 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997013811

6 K 997013814
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z izolačních materiálů zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 170 604

t 0,180 3 110,00 559,80 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997013814

D PSV Práce a dodávky PSV 1 191 111,43

D 712 Povlakové krytiny 1 278,00

7 K 712300831 Odstranění ze střech plochých do 10° krytiny povlakové jednovrstvé m2 30,000 42,60 1 278,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/712300831
VV separační vrstva
VV 30 30,000

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 6 989,66

PAMÁTNÍK MOHYLA MÍRU, REKONSTRUKCE NÁVŠTĚVNICKÉ INFRASTRUKTURY

MOHYLA 1 - SO.01  Obnova měděné střechy muzea
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

8 K 72123321R Střešní vpusť zaatiková pro Cu střechy,DN 150,kompl prov - D+M dle ozn DVAt kus 1,000 6 240,00 6 240,00

9 K 721242106 Lapače střešních splavenin polypropylenové (PP) se svislým odtokem DN 125 kus 1,000 746,60 746,60 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/721242106

10 K 998721102
Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

t 0,004 764,76 3,06 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/998721102

D 762 Konstrukce tesařské 23 404,29

11 K 762341933
Bednění a laťování střech vyřezání jednotlivých otvorů bez rozebrání krytiny v bednění z prken tl. do 32 mm, 
otvoru plochy jednotlivě přes 4 m2

m 30,000 120,51 3 615,30 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/762341933
VV 30 30,000

12 K 762343912
Bednění a laťování střech zabednění jednotlivých otvorů ve střeše prkny tl. do 32 mm (materiál v ceně), otvoru 
plochy jednotlivě přes 1 do 4 m2

m2 30,000 566,86 17 005,80 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/762343912
VV 30 30,000

13 K 762395000
Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních konstrukcí svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, 
vruty

m3 0,960 1 681,57 1 614,31 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/762395000
VV 30*0,032 0,960

14 K 998762102
Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

t 0,606 1 928,84 1 168,88 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/998762102

D 764 Konstrukce klempířské 879 433,70

15 K 76400000R Výkup mědi kg -124,000 100,00 -12 400,00

16 K 764002414 Montáž separační vrstvy jakékoli rš m 30,000 150,00 4 500,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/764002414
VV 30 30,000

17 M 28329223 fólie difuzně propustné s nakašírovanou strukturovanou rohoží pod hladkou plechovou krytinu m2 34,500 420,00 14 490,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/28329223
VV 30*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 34,500

18 K 764004861 Demontáž klempířských konstrukcí svodu do suti m 31,440 150,00 4 716,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/764004861

19 K 764131431
Krytina ze svitků nebo tabulí z měděného plechu s úpravou u okapů, prostupů a výčnělků střechy rovné 
drážkováním z tabulí, velikosti 1000 x 2000 mm, sklon střechy do 30°

m2 30,000 3 600,00 108 000,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/764131431
VV 30 30,000

20 K 764231406 Oplechování střešních prvků z měděného plechu hřebene větraného, včetně větrací mřížky rš 500 mm - K_H1 m 11,990 3 500,00 41 965,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/764231406

21 K 76423140K Oplechování střešních prvků z měděného plechu hřebene větraného, včetně větrací mřížky rš 200 mm - K_H2 m 10,000 3 000,00 30 000,00

22 K 764231466 Oplechování střešních prvků z měděného plechu úžlabí rš 400 mm-K_U1 m 5,310 3 000,00 15 930,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/764231466

23 K 764233456 Oplechování střešních prvků z měděného plechu sněhový zachytávač průbežný dvoutrubkový m 56,160 3 100,00 174 096,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/764233456
VV (13,4+7,34*2)*2 56,160

24 K 76423440R Oplechování L stěny z měděného plechu mechanicky kotvených rš 400 mm - K_L4 m 5,000 3 000,00 15 000,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

25 K 764234411
Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z měděného plechu mechanicky kotvených přes rš 800 mm - 
K_A3

m2 20,159 3 600,00 72 572,40 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/764234411
VV 21,22*0,95 20,159

26 K 764334412 Lemování prostupů z měděného plechu bez lišty, střech s krytinou skládanou nebo z plechu - K_P1 m2 2,034 4 200,00 8 542,80 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/764334412
VV 6,78*0,3 2,034

27 K 764531404 Žlab podokapní z měděného plechu včetně háků a čel půlkruhový rš 330 mm - K_O1 m 91,810 2 100,00 192 801,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/764531404

28 K 76453541R
Žlab mezistřešní nebo zaatikový z měděného plechu včetně čel a hrdel uložený v lůžku bez háků rš 1100 mm - 
K_Z2

m 17,650 6 100,00 107 665,00

29 K 764538424 Svod z měděného plechu včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 150 mm - DSZ m 31,440 3 100,00 97 464,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/764538424

30 K 998764102
Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

t 1,169 3 500,00 4 091,50 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/998764102

D 765 Krytina skládaná 1 285,78

31 K 765192001 Nouzové zakrytí střechy plachtou m2 30,000 42,69 1 280,70 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/765192001
VV 30 30,000

32 K 998765102
Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m na objektech výšky přes 6 do 12 m

t 0,004 1 269,71 5,08 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/998765102

D 767 Konstrukce zámečnické vč přesunů hmot 278 720,00

33 K 76788100R
Horizontální střešní záchytný systém proti pádu s pevným lanem (8 stojek + nerez. lano) + 1x postroj s 
napojením, kompl prov  - D+M

m 56,000 2 500,00 140 000,00

34 K 7679951R3 Ocelová pochozí lávka na střeše,kompl prov - D+M+kotvení do krovudle det 401 m2 23,120 6 000,00 138 720,00

VV 0,8*0,825+0,825*0,9+0,6*(17,805+0,6+15,54+0,75*3) 23,120

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 44 650,00

35 K HZS2152
Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních konstrukcí klempíř odborný-revize měděné 
krytiny celé střechy a případná obnova

hod 47,000 950,00 44 650,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/HZS2152
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: 8014916 CC-CZ:
Místo: Pracký kopec u obce Prace Datum: 04.03.2022

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 25337009

DIČ: CZ25337009

Projektant: IČ:

PETR FRANTA ARCHITEKTI   ASOC., s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Hana Pejšová DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 741 237,24

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 741 237,24 21,00% 155 659,82

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 896 897,06

PAMÁTNÍK MOHYLA MÍRU, REKONSTRUKCE NÁVŠTĚVNICKÉ INFRASTRUKTURY

MOHYLA 3B - SO.03 - B - Výměna západní skleněné stěny

WELLCO Brno s.r.o., Příkop 838/6, 602 00 Brno

  Obchodní názvy výrobků jsou pro určení minimálního kvalitativního standardu. lze použít ekvivalentní výrobek.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Pracký kopec u obce Prace Datum: 04.03.2022

Zadavatel:  Projektant:
PETR FRANTA 
ARCHITEKTI   
ASOC., s.r.o.

Uchazeč: WELLCO Brno s.r.o., Příkop 838/6, 602 00 Brno Zpracovatel: Hana Pejšová

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 741 237,24

HSV - Práce a dodávky HSV 129 909,79

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 55 679,31

    4 - Vodorovné konstrukce 3 009,60

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 14 987,83

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 23 550,22

    997 - Přesun sutě 30 671,51

    998 - Přesun hmot 2 011,32

PSV - Práce a dodávky PSV 605 552,00

    766 - Konstrukce truhlářské vč přesunů hmot 90 000,00

    767 - Konstrukce zámečnické vč přesunů hmot 479 678,00

    783 - Dokončovací práce - nátěry 35 874,00

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 5 775,45

MOHYLA 3B - SO.03 - B - Výměna západní skleněné stěny

PAMÁTNÍK MOHYLA MÍRU, REKONSTRUKCE NÁVŠTĚVNICKÉ INFRASTRUKTURY

Strana 10 z 138 MOHYLA 3B - SO.03 - B - V...



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Pracký kopec u obce Prace Datum: 04.03.2022

Zadavatel:  Projektant:
PETR FRANTA 
ARCHITEKTI   
ASOC., s.r.o.

Uchazeč: WELLCO Brno s.r.o., Příkop 838/6, 602 00 Brno Zpracovatel: Hana Pejšová

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 741 237,24

D HSV Práce a dodávky HSV 129 909,79

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 55 679,31

1 K 317234410 Vyzdívka mezi nosníky cihlami pálenými na maltu cementovou m3 1,380 7 168,28 9 892,23 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/317234410
VV 0,6*4,6*0,25*2 1,380
VV Součet 1,380

2 K 317944323 Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez zazdění hlav č. 14 až 22 t 0,530 64 302,18 34 080,16 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/317944323
VV IPE 180
VV 27,6*0,0192 0,530
VV Součet 0,530

3 K 319201321
Vyrovnání nerovného povrchu vnitřního i vnějšího zdiva bez odsekání vadných cihel, maltou (s dodáním hmot) 
tl. do 30 mm

m2 5,280 344,46 1 818,75 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/319201321
VV 2,2*0,6*4 5,280
VV Součet 5,280

4 K 346244381 Plentování ocelových válcovaných nosníků jednostranné cihlami na maltu, výška stojiny do 200 mm m2 4,600 773,62 3 558,65 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/346244381
VV 0,25*4,6*2*2 4,600
VV Součet 4,600

5 K 346481111
Zaplentování rýh, potrubí, válcovaných nosníků, výklenků nebo nik jakéhokoliv tvaru, na maltu ve stěnách 
nebo před stěnami rabicovým pletivem

m2 14,352 441,02 6 329,52 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/346481111
VV (0,6+0,18)*2*4,6*2 14,352
VV Součet 14,352

D 4 Vodorovné konstrukce 3 009,60

6 K 413232221
Zazdívka zhlaví stropních trámů nebo válcovaných nosníků pálenými cihlami válcovaných nosníků, výšky přes 
150 do 300 mm

kus 12,000 250,80 3 009,60 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/413232221

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 14 987,83

PAMÁTNÍK MOHYLA MÍRU, REKONSTRUKCE NÁVŠTĚVNICKÉ INFRASTRUKTURY

MOHYLA 3B - SO.03 - B - Výměna západní skleněné stěny
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

7 K 612325302 Vápenocementová omítka ostění nebo nadpraží štuková m2 15,696 861,20 13 517,40 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/612325302
VV 0,6*(2,2*4+4,08*2) 10,176
VV 0,3*4,6*4 5,520
VV Součet 15,696

8 K 62913510R Vyrovnávací vrstva z cementové malty na parapet šířky 600 mm m 8,160 180,20 1 470,43

VV 4,08*2 8,160

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 23 550,22

9 K 949101111 Lešení pomocné pracovní pro nátěry stěny vč podlážek m2 54,000 61,62 3 327,48 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/949101111
VV 18*1,5*2 54,000

10 K 968062376
Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámů oken s křídly 
zdvojených, plochy do 4 m2

m2 10,560 147,47 1 557,28 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/968062376
VV (1,2+1,2*3)*2,2 10,560

11 K 968062456
Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, 
plochy přes 2 m2

m2 11,820 221,78 2 621,44 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/968062456
VV 4,925*2,4 11,820

12 K 971033651
Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na 
maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. do 600 mm

m3 4,435 1 389,18 6 161,01 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/971033651
VV 4,08*2,2*0,6*2 10,771
VV -1,2*4*2,2*0,6 -6,336
VV Součet 4,435

13 K 974031666
Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou pro vtahování nosníků do zdí, 
před vybouráním otvoru do hl. 150 mm, při v. nosníku do 250 mm

m 27,600 358,08 9 883,01 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/974031666
VV 4,6*6 27,600

D 997 Přesun sutě 30 671,51

14 K 997013112
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro 
budovy a haly výšky přes 6 do 9 m

t 10,928 752,60 8 224,41 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997013112

15 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km t 10,928 286,02 3 125,63 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997013501

16 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za 
každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 207,632 12,53 2 601,63 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997013509
VV 10,928*19 207,632

17 K 997013631
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04

t 10,928 1 530,00 16 719,84 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997013631

D 998 Přesun hmot 2 011,32

18 K 998011002
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou 
z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m

t 5,920 339,75 2 011,32 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/998011002

D PSV Práce a dodávky PSV 605 552,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 766 Konstrukce truhlářské vč přesunů hmot 90 000,00

19 K 76662391R Repase stáv dřevěné prosklené stěny (vč. 12 otevíravých oken,doplnění kování,) m2 72,000 1 250,00 90 000,00

VV 2,4*(15+15) 72,000

D 767 Konstrukce zámečnické vč přesunů hmot 479 678,00

20 K 7676201R1 Okno neotvíravé kompletizované,kompl prov - D+M dle popisu v tabulce - O2 kus 2,000 60 000,00 120 000,00

21 K 76764110R Dveře automatické kompletizované,kompl prov dle popisu v tabulce - ozn 6 kus 1,000 200 000,00 200 000,00

22 K 7676411R1 Doplnění bočních pevných částí sklem bezpečnostním u dveří, kompl prov dle det 201 d m2 4,953 6 000,00 29 718,00

VV 2,6*(0,95+0,955) 4,953

23 K 76781200R
Vnitřní okenní stínění,kompl prov. Bílé textilní rolety na el. ovládání Viz. det. D.1.1.b)203 DETAIL 
SKLENĚNÉHO ZÁDVEŘÍ - ŘEZ, bude vyvzorkováno dodavatelem - D+M

m2 72,000 1 805,00 129 960,00

VV 15*2,4*2 72,000

D 783 Dokončovací práce - nátěry 35 874,00

24 K 783113101 Napouštěcí nátěr truhlářských konstrukcí jednonásobný syntetický m2 72,000 101,21 7 287,12 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/783113101

25 K 783114101 Základní nátěr truhlářských konstrukcí jednonásobný syntetický m2 72,000 121,55 8 751,60 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/783114101

26 K 783117101 Krycí nátěr truhlářských konstrukcí jednonásobný syntetický m2 72,000 118,23 8 512,56 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/783117101

27 K 783122131
Tmelení truhlářských konstrukcí plošné (plné) včetně přebroušení tmelených míst, tmelem disperzním 
akrylátovým nebo latexovým

m2 72,000 157,26 11 322,72 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/783122131
VV dřevěná prosklená stěna
VV 2,4*(15+15) 72,000

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 5 775,45
28 K HZS1301 Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV provádění konstrukcí zedník hod 15,000 385,03 5 775,45 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/HZS1301
VV úprava pro nové dveře
VV 15 15,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: 8014916 CC-CZ:
Místo: Pracký kopec u obce Prace Datum: 04.03.2022

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 25337009

DIČ: CZ25337009

Projektant: IČ:

PETR FRANTA ARCHITEKTI   ASOC., s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Hana Pejšová DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 451 468,52

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 2 451 468,52 21,00% 514 808,39

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 966 276,91

PAMÁTNÍK MOHYLA MÍRU, REKONSTRUKCE NÁVŠTĚVNICKÉ INFRASTRUKTURY

MOHYLA 3D - SO.03 - D - Interiér obslužného prostoru muzea

WELLCO Brno s.r.o., Příkop 838/6, 602 00 Brno

  Obchodní názvy výrobků jsou pro určení minimálního kvalitativního standardu. lze použít ekvivalentní výrobek.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Pracký kopec u obce Prace Datum: 04.03.2022

Zadavatel:  Projektant:
PETR FRANTA 
ARCHITEKTI   
ASOC., s.r.o.

Uchazeč: WELLCO Brno s.r.o., Příkop 838/6, 602 00 Brno Zpracovatel: Hana Pejšová

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 2 451 468,52

HSV - Práce a dodávky HSV 620 164,32

    1 - Zemní práce 4 027,36

    2 - Zakládání 11 115,90

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 140 000,55

    4 - Vodorovné konstrukce 1 003,20

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 184 532,69

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 116 536,05

    997 - Přesun sutě 152 836,25

    998 - Přesun hmot 10 112,32

PSV - Práce a dodávky PSV 1 831 304,20

    713 - Izolace tepelné 37 622,34

    762 - Konstrukce tesařské 61 709,95

    763 - Konstrukce suché výstavby 242 460,30

    766 - Konstrukce truhlářské vč přesunů hmot 233 150,87

    767 - Konstrukce zámečnické vč přesunů hmot 656 960,05

    772 - Podlahy z kamene 223 559,08

    776 - Podlahy povlakové 73 728,95

    783 - Dokončovací práce - nátěry 244 226,97

MOHYLA 3D - SO.03 - D - Interiér obslužného prostoru muzea

PAMÁTNÍK MOHYLA MÍRU, REKONSTRUKCE NÁVŠTĚVNICKÉ INFRASTRUKTURY
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    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 57 885,69
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Pracký kopec u obce Prace Datum: 04.03.2022

Zadavatel:  Projektant:
PETR FRANTA 
ARCHITEKTI   
ASOC., s.r.o.

Uchazeč: WELLCO Brno s.r.o., Příkop 838/6, 602 00 Brno Zpracovatel: Hana Pejšová

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 2 451 468,52

D HSV Práce a dodávky HSV 620 164,32

D 1 Zemní práce 4 027,36

1 K 139751101 Vykopávka v uzavřených prostorech ručně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 1,152 2 205,68 2 540,94 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/139751101
VV pro patky
VV 0,6*0,8*1,2*2 1,152

2 K 162211311
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo 
do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 1,152 127,20 146,53 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/162211311

3 K 162751117
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 
do 10 000 m

m3 1,152 297,85 343,12 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/162751117

4 K 162751119
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k 
ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

m3 11,520 23,05 265,54 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/162751119
VV 1,152*10 11,520

5 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 1,152 16,80 19,35 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/171201201

6 K 171201221
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu 
odpadů pod kódem 17 05 04

t 1,924 370,00 711,88 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/171201221
VV 1,152*1,67 1,924

D 2 Zakládání 11 115,90

7 K 275321511 Základy z betonu železového (bez výztuže) patky z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 25/30 m3 1,152 3 433,35 3 955,22 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/275321511
VV 0,6*0,8*1,2*2 1,152

8 K 275351121 Bednění základů patek zřízení m2 3,360 411,28 1 381,90 CS ÚRS 2021 01

PAMÁTNÍK MOHYLA MÍRU, REKONSTRUKCE NÁVŠTĚVNICKÉ INFRASTRUKTURY

MOHYLA 3D - SO.03 - D - Interiér obslužného prostoru muzea
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/275351121
VV 1,2*2*(0,6+0,8) 3,360

9 K 275351122 Bednění základů patek odstranění m2 3,360 78,76 264,63 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/275351122

10 K 275361821 Výztuž základů patek z betonářské oceli 10 505 (R) t 0,089 61 956,78 5 514,15 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/275361821
VV 0,6*0,8*1,2*2*0,077 0,089

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 140 000,55

11 K 310239411 Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 1 m2 do 4 m2 na maltu cementovou m3 3,240 5 875,59 19 036,91 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/310239411

12 K 317234410 Vyzdívka mezi nosníky cihlami pálenými na maltu cementovou m3 1,853 7 168,28 13 282,82 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/317234410
VV (3,2*0,5*2+7,4*0,5)*0,25 1,725
VV 0,25*0,3*1,7 0,128
VV Součet 1,853

13 K 317944323 Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez zazdění hlav č. 14 až 22 t 0,530 64 302,18 34 080,16 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/317944323
VV IPE 180
VV 27,6*0,0192 0,530
VV Součet 0,530

14 K 317944325 Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez zazdění hlav č. 24 a vyšší t 0,104 65 708,17 6 833,65 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/317944325
VV 1,7*2*0,0307 0,104

15 K 319201321
Vyrovnání nerovného povrchu vnitřního i vnějšího zdiva bez odsekání vadných cihel, maltou (s dodáním hmot) 
tl. do 30 mm

m2 2,700 344,46 930,04 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/319201321
VV 2*0,3*2 1,200
VV 2,5*0,3*2 1,500
VV Součet 2,700

16 K 340271031
Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách pórobetonovými tvárnicemi plochy přes 0,025 m2 do 1 m2, 
objemová hmotnost 500 kg/m3, tloušťka příčky 125 mm

m2 2,783 922,63 2 567,68 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/340271031
VV 3,5*0,795 2,783

17 K 342272235 Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 125 mm vč syst překladů m2 57,278 816,15 46 747,44 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/342272235
VV 3,5*(4,625+2,7+4,625+2,14+4,195) 63,998
VV -(1,58*2+1,78*2) -6,720
VV Součet 57,278

18 K 346244381 Plentování ocelových válcovaných nosníků jednostranné cihlami na maltu, výška stojiny do 200 mm m2 8,490 773,62 6 568,03 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/346244381
VV 0,5*3,2*2+7,4*0,3*2 7,640
VV 1,7*0,25*2 0,850
VV Součet 8,490

19 K 346481111
Zaplentování rýh, potrubí, válcovaných nosníků, výklenků nebo nik jakéhokoliv tvaru, na maltu ve stěnách 
nebo před stěnami rabicovým pletivem

m2 22,570 441,02 9 953,82 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/346481111
VV 3,2*(0,5*2+0,25*2)*2 9,600
VV 7,4*(0,25+0,5)*2 11,100
VV (0,3+0,25)*2*1,7 1,870
VV Součet 22,570
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D 4 Vodorovné konstrukce 1 003,20

20 K 413232221
Zazdívka zhlaví stropních trámů nebo válcovaných nosníků pálenými cihlami válcovaných nosníků, výšky přes 
150 do 300 mm

kus 4,000 250,80 1 003,20 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/413232221
VV 4 4,000

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 184 532,69

21 K 612142001
Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu 
stěn

m2 120,556 248,80 29 994,33 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/612142001
VV 2*57,278 114,556
VV 3*2 6,000
VV Součet 120,556

22 K 612311131 Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn m2 221,669 159,70 35 400,54 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/612311131
VV pro zcelení ploch
VV 221,669 221,669

23 K 612321141
Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a 
tloušťky štuku do 3 mm štuková svislých konstrukcí stěn

m2 114,556 321,92 36 877,87 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/612321141

24 K 612325225 Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch štuková na stěnách, plochy jednotlivě přes 1,0 do 4 m2 kus 12,000 1 953,10 23 437,20 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/612325225
VV 5*2+2 12,000

25 K 612325302 Vápenocementová omítka ostění nebo nadpraží štuková m2 8,240 861,20 7 096,29 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/612325302
VV 0,5*3,2*2 3,200
VV 0,3*(2*2+0,8+1,2*2) 2,160
VV 0,3*(2,5*2+1,2)+1,7*0,3*2 2,880
VV Součet 8,240

26 K 612325422
Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, tloušťky do 20 mm a tloušťky štuku do 3 
mm stěn, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%

m2 221,669 233,35 51 726,46 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/612325422
VV 3,3*(11,53+1,525+2,8+4+1+2+3+4+3,7+2,97*2+1,175*2) 138,089
VV 3,5*2*(5,44+6,5) 83,580
VV Součet 221,669

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 116 536,05

27 K 949101111 Lešení pomocné pracovní pro nátěry stěny vč podlážek m2 186,690 61,62 11 503,84 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/949101111
VV 146,73 146,730
VV 39,96 39,960
VV Součet 186,690

28 K 95394311R Podlahová krabice vel 300x300 pod dlažbu,kompl prov - D+M kus 2,000 2 250,00 4 500,00

29 K 962031133
Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkovek z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo 
vápenocementovou, tl. do 150 mm

m2 52,135 140,00 7 298,90 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/962031133
VV 3,5*(0,825+1,84+2,265+4,56+1,3+2,2+1,2+0,5+0,65+0,91) 56,875
VV -1,58*3 -4,740
VV Součet 52,135

30 K 962032231
Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu 
vápennou nebo vápenocementovou, objemu přes 1 m3

m3 6,720 858,38 5 768,31 CS ÚRS 2021 01
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Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/962032231
VV 3,2*4,2*0,5 6,720

31 K 965043421 Bourání mazanin betonových s potěrem nebo teracem tl. do 150 mm, plochy do 1 m2 m3 0,072 4 516,77 325,21 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/965043421
VV pro patky
VV 0,6*0,8*0,15 0,072

32 K 965046111 Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm m2 184,840 168,24 31 097,48 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/965046111
VV 39,960+108,78+36,1 184,840

33 K 965081213
Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár keramických nebo 
xylolitových tl. do 10 mm, plochy přes 1 m2

m2 39,960 79,31 3 169,23 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/965081213

34 K 965081333
Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár betonových 
kamenných

m2 144,880 155,00 22 456,40 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/965081333
VV 108,78+36,1 144,880

35 K 967031132
Přisekání (špicování) plošné nebo rovných ostění zdiva z cihel pálených rovných ostění, bez odstupu, po 
hrubém vybourání otvorů, na maltu vápennou nebo vápenocementovou

m2 2,700 163,64 441,83 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/967031132
VV 0,3*2*2+0,3*2,5*2 2,700

36 K 968062376
Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámů oken s křídly 
zdvojených, plochy do 4 m2

m2 12,960 147,47 1 911,21 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/968062376
VV 2,16*6 12,960

37 K 968072455
Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, 
plochy do 2 m2

m2 4,740 361,54 1 713,70 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/968072455
VV 1,58*3 4,740

38 K 971033541
Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na 
maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 1 m2, tl. do 300 mm

m3 0,329 1 931,30 635,40 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/971033541
VV parapet
VV 0,9*1,22*0,3 0,329

39 K 971033641
Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na 
maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. do 300 mm

m3 0,600 1 230,55 738,33 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/971033641
VV mč 1.11
VV 2*0,3 0,600
VV Součet 0,600

40 K 974031285
Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou v prostoru přilehlém ke stropní 
konstrukci do hl. 300 mm a šířky do 200 mm

m 19,200 467,81 8 981,95 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/974031285
VV ve zdi pro stojky
VV 3*3,2*2 19,200

41 K 974031666
Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou pro vtahování nosníků do zdí, 
před vybouráním otvoru do hl. 150 mm, při v. nosníku do 250 mm

m 25,600 358,08 9 166,85 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/974031666
VV 7,4*3+1,7*2 25,600

42 K 978013141
Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním 
zdiva, v rozsahu přes 10 do 30 %

m2 221,669 30,80 6 827,41 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/978013141
VV 3,3*(11,53+1,525+2,8+4+1+2+3+4+3,7+2,97*2+1,175*2) 138,089
VV 3,5*2*(5,44+6,5) 83,580
VV Součet 221,669
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D 997 Přesun sutě 152 836,25

43 K 997013112
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro 
budovy a haly výšky přes 6 do 9 m

t 52,985 752,60 39 876,51 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997013112

44 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km t 52,985 286,02 15 154,77 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997013501

45 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za 
každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 1 006,715 12,53 12 614,14 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997013509
VV 52,985*19 1 006,715

46 K 997013631
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04

t 48,598 1 530,00 74 354,94 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997013631
VV 52,985-4,387 48,598

47 K 997013812
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z materiálů na bázi sádry zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 170 802

t 4,387 2 470,00 10 835,89 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997013812

D 998 Přesun hmot 10 112,32

48 K 998011002
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou 
z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m

t 29,764 339,75 10 112,32 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/998011002

D PSV Práce a dodávky PSV 1 831 304,20

D 713 Izolace tepelné 37 622,34

49 K 713131135
Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kotvením k 
hranolu

m2 48,020 247,51 11 885,43 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/713131135
VV det 203
VV 0,8*34,3 27,440
VV (0,34+0,26)*34,3 20,580
VV Součet 48,020

50 M 28375991 deska EPS 150 do plochých střech a podlah λ=0,035 tl 160mm m2 20,580 524,00 10 783,92 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/28375991
VV (0,34+0,26)*34,3 20,580

51 M 63141447 deska tepelně izolační minerální  tl 100mm m2 27,989 526,00 14 722,21 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/63141447
VV 0,8*34,3 27,440
VV 27,44*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 27,989

52 K 998713102
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 m do 12 m

t 0,203 1 136,85 230,78 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/998713102

D 762 Konstrukce tesařské 61 709,95

53 K 762332135
Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo 
obdélníkového půdorysu, z řeziva hraněného průřezové plochy přes 450 cm2

m 34,300 444,71 15 253,55 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/762332135
VV u atiky dle det 203
VV 34,3 34,300
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54 M 60512140 hranol stavební řezivo průřezu do 450cm2 do dl 6m m3 1,605 11 100,00 17 815,50 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/60512140
VV 34,300*0,18*0,26 1,605

55 K 76234100R Provedení otvoru ve střeše S2 pro střešní okna vel 800 mm vč úpravy kolem kus 4,000 2 360,00 9 440,00

56 K 762341043
Bednění a laťování bednění střech rovných sklonu do 60° s vyřezáním otvorů z dřevoštěpkových desek OSB 
šroubovaných na rošt na pero a drážku, tloušťky desky 15 mm

m2 32,585 515,50 16 797,57 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/762341043
VV u atiky det 203
VV (0,45+0,5)*34,3 32,585

57 K 998762102
Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

t 1,246 1 928,84 2 403,33 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/998762102

D 763 Konstrukce suché výstavby 242 460,30

58 K 763111321
Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW jednoduše 
opláštěná deskou protipožární DF tl. 12,5 mm, EI 45, příčka tl. 75 mm, profil 50 TI tl. 50 mm, Rw 41 dB

m2 30,000 1 000,90 30 027,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/763111321

59 K 763111717
Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek 
základní penetrační nátěr (oboustranný)

m2 30,000 70,59 2 117,70 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/763111717

60 K 763131412
Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD 
jednoduše opláštěná deskou standardní A, tl. 12,5 mm, s izolací

m2 111,600 1 013,36 113 090,98 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/763131412

61 K 763131714
Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek 
základní penetrační nátěr

m2 151,600 39,57 5 998,81 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/763131714
VV 111,6+40 151,600

62 K 763131751
Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek 
montáž parotěsné zábrany

m2 111,600 48,08 5 365,73 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/763131751

63 M 28329276 fólie PE vyztužená pro parotěsnou vrstvu (reakce na oheň - třída E) 140g/m2 m2 125,383 36,50 4 576,48 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/28329276
VV 111,6*1,1235 'Přepočtené koeficientem množství 125,383

64 K 763131821
Demontáž podhledu nebo samostatného požárního předělu ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí 
dvouvrstvou z ocelových profilů, opláštění jednoduché vč parozábrany a TI

m2 254,885 85,69 21 841,10 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/763131821
VV 10*7,5+19,925*3,6+19,9*3,6+5,45*6,7 254,885

65 K 763161720
Podkroví ze sádrokartonových desek dvouvrstvá spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše 
opláštěná deskou protipožární DF, tl. 12,5 mm, TI 200 mm, REI 15

m2 40,000 1 382,45 55 298,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/763161720

66 K 998763302
Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo 
cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m 
v objektech výšky přes 6 do 12 m

t 3,448 1 202,00 4 144,50 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/998763302

D 766 Konstrukce truhlářské vč přesunů hmot 233 150,87

67 K 766111820 Demontáž dřevěných stěn plných vč dveří m2 20,480 68,89 1 410,87 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/766111820
VV 3,2*3,2*2 20,480

68 K 766660R01 Dveře vnitřní kompletizované,kompl úprov dle popisu v tabulce - 1a,5 kus 2,000 10 000,00 20 000,00
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69 K 766660R02 Dveře vnitřní kompletizované,kompl úprov dle popisu v tabulce - 1b kus 1,000 10 000,00 10 000,00

70 K 766660R03 Dveře vnitřní kompletizované,kompl úprov dle popisu v tabulce - 1c kus 3,000 6 000,00 18 000,00

VV 1,000+1+1 3,000

71 K 766660R04 Dveře vnitřní kompletizované,kompl úprov dle popisu v tabulce - 2b kus 1,000 10 000,00 10 000,00

VV 1 1,000

71a K 766660R05 Dveře vnitřní kompletizované,kompl úprov dle popisu v tabulce - 1P, klika/klika, štítkové, cylindrická vložka kus 1,000 10 000,00 10 000,00

71b K 766660R06 Dveře vnitřní kompletizované,kompl úprov dle popisu v tabulce - 8, klika/klika, štítkové, cylindrická vložka kus 2,000 15 000,00 30 000,00

72 K 766R02 Šatní pult atypický,kompl prov - D+M. Pult je pevně spojený s budovou kus 1,000 77 320,00 77 320,00

73 K 766R03 Pokladní pult,kompl prov - D+M. Pult je pevně spojený s budovou kus 1,000 56 420,00 56 420,00

D 767 Konstrukce zámečnické vč přesunů hmot 656 960,05

74 K 7676201R1 Okno střešní kruhové kompletizované,kompl prov - D+M dle popisu v tabulce - O1 kus 4,000 64 200,00 256 800,00

75 K 76764000R
Prosklená stěna zasklená sklem VSG ESG 88.4 (dle TZ-část STATIKA) vč dveří zasklených kaleným sklem tl 
12 mm - oddělující vstup do expozice,kompl prov, vel 3600x3200 mm

kus 1,000 218 760,00 218 760,00

VV 1 1,000

76 K 7679951R1 Ocelový rám z IPE 240 - sloupy a průvlaky,kompl prov D+M+kotvení kg 952,000 110,00 104 720,00

77 K 7679951R2 Úprava pro nasávání a výdech VZT jednotky v podkroví,kompl prov dle det D 214 kus 1,000 16 000,00 16 000,00

78 K 7679951R3 Roznášecí rošt pro jednotku VZT dle det 404 kg 337,867 150,00 50 680,05

VV 6,32*3*16,2*1,1 337,867

79 K 7679951R4 Úprava dveří u přístupové lávky,kompl prov dle det D 401 kus 1,000 10 000,00 10 000,00

D 772 Podlahy z kamene 223 559,08

80 K 772521240
Kladení dlažby z kamene do lepidla z nejvýše dvou rozdílných druhů pravoúhlých desek nebo dlaždic ve 
skladbě se pravidelně opakujících, tl. do 30 mm

m2 144,880 757,72 109 778,47 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/772521240
VV analogicky do vlhkého betonu
VV 108,78+36,1 144,880

81 M 5838100R kamenná dlažba řezaná tl 30 mm m2 159,368 666,00 106 139,09

VV 144,88*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 159,368

82 K 998772102
Přesun hmot pro kamenné dlažby, obklady schodišťových stupňů a soklů stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

t 9,982 765,53 7 641,52 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/998772102

D 776 Podlahy povlakové 73 728,95

83 K 776121111 Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná na savý podklad (válečkováním) ředěná v poměru 1:3 podlah m2 39,960 37,89 1 514,08 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/776121111
VV 39,96 39,960

84 K 776141113 Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 5 do 8 mm m2 39,960 362,51 14 485,90 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/776141113
VV 39,96 39,960

85 K 776251111 Montáž podlahovin z přírodního linolea lepením standardním lepidlem z pásů standardních m2 39,960 213,12 8 516,28 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/776251111

86 M 28411069 linoleum přírodní ze 100% dřevité moučky, tl. 2,50 mm, zátěž 34/43, R9, Cfl S1 - dle výběru m2 51,713 684,00 35 371,69 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/28411069
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VV 39,96 39,960
VV 70,52*0,1 7,052
VV Součet 47,012
VV 47,012*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 51,713

87 K 776411112 Montáž soklíků lepením obvodových, výšky přes 80 do 100 mm m 70,510 191,17 13 479,40 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/776411112
VV 2*(1,175+2,97+2,94+2,625+2,14+1,92+2,455+2,14+2,85+2,7+3,08+1,65+1,68+4,93) 70,510

88 K 998776102
Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

t 0,675 535,71 361,60 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/998776102

D 783 Dokončovací práce - nátěry 244 226,97

89 K 783213021
Napouštěcí nátěr tesařských prvků proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním nezabudovaných do 
konstrukce dvojnásobný syntetický

m2 3 018,400 80,00 241 472,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/783213021
VV 34,3*2*(18+26) 3 018,400

90 K 783301311
Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem vodou 
ředitelným

m2 6,304 63,59 400,87 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/783301311
VV dveře v podkroví
VV 2*0,8*1,97*2 6,304

91 K 783314201 Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní m2 6,304 133,68 842,72 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/783314201

92 K 783315101 Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní m2 6,304 118,23 745,32 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/783315101

93 K 783317101 Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní m2 6,304 121,52 766,06 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/783317101

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 57 885,69

94 K 784111031 Omytí podkladu omytí v místnostech výšky do 3,80 m m2 221,669 39,25 8 700,51 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/784111031
VV 3,3*(11,53+1,525+2,8+4+1+2+3+4+3,7+2,97*2+1,175*2) 138,089
VV 3,5*2*(5,44+6,5) 83,580
VV Součet 221,669

95 K 784121001 Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m m2 221,669 34,56 7 660,88 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/784121001
VV 3,3*(11,53+1,525+2,8+4+1+2+3+4+3,7+2,97*2+1,175*2) 138,089
VV 3,5*2*(5,44+6,5) 83,580
VV Součet 221,669

96 K 784181121 Penetrace podkladu jednonásobná hloubková v místnostech výšky do 3,80 m m2 431,825 22,20 9 586,52 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/784181121

97 K 784211101
Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné výborně v 
místnostech výšky do 3,80 m

m2 431,825 73,96 31 937,78 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/784211101
VV 39,36 39,360
VV 221,669 221,669
VV 114,556+12*4+8,24 170,796
VV Součet 431,825
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: 8014916 CC-CZ:
Místo: Pracký kopec u obce Prace Datum: 04.03.2022

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 25337009

DIČ: CZ25337009

Projektant: IČ:

PETR FRANTA ARCHITEKTI   ASOC., s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Hana Pejšová DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 8 554 374,90

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 8 554 374,90 21,00% 1 796 418,73

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 10 350 793,63

PAMÁTNÍK MOHYLA MÍRU, REKONSTRUKCE NÁVŠTĚVNICKÉ INFRASTRUKTURY

MOHYLA 3N1O - SO.03 - N1+O - Rozšíření provozních prostor - zázemí pro zaměstnance

WELLCO Brno s.r.o., Příkop 838/6, 602 00 Brno

  Obchodní názvy výrobků jsou pro určení minimálního kvalitativního standardu. lze použít ekvivalentní výrobek.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Pracký kopec u obce Prace Datum: 04.03.2022

Zadavatel:  Projektant:
PETR FRANTA 
ARCHITEKTI   
ASOC., s.r.o.

Uchazeč: WELLCO Brno s.r.o., Příkop 838/6, 602 00 Brno Zpracovatel: Hana Pejšová

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 8 554 374,90

HSV - Práce a dodávky HSV 5 924 980,04

    1 - Zemní práce 663 687,77

    2 - Zakládání 2 021 549,56

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 1 005 379,86

    4 - Vodorovné konstrukce 1 256 412,95

    5 - Komunikace pozemní 153 248,52

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 503 630,74

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 67 147,42

    997 - Přesun sutě 36 133,46

    998 - Přesun hmot 217 789,76

PSV - Práce a dodávky PSV 2 629 394,86

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 177 616,28

    712 - Povlakové krytiny 394 013,66

    713 - Izolace tepelné 295 876,68

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace vč přesunů hmot 12 225,00

    764 - Konstrukce klempířské 326 549,00

    766 - Konstrukce truhlářské vč přesunů hmot 50 000,00

    767 - Konstrukce zámečnické vč přesunů hmot 1 074 484,00

MOHYLA 3N1O - SO.03 - N1+O - Rozšíření provozních prostor - zázemí pro zaměstnance

PAMÁTNÍK MOHYLA MÍRU, REKONSTRUKCE NÁVŠTĚVNICKÉ INFRASTRUKTURY
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    776 - Podlahy povlakové 253 345,61

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 45 284,63

Strana 27 z 138 MOHYLA 3N1O - SO.03 - N1+...



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Pracký kopec u obce Prace Datum: 04.03.2022

Zadavatel:  Projektant:
PETR FRANTA 
ARCHITEKTI   
ASOC., s.r.o.

Uchazeč: WELLCO Brno s.r.o., Příkop 838/6, 602 00 Brno Zpracovatel: Hana Pejšová

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 8 554 374,90

D HSV Práce a dodávky HSV 5 924 980,04

D 1 Zemní práce 663 687,77

1 K 113106134 Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší strojně vč lože - bude použita zpět m2 189,447 29,76 5 637,94 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/113106134
VV 26,235*6,81-3,08*1,4+10,785*1,4 189,447

2 K 113107323
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na 
vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 
200 do 300 mm

m2 85,280 101,93 8 692,59 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/113107323
VV 20,71*13,7-198,447 85,280

3 K 122151103 Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 50 do 100 m3 m3 47,057 113,94 5 361,67 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/122151103
VV (20,71*13,7-15,2*7,2)*0,27 47,057

4 K 131151105
Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině 
třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 500 do 1 000 m3

m3 556,175 98,87 54 989,02 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/131151105
VV dle bilance zeminy
VV ((18,5+15)*0,5*(10,7+7,2)*0,5)*3,71 556,175

5 K 132101101
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu 
v horninách tř. 1 a 2 do 100 m3

m3 5,112 901,00 4 605,91 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/132101101
VV 7,1*0,6*1,2 5,112

6 K 132112112
Hloubení rýh šířky do 800 mm ručně zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a 
spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 nesoudržných

m3 5,112 901,00 4 605,91 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/132112112
VV 7,1*0,6*1,2 5,112

7 K 162751117
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 
do 10 000 m

m3 451,550 297,85 134 494,17 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/162751117
VV 556,175-156,794+47,057+5,112 451,550

PAMÁTNÍK MOHYLA MÍRU, REKONSTRUKCE NÁVŠTĚVNICKÉ INFRASTRUKTURY

MOHYLA 3N1O - SO.03 - N1+O - Rozšíření provozních prostor - zázemí pro zaměstnance
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8 K 162751119
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k 
ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

m3 4 515,500 23,05 104 082,28 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/162751119
VV 451,55*10 4 515,500

9 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 451,550 16,80 7 586,04 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/171201201

10 K 171201221
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu 
odpadů pod kódem 17 05 04

t 754,089 370,00 279 012,93 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/171201221
VV 1,67*451,55 754,089

11 K 174101101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo 
kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 156,794 323,00 50 644,46 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/174101101
VV 556,175 556,175
VV -15,13*7,115*3,71 -399,381
VV Součet 156,794

12 K 181951112 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním m2 165,000 24,09 3 974,85 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/181951112

D 2 Zakládání 2 021 549,56

13 K 273321511 Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 25/30-XC2 m3 118,227 3 433,35 405 914,67 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/273321511
VV 15,13*7,12+2*0,7*7,12 117,694
VV 1,2*1,2*0,37 0,533
VV Součet 118,227

14 K 273351121 Bednění základů desek zřízení m2 20,021 502,97 10 069,96 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/273351121
VV 0,45*(15,13+7,115)*2 20,021

14a K 273351121 Bednění základů desek  odstranění m2 20,021 136,50 2 732,87 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/274351122

15 K 273361821 Výztuž základů desek z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 t 16,788 61 956,78 1 040 130,42 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/273361821
VV 118,227*0,142 16,788

16 K 274321511 Základy z betonu železového (bez výztuže) pasy z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 25/30-XC2 m3 4,260 3 433,35 14 626,07 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/274321511
VV zeď u garáže
VV 0,6*1,*7,1 4,260

17 K 274351121 Bednění základů pasů rovné zřízení m2 18,480 363,76 6 722,28 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/274351121
VV (7,1+0,6)*2*1,2 18,480

18 K 274351122 Bednění základů pasů rovné odstranění m2 18,480 73,23 1 353,29 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/274351122

19 K 28260600R Trysková injektáž dle popisu v TZ Statika - orientačně soub 1,000 540 000,00 540 000,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/28260600R
VV 1 1,000

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 1 005 379,86
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20 K 311321611 Nadzákladové zdi z betonu železového (bez výztuže) nosné bez zvláštních nároků na vliv prostředí tř. C 30/37 m3 76,640 3 996,89 306 321,65 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/311321611
VV 1pp
VV 2,83*2*(6,665+14,14)*2*0,3 70,654
VV -1,3*2,3*0,3 -0,897
VV 1np
VV 2,74*(6,97+5,59)*0,2 6,883
VV Součet 76,640

21 K 311321815
Nadzákladové zdi z betonu železového (bez výztuže) nosné pohledového (v přírodní barvě drtí a přísad) tř. C 
30/37

m3 3,550 4 190,97 14 877,94 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/311321815
VV 7,1*2,5*0,2 3,550

22 K 311351121 Bednění nadzákladových zdí nosných rovné oboustranné za každou stranu zřízení m2 226,885 496,57 112 664,28 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/311351121
VV 2,83*2*(6,665+14,74) 121,152
VV 2,74*(5,59*2,2*2) 67,393
VV 2*(7,1*2,5+7,1*0,2) 38,340
VV Součet 226,885

23 K 311351122 Bednění nadzákladových zdí nosných rovné oboustranné za každou stranu odstranění m2 226,885 134,13 30 432,09 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/311351122

24 K 311351311 Bednění nadzákladových zdí nosných rovné jednostranné zřízení m2 80,397 1 149,03 92 378,56 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/311351311
VV 2,83*(14,14+6,665)+0,3*(1,3+2,3)*2 61,038
VV 2,7*(6,97+0,2) 19,359
VV Součet 80,397

25 K 311351312 Bednění nadzákladových zdí nosných rovné jednostranné odstranění m2 80,397 198,43 15 953,18 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/311351312

26 K 311351911 Bednění nadzákladových zdí nosných Příplatek k cenám bednění za pohledový beton m2 38,340 278,87 10 691,88 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/311351911

27 K 311361821
Výztuž nadzákladových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovných nebo oblých z betonářské 
oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

t 4,090 62 024,51 253 680,25 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/311361821
VV 1pp
VV 69,757*0,051 3,558
VV 1np
VV 6,883*0,051 0,351
VV u garáže
VV 3,55*0,051 0,181
VV Součet 4,090

28 K 330321610
Sloupy, pilíře, táhla, rámové stojky, vzpěry z betonu železového (bez výztuže) bez zvláštních nároků na vliv 
prostředí tř. C 30/37

m3 1,315 4 562,13 5 999,20 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/330321610
VV 0,2*1,2*2,74*2 1,315

29 K 331351125
Bednění hranatých sloupů a pilířů včetně vzepření průřezu pravoúhlého čtyřúhelníka výšky do 4 m, průřezu 
přes 0,16 m2 zřízení

m2 15,344 635,36 9 748,96 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/331351125
VV (0,2+1,2)*2*2,74*2 15,344

30 K 331351126
Bednění hranatých sloupů a pilířů včetně vzepření průřezu pravoúhlého čtyřúhelníka výšky do 4 m, průřezu 
přes 0,16 m2 odstranění

m2 15,344 151,24 2 320,63 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/331351126

31 K 331361821
Výztuž sloupů, pilířů, rámových stojek, táhel nebo vzpěr hranatých svislých nebo šikmých (odkloněných) z 
betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

t 0,107 63 134,92 6 755,44 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/331361821
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VV 1,315*0,081 0,107

32 K 342272235
Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka 
příčky 125 mm vč syst překladů

m2 118,919 816,15 97 055,74 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/342272235
VV 1pp
VV 2,83*(6,065+1+1,5*0,5+3,8)-1,78*2 29,310
VV 1np
VV 2,74*(14,25+2*1,3+5,54*4-1,2-1,5)-1,78*2-1,58*4 89,609
VV Součet 118,919

33 K 345321616 Zídky atikové, poprsní, schodišťové a zábradelní z betonu železového bez výztuže tř. C 30/37 m3 3,580 4 306,89 15 418,67 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/345321616
VV 0,9*(7,2-1,5+20,82)*0,15 3,580

34 K 345351005 Bednění atikových, poprsních, schodišťových, zábradelních zídek plnostěnných zřízení m2 47,736 521,02 24 871,41 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/345351005
VV 0,9*(7,2-1,5+20,82)*2 47,736

35 K 345351006 Bednění atikových, poprsních, schodišťových, zábradelních zídek plnostěnných odstranění m2 47,736 130,09 6 209,98 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/345351006

D 4 Vodorovné konstrukce 1 256 412,95

36 K 411324646
Stropy z betonu železového (bez výztuže) pohledového stropů deskových, plochých střech, desek 
balkonových, desek hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů tř. C 30/37

m3 57,208 4 292,36 245 557,33 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/411324646
VV (14,94+5,581)*6,67*0,25 34,219
VV (14,74*6,67-1,5*4,24)*0,25 22,989
VV Součet 57,208

37 K 411351011 Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm zřízení m2 252,667 522,42 131 998,29 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/411351011
VV (14,94+5,581)*6,67 136,875
VV 14,74*6,67-1,5*4,24 91,956
VV 0,25*2*(1,5+4,24+14,94+5,581+14,74+6,67) 23,836
VV Součet 252,667

38 K 411351012
Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm 
odstranění

m2 252,667 132,00 33 352,04 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/411351012

39 K 411354313
Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 15 do 25 
cm zřízení

m2 228,831 195,02 44 626,62 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/411354313
VV (14,94+5,581)*6,67 136,875
VV 14,74*6,67-1,5*4,24 91,956
VV Součet 228,831

40 K 411354314
Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 15 do 25 
cm odstranění

m2 228,831 61,34 14 036,49 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/411354314

41 K 411359111 Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce Příplatek k cenám za pohledový beton m2 252,667 363,80 91 920,25 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/411359111

42 K 411361821 Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505 vč atiky t 10,188 62 937,27 641 204,91 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/411361821
VV (14,94+5,581)*6,67*0,25*0,17 5,817
VV (14,74*6,67-1,5*4,24)*0,25*0,1645 3,782
VV 3,58*0,1645 0,589
VV Součet 10,188
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43 K 413321616
Nosníky z betonu železového (bez výztuže) včetně stěnových i jeřábových drah, volných trámů, průvlaků, 
rámových příčlí, ztužidel, konzol, vodorovných táhel apod., tyčových konstrukcí tř. C 30/37

m3 0,410 3 994,90 1 637,91 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/413321616
VV 0,25*0,25*6,56 0,410

44 K 413351121
Bednění nosníků a průvlaků - bez podpěrné konstrukce výška nosníku po spodní líc stropní desky přes 100 
cm zřízení

m2 4,920 848,59 4 175,06 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/413351121
VV 0,25*3*6,56 4,920

45 K 413351122
Bednění nosníků a průvlaků - bez podpěrné konstrukce výška nosníku po spodní líc stropní desky přes 100 
cm odstranění

m2 4,920 136,34 670,79 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/413351122

46 K 413351191 Bednění nosníků a průvlaků - bez podpěrné konstrukce Příplatek k cenám za pohledový beton m2 4,920 386,54 1 901,78 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/413351191

47 K 413352115
Podpěrná konstrukce nosníků a průvlaků výšky podepření do 4 m výšky nosníku (po spodní hranu stropní 
desky) přes 100 cm zřízení

m2 1,640 712,34 1 168,24 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/413352115
VV 0,25*6,56 1,640

48 K 413352116
Podpěrná konstrukce nosníků a průvlaků výšky podepření do 4 m výšky nosníku (po spodní hranu stropní 
desky) přes 100 cm odstranění

m2 1,640 134,08 219,89 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/413352116

49 K 413361821
Výztuž nosníků včetně stěnových i jeřábových drah, volných trámů, průvlaků, rámových příčlí, ztužidel, konzol, 
vodorovných táhel apod. tyčových konstrukcí lemujících nebo vyztužujících stropní a podobné střešní 
konstrukce z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

t 0,062 62 906,47 3 900,20 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/413361821
VV 0,151*0,41 0,062

50 K 430321616
Schodišťové konstrukce a rampy z betonu železového (bez výztuže) stupně, schodnice, ramena, podesty 
s nosníky tř. C 30/37

m3 1,904 4 508,59 8 584,36 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/430321616
VV 5,76*1,5*0,15 1,296
VV 1,5*0,18*0,265*0,5*17 0,608
VV Součet 1,904

51 K 430361821
Výztuž schodišťových konstrukcí a ramp stupňů, schodnic, ramen, podest s nosníky z betonářské oceli 10 505 
(R) nebo BSt 500

t 0,267 73 930,44 19 739,43 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/430361821
VV 1,904*0,14 0,267

52 K 431351121
Bednění podest, podstupňových desek a ramp včetně podpěrné konstrukce výšky do 4 m půdorysně 
přímočarých zřízení

m2 8,820 863,84 7 619,07 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/431351121
VV 1,5*5,76+0,5*0,18*2 8,820

53 K 431351122
Bednění podest, podstupňových desek a ramp včetně podpěrné konstrukce výšky do 4 m půdorysně 
přímočarých odstranění

m2 8,820 141,31 1 246,35 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/431351122

54 K 434351141 Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu půdorysně přímočarých zřízení m2 4,673 510,62 2 386,13 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/434351141
VV (0,18+0,265)*1,5*7 4,673

55 K 434351142 Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu půdorysně přímočarých odstranění m2 4,673 100,11 467,81 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/434351142

D 5 Komunikace pozemní 153 248,52

56 K 564231111
Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP vel. 0-8 mm s rozprostřením, vlhčením a zhutněním, po zhutnění tl. 
100 mm

m2 165,000 108,80 17 952,00 CS ÚRS 2021 01
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Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/564231111
VV 165 165,000

57 K 564730011
Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 
100 mm

m2 165,000 140,47 23 177,55 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/564730011
VV 165 165,000

58 K 564760111
Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 
200 mm

m2 165,000 248,69 41 033,85 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/564760111
VV 165 165,000

59 K 596212212
Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 300 m2 do lože tl do 40 mm - 
stávající očištěná 

m2 165,000 326,68 53 902,20 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/596212212
VV 165 165,000

60 K 596811220 Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva fr 4-8 mm tl 30 mm m2 23,250 300,15 6 978,49 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/596811220
VV S1b
VV 1,5*15,5 23,250

61 M 59245601 dlažba desková betonová 50x50x5cm přírodní m2 25,575 399,00 10 204,43 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/59245601
VV 23,25*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 25,575

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 503 630,74

62 K 611131121 Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stropů m2 171,510 86,45 14 827,04 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/611131121
VV 84,63+20,99+5,95+11,98+20,29+19,58+14,39-1,5*4,2 171,510

63 K 611131125
Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně 
schodišťových konstrukcí

m2 8,640 92,35 797,90 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/611131125
VV na pohled beton v 1.PP
VV 1,5*5,76 8,640

64 K 612111121 Vyspravení lokální cementovou maltou vnitřních stěn betonových nebo železobetonových do 30% m2 272,044 131,71 35 830,92 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/612111121
VV 2,83*2*(2,72+2,5+9,68+6,066*2+8,675+4,34-1,2) 219,874
VV 2,74*(1,5+6,97*2+1,2*3) 52,170
VV Součet 272,044

65 K 612131121 Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně na ŽB stěny suterénu m2 219,874 68,49 15 059,17 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/612131121
VV 2,83*2*(2,72+2,5+9,68+6,066*2+8,675+4,34-1,2) 219,874
VV Součet 219,874

66 K 612142001
Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu 
stěn

m2 237,838 248,80 59 174,09 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/612142001
VV 2*29,31 58,620
VV 2*89,609 179,218
VV Součet 237,838

67 K 612341121
Omítka sádrová nebo vápenosádrová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká 
svislých konstrukcí stěn

m2 383,930 303,71 116 603,38 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/612341121
VV 29,31*2 58,620
VV 2,85*(4,34+8,68+4,065*2+2,72+2,5+8,7) 99,950
VV 89,609*2 179,218
VV 2,74*(1,5+5,47*2+1,2*3+0,2*4) 46,142
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VV Součet 383,930

68 K 631311116 Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 25/30 m3 11,180 4 601,64 51 446,34 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/631311116
VV (56,63+6,55+21,45)*0,06 5,078
VV 93,88*0,065 6,102
VV Součet 11,180

69 K 631311124 Podkladní beton z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 80 do 120 mm tř. C 16/20 m3 9,776 4 006,43 39 166,86 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/631311124
VV (15,13*7,12-0,7*7,12*2)*0,1 9,776

70 K 631319011 Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 50 do 80 mm m3 11,180 1 154,23 12 904,29 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/631319011

71 K 631341134 Mazanina z lehkého keramického betonu tl. přes 120 do 240 mm tř. LC 20/22 m3 10,506 4 985,35 52 376,09 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/631341134
VV 20,6*6,8*0,15*0,5 10,506

72 K 631362021 Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI t 1,021 49 901,79 50 949,73 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/631362021
VV (56,63+6,55+21,45+93,88)*1,3*0,0044 1,021
VV Součet 1,021

73 K 63245340R Cementová systémová stěrka vč přípravy podkladu s vytažením na sokl,kompl prov, tl 10 mm m2 23,531 424,00 9 977,14 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/63245340R
VV 21,45 21,450
VV 0,1*2*(4,34+6,065) 2,081
VV Součet 23,531

74 K 632481213 Separační vrstva k oddělení podlahových vrstev z polyetylénové fólie m2 178,510 16,89 3 015,03 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/632481213
VV 56,63+6,55+21,45+93,88 178,510

75 K 635111241 Násyp pod podlahy z hrubého kameniva 8-16 se zhutněním m3 16,159 2 333,32 37 704,12 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/635111241
VV pod zákl desku P2
VV 15,13*7,12*0,15 16,159

76 K 635111241 Násyp pod podlahy z hrubého kameniva 8-16 se zhutněním m3 1,628 2 333,32 3 798,64 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/635111241
VV S1b
VV 1,5*15,5*0,07 1,628

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 67 147,42

77 K 952901111
Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky 
podlaží do 4 m

m2 94,260 130,42 12 293,39 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/952901111
VV 15,13*3,115*2 94,260

78 K 952902121 Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací podlah drsných nebo chodníků zametením m2 165,000 4,19 691,35 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/952902121
VV 165 165,000

79 K 953942421
Osazování drobných kovových předmětů se zalitím maltou cementovou, do vysekaných kapes nebo 
připravených otvorů ocelového čtvercového rámu velikosti do 1000x1000 mm, s podlitím rámu

kus 4,000 230,57 922,28 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/953942421

80 M 5624100R atyp pochozí rošt na čerpací jímku vel 600x800 mm vč rámu,kompl prov dle det 302 kus 1,000 5 000,00 5 000,00

81 K 979054451 Očištění zámkové dlažby m2 165,000 73,35 12 102,75 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/979054451
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VV 165 165,000

82 K 981011312
Vybourání stáv venkovního schodiště vč zakrytí z cihel, kamene, smíšeného nebo hrázděného zdiva, tvárnic 
na maltu vápennou nebo vápenocementovou s podílem konstrukcí přes 10 do 15 %

m3 21,144 192,21 4 064,09 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/981011312
VV (1,33*4,325+1,7*1,4)*2,6 21,144

83 K 985511113 Stříkaný beton ze suché směsi pevnosti v tlaku 25 MPa (tř. R3) stěn, jedné vrstvy tloušťky 50 mm m2 25,359 1 264,78 32 073,56 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/985511113
VV zarovnání povrchu stáv suterénní stěny předpoklad 30%
VV 3,8*(15,13+7,115)*0,3 25,359

D 997 Přesun sutě 36 133,46

84 K 997221551
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na 
vzdálenost do 1 km

t 59,294 47,39 2 809,94 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997221551

85 K 997221559
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i 
započatý 1 km přes 1 km

t 1 115,756 11,34 12 652,67 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997221559
VV 19*58,724 1 115,756

86 K 997221855
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu 
odpadů pod kódem 170 504

t 58,724 352,00 20 670,85 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997221855

D 998 Přesun hmot 217 789,76

87 K 998223011
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky 
objektu

t 1 007,493 216,17 217 789,76 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/998223011

D PSV Práce a dodávky PSV 2 629 394,86

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 177 616,28

88 K 711111001
Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem 
penetračním

m2 107,650 11,19 1 204,60 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/711111001
VV 15,13*7,115 107,650

89 M 11163150 lak asfaltový penetrační t 0,032 51 800,00 1 657,60 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/11163150
VV 107,65*0,0003 'Přepočtené koeficientem množství 0,032

90 K 711112001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem penetračním m2 150,298 24,44 3 673,28 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/711112001
VV 3,51*2*(14,74+6,67) 150,298

91 M 11163150 lak asfaltový penetrační t 0,053 51 800,00 2 745,40 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/11163150
VV 150,298*0,00035 'Přepočtené koeficientem množství 0,053

92 K 711141559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V m2 107,650 112,95 12 159,07 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/711141559
VV podkladní pás
VV 107,65 107,650

93 M 62836110 pás těžký asfaltovaný s Al folií nosnou vložkou m2 123,798 134,00 16 588,93 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/62836110
VV 107,65*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 123,798
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94 K 711141559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V m2 107,650 112,95 12 159,07 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/711141559

95 M 62852254 pásy vrchní afaltové m2 123,798 196,00 24 264,41 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/62852254
VV 107,65*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 123,798

96 K 711142559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S m2 150,298 129,93 19 528,22 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/711142559
VV podkladní pás
VV 150,298 150,298

97 M 62836110 pás těžký asfaltovaný s Al folií nosnou vložkou m2 180,358 134,00 24 167,97 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/62836110
VV 150,298*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 180,358

98 K 711142559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S m2 150,298 129,93 19 528,22 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/711142559

99 M 62852254 pásy vrchní afaltové m2 180,358 196,00 35 350,17 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/62852254
VV 150,298*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 180,358

100 K 711413111
Izolace proti povrchové a podpovrchové vodě natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V těsnicí 
hmotou dvousložkovou bitumenovou

m2 0,480 609,19 292,41 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/711413111
VV čerpací jímka
VV 0,6*0,8 0,480

101 K 711413121
Izolace proti povrchové a podpovrchové vodě natěradly a tmely za studena na ploše svislé S těsnicí hmotou 
dvousložkovou bitumenovou

m2 1,036 656,27 679,90 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/711413121
VV čerpací jímka
VV 0,37*2*(0,6+0,8) 1,036

102 K 998711102
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

t 3,129 1 155,97 3 617,03 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/998711102

D 712 Povlakové krytiny 394 013,66

103 K 712341559 Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy přitavením NAIP v plné ploše m2 162,622 117,27 19 070,68 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/712341559
VV 20,6*6,8 140,080
VV 0,85*26,52 22,542
VV Součet 162,622

104 M 62836110 pás těžký asfaltovaný s Al folií nosnou vložkou m2 187,015 134,00 25 060,01 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/62836110
VV 162,622*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 187,015

105 K 712391171 Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° -ostatní práce provedení vrstvy textilní podkladní m2 153,340 48,08 7 372,59 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/712391171
VV 140,08+0,5*(20,82+7,2-1,5) 153,340

106 M 69311068 geotextilie netkaná PP 300g/m2 m2 176,341 32,40 5 713,45 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/69311068
VV 153,34*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 176,341

107 K 712771001
Provedení separační nebo kluzné vrstvy vegetační střechy z fólií kladených volně s přesahem, sklon střechy 
do 5°

m2 153,340 41,97 6 435,68 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/712771001
VV 140,08+0,5*(20,82+7,2-1,5) 153,340
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108 M 28343012 folie hydroizolační střešní mPVC určená ke stabilizaci přitížením a do vegetačních stech tl. 1,5mm m2 168,674 273,00 46 048,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/69334120
VV 153,34*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 168,674

109 K 712771223
Provedení drenážní vrstvy vegetační střechy z plastových nopových fólií, výšky nopů přes 25 mm, sklon 
střechy do 5°

m2 140,080 43,85 6 142,51 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/712771223

110 M 69334011 fólie drenážní nopová vegetačních střech 1425 g/m2, tl 50 mm m2 154,088 523,00 80 588,02 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/69334011
VV 140,08*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 154,088

111 K 712771271 Provedení filtrační vrstvy vegetační střechy z textilií kladených volně s přesahem, sklon střechy do 5° m2 144,058 18,79 2 706,85 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/712771271
VV 140,080+0,15*(20,82+7,2-1,5) 144,058

112 M 69334310 geotextilie filtrační vegetačních střech 105 g/m2, tl 1,1 mm, PP m2 158,464 17,50 2 773,12 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/69334310
VV 144,058*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 158,464

113 K 712771411 Provedení vegetační vrstvy vegetační střechy ze substrátu, tloušťky přes 100 do 200 mm, sklon střechy do 5° m2 116,830 72,94 8 521,58 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/712771411
VV 140,08-15,5*1,5 116,830

114 M 10321003 substrát vegetačních střech intenzivní m3 17,524 4 000,00 70 096,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/10321003
VV 116,83*0,15 'Přepočtené koeficientem množství 17,524

115 K 712771521 Založení vegetace vegetační střechy položením vegetační nebo trávníkové rohože, sklon střechy do 5° m2 116,830 86,99 10 163,04 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/712771521

116 M 69334504 koberec rozchodníkový vegetačních střech, tl 20-40, 95% pokrytí m2 116,830 595,00 69 513,85 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/69334504

117 K 71299700R Úprava detailů u fasády - napojení stávající a nové stavby soub 1,000 30 000,00 30 000,00

VV 1 1,000

118 K 998712102
Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

t 3,042 1 251,90 3 808,28 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/998712102

D 713 Izolace tepelné 295 876,68

119 K 713121111
Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) 
kladenými volně jednovrstvá

m2 84,630 25,20 2 132,68 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/713121111
VV 56,63+6,55+21,45 84,630

120 M 28372309 deska EPS 100 pro trvalé zatížení v tlaku (max. 2000 kg/m2) tl 100mm m2 86,323 264,00 22 789,27 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/28372309
VV 84,63*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 86,323

121 K 713121111
Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) 
kladenými volně jednovrstvá

m2 93,880 25,20 2 365,78 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/713121111
VV kročejová
VV 93,88 93,880

122 M 28375817 deska EPS pro aplikace bez zatížení tl 60mm m2 95,758 133,00 12 735,81 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/28375817
VV 93,88*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 95,758
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123 K 713131141
Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením 
celoplošně

m2 154,825 210,67 32 616,98 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/713131141
VV 3,48*(15,13+7,115)*2 154,825

124 M 28376382 deska z polystyrénu XPS tl 100mm m2 157,922 517,00 81 645,67 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/28376382
VV 154,825*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 157,922

125 K 713131141
Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením 
celoplošně

m2 14,781 210,67 3 113,91 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/713131141
VV 3,79*3,9 14,781

126 M 28375909 deska EPS 150 pro trvalé zatížení v tlaku tl 50mm m2 15,077 164,00 2 472,63 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/28375909
VV 14,781*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 15,077

127 K 713141131
Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) 
přilepenými za studena zplna, jednovrstvá

m2 140,080 129,98 18 207,60 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/713141131
VV 20,6*6,8 140,080

128 M 28376142 desky z pěnového polystyrenu EPS 150, tl 250 mm m3 35,020 3 270,00 114 515,40 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/28376142
VV 140,080*0,25 35,020

129 K 998713102
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 m do 12 m

t 2,886 1 136,85 3 280,95 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/998713102

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace vč přesunů hmot 12 225,00

130 K 7212332R1 Střešní vtoky (vpusti) polypropylenové DN 150 vč revizní šachty a obsypu - DVSZ kus 1,000 5 175,00 5 175,00

131 K 7212332R2 Střešní vtoky (vpusti) polypropylenové DN 150 zaatikové vč revizní šachty a obsypu - DVZZ kus 1,000 7 050,00 7 050,00

D 764 Konstrukce klempířské 326 549,00

132 K 76421000R Klempířský prvek dle podrobného popisu v tabulce,kompl prov - K_K1 m 8,880 3 000,00 26 640,00

133 K 76422400R Klempířský prvek dle podrobného popisu v tabulce,kompl prov - K_L3 m 6,940 3 000,00 20 820,00

134 K 76422440R Klempířský prvek dle podrobného popisu v tabulce,kompl prov - K_A2 m 27,840 3 000,00 83 520,00

135 K 76423100R Klempířský prvek dle podrobného popisu v tabulce,kompl prov - K_P2 m 11,200 3 000,00 33 600,00

136 K 76423440R Klempířský prvek dle podrobného popisu v tabulce,kompl prov - K_A1 m 19,230 3 000,00 57 690,00

137 K 76450813K Svod dešťový vnitní plastový dle DSSk m 7,400 1 500,00 11 100,00

138 K 76451140R Klempířský prvek dle podrobného popisu v tabulce,kompl prov - K_O2 m 6,350 3 000,00 19 050,00

139 K 76453140R Klempířský prvek dle podrobného popisu v tabulce,kompl prov - K_O1 m 3,070 3 000,00 9 210,00

140 K 76453541R Klempířský prvek dle podrobného popisu v tabulce,kompl prov - K_Z2 m 14,220 3 000,00 42 660,00

141 K 764538424 Svod z měděného plechu včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 150 mm - DSSt m 2,600 3 600,00 9 360,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/764538424

142 K 7645384241 Svod z měděného plechu včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 150 mm - DSZ m 3,200 3 600,00 11 520,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/7645384241

143 K 998764102
Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

t 0,394 3 500,00 1 379,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/998764102
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D 766 Konstrukce truhlářské vč přesunů hmot 50 000,00

144 K 766660R01 Dveře vnitřní kompletizované,kompl prov dle popisu v tabulce - 1a kus 4,000 10 000,00 40 000,00

145 K 766660R02 Dveře vnitřní kompletizované,kompl prov dle popisu v tabulce - 3 kus 1,000 10 000,00 10 000,00

D 767 Konstrukce zámečnické vč přesunů hmot 1 074 484,00

146 K 76722011R Schodišťové kovové zábradlí do 1.PP,kompl prov - D+M dle det 301 kus 1,000 30 000,00 30 000,00

147 K 7674150R1 Fasáda LOP,kompl provedení del pohledů m2 96,809 7 000,00 677 663,00

VV 3,65*14,9+5,62*1,225+7,065*2,6+1,2*7,1+0,7*14,9-1,78 96,809

148 K 7674200R1 Obklad vnější strany soklu plechem nerez brus tl 1 mm vč nenasákavé desky,kompl prrov - D+M m2 5,491 6 000,00 32 946,00

VV 0,25*(7,065+14,9) 5,491

148a K 7675311R1
Hliníková gumová čistící venkovní vstupní rohož tl. 2,8 cm, nerez vana + napojení na odvodnění,kompl prov 
dle det 201/d - D+M

m2 2,100 7 500,00 15 750,00

VV 1.40*1,50 2,100

148b K 7675311R2
Textilní hliníková čistící vstupní vnitřní kartáčová rohož - tl. 2,8 cm,nerez vana + napojení na odvodnění,kompl 
prov dle det 201/d - D+M

m2 1,400 2 625,00 3 675,00

VV 1,3*1,07 1,400

149 K 7676401R1 Dveře vstupní prosklené bezpečnostní kompletizované,kompl prov dle popisu v tabulce - 2aP kus 1,000 75 000,00 75 000,00

150 K 7676401R2 Dveře vstupní prosklené bezpečnostní s nadsvětlíkem,kompletizované,kompl prov dle popisu v tabulce - 2aL kus 1,000 75 000,00 75 000,00

151 K 7676401R3 Dveře vnitřní bezpečnostní,kompletizované,kompl prov dle popisu v tabulce - 4 kus 1,000 35 000,00 35 000,00

152 K 7679951R2 Ocelové sloupy v přístavbě,kompl prov - D+M+kotvení kg 1 045,000 110,00 114 950,00

VV 1045 1 045,000

153 K 76799670R Demontáž stáv kovové konstrukce -zastřešení vč likvidace - předpoklad kus 1,000 14 500,00 14 500,00

D 776 Podlahy povlakové 253 345,61

154 K 776121111 Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná na savý podklad (válečkováním) ředěná v poměru 1:3 podlah m2 156,360 37,89 5 924,48 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/776121111
VV 56,63+6,55+93,18 156,360

155 K 776141113 Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 5 do 8 mm m2 156,360 362,51 56 682,06 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/776141113
VV 56,63+6,55+93,18 156,360

156 K 776251111 Montáž podlahovin z přírodního linolea (marmolea) lepením standardním lepidlem z pásů standardních m2 156,360 213,12 33 323,44 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/776251111
VV 1pp
VV 84,63-21,45 63,180
VV 1np
VV 14,39+19,58+20,29+11,98+5,95+20,99 93,180
VV Součet 156,360

157 M 28411069 linoleum přírodní ze 100% dřevité moučky, tl. 2,50 mm, zátěž 34/43, R9, Cfl S1 - dle výběru m2 187,845 684,00 128 485,98 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/28411069
VV 156,36+144,08*0,1 170,768
VV 170,768*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 187,845

158 K 776411112 Montáž soklíků lepením obvodových, výšky přes 80 do 100 mm m 144,080 191,17 27 543,77 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/776411112
VV 2*(8,675+6,065+2,5+3,2+0,5) 41,880
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VV 2*(5,54*4+2,82+3,59+3,67+2,18+1,5*2+4,58+9,1) 102,200
VV Součet 144,080

159 K 998776102
Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

t 2,587 535,71 1 385,88 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/998776102

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 45 284,63

160 K 784181121 Penetrace podkladu jednonásobná hloubková v místnostech výšky do 3,80 m m2 470,930 22,20 10 454,65 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/784181121
VV 30+40 70,000
VV 383,93+1,78*2+1,58*4+1,78*4 400,930
VV Součet 470,930

161 K 784211101
Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné výborně v 
místnostech výšky do 3,80 m

m2 470,930 73,96 34 829,98 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/784211101
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: 8014916 CC-CZ:
Místo: Pracký kopec u obce Prace Datum: 04.03.2022

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 25337009

DIČ: CZ25337009

Projektant: IČ:

PETR FRANTA ARCHITEKTI   ASOC., s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Hana Pejšová DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 370 831,21

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 370 831,21 21,00% 77 874,55

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 448 705,76

PAMÁTNÍK MOHYLA MÍRU, REKONSTRUKCE NÁVŠTĚVNICKÉ INFRASTRUKTURY

MOHYLA 4G - SO.04 - G  Zpřístupnění stávající zatravněné pochozí střechy

WELLCO Brno s.r.o., Příkop 838/6, 602 00 Brno

  Obchodní názvy výrobků jsou pro určení minimálního kvalitativního standardu. lze použít ekvivalentní výrobek.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Pracký kopec u obce Prace Datum: 04.03.2022

Zadavatel:  Projektant:
PETR FRANTA 
ARCHITEKTI   
ASOC., s.r.o.

Uchazeč: WELLCO Brno s.r.o., Příkop 838/6, 602 00 Brno Zpracovatel: Hana Pejšová

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 370 831,21

HSV - Práce a dodávky HSV 127 984,07

    1 - Zemní práce 2 700,68

    2 - Zakládání 3 490,62

    4 - Vodorovné konstrukce 30 865,11

    5 - Komunikace pozemní 41 078,50

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 19 773,96

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 362,93

    997 - Přesun sutě 20 511,16

    998 - Přesun hmot 9 201,11

PSV - Práce a dodávky PSV 242 847,14

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 1 846,92

    712 - Povlakové krytiny 179 509,46

    713 - Izolace tepelné 56 222,63

    787 - Dokončovací práce - zasklívání 5 268,13

MOHYLA 4G - SO.04 - G  Zpřístupnění stávající zatravněné pochozí střechy

PAMÁTNÍK MOHYLA MÍRU, REKONSTRUKCE NÁVŠTĚVNICKÉ INFRASTRUKTURY
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Pracký kopec u obce Prace Datum: 04.03.2022

Zadavatel:  Projektant:
PETR FRANTA 
ARCHITEKTI   
ASOC., s.r.o.

Uchazeč: WELLCO Brno s.r.o., Příkop 838/6, 602 00 Brno Zpracovatel: Hana Pejšová

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 370 831,21

D HSV Práce a dodávky HSV 127 984,07

D 1 Zemní práce 2 700,68

1 K 121112003
Sejmutí substrátu vč zeleně ručně s vodorovným přemístěním do 50 m na dočasné či trvalé skládky nebo na 
hromady v místě upotřebení tloušťky vrstvy do 200 mm

m2 15,837 170,53 2 700,68 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/121112003
VV (1,55*13,83+1,65*12,71+1,55*8,5)*0,15 8,337
VV 50*0,15 7,500
VV Součet 15,837

D 2 Zakládání 3 490,62

2 K 213141111
Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní v rovině 
nebo ve sklonu do 1:5, šířky do 3 m

m2 74,103 21,23 1 573,21 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/213141111
VV (1,55*13,83+1,65*12,71+1,55*8,5)+0,25*2*(13,83+12,71+10,5) 74,103

3 M 69311199 geotextilie netkaná PES+PP 300g/m2 m2 85,218 22,50 1 917,41 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/69311199
VV 74,103*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 85,218

D 4 Vodorovné konstrukce 30 865,11

4 K 411322424
Stropy z betonu železového (bez výztuže) trámových, žebrových, kazetových nebo vložkových z tvárnic nebo z 
hraněných či zaoblených vln zabudovaného plechového bednění tř. C 25/30

m3 0,476 3 848,96 1 832,10 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/411322424
VV 1,55*3,07*0,1 0,476

5 K 41135424R

Bednění stropů ztracené ocelové žebrované ze širokých tenkostěnných ohýbaných profilů (hraněných 
trapézových vln), bez úpravy povrchu otevřeného podhledu, bez podpěrné konstrukce, s osazením nasucho 
na zdech do připravených ozubů, popř. na rovných zdech, trámech, průvlacích, do traverz s povrchem 
pozinkovaným, vč L 140x250x10,kompl prov

m2 4,759 3 658,00 17 408,42

VV 1,55*3,07 4,759

6 K 411362021
Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s 
keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, 
plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů ze svařovaných sítí z drátů typu KARI

t 0,027 49 893,24 1 347,12 CS ÚRS 2021 01

PAMÁTNÍK MOHYLA MÍRU, REKONSTRUKCE NÁVŠTĚVNICKÉ INFRASTRUKTURY

MOHYLA 4G - SO.04 - G  Zpřístupnění stávající zatravněné pochozí střechy
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Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/411362021
VV 1,55*3,07*1,3*0,00444 0,027

7 K 413941123
Osazování ocelových válcovaných nosníků ve stropech I nebo IE nebo U nebo UE nebo L č. 14 až 22 nebo 
výšky do 220 mm

t 0,186 10 355,23 1 926,07 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/413941123
VV pod VSŽ plech
VV 3,1*2*0,03 0,186

8 M 13010724 ocel profilová UPN 220 jakost 11 375 t 0,186 44 900,00 8 351,40 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/13010724

D 5 Komunikace pozemní 41 078,50

9 K 596811220 Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva fr 4-8 mm tl 30 mm m2 55,583 300,15 16 683,24 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/596811220
VV S1c
VV 1,55*13,83+1,65*12,71+1,55*8,5 55,583

10 M 59245601 dlažba desková betonová 50x50x5cm přírodní m2 61,141 399,00 24 395,26 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/59245601
VV 55,583*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 61,141

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 19 773,96

11 K 635111241 Násyp ze štěrkopísku, písku nebo kameniva pod podlahy se zhutněním z kameniva hrubého 8-16 m3 5,558 2 333,32 12 968,59 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/635111241
VV S1c
VV (1,55*13,83+1,65*12,71+1,55*8,5)*0,10 5,558

12 K 6372111R1 Betonová dlažba 500x500x50 mm lepená hydroizol tmelem,kompl prov - D+M m2 4,759 1 430,00 6 805,37

VV 1,55*3,07 4,759

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 362,93

13 K 952902121 Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací podlah drsných nebo chodníků zametením m2 86,617 4,19 362,93 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/952902121
VV 1,55*3,07+1,5*15,5+55,583+1,1*5,5*0,5 86,617

D 997 Přesun sutě 20 511,16

14 K 997013112
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro 
budovy a haly výšky přes 6 do 9 m

t 1,295 752,60 974,62 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997013112

15 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km t 1,295 286,02 370,40 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997013501

16 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za 
každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 554,192 12,53 6 944,03 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997013509
VV 29,168*19 554,192

17 K 997013814
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z izolačních materiálů zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 170 604

t 1,295 3 110,00 4 027,45 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997013814

18 K 997221873
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 27,873 294,00 8 194,66 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997221873

D 998 Přesun hmot 9 201,11
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19 K 998011002
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou 
z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m

t 27,082 339,75 9 201,11 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/998011002

D PSV Práce a dodávky PSV 242 847,14

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 1 846,92

20 K 711193121 Izolace proti zemní vlhkosti ostatní těsnicí hmotou dvousložkovou na bázi cementu na ploše vodorovné V m2 4,759 383,96 1 827,27 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/711193121
VV 1,55*3,07 4,759

21 K 998711102
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

t 0,017 1 155,97 19,65 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/998711102

D 712 Povlakové krytiny 179 509,46

22 K 712300832 Odstranění ze střech plochých do 10° krytiny povlakové dvouvrstvé m2 3,025 51,00 154,28 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/712300832
VV přespádování
VV 1,1*5,5*0,5 3,025

23 K 712300833 Odstranění ze střech plochých do 10° krytiny povlakové třívrstvé m2 50,000 59,60 2 980,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/712300833

24 K 712300834 Odstranění ze střech plochých do 10° krytiny povlakové Příplatek k ceně - 0833 za každou další vrstvu m2 50,000 8,60 430,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/712300834

25 K 712341559 Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy přitavením NAIP v plné ploše m2 50,000 117,27 5 863,50 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/712341559
VV oprava- rozšpachtlovaný
VV 50 50,000

26 M 62836110
pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 4,0mm s vložkou z hliníkové fólie / hliníkové fólie s textilií, se spalitelnou 
PE folií nebo jemnozrnným minerálním posypem

m2 57,500 134,00 7 705,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/62836110
VV 50*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 57,500

27 K 712341559 Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy přitavením NAIP v plné ploše m2 31,750 117,27 3 723,32 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/712341559
VV S4
VV 12,7*2,5 31,750

28 M 62856010
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 3,5mm s vložkou z hliníkové fólie, hliníkové fólie s textilií a 
spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu

m2 36,513 144,00 5 257,87 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/62856010
VV 31,75*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 36,513

29 K 712391171 Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° -ostatní práce provedení vrstvy textilní podkladní m2 34,790 48,08 1 672,70 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/712391171
VV S4
VV 12,7*2,5+0,1*2*(12,7+2,5) 34,790

30 M 69311068 geotextilie netkaná PP 300g/m2 m2 40,009 32,40 1 296,29 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/69311068
VV 34,79*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 40,009

31 K 712391382
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° -ostatní práce dokončení izolace násypem z hrubého 
kameniva frakce 16 - 22, tl. 45 mm

m2 31,750 7,56 240,03 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/712391382
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VV S4
VV 12,7*2,5 31,750

32 M 58337401 kamenivo dekorační (kačírek) frakce 8/16 t 2,619 1 760,00 4 609,44 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/58337401
VV 31,75*0,0825 'Přepočtené koeficientem množství 2,619

33 K 712771001
Provedení separační nebo kluzné vrstvy vegetační střechy z fólií kladených volně s přesahem, sklon střechy 
do 5°

m2 50,000 41,97 2 098,50 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/712771001

34 M 28343012 folie hydroizolační střešní mPVC určená ke stabilizaci přitížením a do vegetačních stech tl. 1,5mm m2 55,000 273,00 15 015,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/69334120
VV 50*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 55,000

35 K 712771223
Provedení drenážní vrstvy vegetační střechy z plastových nopových fólií, výšky nopů přes 25 mm, sklon 
střechy do 5°

m2 50,000 43,85 2 192,50 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/712771223

36 M 69334154
fólie profilovaná (nopová) perforovaná HDPE s hydroakumulační a drenážní funkcí do vegetačních střech s 
výškou nopů 50 mm

m2 55,000 342,00 18 810,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/69334154
VV 50*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 55,000

37 K 712771271 Provedení filtrační vrstvy vegetační střechy z textilií kladených volně s přesahem, sklon střechy do 5° m2 50,000 18,79 939,50 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/712771271

38 M 69334310 geotextilie filtrační vegetačních střech 105 g/m2, tl 1,1 mm, PP m2 55,000 17,50 962,50 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/69334310
VV 50*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 55,000

39 K 712771331
Provedení hydroakumulační vrstvy vegetační střechy z plastových nopových fólií s perforací, kladených volně 
na sraz, sklon střechy do 5°

m2 50,000 37,57 1 878,50 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/712771331

40 M 69334154
fólie profilovaná (nopová) perforovaná HDPE s hydroakumulační a drenážní funkcí do vegetačních střech s 
výškou nopů 50 mm

m2 55,000 342,00 18 810,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/69334154
VV 50*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 55,000

41 K 712771411 Provedení vegetační vrstvy vegetační střechy ze substrátu, tloušťky přes 100 do 200 mm, sklon střechy do 5° m2 50,000 72,94 3 647,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/712771411

42 M 10321003 substrát vegetačních střech intenzivní m3 7,500 4 000,00 30 000,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/10321003
VV 50*0,15 7,500
VV 7,5*0,001 'Přepočtené koeficientem množství 0,008

43 K 712771521 Založení vegetace vegetační střechy položením vegetační nebo trávníkové rohože, sklon střechy do 5° m2 50,000 86,99 4 349,50 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/712771521

44 M 69334504 koberec rozchodníkový vegetačních střech, tl 20-40, 95% pokrytí m2 50,000 595,00 29 750,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/69334504

45 K 71299 Detaily pro napojení stávající izolaci na střeše soub 1,000 12 000,00 12 000,00

46 K 998712102
Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

t 4,093 1 251,90 5 124,03 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/998712102

D 713 Izolace tepelné 56 222,63

47 K 713140823
Odstranění tepelné izolace běžných stavebních konstrukcí z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků střech plochých 
nadstřešních izolací volně položených z polystyrenu, tloušťka izolace přes 100 mm

m2 50,000 21,84 1 092,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/713140823

Strana 46 z 138 MOHYLA 4G - SO.04 - G  Zp...



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

48 K 713141131
Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) 
přilepenými za studena zplna, jednovrstvá

m2 100,000 129,98 12 998,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/713141131
VV oprava-ve dvou vrstvách
VV 50*2 100,000

49 M 28375990 deska EPS 150 pro trvalé zatížení v tlaku (max. 3000 kg/m2) tl 140mm m2 51,000 456,00 23 256,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/28375990
VV 50*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 51,000

50 M 28375914 deska EPS 150 pro trvalé zatížení v tlaku (max. 3000 kg/m2) tl 110mm m2 51,000 326,00 16 626,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/28375914
VV 50*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 51,000

51 K 713141311 Montáž tepelné izolace střech plochých spádovými klíny v ploše kladenými volně m2 3,025 67,21 203,31 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/713141311
VV přespádování
VV 1,1*5,5*0,5 3,025

52 M 28376142 klín izolační z pěnového polystyrenu EPS 150 spádový m3 0,454 3 270,00 1 484,58 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/28376142
VV 3,025*0,15 0,454

53 K 998713102
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 m do 12 m

t 0,495 1 136,85 562,74 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/998713102

D 787 Dokončovací práce - zasklívání 5 268,13

54 K 787300901
Zasklívání střešních konstrukcí a střešních světlíků přetmelení s odstraněním starého tmelu a napuštěním 
drážky

m 72,000 72,49 5 219,28 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/787300901
VV (1,8+4)*2*2+(1,2+1,8)*2*2 35,200
VV (2+4)*2*2+(1,2+2)*2*2 36,800
VV Součet 72,000

55 K 998787102
Přesun hmot pro zasklívání stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost 
do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

t 0,054 904,65 48,85 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/998787102
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Stavba:

Objekt:

KSO: 8014916 CC-CZ:
Místo: Pracký kopec u obce Prace Datum: 04.03.2022

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 25337009

DIČ: CZ25337009

Projektant: IČ:

PETR FRANTA ARCHITEKTI   ASOC., s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Hana Pejšová DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 7 137 966,84

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 7 137 966,84 21,00% 1 498 973,04

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 8 636 939,88

PAMÁTNÍK MOHYLA MÍRU, REKONSTRUKCE NÁVŠTĚVNICKÉ INFRASTRUKTURY

MOHYLA 4Q - SO.04 - Q - Zřízení vyhlídkových míst a dalekohledy

WELLCO Brno s.r.o., Příkop 838/6, 602 00 Brno

  Obchodní názvy výrobků jsou pro určení minimálního kvalitativního standardu. lze použít ekvivalentní výrobek.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Pracký kopec u obce Prace Datum: 04.03.2022

Zadavatel:  Projektant:
PETR FRANTA 
ARCHITEKTI   
ASOC., s.r.o.

Uchazeč: WELLCO Brno s.r.o., Příkop 838/6, 602 00 Brno Zpracovatel: Hana Pejšová

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 7 137 966,84

HSV - Práce a dodávky HSV 2 447 830,90

    1 - Zemní práce 721 914,27

    2 - Zakládání 1 682 506,43

    998 - Přesun hmot 43 410,20

PSV - Práce a dodávky PSV 4 673 002,64

    764 - Konstrukce klempířské vč přesunů hmot 152 070,00

    767 - Konstrukce zámečnické vč přesunů hmot 3 990 724,64

    787 - Dokončovací práce - zasklívání vč přesunů hmot 530 208,00

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 17 133,30

MOHYLA 4Q - SO.04 - Q - Zřízení vyhlídkových míst a dalekohledy

PAMÁTNÍK MOHYLA MÍRU, REKONSTRUKCE NÁVŠTĚVNICKÉ INFRASTRUKTURY
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Pracký kopec u obce Prace Datum: 04.03.2022

Zadavatel:  Projektant:
PETR FRANTA 
ARCHITEKTI   
ASOC., s.r.o.

Uchazeč: WELLCO Brno s.r.o., Příkop 838/6, 602 00 Brno Zpracovatel: Hana Pejšová

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 7 137 966,84

D HSV Práce a dodávky HSV 2 447 830,90

D 1 Zemní práce 721 914,27

1 K 131151103
Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině 
třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 50 do 100 m3

m3 52,091 193,61 10 085,34 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/131151103

2 K 132151253
Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a 
spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 50 do 100 m3

m3 7,909 293,49 2 321,21 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/132151253

3 K 15380000R Předpnuté trvalé pramencové kotva,kompl prov dle dodavatele (předpoklad) m 144,000 4 500,00 648 000,00

VV 12*12 144,000

4 K 162751117
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 
do 10 000 m

m3 50,149 297,85 14 936,88 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/162751117

5 K 162751119
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k 
ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

m3 501,490 23,05 11 559,34 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/162751119
VV 50,149*10 501,490

6 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 50,149 16,80 842,50 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/171201201

7 K 171201221
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu 
odpadů pod kódem 17 05 04

t 83,749 370,00 30 987,13 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/171201221
VV 1,67*50,149 83,749

8 K 174101101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo 
kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 9,851 323,00 3 181,87 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/174101101
VV 60-50,149 9,851

D 2 Zakládání 1 682 506,43

PAMÁTNÍK MOHYLA MÍRU, REKONSTRUKCE NÁVŠTĚVNICKÉ INFRASTRUKTURY

MOHYLA 4Q - SO.04 - Q - Zřízení vyhlídkových míst a dalekohledy
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9 K 23100000R Piloty z betonu C25/30-A1,XC2 velkoprůměrové,kompl prov - D+M vč výztuže - provedení dle odborné firmy m3 75,360 16 150,00 1 217 064,00

VV 3,14*0,4*0,4*10*15 75,360

10 K 275322511 Základy z betonu železového (bez výztuže) patky z betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30 m3 50,149 3 495,15 175 278,28 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/275322511
VV 4,4*4*1,2*2 42,240
VV 1,2*1,2*1,2*3 5,184
VV 1,195*1,9*1,2*1 2,725
VV Součet 50,149

11 K 275351121 Bednění základů patek zřízení m2 65,028 411,28 26 744,72 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/275351121
VV 1,2*(8,4*2*2+1,2*4*3+3,095*2) 65,028

12 K 275351122 Bednění základů patek odstranění m2 65,028 78,76 5 121,61 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/275351122

13 K 275361821 Výztuž základů patek z betonářské oceli 10 505 (R) t 4,169 61 956,78 258 297,82 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/275361821
VV 54,149*0,077 4,169

D 998 Přesun hmot 43 410,20

14 K 998011002
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou 
z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m

t 127,771 339,75 43 410,20 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/998011002

D PSV Práce a dodávky PSV 4 673 002,64

D 764 Konstrukce klempířské vč přesunů hmot 152 070,00

15 K 7643214R1 Klempířský prvek dle podrobného popisu v tabulce,kompl prov - K_05 m 37,830 3 000,00 113 490,00

VV 37,83 37,830

16 K 7643214R2 Klempířský prvek dle podrobného popisu v tabulce,kompl prov - K_S1 m 12,860 3 000,00 38 580,00

VV 12,86 12,860

D 767 Konstrukce zámečnické vč přesunů hmot 3 990 724,64

17 K 7671611R1
Zábradlí se skleněnou výplní bezp sklem tvrzeným VSG ESG 55.4 (dle TZ-část STATIKA) vč nosné kce,kompl 
prov D+M+kotvení - dle det

m 46,630 7 128,00 332 378,64

VV 1,8+3+7*2+1,95*2+1,18+1,45+0,7+1,1+0,8+3+1,7+7+7 46,630

18 K 7671611R2
Zábradlí schodišťové se skleněnou výplní bezp sklem tvrzeným tvrzeným VSG ESG 55.4 (dle TZ-část 
STATIKA) vč nosné kce,kompl prov D+M+kotvení - dle det

m 24,800 7 740,00 191 952,00

VV 4,88*2+2,64*2+4,88*2 24,800

19 K 7679951R1
Ocelová konstrukce plošin - nosná kce podlah,schodů,zábradlí schodů a plošin,kompl prov - D+M+kotvení 
+žárové pozinkování

kg 28 947,000 108,00 3 126 276,00

VV východní
VV 15530-283-163 15 084,000
VV západní
VV 8397+432+3327+1414-156+449 13 863,000
VV Součet 28 947,000

20 K 7679951R2 Nerezové kovové prvky,kompl prov - D+M+kotvení kg 983,000 346,00 340 118,00

VV východní a západní plošiny
VV 283+163+283+156+98 983,000

D 787 Dokončovací práce - zasklívání vč přesunů hmot 530 208,00
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21 K 78789200R
Skleněná pochozí zdrsněná podlaha bezpečnostním sklem VSG 888.2 tl 3x8 mm (dle TZ-část STATIKA) vč 
pryž podkladů,kompl prov - D+M

m2 42,000 12 624,00 530 208,00

VV 3*7*2 42,000

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 17 133,30
22 K HZS4221 Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a kontrolní činnost geodet hod 30,000 571,11 17 133,30 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/HZS4221
VV kontrola průběhu inž. sítí a vytyčení průběhu sítí
VV 15+15 30,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: 8014916 CC-CZ:
Místo: Pracký kopec u obce Prace Datum: 04.03.2022

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 25337009

DIČ: CZ25337009

Projektant: IČ:

PETR FRANTA ARCHITEKTI   ASOC., s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Hana Pejšová DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 7 888 933,07

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 7 888 933,07 21,00% 1 656 675,94

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 9 545 609,01

PAMÁTNÍK MOHYLA MÍRU, REKONSTRUKCE NÁVŠTĚVNICKÉ INFRASTRUKTURY

MOHYLA 5A - SO.05 - A - Nástupní prostor pro vstup do muzea - vstupní zádveří,skleněné předstěny

WELLCO Brno s.r.o., Příkop 838/6, 602 00 Brno

  Obchodní názvy výrobků jsou pro určení minimálního kvalitativního standardu. lze použít ekvivalentní výrobek.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Pracký kopec u obce Prace Datum: 04.03.2022

Zadavatel:  Projektant:
PETR FRANTA 
ARCHITEKTI   
ASOC., s.r.o.

Uchazeč: WELLCO Brno s.r.o., Příkop 838/6, 602 00 Brno Zpracovatel: Hana Pejšová

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 7 888 933,07

HSV - Práce a dodávky HSV 780 914,14

    1 - Zemní práce 100 265,76

    2 - Zakládání 357 541,73

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 183 441,68

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 63 252,82

    998 - Přesun hmot 76 412,15

PSV - Práce a dodávky PSV 7 102 307,83

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 49 876,09

    723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod vč přesunů hmot 2 460,50

    764 - Konstrukce klempířské vč přesunů hmot 520 410,00

    766 - Konstrukce truhlářské vč přesunů hmot 320 960,00

    767 - Konstrukce zámečnické vč přesunů hmot 6 090 651,50

    772 - Podlahy z kamene 117 949,74

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 5 711,10

MOHYLA 5A - SO.05 - A - Nástupní prostor pro vstup do muzea - vstupní zádveří,skleněné předstěny

PAMÁTNÍK MOHYLA MÍRU, REKONSTRUKCE NÁVŠTĚVNICKÉ INFRASTRUKTURY
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Pracký kopec u obce Prace Datum: 04.03.2022

Zadavatel:  Projektant:
PETR FRANTA 
ARCHITEKTI   
ASOC., s.r.o.

Uchazeč: WELLCO Brno s.r.o., Příkop 838/6, 602 00 Brno Zpracovatel: Hana Pejšová

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 7 888 933,07

D HSV Práce a dodávky HSV 780 914,14

D 1 Zemní práce 100 265,76

1 K 122151103 Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 50 do 100 m3 m3 24,600 113,94 2 802,92 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/122151103
VV 82*0,3 24,600

2 K 132112112
Hloubení rýh šířky do 800 mm ručně zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a 
spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 nesoudržných

m3 8,561 901,00 7 713,46 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/132112112
VV pro zesílení základů
VV 1*0,6*1,23*8 5,904
VV (1,2*1,2-0,6*0,6)*1,23*2 2,657
VV Součet 8,561

3 K 132151103
Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 
hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 50 do 100 m3

m3 42,909 330,32 14 173,70 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/132151103
VV pro základ
VV 0,6*1,23*(21,26+5,12+21,6) 35,409
VV pro odvodnění
VV 0,3*0,5*50 7,500
VV Součet 42,909

4 K 162751117
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 
do 10 000 m

m3 58,365 297,85 17 384,02 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/162751117
VV 24,6+42,909+8,561-17,705 58,365

5 K 162751119
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k 
ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

m3 583,650 23,05 13 453,13 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/162751119
VV 58,365*10 583,650

6 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 58,365 16,80 980,53 CS ÚRS 2021 01

PAMÁTNÍK MOHYLA MÍRU, REKONSTRUKCE NÁVŠTĚVNICKÉ INFRASTRUKTURY

MOHYLA 5A - SO.05 - A - Nástupní prostor pro vstup do muzea - vstupní zádveří,skleněné předstěny
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/171201201

7 K 171201221
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu 
odpadů pod kódem 17 05 04

t 97,470 370,00 36 063,90 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/171201221
VV 1,67*58,365 97,470

8 K 174101101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo 
kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 17,705 323,00 5 718,72 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/174101101
VV 1,23*0,15*2*(21,26+5,12+21,6) 17,705

9 K 181951112 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním m2 82,000 24,09 1 975,38 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/181951112

D 2 Zakládání 357 541,73

10 K 211561111
Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích trativodů bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně kamenivem 
hrubým drceným frakce 8 až 16 mm

m3 7,500 1 355,69 10 167,68 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/211561111
VV 0,3*0,5*50 7,500

11 K 211971110
Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami šikmými o sklonu 
do 1:2

m2 80,000 32,10 2 568,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/211971110
VV 50*(0,5+0,3)*2 80,000

12 M 69311068 geotextilie netkaná PP 300g/m2 m2 88,000 32,40 2 851,20 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/69311068
VV 80*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 88,000

13 K 212755214 Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm m 50,000 63,76 3 188,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/212755214
VV 50 50,000

14 K 274322511 Základy z betonu železového (bez výztuže) pasy z betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30 m3 28,800 3 495,15 100 660,32 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/274322511
VV do výkopu
VV 0,6*0,5*48*1,1 15,840
VV bedněný
VV 0,9*0,3*48 12,960
VV Součet 28,800

15 K 274351121 Bednění základů pasů rovné zřízení m2 86,940 363,76 31 625,29 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/274351121
VV 0,9*48*2+0,9*0,3*2 86,940

16 K 274351122 Bednění základů pasů rovné odstranění m2 86,940 73,23 6 366,62 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/274351122

17 K 274361821 Výztuž základů pasů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 t 2,218 61 956,78 137 420,14 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/274361821
VV 28,8*0,077 2,218

18 K 275322511 Základy z betonu železového (bez výztuže) patky z betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30 m3 6,264 3 495,15 21 893,62 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/275322511
VV přibetonování=zesílení základů
VV 0,9*1*0,6*8 4,320
VV 0,9*(1,2*1,2-0,6*0,6)*2 1,944
VV Součet 6,264

19 K 275351121 Bednění základů patek zřízení m2 22,320 411,28 9 179,77 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/275351121
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV přibetonování
VV 0,9*(1,2*2+0,6*2)*2 6,480
VV 0,9*(0,6*2+1)*8 15,840
VV Součet 22,320

20 K 275351122 Bednění základů patek odstranění m2 22,320 78,76 1 757,92 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/275351122

21 K 275361821 Výztuž základů patek z betonářské oceli 10 505 (R) t 0,482 61 956,78 29 863,17 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/275361821
VV přibetonování
VV 6,264*0,077 0,482
VV Součet 0,482

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 183 441,68

22 K 613331141
Omítka cementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky 
štuku do 3 mm štuková plstí hlazená svislých konstrukcí pilířů nebo sloupů

m2 12,500 526,01 6 575,13 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/613331141
VV anol pro sokl
VV 50*0,25 12,500

23 K 631311124 Podkladní beton z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 80 do 120 mm tř. C 16/20 m3 8,200 4 006,43 32 852,73 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/631311124
VV 82*0,1 8,200

24 K 631319171
Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva 
pro tl. obou vrstev mazaniny přes 50 do 80 mm

m3 4,064 350,54 1 424,59 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/631319171
VV 81,270*0,05 4,064

25 K 631362021 Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI t 0,469 49 901,79 23 403,94 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/631362021
VV 81,27*1,3*0,00444 0,469

26 K 632451456 Potěr pískocementový běžný tl. přes 40 do 50 mm tř. C 25 m2 81,270 332,15 26 993,83 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/632451456

27 K 635111241 Násyp ze štěrkopísku, písku nebo kameniva pod podlahy se zhutněním z kameniva hrubého 8-16 m3 12,300 2 333,32 28 699,84 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/635111241
VV 82*0,15 12,300

28 K 635111242 Násyp ze štěrkopísku, písku nebo kameniva pod podlahy se zhutněním z kameniva hrubého 16-32 m3 24,600 2 251,24 55 380,50 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/635111242

29 K 637121113 Okapový chodník z kameniva s udusáním a urovnáním povrchu z kačírku tl. 200 mm m2 13,250 612,16 8 111,12 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/637121113
VV 0,265*50 13,250

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 63 252,82

30 K 916331112
Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. od 50 do 100 mm z betonu prostého tř. C 12/15 s boční 
opěrou z betonu prostého tř. C 12/15

m 52,400 168,16 8 811,58 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/916331112
VV 52,4 52,400

31 M 59217012 obrubník betonový zahradní 50x8x25 cm m 104,800 186,00 19 492,80 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/59217012
VV 52,4*2 104,800

32 K 985331217
Dodatečné vlepování betonářské výztuže včetně vyvrtání a vyčištění otvoru chemickou maltou průměr výztuže 
20 mm

m 12,000 2 597,22 31 166,64 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/985331217
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV spojení stáv a nových základů
VV 0,3*4*10 12,000

33 M 13021017 tyč ocelová žebírková jakost BSt 500S výztuž do betonu D 20mm t 0,099 38 200,00 3 781,80 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/13021017
VV 40,000*0,00247 0,099

D 998 Přesun hmot 76 412,15

34 K 998011002
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou 
z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m

t 224,907 339,75 76 412,15 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/998011002

D PSV Práce a dodávky PSV 7 102 307,83

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 49 876,09

35 K 711111001
Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem 
penetračním

m2 95,670 11,19 1 070,55 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/711111001
VV 81,27+0,3*48 95,670

36 M 11163150 lak asfaltový penetrační t 0,029 51 800,00 1 502,20 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/11163150
VV 95,67*0,0003 'Přepočtené koeficientem množství 0,029

37 K 711141559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V m2 191,340 112,95 21 611,85 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/711141559
VV 95,670*2 191,340

38 M 62833158
pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl 4,0mm typu G200 S40 s vložkou ze skleněné tkaniny, s jemnozrnným 
minerálním posypem

m2 220,041 111,00 24 424,55 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/62833158
VV 191,34*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 220,041

39 K 998711102
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

t 1,096 1 155,97 1 266,94 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/998711102

D 723 Zdravotechnika - vnitřní plynovod vč přesunů hmot 2 460,50

40 K 72315000R Ocelové chráničky pro instalace m 3,500 703,00 2 460,50

VV 0,7*5 3,500

D 764 Konstrukce klempířské vč přesunů hmot 520 410,00

41 K 76423440R Klempířský prvek dle podrobného popisu v tabulce,kompl prov - K_A1 m 34,600 3 000,00 103 800,00

42 K 7643214R1 Klempířský prvek dle podrobného popisu v tabulce,kompl prov - K_L1 m 51,990 3 000,00 155 970,00

VV 51,99 51,990

43 K 7643214R2 Klempířský prvek dle podrobného popisu v tabulce,kompl prov - K_L2 m 48,710 3 000,00 146 130,00

VV 48,71 48,710

44 K 7645234R1 Klempířský prvek dle podrobného popisu v tabulce,kompl prov - K_Z3 m 3,730 3 000,00 11 190,00

VV 3,73 3,730

45 K 76453541R Klempířský prvek dle podrobného popisu v tabulce,kompl prov - K_Z2 m 34,440 3 000,00 103 320,00

D 766 Konstrukce truhlářské vč přesunů hmot 320 960,00

46 K 7668211R Nástěnná dřevěna lavice v zádveří,kompl prov - D+M+ukotvení. Lavice je pevně spojena s budovou m 27,200 11 800,00 320 960,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 4,4*4 17,600
VV 4,8*2 9,600
VV Součet 27,200

D 767 Konstrukce zámečnické vč přesunů hmot 6 090 651,50

47 K 7674200R1 Obklad vnější strany soklu plechem nerez brus tl 1 mm vč nenasákavé desky,kompl prrov - D+M m2 12,500 6 000,00 75 000,00

VV 0,25*50 12,500

48 K 7675311R1
Hliníková gumová čistící venkovní vstupní rohož 120 x 100 x 2,8 cm, nerez vana + napojení na 
odvodnění,kompl prov dle det 201/d - D+M

m2 4,800 7 500,00 36 000,00

VV 1*2,4*2 4,800

49 K 7675311R2
Textilní hliníková čistící vstupní vnitřní kartáčová rohož - 120 x 100 x 2,8 cm,nerez vana + napojení na 
odvodnění,kompl prov dle det 201/d - D+M

m2 20,352 2 625,00 53 424,00

VV 1,2*4*2+2,24*4,8 20,352

50 K 7676200R1
Vstupní prosklené kompletizované stěny kovové vč dvoukřídlých dveří, zasklení sklem VSG 44.2 (dle TZ-část 
STATIKA),kompl prov - D+M

m2 25,480 12 888,00 328 386,24

VV 4*(3,145+3,225) 25,480

51 K 7676200R2
Opláštění zádveří sklem bezpečnostním VSG-ESG 66.4 + HST Test - stěny (dle TZ-část STATIKA) - kompl 
prov dle detailu vč vstupních dveří, det 201d

m2 201,204 12 516,00 2 518 269,26

VV 48,6*4,14 201,204

52 K 7676200R3
Opláštění zádveří sklem bezpečnostním VSG-TVG 88.4 s fólií např PVB - střecha (dle TZ-část STATIKA) - 
kompl prov dle detailu vč vstupních dveří, det 201d

m2 136,000 12 792,00 1 739 712,00

53 K 7676200R4 Elektrický pohon otvírání okna včetně bezdrátového ovládání u oken střechy kus 4,000 10 125,00 40 500,00

54 K 7679951R1 Ocelová konstrukce předstěn,kompl prov - D+M+kotvení +povrchové úpravy kg 10 828,000 120,00 1 299 360,00

D 772 Podlahy z kamene 117 949,74

55 K 772521140
Kladení dlažby z kamene do malty z nejvýše dvou rozdílných druhů pravoúhlých desek nebo dlaždic ve 
skladbě se pravidelně opakujících, tl. do 30 mm

m2 60,694 1 067,22 64 773,85 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/772521140
VV analogicky do vlhkého betonu
VV 81,27-4*1,2*2-2,24*4,9 60,694

56 M 5838110R žulová řezaná dlažba tl 30 mm m2 66,763 666,00 44 464,16

VV 60,694*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 66,763

57 K 998772102
Přesun hmot pro kamenné dlažby, obklady schodišťových stupňů a soklů stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

t 11,380 765,53 8 711,73 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/998772102

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 5 711,10
58 K HZS4221 Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a kontrolní činnost geodet hod 10,000 571,11 5 711,10 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/HZS4221
VV vytyčení a zaměření podzemních sítí
VV 10 10,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: 8014916 CC-CZ:
Místo: Pracký kopec u obce Prace Datum: 04.03.2022

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 25337009

DIČ: CZ25337009

Projektant: IČ:

PETR FRANTA ARCHITEKTI   ASOC., s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Hana Pejšová DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 482 820,57

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 482 820,57 21,00% 101 392,32

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 584 212,89

PAMÁTNÍK MOHYLA MÍRU, REKONSTRUKCE NÁVŠTĚVNICKÉ INFRASTRUKTURY

MOHYLA 6R - SO.06 - R - Vybudování podzemního zásobníku dešťové vody

WELLCO Brno s.r.o., Příkop 838/6, 602 00 Brno

  Obchodní názvy výrobků jsou pro určení minimálního kvalitativního standardu. lze použít ekvivalentní výrobek.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Pracký kopec u obce Prace Datum: 04.03.2022

Zadavatel:  Projektant:
PETR FRANTA 
ARCHITEKTI   
ASOC., s.r.o.

Uchazeč: WELLCO Brno s.r.o., Příkop 838/6, 602 00 Brno Zpracovatel: Hana Pejšová

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 482 820,57

HSV - Práce a dodávky HSV 468 013,56

    1 - Zemní práce 83 925,37

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 345 049,00

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 31 858,43

    998 - Přesun hmot 7 180,76

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 14 807,01

MOHYLA 6R - SO.06 - R - Vybudování podzemního zásobníku dešťové vody
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Pracký kopec u obce Prace Datum: 04.03.2022

Zadavatel:  Projektant:
PETR FRANTA 
ARCHITEKTI   
ASOC., s.r.o.

Uchazeč: WELLCO Brno s.r.o., Příkop 838/6, 602 00 Brno Zpracovatel: Hana Pejšová

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 482 820,57

D HSV Práce a dodávky HSV 468 013,56

D 1 Zemní práce 83 925,37

1 K 121151103 Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm m2 54,640 56,00 3 059,84 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/121151103
VV 8*7,5-2,68*2 54,640

2 K 131151103
Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině 
třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 50 do 100 m3

m3 55,000 193,61 10 648,55 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/131151103
VV dle bilance zeminy
VV 55 55,000

3 K 162751117
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 
do 10 000 m

m3 55,000 297,85 16 381,75 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/162751117

4 K 162751119
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k 
ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

m3 550,000 23,05 12 677,50 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/162751119
VV 55*10 550,000

5 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 55,000 16,80 924,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/171201201

6 K 171201221
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu 
odpadů pod kódem 17 05 04

t 91,850 370,00 33 984,50 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/171201221
VV 1,67*55 91,850

7 K 181351003
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. 
vrstvy do 200 mm

m2 54,640 84,47 4 615,44 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/181351003
VV 8*7,5-2,68*2 54,640

8 K 181411141
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parterového v 
rovině nebo na svahu do 1:5

m2 54,640 27,86 1 522,27 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/181411141

PAMÁTNÍK MOHYLA MÍRU, REKONSTRUKCE NÁVŠTĚVNICKÉ INFRASTRUKTURY
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

9 M 00572420 osivo směs travní parková okrasná kg 0,820 136,00 111,52 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/00572420
VV 54,64*0,015 'Přepočtené koeficientem množství 0,820

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 345 049,00

10 K 3881290R1 Prefabrikovaná nádrž na dešťovou vodu podzemní betonová pravoúhlá 27m3,komp, prov - D+M kus 1,000 224 366,00 224 366,00

11 K 3881290R2 Prefabrikovaná nádrž na dešťovou vodu podzemní betonová pravoúhlá 17m3,komp, prov - D+M kus 1,000 120 683,00 120 683,00

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 31 858,43

12 K 631311134 Podkladní beton prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 120 do 240 mm tř. C 16/20 m3 8,196 3 887,07 31 858,43 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/631311134
VV (8*7,5-2,68*2)*0,15 8,196

D 998 Přesun hmot 7 180,76

13 K 998014011
Přesun hmot pro budovy a haly občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí 
montovanou z dílců betonových plošných nebo tyčových s jakýmkoliv obvodovým pláštěm kromě 
vyzdívaného, i bez pláště vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m, pro budovy a haly jednopodlažní

t 64,494 111,34 7 180,76 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/998014011

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 14 807,01
14 K HZS1302 Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV provádění konstrukcí zedník specialista hod 15,000 427,49 6 412,35 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/HZS1302

15 K HZS2211 Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV hod 18,000 466,37 8 394,66 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/HZS2211
VV revize vsakovacího zařízení
VV 18 18,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: 8014916 CC-CZ:
Místo: Pracký kopec u obce Prace Datum: 04.03.2022

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 25337009

DIČ: CZ25337009

Projektant: IČ:

PETR FRANTA ARCHITEKTI   ASOC., s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Hana Pejšová DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 554 679,98

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 554 679,98 21,00% 116 482,80

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 671 162,78

PAMÁTNÍK MOHYLA MÍRU, REKONSTRUKCE NÁVŠTĚVNICKÉ INFRASTRUKTURY

MOHYLA 8F - SO.08 - F - Venkovní terasa

WELLCO Brno s.r.o., Příkop 838/6, 602 00 Brno

  Obchodní názvy výrobků jsou pro určení minimálního kvalitativního standardu. lze použít ekvivalentní výrobek.

Strana 64 z 138 MOHYLA 8F - SO.08 - F - V...



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Pracký kopec u obce Prace Datum: 04.03.2022

Zadavatel:  Projektant:
PETR FRANTA 
ARCHITEKTI   
ASOC., s.r.o.

Uchazeč: WELLCO Brno s.r.o., Příkop 838/6, 602 00 Brno Zpracovatel: Hana Pejšová

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 554 679,98

HSV - Práce a dodávky HSV 544 127,24

    1 - Zemní práce 19 862,32

    2 - Zakládání 10 058,54

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 10 000,00

    5 - Komunikace pozemní 109 286,68

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 57 482,28

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 294 786,76

    997 - Přesun sutě 28 683,11

    998 - Přesun hmot 13 967,55

PSV - Práce a dodávky PSV 10 552,74

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 10 552,74

MOHYLA 8F - SO.08 - F - Venkovní terasa

PAMÁTNÍK MOHYLA MÍRU, REKONSTRUKCE NÁVŠTĚVNICKÉ INFRASTRUKTURY
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Pracký kopec u obce Prace Datum: 04.03.2022

Zadavatel:  Projektant:
PETR FRANTA 
ARCHITEKTI   
ASOC., s.r.o.

Uchazeč: WELLCO Brno s.r.o., Příkop 838/6, 602 00 Brno Zpracovatel: Hana Pejšová

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 554 679,98

D HSV Práce a dodávky HSV 544 127,24

D 1 Zemní práce 19 862,32

1 K 113106134
Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo 
s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár strojně plochy 
ze zámkové dlažby

m2 308,000 29,76 9 166,08 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/113106134
VV bude použita zpět
VV 281+27 308,000

2 K 113107322
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na 
vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 
100 do 200 mm

m2 45,000 68,50 3 082,50 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/113107322
VV 45 45,000

3 K 122151103 Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 50 do 100 m3 m3 4,500 113,94 512,73 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/122151103
VV pro skladbu terasy
VV 45*0,1 4,500

4 K 162751117
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 
do 10 000 m

m3 4,500 297,85 1 340,33 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/162751117
VV 4,5 4,500

5 K 162751119
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k 
ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

m3 45,000 23,05 1 037,25 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/162751119
VV 10*4,5 45,000

6 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 4,500 16,80 75,60 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/171201201

7 K 171201221
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu 
odpadů pod kódem 17 05 04

t 7,515 370,00 2 780,55 CS ÚRS 2021 01

PAMÁTNÍK MOHYLA MÍRU, REKONSTRUKCE NÁVŠTĚVNICKÉ INFRASTRUKTURY

MOHYLA 8F - SO.08 - F - Venkovní terasa
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/171201221
VV 1,67*4,5 7,515

8 K 181951112 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním m2 45,000 24,09 1 084,05 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/181951112

9 K 184818232
Ochrana kmene bedněním před poškozením stavebním provozem zřízení včetně odstranění výšky bednění do 
2 m průměru kmene přes 300 do 500 mm

kus 1,000 783,23 783,23 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/184818232

D 2 Zakládání 10 058,54

10 K 211971110
Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami šikmými o sklonu 
do 1:2

m2 23,680 32,10 760,13 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/211971110
VV 14,8*0,4*4 23,680

11 M 69311068 geotextilie netkaná PP 300g/m2 m2 26,048 32,40 843,96 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/69311068
VV 23,68*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 26,048

12 K 212755216 Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 160 mm m 14,800 147,13 2 177,52 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/212755216
VV 14,8 14,800

13 K 271572211 Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu ze štěrkopísku netříděného m3 5,160 1 216,46 6 276,93 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/271572211
VV okap.ch.
VV 0,5*0,2*51,6 5,160
VV Součet 5,160

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 10 000,00

14 K 38812000R Průzkum a obnova stávající stěny - Vyspravení prasklin, lokální otlučení omítky + natažení nové + vrchní nátěr m2 10,000 1 000,00 10 000,00

VV 10 10,000

D 5 Komunikace pozemní 109 286,68

15 K 564671112 Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm, s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 260 mm m2 15,480 286,20 4 430,38 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/564671112
VV pod okapový chodníček
VV 51,6*0,3 15,480

16 K 564760011 Drenážní štěrková vrstva vel. 8-16 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm m2 45,000 264,92 11 921,40 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/564760011
VV 45 45,000

17 K 596211112
Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo 
drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného 
materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 100 do 300 m2-stávající dlažba

m2 308,000 299,25 92 169,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/596211112
VV 308 308,000

18 K 599141111 Vyplnění spár živičnou zálivkou m 10,000 76,59 765,90 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/599141111
VV u opěrné zdi
VV 10 10,000

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 57 482,28

19 K 631311134 Podkladní beton prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 120 do 240 mm tř. C 16/20 m3 13,416 3 887,07 52 148,93 CS ÚRS 2021 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/631311134
VV 1,3*51,6*0,2 13,416

20 K 632481213 Separační vrstva k oddělení podlahových vrstev z polyetylénové fólie m2 20,000 16,89 337,80 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/632481213
VV 20 20,000

21 K 637121111 Okapový chodník z kameniva s udusáním a urovnáním povrchu z kačírku tl. 100 mm m2 15,480 322,71 4 995,55 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/637121111
VV 51,6*0,3 15,480

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 294 786,76

22 K 916331112
Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. od 50 do 100 mm z betonu prostého tř. C 12/15 s boční 
opěrou z betonu prostého tř. C 12/15

m 9,000 168,16 1 513,44 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/916331112

23 M 59217012 obrubník betonový zahradní 50x8x25 cm m 9,000 186,00 1 674,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/59217012

24 K 93511311R Odvodňovací žlab polymerbetonový 150 mm vč krycího roštu,do betonového lože,kompl prov - D+M m 69,900 3 830,00 267 717,00

25 K 952902121 Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací podlah drsných nebo chodníků zametením m2 308,000 4,19 1 290,52 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/952902121
VV 308 308,000

26 K 979054451 Očištění zámkové dlažby m2 308,000 73,35 22 591,80 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/979054451
VV 281+27 308,000

D 997 Přesun sutě 28 683,11

27 K 997013111
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro 
budovy a haly výšky do 6 m

t 13,050 605,09 7 896,42 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997013111

28 K 997221551
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na 
vzdálenost do 1 km

t 13,050 47,39 618,44 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997221551

29 K 997221559
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i 
započatý 1 km přes 1 km

t 247,950 11,34 2 811,75 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997221559
VV 19*13,05 247,950

30 K 997221655
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu 
odpadů pod kódem 17 05 04

t 13,050 1 330,00 17 356,50 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997221655

D 998 Přesun hmot 13 967,55

31 K 998225111
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní 
vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

t 196,837 70,96 13 967,55 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/998225111

D PSV Práce a dodávky PSV 10 552,74

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 10 552,74

32 K 711161215
Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi na ploše svislé S vrstva ochranná, 
odvětrávací a drenážní výška nopku 20,0 mm, tl. fólie do 1,0 mm

m2 45,000 233,62 10 512,90 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/711161215
VV 45 45,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

33 K 998711101
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 0,036 1 106,57 39,84 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/998711101
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Stavba:

Objekt:

KSO: 8014916 CC-CZ:
Místo: Pracký kopec u obce Prace Datum: 04.03.2022

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 25337009

DIČ: CZ25337009

Projektant: IČ:

PETR FRANTA ARCHITEKTI   ASOC., s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Hana Pejšová DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 176 422,49

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 2 176 422,49 21,00% 457 048,72

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 633 471,21

PAMÁTNÍK MOHYLA MÍRU, REKONSTRUKCE NÁVŠTĚVNICKÉ INFRASTRUKTURY

MOHYLA 9H - SO.09 - H - Příchozí komunikační cesta od parkoviště

WELLCO Brno s.r.o., Příkop 838/6, 602 00 Brno

  Obchodní názvy výrobků jsou pro určení minimálního kvalitativního standardu. lze použít ekvivalentní výrobek.
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Stavba:

Objekt:

Místo: Pracký kopec u obce Prace Datum: 04.03.2022

Zadavatel:  Projektant:
PETR FRANTA 
ARCHITEKTI   
ASOC., s.r.o.

Uchazeč: WELLCO Brno s.r.o., Příkop 838/6, 602 00 Brno Zpracovatel: Hana Pejšová

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 2 176 422,49

HSV - Práce a dodávky HSV 2 176 422,49

    1 - Zemní práce 326 754,86

    5 - Komunikace pozemní 1 250 631,67

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 188 437,50

    997 - Přesun sutě 170 698,83

    998 - Přesun hmot 239 899,63

MOHYLA 9H - SO.09 - H - Příchozí komunikační cesta od parkoviště
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Pracký kopec u obce Prace Datum: 04.03.2022

Zadavatel:  Projektant:
PETR FRANTA 
ARCHITEKTI   
ASOC., s.r.o.

Uchazeč: WELLCO Brno s.r.o., Příkop 838/6, 602 00 Brno Zpracovatel: Hana Pejšová

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 2 176 422,49

D HSV Práce a dodávky HSV 2 176 422,49

D 1 Zemní práce 326 754,86

1 K 113106134
Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo 
s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár strojně plochy 
jednotlivě do 50 m2 ze zámkové dlažby

m2 521,000 29,76 15 504,96 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/113106134
VV 205+316 521,000

2 K 113107325
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na 
vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 
400 do 500 mm

m2 521,000 178,01 92 743,21 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/113107325
VV 521 521,000

3 K 122151104 Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 100 do 500 m3 m3 157,000 95,22 14 949,54 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/122151104
VV 314*0,5 157,000

4 K 162751117
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 
do 10 000 m

m3 157,000 297,85 46 762,45 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/162751117

5 K 162751119
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k 
ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

m3 1 570,000 23,05 36 188,50 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/162751119
VV 157*10 1 570,000

6 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 157,000 16,80 2 637,60 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/171201201

7 K 171201221
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu 
odpadů pod kódem 17 05 04

t 262,190 370,00 97 010,30 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/171201221
VV 1,67*157 262,190

PAMÁTNÍK MOHYLA MÍRU, REKONSTRUKCE NÁVŠTĚVNICKÉ INFRASTRUKTURY
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

8 K 181951112 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním m2 870,000 24,09 20 958,30 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/181951112
VV 53+128+426+228+35 870,000

D 5 Komunikace pozemní 1 250 631,67

9 K 564231111
Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP vel. 0-8 mm s rozprostřením, vlhčením a zhutněním, po zhutnění tl. 
100 mm

m2 835,000 108,80 90 848,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/564231111
VV 426+228+53+128 835,000

10 K 564730011
Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 
100 mm

m2 835,000 140,47 117 292,45 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/564730011
VV 53+128+426+228 835,000

11 K 564730111
Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 
100 mm

m2 654,000 132,35 86 556,90 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/564730111
VV 426+228 654,000

12 K 564760111
Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 
200 mm

m2 181,000 248,69 45 012,89 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/564760111
VV 53+128 181,000

13 K 564761111
Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 
200 mm

m2 689,000 227,07 156 451,23 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/564761111
VV 426+228+35 689,000

14 K 56483111R Povrch z drtě žulové béžové tl 100 mm s rozprostřením a zhutněním m2 35,000 700,00 24 500,00

VV 35 35,000

15 K 596212212
Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 300 m2 do lože tl do 40 mm - 
stávající očištěná 

m2 228,000 326,68 74 483,04 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/596212212
VV 228 228,000

16 K 596811120
Kladení dlažby z kameninových dlaždic vč lože vel. 4-8 mm tl 40 mm s vyplněním spár a se smetením 
přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m

m2 607,000 347,28 210 798,96 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/596811120
VV 426+53+128 607,000

17 M 583800R1 kamenná štípaná žulová dlažba tl 80 mm m2 667,700 666,00 444 688,20

VV 607*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 667,700

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 188 437,50

18 K 916241213
Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s 
boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého

m 175,000 248,42 43 473,50 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/916241213
VV 175 175,000

19 M 583800R2 kamenný štípaný žulový obrubník 250/120 m 175,000 590,00 103 250,00

20 K 952902121 Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací podlah drsných nebo chodníků zametením m2 835,000 4,19 3 498,65 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/952902121
VV 228+607 835,000

21 K 979054451 Očištění zámkové dlažby m2 521,000 73,35 38 215,35 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/979054451
VV 205+316 521,000
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D 997 Přesun sutě 170 698,83

22 K 997221551
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na 
vzdálenost do 1 km

t 434,514 47,39 20 591,62 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997221551

23 K 997221559
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i 
započatý 1 km přes 1 km

t 8 255,766 11,34 93 620,39 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997221559
VV 19*434,514 8 255,766

24 K 997221615
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu 
odpadů pod kódem 17 01 01

t 434,514 130,00 56 486,82 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997221615

D 998 Přesun hmot 239 899,63

25 K 998223011
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky 
objektu

t 1 109,773 216,17 239 899,63 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/998223011
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Stavba:

Objekt:

KSO: 8014916 CC-CZ:
Místo: Pracký kopec u obce Prace Datum: 04.03.2022

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 25337009

DIČ: CZ25337009

Projektant: IČ:

PETR FRANTA ARCHITEKTI   ASOC., s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Hana Pejšová DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 520 285,54

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 520 285,54 21,00% 109 259,96

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 629 545,50

PAMÁTNÍK MOHYLA MÍRU, REKONSTRUKCE NÁVŠTĚVNICKÉ INFRASTRUKTURY

MOHYLA 9I - SO.09 - I  Pořízení venkovního mobiliáře do areálu Památníku

WELLCO Brno s.r.o., Příkop 838/6, 602 00 Brno

  Obchodní názvy výrobků jsou pro určení minimálního kvalitativního standardu. lze použít ekvivalentní výrobek.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Pracký kopec u obce Prace Datum: 04.03.2022

Zadavatel:  Projektant:
PETR FRANTA 
ARCHITEKTI   
ASOC., s.r.o.

Uchazeč: WELLCO Brno s.r.o., Příkop 838/6, 602 00 Brno Zpracovatel: Hana Pejšová

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 520 285,54

HSV - Práce a dodávky HSV 512 163,23

    1 - Zemní práce 16 620,56

    2 - Zakládání 40 221,26

    5 - Komunikace pozemní 11 833,81

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 403 992,15

    998 - Přesun hmot 39 495,45

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 8 122,31

MOHYLA 9I - SO.09 - I  Pořízení venkovního mobiliáře do areálu Památníku

PAMÁTNÍK MOHYLA MÍRU, REKONSTRUKCE NÁVŠTĚVNICKÉ INFRASTRUKTURY

Strana 76 z 138 MOHYLA 9I - SO.09 - I  Po...



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Pracký kopec u obce Prace Datum: 04.03.2022

Zadavatel:  Projektant:
PETR FRANTA 
ARCHITEKTI   
ASOC., s.r.o.

Uchazeč: WELLCO Brno s.r.o., Příkop 838/6, 602 00 Brno Zpracovatel: Hana Pejšová

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 520 285,54

D HSV Práce a dodávky HSV 512 163,23

D 1 Zemní práce 16 620,56

1 K 132112112
Hloubení rýh šířky do 800 mm ručně zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a 
spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 nesoudržných

m3 11,800 230,16 2 715,89 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/132112112
VV lavičky
VV 0,5*0,5*0,8*4*(2+9) 8,800
VV koš
VV 0,5*0,5*0,8*15 3,000
VV Součet 11,800

2 K 162751117
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 
do 10 000 m

m3 11,800 297,85 3 514,63 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/162751117

3 K 162751119
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k 
ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

m3 118,000 23,05 2 719,90 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/162751119
VV 11,8*10 118,000

4 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 11,800 16,80 198,24 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/171201201

5 K 171201221
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu 
odpadů pod kódem 17 05 04

t 19,706 370,00 7 291,22 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/171201221
VV 11,8*1,67 19,706

6 K 181951112 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním m2 7,500 24,09 180,68 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/181951112
VV 1,5*2,5*2 7,500

D 2 Zakládání 40 221,26

7 K 275313611 Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20 m3 12,980 3 098,71 40 221,26 CS ÚRS 2021 01

PAMÁTNÍK MOHYLA MÍRU, REKONSTRUKCE NÁVŠTĚVNICKÉ INFRASTRUKTURY
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/275313611
VV lavičky
VV 0,5*0,5*0,8*4*(2+9) 8,800
VV koš
VV 0,5*0,5*0,8*15 3,000
VV Součet 11,800
VV 11,8*1,1 12,980

D 5 Komunikace pozemní 11 833,81

8 K 564231111
Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP vel. 0-8 mm s rozprostřením, vlhčením a zhutněním, po zhutnění tl. 
100 mm

m2 7,500 108,80 816,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/564231111
VV 1,5*2,5*2 7,500

9 K 564730011
Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 
100 mm

m2 7,500 140,47 1 053,53 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/564730011
VV 1,5*2,5*2 7,500

10 K 564760111
Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 
200 mm

m2 7,500 248,69 1 865,18 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/564760111
VV 1,5*2,5*2 7,500

11 K 596811120
Kladení dlažby z kameninových dlaždic vč lože vel. 4-8 mm tl 40 mm s vyplněním spár a se smetením 
přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m

m2 7,500 347,28 2 604,60 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/596811120
VV 1,5*2,5*2 7,500

12 M 583800R1 kamenná štípaná žulová deska tl 80 mm m2 8,250 666,00 5 494,50

VV 7,5*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 8,250

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 403 992,15

13 K 936104213 Montáž odpadkového koše přichycením kotevními šrouby kus 15,000 411,96 6 179,40 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/936104213
VV 15 15,000

14 M 749101R3 koš odpadkový typový kus 15,000 8 000,00 120 000,00

15 K 936124113 Montáž lavičky parkové stabilní přichycené kotevními šrouby kus 11,000 510,25 5 612,75 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/936124113
VV 2+9 11,000

15a M 9361042R Vlajkový stožár, v. 6m, žárový pozink, dle specifikace kus 6,000 15 200,00 91 200,00

15b M 93612411R Montáž vlajkového stožáru do betonového základu vč. základu, výkopu kus 6,000 3 500,00 21 000,00

16 M 749101R1 lavička typová osazená do zpevněné plochy kus 2,000 16 000,00 32 000,00

17 M 749101R2 lavička typová kus 8,000 16 000,00 128 000,00

D 998 Přesun hmot 39 495,45

18 K 998231311 Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy - strojně dopravní vzdálenost do 5000 m t 38,828 1 017,19 39 495,45 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/998231311

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 8 122,31
19 K HZS1302 Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV hod 19,000 427,49 8 122,31 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/HZS1302
VV přemístěn ístávajících kamenných tabulí památečních stromů vč ukotvení
VV 19 19,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: 8014916 CC-CZ:
Místo: Pracký kopec u obce Prace Datum: 04.03.2022

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 25337009

DIČ: CZ25337009

Projektant: IČ:

PETR FRANTA ARCHITEKTI   ASOC., s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Hana Pejšová DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 3 931 960,79

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 3 931 960,79 21,00% 825 711,77

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 4 757 672,56

PAMÁTNÍK MOHYLA MÍRU, REKONSTRUKCE NÁVŠTĚVNICKÉ INFRASTRUKTURY

MOHYLA 9K - SO.09 - K - Rekonstrukce kolem kaple Mohyla míru

WELLCO Brno s.r.o., Příkop 838/6, 602 00 Brno

  Obchodní názvy výrobků jsou pro určení minimálního kvalitativního standardu. lze použít ekvivalentní výrobek.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Pracký kopec u obce Prace Datum: 04.03.2022

Zadavatel:  Projektant:
PETR FRANTA 
ARCHITEKTI   
ASOC., s.r.o.

Uchazeč: WELLCO Brno s.r.o., Příkop 838/6, 602 00 Brno Zpracovatel: Hana Pejšová

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 3 931 960,79

HSV - Práce a dodávky HSV 3 931 960,79

    1 - Zemní práce 1 063 383,82

    2 - Zakládání 284 426,07

    5 - Komunikace pozemní 1 988 208,88

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 348 463,90

    998 - Přesun hmot 247 478,12

MOHYLA 9K - SO.09 - K - Rekonstrukce kolem kaple Mohyla míru

PAMÁTNÍK MOHYLA MÍRU, REKONSTRUKCE NÁVŠTĚVNICKÉ INFRASTRUKTURY
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Pracký kopec u obce Prace Datum: 04.03.2022

Zadavatel:  Projektant:
PETR FRANTA 
ARCHITEKTI   
ASOC., s.r.o.

Uchazeč: WELLCO Brno s.r.o., Příkop 838/6, 602 00 Brno Zpracovatel: Hana Pejšová

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 3 931 960,79

D HSV Práce a dodávky HSV 3 931 960,79

D 1 Zemní práce 1 063 383,82

1 K 121112003 Sejmutí ornice ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy do 200 mm m2 470,000 170,53 80 149,10 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/121112003
VV okolo mohyly
VV 235*2 470,000

2 K 121151113 Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm m2 1 055,000 27,12 28 611,60 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/121151113
VV 490 490,000
VV 565 565,000
VV Součet 1 055,000

3 K 122251104 Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3 m3 273,000 144,78 39 524,94 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/122251104
VV (1330+490)*0,15 273,000

4 K 131101102
Hloubení nezapažených jam s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 1 a 2 přes 100 
do 1 000 m3

m3 180,800 120,44 21 775,55 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/131101102
VV pod štípanou žulu
VV 565*0,32 180,800

5 K 131151104
Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině 
třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 100 do 500 m3

m3 180,800 120,44 21 775,55 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/131151104
VV pod štípanou žulu
VV 565*0,32 180,800

6 K 132151104
Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 
hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 100 m3

m3 105,500 230,16 24 281,88 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/132151104
VV pro drenáže
VV 422*0,5*0,5 105,500

7 K 162211311
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo 
do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 105,500 127,20 13 419,60 CS ÚRS 2021 01

PAMÁTNÍK MOHYLA MÍRU, REKONSTRUKCE NÁVŠTĚVNICKÉ INFRASTRUKTURY

MOHYLA 9K - SO.09 - K - Rekonstrukce kolem kaple Mohyla míru
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/162211311

8 K 162251102
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 
50 m

m3 280,500 44,59 12 507,50 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/162251102
VV ornice
VV 490*0,15 73,500
VV 565*0,2 113,000
VV 235*2*0,2 94,000
VV Součet 280,500

9 K 162751117
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 
do 10 000 m

m3 559,300 297,85 166 587,51 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/162751117
VV 273+180,8+105,5 559,300

10 K 162751119
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k 
ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

m3 5 593,000 23,05 128 918,65 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/162751119
VV 10*559,3 5 593,000

11 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 559,300 16,80 9 396,24 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/171201201

12 K 171201221
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu 
odpadů pod kódem 17 05 04

t 934,031 370,00 345 591,47 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/171201221
VV 1,67*559,3 934,031

13 K 181951112 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním m2 1 547,000 24,09 37 267,23 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/181951112
VV 235*2 470,000
VV 512 512,000
VV 565 565,000
VV Součet 1 547,000

14 K 18321130R Výsadba skalníku-materiál a osazení m2 130,000 500,00 65 000,00

VV 65*2 130,000

15 K 185850R01 Závlahové čerpadlo 4000L/Hod s ochranou chodu na prázdno soub 1,000 9 870,00 9 870,00

16 K 185850R02 Filtr pevných částic kus 1,000 590,00 590,00

17 K 185850R03 Zemní páteřní potrubí DN 40 m 91,000 42,00 3 822,00

18 K 185850R04 Zemní závlahové potrubí DN 20 m 70,000 32,00 2 240,00

19 K 185850R05 Ukončovací zátka kus 4,000 80,00 320,00

20 K 185850R06 Tvarovky kus 6,000 80,00 480,00

21 K 185850R07 Kapkovač včetně osazení kus 210,000 50,00 10 500,00

22 K 185850R08 Programovatelný časový spínač závlahy napojený na deštový senzor kus 1,000 5 090,00 5 090,00

23 K 185850R09 Deštový senzor kus 1,000 1 200,00 1 200,00

24 K 185850R10 Zemní plastová revizní šachta pro umístění uzávěru a časovače kus 1,000 1 290,00 1 290,00

25 K 185850R11 Zahloubení potrubí 20cm pod ůroveň terénu m 161,000 55,00 8 855,00

26 K 185850R12 Kompletace,montáže a zprovoznění systému soub 1,000 24 320,00 24 320,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 2 Zakládání 284 426,07

27 K 211561111
Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích trativodů bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně kamenivem 
hrubým drceným frakce 8 až 16 mm

m3 105,500 1 355,69 143 025,30 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/211561111
VV 0,5*0,5*422 105,500

28 K 211971110
Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami šikmými o sklonu 
do 1:2

m2 844,000 32,10 27 092,40 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/211971110
VV 422,000*0,5*4 844,000

29 M 69311068 geotextilie netkaná PP 300g/m2 m2 928,400 32,40 30 080,16 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/69311068
VV 844*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 928,400

30 K 212755216 Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 160 mm m 422,000 147,13 62 088,86 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/212755216
VV (36+35+34+31+13+17)*2+18*5 422,000

31 K 213141111
Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní v rovině 
nebo ve sklonu do 1:5, šířky do 3 m

m2 470,000 21,23 9 978,10 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/213141111
VV 235*2 470,000

32 M 69311199 geotextilie netkaná PES+PP 300g/m2 m2 540,500 22,50 12 161,25 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/69311199
VV 470*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 540,500

D 5 Komunikace pozemní 1 988 208,88

33 K 564231111
Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP vel. 0-8 mm s rozprostřením, vlhčením a zhutněním, po zhutnění tl. 
100 mm

m2 565,000 108,80 61 472,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/564231111
VV 565 565,000

34 K 564730011
Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 
100 mm

m2 565,000 140,47 79 365,55 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/564730011
VV 565 565,000

35 K 564760111
Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 
200 mm

m2 1 077,000 248,69 267 839,13 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/564760111
VV 512 512,000
VV 565 565,000
VV Součet 1 077,000

36 K 56483111R Povrch z drtě žulové béžové tl 100 mm s rozprostřením a zhutněním m2 512,000 700,00 358 400,00

VV 512 512,000

37 K 56486111R Povrch z drtě žulové béžové tl 200 mm s rozprostřením a zhutněním m2 470,000 1 300,00 611 000,00

VV okolo mohyly
VV 235*2 470,000

38 K 596811120
Kladení dlažby z kameninových dlaždic vč lože vel. 4-8 mm tl 40 mm s vyplněním spár a se smetením 
přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m

m2 565,000 347,28 196 213,20 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/596811120
VV 565 565,000

39 M 583800R1 kamenná štípaná žulová dlažba tl 80 mm m2 621,500 666,00 413 919,00

VV 565*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 621,500

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 348 463,90
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

40 K 916241213
Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s 
boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého

m 379,400 248,42 94 250,55 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/916241213
VV 554,4-175 379,400

41 M 583800R2 kamenný štípaný žulový obrubník 250/120 m 379,400 590,00 223 846,00

42 K 952902121 Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací podlah drsných nebo chodníků zametením m2 565,000 4,19 2 367,35 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/952902121
VV 565 565,000

43 K 97902444R Očištění obnažené kamenné obruby Mohyly m 280,000 100,00 28 000,00

VV 140*2 280,000

D 998 Přesun hmot 247 478,12

44 K 998223011
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky 
objektu

t 1 144,831 216,17 247 478,12 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/998223011
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: 8014916 CC-CZ:
Místo: Pracký kopec u obce Prace Datum: 04.03.2022

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 25337009

DIČ: CZ25337009

Projektant: IČ:

PETR FRANTA ARCHITEKTI   ASOC., s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Hana Pejšová DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 75 000,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 75 000,00 21,00% 15 750,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 90 750,00

PAMÁTNÍK MOHYLA MÍRU, REKONSTRUKCE NÁVŠTĚVNICKÉ INFRASTRUKTURY

MOHYLA 9P - SO.09 - P  Koncepční řešení parkové úpravy areálu

WELLCO Brno s.r.o., Příkop 838/6, 602 00 Brno

  Obchodní názvy výrobků jsou pro určení minimálního kvalitativního standardu. lze použít ekvivalentní výrobek.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Pracký kopec u obce Prace Datum: 04.03.2022

Zadavatel:  Projektant:
PETR FRANTA 
ARCHITEKTI   
ASOC., s.r.o.

Uchazeč: WELLCO Brno s.r.o., Příkop 838/6, 602 00 Brno Zpracovatel: Hana Pejšová

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 75 000,00

HSV - Práce a dodávky HSV 75 000,00

    1 - Zemní práce 75 000,00

MOHYLA 9P - SO.09 - P  Koncepční řešení parkové úpravy areálu

PAMÁTNÍK MOHYLA MÍRU, REKONSTRUKCE NÁVŠTĚVNICKÉ INFRASTRUKTURY
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Pracký kopec u obce Prace Datum: 04.03.2022

Zadavatel:  Projektant:
PETR FRANTA 
ARCHITEKTI   
ASOC., s.r.o.

Uchazeč: WELLCO Brno s.r.o., Příkop 838/6, 602 00 Brno Zpracovatel: Hana Pejšová

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 75 000,00

D HSV Práce a dodávky HSV 75 000,00

D 1 Zemní práce 75 000,00

1 K 11125100R Kultivační řezy dřevin kus 10,000 7 500,00 75 000,00

PAMÁTNÍK MOHYLA MÍRU, REKONSTRUKCE NÁVŠTĚVNICKÉ INFRASTRUKTURY

MOHYLA 9P - SO.09 - P  Koncepční řešení parkové úpravy areálu
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: 8014916 CC-CZ:
Místo: Pracký kopec u obce Prace Datum: 04.03.2022

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 25337009

DIČ: CZ25337009

Projektant: IČ:

PETR FRANTA ARCHITEKTI   ASOC., s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Hana Pejšová DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 75 167,55

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 75 167,55 21,00% 15 785,19

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 90 952,74

PAMÁTNÍK MOHYLA MÍRU, REKONSTRUKCE NÁVŠTĚVNICKÉ INFRASTRUKTURY

MOHYLA C - SO 10 CCTV

WELLCO Brno s.r.o., Příkop 838/6, 602 00 Brno

  Obchodní názvy výrobků jsou pro určení minimálního kvalitativního standardu. lze použít ekvivalentní výrobek.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Pracký kopec u obce Prace Datum: 04.03.2022

Zadavatel:  Projektant:
PETR FRANTA 
ARCHITEKTI   
ASOC., s.r.o.

Uchazeč: WELLCO Brno s.r.o., Příkop 838/6, 602 00 Brno Zpracovatel: Hana Pejšová

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 75 167,55

PSV - Práce a dodávky PSV 63 547,55

    742 - Elektroinstalace - slaboproud (Rpoložky vč přesunů hmot) 50 708,47

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 6 600,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 4 950,00

    997 - Přesun sutě 179,68

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 1 109,40

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 3 120,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 8 500,00

    VRN9 - Ostatní náklady 8 500,00

MOHYLA C - SO 10 CCTV

PAMÁTNÍK MOHYLA MÍRU, REKONSTRUKCE NÁVŠTĚVNICKÉ INFRASTRUKTURY
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Pracký kopec u obce Prace Datum: 04.03.2022

Zadavatel:  Projektant:
PETR FRANTA 
ARCHITEKTI   
ASOC., s.r.o.

Uchazeč: WELLCO Brno s.r.o., Příkop 838/6, 602 00 Brno Zpracovatel: Hana Pejšová

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 75 167,55

D PSV Práce a dodávky PSV 63 547,55

D 742 Elektroinstalace - slaboproud (Rpoložky vč přesunů hmot) 50 708,47

1 K R02

IP kamera 2MPx dome (2.8mm), snímací čip 1/2.8" ProgressiveScan CMOS, objektiv 2.8mm, úhel záběru 
114°, dosvit IR až 30m, při rozlišení 1920x1080 (2MPx) max. 30 snímků/sec, 3D DNR, dWDR, BLC, citlivost 
0.028lux (Color) při F=2.0, IP66, IK10, 10/100Mb Ethernet, WEB server, 1 slot pro micro SD/SDHC/SDXC 
kartu (až 128GB), rozměr průměr 111x82mm, hmotnost 500g, napájení 12VDC/5W, PoE 802.3af

ks 1,000 3 120,00 3 120,00

2 M R03 Přepěťová ochrana 10/100M Ethernet + PoE A/B nebo Hi PoE (max.90W), box ks 2,000 1 199,00 2 398,00

3 K 742110001 Montáž trubek elektroinstalačních plastových ohebných uložených pod omítku včetně zasekání m 60,000 45,00 2 700,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/742110001

4 M 34571356 trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná  kovová(chránička) D 100/120mm, HDPE+LDPE m 63,000 52,00 3 276,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/34571356
VV 60*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 63,000

5 M 34571161 koleno pro trubky elektroinstalační ocelové závitové D 16mm, poloměr oblouku 55mm kus 8,400 146,00 1 226,40 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/34571161
VV 8*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 8,400

6 M 34571630
spojka nástavná pro spojování ohebných trubek s ocelovými závitovými elektroinstalačními trubkami, D 
18,9mm, délka 30mm

kus 21,000 47,00 987,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/34571630
VV 20*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 21,000

7 M 35432555 příchytka kabelová 55-74mm kus 189,000 54,00 10 206,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/35432555
VV 180*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 189,000

8 M 34571007 lišta elektroinstalační hranatá bílá 40x20 m 10,500 30,00 315,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/34571007
VV 10*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 10,500

9 M 34571731 vývodka rovná z PH pro elektroinstalační trubky pancéřové, délka 44mm kus 8,400 13,00 109,20 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/34571731
VV 8*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 8,400

PAMÁTNÍK MOHYLA MÍRU, REKONSTRUKCE NÁVŠTĚVNICKÉ INFRASTRUKTURY
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

10 K 742110201 Montáž podlahových krabic pro instalaci přepětových ochran kus 1,000 1 350,00 1 350,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/742110201

11 K 742110431 Montáž instalačních kanálů spojky lišty kus 20,000 85,00 1 700,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/742110431

12 K 742121001 Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody počtu žil do 15 m 155,000 20,00 3 100,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/742121001
VV kabel ftp
VV 150 150,000
VV zemnící kabel
VV 5 5,000
VV Součet 155,000

13 M 34140846 vodič izolovaný s Cu jádrem 10mm2 m 6,000 32,00 192,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/34140846
VV 5*1,2 "Přepočtené koeficientem množství 6,000

14 M 34140846R kabel FTP Cat pláštPE venkovní m 180,000 18,00 3 240,00

VV 150*1,2 "Přepočtené koeficientem množství 180,000

15 K 742230003 Montáž kamerového systému venkovní kamery kus 2,000 1 250,00 2 500,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/742230003

16 K 742230004 Montáž kamerového systému vnitřní kamery kus 1,000 950,00 950,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/742230004

17 M R01

Venkovní IP kamera 2MPx bullet (2.8-12mm), snímací čip 1/2.8" ProgressiveScan CMOS, motorický objektiv 
2.8-12mm, úhel 105-35°, při rozlišení 1920x1080 (2MPx) max. 30 snímků/sec, citlivost 0.005lux (Color) / 0lux 
(BW s IR) při F=1.2, auto ICR filtr, komprese obrazu MJPEG/H.265/H.265+, 120dB WDR, 3D DNR, BLC, 3 
streamy, 10/100Mbps Ethernet, WEB server, ONVIF, PSIA, dosvit IR až 50m, IP67, rozšířená analýza obrazu, 
1/1 audio vstup/výstup, 1/1 alarmový vstup/výstup, 1 slot pro micro SDXC kartu (až 128GB), rozměr průměr 
144.13x332.73mm, hmotnost 1.89kg, napájení 12VDC/14.5W, PoE 802.3at, služba HIK-Connect cloud

ks 2,000 6 355,00 12 710,00

28 K 998742102
Přesun hmot pro slaboproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost 
do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

t 0,125 5 030,98 628,87 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/998742102

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 6 600,00

18 K 612135101 Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stěnách m2 15,000 190,00 2 850,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/612135101

19 K 612325101 Vápenocementová omítka rýh hrubá ve stěnách, šířky rýhy do 150 mm m2 15,000 250,00 3 750,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/612325101

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 4 950,00

20 K 974031121 Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 30 mm a šířky do 30 mm m 30,000 165,00 4 950,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/974031121

D 997 Přesun sutě 179,68

21 K 997013211
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky 
do 6 m

t 0,060 928,01 55,68 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997013211

22 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km t 0,060 286,02 17,16 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997013501
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23 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za 
každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 1,200 12,53 15,04 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997013509
VV 0,06*20 "Přepočtené koeficientem množství 1,200

24 K 997013631
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04

t 0,060 1 530,00 91,80 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997013631

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 1 109,40

25 K 784211101
Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné výborně v 
místnostech výšky do 3,80 m

m2 15,000 73,96 1 109,40 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/784211101

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 3 120,00

26 K HZS3222
Hodinové zúčtovací sazby montáží technologických zařízení na stavebních objektech montér slaboproudých 
zařízení odborný

hod 6,500 480,00 3 120,00

VV Nastavení a zprovoznění kamery
VV 3 3,000
VV Programování uživatelských požadavků
VV 1 1,000
VV Demontáž stávající kamery
VV 0,5 0,500
VV Instalace stávající trasy ke  kameře 
VV 1 1,000
VV Montáž konektorů RJ45
VV 1 1,000
VV Součet 6,500

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 8 500,00

D VRN9 Ostatní náklady 8 500,00

27 K 090001000 Ostatní náklady- doprava sou 1,000 8 500,00 8 500,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/090001000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: 8014916 CC-CZ:
Místo: Pracký kopec u obce Prace Datum: 04.03.2022

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 25337009

DIČ: CZ25337009

Projektant: IČ:

PETR FRANTA ARCHITEKTI   ASOC., s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Hana Pejšová DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 189 490,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 189 490,00 21,00% 39 792,90

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 229 282,90

PAMÁTNÍK MOHYLA MÍRU, REKONSTRUKCE NÁVŠTĚVNICKÉ INFRASTRUKTURY

MOHYLA E - SO 10 EPS,EZS

WELLCO Brno s.r.o., Příkop 838/6, 602 00 Brno

  Obchodní názvy výrobků jsou pro určení minimálního kvalitativního standardu. lze použít ekvivalentní výrobek.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Pracký kopec u obce Prace Datum: 04.03.2022

Zadavatel:  Projektant:
PETR FRANTA 
ARCHITEKTI   
ASOC., s.r.o.

Uchazeč: WELLCO Brno s.r.o., Příkop 838/6, 602 00 Brno Zpracovatel: Hana Pejšová

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 189 490,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

PSV - Práce a dodávky PSV 98 890,00

    742 - Elektroinstalace - slaboproud vč přesunů hmot 98 890,00

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 90 600,00

MOHYLA E - SO 10 EPS,EZS

PAMÁTNÍK MOHYLA MÍRU, REKONSTRUKCE NÁVŠTĚVNICKÉ INFRASTRUKTURY
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Pracký kopec u obce Prace Datum: 04.03.2022

Zadavatel:  Projektant:
PETR FRANTA 
ARCHITEKTI   
ASOC., s.r.o.

Uchazeč: WELLCO Brno s.r.o., Příkop 838/6, 602 00 Brno Zpracovatel: Hana Pejšová

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 189 490,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D PSV Práce a dodávky PSV 98 890,00

D 742 Elektroinstalace - slaboproud vč přesunů hmot 98 890,00

1 K 03 Pomocný materiál sou 1,000 3 600,00 3 600,00

2 K 742121001 Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody počtu žil do 15 m 370,000 34,00 12 580,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/742121001
VV 125+245 370,000
VV Součet 370,000

3 M 34121580 kabel ovládací stíněný 2x0,8mm s požární odolností m 444,000 20,00 8 880,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/34121580
VV 370*1,2 "Přepočtené koeficientem množství 444,000

4 K 742220061R D+M koncentrátoru PZTS kus 3,000 3 540,00 10 620,00

5 K 742220232 Montáž příslušenství pro PZTS detektor na stěnu nebo na strop kus 19,000 420,00 7 980,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/742220232
VV 8+11 19,000
VV Součet 19,000

6 M 01 OOptickotepelný hlásič ks 7,000 2 474,00 17 318,00

6a M 01 OT - multisenzorový hlásič ks 1,000 2 474,00 2 474,00

6b M 01 TD - hlásič teplotní ks 1,000 2 262,00 2 262,00

7 M 02 Hlásič termodiferenciální ks 1,000 2 262,00 2 262,00

8 M 05 Detektor PIR ks 6,000 1 102,00 6 612,00

9 M 06 Duální detektor MW/PIR ks 1,000 1 463,00 1 463,00

10 M 07 Detektor audio ks 4,000 876,00 3 504,00

11 K 742220235 Montáž příslušenství pro PZTS magnetický kontakt povrchový kus 9,000 420,00 3 780,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/742220235

PAMÁTNÍK MOHYLA MÍRU, REKONSTRUKCE NÁVŠTĚVNICKÉ INFRASTRUKTURY

MOHYLA E - SO 10 EPS,EZS
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12 K 04 Magnetický kontakt ks 9,000 427,00 3 843,00

13a K 7422200R SW - úprava mapových podkladů na pultu PČR sou 1,000 3 840,00 3 840,00

13b K 7422200R SW - nastavení akt. Prvků a vazeb na pultu PČR sou 1,000 7 872,00 7 872,00

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 90 600,00

13 K HZS3222
Hodinové zúčtovací sazby montáží technologických zařízení na stavebních objektech montér slaboproudých 
zařízení odborný

hod 453,000 200,00 90 600,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/HZS3222
VV měření a testování
VV 33 33,000
VV Výchozí revizní správa
VV 25 25,000
VV Montáže zařízení ostatních
VV 60+100 160,000
VV SW práce na ústřednách
VV 65+85+85 235,000
VV Součet 453,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: 8014916 CC-CZ:
Místo: Pracký kopec u obce Prace Datum: 04.03.2022

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 25337009

DIČ: CZ25337009

Projektant: IČ:

PETR FRANTA ARCHITEKTI   ASOC., s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Hana Pejšová DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 177 167,06

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 177 167,06 21,00% 37 205,08

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 214 372,14

PAMÁTNÍK MOHYLA MÍRU, REKONSTRUKCE NÁVŠTĚVNICKÉ INFRASTRUKTURY

MOHYLA K - SO 03 Kanalizace

WELLCO Brno s.r.o., Příkop 838/6, 602 00 Brno

  Obchodní názvy výrobků jsou pro určení minimálního kvalitativního standardu. lze použít ekvivalentní výrobek.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Pracký kopec u obce Prace Datum: 04.03.2022

Zadavatel:  Projektant:
PETR FRANTA 
ARCHITEKTI   
ASOC., s.r.o.

Uchazeč: WELLCO Brno s.r.o., Příkop 838/6, 602 00 Brno Zpracovatel: Hana Pejšová

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 177 167,06

HSV - Práce a dodávky HSV 48 976,14

    1 - Zemní práce 22 072,12

    4 - Vodorovné konstrukce 1 715,08

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 3 459,09

    8 - Trubní vedení 8 388,23

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 2 741,25

    997 - Přesun sutě 5 636,28

    998 - Přesun hmot 4 964,09

PSV - Práce a dodávky PSV 128 190,92

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 66 732,14

    722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 50 875,41

    724 - Zdravotechnika - strojní vybavení vč přesunů hmot 10 583,37

MOHYLA K - SO 03 Kanalizace
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Pracký kopec u obce Prace Datum: 04.03.2022

Zadavatel:  Projektant:
PETR FRANTA 
ARCHITEKTI   
ASOC., s.r.o.

Uchazeč: WELLCO Brno s.r.o., Příkop 838/6, 602 00 Brno Zpracovatel: Hana Pejšová

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 177 167,06

D HSV Práce a dodávky HSV 48 976,14

D 1 Zemní práce 22 072,12

1 K 132254103
Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 
hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3, viz dokumentace D.1.4.1 ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ 
INSTALACE

m3 10,090 808,69 8 159,68 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/132254103

2 K 139751101
Vykopávka v uzavřených prostorech ručně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3, viz dokumentace 
D.1.4.1 ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE

m3 2,520 2 205,68 5 558,31 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/139751101

3 K 162751117
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 
do 10 000 m, viz dokumentace D.1.4.1 ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE

m3 3,390 297,85 1 009,71 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/162751117

4 K 171251201
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného 
tvaru, viz dokumentace D.1.4.1 ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE

m3 3,390 20,72 70,24 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/171251201

5 K 174111101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 
nebo kolem objektů v těchto vykopávkách, viz dokumentace D.1.4.1 ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE

m3 9,220 233,97 2 157,20 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/174111101

6 K 175111101
Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem 
připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění 
bez prohození sypaniny, viz dokumentace D.1.4.1 ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE

m3 3,000 553,66 1 660,98 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/175111101

7 M 58331200 štěrkopísek netříděný zásypový t 12,000 288,00 3 456,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/58331200
VV 6*2 "Přepočtené koeficientem množství 12,000

D 4 Vodorovné konstrukce 1 715,08

PAMÁTNÍK MOHYLA MÍRU, REKONSTRUKCE NÁVŠTĚVNICKÉ INFRASTRUKTURY
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

8 K 451572111 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm m3 1,200 1 429,23 1 715,08 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/451572111

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 3 459,09

9 K 631312141
Doplnění dosavadních mazanin prostým betonem s dodáním hmot, bez potěru, plochy jednotlivě rýh v 
dosavadních mazaninách

m3 0,660 5 241,04 3 459,09 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/631312141

D 8 Trubní vedení 8 388,23

10 K 837355121 Výsek a montáž kameninové odbočné tvarovky na kameninovém potrubí DN 200 kus 1,000 8 388,23 8 388,23 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/837355121

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 2 741,25

11 K 965042221 Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. přes 100 mm, plochy do 1 m2 m3 0,680 4 031,25 2 741,25 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/965042221

D 997 Přesun sutě 5 636,28

12 K 997013112
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro 
budovy a haly výšky přes 6 do 9 m

t 1,496 752,60 1 125,89 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997013112

13 K 997013114
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro 
budovy a haly výšky přes 12 do 15 m

t 1,496 948,34 1 418,72 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997013114

14 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km t 1,496 286,02 427,89 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997013501

15 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za 
každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 29,920 12,53 374,90 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997013509
VV 1,496*20 "Přepočtené koeficientem množství 29,920

16 K 997013631
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04

t 1,496 1 530,00 2 288,88 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997013631

D 998 Přesun hmot 4 964,09

17 K 998011002
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou 
z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m

t 14,611 339,75 4 964,09 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/998011002

D PSV Práce a dodávky PSV 128 190,92

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 66 732,14

18 K 721171913 Opravy odpadního potrubí plastového propojení dosavadního potrubí DN 50 kus 4,000 277,38 1 109,52 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/721171913

19 K 721171915 Opravy odpadního potrubí plastového propojení dosavadního potrubí DN 110 kus 5,000 443,46 2 217,30 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/721171915

20 K 721171916 Opravy odpadního potrubí plastového propojení dosavadního potrubí DN 125 kus 1,000 709,15 709,15 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/721171916
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

21 K 721173402 Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 125 m 8,000 1 090,02 8 720,16 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/721173402

22 K 721173403 Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 160 m 12,000 1 907,39 22 888,68 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/721173403

23 K 721174005 Potrubí z trub polypropylenových svodné (ležaté) DN 110 m 6,000 972,47 5 834,82 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/721174005

24 K 721174006 Potrubí z trub polypropylenových svodné (ležaté) DN 125 m 10,000 1 581,01 15 810,10 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/721174006

25 K 721174043 Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 50 m 6,000 509,19 3 055,14 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/721174043

26 K 721174044 Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 75 m 6,000 592,79 3 556,74 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/721174044

27 K 721194109 Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100 kus 2,000 138,35 276,70 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/721194109

28 K 721290111 Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125 m 30,000 26,38 791,40 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/721290111

29 K 721290112 Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou DN 150 nebo DN 200 m 20,000 34,48 689,60 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/721290112

30 K 721290113 Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou DN 250 nebo DN 300 m 18,000 48,98 881,64 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/721290113

31 K 998721102
Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

t 0,250 764,76 191,19 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/998721102

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 50 875,41

32 K 722174004 Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 32 x 4,4 m 17,000 501,17 8 519,89 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/722174004

33 K 722231074 Armatury se dvěma závity ventily zpětné mosazné PN 10 do 110°C G 1 kus 1,000 599,99 599,99 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/722231074

34 K 722232045 Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit G 1 kus 10,000 790,20 7 902,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/722232045

35 K 722232050R Venkovní nerezové pitko u stěny s výdejem vody do láhve, ovládaní tlačnými ventily d+m, viz specifikace kus 1,000 30 830,25 30 830,25

36 K 998722102
Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 12 m

t 0,034 684,81 23,28 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/998722102

37 K 99872210R Stavební přípomoce sou 1,000 3 000,00 3 000,00

D 724 Zdravotechnika - strojní vybavení vč přesunů hmot 10 583,37

38 K 724132104 R Čerpadlo ponorné 32/8 soubor 1,000 10 583,37 10 583,37
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: 8014916 CC-CZ:
Místo: Pracký kopec u obce Prace Datum: 04.03.2022

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 25337009

DIČ: CZ25337009

Projektant: IČ:

PETR FRANTA ARCHITEKTI   ASOC., s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Hana Pejšová DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 725 007,71

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 725 007,71 21,00% 152 251,62

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 877 259,33

PAMÁTNÍK MOHYLA MÍRU, REKONSTRUKCE NÁVŠTĚVNICKÉ INFRASTRUKTURY

MOHYLA KP - SO 06  Kanalizační přípojka

WELLCO Brno s.r.o., Příkop 838/6, 602 00 Brno

  Obchodní názvy výrobků jsou pro určení minimálního kvalitativního standardu. lze použít ekvivalentní výrobek.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Pracký kopec u obce Prace Datum: 04.03.2022

Zadavatel:  Projektant:
PETR FRANTA 
ARCHITEKTI   
ASOC., s.r.o.

Uchazeč: WELLCO Brno s.r.o., Příkop 838/6, 602 00 Brno Zpracovatel: Hana Pejšová

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 725 007,71

HSV - Práce a dodávky HSV 344 717,46

    1 - Zemní práce 106 454,57

    4 - Vodorovné konstrukce 56 597,51

    8 - Trubní vedení 179 972,07

    998 - Přesun hmot 1 693,31

PSV - Práce a dodávky PSV 377 903,25

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 294 169,91

    722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 83 733,34

M - Práce a dodávky 2 387,00

    21-M - Elektromontáže 2 387,00

MOHYLA KP - SO 06  Kanalizační přípojka
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Pracký kopec u obce Prace Datum: 04.03.2022

Zadavatel:  Projektant:
PETR FRANTA 
ARCHITEKTI   
ASOC., s.r.o.

Uchazeč: WELLCO Brno s.r.o., Příkop 838/6, 602 00 Brno Zpracovatel: Hana Pejšová

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 725 007,71

D HSV Práce a dodávky HSV 344 717,46

D 1 Zemní práce 106 454,57

1 K 132251253
Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a 
spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3, viz dokumentace D.1.4.1 ZDRAVOTNĚ 
TECHNICKÉ INSTALACE

m3 158,300 447,16 70 785,43 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/132251253

2 K 132254103
Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 
hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3, viz dokumentace D.1.4.1 ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ 
INSTALACE

m3 3,600 808,69 2 911,28 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/132254103

3 K 162751117
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 
do 10 000 m, viz dokumentace D.1.4.1 ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE

m3 54,500 297,85 16 232,83 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/162751117

4 K 171251201
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného 
tvaru, viz dokumentace D.1.4.1 ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE

m3 54,500 20,72 1 129,24 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/171251201

5 K 174151101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 
nebo kolem objektů v těchto vykopávkách, viz dokumentace D.1.4.1 ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE

m3 107,400 143,35 15 395,79 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/174151101

D 4 Vodorovné konstrukce 56 597,51

6 K 451572111 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm m3 39,600 1 429,23 56 597,51 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/451572111

D 8 Trubní vedení 179 972,07

7 K 871161141
Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných na tupo SDR 
11/PN16 D 32 x 3,0 mm

m 60,000 54,59 3 275,40 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/871161141

PAMÁTNÍK MOHYLA MÍRU, REKONSTRUKCE NÁVŠTĚVNICKÉ INFRASTRUKTURY
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

8 M 28613170 potrubí vodovodní PE100 SDR11 se signalizační vrstvou 100m 32x3,0mm m 60,900 53,40 3 252,06 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/28613170
VV 60*1,015 "Přepočtené koeficientem množství 60,900

9 K 871181141R Plovoucí sání pro potrubí DN 32 ks 1,000 2 687,00 2 687,00

10 K 892233122 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70 m 60,000 27,46 1 647,60 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/892233122

11 K 892241111 Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80 m 60,000 19,29 1 157,40 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/892241111

12 K 892351111 Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 150 nebo 200 m 171,000 25,31 4 328,01 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/892351111

13 K 894102111R Obnova stávajících šachet -zatření spár,doplnění stupadel sou 1,000 5 000,00 5 000,00

14 K 894812311
Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 šachtové dno (DN šachty / DN trubního 
vedení) DN 600/160 průtočné

kus 1,000 6 053,31 6 053,31 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/894812311

15 K 894812312
Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 šachtové dno (DN šachty / DN trubního 
vedení) DN 600/160 průtočné 30°,60°,90°

kus 1,000 6 164,41 6 164,41 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/894812312

16 K 894812316
Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 šachtové dno (DN šachty / DN trubního 
vedení) DN 600/200 průtočné 30°,60°,90°

kus 1,000 6 285,61 6 285,61 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/894812316

17 K 894812317
Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 šachtové dno (DN šachty / DN trubního 
vedení) DN 600/200 s přítokem tvaru T

kus 2,000 6 780,51 13 561,02 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/894812317

18 K 894812318
Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 šachtové dno (DN šachty / DN trubního 
vedení) DN 600/200 sběrné tvaru X

kus 1,000 7 275,41 7 275,41 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/894812318

19 K 894812331
Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 roura šachtová korugovaná, světlé 
hloubky 1 000 mm

kus 6,000 2 212,33 13 273,98 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/894812331

20 K 894812339
Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 Příplatek k cenám 2331 - 2334 za 
uříznutí šachtové roury

kus 6,000 123,27 739,62 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/894812339

21 K 894812351
Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 poklop (mříž) litinový pro třídu zatížení 
A15 s betonovým prstencem

kus 6,000 11 878,54 71 271,24 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/894812351

22 K 894812501R Revizní šachta 1000 filtrační kpl 1,000 34 000,00 34 000,00

D 998 Přesun hmot 1 693,31

23 K 998011002
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou 
z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m

t 4,984 339,75 1 693,31 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/998011002

D PSV Práce a dodávky PSV 377 903,25

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 294 169,91

24 K 721174007 Potrubí z trub KG 2000 PP svodné (ležaté) DN 160 m 79,000 1 423,67 112 469,93 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/721174007

24a K 721174008 Potrubí z trub KG 2000 PP svodné (ležaté) DN 200 m 92,000 1 550,00 142 600,00 CS ÚRS 2021 01
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Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/721174008

25 K 721174004 Potrubí z trub polypropylenových svodné (ležaté) DN 75 m 12,000 559,59 6 715,08 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/721174004

26 K 721242115 Lapače střešních splavenin polypropylenové (PP) s kulovým kloubem na odtoku DN 110 kus 9,000 3 478,60 31 307,40 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/721242115

27 K 721290111 Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125 m 12,000 26,38 316,56 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/721290111

28 K 998721102
Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

t 0,995 764,76 760,94 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/998721102

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 83 733,34

29 K 722174002 Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 20 x 2,8 m 24,000 348,40 8 361,60 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/722174002

30 K 722174003 Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 25 x 3,5 m 36,000 423,66 15 251,76 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/722174003

31 K 722174087 Potrubí z plastových trubek z polyetylenu svařovaných na tupo D do 50 m 8,000 800,00 6 400,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/722174087

32 K 722181211
Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných 
spojích, tloušťky izolace do 6 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm

m 24,000 58,46 1 403,04 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/722181211

33 K 722181212
Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných 
spojích, tloušťky izolace do 6 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 32 mm

m 36,000 61,43 2 211,48 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/722181212

34 K 722231073 Armatury se dvěma závity ventily zpětné mosazné PN 10 do 110°C G 3/4 kus 1,000 360,39 360,39 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/722231073

35 K 722232044 Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit G 3/4 kus 2,000 378,65 757,30 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/722232044

36 K 722232045 Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit G 1 kus 1,000 541,34 541,34 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/722232045

37 K 722232046R Modul využití dešťové vody s čerpadlem sou 1,000 38 000,00 38 000,00

38 K 722290226
Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 
50

m 68,000 60,26 4 097,68 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/722290226

39 K 722290234 Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80 m 68,000 48,35 3 287,80 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/722290234

40 K 998722102
Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

t 0,089 684,81 60,95 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/998722102

41 K 998722102R Zednické přípomoce sou 1,000 3 000,00 3 000,00

D M Práce a dodávky 2 387,00

D 21-M Elektromontáže 2 387,00
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42 K 210800411
Montáž izolovaných vodičů měděných do 1 kV bez ukončení uložených v trubkách nebo lištách zatažených 
plných a laněných s PVC pláštěm, bezhalogenových, ohniodolných (CY, CHAH-R(V),...) průřezu žíly 0,5 až 16 
mm2

m 55,000 25,00 1 375,00 CS ÚRS 021 01

43 M 34140825 vodič silový s Cu jádrem 4mm2 m 63,250 16,00 1 012,00 CS ÚRS 021 01

VV 55*1,15 "Přepočtené koeficientem množství 63,250
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: 8014916 CC-CZ:
Místo: Pracký kopec u obce Prace Datum: 04.03.2022

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 25337009

DIČ: CZ25337009

Projektant: IČ:

PETR FRANTA ARCHITEKTI   ASOC., s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Hana Pejšová DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 966 819,69

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 1 966 819,69 21,00% 413 032,13

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 379 851,82

PAMÁTNÍK MOHYLA MÍRU, REKONSTRUKCE NÁVŠTĚVNICKÉ INFRASTRUKTURY

MOHYLA SI - SO 03,05,08 Silnoproud

WELLCO Brno s.r.o., Příkop 838/6, 602 00 Brno

  Obchodní názvy výrobků jsou pro určení minimálního kvalitativního standardu. lze použít ekvivalentní výrobek.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Pracký kopec u obce Prace Datum: 04.03.2022

Zadavatel:  Projektant:
PETR FRANTA 
ARCHITEKTI   
ASOC., s.r.o.

Uchazeč: WELLCO Brno s.r.o., Příkop 838/6, 602 00 Brno Zpracovatel: Hana Pejšová

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1 966 819,69

D1 - SILNOPROUD vč přesunů hmot 1 016 257,00

PSV - Práce a dodávky PSV 502 995,69

    741 - Elektroinstalace - silnoproud 479 992,89

    742 - Elektroinstalace - slaboproud 23 002,80

M - Práce a dodávky 447 567,00

    21-M - Elektromontáže 447 567,00

MOHYLA SI - SO 03,05,08 Silnoproud

PAMÁTNÍK MOHYLA MÍRU, REKONSTRUKCE NÁVŠTĚVNICKÉ INFRASTRUKTURY
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Pracký kopec u obce Prace Datum: 04.03.2022

Zadavatel:  Projektant:
PETR FRANTA 
ARCHITEKTI   
ASOC., s.r.o.

Uchazeč: WELLCO Brno s.r.o., Příkop 838/6, 602 00 Brno Zpracovatel: Hana Pejšová

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 966 819,69

D D1 SILNOPROUD vč přesunů hmot 1 016 257,00
1 K Pol100 Veškerý další materiál pro dokončení a sprovoznění díla, dále úložný materiál v podhledech kpl 1,000 45 000,00 45 000,00

2 K Pol101 Projekt skutečného provedení kpl 3,000 4 500,00 13 500,00

3 K Pol102 Výchozí revizní zpráva hod 55,000 650,00 35 750,00

4 K Pol45 RH - přezbrojení hlavního jističe na 3x160A vč. poplatků a vyřízení navýšení kpl 1,000 35 000,00 35 000,00

5 K Pol46 RMS2 - nový rozvaděč pro přístavbu dle schema a TZ kpl 1,000 64 500,00 64 500,00

6 K Pol88 Panely 290Wp ks 39,000 2 950,00 115 050,00

7 K Pol89 Konstrukce pro PV panely kpl 39,000 950,00 37 050,00

8 K Pol90 Montážní materiál kpl 1,000 4 000,00 4 000,00

9 K Pol91 Frekvenční měnič 16kW kpl 1,000 88 750,00 88 750,00

10 K Pol92 Modulární lithium úložiště elektrické energie 14,4 kWh kpl 1,000 155 207,00 155 207,00

11 K Pol93 Back-up, prokabelování kpl 1,000 9 700,00 9 700,00

12 K Pol94 Solarkabel 6mm2 bm 30,000 2 000,00 60 000,00

13 K Pol95 Podružného rozvaděče kpl 1,000 13 500,00 13 500,00

14 K Pol96 Montáž FV kpl 1,000 62 500,00 62 500,00

15 K Pol97 Drážky vč. zapravení, prostupy vč. zatěsnění kpl 1,000 45 000,00 45 000,00

16 K Pol98 Montáž uvedených zařízení - práce na rozvaděčích hod 450,000 200,00 90 000,00

17 K Pol99
Potřebné zemní práce pro silnoproudé instalace vč. zapravení terénu a pískového lože s červenou výstražnou 
fólií

bm 250,000 567,00 141 750,00

D PSV Práce a dodávky PSV 502 995,69

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 479 992,89

18 K 741110302
Montáž trubek ochranných s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových tuhých, uložených pevně, 
vnitřní Ø přes 40 do 90 mm

m 45,000 40,00 1 800,00 CS ÚRS 2021 01

PAMÁTNÍK MOHYLA MÍRU, REKONSTRUKCE NÁVŠTĚVNICKÉ INFRASTRUKTURY

MOHYLA SI - SO 03,05,08 Silnoproud
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Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/741110302

19 M 34571364 trubka elektroinstalační HDPE tuhá dvouplášťová korugovaná D 75/90mm m 45,000 45,00 2 025,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/34571364

20 K 741110303R Zemní práce kpl 45,000 500,00 22 500,00

VV 45 45,000

21 K 741112001
Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje 
protahovacích nebo odbočných zapuštěných plastových kruhových

kus 78,000 65,00 5 070,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/741112001
VV 57+21 78,000
VV Součet 78,000

22 M 34571521
krabice univerzální rozvodná z PH s víčkem a svorkovnicí krabicovou šroubovací s vodiči 12x4mm2 D 
73,5mmx43mm

kus 78,000 44,00 3 432,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/34571521

23 K 741122015
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (CYKY), počtu a průřezu žil 
3x1,5 mm2

m 1 045,000 20,00 20 900,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/741122015
VV 945+100 1 045,000
VV Součet 1 045,000

24 M 34111030 kabel silový s Cu jádrem 1kV 3x1,5mm2 m 1 254,000 15,00 18 810,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/34111030
VV 1045*1,2 "Přepočtené koeficientem množství 1 254,000

25 K 741122016
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (CYKY), počtu a průřezu žil 
3x2,5 až 6 mm2

m 1 300,000 20,00 26 000,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/741122016
VV 650+650 1 300,000
VV Součet 1 300,000

26 M 34111036 kabel silový s Cu jádrem 1kV 3x2,5mm2 m 1 560,000 25,00 39 000,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/34111036
VV 1300*1,2 "Přepočtené koeficientem množství 1 560,000

27 K 741122125
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených v trubkách zatažených plných kulatých nebo 
bezhalogenových (CYKY) počtu a průřezu žil 3x25 až 35 mm2

m 60,000 65,00 3 900,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/741122125
VV 15+45 60,000
VV Součet 60,000

28 M 34111098 kabel silový s Cu jádrem 1kV5x25 m 18,000 425,00 7 650,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/34111098
VV 15*1,2 "Přepočtené koeficientem množství 18,000

29 M 34111100 kabel silový s Cu jádrem 1kV 5x35 m 54,000 601,00 32 454,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/34111100
VV 45*1,2 "Přepočtené koeficientem množství 54,000

30 K 741310001
Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí normální vypínačů, 
řazení 1-jednopólových

kus 8,000 100,00 800,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/741310001

31 M 34535515 spínač jednopólový 10A bílý, slonová kost kus 8,000 136,00 1 088,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/34535515

32 K 741310011
Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí normální ovladačů, 
řazení 1/0-tlačítkových zapínacích

kus 1,000 100,00 100,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/741310011

33 M 34535576 spínač řazení1+0/1+0 kus 1,000 172,00 172,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/34535576
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34 K 741310021
Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí normální přepínačů, 
řazení 5-sériových

kus 4,000 100,00 400,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/741310021

35 M 34535575 spínač řazení 5 10A bílý, slonová kost kus 4,000 173,00 692,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/34535575

36 K 741310022
Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí normální přepínačů, 
řazení 6-střídavých

kus 9,000 100,00 900,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/741310022

37 M 34535567 přepínač střídavý řazení 6 10A alabastr, slon.kost kus 9,000 141,00 1 269,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/34535567

38 K 741310025
Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí normální přepínačů, 
řazení 7-křížových

kus 2,000 100,00 200,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/741310025

39 M 34535725 přepínač křížový řazení 7 10A alabastr, slon.kost kus 2,000 178,00 356,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/34535725

40 K 741313001
Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 
10/16 A, provedení 2P + PE

kus 13,000 100,00 1 300,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/741313001

41 M 34555103 zásuvka 1násobná 16A bílý, slonová kost kus 9,000 129,00 1 161,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/34555103

42 M 34555115 zásuvka 1násobná 16Alvč.USB kus 4,000 1 285,00 5 140,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/34555115

43 K 741313003
Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 
10/16 A, provedení 2x (2P + PE) dvojnásobná

kus 32,000 100,00 3 200,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/741313003

44 M 34555121 zásuvka 2násobná 16A bílá kus 32,000 144,00 4 608,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/34555121

45 K 741370034
Montáž svítidel žárovkových se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností nástěnných 
přisazených 2 zdroje nouzové

kus 5,000 450,00 2 250,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/741370034

46 M 34838100 svítidlo dočasné nouzové osvětlení, IP66 1x18W, 1h kus 5,000 1 910,00 9 550,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/34838100

47 K 741370123R Dodávka a montáž pohybového čidla kus 6,000 1 255,00 7 530,00

48 K 741370124R Dodávka a montáž soumrakového čidla kus 2,000 1 850,00 3 700,00

49 K 741371002
Montáž svítidel zářivkových se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností stropních 
přisazených 1 zdroj s krytem

kus 12,000 450,00 5 400,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/741371002

50 M 34823735 svítidlo zářivkové interiérové s kompenzací, barva bílá, 18W, délka 974mm kus 12,000 787,00 9 444,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/34823735

51 K 741372012
Montáž svítidel LED se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností přisazených nástěnných 
reflektorových bez pohybového čidla

kus 37,000 450,00 16 650,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/741372012

52 M 01 Led svítidlo zářivkové 45W 4000K 3600lm ks 37,000 1 609,00 59 533,00

53 K 741372053
Montáž svítidel LED se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností přisazených stropních 
reflektorových lištový systém

kus 20,000 450,00 9 000,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/741372053

54 M 03 Svítidlo venkovní zabudované do zdi, nerez, antikorozní, opál sklo. Led 0,06w, IP54, 230V, 9LED ks 20,000 855,00 17 100,00
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55 K 741372101 Montáž svítidel LED se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností kulatých kus 10,000 450,00 4 500,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/741372101

56 M 04 Led stropní svítidlo kulaté 48W ks 10,000 1 467,00 14 670,00

57 K 741372151 Montáž svítidel LED se zapojením vodičů venkovních kus 21,000 450,00 9 450,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/741372151

58 M 02 svítidlo venkovní LED 1x3W ks 21,000 526,00 11 046,00

59 K 741410021
Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v zemi s izolací spojů 
pásku průřezu do 120 mm2 v městské zástavbě

m 245,000 85,00 20 825,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/741410021

60 M 35442062 pás zemnící 30x4mm FeZn kg 245,000 70,00 17 150,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/35442062

61 K 741410041
Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v zemi s izolací spojů 
drátu nebo lana Ø do 10 mm v městské zástavbě

m 235,000 65,00 15 275,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/741410041
VV 25+210 235,000
VV Součet 235,000

62 M 35441072 drát D 8mm FeZn pro hromosvod kg 235,000 64,00 15 040,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/35441072

63 M 35441073 drát D 10mm FeZn kg 25,000 62,00 1 550,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/35441073

64 K 741420021 Montáž hromosvodného vedení svorek se 2 šrouby kus 4,000 55,00 220,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/741420021

65 M 35441925 svorka zkušební pro lano D 6-12mm, FeZn kus 4,000 30,00 120,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/35441925

66 K 741420021 Montáž hromosvodného vedení svorek se 2 šrouby kus 200,000 55,00 11 000,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/741420021

67 M 35441860 svorka FeZn kus 200,000 22,00 4 400,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/35441860

68 M 35441672 podpěry vedení hromosvodu do zdiva - kus 75,000 51,00 3 825,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/35441672

69 K 998741102
Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost 
do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

t 1,219 4 789,08 5 837,89 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/998741102

D 742 Elektroinstalace - slaboproud 23 002,80

70 K 742110041 Montáž lišt elektroinstalačních vkládacích m 185,000 55,00 10 175,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/742110041

71 M 34571004 lišta elektroinstalační hranatá bílá 20x20 m 105,000 18,00 1 890,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/34571004
VV 100*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 105,000

72 M 34571007 lišta elektroinstalační hranatá bílá 40x20 m 89,250 31,00 2 766,75 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/34571007
VV 85*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 89,250

73 K 742110202 R D+M podlahových boxů vybavený 4zásuvkou 230v a tří zásuvkou 2xRJ45 kus 1,000 5 650,00 5 650,00

74 K 742110275R D+M pokojového termostatu kus 1,000 2 350,00 2 350,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

75 K 998742102
Přesun hmot pro slaboproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost 
do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

t 0,034 5 030,98 171,05 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/998742102

D M Práce a dodávky 447 567,00

D 21-M Elektromontáže 447 567,00

76 K 210040011
Montáž sloupů a stožárů venkovního vedení nn bez výstroje ocelových trubkových včetně rozvozu, vztyčení, 
očíslování, složení do 12 m jednoduchých

kus 17,000 3 500,00 59 500,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/210040011

77 M 31674061 stožár sLED svítidly 21W v 900mm kus 7,000 10 141,00 70 987,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/31674061

78 M 31674113R stožár s LED svítidly 48W 3500mm kus 10,000 31 708,00 317 080,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: 8014916 CC-CZ:
Místo: Pracký kopec u obce Prace Datum: 04.03.2022

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 25337009

DIČ: CZ25337009

Projektant: IČ:

PETR FRANTA ARCHITEKTI   ASOC., s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Hana Pejšová DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 260 302,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 260 302,00 21,00% 54 663,42

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 314 965,42

PAMÁTNÍK MOHYLA MÍRU, REKONSTRUKCE NÁVŠTĚVNICKÉ INFRASTRUKTURY

MOHYLA SL - SO 03  Slaboproud

WELLCO Brno s.r.o., Příkop 838/6, 602 00 Brno

  Obchodní názvy výrobků jsou pro určení minimálního kvalitativního standardu. lze použít ekvivalentní výrobek.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Pracký kopec u obce Prace Datum: 04.03.2022

Zadavatel:  Projektant:
PETR FRANTA 
ARCHITEKTI   
ASOC., s.r.o.

Uchazeč: WELLCO Brno s.r.o., Příkop 838/6, 602 00 Brno Zpracovatel: Hana Pejšová

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 260 302,00

PSV - Práce a dodávky PSV 226 102,00

    742 - Elektroinstalace - slaboproud vč přesunů hmot 109 712,00

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 34 200,00

MOHYLA SL - SO 03  Slaboproud

PAMÁTNÍK MOHYLA MÍRU, REKONSTRUKCE NÁVŠTĚVNICKÉ INFRASTRUKTURY
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Pracký kopec u obce Prace Datum: 04.03.2022

Zadavatel:  Projektant:
PETR FRANTA 
ARCHITEKTI   
ASOC., s.r.o.

Uchazeč: WELLCO Brno s.r.o., Příkop 838/6, 602 00 Brno Zpracovatel: Hana Pejšová

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 260 302,00

D PSV Práce a dodávky PSV 226 102,00
1 K 03 Keystone do patch panelu hspmRJ6d+m ks 70,000 89,00 6 230,00

2 K 05 patch panely pro datové rozvaděče d+m ks 68,000 1 620,00 110 160,00

D 742 Elektroinstalace - slaboproud vč přesunů hmot 109 712,00

3 K 742121001 Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody počtu žil do 15 m 2 200,000 18,00 39 600,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/742121001

4 M 04 kabel F/UTP cat6a bm 2 200,000 7,50 16 500,00

5 M 37451241 zásuvka data 2xRJ45 bílá kus 42,000 181,00 7 602,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/37451241
VV 35*1,2 "Přepočtené koeficientem množství 42,000

6 K 742330001 Montáž strukturované kabeláže rozvaděče nástěnného kus 1,000 2 000,00 2 000,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/742330001

7 M 01 RACK 19" 12U 635x600x500 ks 1,000 6 213,00 6 213,00

8 K 742330002R Rozvodný panel s přepětovou ochranou do datového rozvaděče a 8x zásuvka 230V kus 1,000 690,00 690,00

9 K 742330011 Montáž strukturované kabeláže zařízení do rozvaděče switche, UPS, DVR, server bez nastavení kus 3,000 350,00 1 050,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/742330011

10 M 02 Switch 24in+PoE ks 3,000 8 950,00 26 850,00

11 K 742330024 Montáž strukturované kabeláže příslušenství a ostatní práce k rozvaděčům patch panelu 24 portů UTP/FTP kus 3,000 850,00 2 550,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/742330024

12 K 742330026R vyvazovací panel kus 3,000 294,00 882,00

13 K 742330041
Montáž strukturované kabeláže zásuvek datových pod omítku, do nábytku, do parapetního žlabu nebo 
podlahové krabice jednozásuvky

kus 35,000 150,00 5 250,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/742330041

14 K 742330052 Montáž strukturované kabeláže zásuvek datových popis portů patchpanelu kus 35,000 15,00 525,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/742330052

PAMÁTNÍK MOHYLA MÍRU, REKONSTRUKCE NÁVŠTĚVNICKÉ INFRASTRUKTURY

MOHYLA SL - SO 03  Slaboproud
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 34 200,00
15 K 06 D+M wifi router ks 2,000 2 100,00 4 200,00

16 K HZS3222
Hodinové zúčtovací sazby montáží technologických zařízení na stavebních objektech montér slaboproudých 
zařízení odborný

hod 150,000 200,00 30 000,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/HZS3222
VV SW práce
VV 75 75,000
VV Přesun domacího telefonu
VV 12 12,000
VV Měření a testování
VV 35 35,000
VV Projekt skutečného provedení
VV 3 3,000
VV Výchozí revizní správa
VV 25 25,000
VV Součet 150,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: 8014916 CC-CZ:
Místo: Pracký kopec u obce Prace Datum: 04.03.2022

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 25337009

DIČ: CZ25337009

Projektant: IČ:

PETR FRANTA ARCHITEKTI   ASOC., s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Hana Pejšová DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 358 399,22

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 358 399,22 21,00% 75 263,84

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 433 663,06

PAMÁTNÍK MOHYLA MÍRU, REKONSTRUKCE NÁVŠTĚVNICKÉ INFRASTRUKTURY

MOHYLA V - Vytápění

WELLCO Brno s.r.o., Příkop 838/6, 602 00 Brno

  Obchodní názvy výrobků jsou pro určení minimálního kvalitativního standardu. lze použít ekvivalentní výrobek.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Pracký kopec u obce Prace Datum: 04.03.2022

Zadavatel:  Projektant:
PETR FRANTA 
ARCHITEKTI   
ASOC., s.r.o.

Uchazeč: WELLCO Brno s.r.o., Příkop 838/6, 602 00 Brno Zpracovatel: Hana Pejšová

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 358 399,22

PSV - Práce a dodávky PSV 358 399,22

    732 - Ústřední vytápění - strojovny 39 438,15

    733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 168 375,57

    734 - Ústřední vytápění - armatury 51 493,25

    735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa 99 092,25

MOHYLA V - Vytápění

PAMÁTNÍK MOHYLA MÍRU, REKONSTRUKCE NÁVŠTĚVNICKÉ INFRASTRUKTURY
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Pracký kopec u obce Prace Datum: 04.03.2022

Zadavatel:  Projektant:
PETR FRANTA 
ARCHITEKTI   
ASOC., s.r.o.

Uchazeč: WELLCO Brno s.r.o., Příkop 838/6, 602 00 Brno Zpracovatel: Hana Pejšová

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 358 399,22

D PSV Práce a dodávky PSV 358 399,22

D 732 Ústřední vytápění - strojovny 39 438,15

1 K 732421401
Čerpadla teplovodní závitová mokroběžná oběhová pro teplovodní vytápění (elektronicky řízená) PN 10, do 
110°C DN přípojky/dopravní výška H (m) - čerpací výkon Q (m3/h) DN 25 / do 4,0 m / 2,0 m3/h

soubor 3,000 13 140,17 39 420,51 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/732421401

2 K 998732102
Přesun hmot pro strojovny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 
50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

t 0,009 1 959,56 17,64 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/998732102

D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 168 375,57

3 K 733221102 Potrubí z trubek měděných měkkých spojovaných měkkým pájením Ø 15/1 m 35,000 558,29 19 540,15 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/733221102

4 K 733221104 Potrubí z trubek měděných měkkých spojovaných měkkým pájením Ø 22/1 m 112,000 802,39 89 867,68 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/733221104

5 K 733223105 Potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných měkkým pájením Ø 28/1,5 m 4,000 1 160,10 4 640,40 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/733223105

6 K 733291101 Zkoušky těsnosti potrubí z trubek měděných Ø do 35/1,5 m 151,000 22,41 3 383,91 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/733291101

7 K 733390104
Ochrana potrubí primárních okruhů tepelných čerpadel tepelně izolačními trubicemi ze syntetického kaučuku 
lepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace 13 mm, průměru Ø do 38 mm

m 151,000 326,81 49 348,31 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/733390104

8 K 998733102
Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

t 0,127 12 560,00 1 595,12 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/998733102

D 734 Ústřední vytápění - armatury 51 493,25

9 K 734221412 Ventily regulační závitové s nastavitelnou regulací PN 10 do 120°C přímé G 3/8 kus 1,000 1 901,65 1 901,65 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/734221412

PAMÁTNÍK MOHYLA MÍRU, REKONSTRUKCE NÁVŠTĚVNICKÉ INFRASTRUKTURY

MOHYLA V - Vytápění
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

10 K 734221413 Ventily regulační závitové s nastavitelnou regulací PN 10 do 120°C přímé G 1/2 kus 2,000 1 910,16 3 820,32 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/734221413

11 K 734221682
Ventily regulační závitové hlavice termostatické, pro ovládání ventilů PN 10 do 110°C kapalinové otopných 
těles VK

kus 9,000 463,02 4 167,18 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/734221682

12 K 734242413 Ventily zpětné závitové PN 16 do 110°C přímé G 3/4 kus 2,000 490,20 980,40 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/734242413

13 K 734242414 Ventily zpětné závitové PN 16 do 110°C přímé G 1 kus 1,000 599,99 599,99 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/734242414

14 K 734261234 Šroubení topenářské PN 16 do 120°C přímé G 3/4 kus 4,000 315,92 1 263,68 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/734261234

15 K 734261235 Šroubení topenářské PN 16 do 120°C přímé G 1 kus 4,000 487,31 1 949,24 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/734261235

16 K 734261406 Šroubení připojovací armatury radiátorů VK PN 10 do 110°C, regulační uzavíratelné přímé G 1/2 x 18 kus 9,000 1 028,66 9 257,94 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/734261406

17 K 734291123 Ostatní armatury kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 do 90°C G 1/2 kus 8,000 254,05 2 032,40 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/734291123

18 K 734291263 Ostatní armatury filtry závitové PN 30 do 110°C přímé s vnitřními závity G 3/4 kus 2,000 352,12 704,24 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/734291263

19 K 734291264 Ostatní armatury filtry závitové PN 30 do 110°C přímé s vnitřními závity G 1 kus 1,000 480,34 480,34 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/734291264

19a K 734292713 Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 1/2 kus 1,000 409,69 409,69 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/734292713

20 K 734292714 Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 3/4 kus 4,000 586,10 2 344,40 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/734292714

21 K 734292715 Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit G 1 kus 4,000 870,11 3 480,44 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/734292715

22 K 734295021 Směšovací armatury závitové trojcestné se servomotorem DN 20 kus 2,000 5 345,22 10 690,44 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/734295021

23 K 734411101 Teploměry technické s pevným stonkem a jímkou zadní připojení (axiální) průměr 63 mm délka stonku 50 mm kus 6,000 1 178,63 7 071,78 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/734411101

24 K 998734102
Přesun hmot pro armatury stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 
50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

t 0,027 12 560,00 339,12 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/998734102

D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa 99 092,25

25 K 735111810R Demontáž otopných těles litinových článkových hod 6,000 546,99 3 281,94

26 K 735121810R Zaregulování systému hod 24,000 546,99 13 127,76

27 K 735152371
Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C bez přídavné přestupní plochy výšky tělesa 
600 mm stavební délky / výkonu 400 mm / 391 W

kus 2,000 4 141,93 8 283,86 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/735152371

28 K 735152471
Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou 
výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 400 mm / 515 W

kus 1,000 4 574,60 4 574,60 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/735152471

29 K 735152472
Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou 
výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 500 mm / 644 W

kus 1,000 4 868,87 4 868,87 CS ÚRS 2021 01
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Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/735152472

30 K 735152574
Otopná tělesa panelová VK dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se dvěma přídavnými přestupními 
plochami výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 700 mm / 1175 W

kus 1,000 5 942,23 5 942,23 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/735152574

31 K 735152673
Otopná tělesa panelová VK třídesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se třemi přídavnými přestupními plochami 
výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 600 mm / 1444 W, včetně nožiček

kus 1,000 7 729,32 7 729,32 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/735152673

32 K 735152674
Otopná tělesa panelová VK třídesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se třemi přídavnými přestupními plochami 
výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 700 mm / 1684 W, včetně nožiček

kus 1,000 8 248,40 8 248,40 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/735152674

33 K 735152676
Otopná tělesa panelová VK třídesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se třemi přídavnými přestupními plochami 
výšky tělesa 600 mm stavební délky / výkonu 900 mm / 2165 W, včetně nožiček

kus 1,000 9 246,56 9 246,56 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/735152676

34 K 735152693
Otopná tělesa panelová VK třídesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se třemi přídavnými přestupními plochami 
výšky tělesa 900 mm stavební délky / výkonu 600 mm / 1997 W, včetně nožiček

kus 1,000 9 972,29 9 972,29 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/735152693

35 K 735531002 Montáž elektrického podlahového vytápění topné rohože položení samolepící topné rohože 100 W/m2 m2 6,000 1 435,84 8 615,04 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/735531002

36 M 01 Elektrická topná rohož m2 6,000 1 991,39 11 948,34

37 K 998735102
Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

t 0,259 12 560,00 3 253,04 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/998735102
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: 8014916 CC-CZ:
Místo: Pracký kopec u obce Prace Datum: 04.03.2022

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 25337009

DIČ: CZ25337009

Projektant: IČ:

PETR FRANTA ARCHITEKTI   ASOC., s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Hana Pejšová DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 810 726,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 1 810 726,00 21,00% 380 252,46

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 190 978,46

PAMÁTNÍK MOHYLA MÍRU, REKONSTRUKCE NÁVŠTĚVNICKÉ INFRASTRUKTURY

MOHYLA VZ - Vzduchotechnika

WELLCO Brno s.r.o., Příkop 838/6, 602 00 Brno

  Obchodní názvy výrobků jsou pro určení minimálního kvalitativního standardu. lze použít ekvivalentní výrobek.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Pracký kopec u obce Prace Datum: 04.03.2022

Zadavatel:  Projektant:
PETR FRANTA 
ARCHITEKTI   
ASOC., s.r.o.

Uchazeč: WELLCO Brno s.r.o., Příkop 838/6, 602 00 Brno Zpracovatel: Hana Pejšová

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1 810 726,00

D1 - Rozpočet VZT - zařízení č.1 přednáškový sál 300 782,00

D2 - Rozpočet VZT - zařízení č.3 prostor pro návštěvníky 542 215,00

D3 - Rozpočet VZT - zařízení č. 4 pokladna 276 023,00

D4 - Rozpočet VZT - zařízení č. 5 expozice 660 822,00

D5 - Rozpočet VZT - zařízení č.6 30 884,00

MOHYLA VZ - Vzduchotechnika

PAMÁTNÍK MOHYLA MÍRU, REKONSTRUKCE NÁVŠTĚVNICKÉ INFRASTRUKTURY
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Pracký kopec u obce Prace Datum: 04.03.2022

Zadavatel:  Projektant:
PETR FRANTA 
ARCHITEKTI   
ASOC., s.r.o.

Uchazeč: WELLCO Brno s.r.o., Příkop 838/6, 602 00 Brno Zpracovatel: Hana Pejšová

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 810 726,00

D D1 Rozpočet VZT - zařízení č.1 přednáškový sál 300 782,00
1 K 91 Demontáž toshiba RAV sou 1,000 4 000,00 4 000,00

2 K 92 Transport a dopravné sou 1,000 8 000,00 8 000,00

3 K Pol1
Stávající jednotka TOSHIBA RAV-SP1104AT8-E1 demontáž  a montáž( přemístění)Vnější kondenzační 
jednotka pro stávající jednotku již nainstalovanou jednotku Hřebec, RO - 60tl vč. Příslušenství Qch 17kW, 
6,2kW/10,30/50A, 400V

ks 1,000 99 643,00 99 643,00

4 K Pol2 Měděné potrubí včetně izoplace D potrubí 10/19 vč. Izolace bm 18,000 850,00 15 300,00

5 K Pol3 kabel CYKY 5x10mm bm 25,000 197,00 4 925,00

6 K Pol4 kabel JYTY 8x1mm bm 35,000 53,00 1 855,00

7 K Pol5 montáž celkem hod 65,000 300,00 19 500,00

8 K Pol6 potrubí 4-hr sk.I vč. závěsů a spojovacího materiálu (přívodní a venkovní vzduch) 40% tvarovek m2 50,000 611,00 30 550,00

9 K Pol7 izolace tepelná min. tl. 2 cm (přívodní a odvodní vzduch ve strojovně) m2 50,000 430,00 21 500,00

10 K Pol8 demontáž stávajícího potrubí s izolací m2 25,000 122,00 3 050,00

11 K Pol9 Protidešťová žaluzie na zeď PDZM.123 800 x 800 ks 2,000 3 389,00 6 778,00

12 K Pol1 přímý výparník do stávající VZT jednotky Hřebec ks 1,000 70 681,00 70 681,00

13 K Pol1 regulace chladícího okruhu ks 1,000 15 000,00 15 000,00

D D2 Rozpočet VZT - zařízení č.3 prostor pro návštěvníky 542 215,00
14 K 281 Montáž zařízení č.3 sou 1,000 68 490,00 68 490,00

15 K 282 Transport a dopravné sou 1,000 17 123,00 17 123,00

16 K 283 Použití zvedací techniky sou 1,000 18 000,00 18 000,00

17 K Pol10 Klimatizační jednotka s rotačním rekuperátorem RV 1800 T DXr C KL F7/M5 DVAV AV ks 1,000 238 712,00 238 712,00

18 K Pol11 U-71PE1E5A, venkovní kondenzační jednotka Inverter Qch=7,1kW,Qt=8,0kW, N=1,8kW, I=8,4A, m=69kg ks 1,000 34 085,00 34 085,00

PAMÁTNÍK MOHYLA MÍRU, REKONSTRUKCE NÁVŠTĚVNICKÉ INFRASTRUKTURY

MOHYLA VZ - Vzduchotechnika
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

19 K Pol12
Plynulá regulace pro výměníky v AHU jednotkách" AHUbox - Basic-14DCi včetně možnosti řízení VZT 
jednotky(ventilátor +TK), beznapěťového relé CHOD,PORUCHA, DEFROST, povolení choduON/OFF, 
blekování RC,exp. Ventil je součástí venkovní jednotky

ks 1,000 23 166,00 23 166,00

20 K Pol13 Dálkový kabelový nástenný ovladač k plynulé elekronické regulaci (IP65) ks 1,000 2 333,00 2 333,00

21 K Pol14 Príslušenství k AHUbox-Basic pro rízení od MaR (0- ks 1,000 1 500,00 1 500,00

22 K Pol15 Príslušenství k AHUbox-Basic pro montáž displeje ks 1,000 1 130,00 1 130,00

23 K Pol16 Montáž displeje a montážní sady pro dálkový kabelový nástenný ovladač ks 1,000 800,00 800,00

24 K Pol17 Montáž I/O modulu (Seri-Para) do AHUboxu-Basic (IP65) ks 1,000 3 475,00 3 475,00

25 K Pol18 Prevodník 0-10V / 10-0V ks 1,000 25 000,00 25 000,00

26 K Pol19 potrubí 4-hr sk.I vč. závěsů a spojovacího materiálu (přívodní a venkovní vzduch) 90% tvarovek m2 21,000 702,00 14 742,00

27 K Pol2 Měděné potrubí včetně izoplace D potrubí 10/19 vč. Izolace bm 38,000 850,00 32 300,00

28 K Pol20 potrubí spiro safe d355 vč. tvarovek a montážního materiálu bm 12,000 841,00 10 092,00

29 K Pol21 potrubí Semiflex Sono d355 vč. tvarovek a montážního materiálu (přívod) bm 4,000 995,00 3 980,00

30 K Pol22 mříž SG 355 nasávání a výfuku do venkovního vzduchu ks 2,000 830,00 1 660,00

31 K Pol23 DRE-E-R 160 kruhový anemostat s vířivým efektem ks 6,000 950,00 5 700,00

32 K Pol24 PDCI 160 RE-S přívodní plenum box izolovaný ks 6,000 854,00 5 124,00

33 K Pol25 SONOFLEX MI 160 ohebná Al hadice (10 m) ks 3,000 221,00 663,00

34 K Pol26 izolace tepelná parotěsná min. tl. 2 cm (venkovní a odpadní vzduch) m2 15,000 480,00 7 200,00

35 K Pol27 izolace tepelná min. tl. 2 cm (přívodní a odvodní vzduch ve strojovně) m2 12,000 430,00 5 160,00

36 K Pol28 demontáž a likvidace VZT stávajícího zařízení a potrubí v krovu kpl 1,000 15 000,00 15 000,00

37 K Pol3 kabel CYKY 5x10mm bm 25,000 197,00 4 925,00

38 K Pol4 kabel JYTY 8x1mm bm 35,000 53,00 1 855,00

D D3 Rozpočet VZT - zařízení č. 4 pokladna 276 023,00
39 K 36 Montáž a dopravné sou 1,000 43 582,00 43 582,00

40 K Pol2 Měděné potrubí včetně izoplace D potrubí 10/19 vč. Izolace bm 22,000 850,00 18 700,00

41 K Pol29  Vzduchová clona, elektrický ohřev 10 kW, výška 2,5 m, VCV-B-25E-1-N, nerez ks 2,000 81 089,00 162 178,00

42 K Pol30
Mezistropní klimatizační jednotka - přesun nové napojení měděnými trubkami 10/19 s izolací RAS-M24U2DVG-
E

ks 1,000 28 123,00 28 123,00

43 K Pol31

  Přemístění stávající jednotky RAV-SP1104ATP-E Chladící výkon :10,0 Chladící výkon (rozsah) :3,0 - 11,2 kW 
   Topný výkon (jmenovitý ):11,2 Topný výkon (rozsah):3,0 - 12,5 kW Energetická třída, chlazení:A+ Energetická 

   třída, topení:A+ Vzduchový výkon (max.) :2400/667 (max.) Hladina akustického tlaku :49/48(chlazení/topení) 
   Hladina akustického výkonu :63/65 (chlazení/topení) Rozměry :550x780x290 Hmotnost :38

ks 1,000 6 000,00 6 000,00

44 K Pol32 anemostat VVPM 500 ks 2,000 3 280,00 6 560,00

45 K Pol33 SONOFLEX MO 203 ohebná Al hadice (10 m) bm 10,000 261,00 2 610,00

44 K Pol34 kabel CYKY 5x4mm bm 30,000 98,00 2 940,00

47 K Pol35 demontáž stávajícího potrubí kpl 1,000 3 740,00 3 740,00

48 K Pol4 kabel JYTY 8x1mm bm 30,000 53,00 1 590,00

Strana 127 z 138 MOHYLA VZ - Vzduchotechnika



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D D4 Rozpočet VZT - zařízení č. 5 expozice 660 822,00
49 K 45 Montáž zařízení č.5 sou 1,000 97 570,00 97 570,00

50 K 46 Transport,dopravné a použití zvedací techniky sou 1,000 22 816,00 22 816,00

51 K Pol10 Klimatizační jednotka s rotačním rekuperátorem RV 1800 T DXr C KL F7/M5 DVAV AV ks 1,000 238 712,00 238 712,00

52 K Pol12
Plynulá regulace pro výměníky v AHU jednotkách" AHUbox - Basic-14DCi včetně možnosti řízení VZT 
jednotky(ventilátor +TK), beznapěťového relé CHOD,PORUCHA, DEFROST, povolení choduON/OFF, 
blekování RC,exp. Ventil je součástí venkovní jednotky

ks 1,000 23 166,00 23 166,00

53 K Pol13 Dálkový kabelový nástenný ovladač k plynulé elekronické regulaci (IP65) ks 1,000 2 333,00 2 333,00

54 K Pol14 Príslušenství k AHUbox-Basic pro rízení od MaR (0- ks 1,000 1 500,00 1 500,00

55 K Pol15 Príslušenství k AHUbox-Basic pro montáž displeje ks 1,000 1 130,00 1 130,00

56 K Pol16 Montáž displeje a montážní sady pro dálkový kabelový nástenný ovladač ks 1,000 800,00 800,00

57 K Pol17 Montáž I/O modulu (Seri-Para) do AHUboxu-Basic (IP65) ks 1,000 3 475,00 3 475,00

58 K Pol18 Prevodník 0-10V / 10-0V ks 1,000 25 000,00 25 000,00

59 K Pol2 Měděné potrubí včetně izoplace D potrubí 10/19 vč. Izolace bm 18,000 850,00 15 300,00

60 K Pol26 izolace tepelná parotěsná min. tl. 2 cm (venkovní a odpadní vzduch) m2 80,000 480,00 38 400,00

61 K Pol34 kabel CYKY 5x4mm bm 20,000 98,00 1 960,00

62 K Pol36 U-71PE1E5A, venkovní kondenzační jednotka Inverter Qch=7,1kW,Qt=8,0kW, N=1,8kW, I=8,4A, m=69kg ks 1,000 34 085,00 34 085,00

63 K Pol37 textilní kruhový vzduchovod, přívod a odvod vzduchu; d500, 1.800 m3/h, napojení na spiro d 500 bm 8,000 1 163,00 9 304,00

64 K Pol38 textilní kruhový vzduchovod a textilní kruhová vyústka přívod a odvod vzduchu; d400, bm 19,000 1 123,00 21 337,00

65 K Pol39 textilní kruhový vzduchovod a textilní kruhová vyústka přívod a odvod vzduchu; d315, bm 26,000 1 013,00 26 338,00

66 K Pol4 kabel JYTY 8x1mm bm 20,000 53,00 1 060,00

67 K Pol40 textilní kruhový vzduchovod a textilní kruhová vyústka přívod a odvod vzduchu; d280, zaslepená bm 16,000 1 008,00 16 128,00

68 K Pol41 potrubí 4-hr sk.I vč. závěsů a spojovacího materiálu (přívodní a venkovní vzduch) 60% tvarovek m2 62,000 635,00 39 370,00

69 K Pol41 potrubí 4-hr sk.I vč. závěsů a spojovacího materiálu (přívodní a venkovní vzduch) 60% tvarovek m2 32,000 635,00 20 320,00

70 K Pol42 protipožární klapkaPKTMIII 500 ks 2,000 5 571,00 11 142,00

71 K Pol43 protipožární klapkaPKTMIII 400 ks 2,000 4 788,00 9 576,00

D D5 Rozpočet VZT - zařízení č.6 30 884,00
72 K 50 Montáž sou 1,000 3 255,00 3 255,00

73 K 51 Doprava sou 1,000 500,00 500,00

74 K Pol44 Servopohon pro přirozené větrání zádveří LKS –RACK 600 24V ks 3,000 9 043,00 27 129,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: 8014916 CC-CZ:
Místo: Pracký kopec u obce Prace Datum: 04.03.2022

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 25337009

DIČ: CZ25337009

Projektant: IČ:

PETR FRANTA ARCHITEKTI   ASOC., s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Hana Pejšová DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 762 206,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 1 762 206,00 21,00% 370 063,26

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 132 269,26

PAMÁTNÍK MOHYLA MÍRU, REKONSTRUKCE NÁVŠTĚVNICKÉ INFRASTRUKTURY

MOHYLA Z - VRN

WELLCO Brno s.r.o., Příkop 838/6, 602 00 Brno

  Obchodní názvy výrobků jsou pro určení minimálního kvalitativního standardu. lze použít ekvivalentní výrobek.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Pracký kopec u obce Prace Datum: 04.03.2022

Zadavatel:  Projektant:
PETR FRANTA 
ARCHITEKTI   
ASOC., s.r.o.

Uchazeč: WELLCO Brno s.r.o., Příkop 838/6, 602 00 Brno Zpracovatel: Hana Pejšová

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1 762 206,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 1 762 206,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 361 000,00

    VRN2 - Příprava staveniště 163 200,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 983 006,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 148 000,00

    VRN5 - Finanční náklady 9 000,00

    VRN7 - Provozní vlivy 81 000,00

    VRN9 - Ostatní náklady 17 000,00

MOHYLA Z - VRN

PAMÁTNÍK MOHYLA MÍRU, REKONSTRUKCE NÁVŠTĚVNICKÉ INFRASTRUKTURY
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Pracký kopec u obce Prace Datum: 04.03.2022

Zadavatel:  Projektant:
PETR FRANTA 
ARCHITEKTI   
ASOC., s.r.o.

Uchazeč: WELLCO Brno s.r.o., Příkop 838/6, 602 00 Brno Zpracovatel: Hana Pejšová

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 762 206,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 1 762 206,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 361 000,00

1 K 011002000 Stavebně technický průzkum objektu, provedení sond hod 500,000 190,00 95 000,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/011002000

2 K 012303R0 Zajištění všech podkladů a dokumentů pro vydání kolaudačního souhlasu, včetně zajištění jeho vydání. hod 300,000 80,00 24 000,00

3 K 012303R01 Zpracování geodetického zaměření skutečného provedení stavby hod 50,000 720,00 36 000,00

4 K 013254000
Vypracování dokumentace skutečného provedení stavby dle SoD, platné legislativy, podmínek a požadavků 
investora a uživatele. 

hod 150,000 360,00 54 000,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/013254000

5 K 0132540001 Náklady na vypracování projektu tvaru a výztuže všech konstrukcí hod 100,000 250,00 25 000,00

6 K 0132540002 Náklady na vypracování návrhu rozepření stávajícího objektu při provádění bouracích prací hod 70,000 250,00 17 500,00

7 K 0132540003
Náklady na provedení všech vzorků dle požadavku investora kromě vzorků omítek (vzorky omítek viz 
podrobné položky)

soubor 1,000 3 000,00 3 000,00

8 K 0132540R1
Výrobní a dílenská dokumentace - konstrukční,dílenská a montážní dokumentace-skleněná předstěna dle 

 dispozic DPS zpracovatele statické části hod 200,000 130,00 26 000,00

9 K 0132540R2
Výrobní a dílenská dokumentace - konstrukční,dílenská a montážní dokumentace-vyhlídkové plošiny dle 

 dispozic DPS zpracovatele statické části hod 100,000 180,00 18 000,00

10 K 0132540R3
 Výrobní a dílenská dokumentace fasády, výrobků dodávaných na stavbu, včetně klempířských konstrukcí

hod 250,000 130,00 32 500,00

11 K 013274000
Pasportizace území stavby a jejího okolí, zejména stavu příjezdových komunikací staveništní dopravy, 
předpokládaných dotčených ploch zasažených realizací stavby, požadavků vlastníků a uživatelů sousedních 
nemovitostí, DOSS apod.

soubor 1,000 3 000,00 3 000,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/013274000

12 K 013294000 Fotodokumentace průběhu výstavby a dle specifikace uvedené SoD a podmínek dotačního titulu měsíc 18,000 1 500,00 27 000,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/013294000

PAMÁTNÍK MOHYLA MÍRU, REKONSTRUKCE NÁVŠTĚVNICKÉ INFRASTRUKTURY

MOHYLA Z - VRN
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D VRN2 Příprava staveniště 163 200,00

13 K 022002000 Staveniště - Ochrana stávajících inženýrských sítí na staveništi, vč. zajištění vytyčení inženýrských sítí měsíc 18,000 1 500,00 27 000,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/022002000
VV Náklady spojené s provozem staveniště, které vzniknou dodavateli podle podmínek smlouvy.

VV
Náklady na přezkoumání podkladů objednatele o stavu inženýrských sítí probíhajících staveništěm nebo dotčenými stavbou i 
mimo území staveniště, 

VV  kontrola a vytýčení jejich skutečné trasy a provedení ochranných opatření pro zabezpečení stávajících inženýrských sítí.
VV 18 18,000

14 K 0220020R1 Vytýčení inženýrských sítí - vč. případných kopaných sond, vč. projednání se správci, apod. hod 90,000 580,00 52 200,00

15 K 0220020R2 Bezpečnostní opatření na ochranu osob a majetku v rozsahu platné legislativy a dle podmínek v SoD měsíc 18,000 1 500,00 27 000,00

16 K 0220020R3 Vytýčení prostorové polohy dopravní a technické infrastruktury soubor 1,000 3 000,00 3 000,00

17 K 0220020R4
Zajištění ostrahy majetku a osob v průběhu realizace stavby a až do předání stavby do užívání, např. 
kamerový systém

měsíc 18,000 1 500,00 27 000,00

18 K 0220020R5 Zabezpečení staveniště, vnější stavby a ploch dotčených stavbou, vybavení proti odcizení a škodám měsíc 18,000 1 500,00 27 000,00

D VRN3 Zařízení staveniště 983 006,00

19 K 030001R01 Vybudování zařízení staveniště soubor 1,000 180 000,00 180 000,00

VV
Náklady spojené s případným vypracováním projektové dokumentace zařízení staveniště, zřízením přípojek energií k 
objektům zařízení staveniště, 

VV
 vybudování případných měřících odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní 
vybudování objektů z

VV zařízení staveniště.
VV 1 1,000

20 K 030001R02 Provoz zařízení staveniště měsíc 18,000 32 667,00 588 006,00

21 K 030001R03 Odstranění zařízení staveniště soubor 1,000 120 000,00 120 000,00

VV
Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů 
po odstranění zařízení 

VV staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.
VV 1 1,000

22 K 031103000
 Plán organizace výstavby

soubor 1,000 3 000,00 3 000,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/031103000

23 K 03110300R Zpracování harmonogramu stavby a ZOV včetně průběžné aktualizace soubor 1,000 3 000,00 3 000,00

24 K 0329030R1
Vyčištění území, vč. naložení,odvozu a uložení materiálu na skládku, uvedení prostoru zařízení staveniště do 
původního stavu, vyčištění 

t 29,000 1 000,00 29 000,00

VV Náklady spojené s provozem staveniště, které vzniknou dodavateli podle podmínek smlouvy.
VV 29 29,000

25 K 0329030R2 Dopravní opatření - zajištění údržby, čištění dotčených komunikací měsíc 18,000 1 500,00 27 000,00

26 K 0329030R3 Provedení dočasné úpravy vjezdu a areálových komunikací pro potřebu realizace díla soubor 1,000 3 000,00 3 000,00

27 K 034303000 Dočasná dopravní opatření soub 1,000 3 000,00 3 000,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/034303000
VV Náklady spojené s provozem staveniště, které vzniknou dodavateli podle podmínek smlouvy.

VV
Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání 
dopravních značek

VV
a světelné signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po 
ukončení stavebních prací.

VV 1 1,000

Strana 132 z 138 MOHYLA Z - VRN
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28 K 04140300R Bezpečnostní, hygienická a protiprašná opatření na staveništi měsíc 18,000 1 500,00 27 000,00

VV
Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na oplocení 
staveniště či na jeho osvětlení, 

VV
 náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová 
směrnice) a z hlediska provozu

VV 18 18,000

D VRN4 Inženýrská činnost 148 000,00

29 K 041103000
Spolupráce generálního projektanta nad rámec autorského dozoru na technických řešení stavby odchylek 
zjištěných v průběhu stavby, zapracování konkrétních výrobků do PD a jejich posouzení, zpracování 
kladečských plánů atd.

hod 500,000 200,00 100 000,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/041103000

30 K 043103000 Provedení veškerých měření a zkoušek, revizních zpráv apod. dle platné legislativy a dle SoD. soubor 1,000 3 000,00 3 000,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/043103000

31 K 04310300R
Zajištění průzkumů, zkoušek, atestů, sond a revizí apod. uvedených v rozhodnutích a v projektové 
dokumetnaci nezbytně nutných k provedení díla

soubor 1,000 3 000,00 3 000,00

32 K 0450020001 Zajištění a projednání všech nezbytných administrativních úkonů spojených s realizací stavby soubor 1,000 3 000,00 3 000,00

33 K 045002000n Zajištění kompletační a koordinační činnosti spojených s realizací stavby a následným dáním do užívání soubor 1,000 3 000,00 3 000,00

34 K 0450020R1
Jednání s dotčenými institucemi, s dotčenými orgány státní správy a samosprávy - povolení a rozhodnutí 
nutných k realizací stavby apod.

oubor
…

1,000 3 000,00 3 000,00

35 K 0450020R2
Součinnost se všemi zúčastněnými stranami - investorem, budoucím uživatelem, projektantem, zástupci 
organizací státní správy, koordinátorem BOZP, technickým dozorem stavebníka apod.

oubor
…

1,000 3 000,00 3 000,00

36 K 049303000 Staveniště měsíc 18,000 1 500,00 27 000,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/049303000
VV Náklady spojené s provozem staveniště, které vzniknou dodavateli podle podmínek smlouvy.
VV 18 18,000

37 K 049303R01 Předání a převzetí staveniště soubor 1,000 3 000,00 3 000,00

VV Náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště.
VV 1 1,000

D VRN5 Finanční náklady 9 000,00

38 K 0511030R1
Náklady na pojištění proti všem možným rizikům, zejména proti živlům a krádeži, a to nejméně do výše 
sjednané ceny díla bez DPH s maximální spoluúčastí 5 % za pojistnou událost

soubor 1,000 3 000,00 3 000,00

39 K 0511030R2

Náklady na pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám, včetně škod způsobených pracovníky 
Zhotovitele vyplývající z dodávaného předmětu plnění s limitem pojistného plnění min. 10 000 000,- Kč (slovy: 
deset milionů korun českých), s maximální spoluúčastí 5 % za pojistnou událost

soubor 1,000 3 000,00 3 000,00

40 K 0511030R4 Náklady spojené s bankovní zárukou za řádné plnění díla a za řádné splnění záručních podmínek. soubor 1,000 3 000,00 3 000,00

D VRN7 Provozní vlivy 81 000,00

41 K 071103000 Provozní vlivy měsíc 18,000 1 500,00 27 000,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/071103000

42 K 0711030R1
 
Náklady na ztíženou realizaci za provozu investora - fázování stavby,ochrana koridorů

měsíc 18,000 1 500,00 27 000,00

43 K 0711030R2 Náklady na ztíženou realizaci (doprava vody na stavbu,...) měsíc 18,000 1 500,00 27 000,00

D VRN9 Ostatní náklady 17 000,00
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44 K 091304000
Stálá pamětní deska z odolného a trvalého materiálu (vizuálně bronz) 0,3 x 0,4 m včetně montáže a grafického 
návrhu podle investora

soubor 1,000 11 000,00 11 000,00

45 K 091504000
Náklady související s povinnou publicitou projektu (vyplývá ze SOD,požadavky IROP) - dočasný billboard 5,1 x 
2,4 m (min 2,1 x 2,2 m) vč grafického návrhu a montáže

kpl 1,000 3 000,00 3 000,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/091504000

46 K 092203000
Zaškolení obsluhy a investorem pověřených osob, vypracování a odsouhlasení provozních a manipulačních 
řádů, proškolení provozovatele s provozováním a užíváním realizovaného díla dle SoD a jiných podmínek

soubor 1,000 3 000,00 3 000,00 CS ÚRS 2021 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/092203000
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Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek. 

STA

ING

PRO

VON

OST

Soupis

PČ

TYP

Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena

Cena celkem 

Cenová soustava

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky

Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele

Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování 

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv

modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole: 

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu) 

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Vedlejší a ostatní náklady

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje

ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci 

celkové nabídkové ceny uchazeče.

V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů,

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

 - J.materiál - jednotková cena materiálu 

 - J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka

vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné

identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

Stavební objekt pozemní

Stavební objekt inženýrský

Provozní soubor

Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu

Ostatní

Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován

i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, 

CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. 

stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu,

inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

J.cenu položky.

Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny

Příslušnost položky do cenové soustavy

Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen,  P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr

Kód položky

Zkrácený popis položky

Měrná jednotka položky

Množství v měrné jednotce

Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje 



Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Kód A Kód stavby String 20

Stavba A Název stavby String 120

Místo N Místo stavby String 50

Datum A Datum vykonaného exportu Date

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Zadavatel N Zadavatel zadaní String 50

IČ N IČ zadavatele zadaní String 20

DIČ N DIČ zadavatele zadaní String 20

Uchazeč N Uchazeč veřejné zakázky String 50

Projektant N Projektant String 50

Poznámka N Poznámka k zadání String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. Double

Cena s DPH A Celková cena s DPH za celou stavbu Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Kód A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 20

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód A Kód objektu String 20

Objektu, Soupis prací A Název objektu String 120

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný objekt Double

Cena s DPH A Cena spolu s DPH za daný objekt Double

Typ A Typ zakázky eGTypZakazky

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Kód a název soupisu String 20 + 120

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Krycí list soupisu

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,

aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby



Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Poznámka N Poznámka k soupisu prací String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný soupis Double

Cena s DPH A Cena s DPH za daný soupis Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Soupis A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód dílu - Popis A Kód a název dílu ze soupisu String 20 + 100

Cena celkem A Cena celkem za díl ze soupisu Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Datum A Přebírá se z Krycího listu soupisu Date

Zadavatel N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Projektant N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Uchazeč N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

PČ A Pořadové číslo položky soupisu Long

Typ A Typ položky soupisu eGTypPolozky 1

Kód A Kód položky ze soupisu String 20

Popis A Popis položky ze soupisu String 255

MJ A Měrná jednotka položky String 10

Množství A Množství položky soupisu Double

J.Cena A Jednotková cena položky Double

Cena celkem A Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství Double

Cenová soustava N Zařazení položky do cenové soustavy String 50

p N Poznámka položky ze soupisu Memo

psc N Poznámka k souboru cen ze soupisu Memo

pp N Plný popis položky ze soupisu Memo

vv N Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu Text,Text,Double 20, 150

DPH A Sazba DPH pro položku eGSazbaDPH

Hmotnost A Hmotnost položky ze soupisu Double

Suť A Suť položky ze soupisu Double

Nh N Normohodiny položky ze soupisu Double

Typ věty Hodnota

Rekapitulace členění soupisu prací

Soupis prací

Datová věta

Význam



eGSazbaDPH základní

snížená

nulová

zákl. přenesená

sníž. přenesená

eGTypZakazky STA

PRO

ING

VON

OST

eGTypPolozky 1

2

3

4

Stavební objekt

Základní sazba DPH

Snížená sazba DPH

Nulová sazba DPH

Základní sazba DPH přenesená

Snížená sazba DPH přenesená

Položka typu M

Položka typu OST

Provozní soubor

Inženýrský objekt

Vedlejší a ostatní náklady

Ostatní náklady

Položka typu HSV

Položka typu PSV
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SEZNAM PODDODAVATELŮ 

 

Na plnění veřejné zakázky se budou podílet tito poddodavatelé:  

PODDODAVATEL Č. 1 

Název poddodavatele CERGOMONT s.r.o. 

IČO 46993223 

Sídlo  Horní Lhota 127, 678 01 Blansko 

Specifikace plnění poskytovaného 
poddodavatelem 

Zdravotechnika, vytápění 

 

PODDODAVATEL Č. 2 

Název poddodavatele Falco computer, s.r.o. 

IČO 48908673 

Sídlo  Pod Hradbami 2003/3, 594 01 Velké Meziříčí 

Specifikace plnění poskytovaného 
poddodavatelem 

Elektroinstalace, CCTV 

 


