

S M L O U V A

O VYPOŘÁDÁNÍ NĚKTERÝCH PRÁV A POVINNOSTÍ SOUVISEJÍCÍCH S REALIZACÍ STAVBY „I/33 Náchod - obchvat“

*která byla uzavřena níže uvedeného dne, měsíce a roku,
mezi těmito smluvními stranami (účastníky):*

A/

Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace
se sídlem: Na Pankráci 546/56, Praha 4, PSČ 140 00
zastoupené: [REDAKCE] Správy Hradec Králové
adresa Správy: Pouchovská 40, Hradec Králové
IČ: 65993390
DIČ: CZ65993390
(dále jen ŘSD ČR)

a

B/

Dolní Radechová
se sídlem: Náchodská 240, 549 11 Dolní Radechová
zastoupené: [REDAKCE]
IČ: 00272621
DIČ: ---
(dále jen Obec Dolní Radechová)

Číslo smlouvy ŘSD ČR: 37100-m-229/21

t a k t o:

I. Úvodní ustanovení

Konstatuje se, že ŘSD ČR realizuje investiční akci – stavbu s názvem: **I/33 Náchod - obchvat** (dále jen Stavba). Na tuto Stavbu bylo vydáno Městským úřadem Náchod, územní rozhodnutí spis.zn. KS 375/2009/VÝST/Li/Š ze dne 16.2.2016, které nabylo právní moci 4.4.2017.

Výše uvedenou Stavbou bude mimo jiné dotčen i majetek ve vlastnictví obce Dolní Radechová a na tomto majetku budou provedeny nezbytné úpravy v rámci odstranění provozních škod, vzniklých při realizaci citované Stavby. Tyto nezbytné úpravy budou provedeny v takovém rozsahu, aby dotčený majetek mohl sloužit svému původnímu účelu. Konkrétně se jedná o úpravy následujících stavebních objektů:

SO 145 Cyklostezka Dolní Radechová

Stavební objekt SO 145 řeší přeložku stávající společné stezky pro chodce a cyklisty, která je vyvolána návrhem křižovatky Dolní Radechová (SO 111). Jedná se o společnou stezku pro chodce a cyklisty šířky 3,0 m. Ve střední části je trasa vedena po stávající komunikaci a návrh je tak rozdělen na dvě samostatné části. Celková délka stavebního objektu je 285,60 m.

SO 453.3 - OK Dolní Radechová – osvětlení cyklostezky

V rámci budování akce Náchod obchvat dojde i k realizaci nové okružní křižovatky SO 111. V rámci tohoto SO bude osvětlení nové cyklostezky, osvětlení nového chodníku k nové OK směrem od obce Dolní Radechová a osvětlení místní komunikace podél skladu a budovy čp.272. Osvětlení cyklostezky bude napájeno ze stávajícího osvětlení na začátku cyklostezky, osvětlení chodníku bude napájeno z posledního stožáru VO směrem k obci Dolní Radechová, osvětlení místní komunikace bude napájeno jako průběžné osvětlení cyklostezky. Nová svítidla budou typu LED, budou umístěna na nových vetknutých stožárech a budou osvětlovat cyklostezky z výšky 6m a pro osvětlení místní komunikaci podél skladu a budovy Elektro Compu z výšky 12m. Z posledního nového stožáru budou napájena stávající svítidla od nové OK směrech k Náchodu.

SO 164 - Přístupy na pozemky k.ú. Dolní Radechová

Při realizaci obchvatu Náchoda (SO 102) dojde k přerušení pozemků a cest v k.ú. Dolní Radechová. SO 164 slouží k zajištění přístupů na tyto pozemky a ke spojení přerušených cest. SO 164 obsahuje celkem dvě trasy, kde trasa 1 propojuje únikovou cestu pro pěší z tunelu SO 602 s ulicí Ke Hřbitovu. Součástí trasy 1 je i zvětšená plocha na ústí únikové cesty, která bude zajištěna gabiony. Trasa 2 slouží k překonání východního portálu tunelu Dolní Radechová (SO 602) a k propojení rozdělené přístupové cesty.

Kategorie navržených pojižděných komunikací je P4/30 a jejich délka je 141 m. Plocha pojižděných komunikací je 710 m². Trasa 1 je stezka pro pěší se základní šířkou mezi obrubami 2,50 m a délkou 72 m. Navržená plocha chodníku je 232 m².

a to dle projektové dokumentace vypracované Společností „SAAF“ (SATRA, spol. s r.o. a AF-CITYPLAN s.r.o.) dne 04/2019 (dále jen Projektová dokumentace) a v rozsahu z této Projektové dokumentace vyplývajícím.

Obec Dolní Radechová příslušnou dokumentací dokládá, případně závazně prohlašuje, že uvedený majetek (stavební objekty) vlastní, a to včetně pozemků na kterých se nachází, resp. k jeho existenci má zřízeno právo věcného břemene.

Majetek Obce Dolní Radechová uvedený v článku I. této smlouvy, který bude dotčen Stavbou uvedenou v článku I. této smlouvy, k jehož úpravě, přesunu či opětovnému vybudování dojde je a nadále zůstane ve vlastnictví Obce Dolní Radechová. Na této konstataci nemění nic ani skutečnost, že Obec Dolní Radechová případně některý takto dotčený majetek (stavební objekty) protokolárně nepřevzme.

II. Předmět smlouvy

Sjednává se, ŘSD ČR je oprávněno v rámci provádění své Stavby upravit, přesunout či opětovně vybudovat objekty, které jsou specifikovány v článku I. této Smlouvy. Smluvní strany prohlašují, že za podmínek dále uvedených v této Smlouvě dojde k předání upravených, přesunutých či opětovně vybudovaných stavebních objektů Obce Dolní Radechová protokolem o předání a převzetí. Obec Dolní Radechová s úpravou, přesunutím či opětovným vybudováním stavebních objektů souhlasí a současně se zavazuje k jejich následnému převzetí.

III.

Závazky smluvních stran

1. Veškeré náklady spojené s úpravou, přesunem a případným opětovným vybudováním stavebních objektů, které jsou předmětem této smlouvy, nese výlučně ŘSD ČR, které je také zahrne do nákladů Stavby specifikované v článku I. odst.1) této smlouvy.
2. ŘSD ČR se dále zavazuje:

2.1 Předání a převzetí stavebních objektů

- a) přizvat Obec Dolní Radechová k předání stavebních objektů uvedených v této smlouvě v čl. I.
- b) nejpozději do vydání kolaudačního souhlasu (právní moci kolaudačního rozhodnutí) předat Obci Dolní Radechová dokumentaci skutečného provedení stavebních objektů. Vzhledem k tomu, že se vlastnictví Stavbou dotčeného majetku nemění, budou podpisem protokolu veškeré majetkoprávní vztahy mezi smluvními stranami vypořádány.
- c) nejpozději do jednoho měsíce od vydání kolaudačního souhlasu odstranit veškeré chyby a nedodělky. V případě nutnosti prodloužení termínu oprav vad a nedodělků (nevhodné klimatické podmínky, technická, či objemová náročnost oprav atd.) bude o této skutečnosti sepsán protokol s návrhem termínu dokončení.

2.2 Zásady organizace výstavby

V případě nutnosti umístění zařízení staveniště nebo skládek materiálu na pozemcích Obce Dolní Radechová tyto pozemky užívat pouze na základě smlouvy o nájmu.

O trasách dovozu zemin na katastrálním území obce Dolní Radechová Obec Dolní Radechovou informovat v dostatečném předstihu před zahájením stavby.

2.3 Opravy stávajících komunikací

Zajistit před započítím stavebních prací prohlídku technického stavu silnic a komunikací ve vlastnictví a správě Obce Dolní Radechová, které budou používány stavební technikou a těch, které budou využívány pro objízdné trasy.

Po ukončení stavby provést zhodnocení poškození dotčených dopravních cest. Případné opravy provést do 4 měsíců od ukončení stavby. V případě nutnosti prodloužení termínu oprav vad a nedodělků (nevhodné klimatické podmínky, technická, či objemová náročnost oprav atd.) bude o této skutečnosti sepsán protokol s návrhem termínu dokončení.

V případě nezbytné potřeby provést opravu těchto komunikací již před zahájením staveništního provozu nebo i v jeho průběhu.

2.4 Posouzení stávajících objektů v blízkosti stavby

Zajistit pasportizaci poruch objektů a stavebně technický průzkum na území obce Dolní Radechová v zóně ovlivnění technickou seizmicitou před realizací stavby. Předat obci Dolní Radechová tento pasport v papírové i elektronické podobě.

Po ukončení stavby provést zhodnocení poškození dotčených objektů technickou seizmicitou. Případné opravy provést do 4 měsíců od ukončení stavby. V případě nutnosti prodloužení termínu oprav vad a nedodělků (nevhodné klimatické podmínky, technická, či objemová náročnost oprav atd.) bude o této skutečnosti sepsán protokol s návrhem termínu dokončení.

2.5 Posouzení možnosti ovlivnění stávajících studní

Zajistit provedení doplňujícího průzkumu, ve kterém bude ověřeno skutečné ovlivnění režimu podzemní vody v prostoru tunelu Dolní Radechová čerpací zkouškou.

Zajistit pasportizaci zdrojů pitné vody před realizací stavby i po dokončení stavby. Předat obci Dolní Radechová tyto pasporty v papírové i elektronické podobě.

V případě snížení vydatnosti nebo ovlivnění kvality pitné vody okamžitě zajistit po zjištění náhradní zdroj vody v dostatečném množství a kvalitě. V případě trvalého ovlivnění vydatnosti nebo kvality pitné vody vlivem stavby zajistit novou vrtanou studnu nebo přivedení vodovodu k nemovitosti. Tento závazek ŘSD ČR trvá i po zániku této smlouvy.

3. Obec Dolní Radechová se zavazuje:

- a) zúčastnit se tohoto předání a převzetí a uplatnit při něm své případné připomínky a námitky, které budou zohledněny v protokolu o předání a převzetí stavebních objektů. V tomto protokolu budou také uvedeny všechny vady a nedodělky včetně způsobu, podmínek a termínů jejich odstranění.
- b) stavbou dotčený majetek (stavební objekty) převzít i v případě, že budou vykazovat drobné vady a nedodělky, nebránící jejich uvedení do provozu.
- c) zajišťovat jeho následný provoz.

4. Protokol podepíše zhotovitel stavebních objektů, ŘSD ČR a příslušný zástupce Obce Dolní Radechová. Při předání stavebních objektů bude Obci Dolní Radechová předána i dokumentace jejich skutečného provedení. Cena stavebních objektů bude uvedena v předávacím protokolu pouze jako informativní, neboť je zahrnuta dle platných právních předpisů do celkových nákladů Stavby uvedené v článku I. této smlouvy.

5. Odstranění vad a nedodělků uvedených v protokole o předání a převzetí, jakož i případných vad, které se vyskytnou v průběhu záruční doby, bude u zhotovitele Stavby uplatňovat Obec Dolní Radechová. Zhotovitel, byl na tuto skutečnost ze strany ŘSD ČR upozorněn a projevil s ní souhlas.

6. Konstatuje se, že ke stavebním objektům zhotovitel poskytuje záruku v obvyklém rozsahu a s obvyklou délkou záruční doby. Záruční doba činí 60 měsíců. ŘSD ČR se zavazuje ve smlouvě se zhotovitelem Stavby poskytnutí této záruky zajistit.

IV.

Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany jsou seznámeny a výslovně souhlasí se skutečností, aby tato smlouva byla vedena v evidenci smluv Obce Dolní Radechová, která je přístupná dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení smlouvy a datum jejího uzavření.
2. Obec Dolní Radechová vydalo ke stavbě a souvisejícím přeložkám vyjádření dne 27.5.2021 a 30.7.2021.

3. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich zpřístupnění ve smyslu zák. č. 106/1999 Sb. a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
4. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu mezi oběma účastníky a účinnosti zveřejněním v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.
5. Veškeré změny a doplnění této smlouvy mohou být činěny jen písemnými, datovanými, číslovanými a řádně podepsanými dodatky.
6. Smlouva je sepsána ve 4 vyhotoveních, z nichž ŘSD ČR obdrží dvě a Obec Dolní Radechová zbylé 2 výtisky.
7. Smlouva může být ukončena zrušena jedním z následujících způsobů:
 - a) písemnou dohodou smluvních stran (dohoda o zrušení závazku dle občanského zákoníku v platném znění);
 - b) v případě, že stavba „I/33 Náchod – obchvat“ nebude realizována.
8. Smluvní strany se zavazují, že v případě nedodržení kteréhokoli závazku plynoucího z této smlouvy, jsou povinny učinit adekvátní nápravná opatření pro nápravu, náhradu škody.
9. Jednotlivé články smlouvy mohou být doplňovány, měněny nebo rušeny písemnými, vzájemně dohodnutými, vzestupně a postupně číslovanými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci smluvních stran.
10. Práva a závazky touto smlouvou výslovně neupravené se řídí právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., Občanským zákoníkem v platném znění.
11. Případné spory, které by vzešly ze smlouvy, budou přednostně řešeny smírnou cestou. Nedojde-li k dohodě smluvních stran, bude spor řešen u věcně a místně příslušného obecného soudu.
12. Je-li některé ustanovení této smlouvy neplatné, odporovatelné nebo nevynutitelné či stane-li se takovým v budoucnu, nedotýká se to platnosti, případně vynutitelnosti ustanovení ostatních, pokud z povahy, obsahu nebo z okolností, za jakých bylo takové ustanovení přijato, nevyplývá, že tuto část nelze oddělit od ostatních ustanovení této smlouvy. Smluvní strany se zavazují neprodleně zahájit jednání za účelem nové úpravy vzájemných vztahů tak, aby byl zachován původní záměr smlouvy.
13. Doručovací adresou pro účely této smlouvy je vždy sídlo smluvní strany, uvedené v záhlaví smlouvy, pokud se strany vzájemně nedohodly na jiné adrese výlučně pro doručování písemností.
14. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, plně porozuměly jejímu obsahu a s jejím zněním souhlasí. Dále prohlašují, že smlouvu uzavírají svobodně a vážně, nikoliv v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz těchto prohlášení připojují své vlastnoruční podpisy osoby oprávněné jednat jménem smluvních stran.

č.smlouvy ŘSD: 37100-m-229/21

15. Tato smlouva byla schválena na 19.zasedání zastupitelstva obce Dolní Radechová pod bodem č.5 dne 23.2.2022.

Příloha č. 1: situace dle dokumentace specifikované v čl. I této smlouvy.

Příloha č. 2: vyjádření zastupitelstva obce Dolní Radechová, ze dne 27.5.2021 a 30.7.2021.

V HRADCI KRÁLOVÉ dne 8. 03. 2022

V DOLNÍ RADECHOVÉ dne 25.3.2022

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Obec Dolní Radechová

OBEC DOLNÍ RADECHOVÁ

Náchodská 240
549 11 Dolní Radechová



SATRA, spol. s r.o.
DORUČENO : 27.05.2021 11:49:37
ČÍSLO JEDNACÍ : B659D41
PŘÍLOHY :



SATRA, spol. s r.o.

Pod pekárny 878/2
PRAHA 9
190 00

Č.j. 301/2021

V Dolní Radechové dne: 27.5.2021

Stanovisko k dokumentaci pro stavební povolení k akci „Silnice I/33 Náchod - obchvat“

Vážená

Obec Dolní Radechová nesouhlasí s dokumentací pro stavební povolení k akci „Silnice I/33 Náchod – obchvat“. K dokumentaci má Obec Dolní Radechová tyto připomínky:

- 1) Obec provozuje na p.p.č. 3/5 a nově 2401/19 celkem na ploše 2007 m² sběrné místo. Na p.p.č.3/5 o výměře 865 m² má být zřízen dočasný zábor nad 1 rok a na p.p.č. 2401/19 o výměře 1142 m² má být umístěna stavba. Obec potřebuje náhradní pozemek, na kterém bude provozovat sběrné místo bez přerušení. Žádáme o určení nového pozemku ve vlastnictví obce pro provozování sběrného místa o výměře min. 1300 m² s příjezdem po zpevněné komunikaci. Dále žádáme o zajištění projektu a příslušného povolení pro provozování sběrného místa. Po ukončení stavby požadujeme tento pozemek částečně zpevnit, oplotit a provést bránu.
- 2) Nájezd na kruhovou křižovatku z místní komunikace (p.p.č. 3/10) je v rozporu proti projektové dokumentaci k územnímu rozhodnutí. Touto změnou se zmenší plocha pozemku ve vlastnictví obce, na kterém je v současné době provozováno sběrné místo. Požadujeme přepracovat projektovou dokumentaci tak, aby nebyla v rozporu s územním rozhodnutím.
- 3) Z projektové dokumentace není jasné, jak je řešeno na navržené okružní křižovatce v Dolní Radechové křížení chodníku se sjezdem z obchvatu a sjezdem na místní komunikaci.
- 4) V projektové dokumentaci části SO 145 Cyklostezka Dolní Radechová je uvedeno, že odvodnění zemní pláně je řešeno min. 3 % příčným sklonem do navrženého trativodu. Trativod bude napojen na stávající kanalizaci. V blízkosti cyklostezky se nachází pouze splašková oddílná kanalizace, do které není možné vypouštět dešťové vody.
- 5) Příjezd k výrobnímu areálu v jižní části obce je zajištěn v současné době po účelové komunikaci ve vlastnictví obce na p.p.č.703/3. Příjezd k výrobnímu areálu je navržen novou komunikací v k.ú. Náchod. Jak bude zajištěn provoz, údržba a kdo bude vlastníkem nově navržené komunikace.
- 6) V technické zprávě SO 164 jsou uvedeny 3 trasy přístupů na pozemky v k.ú. Dolní Radechová. Je nutné doplnit trasu 1 do ostatních částí projektové dokumentace.
- 7) Na p.p.č.2369/2 je navržena úniková cesta pro pěši se zvětšenou plochou z SO 602 Tunel Dolní Radechová. Nesouhlasíme s umístěním únikové cesty podél p.p.č. 685/2. Na p.p.č. 685/2 se nachází hřbitov a p.p.č.2369 je určen pro rozšíření hřbitova. Požadujeme chodník přemístit podél p.p.č.2366.



OBEC DOLNÍ RADECHOVÁ

Náchodská 240

549 11 Dolní Radechov

- 8) Z PD není jasné, jak bude sloužit úniková cesta z tunelu Dolní Radechov. Jestli bude nutné, aby byla úniková cesta trvale průjezdná pro složky IZS nebo se na ní v případě pohřbu může parkovat. Úniková cesta navazuje na parkoviště u hřbitova. V případě, že bude nutné mít cestu trvale průjezdnou, nesouhlasíme s tím, aby byla vedena přes parkoviště u hřbitova (viz. foto).
- 9) Obřadní síň na hřbitově je napojena na el. energii vrchní přípojkou, která by měla být vedena nad zpevněnou plochou. Požadujeme provést přeložku přípojky NN do země.
- 10) Nesouhlasíme s tím, aby obec převzala p.p.č.2401/34, 2401/35, 2401/36, pozemky podél komunikace. Obec je ochotna převzít pouze pozemek, na kterém se nachází komunikace.
- 11) Dle dendrologického průzkumu je navrženo ke kácení v katastrálním území Dolní Radechov 124 ks vzrostlých stromů a 11992 m² zapojeného porostu vyžadujících povolení a dalších 161 m² zapojeného porostu nevyžadujícího povolení kácení. Dle předložené projektové dokumentace navrhuje za pokácené dřeviny vysadit v katastrálním území Dolní Radechov pouze 174 ks dřevin, tj. 2 ks stromů a 172 keřů. Proti pokáceným dřevinám navrhuje nedostatečnou náhradní výsadbu, kterou požadujeme doplnit především o stromy (min. 60 ks).


Po zpracování těchto připomínek do dokumentace bude vydáno nové stanovisko k dokumentaci pro stavební povolení.


Do vydání kladného stanoviska k dokumentaci ke stavebnímu povolení požadujeme mít uzavřenou smlouvu o spolupráci mezi Ředitelstvím silnic a dálnic ČR a Obcí Dolní Radechov.

Digitálně
podepsal

Datum:
2021.05.27
11:30:59 +02'00'

Příloha: -foto 2 x





OBEC DOLNÍ RADECHOVÁ
Náchodská 240
549 11 Dolní Radechová



SATRA, spol. s r.o.

Pod pekárny 878/2
PRAHA 9
190 00

Č.j. 439/2021

V Dolní Radechové dne: 30.7.2021

Stanovisko k záznamu z jednání akce „I/33 Náchod – obchvat, DSP + IČ“

Vážený

obec Dolní Radechová má k zápisu z jednání akce „I/33 Náchod – obchvat, DSP + IČ“ tyto připomínky:

1. Obec Dolní Radechová souhlasí s náhradním pozemkem parc.č. 1/3, k.ú. Dolní Radechová pro přemístění plochy pro sběrný dvůr. S ohledem na nabídkovou cenu bude rozhodnuto, jestli bude tento pozemek obcí Dolní Radechová koupen celý, směněn částečně nebo směněn celý. Obec Dolní Radechová počítá s předběžným souhlasem k udělení legislativního povolení pro zřízení sběrného dvora od města Náchod před koupí či směnou pozemku. Obec Dolní Radechová souhlasí s převzetím objektu kynologů (parc.č.st. 312) v závislosti na navržené ceně za tento objekt. Obec Dolní Radechová počítá se zachováním stávajícího oplocení. V případě poškození nebo odstranění oplocení bude na náklady investora stavby vybudováno nové oplocení.
7. Obec Dolní Radechová souhlasí s přemístěním únikové cesty z tunelu do levé části (vzdálenější od hřbitova) pozemku parc.č. 2369/1 a souhlasí s vytvořením zpevněné manipulační plochy o velikosti 2 parkovacích podélných stání pro vozidla.
10. Obec Dolní Radechová převezme do správy komunikaci nad severovýchodním portálem tunelu Dolní Radechová) (blíže k rozvodně) – část SO 164 Přístupy na pozemky k.ú. Dolní Radechová v celém jeho rozsahu.

Ostatní body jsou dostatečně vysvětleny v zápise a není nutné s k nim vyjadřovat.

- Obec Dolní Radechová požaduje předložit cenovou nabídku na odkoupení pozemků v jejím vlastnictví. O tom, jestli budou pozemky směněny nebo prodány bude rozhodnuto podle výše nabídkové ceny.
- Obec Dolní Radechová požaduje, aby před kladným vyjádřením k projektové dokumentaci byla uzavřena smlouva o spolupráci mezi Obcí Dolní Radechová a ŘSD ČR.

Toto stanovisko vyjadřuje závěr ze zasedání zastupitelstva obce dne 28.7.2021.

SO 145

Kat. území	Pořadové číslo záboru	Parc. č. dle KN	Výměra dle KN	Druh pozemku	Parc. č. dle KN dle GP po vkladu	Číslo LV	Vlastník	Trvalý zábor (TZ)	Dočas. zábor nad 1 rok	Dočas. zábor do 1 roku	Věcné břemeno (VB)
Dolní Radechová	50	3/5	2007	ostat. pl.		10001		*			
Dolní Radechová	51	3/10	953	ostat. pl.		10001		*			
Dolní Radechová	54	3/11	871	ostat. pl.		10001		*			
Dolní Radechová	43	3/20	107	ostat. pl.	3/24	603		*			
Dolní Radechová	67	3/22	176	ostat. pl.	3/25	491		*			
Dolní Radechová	53	4/2	4500	ostat. pl.		10001		*			
Dolní Radechová	61	4/14	2272	ostat. pl.		10001		*			
Dolní Radechová	69	777/13	743	ostat. pl.		10001		*			
Dolní Radechová	52	786/25	727	vodní pl.		10001		*			

SO 164

Kat. území	Pořadové číslo záboru	Parc. č. dle KN	Výměra dle KN	Druh pozemku	Parc. č. dle KN dle GP po vkladu	Číslo LV	Vlastník	Trvalý zábor (TZ)	Dočas. zábor nad 1 rok	Dočas. zábor do 1 roku	Věcné břemeno (VB)
Dolní Radechová	126	2358	17368	travní por.	2401/26	529		*			
Dolní Radechová	118	2359	7299	travní por.	2359/3	82		*			
Dolní Radechová	117	2359			2401/37	82		*			
Dolní Radechová	115	2360	4011	ostat. pl.	2401/36	82		*			
Dolní Radechová	115	2360				82		*			
Dolní Radechová	114	2361	1853	lesní poz.	2401/35	277		*			
Dolní Radechová	112	2362	10050	orná půda	2401/34	277		*			
Dolní Radechová	105	2369	1068	ostat. pl.	2369/1	10001		*			