
SMLOUVA O DILO

číslo: 80430

r

Objednatel: Město Boskovice,

se sídlem: Masarykovo nám. 4/2, 680 18 BOSKOVICE

zastoupené starostou

IČ:00279978

DIČ: CZ00279978

Telefon:

Bankovní

Číslo účtu:

ID dat. schránky: qmkbq7h

ve věcech technických oprávněn k jednání:

se sídlem: Škroupova 170, 537 01 Chrudim

zastoupený:

IČ: 15053881

DIČ: CZ15053881

Telefon:

Fax:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

ID dat.schránky:

1.1. Předmětem smlouvy je provedení zakázky pod názvem: „Výtah - MěÚ“.

1.2. N a podkladě této smlouvy se zhotovitel zavazuje provést svým jménem a na vlastní
odpovědnost pro objednatele touto smlouvou specifikované dílo a objednatel se zavazuje
zaplatit zhotoviteli za jeho provedení cenu specifikovanou touto smlouvou.

1.3. Závaznými podklady pro zhotovení díla jsou:

- položkový výkaz výměr
- Projektová dokumentace zpracovaná projekční kanceláří nám. 9.

května 99/10, 680 01 Boskovice

Zhotovitel: TRAMONTÁŽ, spol. s r.o

I.

Předmět smlouvy



1.4. Zhotovitel prohlašuje, že má veškeré výše uvedené závazné podklady pro zhotovení díla 
k dispozici a je  s nimi seznámen. Za správnost a úplnost příslušné dokumentace odpovídá 
objednatel.

1.5. Zhotovením díla se rozumí provedení veškerých prací, konstrukcí a dodávky materiálů 
nutných k řádnému provedení díla, provedení všech předepsaných zkoušek, revizí. Zhotovitel 
je  povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, služby, dodávky a výkony, kterých je  
třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provedení, dokončení a předání díla, k jeho úspěšné 
kolaudaci a uvedení do řádného provozu. Předmět díla zahrnuje zejména:

• kompletní stavební práce a dodávky veškerých materiálů a výrobků dle technické
dokumentace, včetně uvedení všech stavbou dotčených povrchů do původního stavu,

• zajištění a úhradu nákladů zařízení staveniště a likvidace odpadů, 

zabezpečení odborného vedení stavby stavbyvedoucím

účast zástupce dodavatele na kontrolních dnech,

všechny nezbytné zkoušky, atesty a revize dle platných norem,

• zabezpečení stavby proti úrazům a škodám

a všechny ostatní nezbytné náklady nutné ke splnění předmětu veřejné zakázky, tj. 
předání a převzetí jednotlivých činností a předmětů bez vad a nedodělků.

1.6. Zhotovitel je  povinen postupovat dle obecně závazných právních předpisů, ČSN, ostatních 
norem a metodik upravujících realizaci staveb.

II.

Cena díla

2.1. Objednatel a zhotovitel se dohodli, že celková cena předmětu díla dle čl. I. smlouvy 
činí: 3 426 720,- Kč včetně DPH
(slovy třimilionyčtyřistadvacešesttisíchsedmsetdvacetkorunčeských). Dohodnutá cena se 
skládá z následujících položek:

Cena bez DPH 2 832 000,- Kč

DPH 21% 594 7 2 0 ,-Kč

Celková cena díla s DPH 3 426 720,- Kč

2.2. Dohodnutá cena díla je  stanovena jako nejvýše přípustná, obsahuje veškeré náklady 
zhotovitele související se zhotovením díla a je  možné ji překročit pouze v případě zákonné 
změny sazby DPH. V takovém případě bude cena díla upravena podle sazeb DPH platných 
v době vzniku zdanitelného plnění. Zhotovitel ani objednatel nemohou dle ust. § 2620 a § 2621 
Občanského zákoníku žádat změnu ceny proto, že si dílo (provádění stavby) vyžádalo jiné úsilí 
nebo jiné  náklady, než bylo předpokládáno, vyjma postupu dle odst. 2.3 -  2.7.

2.3. Zhotovitel je  povinen respektovat rozhodnutí objednatele o snížení rozsahu prací. V 
takovém případě se snižuje cena díla o cenu prací, materiálů, výrobků apod., které na základě



tohoto rozhodnutí objednatele nebudou provedeny či dodány. Toto rozhodnutí je  objednatel 
povinen sdělit zhotoviteli písemně před zahájením prací, o které se předmět díla snižuje.

2.4. V případě, že některé práce a dodávky, které byly obsahem předané dokumentace, nebudou 
realizovány (tzv. méněpráce), bude jejich cena z celkové nabídkové ceny odpočtena ve výši, ve 
které bude uvedena v položkových rozpočtech zhotovitele. Méněpracemi se rozumí práce, 
jejichž potřeba se v průběhu plnění předmětu smlouvy ukázala jako nadbytečná, a které zužují 
rozsah stavby, včetně rozsahu finančního sjednaného touto smlouvou. Méněpráce musí být 
odsouhlaseny objednatelem a technickým dozorem stavebníka formou zápisu do stavebního 
deníku.

2.5. Jakékoli případné vícepráce tj. práce nepředpokládané v projektové dokumentaci a 
oceněném výkazu výměr, jejichž potřeba vznikla v průběhu plnění smlouvy a které rozšiřují 
rozsah stavby, včetně rozsahu finančního plnění sjednaného smlouvou, a to na základě 
požadavku objednatele nebo nepředvídané práce (nepředvídané práce jsou takové práce, které 
jsou zjištěny při realizaci a které nebyly v době podpisu smlouvy známy a zhotovitel je  nezavinil 
ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla), nebo práce zjištěné při realizaci vzniklé na 
základě skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem, musí být ze strany 
objednatele odsouhlaseny, jinak nebudou objednatelem uhrazeny. Potřebu víceprací musí 
zhotovitel oznámit objednateli. V případě víceprací, které nepřekročí cenu díla dle této smlouvy, 
budou tyto vícepráce odsouhlaseny objednatelem (osobou objednatele jednající ve věcech 
technických) formou zápisu do stavebního deníku. Vícepráce, které překročí cenu díla dle této 
smlouvy, lze provádět pouze na podkladě uzavřeného dodatku ke smlouvě.

2.6. Způsob ocenění víceprací: na základě písemného soupisu víceprací doplní zhotovitel 
jednotkové ceny podle oceněného výkazu výměr; v případě, že požadované položky víceprací 
v oceněném výkazu výměr uvedeny nebudou, bude jejich cena stanovena dohodou smluvních 
stran ve výši nejvýše podle Sborníků cen stavebních prací vydaných obchodní společností RTS,
a. s., Lazaretní 13, 615 00 Brno pro příslušné období, ve kterém budou vícepráce poptávány.

2.7. Požadavku objednatele na provedení víceprací, změn díla je zhotovitel povinen vyhovět. 
Není-li dohodnuto jinak, nezakládá to zhotoviteli nárok na posun smluvních termínů.

III.

Placení a platební podmínky

3.1 Zálohové platby se nesjednávají.

3.2 Smluvní strany se dohodly, že úhrada ceny díla bude uskutečňovaná postupně na základě 
dílčího plnění. Tím se rozumí měsíční fakturace v částkách odpovídajícím části plnění, 
provedeného zhotovitelem v příslušném kalendářním měsíci a zároveň řádně podle této smlouvy 
zjištěném ke konci tohoto měsíce. Datem uskutečnění zdanitelného plnění je  poslední den 
kalendářního měsíce, ve kterém byly práce provedeny, nebude- li dohodnuto jinak.

3.3 Splatnost všech faktur je  stanovena dohodou smluvních stran do 30-ti dnů od doručení 
faktury objednateli. Dnem úhrady se rozumí den odepsání fakturované částky z účtu 
objednatele.

3.4 Dílčí faktury budou vystavovány až do výše 90 % nabídkové ceny díla bez DPH.



3.5 Zbývajících 10 % ceny díla bude vyúčtováno konečnou fakturou po úspěšném předání a 
převzetí dokončeného díla a odstranění všech vad a nedodělků, které jsou uvedeny v protokolu 
o předání a převzetí díla a po vydání kolaudačního souhlasu.

3.6 Dílčí faktura musí být doručena objednateli do 10-tého kalendářního dne následujícího 
měsíce.

3.7 Soupis provedených prací musí být jako podklad k fakturaci v písemné formě odsouhlasen 
ze strany objednatele, případně zástupce objednatele ve věcech technických, a jeho originální 
vyhotovení musí být vždy přílohou faktury.

3.8 Faktura bude doručena objednateli v tištěné podobě, bude obsahovat náležitosti daňového 
dokladu podle platné legislativy, náležitosti a přílohy podle této smlouvy a bude doručena do 
sídla objednatele nebo na písemně sdělenou adresu pro doručování (poštou nebo osobně).

3.10 Přílohou konečné faktury musí být, mimo příloh nutných pro dílčí faktury, i písemný zápis 
o předání a převzetí díla (předávací protokol díla) potvrzený objednatelem a zhotovitelem, 
kterým objednatel dílo přebírá.

3.11 Pokud nebudou k jakékoliv faktuře přiloženy všechny dohodnuté a řádně schválené 
(potvrzené oprávněnou osobou za objednatele) originály příloh, je objednatel oprávněn faktury 
bez dalšího vrátit zhotoviteli k doplnění, aniž by se dostával do prodlení s platbou.

IV.

Doba plnění.

4.1.

Předání a převzetí staveniště: 31 .3 . 2022

Zahájení stavebních prací: bezodkladně po předání

Termín dokončení díla: nej později do 15.12. 2022

4.2. Objednatel zajistí koordinaci případných souvisejících prací třetích subjektů, aby neomezily 
průběh prací zhotovitele.

4.3. Dodržení doby splnění díla ze strany zhotovitele je závislé od řádného a včasného 
spolupůsobení objednatele. Po dobu prokázaného prodlení objednatele s poskytnutím 
spolupůsobení není zhotovitel v prodlení se splněním závazku.

4.4. V případě nedodržení termínu předání a převzetí staveniště či termínu zahájení stavebních 
prací dle čl. 4.1 o více než 5 pracovních dnů z důvodů na straně objednatele, se termín dokončení 
díla posouvá o takový časový úsek, který odpovídá době uplynulé od původních termínů 
zvýšené o 5 pracovních dnů.

V.

Předání a převzetí díla

5.1. Dokončením díla se rozumí předání a převzetí díla na podkladě objednatelem sepsaného 
předávacího protokolu, ve kterém mimo jiné budou uvedeny případné vady a nedodělky, lhůty 
pro je jich  odstranění, datum vyklizení staveniště apod. Řízení o předání a převzetí dokončeného 
díla je  řádně ukončeno až potvrzením tohoto předávacího protokolu oběma smluvními stranami.



Zhotovitel vyzve objednatele k převzetí provedeného díla nejméně 3 pracovní dny předem. 
Objednatel je  povinen k předání a převzetí díla přizvat osoby vykonávající funkci technického 
dozoru stavebníka, případně autorského dozoru projektanta.

5.2. Objednatel není povinen převzít dílo, i když toto vykazuje i třeba ojedinělé drobné vady či 
drobné nedodělky, které by samy o sobě ani ve spojení s jinými nebránily užívání díla, pokud 
nebude v konkrétních případech dohodnuto jinak. Taková dohoda musí být zaznamenána 
v předávacím protokolu spolu se specifikací vad a nedodělků, se kterými je  dílo přebíráno a 
s určením způsobu a termínu jejich odstranění.

5.3. Vadou se rozumí odchylka v kvalitě a parametrech díla, stanovených projektovou 
dokumentací, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy. Nedodělkem se rozumí 
nedokončená práce oproti projektu.

5.4. Dílo lze předávat po dohodě smluvních stran i po částech, pokud tyto části budou tvořit 
ucelený a samostatně funkční celek. Na předání a převzetí díla po částech se přiměřeně použijí 
ustanovení předchozích odstavců tohoto článku.

VI. 

Záruční doba -  odpovědnost za vady

6. 1. Zhotovitel zodpovídá, že předmět této smlouvy je zhotovený podle podmínek smlouvy a 
bude mít vlastnosti dohodnuté ve smlouvě.

6.2. Zhotovitel poskytuje objednateli na celé zhotovené dílo záruku v délce ... měsíců.

6.3. Záruční doba začíná běžet ode dne řádného předání a převzetí díla. Po dobu trvání záruky 
má objednatel právo požadovat a zhotovitel povinnost vadu odstranit.

6.4. Objednatel je  povinen zjištěné vady reklamovat u zhotovitele písemnou formou a bez 
zbytečného odkladu poté, kdy vadu zjistil. Za den uplatnění reklamace se považuje den, kdy 
bude zhotoviteli doručena písemná reklamace do datové schránky (DS), popř. poštou.
Písemná forma reklamace se nevyžaduje v případě havárie, která způsobí nutnost co 
nej rychlejšího odstranění vady.

6.5. Zhotovitel je  povinen nejpozději do 3 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit 
objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci 
objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém  termínu nastoupí k odstranění vady 
nebo poruchy.

6.6. Zhotovitel se zavazuje zahájit odstranění reklamované vady bez zbytečného odkladu od 
obdržení jejich reklamace, nej později však do 10 dnů, pokud se smluvní strany nedohodnou 
jinak. Termín odstranění vady bude dohodnut písemně.



VII.

Sankce

7.1. V případě, že se zhotovitel dostane do prodlení s termínem dokončení díla dle čl. IV, bod
4.1. této smlouvy, zavazuje se uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny 
předmětu díla za každý i započatý den prodlení s termínem dokončení díla.

7.2. V případě, že se zhotovitel dostane do prodlení s odstraněním vady či nedodělku dle čl. VI., 
bod 6. 6. této smlouvy, zavazuje se uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za 
každý i započatý den prodlení s odstraněním vady či nedodělku.

7.3. V případě, že se objednatel dostane do prodlení s úhradou faktury vystavené dle této 
smlouvy, zavazuje se uhradit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05% z fakturované částky za 
každý i započatý den prodlení s úhradou faktury.

7.4. Smluvní strany se dohodly na vyloučení aplikace ustanovení § 2050, občanského zákoníku. 
Úhrada smluvní pokuty tedy nebude mít vliv na povinnost zhotovitele nahradit objednateli 
způsobenou škodu v celém rozsahu.

VIII.

Podmínky provádění díla

8.1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště. O předání bude pořízen zápis, ve kterém budou 
zaznamenány případné omezující podmínky na staveništi, dohodnut způsob odběru energií pro 
potřeby stavby. Cena medií (el. energie, voda) jsou zahrnuty v ceně díla. Zařízení staveniště 
zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, předanou dokumentací a požadavky 
objednatele. Zhotovitel je  povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka a autorského 
dozoru projektanta, případně výkon činnosti koordinátora bezpečnosti práce na staveništi a 
zajistit v přiměřeném rozsahu na staveništi podmínky pro výkon jejich funkce.

8.2. Zhotovitel se zavazuje, že naloží na vlastní náklady s odpady vzniklými z činnosti, která je  
předmětem této smlouvy, dle platných právních předpisů o nakládání s odpady a v souladu s 
podmínkami stavebního povolení. Zhotovitel je  povinen vést evidenci o všech druzích odpadů 
vzniklých z jeho činnosti a vést evidenci o způsobu jejich zneškodňování.

8.3. Zhotovitel se zavazuje na staveništi (pracovišti) dodržovat bezpečnostní, hygienické, 
požární a ekologické předpisy, zajistit si vlastní dozor nad bezpečností práce, zajistit si vlastní 
požární dozor u těch prací, kde to předepisují požární předpisy a to i po skončení těchto prací v 
rozsahu stanoveném příslušnými požárními předpisy.

8.4. Zhotovitel je  povinen vést stavební deník, a to v rozsahu souladu s ust. § 157 zákona č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), s vyhláškou 
M inisterstva pro místní rozvoj č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb a zapisovat do něho 
veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy, a předkládat jej k průběžné kontrole 
oprávněné osobě objednatele jednající ve věcech technických.

8.5. Objednatel je  povinen zhotoviteli poskytnout nezbytnou součinnost nutnou k řádnému a 
včasnému provedení díla. Nezbytnou součinností se pro účely této smlouvy rozumí též



povinnost objednatele písemně vyzvat zhotovitele k zahájení provádění díla, resp. k převzetí 
staveniště.

8.6. Konání kontrolních dnů oznámí zhotovitel zápisem ve stavebním deníku.

8.7. Zhotovitel vyzve objednatele prokazatelně nejméně 3 pracovní dny předem k prověření 
kvality prací, které budou dalším postupem prací zakryty. V případě, že se na tuto výzvu 
objednatel bez závažného důvodu nedostaví, může zhotovitel pokračovat v provádění díla, po 
předchozím písemném upozornění objednatele.

8.8. Zhotovitel se zavazuje uhradit ze svých prostředků veškeré škody, které svojí činností 
způsobí v rámci zhotovení díla, a to jak na majetku objednatele, tak i třetím osobám.

8.9. Zhotovitel odpovídá za to, že při plnění smlouvy nepoužije žádný materiál, o kterém v době 
jeho užití věděl, že je  škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je  povinen na písemné vyzvání 
objednatele provést bez odkladu na své náklady nápravu. Stejně tak zhotovitel odpovídá za to, 
že k plnění smlouvy nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich 
použití nezbytná podle příslušných předpisů.

8.10. Věci, které jsou potřebné k plnění smlouvy, je  povinen opatřit zhotovitel, pokud ve 
smlouvě není výslovně uvedeno, že je  opatří objednatel.

8.11. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se 
sjeh o  vědomím zdržují na staveništi a je  povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými 
pracovními pomůckami. Zhotovitel se zavazuje splnit za objednatele veškeré povinnosti 
uložené mu zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci, s výjimkou povinnosti zhotovitele případně určit koordinátora 
bezpečnosti práce na staveništi ve smyslu ustanovení § 14 citovaného zákona. Plnění těchto 
povinností zhotovitelem je zahrnuto v ceně díla.

8.12 Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům 
z titulu opomenutí, nedbalostí nebo neplněním podmínek vyplývajících z platných zákonů, ČN 
nebo jiných právních norem nebo vyplývajících z této smlouvy o dílo, je  zhotovitel povinen bez 
zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré 
náklady s tím spojené nese zhotovitel.

8.13. Zhotovitel je  povinen, ke dni uzavření smlouvy, předložit objednateli písemný seznam 
všech předpokládaných poddodavatelů včetně výše jejich podílu na akci. Zhotovitel je  povinen 
provádět dílo za použití výhradně těch poddodavatelů, kteří jsou uvedeni v příloze této smlouvy, 
nedá-li objednatel k použití jiného poddodavatele předem písemný souhlas.

Pokud zhotovitel zamýšlí změnit nebo doplnit poddodavatele, je  zhotovitel povinen nového 
poddodavatele předložit ke schválení objednateli. Bez tohoto schválení není oprávněn jiný než 
schválený poddodavatel se na díle jakkoli podílet a neschválení poddodavatele je  důvodem k 
odstoupení objednatele od smlouvy.

8.14. Zhotovitel je  oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (poddodavatele). V 
tomto případě však zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by dílo prováděl 
sám.

8.15. Změny poddodavatelů podílejících se na veřejné zakázce oproti osobám, s jejichž 
pomocí prokazoval splnění kvalifikace v zadávacím řízení, je  zhotovitel povinen písemně



předem oznámit objednateli; objednatel s uvedenou změnou vysloví svůj souhlas, pokud bude 
nový poddodavatel splňovat kvalifikaci alespoň v takovém rozsahu, v jakém ji splňoval 
poddodavatel původní. Pokud by zhotovitelem navrhovaný poddodavatel nesplňoval kvalifikaci 
alespoň v takovém rozsahu, v jakém ji splňoval poddodavatel původní, má objednatel právo 
takového poddodavatele odmítnout a zhotovitel má za povinnost předložit objednateli návrh 
jiného poddodavatele.

8.16 V případě, že zhotovitel poruší povinnosti dle tohoto článku, má objednatel právo mu 
uložit smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každé takové porušení.

IX. 

Odpovědnost za škodu

9.1. Nebezpečí škody na realizovaném díle nese zhotovitel v plném rozsahu až do okamžiku 
předání a převzetí díla. V případě, že bude dílo předáváno po částech, nese zhotovitel v plném 
rozsahu nebezpečí škody na každé části díla, která bude takto předávána, až do okamžiku jejího 
předání a převzetí.

9.2. N a objednatele přechází nebezpečí škody na realizovaném díle předáním a převzetím díla. 
V případě, že dílo bude předáváno po částech, přechází nebezpečí škody na každé realizované 
části díla, která bude takto předávána, na objednatele jejím  předáním a převzetím.

9.3. K zhotovovanému předmětu díla dle této smlouvy má vlastnické právo objednatel, a to již 
od zahájení jeho zhotovování.

9.4. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů a zavazuje se nezpůsobit únik ropných, 
toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.

9.5. Zhotovitel je  povinen být po celou dobu plnění zakázky pojištěn, předmětem pojistné 
smlouvy zhotovitele je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě. 
Náklady na veškeré pojištění nese zhotovitel.

9.6. Zhotovitel je  povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci díla 
v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy.

X.
Odstoupení od smlouvy

10.1. Za podstatné porušení smlouvy, při kterém je druhá smluvní strana oprávněna odstoupit 
od smlouvy, se považuje zejména:

vadnost díla již  v průběhu jeho provádění, pokud zhotovitel na písemnou výzvu 
objednatele vady neodstraní ve stanovené lhůtě 
prodlení zhotovitele se zahájením stavebních prací o více než 30 dnů 
prodlení zhotovitele s dokončením díla o více než 30 dnů
úpadek zhotovitele ve smyslu § 3 zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho 
řešení (úpadkový zákon) v platném znění, pravomocné rozhodnutí insolvenčního soudu 
o způsobu řešení úpadku nebo zamítnutí insolvenčního návrhu pro nedostatek majetku

XI.



Pojištění díla
11.1. Zhotovitel se zavazuje mít uzavřeno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou jeho
činností včetně možných škod způsobených pracovník zhotovitele, přičemž výše pojistné částky
bude činit minimálně 2,0 mil. Kč. Zhotovitel je povinen prokázat uzavření pojištění objednateli
na vyžádání. Pojištění musí být platné po celou dobu provádění díla.

11.2. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli zhotovitel.
Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí zhotoviteli veškerou
součinnost, která je v jeho možnostech.

11.3. Náklady na veškeré pojištění nese zhotovitel.

XII.

Závěrečná ujednání

12.1. Pokud není v této smlouvě stanoveno jinak, řídí se smlouva ustanoveními zákona č.
89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

12.2. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je povinným subjektem podle zákona č. 106/1999
Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění. Zhotovitel uděluje souhlas se
zveřejněním této smlouvy, případně dalších souvisejících informací, v souladu s povinnostmi
objednatele dle výše uvedeného zákona.

12.3. Jakákoliv změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami
oprávněnými jednat a podepisovat za objednatele a zhotovitele nebo osobami jimi zmocněnými.

12.4. Tato sm louvaje sepsána ve čtyřech vyhotoveních splatností originálu, z nichž každá
strana obdrží po dvou vyhotoveních.

12.5. Tato smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb.,
zákon o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o
registru smluv (zákon o registru smluv), přičemž dnem tohoto uveřejnění nabývá účinnosti.
Město Boskovice se zavazuje, že provede uveřejnění v registru smluv dle předešlé věty.

12.6. Tato smlouva byla schválena na 68 schůzi Rady města Boskovice konané dne 28.03.2022,
usnesením č.30.3

Přílohy této smlouvy:

Příloha č.l - Položkový rozpočet N 488e/19

Příloha č. 2 - Seznam poddodavatelů
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Výroba, dodávky a montáž výtahů.

TRAM O NTÁŽ, spol. s r.o.

Š k ro u p o v a 170

537 01 Chrudim

Město Boskovice
Masarykovo náměstí 4/2
680 18 Boskovice

Chrudim
11.03.2022

Věc: Upravená nabídka osobního hydraulického výtahu a výtahové šachty - Město Boskovice

Dobrý den,

Po provedené prohlídce Vám zasíláme upravenou technickou a cenovou nabídku dodávky a montáže
výtahu a prosklené výtahové konstrukce dle přiložené specifikace. Upozorňujeme Vás, že dle
zaslaných podkladů bude nutný zásah do atiky, neboť není dostatečný prostor pro horní přejezd
výtahu.

Výtah:
Cena dodávky výtahu:
Cena montáže výtahu:
Cena OK včetně zasklení:
Odhad ceny za stavební práce:

Cena celkem BEZ DPH:

Cena obsahuje: - materiál - kompletní výtahové zařízení včetně žebříku pro vstup do
prohlubně

- doprava na místo montáže
montáž a oživení výtahového zařízení
dodávka a montáž prosklené ocelové konstrukce

- osvětlení šachty včetně zásuvky v prohlubni
- zhotovení prohlubně a dveřních otvorů
- podklady pro zhotovení projektové dokumentace

odborná zkouška za účasti autorizované osoby
- průvodní dokumentace včetně předepsaných atestů

zaškolení obsluhy
statický výpočet OK

- hlavní vypínač
skříňová strojovna
bateriový sjezd

E-mail : tramontaz@ tramontaz.cz

www : www.tramontaz.cz

IČ O : 15 05 38 81

DIČ ; CZ 15 05 38 81

KS Hradci Králové odd. C vl. 1100 fax: 469 660 380



Cena neobsahuje: DPH, která je účtována dle platných předpisů
přívod el. energie do místa určení
telefonní linka do místa určení pro hlasové dorozumívání mezi kabinou
výtahu a místem trvalé obsluhy
náklady na zařízení stavby a staveniště (elektrická energie a skladovací
prostory po dobu realizace)
měření hlučnosti v chráněných místnostech
kabeláž se sníženou hořlavostí
projektovou dokumentaci
stavební povolení

Dodací lhůta:
detailů

cca 14 týdnů od podpisu smlouvy o dílo po vyjasnění všech technických

Montáž: cca 10 týdnů

Garance: na dodané zařízení poskytneme záruční lhůtu v délce trvání 24 měsíců,
v případě uzavření servisní smlouvy s autorizovaným servisem společnosti
Tramontáž spol. s r.o. se záruční lhůta prodlouží na délku trvání 60 měsíců

Platnost nabídky: cenová nabídka je platná 1 měsíc od data předání této nabídky a je
kalkulována pro předpokládaný termín realizace v roce 2022.

Těšíme se na spolupráci a zůstáváme s pozdravem

Příloha: Technická specifikace výtahu



TRAMONTAZ 
CHRUDIM ■

Výroba, dodávky a montáž výtahů.

Název stavby:

Označení výtahu: 
Typ výtahu: 
Nosnost výtahu: 
Rychlost zdvihu: 
Pohon výtahu: 
Řízení:

Počet stanic/ nástupišť: 
Zdvih výtahu: 
Prohlubeň:
Horní přejezd:
Rozměr šachty (š x hl):

Rozměr kabiny 
Způsob kotvení výtahu:

Umístění strojovny:

Technická specifikace výtahu 

Boskovice

HVO 630/3-050 NT2
hydraulický osobní výtah proveden dle vyhl. 398/2009 
630 kg/8 osob 
0,50 m/s
hydraulický jednoduchý zvedák, převod 2:1
mikroprocesorové jednosměrný sběr, s automatickým dorovnáváním 
zastavení a plynulým rozjezdem a dojezdem výtahu

3 / 3
8 470 mm 
1 300 mm 
3 360 mm
1 650 mm x 2 050 mm -  vnitřní rozměr, ocelová konstrukce tvořená 
z uzavřených profilů ve vrchním nemetalickém nátěru zasklená čirým 
vrstveným sklem kotveným do lišt 
1 100 mm x 1 400 mm
vodítka a šachetní dveře jsou kotveny k ocelové konstrukci výtahové 
šachty v roztečích dle kotvení výtahu 
skříňová do 10 m od šachty

Šachetní dveře:
Rozměry (šxv):
Povrchová úprava křídel:
Povrchová úprava zárubní: nerez BRUS 400 
Požární odolnost: EW 15 DPI

automatické teleskopické dvoudílné 
900 x 2 000 mm 
nerez BRUS 400

Kabinové dveře:
Počet kusů:
Rozměry (šxv): 
Povrchová úprava křídel:

Interiér kabiny:
Stěny:
Vstupní portál:
Podlaha:
Strop:
Osvětlení:
Madlo:
Zrcadlo:

automatické teleskopické dvoudílné 
1
900 x 2 000 mm 
nerez BRUS 400

neprůchozí 
nerez BRUS 400 
nerez BRUS 400 
PVC šedé Stella 
bílý RAL 9016 struktura 
led diodové
trubkové nerezové na zadní stěně 
od madla po strop

Příkon: 11 kW při 3x 400/230 V -  50 Hz



Ostatní výbava: - ovládací panel kabiny -  nerez brus 400
- štítky stanicových ovladačových kombinací -  nerez brus 400
- antivandalní tlačítka ve stanicích i v kabině s potvrzením volby
- výbava pro invalidní osoby dle vyhl. 398/2009 tj.

■ sklopné sedátko v kabině
■ hmatové písmo
■ gong oznamující příjezd kabiny do stanice
■ hlasový synthetizér v kabině pro hlasové oznámení 

polohy kabiny ve které výtah zastavil
■ protiskluzná podlaha

- dorozumívací zařízení integrované v kabinovém ovládacím panelu 
pro hlasové spojení kabiny -  místo stálé obsluhy ( nutné zajistit přívod 
linky veřejné telefonní sítě do strojovny -  dodávka zákazníka)
- signalizace přetížení v kabině
- nouzové osvětlení v kabině
- ukazatel směru pohybu a polohy v kabině
- ukazatel polohy ve všech stanicích
- celoplošná světelná lišta v blízkosti kabinových dveří pro hlídání 
prostoru dveřní zóny
-jízda  výtahu do určené stanice při požární situaci po signálu z EPS* - 
zapojení nebo krabičku pro speciální klíč zajistí jiný dodavatel
- nouzový bateriový sjezd kabiny do nejbližší stanice při výpadku el. 
energie

* platí pouze v případě, pokud bude zajištěna dodávka el. proudu pro provoz výtahu při vyhlášení 
situace „POŽÁR“

Poznámka: dle vyhl. Č. 268/2009 Sb. Nesmí výtahová šachty bezprostředně sousedit s akusticky chráněnými místnostmi 
(§ 40) a strojovny výtahu musí být řešeny tak, aby nejvyšší hladina hluku v sousedících akusticky chráněných 
místnostech nepřesáhla hodnotu stanovenou zvláštním předpisem (§ 39). Z tohoto důvodu u nabízeného zařízení není 
uvažováno se zvláštními úpravami zajišťujícími snížení hlučnosti při provozu tohoto zařízení. U nabízeného zařízení jsou 
tyto špičkové hodnoty: 75 db -  měřeno 1 m od hydraulického agregátu, 70 db -  měřeno v jedoucí kabině, 70 db -  měřeno 
1 m od šachetních dveří. Provedení dle ČSN 274210.



Příloha č. 5

Seznam osob, s jejichž pomocí uchazeč předpok ádá realizaci zakázky

Veřejná zakázka malého rozsahu ve smyslu ust. § 31 zákona č. 134/2016 Sb. o
zadávání veřejných zakázek (dále jen zákon) zadávaná v souladu s ust.§ 6 zákona Č ást p ln ěn í V Z ,

k te ro u h o d lá účastn ík

zad áv ac íh o řízen í

zad at p o d d o d av a te li

pod íl na

p ln ěn í V Z

v K č„Výtah - MěÚ“

1. Název: Bc. M iroslava Tužinská Zasklení výtahové šachty
Sídlo/místo podnikání: Dětřichov 90, Dětřichov
Tel./fax:

E-mail:

IČ: 75358107
DIČ: CZ 7556044001

Právní forma:

Fyzická osoba podnikající dle
živnostenského zákona
nezapsaná v obchodním

Osoba oprávněná jednat za uchazeče:

Osoby zmocněné k dalším jednáním:

2. Název: STAVER Luže CZ s.r.o. Stavební práce
Sídlo/místo podnikání: Na Vlaštovce 819, Luže
Tel./fax:

E-mail: kusy@staver.cz
IČ: 05315158
DIČ:

Právní forma:
Společnost s ručením
omezeným

Osoba oprávněná jednat za uchazeče:

Osoby zmocněné k dalším jednáním:

3. Název:

Sídlo/místo podnikání:

Tel./fax:

E-mail:

IČ:

DIČ:

Právní forma:

Osoba oprávněná jednat za uchazeče:

Osoby zmocněné k dalším jednáním:


