

# SMLOUVA O DÍLO

číslo: 80430

**O b j e d n a t e l:** Město Boskovice,

se sídlem: Masarykovo nám. 4/2, 680 18 BOSKOVICE

zastoupené starostou

IČ: 00279978

DIČ: CZ00279978

Telefon:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

ID dat. schránky: qmkbq7h

ve věcech technických oprávněn k jednání:

**Z h o t o v i t e l:** TRAMONTÁŽ, spol. s r.o

se sídlem: Škroupova 170, 537 01 Chrudim

zastoupený:

IČ: 15053881

DIČ: CZ15053881

Telefon:

Fax:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

ID dat.schránky:

## I.

### Předmět smlouvy

1.1. Předmětem smlouvy je provedení zakázky pod názvem: „Výtah - MěÚ“.

1.2. Na podkladě této smlouvy se zhotovitel zavazuje provést svým jménem a na vlastní odpovědnost pro objednatele touto smlouvou specifikované dílo a objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za jeho provedení cenu specifikovanou touto smlouvou.

1.3. Závaznými podklady pro zhotovení díla jsou:

- položkový výkaz výměr

- Projektová dokumentace zpracovaná projekční kanceláří, nám. 9. května 99/10, 680 01 Boskovice

1.4. Zhotovitel prohlašuje, že má veškeré výše uvedené závazné podklady pro zhotovení díla k dispozici a je s nimi seznámen. Za správnost a úplnost příslušné dokumentace odpovídá objednatel.

1.5. Zhotovením díla se rozumí provedení veškerých prací, konstrukcí a dodávky materiálů nutných k řádnému provedení díla, provedení všech předepsaných zkoušek, revizí. Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, služby, dodávky a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provedení, dokončení a předání díla, k jeho úspěšné kolaudaci a uvedení do řádného provozu. Předmět díla zahrnuje zejména:

- kompletní stavební práce a dodávky veškerých materiálů a výrobků dle technické dokumentace, včetně uvedení všech stavbou dotčených povrchů do původního stavu,
- zajištění a úhradu nákladů zařízení staveniště a likvidace odpadů,
- zabezpečení odborného vedení stavby stavbyvedoucím
- účast zástupce dodavatele na kontrolních dnech,
- všechny nezbytné zkoušky, atesty a revize dle platných norem,
- zabezpečení stavby proti úrazům a škodám
- a všechny ostatní nezbytné náklady nutné ke splnění předmětu veřejné zakázky, tj. předání a převzetí jednotlivých činností a předmětů bez vad a nedodělků.

1.6. Zhotovitel je povinen postupovat dle obecně závazných právních předpisů, ČSN, ostatních norem a metodik upravujících realizaci staveb.

## II.

### Cena díla

2.1. Objednatel a zhotovitel se dohodli, že celková cena předmětu díla dle čl. I. smlouvy činí: 3 426 720,- Kč včetně DPH (slovy třímilionyčtyřistadvacetišesttisíchsedmsetdvacetikorunčeských). Dohodnutá cena se skládá z následujících položek:

<b>Cena bez DPH</b>	<b>2 832 000,- Kč</b>
<b>DPH 21%</b>	<b>594 720,- Kč</b>
<b>Celková cena díla s DPH</b>	<b>3 426 720,- Kč</b>

2.2. Dohodnutá cena díla je stanovena jako nejvýše přípustná, obsahuje veškeré náklady zhotovitele související se zhotovením díla a je možné ji překročit pouze v případě zákonné změny sazby DPH. V takovém případě bude cena díla upravena podle sazeb DPH platných v době vzniku zdanitelného plnění. Zhotovitel ani objednatel nemohou dle ust. § 2620 a § 2621 Občanského zákoníku žádat změnu ceny proto, že si dílo (provádění stavby) vyžádalo jiné úsilí nebo jiné náklady, než bylo předpokládáno, vyjma postupu dle odst. 2.3 – 2.7.

2.3. Zhotovitel je povinen respektovat rozhodnutí objednatele o snížení rozsahu prací. V takovém případě se snižuje cena díla o cenu prací, materiálů, výrobků apod., které na základě

tohoto rozhodnutí objednatele nebudou provedeny či dodány. Toto rozhodnutí je objednatel povinen sdělit zhotoviteli písemně před zahájením prací, o které se předmět díla snižuje.

2.4. V případě, že některé práce a dodávky, které byly obsahem předané dokumentace, nebudou realizovány (tzv. méněpráce), bude jejich cena z celkové nabídkové ceny odpočtena ve výši, ve které bude uvedena v položkových rozpočtech zhotovitele. Méněpracemi se rozumí práce, jejichž potřeba se v průběhu plnění předmětu smlouvy ukázala jako nadbytečná, a které zužují rozsah stavby, včetně rozsahu finančního sjednaného touto smlouvou. Méněpráce musí být odsouhlaseny objednatelem a technickým dozorem stavebníka formou zápisu do stavebního deníku.

2.5. Jakékoli případné vícepráce tj. práce nepředpokládané v projektové dokumentaci a oceněném výkazu výměr, jejichž potřeba vznikla v průběhu plnění smlouvy a které rozšiřují rozsah stavby, včetně rozsahu finančního plnění sjednaného smlouvou, a to na základě požadavku objednatele nebo nepředvídané práce (nepředvídané práce jsou takové práce, které jsou zjištěny při realizaci a které nebyly v době podpisu smlouvy známy a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla), nebo práce zjištěné při realizaci vzniklé na základě skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem, musí být ze strany objednatele odsouhlaseny, jinak nebudou objednatelem uhrazeny. Potřebu víceprací musí zhotovitel oznámit objednateli. V případě víceprací, které nepřekročí cenu díla dle této smlouvy, budou tyto vícepráce odsouhlaseny objednatelem (osobou objednatele jednajícím ve věcech technických) formou zápisu do stavebního deníku. Vícepráce, které překročí cenu díla dle této smlouvy, lze provádět pouze na podkladě uzavřeného dodatku ke smlouvě.

2.6. Způsob ocenění víceprací: na základě písemného soupisu víceprací doplní zhotovitel jednotkové ceny podle oceněného výkazu výměr; v případě, že požadované položky víceprací v oceněném výkazu výměr uvedeny nebudou, bude jejich cena stanovena dohodou smluvních stran ve výši nejvýše podle Sborníků cen stavebních prací vydaných obchodní společností RTS, a. s., Lazaretní 13, 615 00 Brno pro příslušné období, ve kterém budou vícepráce poptávány.

2.7. Požadavku objednatele na provedení víceprací, změn díla je zhotovitel povinen vyhovět. Není-li dohodnuto jinak, nezakládá to zhotoviteli nárok na posun smluvních termínů.

### **III.**

#### **Placení a platební podmínky**

3.1 Zálohové platby se nesjednávají.

3.2 Smluvní strany se dohodly, že úhrada ceny díla bude uskutečňovaná postupně na základě dílčího plnění. Tím se rozumí měsíční fakturace v částkách odpovídajícím části plnění, provedeného zhotovitelem v příslušném kalendářním měsíci a zároveň řádně podle této smlouvy zjištěném ke konci tohoto měsíce. Datem uskutečnění zdanitelného plnění je poslední den kalendářního měsíce, ve kterém byly práce provedeny, nebude-li dohodnuto jinak.

3.3 Splatnost všech faktur je stanovena dohodou smluvních stran do 30-ti dnů od doručení faktury objednateli. Dnem úhrady se rozumí den odepsání fakturované částky z účtu objednatele.

3.4 Dílčí faktury budou vystavovány až do výše 90 % nabídkové ceny díla bez DPH.

3.5 Zbývajících 10 % ceny díla bude vyúčtováno konečnou fakturou po úspěšném předání a převzetí dokončeného díla a odstranění všech vad a nedodělků, které jsou uvedeny v protokolu o předání a převzetí díla a po vydání kolaudačního souhlasu.

3.6 Dílčí faktura musí být doručena objednateli do 10-tého kalendářního dne následujícího měsíce.

3.7 Soupis provedených prací musí být jako podklad k fakturaci v písemné formě odsouhlasen ze strany objednatele, případně zástupce objednatele ve věcech technických, a jeho originální vyhotovení musí být vždy přílohou faktury.

3.8 Faktura bude doručena objednateli v tištěné podobě, bude obsahovat náležitosti daňového dokladu podle platné legislativy, náležitosti a přílohy podle této smlouvy a bude doručena do sídla objednatele nebo na písemně sdělenou adresu pro doručování (poštou nebo osobně).

3.10 Přílohou konečné faktury musí být, mimo příloh nutných pro dílčí faktury, i písemný zápis o předání a převzetí díla (předávací protokol díla) potvrzený objednatelem a zhotovitelem, kterým objednatel dílo přebírá.

3.11 Pokud nebudou k jakékoliv faktuře přiloženy všechny dohodnuté a řádně schválené (potvrzené oprávněnou osobou za objednatele) originály příloh, je objednatel oprávněn faktury bez dalšího vrátit zhotoviteli k doplnění, aniž by se dostával do prodlení s platbou.

#### **IV.**

##### **Doba plnění.**

4.1.

Předání a převzetí staveniště:	31. 3. 2022
Zahájení stavebních prací:	bezodkladně po předání
Termín dokončení díla:	nejpozději do 15.12. 2022

4.2. Objednatel zajistí koordinaci případných souvisejících prací třetích subjektů, aby neomezily průběh prací zhotovitele.

4.3. Dodržení doby splnění díla ze strany zhotovitele je závislé od řádného a včasného spolupůsobení objednatele. Po dobu prokázaného prodlení objednatele s poskytnutím spolupůsobení není zhotovitel v prodlení se splněním závazku.

4.4. V případě nedodržení termínu předání a převzetí staveniště či termínu zahájení stavebních prací dle čl. 4.1 o více než 5 pracovních dnů z důvodů na straně objednatele, se termín dokončení díla posouvá o takový časový úsek, který odpovídá době uplynulé od původních termínů zvýšené o 5 pracovních dnů.

#### **V.**

##### **Předání a převzetí díla**

5.1. Dokončením díla se rozumí předání a převzetí díla na podkladě objednatelem sepsaného předávacího protokolu, ve kterém mimo jiné budou uvedeny případné vady a nedodělky, lhůty pro jejich odstranění, datum vyklizení staveniště apod. Řízení o předání a převzetí dokončeného díla je řádně ukončeno až potvrzením tohoto předávacího protokolu oběma smluvními stranami.

Zhotovitel vyzve objednatele k převzetí provedeného díla nejméně 3 pracovní dny předem. Objednatel je povinen k předání a převzetí díla přizvat osoby vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, případně autorského dozoru projektanta.

5.2. Objednatel není povinen převzít dílo, i když toto vykazuje i třeba ojedinělé drobné vady či drobné nedodělky, které by samy o sobě ani ve spojení s jinými nebránily užívání díla, pokud nebude v konkrétních případech dohodnuto jinak. Taková dohoda musí být zaznamenána v předávacím protokolu spolu se specifikací vad a nedodělků, se kterými je dílo přebíráno a s určením způsobu a termínu jejich odstranění.

5.3. Vadou se rozumí odchylka v kvalitě a parametrech díla, stanovených projektovou dokumentací, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy. Nedodělkem se rozumí nedokončená práce oproti projektu.

5.4. Dílo lze předávat po dohodě smluvních stran i po částech, pokud tyto části budou tvořit ucelený a samostatně funkční celek. Na předání a převzetí díla po částech se přiměřeně použijí ustanovení předchozích odstavců tohoto článku.

## VI.

### Záruční doba – odpovědnost za vady

6.1. Zhotovitel zodpovídá, že předmět této smlouvy je zhotovený podle podmínek smlouvy a bude mít vlastnosti dohodnuté ve smlouvě.

6.2. Zhotovitel poskytuje objednateli na celé zhotovené dílo záruku v délce ... měsíců.

6.3. Záruční doba začíná běžet ode dne řádného předání a převzetí díla. Po dobu trvání záruky má objednatel právo požadovat a zhotovitel povinnost vadu odstranit.

6.4. Objednatel je povinen zjištěné vady reklamovat u zhotovitele písemnou formou a bez zbytečného odkladu poté, kdy vadu zjistil. Za den uplatnění reklamace se považuje den, kdy bude zhotoviteli doručena písemná reklamace do datové schránky (DS), popř. poštou. Písemná forma reklamace se nevyžaduje v případě havárie, která způsobí nutnost co nejrychlejšího odstranění vady.

6.5. Zhotovitel je povinen nejpozději do 3 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vady nebo poruchy.

6.6. Zhotovitel se zavazuje zahájit odstranění reklamované vady bez zbytečného odkladu od obdržení jejich reklamace, nejpozději však do 10 dnů, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Termín odstranění vady bude dohodnut písemně.

## **VII.**

### **Sankce**

7.1. V případě, že se zhotovitel dostane do prodlení s termínem dokončení díla dle čl. IV, bod 4.1. této smlouvy, zavazuje se uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny předmětu díla za každý i započatý den prodlení s termínem dokončení díla.

7.2. V případě, že se zhotovitel dostane do prodlení s odstraněním vady či nedodělků dle čl. VI., bod 6. 6. této smlouvy, zavazuje se uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý i započatý den prodlení s odstraněním vady či nedodělků.

7.3. V případě, že se objednatel dostane do prodlení s úhradou faktury vystavené dle této smlouvy, zavazuje se uhradit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05% z fakturované částky za každý i započatý den prodlení s úhradou faktury.

7.4. Smluvní strany se dohodly na vyloučení aplikace ustanovení § 2050, občanského zákoníku. Úhrada smluvní pokuty tedy nebude mít vliv na povinnost zhotovitele nahradit objednateli způsobenou škodu v celém rozsahu.

## **VIII.**

### **Podmínky provádění díla**

8.1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště. O předání bude pořízen zápis, ve kterém budou zaznamenány případné omezující podmínky na staveništi, dohodnut způsob odběru energií pro potřeby stavby. Cena medií (el. energie, voda) jsou zahrnuty v ceně díla. Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, předanou dokumentací a požadavky objednatele. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka a autorského dozoru projektanta, případně výkon činnosti koordinátora bezpečnosti práce na staveništi a zajistit v přiměřeném rozsahu na staveništi podmínky pro výkon jejich funkce.

8.2. Zhotovitel se zavazuje, že naloží na vlastní náklady s odpady vzniklými z činnosti, která je předmětem této smlouvy, dle platných právních předpisů o nakládání s odpady a v souladu s podmínkami stavebního povolení. Zhotovitel je povinen vést evidenci o všech druzích odpadů vzniklých z jeho činnosti a vést evidenci o způsobu jejich zneškodňování.

8.3. Zhotovitel se zavazuje na staveništi (pracovišti) dodržovat bezpečnostní, hygienické, požární a ekologické předpisy, zajistit si vlastní dozor nad bezpečností práce, zajistit si vlastní požární dozor u těch prací, kde to předepisují požární předpisy a to i po skončení těchto prací v rozsahu stanoveném příslušnými požárními předpisy.

8.4. Zhotovitel je povinen vést stavební deník, a to v rozsahu souladu s ust. § 157 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), s vyhláškou Ministerstva pro místní rozvoj č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb a zapisovat do něho veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy, a předkládat jej k průběžné kontrole oprávněné osobě objednatele jednající ve věcech technických.

8.5. Objednatel je povinen zhotoviteli poskytnout nezbytnou součinnost nutnou k řádnému a včasnému provedení díla. Nezbytnou součinností se pro účely této smlouvy rozumí též

povinnost objednatele písemně vyzvat zhotovitele k zahájení provádění díla, resp. k převzetí staveniště.

8.6. Konání kontrolních dnů oznámí zhotovitel zápisem ve stavebním deníku.

8.7. Zhotovitel vyzve objednatele prokazatelně nejméně 3 pracovní dny předem k prověření kvality prací, které budou dalším postupem prací zakryty. V případě, že se na tuto výzvu objednatel bez závažného důvodu nedostaví, může zhotovitel pokračovat v provádění díla, po předchozím písemném upozornění objednatele.

8.8. Zhotovitel se zavazuje uhradit ze svých prostředků veškeré škody, které svojí činností způsobí v rámci zhotovení díla, a to jak na majetku objednatele, tak i třetím osobám.

8.9. Zhotovitel odpovídá za to, že při plnění smlouvy nepoužije žádný materiál, o kterém v době jeho užití věděl, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést bez odkladu na své náklady nápravu. Stejně tak zhotovitel odpovídá za to, že k plnění smlouvy nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů.

8.10. Věci, které jsou potřebné k plnění smlouvy, je povinen opatřit zhotovitel, pokud ve smlouvě není výslovně uvedeno, že je opatří objednatel.

8.11. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho vědomím zdržují na staveništi a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Zhotovitel se zavazuje splnit za objednatele veškeré povinnosti uložené mu zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, s výjimkou povinnosti zhotovitele případně určit koordinátora bezpečnosti práce na staveništi ve smyslu ustanovení § 14 citovaného zákona. Plnění těchto povinností zhotovitelem je zahrnuto v ceně díla.

8.12. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu opomenutí, nedbalostí nebo neplněním podmínek vyplývajících z platných zákonů, ČN nebo jiných právních norem nebo vyplývajících z této smlouvy o dílo, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

8.13. Zhotovitel je povinen, ke dni uzavření smlouvy, předložit objednateli písemný seznam všech předpokládaných poddodavatelů včetně výše jejich podílu na akci. Zhotovitel je povinen provádět dílo za použití výhradně těch poddodavatelů, kteří jsou uvedeni v příloze této smlouvy, nedá-li objednatel k použití jiného poddodavatele předem písemný souhlas.

Pokud zhotovitel zamýšlí změnit nebo doplnit poddodavatele, je zhotovitel povinen nového poddodavatele předložit ke schválení objednateli. Bez tohoto schválení není oprávněn jiný než schválený poddodavatel se na díle jakkoli podílet a neschválení poddodavatele je důvodem k odstoupení objednatele od smlouvy.

8.14. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (poddodavatele). V tomto případě však zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by dílo prováděl sám.

8.15. Změny poddodavatelů podílejících se na veřejné zakázce oproti osobám, s jejichž pomocí prokazoval splnění kvalifikace v zadávacím řízení, je zhotovitel povinen písemně

předem oznámit objednateli; objednatel s uvedenou změnou vysloví svůj souhlas, pokud bude nový poddodavatel splňovat kvalifikaci alespoň v takovém rozsahu, v jakém ji splňoval poddodavatel původní. Pokud by zhotovitelem navrhovaný poddodavatel nespĺňoval kvalifikaci alespoň v takovém rozsahu, v jakém ji splňoval poddodavatel původní, má objednatel právo takového poddodavatele odmítnout a zhotovitel má za povinnost předložit objednateli návrh jiného poddodavatele.

8.16 V případě, že zhotovitel poruší povinnosti dle tohoto článku, má objednatel právo mu uložit smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každé takové porušení.

## **IX.**

### **Odpovědnost za škodu**

9.1. Nebezpečí škody na realizovaném díle nese zhotovitel v plném rozsahu až do okamžiku předání a převzetí díla. V případě, že bude dílo předáváno po částech, nese zhotovitel v plném rozsahu nebezpečí škody na každé části díla, která bude takto předávána, až do okamžiku jejího předání a převzetí.

9.2. Na objednatele přechází nebezpečí škody na realizovaném díle předáním a převzetím díla. V případě, že dílo bude předáváno po částech, přechází nebezpečí škody na každé realizované části díla, která bude takto předávána, na objednatele jejím předáním a převzetím.

9.3. K zhotovovanému předmětu díla dle této smlouvy má vlastnické právo objednatel, a to již od zahájení jeho zhotovování.

9.4. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů a zavazuje se nezpůsobit únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.

9.5. Zhotovitel je povinen být po celou dobu plnění zakázky pojištěn, předmětem pojistné smlouvy zhotovitele je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě. Náklady na veškeré pojištění nese zhotovitel.

9.6. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy.

## **X.**

### **Odstoupení od smlouvy**

10.1. Za podstatné porušení smlouvy, při kterém je druhá smluvní strana oprávněna odstoupit od smlouvy, se považuje zejména:

- vadnost díla již v průběhu jeho provádění, pokud zhotovitel na písemnou výzvu objednatele vady neodstraní ve stanovené lhůtě
- prodlení zhotovitele se zahájením stavebních prací o více než 30 dnů
- prodlení zhotovitele s dokončením díla o více než 30 dnů
- úpadek zhotovitele ve smyslu § 3 zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (úpadkový zákon) v platném znění, pravomocné rozhodnutí insolvenčního soudu o způsobu řešení úpadku nebo zamítnutí insolvenčního návrhu pro nedostatek majetku

## **XI.**



### **Pojištění díla**

11.1. Zhotovitel se zavazuje mít uzavřeno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou jeho činností včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele, přičemž výše pojistné částky bude činit minimálně 2,0 mil. Kč. Zhotovitel je povinen prokázat uzavření pojištění objednateli na vyžádání. Pojištění musí být platné po celou dobu provádění díla.

11.2. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli zhotovitel. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho možnostech.

11.3. Náklady na veškeré pojištění nese zhotovitel.

## **XII.**

### **Závěrečná ujednání**

12.1. Pokud není v této smlouvě stanoveno jinak, řídí se smlouva ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

12.2. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je povinným subjektem podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění. Zhotovitel uděluje souhlas se zveřejněním této smlouvy, případně dalších souvisejících informací, v souladu s povinnostmi objednatele dle výše uvedeného zákona.

12.3. Jakákoliv změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými jednat a podepisovat za objednatele a zhotovitele nebo osobami jimi zmocněnými.

12.4. Tato smlouva je sepsána ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá strana obdrží po dvou vyhotoveních.

12.5. Tato smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., zákon o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), přičemž dnem tohoto uveřejnění nabývá účinnosti. Město Boskovice se zavazuje, že provede uveřejnění v registru smluv dle předešlé věty.

12.6. Tato smlouva byla schválena na 68 schůzi Rady města Boskovice konané dne 28.03.2022, usnesením č.30.3

Přílohy této smlouvy:

Příloha č.1 – Položkový rozpočet N 488e/19

Příloha č. 2 – Seznam poddodavatelů



Výroba, dodávky a montáž výtahů.

TRAMONTÁŽ, spol. s r.o.  
Škroupova 170  
537 01 Chrudim

Město Boskovice  
Masarykovo náměstí 4/2  
680 18 Boskovice

Vyřizuje

Chrudim  
11.03.2022

Věc: Upravená nabídka osobního hydraulického výtahu a výtahové šachty – Město Boskovice

Dobrý den,

Po provedené prohlídce Vám zasíláme upravenou technickou a cenovou nabídku dodávky a montáže výtahu a prosklené výtahové konstrukce dle přiložené specifikace. Upozorňujeme Vás, že dle zaslaných podkladů bude nutný zásah do atiky, neboť není dostatečný prostor pro horní přejezd výtahu.

**Výtah:**

**Cena dodávky výtahu:**  
**Cena montáže výtahu:**  
**Cena OK včetně zasklení:**  
**Odhad ceny za stavební práce:**

-----  
**Cena celkem BEZ DPH:**

**Cena obsahuje:**

- materiál – kompletní výtahové zařízení včetně žebříku pro vstup do prohlubně
- doprava na místo montáže
- montáž a oživení výtahového zařízení
- dodávka a montáž prosklené ocelové konstrukce
- osvětlení šachty včetně zásuvky v prohlubni
- zhotovení prohlubně a dveřních otvorů
- podklady pro zhotovení projektové dokumentace
- odborná zkouška za účasti autorizované osoby
- průvodní dokumentace včetně předepsaných atestů
- zaškolení obsluhy
- statický výpočet OK
- hlavní vypínač
- skříňová strojovna
- bateriový sjezd

- Cena neobsahuje:**
- DPH, která je účtována dle platných předpisů
  - přívod el. energie do místa určení
  - telefonní linka do místa určení pro hlasové dorozumívání mezi kabinou výtahu a místem trvalé obsluhy
  - náklady na zařízení stavby a staveniště (elektrická energie a skladovací prostory po dobu realizace)
  - měření hlučnosti v chráněných místnostech
  - kabeláž se sníženou hořlavostí
  - projektovou dokumentaci
  - stavební povolení

**Dodací lhůta:** cca 14 týdnů od podpisu smlouvy o dílo po vyjasnění všech technických detailů


**Montáž:** cca 10 týdnů

**Garance:** na dodané zařízení poskytneme záruční lhůtu v délce trvání 24 měsíců, v případě uzavření servisní smlouvy s autorizovaným servisem společnosti Tramontáž spol. s r.o. se záruční lhůta prodlouží na délku trvání 60 měsíců

**Platnost nabídky:** cenová nabídka je platná 1 měsíc od data předání této nabídky a je kalkulována pro předpokládaný termín realizace v roce 2022.

Těšíme se na spolupráci a zůstáváme s pozdravem

Příloha: Technická specifikace výtahu



**Technická specifikace výtahu**

<b>Název stavby:</b>	<b>Boskovice</b>
<b>Označení výtahu:</b>	<b>HVO 630/3-050 NT2</b>
<b>Typ výtahu:</b>	hydraulický osobní výtah proveden dle vyhl. 398/2009
<b>Nosnost výtahu:</b>	630 kg/8 osob
<b>Rychlost zdvihu:</b>	0,50 m/s
<b>Pohon výtahu:</b>	hydraulický jednoduchý zvedák, převod 2:1
<b>Řízení:</b>	mikroprocesorové jednosměrný sběr, s automatickým dorovnáváním zastavení a plynulým rozjezdem a dojezdem výtahu
<b>Počet stanic/ nástupišť:</b>	3 / 3
<b>Zdvih výtahu:</b>	8 470 mm
<b>Prohlubeň:</b>	1 300 mm
<b>Horní přejezd:</b>	3 360 mm
<b>Rozměr šachty (š x hl):</b>	1 650 mm x 2 050 mm – vnitřní rozměr, ocelová konstrukce tvořená z uzavřených profilů ve vrchním nemetalickém nátěru zasklená čirým vrstveným sklem kotveným do lišt
<b>Rozměr kabiny</b>	1 100 mm x 1 400 mm
<b>Způsob kotvení výtahu:</b>	vodítka a šachetní dveře jsou kotveny k ocelové konstrukci výtahové šachty v roztečích dle kotvení výtahu
<b>Umístění strojovny:</b>	skříňová do 10 m od šachty
<b>Šachetní dveře:</b>	automatické teleskopické dvoudílné
<b>Rozměry (šxv):</b>	900 x 2 000 mm
<b>Povrchová úprava křídel:</b>	nerez BRUS 400
<b>Povrchová úprava zárubní:</b>	nerez BRUS 400
<b>Požární odolnost:</b>	EW 15 DP1
<b>Kabinové dveře:</b>	automatické teleskopické dvoudílné
<b>Počet kusů:</b>	1
<b>Rozměry (šxv):</b>	900 x 2 000 mm
<b>Povrchová úprava křídel:</b>	nerez BRUS 400
<b>Interiér kabiny:</b>	neprůchozí
<b>Stěny:</b>	nerez BRUS 400
<b>Vstupní portál:</b>	nerez BRUS 400
<b>Podlaha:</b>	PVC šedé Stella
<b>Strop:</b>	bílý RAL 9016 struktura
<b>Osvětlení:</b>	led diodové
<b>Madlo:</b>	trubkové nerezové na zadní stěně
<b>Zrcadlo:</b>	od madla po strop
<b>Příkon:</b>	11 kW při 3x 400/230 V – 50 Hz

## Ostatní výbava:

- ovládací panel kabiny – nerez brus 400
- štítky stanicových ovladačových kombinací – nerez brus 400
- antivandalní tlačítka ve stanicích i v kabině s potvrzením volby
- výbava pro invalidní osoby dle vyhl. 398/2009 tj.
  - sklopné sedátko v kabině
  - hmatové písmo
  - gong oznamující příjezd kabiny do stanice
  - hlasový syntetizér v kabině pro hlasové oznámení polohy kabiny ve které výtah zastavil
  - protiskluzná podlaha
- dorozumivací zařízení integrované v kabinovém ovládacím panelu pro hlasové spojení kabiny – místo stálé obsluhy ( nutné zajistit přívod linky veřejné telefonní sítě do strojovny – dodávka zákazníka)
- signalizace přetížení v kabině
- nouzové osvětlení v kabině
- ukazatel směru pohybu a polohy v kabině
- ukazatel polohy ve všech stanicích
- celoplošná světelná lišta v blízkosti kabinových dveří pro hlídání prostoru dveřní zóny
- jízda výtahu do určené stanice při požární situaci po signálu z EPS\* - zapojení nebo krabičku pro speciální klíč zajistí jiný dodavatel
- nouzový bateriový sjezd kabiny do nejbližší stanice při výpadku el. energie

\* platí pouze v případě, pokud bude zajištěna dodávka el. proudu pro provoz výtahu při vyhlášení situace „POŽÁR“

**Poznámka:** dle vyhl. Č. 268/2009 Sb. Nesmí výtahová šachty bezprostředně sousedit s akusticky chráněnými místnostmi (§ 40) a strojovny výtahu musí být řešeny tak, aby nejvyšší hladina hluku v sousedících akusticky chráněných místnostech nepřesáhla hodnotu stanovenou zvláštním předpisem (§ 39). Z tohoto důvodu u nabízeného zařízení není uvažováno se zvláštními úpravami zajišťujícími snížení hlučnosti při provozu tohoto zařízení. U nabízeného zařízení jsou tyto špičkové hodnoty: 75 db – měřeno 1 m od hydraulického agregátu, 70 db – měřeno v jedoucí kabině, 70 db – měřeno 1 m od šachetních dveří. Provedení dle ČSN 274210.

## Seznam osob, s jejichž pomocí uchazeč předpokládá realizaci zakázky

Veřejná zakázka malého rozsahu ve smyslu ust. § 31 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek (dále jen zákon) zadávaná v souladu s ust. § 6 zákona		Část plnění VZ, kterou hodlá účastník zadávacího řízení zadat poddodavateli	podíl na plnění VZ v Kč																		
„Výtah - MěÚ“																					
1.	<table border="1"> <tr> <td>Název:</td> <td>Bc. Miroslava Tužinská</td> </tr> <tr> <td>Sídlo/místo podnikání:</td> <td>Dětrichov 90, Dětrichov</td> </tr> <tr> <td>Tel./fax:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>E-mail:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>IČ:</td> <td>75358107</td> </tr> <tr> <td>DIČ:</td> <td>CZ 7556044001</td> </tr> <tr> <td>Právní forma:</td> <td>Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku</td> </tr> <tr> <td>Osoba oprávněná jednat za uchazeče:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Osoby zmocněné k dalším jednáním:</td> <td></td> </tr> </table>	Název:	Bc. Miroslava Tužinská	Sídlo/místo podnikání:	Dětrichov 90, Dětrichov	Tel./fax:		E-mail:		IČ:	75358107	DIČ:	CZ 7556044001	Právní forma:	Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku	Osoba oprávněná jednat za uchazeče:		Osoby zmocněné k dalším jednáním:		Zasklení výtahové šachty	
Název:	Bc. Miroslava Tužinská																				
Sídlo/místo podnikání:	Dětrichov 90, Dětrichov																				
Tel./fax:																					
E-mail:																					
IČ:	75358107																				
DIČ:	CZ 7556044001																				
Právní forma:	Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku																				
Osoba oprávněná jednat za uchazeče:																					
Osoby zmocněné k dalším jednáním:																					
2.	<table border="1"> <tr> <td>Název:</td> <td>STAVER Luže CZ s.r.o.</td> </tr> <tr> <td>Sídlo/místo podnikání:</td> <td>Na Vlaštovce 819, Luže</td> </tr> <tr> <td>Tel./fax:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>E-mail:</td> <td>kusy@staver.cz</td> </tr> <tr> <td>IČ:</td> <td>05315158</td> </tr> <tr> <td>DIČ:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Právní forma:</td> <td>Společnost s ručením omezeným</td> </tr> <tr> <td>Osoba oprávněná jednat za uchazeče:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Osoby zmocněné k dalším jednáním:</td> <td></td> </tr> </table>	Název:	STAVER Luže CZ s.r.o.	Sídlo/místo podnikání:	Na Vlaštovce 819, Luže	Tel./fax:		E-mail:	kusy@staver.cz	IČ:	05315158	DIČ:		Právní forma:	Společnost s ručením omezeným	Osoba oprávněná jednat za uchazeče:		Osoby zmocněné k dalším jednáním:		Stavební práce	
Název:	STAVER Luže CZ s.r.o.																				
Sídlo/místo podnikání:	Na Vlaštovce 819, Luže																				
Tel./fax:																					
E-mail:	kusy@staver.cz																				
IČ:	05315158																				
DIČ:																					
Právní forma:	Společnost s ručením omezeným																				
Osoba oprávněná jednat za uchazeče:																					
Osoby zmocněné k dalším jednáním:																					
3.	<table border="1"> <tr> <td>Název:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Sídlo/místo podnikání:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Tel./fax:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>E-mail:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>IČ:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>DIČ:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Právní forma:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Osoba oprávněná jednat za uchazeče:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Osoby zmocněné k dalším jednáním:</td> <td></td> </tr> </table>	Název:		Sídlo/místo podnikání:		Tel./fax:		E-mail:		IČ:		DIČ:		Právní forma:		Osoba oprávněná jednat za uchazeče:		Osoby zmocněné k dalším jednáním:			
Název:																					
Sídlo/místo podnikání:																					
Tel./fax:																					
E-mail:																					
IČ:																					
DIČ:																					
Právní forma:																					
Osoba oprávněná jednat za uchazeče:																					
Osoby zmocněné k dalším jednáním:																					