
Smlouva o dílo č. 01/2022

Podle § 2586 a násl. Zák. č. 89/2012 Sb., Občanského Zákoníku (dále také jen ObčZ), uzavírají níže uvedené
Smluvní Strany tuto Smlouvu o dílo:

1. Smluvní Strany

1.1. Zhotovitel:
1.2.
Abwatt Spol. S.r.o..

U Poráků 512, 381 01 Český Krumlov
ZaStoupený: lng. Martin Řeháček
IČ: 26091411

Dıč: 0226091411
bank. Spojení: KB - Český Krumlov

Č-Ú-I _

1.2 Objednatel

Tepelné hospodářství Prachatice s.r.o.
Nádražní 52, 383 01 Prachatice

ZaStoupený: lng. Petrem Kolínem

jednate/em Společnosti

IČ: 625 024 33

DIČ: CZ62502433

bank. Spojení: KB a.s.

pobočka Prachatice

č-ú-I _

1.3. Při operativním technickém řízení činnosti, potvrzování provedených prací, odSouhlaSování
faktur a potvrzování protokolů o předání dodávky Zastupují:

Zhotovitele:

Objednatele: p. Pavel Hraba, p. Kamil Sedlecký

2. Předmět smlouvy

Zhotovitel Se touto Smlouvou Zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele Za podmínek níže
uvedených dílo:

„Zhotovení projektové dokumentace pro instalaci kogenerační jednotky“

Předmětem Zakázky je Zpracování projektové dokumentace pro instalaci nové kogenerační jednotky
(dále jen KGJ) do prostoru kotelny v ul. Italská v Prachaticích. Dokumentace bude Zpracována ve
stupni pro provádění stavby.
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Požadavky na obsah řešení projektové dokumentace

3.1.

4.1.

5.1.

5.2.
5.3.

Návrh KGJ o elektrickém výkonu 1 MWe.
Osazení KGJ ve stávající kotelně ul. Italská v Prachaticích na místě zdemontovaného starého
kotle.
Opatření KGJ protihlukovým krytem.
Napojení odvodu spalin Z KGJ na nový třísložkový komínový průduch osazený ve venkovním
prostoru na stěně stávající kotelny.
Vyvedení tepelného výkonu od KGJ (prostor stávající kotelny) do místa napojení na CZT v
prostoru předávací stanici (sousední objekt) novým teplovodním vedením.
Vyvedení elektrického výkonu na úrovni NN od KGJ do nové trafostanice osazené před
objektem kotelny novou NN přípojkou.
Vyvedení elektrického výkonu na úrovni VN od nově zřízené trafostanice do místa napojení na
vnější rozvody El novou VN přípojkou, místo připojení v samostatné rozvodně.
Napojení nové KGJ na stávající rozvod plynu v kotelně (zřízení samostatné větve s uzávěrem
plynu a podružným měřením plynu).
Napojení nové KGJ na rozvod El ve stávající kotelně (přívod napájení do rozvaděče KGJ).
Zajištění větrání prostoru s osazenou KGJ.
Osazení nové trafostanice o výkonu 1MWe.

Objednatel se zavazuje Dílo převzít a zaplatit za něj Zhotoviteli cenu, která je sjednána v čl. 5 této
Smlouvy.

3. Údaje o stavbě

Místo umístění stavby: kotelna IV. b.o. ulice Italská, Prachatice

4. Čas plnění
Termíny provedení prací:

Termín předání předmětu díla - dokumentace: červen 2022

Zjistí-li zhotovitel nevhodnou povahu věcí nebo pokynů daných mu objednatelem, nebo zjistí-li skryté
překážky, které znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem, je povinen objednatele na tyto
okolnosti neprodleně upozornit. Zhotovitel má v tomto případě nárok na přiměřené prodloužení termínu
zhotovení díla, pokud si tyto skutečnosti vyžádaly přerušení nebo zpomalení postupu prací.

5.Cena

Celková cena za realizaci díla byla stanovena na základě cenové nabídky předložené zhotovitelem a to
ve výši

453750,- Kč včetně DPH

Výše uvedená cena byla stanovena jako maximálně přípustná a nepřekročitelná.

Smluvní strany se zavazují upravit smluvní cenu podle bodu 5.1., bude-li objednatelem požadována
změna předmětu, rozsahu nebo podmínek díla.
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6.1..

7.1.

8.1.

8.2.

8.3.

8.8.

9.1.

9.2.

9.3.

10.1.

10.2.

6. Financování a placení
Fakturováno bude po předání díla. Doba splatnosti faktury bude 14 dnů Od doručení.

7. Staveniště

Zhotovitel je povinen se řídit příslušnými rozhodnutími správních orgánů.

8. Závazky Zhotovitele

Zhotovitel odpovídá dle čs. předpisů Za Škody, způsobené při provádění díla nebo v Souvislosti s ní,
vůči třetím osobám, pokud byly Způsobeny Z jeho viny.

Věci, které jsou potřebné k provedení díla a k jejichž opatření není podle této smlouvy vázán
objednatel, je povinen opatřit Zhotovitel.

Zhotovitel je povinen být pojištěn proti Škodám Způsobeným jeho činností včetně možných škod
pracovníků zhotovitele. Doklady o pojištěníje povinen na požádání předložit objednavateli.

Pokud činností Zhotovitele dojde ke Způsobení škody objednavateli nebo jiným subjektům Z titulu
opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících Ze Zákona nebo vyplývajících Z této
smlouvy je Zhotovitel povinen beZ Zbytečného odkladu tuto Škodu odstranit a není-li to možné tak
finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel.

9. Předání a převzetí předmětu smlouvy
Dílo se považuje Za provedené okamžikem jeho dokončení a předání. Odběratel je povinen takovéto
dílo převzít stím, že mu v okamžiku předání náleží právo výhrady případných vad a nedodělků, stejně
tak i právo, aby tyto byly v určité lhůtě odstraněny, kdy tato musí být přiměřenou vzhledem k charakteru
výhrad. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 2 dny předem, kdy bude předmět
díla připraven k předání. Objednatel je pak povinen nejpozději do jednoho dne od termínu stanoveného
zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.

O průběhu přejímacího řízení pořídí objednatel Zápis, ve kterém se mimo jiné uvede i soupis výhrad
k dokončenému dílu, pokud je dílo obsahuje, s termínem jejich odstranění. Pokud objednatel odmítá
dílo převzítje povinen uvést do Zápisu své důvody.

O provedení díla sepíší smluvní strany protokol o jeho dokončení a předání.

10. Smluvní sankce

Při nesplnění termínu dokončení zakázky, který je uveden v bodu 4. 1. této smlouvy, Z viny zhotovitele
bude za každý kalendářní den prodlení Zadavatel sankcionovat Zhotovitele 500,- Kč Za každý Započatý
den a to formou odpočtu Zádržného.

Při nedodržení lhůty uvedené včlánku 6. 1. této smlouvy se Zavazuje objednatel uhradit penále
z prodlení ve výši 0,1 % Z dlužné částky Za každý den prodlení.
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12.1.

12.2.

12.3.

13.1.
13.2.

13.3.

13.4.

11. Změna Smlouvy
Tuto smlouvu Ize měnit pouze písemným oboustranné potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným
Dodatek ke smlouvě. Jiné Zápisy, protokoly a podobně se Za zménu smlouvy nepovažují.

Nastanou-Ii u některé Ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvyje povinna to ihned bez
zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolatjednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.

12. Záruka Za jakost
Objednavatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich
Zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno jak se projevují.

Zhotovitel je povinen nejpozději do 10 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednavateli zda
reklamaci uznává, jakou lhůtu navrhuje k odstranění vad nebo z jakých důvodů reklamaci neuznává.
Pokud tak neučiní má se za to, že reklamaci objednavatele uznává.

V případě neoprávněné oznámené reklamace objednavatel uhradí zhotoviteli veškeré s tímto vzniklé
náklady.

13. Závěrečná ustanovení
Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech. Z toho jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy.

Svým podpisem smluvní strany uznávají, že všechny podmínky této smlouvy četli v plném rozsahu, jsou
s nimi srozuméni a schválujíje.

Tato smlouva o dílo nabývá platnosti dnem podpisu obéma smluvními stranami.

V Prachaticích dne 04. O3. 2022

za zhotovitele:

Ing. Martin Řeháček-jednatel společnosti

za objednatele:

Ing. Petr Kolín-jednatel společnosti
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