Smlouva o dﬂO & OIN/000004/2022/DIL

uzaviend podle zdakona ¢&. 89/20128b., obcanského zdakoniku (ddle jen NOZ) a navazujicich piedpisii a dle
usneseni Rady mésta Chrudimi ¢. R/120/2022 ze dne 28. 03. 2022

1. Smluvni strany

1.1 Objednatel:

Nazev : Mésto Chrudim
Adresa : Resselovo namésti 77
537 16 Chrudim |

Zastoupen: Ing. FrantiSkem Pilnym MBA starostou mésta Chrudim

Telefon: 469 657 128

E-mail: XXX

ICO 00270 211

DIC CZ00 270 211

Bank. Spojeni: CSOB Chrudim

Cislo uétu: 104 109 190/0300

Osoby opravnéné jednat ve vécech:

a) smluvnich Ing. FrantiSek Pilny MBA, starosta telefon: 469 657 140

b) technickych Ing. Petr Pecina telefon: XXX
Ing. arch. Magdalena Strnadova telefon: XXX

Dorucovaci adresa: MéU Chrudim

Odbor investic

Resselovo nam. 77
537 16 Chrudim

(dale jen objednatel)
1.2 Zhotovitel: SAVE CZs. r. 0.
Sidlo spolecnosti Rvacovska 1639, 539 01 Hlinsko
Dorucovaci adresa Rvéacovska 1639, 539 01 Hlinsko

Osoby opravnéné jednat ve vécech:

a) smluvnich XXX telefon: XXX
b) technickych XXX telefon: XXX
c) realizace XXX telefon: XXX
d) stavbyvedouci XXX telefon: XXX

(odborné zplisobila osoba dle § 160 zakona &. 183/2006 Sb. pro pozemni stavby
Cislo autorizace: XXX)

Telefon: XXX Fax: XXX
E-mail: XXX

IC 25965778

DIC CZ25965778

Bankovni spojeni: CSOB a.s.

Cislo G¢tu: 275483080/0300

Spolecnost je zapsana v obchodnim rejstiiku vedeném krajskym soudem v Hradci Kralové
dne 11. 03. 2002 oddil C, vlozka 17989
(dale jen zhotovitel)

Stavba: »PFistavba stavajiciho objektu JPO Il Chrudim*
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1.3

Uvodni ustanoveni

131

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

Smluvni strany prohlasuji, Ze tuto smlouvu uzaviraji svobodné a vazné, jako projev oboustranné
vile spolupracovat pfi provadéni nize uvedeného dila v souladu se zasadami poctivého
obchodniho styku.

2. Predmét a podminky plnéni

Utelem této smlouvy o dilo (dale jen smlouva) je dodavka, provedeni a obstarani veskerych
praci, vcetné zhotoveni dél nutnych k Gplnému provedeni, dokonceni a zprovoznéni stavby
»PFristavba stavajici Hasi¢ské zbrojnice SDH Markovice (Ke H¥isti 1166)%, dle projektové
dokumentace ,,Piistavba stavajici Hasi¢ské zbrojnice SDH Markovice (Ke Hfisti 1166)%,
vypracované TeryArt, XXX, Dr. J. Malika 805, 537 01 Chrudim II, odpovédny projektant:
XXX, Chrudim v 10/2020, vydané stavebni povoleni CR 029593/2021 STO/To ze dne 31. 05.
2022 s nabytim PM dne 18. 06. 2022.

Soucasti dila jsou veSkeré prace a dodavky obsaZzené v projektové dokumentaci, a to jak
Vv textové, vykresové a dokladové Casti, tak i ve vykazu vymér, ktery zhotovitel ocenil do své
nabidky v zadavacim fizeni.

Dale jsou soucasti predmétu plnéni veskeré nezbytné prace a souvisejici vykony (zasady
organizace vystavby, ujednani této SOD) potiebné k fadnému provedeni a dokonceni dila a jeho
uvedeni do trvalého provozu. Vyse jiz uvedené dokumenty, véetné vSech dokladi, vyjadieni
vlastnikd a spravet inzenyrskych siti, DOSS, spole¢né s nabidkovym rozpoétem zhotovitele,
ktery je povazovan za Uplny ve smyslu § 2621 NOZ, jsou pro provedeni dila zadvazné. Timto

vSak neni dotCeno ustanoveni § 36 odst. (3) zdkona €. 134/2016 Sb. Zhotovitel si zajisti
ptipadna prodlouZeni platnosti vyjmenovanych vyjadieni.

Zhotovitel prohlasuje, Ze se v plném rozsahu seznamil s rozsahem a pfedmétem dila a Ze jsou
mu znamy veskeré technické, kvalitativni a zakonné podminky nezbytné k provedeni dila. Dale,
ze je schopen dle vySe uvedenych dokumentl kompletni predmét smlouvy dle ¢l. 2. této
smlouvy realizovat za cenu, kterou uvedl v cené¢ smluvni ve smyslu zakona ¢islo 526/1990 Sh.,
0 cenach. Zhotovitelem ocenény nabidkovy polozkovy rozpocet je samostatnou ptilohou ¢. 1
této smlouvy o dilo a to véetné rekapitulace nabidkového rozpoctu. Déle zhotovitel prohlasuje,
ze disponuje potfebnymi vyrobnimi technickymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou
k provedeni dila nezbytné. Prace, které nejsou obsazeny v jednotlivych polozkach rozpoctu, ale
jsou soucasti ujednani dle této smlouvy, ocenil zhotovitel ve vedlejSich rozpoctovych
nakladech.

Kompletni pfedmét plnéni této smlouvy bude proveden z materialt se zarucenou kvalitou
odpovidajici nafizeni vlady €. 163/2002 Sb., v platném znéni, kterym se stanovi technické
pozadavky na vybrané stavebni vyrobky a platnym CSN/EN/ISO. Tuto kvalitu bude zhotovitel
prubézné objednateli deklarovat, a to originalnimi doklady od vyrobce, nebo vyhradniho
dodavatele. Tyto doklady mize objednatel a technicky dozor stavebnika / investora (dale jen
TDS) pozadovat ptedlozit k provéteni i autorskému dozoru projektanta (dale jen AD).

Soucasti dila je zajisténi vytyceni v terénu pied zahajenim praci u spravcl inzenyrskych siti
a umoznéni t€émto spravctim provedeni potiebnych oprav na jimi spravovanych zafizenich.

Soucasti dila je zajisténi veskerych piipadnych povoleni pro stanoveni mistni prechodné upravy
provozu, zvlaStniho uzivani komunikaci a zaboru vefejnych prostranstvi, dle platnych zédkont
a predpist, dale stanoveni pfechodného dopravniho znaceni po dobu stavby, osazeni a udrzba
dopravnich znacek, vcetn¢ uhrady s tim spojené a zajisténi informovanosti dotcenych osob
pravnickych i fyzickych.

Dilo budou provadét pouze kvalifikovani a vySkoleni pracovnici pro danou ¢innost. Pracovnik,
ktery na pracovisti nebude schopen prokazat svoji kvalifikaci a proskoleni, mize byt ze stavby
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2.8

2.9

2.10

2.11

2.12

2.13

TDS, nebo koordinatorem bezpe€nosti a zdravi pii praci (dale jen BOZP), nebo zastupcem
objednatele, okamzit¢ vykazan. O takovém kroku bude ihned srozumén stavbyvedouci osobné
a neni-li pfitomen, zapisem do stavebniho deniku.

Zhotovitel odpovida za skody zpisobené objednateli, vlastnikiim stavebnich objektl a pozemku
i za Skody zpisobené tietim osobam pti provadéni dila, nebo v souvislosti s nim. Na objednatele
prechazi nebezpeci skody na dile jeho protokolarnim pfevzetim.

Pfedmétem smlouvy je povinnost zhotovitele prokazatelné a pisemné informovat vlastnika
dotcenych nemovitosti minimaln¢ 7 dni pfedem o opatfenich, které omezi vlastnickd prava
Kk uzivani nemovitosti.

Zhotovitel bude postupovat podle podminek objednatele a dle této smlouvy a dale bude pfi
provadéni stavebnich praci, dodavek a stavebné montdznich praci postupovat v souladu
s platnymi zakony CR, souvisejicimi vyhlaskami a platnymi piislusnymi CSN/EN/ISO pro
vystavbu, v€etné montaznich ptedpisi vyrobct a vyhradnich dodavatelt.

Dale bude zhotovitel postupovat dle ptislusnych predpist o bezpeénosti prace a ochrané zdravi
pii praci. Zejména zakoniku prace ¢. 262/2006 Sb., v platném znéni a souvisejicich vyhlasek
azakoni a to véetné zakona ¢. 309/2006 Sb., o zajisténi dalSich podminek bezpe¢nosti
a ochrany zdravi pii praci, a dle obecné zavaznych a doporucenych predpisi a metodik. Veskeré
Skody, zplsobené nedodrZzenim piedpisi o bezpeCnosti prace a ochrané zdravi pii praci
zhotovitelem zpisobené, hradi zhotovitel.

Dojde-li pfi realizaci pfedmétu dila k jakymkoliv zménam, dopliikiim nebo rozsiteni predmétu
dila, dle bodu 4.3 této smlouvy o dilo, je objednatel povinen ptedat zhotoviteli soupis téchto
zmeén, piipadné€ zdkres nebo projektovou dokumentaci. Cena téchto zmén, doplitkii nebo
rozsifeni dila bude stanovena podle jednotkovych cen pouzitych v nabidkovém rozpoctu
zhotovitele, dle kterého byla dohodnuta cena dila. Tato zména pfedmétu dila musi byt pred
zahdjenim realizace vzijemné odsouhlasena formou pisemného dodatku k této smlouve.
Neodsouhlasené nebo neobjednané stavebni prace neni objednatel povinen uhradit a byly-li
provedeny, miize pozadovat jejich odstranéni. Viceprace je zhotovitel opravnén provést az po
uzavieni dodatku k ptivodni smlouvé o dilo, ktery objednatel uzavie se zhotovitelem po
pfedchozim schvéleni zmény pfedmétu dila nebo ceny dila, Radou mésta Chrudim. Soucasti
navrhu dodatku bude nabidkovy polozkovy rozpocet schvaleny projektantem a objednatelem.
Veskeré viceprace vyuctuje zhotovitel objednateli oddélené od vyuctovani za ptvodné
smluvené stavebni prace. Tzn., ze jednim danovym dokladem - fakturou nebude zhotovitel
uctovat objednateli prace dle SOD a dle dodatku k SOD soucasné, nebo bude z faktury ziejmé,
co je uctovano dle piivodni ceny a co dle dodatku.

Zhotovitel do stavby zamontuje ¢i osadi konkrétni vyrobek, ktery uvedl v nabidkovém rozpoctu.
Tento vyrobek musi odpovidat specifikaci v projektové dokumentaci, tzn., musi dodrzet
minimalni standart technickych, rozmérovych a vzhledovych parametrii vyrobku
specifikovaného v PD, nebo bude mit vlastnosti lepsi. Pokud je Vv projektové dokumentaci
a vykazu vymér jmenovan konkrétni vyrobek, ¢i vyrobce, je to pouze z divodu orientacniho
stanoveni minimalniho standartu a jsou dle projektové dokumentace zavazné jenom rozmérové
a technické parametry vyrobku, tj., minimdlni standart technickych vlastnosti, a tento
jmenovany vyrobek lze v nabidkovém rozpoCtu, popt. pii vlastni stavbé, nahradit jinym
vyrobkem, minimalné stejnych parametrti, nebo lep§im. O pfijatelnosti vzhledovych parametru
rozhoduje vzdy autorsky dozor (dale jen AD), pokud si objednatel toto pravo ve specielnim
pfipadé nevyhradi. V pfipad¢€, Ze alternativni vyrobek vykazuje nékteré parametry lepsi a jiné
pouze zanedbatelné hor$i, rozhodne o piipadné nahradé takového vyrobku objednatel na
zéklade kladného vyjadreni ze strany AD a technického dozoru stavebnik (dale jen TDS).

Zhotovitel pifedlozi zastupcim objednatele k posouzeni a odsouhlaseni vzorky osvétleni,
kovani, obkladi, dlazeb a vSech nové dodanych vyrobkd a materiali minimalné 30 dni pred
terminem nutnym pro jejich objednéani, eventualné¢ montdzi do stavby. Opozdéné predlozeni je
k tizi zhotovitele.
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2.14 Zhotovitel predlozi objednateli k odsouhlaseni nejpozdéji do 7 dnl po predani a prevzeti

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

staveni$té navrh zkuSebnich plant, ve kterych budou specifikovany druhy a poéty zkousek
provadénych v pribéhu stavby a eventualné po jejim dokonceni, pro kontrolu kvality dodanych
vyrobkil, provedenych praci a materialti. Dale zhotovitel piedlozi objednateli, po podpisu této
smlouvy a pfed zahajenim stavebnich a montaznich praci vyrobni dokumentaci na vSechny
vyrobky, které budou pfedmétem plnéni dle této smlouvy a které nejsou vyrdbény béznou
tovarni vyrobou a nemaji schvalené certifikaty dle platnych ptedpisi. Po projednani vyrobni
dilenské dokumentace a pted zah4jenim montaznich praci zhotovitel ptedlozi vzdy jeden vzorek
kazdého takového vyrobku ke schvéleni zastupcim objednatele. Bez schvaleni zastupcem
objednatele, eventualn¢ ptedlozeni certifikace vyrobku, nebude zhotovitel vyrobky do stavby
osazovat. Pokud budou takové vyrobky do stavby osazeny bez ziskani prokazatelného
ptedchoziho souhlasu objednatele zhotovitelem stavby, je zhotovitel povinen tyto vyrobky na
pozadani objednatele ze stavby odstranit.

3. Termin zhotoveni dila - doba plnéni

Zhotovitel se zavazuje provést predmét dila fadné v terminu:

Termin zahajeni Termin piedani
stavebnich praci dokonceného dila
Datum 13. 4. 2022 5. 12. 2022

Zhotovitel bude dodrzovat Casovy a platebni HMG piedlozeny do zadavaciho fizeni na
zhotovitele stavby, piipadné upiesnény pied zahajenim praci, nebo v prubéhu vystavby.
Aktuélni platny HMG musi byt vzdy oznaCen datem pocatku platnosti a odsouhlasen
a podepsan zastupci obou smluvnich stran. Oboustranné neodsouhlaseny a nepodepsany HMG
je neplatny. Zménovy HMG jsou opravnéni podepsat v§echny osoby uvedené v bodé 1.1 ¢i 1.2
této smlouvy, a to i samostatné. Zménou HMG se v§ak neméni smluvni terminy uvedené v bod¢
3.1 této smlouvy.

Dne 5. 12 2022 bude zahajeno piedavaci fizeni stavby, ktera je pfedmétem této smlouvy,
predanim veskerych dokladi uvedenych v této smlouve, podpisem piejimaciho protokolu
obéma smluvnimi stranami a to véetn¢€ zjistovaciho protokolu o odstranéni vSech zjisténych vad
a nedodélku, nebranicich uzivani, véetné termint odstranéni.

Zhotovitel je povinen pisemné oznamit objednateli nejpozdéji 7 dnti predem, kdy bude predmét
dila dokoncen a pfipraven k zahajeni prejimaciho fizeni. V pfipad€, ze zhotovitel provede
stavbu po ptredchozi dohodé¢ s objednatelem v ¢ase krat§im nez smluvnim, zavazuje se
objednatel fadné provedené a dokoncené dilo ptrevzit a zaplatit smluvni cenu.

Predanim a prevzetim pfedmétu smlouvy se rozumi protokolarni pfedani a prevzeti dila bez vad
a nedod¢lki, pfipadné jejich odstranéni, vyklizeni staveni$té a predani vSech dokladd, dle
obecné platnych a zavaznych zakont, predpist a platnych norem CSN/EN/ISO a doporuéenych
nebo zavaznych metodik a postupi vyrobei a vyhradnich dodavatelti. Zejména zhotovitel preda
doklady pozadované a vyjmenované objednatelem v této SOD.

Nedokonceny predmét smlouvy neni objednatel povinen prevzit. Objednatel miize pievzit dilo
i tehdy, jestlize ma ojedinélé drobné vady a ojedinélé drobné nedodélky, které ani samy o sobé¢,
ani ve spojeni s jinymi, nebrani uplnému uzivani dila a rovné€z nejsou v rozporu s predpisy na
ochranu zdravi, Zivota, nebo majetku. Pravo na tthradu smluvni ceny vsak vznika aZ po predani
dila bez veskerych vad a nedodélki, v¢etné predani vSech zakonem predepsanych a ve smlouvé
uvedenych dokladi. Protokolarni zapis potizuje zhotovitel po prohlidce dila s objednatelem
a jeho nedilnou soucasti bude oboustranné potvrzeny soupis zjisténych vad a nedodelki, véetné
zapisu o odstranéni. Soucasti zapisu je rovnéz tiskopisny seznam vSech piedavanych doklada
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3.6

3.7

4.1.

s ¢iselnym znaCenim jednotlivych polozek a stran listd polozek a seznam jednotlivych zaruénich
lhit, potvrzeny a podepsany opravnénym zastupcem zhotovitele - viz odst. 5.4 této smlouvy.
Jestlize objednatel odmitne dilo pfevzit, je povinen uvést divody. Po odstranéni ptipadnych
nedostatkd, pro které odmitl objednatel dodavku ptevzit, se predani a pievzeti opakuje.

Termin fddného dokonceni dila a dil¢i terminy budou prodlouzeny:
- jestlize prekazku v praci zavinil objednatel,
- jestlize preruSeni praci bylo zavinéno vy$§i moci - nepiiznivé klimatické podminky
(zejména povodné a jiné katastrofy; destivé obdobi a obdobi mrazil neni neptiznivou
klimatickou podminkou ve smyslu této SOD) a zemé&tieseni a mobilizace ¢i valka na izemi
CR.
Zhotovitel splni svou povinnost provést dilo jeho fadnym zhotovenim a pisemnym predanim

objednateli. Objednatel neni povinen pfevzit dilo, které vykazuje vady a nedodélky branici
uzivani a v tomto piipadé neni v prodleni, v prodleni je vSak zhotovitel.

4.Cena

Za provedeni dila v rozsahu uvedeném v ¢lanku 2.1 této smlouvy zaplati objednatel zhotoviteli
cenu podle vzajemné odsouhlasené nabidky (rozpoctu) takto:

4.1.1 Smluvni cena:

Cena bez DPH DPH 21% Cena v¢é. DPH

Smluvni cena: 5.304.579,35 K¢ 1.113.961,66 K¢ 6.418.541,01 K¢

4.2

4.3

4.1.2 Tato cena za kompletni predmét dila dle ¢lanku 2 této smlouvy byla stanovena na zaklade
cenové nabidky zhotovitele a je cenou smluvni ve smyslu zakona ¢. 526/90 Sb., o cenéch, ve znéni
pozdéjSich zmén a dopliikd. Cena je stanovena jako maximalni a nejvySe pripustna, se
zapoc¢tenim veSkerych nakladd, rizik, zisku a finanénich vlivii (nap¥. inflace) v souladu
s podminkami uvedenymi v zadavaci dokumentaci a je platna a neménna po celou dobu
realizace dila, nejpozdéji do 31. 12. 2022. Jsou Vv ni obsazeny veSkeré znamé a ptredpokladané
naklady zhotovitele nezbytné k realizaci dila vCetné nakladti na dopravu, skladkovné, zatizeni
stavenis§té, véetné odbért potiebnych medii, jakoZ i vSechny dalsi rezijni naklady zhotovitele. Do
31. 12. 2022 je zména smluvni ceny (jak zvySeni, tak snizeni), mozna pouze a jenom z iniciativy
objednatele, a to v piipadé jeho pozadavku na zvétSeni nebo zmenSeni predmétu plnéni oproti
rozsahu vymezeném v zadavaci dokumentaci, nebo na zakladé zmén danovych ptedpisii. Do ceny
zhotovitel zahrnul veskeré prace a dodavky nezbytné pro splnéni pfedmétu dila dle platnych norem
a vyhlasek, dale vSechny okolnosti a podminky, které mohou mit jakykoliv vliv na cenu, véetné
pozadavki a podminek vyplyvajicich ze zadavaci dokumentace a této SOD a tyto okolnosti jsou
v cené dila zakalkulovany. Dale zhotovitel zahrnul do ceny stavby skladkovné a rovnéZ zpracovani
dokladi dle obvyklych pozadavkid mistné piislusného stavebniho ufadu a pozadavku objednatele
pro predavaci fizeni, napt. zkousky, revize, zaskoleni atd.

Jakékoliv zmény, dopliky nebo rozsiteni pfedmétu dila, které nebyly v zadavacim vykazu vymér,
v SOD, nebo zadavacich podkladech, musi byt vzdy projednany a pisemné odsouhlaseny
smluvnimi stranami a to formou uzavieni dodatku ke smlouvé o dilo. Jiny zpisob zmény
predmétu dila a ceny (napf. zapisem do stavebniho deniku), je touto smlouvou pfedem vyloucen.

Smluvni cenu stejné jako pfedmét dila 1ze zménit v rdmci moznosti danych platnou legislativou

a touto smlouvou o dilo. V téchto uvedenych ptipadech uzavie objednatel se zhotovitelem dodatek
smlouvy.

Stranka 5z 14




51

5.2

5.3

54

a)

d)

f)
9)

h)
i)

)

K)

5. Predani a prevzeti stavby a stavenisté

Objednatel odevzda zhotoviteli staveni$té nejpozdéji do 13. 4. 2022. Pievzeti stavenisté
zhotovitel objednateli pisemné potvrdi v protokolarnim zapisu (dle ISO 9001/2001), ktery
porizuje objednatel. Stavenisté je poskytnuto zhotoviteli bezuplatné. Objednatel nebude
zajiStovat pro zhotovitele moznost napojeni na odbér elektrické energie, uzitkové vody, dalsi
media, skladovaci prostory ani zvlastni uzivani komunikaci.

Zhotovitel zajisti a zabezpe¢i staveni$t¢ neprodlené po zahajeni stavby proti vstupu
nepovolanych osob. Zabezpeceni stavenisté bude takového stupné€, aby nedoslo ke $koddm na
majetku, zdravi nebo zivoté napt. zajiSténi provizornich najezdd a lavek v prube&hu stavby,
vystrazné tabule, zabrany. Zhotovitel zajisti stanoveni pifechodné tipravy provozu, dale zadost
0 zvlastni uzivani MK, provedeni pfechodného dopravniho znaceni po dobu stavby.

Zhotovitel vyklidi a uklidi stavenisté do terminu pfedani dila na své naklady, vcetné likvidace
zafizeni staveniSté. Pozemky, které nebyly soucdsti pfedmétu plnéni, ale budou stavbou
dotceny, uvede zhotovitel do pivodniho nedotéeného a neposkozeného stavu. Pro realizaci
stavby a zafizeni staveniS$té bude zhotovitel pouzivat pozemky a objekty ve vlastnictvi
objednatele, pokud neni projektovou dokumentaci a stavebnim povolenim ureno jinak. Na
staveniS$ti a pfi dopravé na stavenist¢ je zhotovitel povinen respektovat veskeré podminky
uvedené v zadavaci dokumentaci a platnych normach CSN/EN/ISO a piedpisech vztahujicich se
na predmét smlouvy.

Zhotovitel preda objednateli nejpozdéji pti zahéjeni prejimaciho fizeni nasledujici doklady,
jejichZ potizeni je soucasti dila:
¢islovany seznam
1 ks vSech dokladi a 1 ks kopii vSech dokladii veskerych pfedanych dokladii, potvrzeny
opravnénym zastupcem zhotovitele s uvedenim poradového ¢isla dokladu a poctu jednotlivych
listd kazdého dokladu, kdy kazdy doklad bude oznacen svym pofadovym ¢islem. VSechny
predavané doklady, s vyjimkou objemnych slozek PD skute¢ného provedeni stavby
v tiSténé podobé, budou vloZeny do Sanonu bez pouziti plastikovych obali (napft.
euroobali), s piipojenym jednim nosi¢em (napf. CD/DVD), na kterém budou podobné
strukturované popsany doklady piedavané pouze elektronicky.
4 ks vyhotoveni projektové dokumentace v tisténé forme se zakreslenim skutecného provedeni
stavby, oznaCené zhotovitelem ,,Skutecné provedeni stavby* datem a razitkem zhotovitele
s podpisem stavbyvedouciho na kazdé jednotlivé slozce této PD, které vyhotovi na své
naklady zhotovitel stavby.
1 ks vyhotoveni projektové dokumentace se zakreslenim skute¢ného provedeni stavby na CD
ve formatu.DWG a ve formatu. PDF.
geodeticka dokumentace skute¢ného provedeni vcéetné akceptacniho protokolu v tisténé
podobé 4x a v elektronické podobé 1x na CD.
geometricky plan.
zapisy o kontrole konstrukci zakrytych postupem dalSich praci, potvrzené zastupcem
objednatele.
1x stavebni deniky potvrzené zastupcem objednatele.
dle platnych norem a ptedpist: revize, atesty, doklady o ptedepsanych zkouskach, prohlaseni
o shodé, doklady o vhodnosti pouzitych materialt.
doklady o likvidaci a ulozeni odpadi a nakladani s nimi dle platnych zakond, v souladu se
zavaznym stanoviskem a dale odpady budou mj. tFidény s ohledem na jejich vyuZitelnost a
recyklovatelnost a prednostné predany k materialovému vyuZiti
navody k uzivani, k obsluze a udrzb¢ v ceském jazyce a zarucni listy.
doklad o zaskoleni uré¢enych pracovnikd objednatele a provozovatele k tdrzbé a provozovani
zafizeni, které udrZbu a zaSkoleni vyzaduje.

Z environmentalnich divodi budou vySe uvedené doklady pirednostné piediany
objednateli v elektronické podobé (na pouze jednom nosi¢i, napi. CD/DVD), a to
zejména ty, které objednatel ziskd elektronickou cestou a dale kopie téchto dokladi,

Stranka 6 z 14



55

pokud je to mozné zlegislativnich diivodi. Na ti§téné doklady pouzije zhotovitel
prednostné recyklovaného papiru.

V piipadé pozadavku objednatele, nebo TDS, je zhotovitel povinen piedlozit doklady
i V prib&hu vystavby, a to zejména z divodu provedeni kontroly a dale kompletni doklady pro
vydani predbézného uzivani stavby nebo kolauda¢niho souhlasu, pro jiz dokoncenou cast
(stavebni objekt) stavby.

Hluk na staveniSti nesmi piekrocit povolené hygienické normy, eventudlné hodnoty uvedené
v projektové dokumentaci stavby.

. Stavebni denik, technicky dozor objednatele a koordinator BOZP

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

Zhotovitel je povinen vést ode dne prevzeti stavenisté o pracich, které provadi, stavebni denik
ve smyslu zakona ¢. 183/2006 Sb., v platném znéni a piislusnych vyhlasek. Béhem pracovni
doby stavby musi byt stavebni denik fyzicky ulozen na staveniSti a pfistupny k prohlidce
a zapistiim objednateli, autorskému dozoru projektanta, TDS a dal§im opravnénym osobam. Do
deniku zapisuje zhotovitel v8echny skuteénosti, rozhodné pro plnéni této smlouvy. Zastupce
objednatele je povinen sledovat obsah deniku a k zapisim pfipojovat sva stanoviska, namitky,
apod. do 5 pracovnich dnii, jinak se ma za to, Ze s obsahem zapisi souhlasi. Jestlize
stavbyvedouci zhotovitele nesouhlasi s provedenym zaznamem objednatele, je povinen pfipojit
do 5 pracovnich dnl své vyjadreni. Jinak se ma za to, Ze s obsahem zdznamu souhlasi. Stejna
prava ma i technicky dozor stavebnika a objednatel. TDS (objednatel) je povinen na zakladé
zapisu ve stavebnim deniku se zucastnit prevzeti nebo kontroly konstrukci zakrytych postupem
dalsich praci, ke které je zhotovitel povinen ve smyslu § 2626 NOZ TDS (objednatele) pisemné
vyzvat. Tato vyzva musi byt ufinéna pisemné minimalné 5 pracovnich dnd pied zminénym
zakrytim konstrukce a zhotovitel je povinen piipravit ke kontrole vzdy ucelenou cast
zakryvanych konstrukci. V ptipadé ptipominek je objednatel povinen zjisténé skutecnosti uvést
ve stavebnim deniku.

Technickym dozorem stavebnika/investora a koordinatorem BOZP muze objednatel poveéfit
provadét osobu opravnénou na zakladé zmocnéni dle ptikazni smlouvy a smlouvy o kontrole,
nebo objednavky.

Cinnost technického dozoru a koordinatora objednatele v zadném piipadé nesnima povinnosti
a odpovédnost odbornych pracovniki zhotovitele v souvislosti s provadénim dila, ani
odpovédnost dalsich osob zhotovitele za technickou a dodavatelskou uplnost, za kvalitu praci
a dodrzeni technologickych postupt.

Zhotovitel bude organizovat kontrolni dny stavby minimalné jednou za tyden (nebude-li
dohodnuto jinak).

Zhotovitel je povinen nejpozdéji do 8 dnl pied zahajenim praci na technologickém celku
dolozit, Ze informoval koordinatora BOZP o rizicich vznikajicich pfi pracovnich nebo
technologickych postupech, které zvolil.

Zhotovitel stavby je povinen poskytnout koordinatorovi BOZP a TDS soucinnost potiebnou pro
plnéni jeho ukoli po celou dobu piipravy a realizace stavby, zejména respektovat pokyny
koordinatora BOZP a TDS, zucastnit se zpracovani planu BOZP ptedloZenim rizik a rovnéz je
povinen tento plan BOZP dodrzovat a postupovat podle dohodnutych opatieni.
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7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

7.7

7. Finanéni a platebni podminky a sankce

Objednatel neposkytuje zhotoviteli zalohu. Zhotovitelem provedené prace na predmétu dila
budou fakturovany mésicné na zaklad¢é vzajemné odsouhlaseného soupisu provedenych praci a
dodavek.

Zhotovitel je povinen piedlozit zastupci objednatele, (TDS), vzdy nejpozdeji do 5. dne
nasledujiciho mésice soupis provedenych praci, ocenénych podle polozek nabidkového
rozpoctu. Kontrolu provedenych praci nutnou pro fakturaci provede zastupce objednatele
nejpozdéji do 5. pracovnich dni od obdrzeni pisemnych podkladd od zhotovitele. Tyto
podklady budou nadepsany ,,Soupis provedenych praci na objektu (dle SOD), za obdobi (tj.
uplynulé mési¢ni obdobi) a podepsany osobou dle SOD opravnénou. Soupis bude strojopisny
nebo PC vypis provedenych praci a dodavek v polozkdch, fazenych a znalenych dle
nabidkového rozpoétu zhotovitele, ktery je ptilohou & 1 této SOD. Razeni a znadeni
jednotlivych polozek rozpoc¢th musi odpovidat fazeni a znaceni jednotlivych polozek vykazu
vymér k projektové dokumentaci. Bez predchoziho pisemného odsouhlaseni soupisu
provedenych praci neni mozno provadét fakturaci. Po odsouhlaseni soupisu praci vystavi
zhotovitel fakturu - danovy doklad, jejiz nedilnou soucasti musi byt odsouhlaseny soupis
provedenych praci. Datum uskutecnéni zdanitelného plnéni je vzdy posledni den kazdého
kalendainiho mésice. Pokud prislu$né potvrzujici osoby disponuji elektronickym podpisem,
Ize soupis praci potvrdit a pi‘edat pouze elektronicky, coZ objednatel preferuje.

Dodavateli (zhotoviteli) je zndmo, ze objednatel (pfijemce zdanitelného plnéni) je ve smyslu
§109 zak. ¢. 235/2004 Sb., o dani z ptfidané hodnoty, ve znéni pozd&jsich predpist, rucitelem za
nezaplacenou dan z pfidané hodnoty z pInéni, které je predmétem této smlouvy. V piipadé, ze
objednatel bude mit v dob€ tthrady smluvni ceny hodnovérné informace vedouci k zavéru, ze by
mohl byt vbudoucnu spravcem dané vyzvan k uhrad€ nezaplacené dané ztitulu ruceni,
vsouladu s § 171 odst. 3 dafového tadu, je objednatel opravnén za zhotovitele uhradit dan
z ptidané hodnoty pfimo spravci dan¢ dle § 109a zakona o DPH. Zhotovitel s timto postupem
vyslovné souhlasi. Dale zhotovitel prohlasuje, Ze uhrazeni DPH piimo spravci dané, nebude na
stran¢ objednatele povazovano za prodleni se splnénim zavazku uhradit zhotoviteli fadné a vcas
smluvni cenu.

Nedojde - li mezi obéma stranami k dohodé pfi odsouhlaseni mnozstvi nebo druhti dokonéenych
praci, je objednatel opravnén vratit soupis k doplnéni a odsouhlasit jej v nové lhuté, a to
nejpozdéji do péti kalendarnich dni.

Danovy ucetni doklad musi spliiovat zakonem piedepsané nalezitosti a mj. obsahovat: oznaceni
faktury a jeji ¢islo, nazev a sidlo zhotovitele, predmét smlouvy o dilo véetné ¢isla SOD, cenu
dila, fakturovanou castku bez a véetné¢ DPH suvedenim procentni sazby. zakazkové cislo
objednatele, fakturované obdobi, jména a podpisy opravnénych osob zhotovitele z hlediska
fakturace dle SOD a ustanoveni o identifikaci projektu. Na dokladu bude uvedeno, Ze se jedna
oplnéni dle SOD Ccislo, stavebni objekt Cislo a dal§i udaje dle pozadavku objednatele.
Objednatel mize danovy doklad vratit do data splatnosti v ptipad¢, Ze obsahuje nespravné nebo
netplné udaje. Neucini li tak, je opravnén na zhotoviteli poZzadovat, aby neopravnéné
vyfakturovanou ¢astku zhotovitel odecetl v piisti faktute, nebo vystavil opravny danovy doklad.
Zhotovitel je povinen tento pozadavek splnit. Pfilohou kazdé faktury bude soupis provedenych
praci a dodavek. Objednatel prijima faktury i v elektronické podobé.

Platby budou probihat vyhradné¢ v K¢&. Lhita splatnosti faktur je 14 dni ode dne doruceni
faktury objednateli. Faktura je uhrazena dnem odepsani fakturované ¢astky z Gctu objednatele.
Bude-li prodleni s tihradou faktur delsi jak 30 dnd a nedojde-li k dohodé mezi objednatelem
a zhotovitelem, miize zhotovitel prerusit prace a pozadovat na objednateli thradu nakladt
bezprostfedné timto preruSenim vzniklych. O dobu, po kterou byly prace pteruseny, se
prodluzuje termin dokonceni dila.

Posledni faktura musi byt oznacena ndzvem ,,Kone¢na faktura*.
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7.8

7.9

7.10

7.11

7.12

Objednatel, v ptipadé plnéni vyplyvajici ztéto smlouvy, neni osobou povinnou k dani
a plnéni neni urc¢eno k ekonomickym ¢innostem mésta.

Objednatel vyZaduje Fadné a véasné plnéni finanénich zavazka viaci vSem ucastnikim
dodavatelského Fetézce podilejicim se na plnéni veiejné zakazky. Zhotovitel je povinen
uhradit svému poddodavateli, smluvnimu partnerovi (napi. ve sdruZeni) apod. za prace
(Casti praci), které byly Ffadné provedeny (byly provedeny a k jejich kvalité nema
objednatel / TDS vyhrady, popf. pouze vyhrady drobné, které nebranily tomu, aby za
tyto prace objednatel zhotoviteli jiZ zaplatil), a to bez zbyte¢ného odkladu od obdrzZeni
platby za tyto stejné prace od objednatele. Stejnym zpusobem zavaZe zhotovitel
k platbam i své poddodavatele a dalsi smluvni partnery, aby do$lo ke véasnému plnéni
finanénich zavazku v celém dodavatelském fetézci. Pokud objednatel obdrzi podnét na
neplnéni tohoto bodu od ¢lena dodavatelského Fetézce, je zhotovitel povinen zjednat
neprodlené napravu a pokud dle minéni zhotovitele nedoSlo k poruseni tohoto
ustanoveni, tyto skutecnosti objednateli hodnovérné dolozit. JestliZe zhotovitel
nezjedna napravu, miiZe objednatel zhotoviteli pozastavit do doby doieSeni tohoto
problému dalSi platby, nebo od ného poZadovat uhrazeni smluvni pokuty ve vysi ¢astky
v€. DPH, kterou zhotovitel, ¢i jeho smluvni partner, zadrZuje opravnénému clenu
dodavatelského Fetézce. Tuto pokutu je povinen zhotovitel zaplatit objednateli do 15
kalendainich dni od doby, kdy tuto sankci objednatel prokazatelné uplatnil. DoloZi-li
v§ak zhotovitel v této dobé 15 kalendarnich dni objednateli, Ze dluznou ¢astku ¢len
poddodavatelského iFetézce obdrZel, pohlizi se na tuto konkrétni vyzvu Kk uhradé
pokuty, jako by nebyla vystavena (stava se od pocatku neplatna).

Sankce za neplnéni dohodnutych termind:

Pokud bude zhotovitel v prodleni se zahajenim stavebnich praci dle bodu 3.1 o vice nez
7 kalendainich dni, nebo s dokoncenim stavebnich praci (u dokonceného dila bez vad a
nedodélkl, veetné piedani vSech dokladd), o vice nez 5 kalendainich dni, uhradi zhotovitel
objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,2 % z celkové ceny dila za kazdy i jen zapocaty den
zpozdéni. Dale zhotovitel uhradi veskeré skody, které objednateli vznikly vlivem nesplnéni
zavazného terminu dokonceni ¢asti nebo celého dila dle této SOD.

Sankce za neodstranéni reklamovanych vad v zaruéni dobé:

Pokud zhotovitel neodstrani vady V terminech dle podminek stanovenych v bod¢é 8.4 této
smlouvy o dilo, pocitanych ode dne doruceni, ¢i obdrzeni reklamace od objednatele nebo
provozovatele, zaplati objednateli smluvni pokutu 0,1 % 2z celkové ceny dila za kazdou
reklamovanou vadu a za kazdy den prodleni.

V ptipadé prodleni ze zaplaceni faktury dle bodu 8.4 této smlouvy o dilo, se zhotovitel zavazuje
uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,2 % z fakturované ¢astky za kazdy, i jen zapocaty,
den prodleni se splnénim tohoto zavazku.

Jestlize zhotovitel nejpozdé&ji do 15ti pracovnich dni od obdrzeni reklamace nepieda poStovni
doruCovaci sluzbé nebo elektronicky se zaruCenym podpisem neodesle ozndmeni pro
objednatele, Zze reklamované vady uznavd, nebo odmita, a soucasné ani nenastoupi
k odstrafiovani uvedenych vad, zaplati za kazdy dalsi den prodleni po tomto terminu 1.000,- K¢&
smluvni pokutu za nereagovani na reklamaci.

Smluvni pokuta za nepfizvani zastupce objednatele ke kontrole zakrytych konstrukei:

Pokud neptizve zhotovitel zastupce objednatele ke kontrole konstrukci, které se zakryji
postupem dalSich praci, uhradi zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 5.000,- K¢ za
kazdy ptipad a (nebo pti¢emz) néklady na odkryti zakrytych konstrukci jdou k tizi zhotovitele.
To neplati, jestlize zastupce objednatele se ke kontrole nedostavi, i kdyZz v terminu 5 dni pfedem
byl prokazatelné vyzvan.
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7.13

Za kazdé poruSeni predpist BOZP (zakona ¢. 309/2006 Sb., v platném znéni, planu BOZP,
opakované neprovedeni napravy dle pozadavki v zapisech koordinatora BOZP), predpist
pozarni ochrany a zivotniho prostiedi zhotovitelem, eventuadlné jeho subdodavatelem
(poddodavatelem), zjisténé a prokazané organem pozarni ochrany, Zivotniho prostfedi a BOZP,
eventualn¢ TDS, objednatelem, nebo koordinatorem BOZP, zaplati zhotovitel objednateli
smluvni pokutu ve vysi 5.000,- K¢ za kazdy prokazany ptipad.

Zaplaceni pokuty nezbavuje zhotovitele povinnosti dodrzovat uvedené piedpisy a zakony
a uhradit pfipadné dalsi ndklady objednatele s timto zjiSténim vzniklych, jako naptiklad sankce
ze strany kontrolnich organti.

7.14 Urok z prodleni a majetkové sankce za prodleni s uhradou

7.15

7.16

7.17

7.18

a) Pokud bude objednatel v prodleni s tthradou faktury nebo splatky proti sjednanému terminu
je povinen zaplatit zhotoviteli urok z prodleni ve vysi 0,2% z dluzné castky za kazdy
i zapocaty den prodleni.

b) Pokud bude zhotovitel nebo objednatel v prodleni s uhradou smluvni pokuty, z davodu
nedodrzeni sjednaného terminu je povinen zaplatit druhé smluvni strané rok z prodleni ve
vysi 0,1% z dluzné Castky za kazdy i zapocaty den prodleni. Splatnost faktury se pro tento
ucel stanovuje na 21 dni.

Dle vyslovné dohody smluvnich stran, lze sankce (smluvni pokuty, uroky z prodleni, apod.)
vzniklé na zakladé této smlouvy, uplatnit nejpozdéji do 90 dni ode dne, kdy narok na
vyuctovani majetkové sankce vznikl. Marnym uplynutim této lhiity narok na zaplaceni sankce
zanika. Pokud vSak sankcionovana skute¢nost stale trva, nebo v poslednich 90 dnech trvala, 1ze
uplatnit smluvni pokutu a ptipadné dalsi sankce, max. v§ak za obdobi poslednich 90 dnti.

V piipadé nesplnéni zavazki uvedenych v bodech 6.4, 6.6, 9.2 a), 9.2 b), 9.6 této smlouvy o dilo
uhradi zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 1.000,- K¢ za kazdy prokazany ptipad a za
kazdy i jen zapocaty den prodleni se splnénim zavazku.

Zhotovitel je podle ustanoveni § 2 pism. e) zakona ¢. 320/2001 Sb., o finanéni kontrole ve
vetejné spravé a o zméné nekterych zékond, ve znéni pozdé&jSich predpist, osobou povinou
spoluptisobit pti vykonu finan¢ni kontroly provadéné v souvislosti s thradou zbozi nebo sluzeb
z vetejnych vydaja, tj. zhotovitel je povinen poskytnout pozadované informace a dokumentaci
zaméstnanciim nebo zmocnénctim povéienych organd (CRR, MMR, Ministerstva financi,
Evropské komise, Evropského tcetniho dvora, Nejvyssiho kontrolniho ufadu, piislusného
finan¢niho ufadu a dalSich opravnénych organi statni spravy) a vytvofit vySe uvedenym
organim podminky k provedeni kontroly vztahujici se k pfedmétu dila a poskytnout jim
soucinnost.

Zhotovitel je povinen archivovat originalni vyhotoveni smlouvy véetné jejich dodatkd, originaly
ucetnich dokladt a dalSich dokladd vztahujicich se k realizaci pfedmétu této smlouvy po dobu
10 let od zaniku této smlouvy, minimalné vsak do roku 2033. Po tuto dobu je zhotovitel povinen
umoznit osobdm opravnénym k vykonu kontroly projektd provést kontrolu dokladi
souvisejicich s plnénim této smlouvy.

8. Zarucni podminky a odpovédnost za vady

8.1 Odpovédnost za vady dila

a) Zhotovitel odpovida za vady, jez ma dilo v dob¢ jeho pfedani a dale odpovida za vady dila

zjiSténé v zaruéni dobé, na které se zaru¢ni doba vztahuje.

b) Zhotovitel neodpovida za vady dila, jestlize tyto vady byly zpiusobeny pouzitim véci

a materiall predanych mu ke zpracovani objednatelem v pfipadé, ze zhotovitel ani pfi
vynaloZzeni odborné péce vhodnost téchto veéci nemohl zjistit, nebo na né upozornil
a objednatel na jejich pouziti trval. Zhotovitel rovnéz neodpovida za vady zpisobené
dodrzenim nevhodnych pokynti danych mu objednatelem, jestlize zhotovitel na nevhodnost
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c)

téchto pokynti pisemné upozornil a objednatel na jejich dodrzeni trval, nebo jestli zhotovitel
tuto nevhodnost ani pii vynalozeni odborné péce nemohl zjistit.

Zhotovitel neodpovida za vady dila, které byly zpiisobeny az po piedani a prevzeti dila
objednatelem, teti osobou nebo vyssi moci.

8.2 Délka zaru¢ni doby

Zaruka na jakost dila, kvalitu provedenych praci, které jsou predmétem smlouvy a stejné tak na
jakost a kvalitu vSech soucdsti dila bude poskytnuta zhotovitelem v délce 60 mésici od data
pfedani a pievzeti dila na cely pfedmét plnéni. Zarucni doba zacind bézet dnem predani hotového
dila zhotovitelem a pievzeti objednatelem. Zarucni doba se pozastavuje po dobu, po kterou
objednatel nemize predmét smlouvy uzivat pro vady, za které zhotovitel zodpovida.

8.3 Zpusob uplatnéni reklamace

2)

b)

Objednatel je povinen vady pisemné reklamovat u zhotovitele bez zbyte¢ného odkladu po
jejich zjisténi. Oznameni (reklamaci) odeSle na dorucovaci adresu zhotovitele, uvedenou
v oddile Smluvni strany. V reklamaci musi byt vady popsany nebo uvedeno, kde jsou a jak se
projevuji.

Reklamaci lze uplatnit nejpozd€ji do posledniho dne zaru¢ni lhity, ptfiCemz i reklamace
odeslana objednatelem v posledni den zaru¢ni lhlity se povazuje za vcas uplatnénou.

Béhem zarucni doby je objednatel povinen zajistit fadnou udrzbu pfedmétu smlouvy v souladu
S povinnostmi vyplyvajicimi ze zdkona a s prokazatelné prfedanym seznamem na udrzbu
auzivani, ktery objednateli pfi piejimce stavby piedal zhotovitel. Zaroven je objednatel
povinen pisemn¢ reklamovat zjisténé vady bez odkladu po jejich zjisténi. Reklamace vad dila
muze provadét i zastupce provozovatele objektu. Za pisemnou reklamaci a odpovéd’ na ni je
povazovana i reklamace ¢i odpovéd’ uplatnéna a odeslana e-mailem nebo faxem na adresy
uvedené v této smlouvé. Tyto adresy jsou platné do doby, dokud jedna smluvni strana
prokazateln¢ neoznami druhé smluvni strané zménu adresy.

8.4 Podminky odstranéni reklamovanych vad

a)

b)

d)

f)

Nenastoupi-li zhotovitel k odstranéni vady do 20 dnti od dorudeni pisemné reklamace
zhotoviteli, je objednatel opravnén povéfit odstranénim vady jinou pravnickou osobu nebo
fyzickou osobu. Veskeré naklady vzniklé objednateli takovymto odstranénim vady uhradi
objednateli zhotovitel nejpozdé€ji do 21 dni od obdrzeni faktury objednatele zhotovitelem.
V piipadé neproplaceni takovéto faktury uhradi zhotovitel objednateli jesté smluvni pokutu ve
vysi 0,2 % z fakturované Castky za kazdy den prodleni.

Prokaze-li se ve spornych pfipadech, Ze objednatel reklamoval neopravnéné, tzn., ze vadu
zpasobil nevhodnym uzivanim dila objednatel, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli
veskeré uceln¢ vynalozené naklady na odstranéni vady. Naklady prokdze zhotovitel
objednateli ucetnimi doklady dle platnych zakont a ptedpist.

V ptipadé€, Zze zhotovitel odmitne odstranéni objednatelem opravnéné reklamované vady dila,
uhradi zhotovitel objednateli veskeré prokazateln¢ a ucelné vynalozené naklady na odstranéni
vady, a to vCetné znaleckych posudkti, sond, vykopd a méfeni, které¢ bylo nutno pofidit
k prokazani opravnénosti reklamace. Naklady prokaze objednatel Gcéetnimi doklady dle
platnych zakont a predpist.

Odstraniovani vady ohrozujici majetek, zdravi nebo zivot, bude zahdjeno nejpozdéji do 2 dnil
od obdrzeni oznameni — $koda, ktera vznikne poruSenim této povinnosti, jde K tizi zhotovitele.
Objednatel je povinen umoznit pracovnikiim zhotovitele na jejich pozadani ptistup do prostor
nezbytnych pro odstranéni vady, pokud bez soucinnosti objednatele neni tento pfistup mozny.
Pokud tak prokazatelné¢ neucini, neni zhotovitel v prodleni sterminem nastoupeni na
odstranéni vady ani s terminem pro odstranéni vady a neodpovida za Skody, které v disledku
véasného neodstranéni vad vzniknou.

Zhotovitel je povinen objednatele o zpfistupnéni prostor pro odstranéni vady prokazatelné
pisemné, e-mailem, faxem, pozadat alespofi 5 dni pfedem, u vady ohrozujici majetek, zdravi
nebo Zivot telefonicky obratem.

Do doby sepsani pisemného dokladu o odstranéni vady dila zhotovitelem a jeho potvrzeni
opravnénym a dohodnutym zastupcem objednatele neni vada pokladana za odstranénou. To
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9.3
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9.6

neplati v ptipadé neopravnéného odmitnuti pfevzeti odstranéni vad a potvrzeni zapisu zastupcem
objednatele.

9. Ostatni ujednani

V tomto smyslu se nize uvedenym dnem platnosti této smlouvy zhotovitel zavazuje provést
veskeré stavebni prace, které jsou predmétem této smlouvy, fadn€ a vcas, ve stanoveném
terminu dilo dokoncit a odevzdat objednateli, ktery je povinen jej pfevzit a zaplatit smluvni
cenu za jeho provedeni.

Odpovédnost za Skodu

Zhotovitel odpovida za Skody zptisobené na zhotovovaném dile po celou dobu provadéni dila az
do prevzeti pfedmétu dila objednatelem bez vad, ledaze by prokazal, ze ke Skod¢ doslo za
okolnosti vylucujicich jeho odpovédnost ve smyslu § 2624 NOZ. Zhotovitel dale odpovida za
Skody zptisobené pii realizaci dila objednateli nebo tieti osob& na majetku, Zivotu a zdravi a to
po celou dobu realizace dila az do jeho prevzeti bez vad objednatelem. Zhotovitel odpovidéa za
Skodu, ktera byla zptisobena ¢innosti jeho zaméstnanct ¢i jinych osob, které se s jeho souhlasem
¢i védomim na realizaci dila podileji. V ptipadé jakéhokoli naruseni ¢i poskozeni majetku
objednatele Ci tfeti osoby (napi. objektd, prostranstvi, komunikaci, inzenyrskych siti atd.), je
zhotovitel povinen bez zbyteéného odkladu tuto Skodu odstranit, a neni li to mozné, tak
poskytnut finan¢ni nahradu. Objednatel je ve smyslu § 2599 NOZ vlastnikem zhotovované véci.
Po celou dobu realizace dila dle této smlouvy bude dilo pojiSténo. Pojisténi bude sjednano na
kryti rizik poSkozeni, pifipadné zniceni budovaného dila systémem ,, ALL RISK®“, nebo
obdobnym, a to az do vySe ceny dila. Dale bude sjednano pojisténi odpovédnosti za Skodu
vzniklou jinému v souvislosti s realizaci tohoto dila. Pojisténi bude uzavieno zhotovitelem dila a
bude kryt rizika vyplyvajici z¢innosti vSech ucastnikii vystavby, vcetné eventudlnich
subdodavatelti smluvniho zhotovitele a dalSich subjektii pracujicich ve prospéch zhotovitele.

Objednatel mize naridit doCasné zastaveni praci. Pokud zastaveni praci nebylo provedeno
z divodil na stran¢ zhotovitele, plivodni lhiity a terminy se v takovém piipad¢ noveé sjednaji.
Trva-li zastaveni praci vice jak 60 dni a nedojde-li k dohod¢ mezi objednatelem a zhotovitelem,
muze zhotovitel od smlouvy jednostranné odstoupit; v takovém ptipadé¢ ma zhotovitel pravo na
nahradu veskerych prokdzanych nakladd, uslych odmeén a ptipadnych skod v disledku takového
zastaveni vzniklych. To vSak neplati v ptipadé zastaveni stavby z dlivodl na stran¢ zhotovitele,
napf. poruSovani bezpe€nostnich, hygienickych a technologickych pfedpisi a norem nebo
zapracovani vadnych materidlli a zatizeni do stavby.

Smluvni strany se dohodly, Ze veskeré pfipadné spory budou feSit vzajemnou dohodou.
V ptipadé, Ze se predmét sporu nepodati odstranit, ma kazda ze smluvnich stran pravo obratit se
na soud a pozadat o vydani rozhodnuti ve sporné véci.

Objednatel je opravnén odstoupit od smlouvy pouze za nasledujicich podminek:

a) jestlize zhotovitel hrubym zptisobem neplni podminky smlouvy, zejména pokud piekracuje
terminy dil¢iho plnéni a ptedani dila jak vyplyva z této smlouvy o dilo o dobu delsi nez 30
dnti, nebo nerespektuje opravnéné pozadavky koordinatora BOZP a TDS, byl na existenci
vile objednatele odstoupit od smlouvy upozornén pisemnou vystrahou a nesjednal napravu
ani do 10 dn od doruceni vystrahy.

b) jestlize na majetek zhotovitele byl prohlasen konkurz nebo zhotovitel ztratil opravnéni
k podnikatelské cinnosti.

¢) byly splnény zakonné moznosti pro odstoupeni od smlouvy dle NOZ, nebo § 223 zdkona
¢. 134/2016 Sh.

V piipadé, Ze v prubchu realizace dila dojde ke zméné subdodavatele, prostfednictvim kterého
zhotovitel v zadavacim fizeni prokazoval splnéni chybéjici ¢asti kvalifikace, musi novy
subdodavatel spliovat kvalifikaéni pfedpoklady minimalné¢ ve stejném rozsahu, jako pivodni
subdodavatel. Splnéni této podminky musi zhotovitel objednateli prokazat jest¢ pred uzavienim
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smlouvy s novym subdodavatelem, pfi¢emz tato smlouva bude doloZena objednateli nejpozdéji
do 5 dni ode dne jejiho uzavieni. Ze smlouvy uzaviené mezi zhotovitelem a novym
subdodavatelem musi vyplyvat zavazek nového subdodavatele k poskytnuti plnéni uréeného
k realizaci dila zhotovitelem ¢i k poskytnuti véci ¢i prav, s nimiz bude zhotovitel opravnén
disponovat v ramci realizace dila, a to alespon v rozsahu, v jakém ptvodni subdodavatel
prokazal splnéni kvalifikace.

Zhotovitel souhlasi se zvefejnénim této smlouvy vcetné vsech jejich ptiloh na webovych
strankach objednatele (na profilu zadavatele) a v Registru smluv dle zak. ¢. 340/2015 Sb. jak
Vv pripad¢, ze to bude podle ¢eského pravniho fadu zapotiebi tak i v piipad¢ pochybnosti, zda to
je ¢i neni podle ¢eského pravniho fadu tfeba. Smluvni strany prohlasuji, ze skute¢nosti uvedené
v této smlouveé nepovazuji za obchodni tajemstvi ve smyslu ustanoveni § 504 zadkona ¢. 89/2012
Sb. a udé€luji svoleni k jejich uziti a zvefejnéni bez stanoveni jakychkoliv podminek. Smluvni
strany sjednavaji, ze smlouvu zvetejni zastupci smluvni strany Mésto Chrudim.

Objednatel pozaduje, aby se na plnéni zakazky podileli i novi zaméstnanci, ktefi si pri této
akci zvysi kvalifikaci. V pripadé Zidosti o exkurzi se bude Zidost projednavat se
zhotovitelem stavby a koordinatorem BOZP, kdy se urci pravidla mozZnosti exkurze.
Z hlediska BOZP se piedpoklada spiSe s ucasti mensi skupiny / skupin vaznych zajemcu
(studenti) o studium technickych obori z 8. a 9. tiid, piipadné Stiednich odbornych $kol.

Zhotovitel souhlasi s tim, ze vykon technického dozoru stavebnika nesmi provadét dodavatel,
ani osoba s nim pravné propojena.

Komunikace v pribéhu realizace dila bude v maximalni moZné miie probihat
elektronicky, napi. pomoci e-mailu, ¢i telefonicky.

Tato SOD je uzaviena okamzikem podpisu vSemi smluvnimi stranami a nabyva ucinnosti
okamzikem uvefejnéni v registru smluv dle zakona ¢. 340/2015 Sh.

Zmény v obsahu smlouvy, kterymi se méni prava a povinnosti z ni vyplyvajici, 1ze provadét
pouze pisemnou formou a dohodou smluvnich stran vyjadfenou uzavienim dodatku. Také
ucinnost dodatkli této smlouvy nevyhnutelné nastupuje az s jejich uvetejnénim v souladu se
zakonem 340/2015 Sh.

Vzhledem k tomu, Ze dodatek muze byt uzavien po skonéeni platnosti smluvnich termint dle
této smlouvy a zpétna Ucinnost je v pripad¢ vkladovani do registru vyloucena, bude dodatek
v takovém piipad¢ obsahovat ustanoveni, kterym budou odstranény sankce, ke kterym by jinak
mohlo dochazet, protoZe nelze sjednat zpétnou uc¢innost dodatku a kdy v reakci na realnou
zmeénu situace by dochazelo k casovym prodlevam nezbytné spojenym s dobou potiebnou pro
zakonnym zplsobem provedené rozhodovaci procesy u smluvnich stran (projednani v radé
mesta, ap.).

Zhotovitel se zavazuje zachovavat mlCenlivost viici tfetim strandm o vSech skute¢nostech,
O nichz se dozvi u objednatele pii plnéni zavazkli dle smlouvy (zhotoveni dila) nebo
v souvislosti s nim. To plati zejména o osobnich tdajich, citlivych tudajich a o bezpeénostnich
opatenich definovanych podle platnych pravnich norem, jejichz zvetejnéni by ohrozilo
zabezpeceni osobnich a citlivych udaji ve smyslu Natizeni Evropského parlamentu a Rady
(EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochrané fyzickych osob v souvislosti se zpracovanim
osobnich udaji a o volném pohybu téchto udaja.

Zhotovitel prohlasuje, Ze piijal bezpe¢nostni opatieni k zajisténi ochrany osobnich a citlivych
udajii zpfistupnéné objednavatelem pted jejich zneuzitim nebo uUnikem prostfednictvim svych
zameéstnanci nebo smluvnich partnera.

Zhotovitel prohlasuje, ze jeho zaméstnanci a smluvni partnefi prichazejici pti vykonu své prace
do styku s osobnimi a citlivymi udaji zpfistupnénymi objednavatelem byli nalezit¢ pouceni
0 povoleném zpasobu nakladani s takovymi idaji a byli seznameni s nasledky jednani, které by
bylo v rozporu se zakonnou upravou.
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Je-li nebo stane-li se nékteré ustanoveni této smlouvy neplatné, ¢i netiéinné, nedotyka se to
ostatnich ustanoveni této smlouvy, ktera zlstavaji platna a uc¢innd. Smluvni strany se v tomto
pfipadé¢ zavazuji dohodou nahradit ustanoveni neplatné/neucinné novym ustanovenim
platnym/u€innym, které nejlépe odpovida plvodné zamySlenému ucelu ustanoveni
neplatného/netc¢inného. Do této doby plati odpovidajici Gprava obecné zdvaznych prévnich
predpisti Ceské republiky.

Smluvni ujednani jsou zadvaznd i pro eventuelni pravni nastupce obou smluvnich stran.

Prava a povinnosti vyplyvajici ztéto smlouvy a ji vyslovné¢ neupravena se tidi zejména
zakonem ¢. 89/2012 Sh., ob¢ansky zakonik a dal§imi obecné zavaznymi pravnimi piedpisy.

Tato smlouva je vyhotovena ve ¢tytech stejnopisech, dva pro zhotovitele a dva pro objednatele.

V' Chrudimi dne 30. 03. 2022 V Hlinsku dne 30. 03. 2022
Za objednatele: Za zhotovitele:
Ing. FrantiSek Pilny, MBA XXX
starosta mésta jednatel spole¢nosti
Prilohy:

Ptiloha ¢. 1 — Nabidkovy polozkovy rozpocet
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