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Rehabilitační ústav Brandýs nad Orlicí

Příspěvková organizace Pardubického kraje

SMLOUVA O DÍLO č. 02 001/2022
Uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších změn a doplňků, níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami:
Zhotovitel:              

astalon s.r.o.
se sídlem                        
Hůrka 54, 530 02 Pardubice III, Bílé Předměstí
zapsaný v obch.rejstříku u    
Krajského soudu v Hradci Krlové, sp.zn. C 25057                                                             
Zastoupený:            
   
Ing. Arch. Libor Duga
Bankovní spojení:         
Fio banka, a.s. pob. Pardubice
Číslo účtu:                     
2100358316 / 2010 
IČ                                   
27542009 

DIČ                                 
CZ27542009
Telefonní spojení:         
777 026 474
E - mail:                         
duga@astalon.cz
Objednatel:   
Rehabilitační ústav Brandýs nad Orlicí
Se sídlem                        
Lázeňská 58, 561 12 Brandýs nad Orlicí

Zapsaný                           
v obch. rejstříku vedeném Kr. soudem v Hradci Králové, Pr/711

Zastoupený:                     
ředitelkou Mgr. Světlanou Jeřábkovou
Bankovní spojení:              
ČS a.s.
Číslo účtu:                       
122 0888 309/0800

IČ:                                            
00853879
DIČ:                                
CZ00853879

I.
Prohlášení
1. Osoby uvedené v záhlaví smlouvy prohlašují, že jsou oprávněny v souladu s obecně závaznými právními předpisy podepsat bez dalšího tuto smlouvu.

2. Dodavatel prohlašuje, že má všechna podnikatelská oprávnění potřebná k dodání předmětu smlouvy.
3. Tato smlouva je uzavřena na základě výsledků veřejné zakázky malého rozsahu                 č. VZ 02 001/2022.
II.
Předmět smlouvy
1. Zhotovitel se zavazuje zpracovat studii novostavby za podmínek sjednaných touto smlouvou a v souladu se zadávacími podmínkami objednatele zveřejněných ve výše uvedené veřejné zakázce malého rozsahu, které tvoří součást této smlouvy. Smluvní strany prohlašují, že ke dni podpisu této smlouvy mají výše uvedené dokumenty k dispozici. Zhotovitel prohlašuje, že mu jsou známy technické, kvalitativní a specifické podmínky, za nichž se má dílo realizovat.
2. Pokud k provedení díla budou požadovány další práce nad rámec této smlouvy, je k provedení nutné uzavřít dodatek ke smlouvě.
3. Pokud nebudou některé práce na základě požadavku objednatele zpracovány, bude cena díla snížena o poměrnou část.
4. Součástí díla je provedení všech potřebných průzkumných prací, které jsou nezbytné pro zpracování díla. Před zahájením svolá zhotovitel vstupní jednání s objednatelem, na kterém bude upřesněn další postup a stanoveny termíny dalších jednání. Délky těchto termínů budou vycházet z přílohy Specifikace v zadávací dokumentaci výše uvedené veřejné zakázky. 

5. V závěru prací na dokumentaci svolá zhotovitel jednání, na kterém seznámí objednatele s rozpracovanou dokumentací. Součástí předmětu plnění této smlouvy je i zapracování připomínek objednatele do dokumentace. 
6. Zhotovitel zpracuje a předá objednateli dílo v písemné formě v českém jazyce, v šesti vyhotoveních. Dále bude dílo zároveň předáno v digitální formě ve formátu *.DOC nebo *.DOCX, tabulky ve formátu *.XLS nebo *.XLSX, výkresová část v AUTOCAD formát *.DWG a současně kompletní dokumentaci ve formátu *.PDF. 
7. Zpracování díla bude respektovat veškeré požadavky uvedené v zadávací dokumentaci výše uvedené veřejné zakázky a požadavky v příloze č.1 této smlouvy.
III.
Cena za dílo
1. Cena za dílo je určena dle cenové nabídky zhotovitele, která vzešla z výše uvedené veřejné zakázky a činí  celkem 697 000,- Kč bez DPH.
2. DPH ve výši 21 % z ceny díla bez DPH je povinen dle zákona o dani z přidané hodnoty § 92 odst. e) uhradit objednatel.
3. Cena za dílo může být změněna dle čl. II. odst. 2 a 3.

4. Cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s provedením předmětu díla popsaného v čl. II. této smlouvy.
IV.

Platební podmínky
1. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli výše uvedenou smluvní cenu na základě zhotovitelem uplatněných dílčích daňových dokladů/faktur a konečného daňového dokladu/faktury, které budou mít stanovené náležitosti podle této smlouvy.

2. Splatnost faktury je 21 dní od jejího doručení objednateli. Fakturu je zhotovitel povinen doručit do 5 dní od data uskutečnění plnění. 

3. Jestliže faktura nebude obsahovat dohodnuté náležitosti (případně bude obsahovat chybné údaje, nebo bude doručena později, než je sjednáno v této smlouvě), je objednatel oprávněn takovou fakturu doporučeně či osobně vrátit bez zbytečného prodlení zhotoviteli. Zhotovitel je pak povinen vystavit novou fakturu se správnými náležitostmi. Do doby, než je vystavena nová faktura s novou lhůtou splatnosti, není objednatel v prodlení s placením příslušné faktury. Splatnost nové faktury je rovněž 21 dní od jejího doručení objednateli.

4. Právo zhotovitele na vystavení konečného daňového dokladu/faktury vzniká až po podpisu protokolu o předání a převzetí díla oběma smluvními stranami, a to bez vad a nedodělků, anebo po podpisu protokolu o odstranění vad.

5. Po předání a převzetí díla vystaví zhotovitel poslední daňový doklad/fakturu, ve kterém vyčíslí celkovou cenu díla a rekapituluje dosud vystavené platební doklady.

V.
Termín provedení a předání díla, místo plnění
1. Zhotovitel se zavazuje ukončit a předat dílo nejdéle ke dni. 15.9.2022, převzetí díla bude potvrzeno písemně.
2. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla prostřednictvím pověřených osob. 
3. Vady zjištěné v průběhu provádění díla je zhotovitel povinen odstranit na svoje náklady neprodleně, nebo bez zbytečného odkladu. Pokud budou v době předání na díle vady, které zabraňují užívání díla k jeho účelu, k předání a převzetí díla dojde až po jejich odstranění. Náklady na odstranění vad nese zhotovitel, smluvní pokuta za každý den prodlení se účtuje jako by dílo nebylo zhotoveno.
4. Pokud se na straně objednatele vyskytnou překážky takového charakteru, které by neumožnily zhotoviteli včas dokončit práce, nebude objednatel požadovat za toto prodlení po zhotoviteli pokutu dle této smlouvy.
5. Místem plnění je sídlo objednatele: Lázeňská 58, 561 12 Brandýs nad Orlicí.
VI

Záruka a odpovědnost za vady
1. Zhotovitel odpovídá za správnost a úplnost provedení předmětu díla, provedení prací uvedených v čl. II. této smlouvy, podle této smlouvy a souvisejících platných předpisů. Zhotovitel na sebe přejímá odpovědnost za škody způsobené případnými technickými nebo jinými nedostatky předané dokumentace. Zhotovitel odpovídá za správnost, úplnost a proveditelnost dokumentace. Zhotovitel dále odpovídá za to, že řešení díla je navrženo s přihlédnutím k objednatelem stanovenému účelu ekonomicky přiměřeně.  

2. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku, že celé dílo (a každá jeho část) bude prosto jakýchkoliv vad, zejména věcných, právních i ostatních ke dni předání díla. Dílo nebo jeho část má vady, jestliže zejména neodpovídá výsledku určenému ve smlouvě, účelu jeho využití, případně nemá vlastnosti výslovně stanovené smlouvou, objednatelem, platnými předpisy nebo nemá vlastnosti obvyklé.

3. Zhotovitel poskytuje po uvedenou záruční dobu záruku za bezvadnost předmětu díla, tj. záruku za všechny vlastnosti, které má mít předmět díla zejména dle této smlouvy, dle jednotlivých požadavků a pokynů objednatele, případně ostatních pověřených osob, dle norem a ostatních předpisů, pokud se na prováděný předmět díla či jeho části vztahují. Zhotovitel prohlašuje, že předmět díla si po tuto dobu zachová všechny takové vlastnosti, funkčnost a stanovenou účelovou způsobilost. Po dobu záruční doby je tedy rozsah záruky neomezený, což znamená zejména, že předmět díla provedený podle této smlouvy bude prostý jakýchkoliv vad. 

4. Zhotovitel odpovídá za vady díla uvedené v bodě 1., 2. a 3. tohoto článku této smlouvy, které budou zjištěny v záruční době. 
5. Záruční doba činí 60 měsíců ode dne podpisu protokolu o předání a převzetí předmětu díla oběma smluvními stranami. 

6. Vada na díle, která se vyskytne v průběhu záruční doby, bude objednatelem oznámena bez zbytečného odkladu písemně zhotoviteli a tento odstraní závadu neprodleně, nejpozději však odstraní závadu ve lhůtě 10 pracovních dnů, pokud se objednatel se zhotovitelem nedohodnou písemně jinak.

7. Zhotovitel bez zbytečného prodlení a na své vlastní náklady provede znovu činnost a dodá znovu části díla v míře potřebné k odstranění vad zjištěných objednatelem během záruční doby.

8. Zhotovitel je povinen vadu odstranit na vlastní náklady; to neplatí, pokud zhotovitel prokáže, že vadu nezavinil. 

9. Neodstraní-li zhotovitel vady díla ve lhůtě podle bodu 6. tohoto článku této smlouvy nebo oznámí-li před jejím uplynutím, že vady neodstraní, může objednatel odstoupit od smlouvy, požadovat přiměřenou slevu z ceny díla nebo po předchozím vyrozumění zhotovitele vadu odstranit sám nebo ji nechat odstranit, a sice na náklady zhotovitele, aniž by tím objednatel omezil jakákoliv svá práva daná mu touto smlouvou. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli výdaje a ušlý zisk, které souvisejí s odstraňováním vad zajišťovaným objednatelem, a to do30 dnů po obdržení příslušného platebního dokladu objednatele.

10. V případě, že se jedná o vady, které brání užití díla k sjednanému účelu, může objednatel od smlouvy odstoupit. 

11. V případě odstranění vadných částí díla se záruční doba díla nebo jeho části prodlouží o dobu, po kterou nemohlo být dílo nebo jeho část v důsledku zjištěné vady užíváno vůbec nebo mohlo být užíváno jen v rozsahu nižším než dle této smlouvy.

12. Nároky z vadného plnění lze uplatnit do posledního dne záruční doby, přičemž i výzva k odstranění vad odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.

13. V případě odpovědnosti zhotovitele za vady platí v ostatním § 2615 a násl. občanského zákoníku.

VII
Odstoupení od smlouvy

1. Smluvní strana může od smlouvy odstoupit pro podstatné porušení smlouvy druhou smluvní stranou. Odstoupením od smlouvy není dotčen nárok smluvní strany, která nezavinila odstoupení, na náhradu případné škody a zaplacení smluvní pokuty.

2. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení smlouvy zhotovitelem, kterým kromě případů odstoupení objednatele výslovně uvedených v ostatních článcích této smlouvy je, když:

a)  I přes opakovaná upozornění objednatele zhotovitel brání nebo jinak znemožní provádění kontrol díla nebo jeho části;

b)  Zhotovitel se přes opakované upozornění objednatelem zpozdil o více než 30 dnů s plněním jakékoliv ze svých povinností (zejména nedodržel termín předání dokončeného díla uvedený v článku V. této smlouvy) stanovených touto smlouvou, pokud pro danou povinnost tato smlouva výslovně nestanoví jinak;

c)  Zhotovitel opakovaně nerealizuje dílo podle smlouvy nebo opakovaně zanedbává realizaci svých povinností daných smlouvou;

d)  Zhotovitel neobstarává, zanedbává obstarávání, odmítá nebo není schopen obstarat potřebné věci, služby nebo pracovní síly na realizaci a dokončení díla v souladu se smlouvou;

e)  Zhotovitel je v insolvenčním řízení a bylo rozhodnuto o jeho úpadku neboje v likvidaci;

V případě odstoupení objednatele od smlouvy ve výše uvedených případech je objednatel oprávněn sám nebo prostřednictvím třetí osoby dílo nebo jeho část dokončit, případně opravit nebo jinak uvést do souladu s podmínkami smlouvy. V takovém případě všechny náklady převyšující cenu díla dle této smlouvy spojené s dokončením nebo uvedením díla či jeho části do souladu se smlouvou uhradí zhotovitel na účet objednatele do 30 dnů po obdržení platebního dokladu objednatele. Objednatel je oprávněn odečíst ze svých finančních závazků vůči zhotoviteli své finanční nároky na úhradu výše uvedených nákladů, které zhotoviteli účtuje.
3. Objednatel má dále právo odstoupit od smlouvy v případě, že nebude mít finanční prostředky pro pokračování realizace díla. V tomto případě má zhotovitel nárok na zaplacení poměrné části ceny díla odpovídajícího rozsahu provedeného díla.

4. Zhotovitel má právo odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení smlouvy objednatelem, kterým kromě případů odstoupení zhotovitele výslovně uvedených v ostatních článcích této smlouvy je, když se objednatel i přes opakovaná upozornění zpozdil o více než 45dnů s úhradou faktury, kterou přijal a nevrátil v souladu s článkem IV. a ostatními podmínkami této smlouvy. V případě zpoždění uhradí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,1% z fakturované ceny uvedené na daňovém dokladu za každý i započatý kalendářní den prodlení.
5. V případě odstoupení objednatele od smlouvy z důvodu podstatného porušení smlouvy zhotovitelem nemá zhotovitel nárok na zaplacení ceny podle článku III. této smlouvy, a to ani na její poměrnou část, pokud se objednatel se zhotovitelem nedohodnou písemně jinak. Zhotovitel je pouze oprávněn žádat po objednateli to, o co se objednatel zhotovováním předmětu díla obohatil. Odstoupením od smlouvy není dotčen nárok objednatele na náhradu případné škody a zaplacení smluvní pokuty.

6. V případě odstoupení zhotovitele od smlouvy z důvodu podstatného porušení smlouvy objednatelem, má zhotovitel nárok na zaplacení poměrné části ceny díla odpovídající rozsahu provedeného díla. Odstoupením od smlouvy není dotčen nárok zhotovitele na náhradu případné škody a zaplacení smluvní pokuty.
VIII.

Zajištění plnění povinností

1. V případě porušení povinností daných zhotoviteli touto smlouvou má objednatel nárok, aniž by tím omezil svá ostatní práva vyplývající z této smlouvy, včetně práva na náhradu škody, vůči zhotoviteli uplatnit a zhotovitel má povinnost zaplatit smluvní pokutu. Povinnosti podléhající smluvní pokutě, podmínky a výše smluvní pokuty jsou, kromě ostatních ujednání o smluvních pokutách výslovně uvedených na jiných místech této smlouvy, následující:

a) Bude-li zhotovitel v prodlení s předáním jakékoliv části řádně dokončeného díla dle čl. V. této smlouvy, zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli za každý den prodlení smluvní pokutu ve výši 0,2% ze smluvní ceny uvedené v bodu 1. článku III. této smlouvy s tím, že tuto smluvní pokutu má právo objednatel odečíst od částky uvedené ve faktuře zhotovitele.

b) Neodstraní-li zhotovitel vady díla ve lhůtě podle bodu 6. článku VI. této smlouvy, zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% ze smluvní ceny uvedené v bodu 1. článku III. této smlouvy za každý i započatý kalendářní den prodlení. 

c) Zhotovitel zaplatí smluvní pokutu podle této smlouvy na účet objednatele do 15 dnů po obdržení vyúčtování smluvní pokuty. Objednatel je oprávněn, zejména v případě, kdy zhotovitel ve stanovené lhůtě neuhradí smluvní pokutu, započítat své finanční nároky vůči zhotoviteli.

d) Zaplacením smluvní pokuty zhotovitelem není dotčen nárok objednatele na náhradu případných škod vzniklých prodlením či vadným plněním zhotovitele.

e) Pokud není v ostatních ustanoveních smlouvy uvedeno jinak, zaplacení smluvní pokuty zhotovitelem objednateli nezbavuje zhotovitele závazku splnit povinnosti dané mu touto smlouvou.

2. Oprávněnost nároku na smluvní pokutu není podmíněna žádnými formálními úkony ze strany objednatele.
IX
Přechod vlastnického práva
1. Vlastnické právo k předmětu díla přechází ze zhotovitele na objednatele dnem podpisu protokolu o předání a převzetí předmětu díla oběma smluvními stranami.
X.

Postoupení práv

1. Žádná ze smluvních stran nepostoupí tuto smlouvu nebo jakoukoliv její část, ani žádná práva, zájmy nebo povinnosti smluvních stran vyplývající ze smlouvy žádné jiné osobě bez předchozího písemného souhlasu druhé strany.
XI
Další ujednání

1. Každý z účastníků této smlouvy je povinen:

a) Plnit závazky ze smlouvy vyplývající.

b) Dodržovat pravidla poctivého obchodního styku, zachovávat mlčenlivost o všech   skutečnostech, o kterých se dozvěděl při naplňování účelu této smlouvy s tím, že porušení těchto povinností se považuje za hrubé porušení závazků vyplývajících z této smlouvy.

c) Jednat způsobem, který nepoškozuje zájmy druhého účastníka. 

d) Bez odkladu informovat druhého účastníka o všech skutečnostech důležitých pro zajištění účelu této smlouvy, 

e) Zdržet se jakékoliv činnosti, jež by mohla znemožnit nebo ztížit dosažení sjednaného účelu této smlouvy.
XII

Zveřejnění smlouvy v registru smluv

1. Smluvní strany se dohodly, že objednatel bezodkladně po uzavření této smlouvy odešle smlouvu k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR. O uveřejnění smlouvy objednatel bezodkladně informuje druhou smluvní stranu, nebyl-li kontaktní údaj této smluvní strany uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění.
2. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li smlouva zveřejněna ani devadesátý den od jejího uzavření, je následujícím dnem zrušena od počátku s účinky případného bezdůvodného obohacení.

3. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství (§ 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník).
4. Zhotovitel souhlasí se zpracováním svých ve smlouvě uvedených osobních údajů, konkrétně s jejich zveřejněním v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) Rehabilitačním ústavem Brandýs nad Orlicí, se sídlem Brandýs nad Orlicí, Lázeňská 58, PSČ 561 12, IČ: 00853879. Souhlas uděluje zhotovitel na dobu neurčitou. Osobní údaje poskytuje dobrovolně.
XIII

Licenční ujednání
1. Objednatel je oprávněn použít dílo – předmět této smlouvy – pouze pro účely vyplývající z této smlouvy, zejména pro účely poskytnutí této dokumentace účastníkům výběrových řízení na zhotovitele navazujících projektových dokumentací a na zhotovitele souvisejících staveb, pro účely oprav, úprav a změn této dokumentace a všech stupňů navazujících projektových dokumentací, pro účely rozvedení dokumentace v dalších stupních projektových dokumentací, pro účely dalšího rozpracování a realizování dokumentace, pro účely oprav, úprav, rekonstrukcí a změn souvisejících staveb, to vše vždy i prostřednictvím třetích osob. 

XIV
Závěrečná ujednání
1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

2. Tato smlouva byla vyhotovena ve dvou výtiscích majících povahu originálu, jeden pro Objednatele a jeden pro Dodavatele. 

3. Jakékoliv změny nebo doplňky této smlouvy je možné učinit po dohodě stran formou písemných číslovaných dodatků k této smlouvě podepsaných zástupci smluvních stran. 

4. Ve věcech výslovně neupravených touto smlouvou se práva a povinnosti smluvních stran řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, zejména pak ustanoveními § 2586 a násl.

5. Je-li nebo stane se některé ustanovení této smlouvy neplatné nebo neúčinné, zůstávají ostatní ustanovení smlouvy platná a účinná. Namísto neúčinného nebo neplatného ustanovení se použijí ustanovení obecně závazných právních předpisů platných v ČR a upravující danou otázku vzájemného vztahu smluvních stran. Smluvní strany se pak zavazují upravit svůj vztah přijetím nového ustanovení, které svým obsahem nejlépe odpovídá záměrům neplatného, respektive neúčinného ustanovení.

6. Obě strany prohlašují, že si tuto smlouvu sepsanou po vzájemném projednání na základě jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně a nikoli za nápadně nevýhodných podmínek přečetly a s jejím obsahem souhlasí. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Brandýse nad Orlicí dne 25.3.2022

V Pardubicích dne 6.4.2022
Mgr. Světlana Jeřábková


        Ing. Arch. Libor Duga a Ing. Tomáš Moudrý              

ředitelka Rehabilitačního ústavu                                              jednatelé astalon s.r.o.                       
Brandýs nad Orlicí


Přílohy:

Příloha č.1 Specifikace a požadavky na zpracování studie
Příloha č.1

Specifikace a požadavky na zpracování studie

Předmět:  
Zpracování STUDIE novostavby, dle zadání provozovatele Rehabilitačního ústavu Brandýs nad Orlicí, rehabilitačního stacionáře s programem celodenní rehabilitace, ergoterapie, logopedie, ošetřovatelské péče s možností venkovních aktivit v parku, nových fyzioterapeutických cvičeben, s dostatkem prostoru a s okny do parku, administrativy. V suterénu podzemní parkovací stání pro pacienty i zaměstnance, prostory pro záložní zdroje elektrické energie, které budou schopny dodávat proud do všech pracovišť rehabilitačního ústavu, včetně požárního zabezpečení (evakuační výtahy, požární odvětrání apod.). 

Základní dispoziční návrh provozovatele je:
· Suterén – parkovací stání pro zaměstnance/pacienty a místnost pro záložní zdroje el. energie

· 1.NP – denní rehabilitační stacionář, sesterna a ambulance

· 2.NP – pracoviště fyzioterapie/ergoterapie/elektroléčby/logopedie

· 3.NP – kancelářské prostory 

· nová příjezdová cesta k budově a parkovací místa venku pro denní rehabilitační stacionář, dle dispozičního řešení projektu.

Rozdělení projektu na stavební objekty:

SO – 1 
nová budova
SO – 2 
rekonstrukce uvolněných prostor v hlavní budově (v rámci přípravných projekčních prací bude specifikováno v závislosti na kapacitě nové budovy a tím potažmo množstvím uvolněných prostor v hlavní budově) 

Technické, dispoziční a provozní řešení ve STUDII bude vycházet ze současných (2022) požadavků, norem a potřeb provozovatele pro jednotlivé provozní části budovy. Specifické jsou především zdravotnické a rehabilitační prostory. 

Objekt bude v rámci STUDIE navržen tak, aby splňoval aktuální znění vyhlášky č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budov. STUDIE bude ověřovat proveditelnost napojení objektu s jeho novými kapacitami na veškeré inženýrské sítě a propojení se stávajícími objekty (zejména záložní zdroj el. energie s jednotlivými provozy ve stávajících objektech), dále bude STUDIE prováděna v souladu s požadavky místních HZS, KHS, památkové péče, OHA, územního plánování, včetně jejich kladných stanovisek. 

STUDIE bude vycházet z daného maximálního limitu zastavěnosti a dle dosažených prostorových kapacit případně celkový objem objektu redukovat.

Obsah:
STUDIE (příprava zakázky, zaměření, návštěvy objektu/areálu, schůzky s investorem, předjednání na úřadech, koncepce provozu a dispozic, vytápění, usazení do terénu a řešení celého pozemku, finální odsouhlasená varianta řešení jako podklad pro další stupeň dokumentace – výkresy, přeložky sítí, požární řešení, památková péče, územní plán). 

Předběžné ocenění realizace stavby. Jedná se o komplexní architektonický návrh novostavby. Vizualizace nového objektu exteriéry i interiéry.  

Popis činností obecně:


Vypracování architektonické STUDIE – dokumentace návrhu stavby – je prvním prostorovým vyjádřením záměru stavebníka. Dává mu konkrétní představu o urbanistické, architektonické, dispoziční, provozní, konstrukční, interiérové a materiálové koncepci a řešení. Konkretizování stavby ve STUDII zároveň odpoví na otázky ekonomické a může i naznačit časové limity budoucí výstavby. Dalším hlavním účelem STUDIE je pomoci stavebníkovi ve strategickém rozhodování a ověřování vhodnosti stavebního záměru při konzultacích s dotčenými orgány. 

Prověření a analýza zadání a podkladů

· požadavků zadavatele 
· výsledků FS1 a provedených odborných studií a rozborů 
· podkladů, průzkumů, rešerší a archivní dokumentace 
· dostupných dokladů, meteorologických, klimatických a environmentálních údajů

· rozborů územně plánovací dokumentace 
· územního souhlasu nebo územně plánovací informace 
· prověření stavebního programu 

Zpracování dokumentace návrhu stavby bude obsahovat: 

· průvodní zpráva 
·  souhrnná technická zpráva: 

·  popis urbanistického řešení a souvislostí 

# popis konceptu řešení, funkce a provozu 

# popis technického řešení profesí 

# návrhová technická data, bilance energií 
# popis napojení na dopravní a technickou infrastrukturu 
· situace stavby 
· výkresová dokumentace:
# půdorysy, řezy, pohledy 

# prostorové axonometrické a perspektivní zobrazení, zákresy 
# schémata 

Součástí činností je také: 

· koordinace činností specialistů

· odhad nákladů stavby 
· předjednání dokumentace s dotčenými orgány a vlastníky technické a dopravní infrastruktury.
Projednání STUDIE s klientem 

· spolupráce na sestavení stavebního programu (výčet objektů, kapacit a místností) 

· formulování požadavků na další rozšíření/redukci, upřesnění a doplnění podkladů, průzkumů,  dokladů, studií 
Stupně:    
1. STUDIE 

2. Inženýring – obstaravatelská činnost (veškerá jednání s úřady a dotčenými orgány již ve fázi STUDIE)

Bilance:
Odhadované - výchozí parametry stavby (viz grafická část)


Plochy obestavěného prostoru:

venkovní zpevněné a upravované plochy

1000 m2
1.PP   






1300 m2

1.NP






1000 m2
2.NP






1000 m2
3.NP






1000 m2

Celkový obestavěný prostor (vážený průměr 2.variant)       14 000 m3


Odhadované náklady občanské stavby pro zdravotnictví dle cenových ukazatelů ve stavebnictví RTS:
  







185 – 225 mil. Kč bez DPH
Termíny od data podpisu smlouvy:
· analýzy, příprava 





  

          4 týdny
· předložení prvního návrhu klientovi (dispozice, program, kapacity) k jednání   4 týdny
· předložení finální verze klientovi ke schválení (dispozice, program, kapacity)   4 týdny
                                                                         od zadavatelem sjednané podoby návrhu
· finální STUDIE – vypracování výstupů na základě všemi účastníky schválené podoby návrhu, respektive od chvíle odsouhlasení finální podoby projektu investorem 
                                                                                                                            8 týdnů

Jednání s památkovým ústavem, KHS, hasiči a dalšími dotčenými orgány a jejich stanoviska mohou termíny prodloužit. Zhotovitel neručí za lhůty či průtahy třetích stran a dále neovlivní lhůty projednávání návrhu mezi objednatelem a zhotovitelem z jakýchkoliv důvodů.

              Situace – prostorová bilance
[image: image5.png]



hmotový nástřel z ptačí perspektivy
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Romsdal Folk Museum by Reiulf Ramstad
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©  Spindni a vypinani TV (napusti se, zastavi TV, po Case se pusti, pak zase zastavi..)
o Optimalizovat pacienty
«  Omezeni Klimatizaci na PP (ideslné na kartu, nebo zhazoyat na jisticich, a edukace edukace
edukace — aby nenechavali Klimy pusténou kdy jsou na procedury apod.

Stranka 121 Poéetslow:129 [ Ceitina Piistupnost: Dokument whovuje pozadavkim I Soustediné &eni B B - —+——+ 0%

24022022

H P Sem zadejte hledany vjraz




[image: image4.png]O | B Nabidka nastudii N220210 Der. X |
Soubor | X/provozni%20naméstek/Nova%20budova/Nabidka%20na%20studii%20N220210_Denni_rehabilitacni_stacionar_Brandys_n_O.pdf

U Ofemarket [ Selkary ] SBIVerse 54

-2 X a =] A ® s

Bezsynchronizzce @) -+ .
Soubor Domi VioZeni Kresleni Nawh Rozlofeni Reference Korespondence Revize Zobrazeni N&povéda o

[ sif obliven polotiy

P

- D~ fﬁ Calibri @aidadnited ~ 11~ A A7 Aav Ao =5q , P Y f @
— + @ @ | (D Zobrazenistranky | A" Cistnahlas | (D Pridattext | V' Kresit v ‘5 Zwraméni v & Vymazat | © [ O |y ® Bl u-wx A2 A 5 B Norméini Bezmezer  Nadpis1  Nadpis2  NQZEV  Podnadpis = Comshadt ool fumer Znowspout
= Koptrovatfommit ¢ . £ SN soubory
pét Schranka 5 Pismo 5 Odstavec L] Styly L] Upravy. Hias Editor  Znovu pouit soubory. ~
Gspory
« Snizent teploty v noci, pFesteloval jsme systém vytépéni, budeme laborovat
s elyitermickym Kfivkami (DOMAT)
o Regulovni teploty pomoci termostatického ventilu na pokoji(edukovat, edukovat,
edukovat)
o Teplota i byla snizena (K nelibosti nakterych..)
« Optimalizace vyuit parnich Idzni ~ jedou cel den, pritom tam byl celkem 4 idive 2
hodinovych rozestupech, chtglo by je to smrsknout do 1- 2 hodin a pak parnf azné vypnout,
nebo vyelenit jen urdité dny v tydnu
« Knaipiy chodnik—pritok teplé vody do kanslizace
o Bud néjakou recirkulaci  rekuperaci
o Spinani a vypinani TV (napusti e, zastavi TV, po Case se pusti, pak zase zastav..)
o Optimalizovat pacienty
« Omezen Kimatizaci na PP (idesing na kartu, nebo zhazovat na stiich, a edukace edukace
edukace  aby nenechavali Klimu pusténou kdy sou na procedury apod.
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Další příklady:

https://www.archdaily.com/793964/a-warm-clinic-rigi-design?ad_medium=widget&ad_name=category--article-show
https://www.archdaily.com/912473/physical-therapy-clinic-alberich-rodriguez-arquitectos?ad_source=search&ad_medium=projects_tab
https://www.archdaily.com/804763/clinic-bellavista-carlos-martinez-architekten?ad_source=search&ad_medium=projects_tab 

https://www.archdaily.com/890368/rheumatism-center-krampe-schmidt-architects-bda?ad_medium=widget&ad_name=category--article-show
https://www.archdaily.com/143663/clyde-f-barker-penn-transplant-house-rafael-vinoly-architects?ad_source=search&ad_medium=projects_tab
https://www.archiweb.cz/b/komplexni-rehabilitacni-centrum-nemocnice-r-s-benesov 

https://www.archiweb.cz/b/detsky-hospic-dum-pro-julii
https://arquitecturaviva.com/works/centro-de-rehabilitacion-rehab-basilea-10
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