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SMLOUVA O DILO
A OBCHODNÍ PODMÍNKY

Číslo zhotovitele:

"Silnice 111/37321Loštice - Obectov" - projektová dokumentace
uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších

předpisů (dále jen "občanský zákoník") mezi následujícími smluvními stranami:

Ob je dna tel: Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace (dále jen "SSOK"),
se sídlem: Lipenská 753/120, 779 00 Olomouc,
zápis v OR u Krajského soudu v Ostravě, oddíl Pr., vložka 100,
zastoupená: Ing. Petrem Foltýnkem, ředitelem organizace
osoby oprávněné jednat ve věcech technických:
Ing. Ivo Černý - technický náměstek

Jaroslav Krempl- vedoucí SÚ Olomouc
Ing. Václav Arnoš - vedoucí TSÚ SÚ Olomouc
Petr Novosad - technik TSÚ Olomouc

IČO: 70960399
DS: ur4k8nn
www.ssok.cz

DIČ: CZ 70960399
Telefon:
e-mail:

a

Z h o t o v i tel: Ing. Rostislav Grebík, projektová a inženýrská činnost
se sídlem: Sobáčov 99, 783 21 Mladeč
kontaktní adresa: Sobáčov 99, 783 21 Mladeč
zápis v OR u -----
zastoupen: -----
IČO: 04088620
DIČ: CZ8011264591
Telefon: e-mail:

Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Prováděním díla pověřena organizační jednotka:
Rostislav Grebík
ve věcech smluvních oprávněn k jednání:
Rostislav Grebík
ve věcech technických oprávněn k jednání:
Rostislav Grebík
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1. Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svůj náklad, svým jménem a své nebezpečí pro Objed
natele za podmínek níže uvedených dílo a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit za něj Zhotoviteli
cenu.

2. Předmětem díla je vypracování a dodání projektové dokumentace pro provádění stavby pro stavbu:

"Silnice 111/37321 Loštice - Obectov"

Jedná se o silnici Č. 1lI/37321 v úseku staničení km 0,762 - 3,520

3. Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS + soupis prací) bude vypracována ve 4 vyhotove
ních včetně dokladové části a geodetického podkladu (polohopis a výškopis)

4. Předmět díla bude dodán taktéž velektronické podobě na datovém nosiči (lx USB nebo CD)
s následujícím obsahem:

5. PD včetně dokladové části ve formátu pdf, s oceněným soupisem prací ve formátu pdfaxml v datovém
předpisu xc4 (přesný popis formátu xc4 se nachází na www.xc4.cz). geodetický podklad ve formátech pdf
a dwg (polohopis a výškopis).

6. Obsah projektové dokumentace v tištěné podobě bude vždy identický s elektronickou podobou.
7. Na daný úsek silnice je dále zpracována diagnostika vozovky společností TPA ČR s.r.o. z měsíce ledna

roku 2022.
8. Zhotovitel v průběhu zpracování PD svolá minimálně 1 výrobní výbor k projednání PD s objednate1em

(koncepční a vlastní řešení, závěrečné odsouhlasení).
9. Zhotovitel PD se zavazuje aktivně spolupracovat na dodání případně chybějících dokladů nebo odstranění

případných nedostatků.
10. Zhotovitel PD zajistí i vyjádření správců inženýrských sítí, případné připomínky správců inženýrských sítí

budou zapracovány v dokumentaci.
11. Na výrobním výboru bude projednána varianta stavební úpravy díla s ohledem na ekonomickou úspornost

a rychlost realizace stavy a následně minimální nároky na údržbu.
12. Autorský dozor zajistí objednateI.

2. Doba plnění

Zhotovitel se zavazuje provést a předat kompletní dílo Objednate1inejpozději do 31. 5. 2022

3. Cena díla

1. Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran v rozsahu stanoveném touto smlouvou, cenovou
nabídkou a průzkumem trhu ze dne 28.2.2022 pod č.j. SSOK-4774/2022.

2. Nejvýše přípustná cena díla je ujednána ve výši 306 000,- Kč bez DPH, resp. 370 260,- Kč s DPH.
3. Cena díla dle čl. 3 odst. 2 věty první této smlouvy je sjednána jako nepřekročitelná a závazná. Cena díla

obsahuje veškeré náklady nutné k realizaci díla. Podpisem smlouvy smluvní strany projevují vůli, že
skutečná cena díla je dle § 2586 odst. 2 občanského zákoníku ujednána dostatečně určitě.

4. Cenu je možno překročit pouze v případě, že:
a) v průběhu realizace díla dojde ke změnám sazeb DPH nebo ke změnám jiných daňových předpisů

majících vliv na cenu díla,
b) Objednatel bude písemně požadovat provedení prací nebo dodávek, které nebyly součástí zadávací

dokumentace a v době podání nabídky o nich Zhotovitel nemohl vědět a ani je předpokládat.
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4. Platební podmínky

1. Objednatel neposkytuje zálohy.
2. Po předání řádně provedeného díla bude vystavena konečná faktura. Faktura bude uhrazena do výše 100

% ceny díla dle čI. 3 odst. 1 této smlouvy
3. Splatnost faktur se sjednává na 30 dnů od doručení objednateli.
4. Pokud faktura nebude vystavena oprávněně či nebude obsahovat náležitosti dle zákona Č. 235/2004 Sb. o

dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů a další případné náležitosti uvedené ve smlouvě,
Objednatel je oprávněn vrátit ji Zhotoviteli jako neúplnou na doplnění. V takovém případě se přeruší běh
lhůty splatnosti a nová začne plynout po doručení opravené faktury Objednateli.

5. Odpovědnostza vady

1. Zhotovitel odpovídá podle ust. § 2615 a násl. občanského zákoníku za vady předmětu díla, které existují
v době jeho předání a za vady později vzniklé v případě, že vznikly porušením jeho povinností.

2. Zhotovitel neodpovídá za případné vady projektu, upozornil-li Objednatele na nevhodnost jeho zadání či
požadavků a tento přesto trval písemně na svém zadání přes upozornění na možné důsledky.

3. Zhotovitel odpovídá dále za to, že navržené řešení, obsažené v předaném díle je technicky realizovatelné v
souladu s obecně závaznými předpisy a normami, které se vztahují ke zpracovávanému dílu.

4. Případnou reklamaci musí objednatel uplatnit písemně na adrese Zhotovitele dle této smlouvy. Odpovídá
li za vadu Zhotovitel, je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit. Strany se dohodnou na způsobu a
postupu odstranění vady, a to do sedmi dnů od uplatnění reklamace.

5. Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly způsobeny použitím podkladů převzatých od Objednatele, a
Zhotovitel při vynaložení veškeré péče nemohl zjistit jejich nevhodnost. Pokud Zhotovitel zjistí
nevhodnost podkladů převzatých od Objednatele, nebo pokynů Objednatele, neprodleně na tuto skutečnost
písemně upozorní Objednatele a zastaví práce na díle až do doby, kdy bude Objednatelem sjednána
náprava, přičemž platí, že o dobu zastavení prací se mohou prodloužit termíny plnění a Zhotovitel má
právo na náhradu nákladů, spojených s případným přerušením provádění díla. Pokud i přes prokazatelnou
nevhodnost podkladů či pokynů bude objednatel trvat na provedení díla podle nich nebo pokud Objednatel
nesjedná do 30-ti dnů od shora uvedeného písemného upozornění Zhotovitele nápravu, je Zhotovitel
oprávněn od smlouvy odstoupit a má právo na náhradu dosud vynaložených nákladů poměrné části z
celkové ceny díla dle stupně rozpracovanosti díla.

6. Zhotovitel díla neodpovídá za termínová prodlení, která nemohl ovlivnit.
7. Zhotovitel odpovídá Objednateli za správnost, celistvost a úplnost jím zpracované projektové

dokumentace. Záruku za jakost v rozsahu dle předchozí věty Zhotovitel Objednateli poskytuje na dobu 36
měsíců od vydání správního rozhodnutí.

8. Pro účely této smlouvy se má za to, že vadou díla je zejména:
a) vnitřní položkový nesoulad díla (např. absence položky v PDPS oproti výkresové či dokumentační

části),
b) nesoulad navrženého řešení s technickými nebo právními předpisy platnými v době provedení díla,
c) funkčně nesprávné či neúplné řešení díla.

6. Náhrada škody

1. Zhotovitel bere na vědomí, že podle ust. § 2909 a násl. občanského zákoníku vedle odpovědnosti za vady
díla nese rovněž odpovědnost za případnou škodu, která vznikne v důsledku existence vad díla.

2. Pro účely této smlouvy se má za to, že škodou vzniklou v důsledku vad díla jsou zejména:
a) náklady Objednatele spojené s přípravou a realizací nového zadávacího řízení,
b) náklady Objednatele spojené s prodloužením harmonogramu faktické realizace díla,
c) vícenáklady Objednatele související s faktickou realizací díla,
d) náklady Objednatelem vynaložené na doprojektování nebo přeprojektování díla,

pokud vzniknou v příčinné souvislosti s porušení povinnosti Zhotovitele provést dílo bez vad.

7. Pojištění zhotovitele
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1. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavření této smlouvy má s příslušnou pojišťovnou sjednánu platnou a
účinnou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění obecné odpovědnosti za jím způsobené škody
při výkonu své činnosti, a to v minimální výši odpovídající ceně za dílo dle či. 3 této smlouvy.

8. Spolupůsobení objednatele

1. Objednatel se zavazuje, že nejpozději do deseti kalendářních dnů od obdržení požadavku předá Zhotoviteli
své písemné stanovisko k převzatému konceptu projektové dokumentace včetně případných připomínek,
které požaduje zapracovat do čistopisů předávané projektové dokumentace - pokud nebude rozhodnuto na
výrobních výborech.

2. Objednatel se zavazuje, že po dobu zpracování díla poskytne Zhotoviteli v nezbytném rozsahu potřebné
spolupůsobení, spočívající zejména v účasti na konzultacích, předání nově vzniklých skutečností,
vyjádření a stanovisek, jejichž potřeba nutně vznikne v průběhu plnění této smlouvy, a to ve lhůtách,
umožňujících splnění ujednaného termínu plnění dle této smlouvy. Pokud bude Objednatel v prodlení s
plněním své součinnosti při provádění díla, posunují se o dobu tohoto prodlení Objednatele termíny plnění
Zhotovitele.

9. Sankční ujednání

1. Objednatel uhradí Zhotoviteli úroky z prodlení ve výši 0,1 % z dílčí fakturované částky za každý den
prodlení se zaplacením faktury.

2. Pokud bude Zhotovitel v prodlení s termínem předání dílčího plnění, jež je předmětem závazku zhotovit
dílo, má Objednatel právo uplatňovat smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny dílčího plnění bez DPH za
každý den prodlení s řádným a včasným předáním dílčího plnění oproti smluvnímu ujednání. Tímto
ujednáním nejsou dotčeny nároky objednatele z odpovědnosti za škodu mu způsobenou.

3. Z důvodu nedodržení termínu na odstranění vad dílčího plnění je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli
smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny dílčího plnění bez DPH za každý započatý týden a každou
jednotlivou vadu plnění. Tímto ujednáním nejsou dotčeny nároky objednatele z odpovědnosti za škodu mu
způsobenou.

4. Smluvní pokutu nebo úrok z prodlení vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou formou. Ve
vyúčtování musí být uvedeno to ustanovení smlouvy, které k vyúčtování smluvní pokuty opravňuje a
způsob výpočtu celkové výše smluvní pokuty.

5. Strana povinná se musí k vyúčtování smluvní pokuty písemně vyjádřit nejpozději do 10 dnů ode dne jeho
obdržení, jinak se má za to, že s vyúčtováním smluvní pokuty souhlasí. Nesouhlasí-li strana povinná
s vyúčtováním smluvní pokuty, je povinna písemně ve sjednané lhůtě sdělit oprávněné straně důvody, pro
které vyúčtování smluvní pokuty neuznává.

6. Strana povinná je povinna uhradit vyúčtované smluvní pokuty nebo úroky z prodlení nejpozději do 21 dnů
ode dne obdržení příslušného vyúčtování a daňového dokladu - faktury s vyčíslením sankce.

7. Objednatel je oprávněn jednostranně započíst splatnou smluvní pokutu vůči ceně dílčího plnění předmětu
díla.

10. Ostatní ujednání

1. Objednatel se zavazuje k převzetí dokončené projektové dokumentace a zaplacení dohodnuté ceny za
řádné provedení díla..

2. Zhotovitel je povinen spolupůsobit jako osoba povinna ve smyslu § 2 písmo e) zák. č. 320/2001 Sb., o fi
nanční kontrole ve veřejné správě v platném znění.

3. Zhotovitel je oprávněn na vlastní odpovědnost přibrat i jiné, odborně způsobilé, osoby k plnění předmětu
smlouvy a informovat o tom Objednatele, aniž bude dotčen právní poměr mezi smluvními stranami.

4. Na Objednatele přechází vlastnické právo k jednotlivým částem díla okamžikem zaplacení celé ceny za
příslušné dokončené a předané dílčí plnění, tj. dnem odepsání příslušné částky z účtu Objednatele.

5. Výchozí podklady a zpracované matrice zůstávají v archívu Zhotovitele ajsoujeho vlastnictvím.
6. Zhotovitel se podpisem smlouvy zavazuje, že předmět díla dle či. 1 odst. 2 této smlouvy bude zpracován

v plném souladu a v rozsahu se všemi náležitostmi dokumentace pro provádění stavby dle aktuálního
účinného znění vyhlášky Č. 146/2008 Sb., platnými a účinnými ČSN, TP, TKP, TKP-D, VL, jakožto i s
dalšími technickými předpisy, zejm. SJ-PK, směrnicí pro dokumentaci staveb, a účinným znění vyhlášky
Č. 499/2006 Sb. ve znění novely Č. 405/2017 Sb., o dokumentaci staveb v případě územního řízení, vč. do-
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plnění o náležitosti dle vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na
stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr..

7. Obě strany se dohodly, že tato smlouva a obchodní podmínky nebudou brány jako obchodní tajemství ve
smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku a je možné ji uveřejnit v Registru smluv v souladu se
zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv
a o registru smluv (zákon o registru smluv) v aktuálním znění uveřejněno v registru smluv.

8. Tato smlouva nabývá platnosti podpisem smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv v
souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v aktuálním znění.

11. Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva o dílo je podepsána ve 3 stejnopisech, kdy 2 vyhotovení obdrží Objednatel a 1 Zhotovitel.
2. Doplňování nebo změnu této smlouvy lze provádět jen se souhlasem obou smluvních stran, a to pouze

formou písemných, postupně číslovaných a takto označených dodatků, které se stanou součástí smlouvy.
Je-li ze strany Zhotovitele potřeba doplnění nebo změny této smlouvy formou uzavření dodatku, musí tuto
skutečnost neprodleně oznámit Objednateli poté, co tuto potřebu zjistil, nejpozději však do 14-ti kalendář
ních dnů před uplynutím platnosti této smlouvy.

3. Obě strany stvrzují svým podpisem, že se seznámily s celým obsahem této smlouvy a souhlasí s ní. Není-li
ujednáno jinak, řídí se smlouva příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

Za Objednatele: 04 -04- 2022 Za Zhotovitele:

o silnic Olomouckého kraje
'tspěvková organizace
poštovní přihrádka 37
ská 753/120, 77900 Olomouc

. 6

V Sobáčově dne: Z 5 -03- ZOZZ

EBíK 
projektov innost
Sobáčo ladeč

I
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