

Smlouva o podmínkách realizace projektu v rámci Programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014–2020

Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj

se sídlem: Staroměstské nám. 6, 110 15 Praha 1

zastoupené: RNDr. Jirím Horáčkem, ředitelem odboru evropské územní spolupráce



(dále jen „Národní orgán“)

na straně jedné

a

Klastr Chytrý Plzeňský kraj, z.s.

se sídlem: Na Střílně 1929/8, 323 00 Plzeň

zastoupený: Zdeňkem Židkem, prezidentem výkonné rady

zapsaná ve spolkovém rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni oddíl L, vložka 8080



(dále jen „Partner“)

na straně druhé

uzavřely dále uvedeného dne, měsíce a roku:

- I. v souladu s Programem spolupráce, kterým se stanovují podmínky pro realizaci projektů v rámci Programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014–2020 (dále jen „Cíl EÚS ČR-BY“), vycházející zejména z:
 - a. nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 ze dne 17. prosince 2013 o společných ustanoveních ohledně Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu, Fondu soudržnosti, Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova a Evropského námořního a rybářského fondu, o obecných ustanoveních ohledně Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu a Fondu soudržnosti a o zrušení nařízení (ES) č. 1083/2006, Úřední věstník Evropské unie L 347/320;
 - b. nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1301/2013 ze dne 17. prosince 2013 o zvláštních ustanoveních týkajících se Evropského fondu pro regionální rozvoj a cíle Investice pro růst a zaměstnanost a o zrušení nařízení (ES) č. 1080/2006, Úřední věstník Evropské unie L 347/289;
 - c. nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1299/2013 ze dne 17. prosince 2013, o zvláštních ustanoveních týkajících se podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj pro cíl Evropská územní spolupráce, Úřední věstník Evropské unie L 347/259;
 - d. nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 481/2014 ze dne 4. března 2014, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1299/2013, pokud jde o zvláštní pravidla způsobilosti výdajů pro programy spolupráce;a z další platné legislativy EU a českého právního řádu.
 - II. v návaznosti na Rámcovou smlouvu mezi Řídícím orgánem programu (Bavorské státní ministerstvo hospodářství a médií, energie a technologie) a Vedoucím partnerem projektu definovaného v čl. 1 odst. 1 uzavřenou dne 14.02.2022 (dále jen „Rámcová smlouva“, jejíž kopie tvoří nedílnou součást této smlouvy jako příloha č. 3)
- tuto smlouvu (dále jen „Smlouva“).

Smluvní strany se na základě § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), dohodly, že Smlouva se uzavírá dle občanského zákoníku.

Preambule

Na základě žádosti Vedoucího partnera ze dne 18.08.2021 a jejím naplánováním Monitorovacím výborem dne 01.12.2021 jsou splněny předpoklady pro uzavření Smlouvy.

Čl. 1 Účel Smlouvy

1. Účelem Smlouvy je realizace aktivit české části projektu:

Číslo projektu:	357
Název projektu:	SMART Akademie
Prioritní osa:	4
Specifický cíl:	11

(dále jen „Projekt“).

Projekt je rámcově definován Žádostí Cíl EÚS Česká republika - Svobodný stát Bavorsko 2014-2020 (dále jen „Žádost“) a Rozhodnutím Monitorovacího výboru. Oba dokumenty jsou nedílnou součástí Smlouvy jako přílohy č. 1 a 2.

2. Při naplňování účelu Smlouvy spolupracuje Partner s partnery Projektu definovanými v části Projektpartner / Partneři projektu Žádosti. Právní vztahy mezi partnery Projektu jsou vymezeny v Partnerské dohodě Cíl EÚS Česká republika - Svobodný stát Bavorsko 2014-2020 (dále jen „Partnerská dohoda“), která byla uzavřena dne 16.08.2021.

Čl. 2 Harmonogram plnění

Realizace Projektu musí být dokončena nejpozději do 31.12.2022.

Čl. 3 Finanční rámec

1. Předpokládaná výše celkových způsobilých výdajů po zohlednění příjmů (celkový způsobilý rozpočet) činí: 115 779,14 EUR.
2. Na splnění předmětu Smlouvy uvedeného v čl. 1 budou Partnerovi poskytnuty Řídícím orgánem (Bavorské státní ministerstvo hospodářství a médií, energie a technologie) finanční prostředky ve výši 98 412,26 EUR z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj (dále jen „EFRR“), avšak nejvýše 85 % celkového způsobilého rozpočtu.
3. Skutečná výše finančních prostředků poskytnutých Partnerovi, bude určena na základě skutečně vynaložených, odůvodněných a řádně prokázaných způsobilých výdajů, kromě výdajů vykazovaných zjednodušenou formou (výdaje nebo náklady, které budou vyúčtovány jako paušální v souladu s čl. 67 a 68 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 a čl. 20 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1299/2013). Skutečná výše dotace nesmí přesáhnout maximální výši dotace stanovenou v čl. 3 odst. 2 Smlouvy.
4. Partner má povinnost zajistit si prostředky na realizaci Projektu označované jako národní spolufinancování ve výši 17 366,88 EUR.

Čl. 4 Způsobilost výdajů

1. Dotace je určena pouze na úhradu způsobilých výdajů. Způsobilé výdaje jsou vymezeny:
 - nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č.1303/2013 ze dne 17. prosince 2013 o společných ustanoveních ohledně Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu, Fondu soudržnosti, Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova a Evropského námořního a rybářského fondu, o obecných ustanoveních ohledně Evropského fondu pro regionální rozvoj,

Evropského sociálního fondu a Fondu soudržnosti a o zrušení nařízení (ES) č. 1083/2006, Úřední věstník Evropské unie L 347/320;

- nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č.1301/2013ze dne 17. prosince 2013 o zvláštních ustanoveních týkajících se Evropského fondu pro regionální rozvoj a cíle Investice pro růst a zaměstnanost a o zrušení nařízení (ES) č. 1080/2006, Úřední věstník Evropské unie L 347/289;
 - nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1299/2013 ze dne 17. prosince 2013, o zvláštních ustanoveních týkajících e podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj pro cíl Evropská územní spolupráce, Úřední věstník Evropské unie L 347/259,
 - nařízením Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 481/2014 ze dne 4. března 2014, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1299/2013, pokud jde o zvláštní pravidla způsobilosti výdajů pro programy spolupráce,
 - pravidly způsobilosti výdajů uvedenými v aktuální Příručce pro české žadatele.
2. Z časového hlediska jsou výdaje způsobilé takto:
- a) Od 01.01.2014 do data uvedeného v Souhlasu se zahájením realizace projektu mohou vznikat výdaje související s plánováním a přípravou Projektu, a to do výše 5 % celkových způsobilých výdajů Partnera, přičemž základem pro výpočet jsou celkové způsobilé výdaje stanovené Monitorovacím výborem při naplňování projektu.
 - b) Výdaje na realizaci Projektu mohou vznikat od 08.10.2021(včetně).
 - c) Předmětem dotace mohou být jen ty způsobilé výdaje, u kterých je datum zdanitelného plnění nejpozději v den ukončení realizace Projektu uvedený v čl. 2 Smlouvy a které zároveň byly uhrazeny nejpozději do 60 dní od data ukončení realizace Projektu uvedeného v čl. 2 Smlouvy. Pokud doklad nemá datum zdanitelného plnění, je datem zdanitelného plnění míněno datum uskutečnění účetního případu.
3. Veškeré aktivity Projektu realizované mimo programovou oblast musejí být realizovány v souladu s čl. 20 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1299/2013, o zvláštních ustanoveních týkajících se podpory z ERFF pro cíl Evropská územní spolupráce a Příručkou pro české žadatele.

Čl. 5

Práva a povinnosti Partnera

1. Partner je povinen použít dotaci v souladu s podmínkami této Smlouvy a v souladu s Rámcovou smlouvou.
2. Partner je povinen splnit účel dotace uvedený v čl. 1 Smlouvy, a to ve lhůtě uvedené v čl. 2 Smlouvy.

3. Udržitelnost

Partner je povinen po věcné a finanční stránce zajistit, aby účel dotace dle čl. 1 Smlouvy byl, v souladu s Příručkou pro české žadatele, zachován po dobu pěti let od data poslední platby Partnerovi a tuto skutečnost poskytovateli dotace dokládat prostřednictvím pravidelných zpráv o udržitelnosti.

4. Plnění rozpočtu

- a) Partner je povinen použít dotaci na způsobilé výdaje uvedené v Podrobném rozpočtu Projektu, který je přílohou č. 4 Smlouvy.
- b) Horní limity způsobilých výdajů jednotlivých rozpočtových kapitol jsou dány aktuálně platným rozpočtem Partnera, jak je uveden v příloze č. 4 Smlouvy (příp. posledního uzavřeného dodatku ke Smlouvě, kterým se rozpočet mění).
- c) Horní limit rozpočtové kapitoly je možné překročit max. o 15 % dané rozpočtové kapitoly (při posuzování 15 % se vychází z rozpočtu dle uzavřené Smlouvy, příp. posledního uzavřeného dodatku ke Smlouvě, kterým se rozpočet mění), a to pouze pokud dojde k úsporám v jiných rozpočtových kapitolách tak, aby nebyla překročena celková částka rozpočtu, a pokud změna nemá vliv na dosažení cílů Projektu. V případě, že horní limit rozpočtové kapitoly nepřesáhne 15 % dané rozpočtové kapitoly nebo částku 500 EUR, není nutné provádět změnu přílohy č. 4 Smlouvy uzavřením dodatku ke Smlouvě, ani změnu rozpočtu hlásit Kontrolorovi určenému v čl. 7 Smlouvy.
- d) V případě změny rozpočtu přesahující 15 % kterékoliv rozpočtové kapitoly, je potřeba provést změnu přílohy č. 4 Smlouvy uzavřením dodatku ke Smlouvě. Výdaje, které přesahují horní limit rozpočtové kapitoly o více než 15 % dané rozpočtové kapitoly, nemohou být Kontrolorem schváleny, dokud není uzavřen příslušný dodatek ke Smlouvě.

5. Způsobilé výdaje

- a) Partner je oprávněn požadovat uhrazení pouze příslušné výše výdajů, které byly na základě Podrobné soupisky výdajů, jež se předkládá se Zprávou o realizaci projektu – zprávou za partnera, schválené jako způsobilé Kontrolorem.
- b) Veškeré způsobilé výdaje musejí být doloženy kopií účetního, daňového či jiného dokladu a dokladu o úhradě. Tato povinnost se nevztahuje na výdaje, které spadají pod režim daný možnostmi zjednodušeného vykazování výdajů (výdaje nebo náklady, které budou vyúčtovány jako paušální v souladu s čl. 67 a 68 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 a čl. 20 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1299/2013).
- c) Pokud Kontroloři zjistí, že předložená zpráva je z hlediska způsobilých výdajů neúplná nebo obsahuje formální nedostatky, je Partner povinen zprávu doplnit nebo opravit ve lhůtě stanovené Kontrolorem.
- d) Partner je povinen zajistit úhradu veškerých výdajů Projektu, které nejsou kryty výše uvedenou dotací (zejména nezpůsobilé výdaje a výdaje na zachování výsledků realizace Projektu), aby byl dodržen účel dotace uvedený v čl. 1 Smlouvy a udržitelnost Projektu dle čl. 5, bodu 3 Smlouvy.
- e) Spolufinancování Projektu z prostředků jiného programu financovaného ze zdrojů EU je vyloučené. Pokud je Projekt spolufinancován jinými veřejnými národními prostředky, je partner povinen zajistit, že nedojde k duplicitnímu financování výdajů.
- f) V Podrobném rozpočtu Projektu, který je přílohou č. 4 Smlouvy, jsou zohledňovány kancelářské a administrativní náklady ve formě paušální sazby. Paušální sazba je pro Partnera stanovena takto:

Výše paušální sazby stanovující podíl kancelářských a administrativních nákladů na způsobilých přímých personálních nákladech v %:	15
--	----

- g) V Podrobném rozpočtu Projektu, který je přílohou č. 4 Smlouvy, nejsou zohledňovány personální náklady ve formě paušální sazby.

6. Podávání zpráv

- a) Partner je povinen poskytovat Kontrolorovi údaje nezbytné k průběžnému sledování přínosů Projektu, a to zejména prostřednictvím Zpráv o realizaci projektu – zpráv za partnera, resp. Zpráv o realizaci projektu – zpráv za projekt a Závěrečné zprávy o realizaci celého projektu. Partner je povinen předložit zprávy v termínech uvedených v příloze č. 5.
- b) V případě, že se na Projekt vztahuje podmínka udržitelnosti, je Partner povinen poskytovat Kontrolorovi zprávy o udržitelnosti Projektu.

7. Vedení účetnictví

- a) Partner odpovídá za to, že řádně účtuje o veškerých příjmech a výdajích, resp. výnosech a nákladech, případně o přeposlání dotace a že od data uvedeného v čl. 4 odst. 2 písm. b) Smlouvy bude účetní evidence za Projekt vedena v jeho účetnictví odděleně v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů, a to formou odděleného účetního systému, nebo za použití odděleného účetního kódu pro všechny transakce související s Projektem.
- b) V případě výdajů, které spadají pod režim zjednodušeného vykazování výdajů, Partner vede účetnictví nebo daňovou evidenci, ale jednotlivé účetní položky ve svém účetnictví nebo daňové evidenci nepřijímá ke konkrétnímu projektu a neprokazuje skutečně vzniklé výdaje ve vztahu k projektu účetními doklady. V případě využití paušálních sazeb jsou základem pro určení paušální sazby přímé náklady jednoznačně definované ve Smlouvě, které musí být Partnerem náležitě doloženy pomocí účetních dokladů.
- c) V případě, že Partner není povinen vést účetnictví, odpovídá za to, že povede pro Projekt v souladu s příslušnou národní legislativou tzv. daňovou evidenci rozšířenou tak, aby:
 - příslušné doklady vztahující se k Projektu splňovaly náležitosti účetního dokladu ve smyslu národní legislativy upravující účetnictví;
 - předmětné doklady byly správné, úplné, průkazné, srozumitelné a průběžně chronologicky vedené způsobem zaručujícím jejich trvalost;
 - skutečněné příjmy a výdaje byly vedeny analyticky ve vztahu k příslušnému projektu, ke kterému se vážou, tzn., že na dokladech musí být jednoznačně uvedeno, ke kterému projektu se vztahují.
 - při kontrole Partner poskytne na vyžádání kontrolnímu orgánu daňovou evidenci v plném rozsahu.
- d) Partner je dále povinen průkazně všechny položky doložit při následných kontrolách a auditech prováděných orgány dle čl. 5 odst. 10 Smlouvy.

8. Veřejné zakázky

- a) Partner odpovídá za to, že při realizaci Projektu bude postupováno v souladu s účinnými národními předpisy pro zadávání veřejných zakázek (tj. zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů v případě zakázek vyhlášených do 30. září 2016 včetně, resp. od 1. října 2016 zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů v případě zakázek vyhlášených od 1. října 2016). V případě, kdy se pro danou veřejnou zakázku nevztahuje na Partnera povinnost postupovat podle zákona, je Partner povinen postupovat v souladu s aktuálním zněním Metodického pokynu pro oblast zadávání zakázek pro programové období 2014–2020 (vydán Ministerstvem pro místní rozvoj ČR dne 15. ledna 2014 na základě usnesení vlády ČR č. 44/2014).
- b) Partner odpovídá za to, že bude Kontrolorům umožněn přístup k veškeré dokumentaci související s uzavíráním smluv.

9. Veřejná podpora, horizontální principy

Partner odpovídá za to, že při realizaci Projektu a po dobu dle čl. 5 bodu 3 Smlouvy, pokud se na Projekt vztahuje podmínka udržitelnosti, budou dodržovány platné předpisy upravující veřejnou podporu a horizontální principy (rovné příležitosti a nediskriminace, rovné příležitosti mužů a žen a udržitelný rozvoj).

10. Kontrola / audit¹

- a) Partner je povinen za účelem ověření plnění povinností vyplývajících ze Smlouvy nebo zvláštních právních předpisů vytvořit podmínky k provedení kontroly, respektive auditu, vztahujících se k realizaci Projektu a umožnit kontrolující osobě výkon jejich oprávnění stanovených příslušnými právními předpisy. Partner musí zejména poskytnout veškeré doklady vážící se k realizaci Projektu, umožnit průběžné ověřování souladu údajů o realizaci Projektu uváděných ve Zprávách o realizaci projektu – zprávách za partnera, resp. Zprávách o realizaci projektu – zprávách za projekt a Závěrečné zprávě o realizaci celého projektu, respektive ve zprávě o udržitelnosti Projektu se skutečným stavem v místě jeho realizace a poskytnout součinnost všem orgánům oprávněným k provádění kontroly / auditu. Těmito orgány jsou Řídící orgán, Národní orgán, Kontroloři, Certifikační orgán, Auditní orgán, Evropská komise, Evropský účetní dvůr a další národní orgány² oprávněné k výkonu kontroly.
- b) Partner je dále povinen realizovat opatření k odstranění nedostatků zjištěných při těchto kontrolách / auditech, která mu byla uložena orgány oprávněnými k provádění kontroly / auditu na základě provedených kontrol / auditů, a to v termínu, rozsahu a kvalitě podle požadavků stanovených příslušným orgánem. Informace o provedených kontrolách / auditech, jejich výsledcích a stavu plnění kontrolami / audity navržených opatření je Partner povinen zahrnovat do Zpráv o realizaci projektu – zpráv za partnera, případně do zpráv o udržitelnosti Projektu. Na žádost Řídícího orgánu, Národního orgánu, Kontrolorů, Certifikačního orgánu nebo Auditního orgánu je Partner povinen poskytnout informace o výsledcích kontrol a auditů včetně protokolů z kontrol a zpráv o auditech.

11. Publicita

- a) Partner je povinen provádět propagaci Projektu v souladu s přílohou XII nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013, prováděcím nařízením Komise (EU) č. 821/2014, kterým se stanoví pravidla pro uplatňování obecného nařízení, pokud jde o podrobná ujednání pro převod a správu příspěvků z programu, podávání zpráv o finančních nástrojích, technické vlastnosti informačních a komunikačních opatření k operacím a systém pro zaznamenávání a uchovávání údajů, a Příručkou pro české příjemce dotace.
- b) Partner je povinen spolupracovat na žádost poskytovatele dotace na aktivitách souvisejících s publicitou programu. Partner souhlasí, aby Řídící orgán, Národní orgán a subjekty jimi určené zveřejňovaly informace uvedené v čl. 115 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013, jakož i audiovizuální dokumentaci realizace Projektu v jakékoliv formě a prostřednictvím jakýchkoliv médií.
- c) Partner poskytne v elektronické podobě a odpovídajícím (vysokém) rozlišení Národnímu orgánu minimálně 5 fotografií zachycujících jednotlivé aktivity a výstupy Projektu z obou stran hranice. Národní orgán může rovněž požádat českého Partnera o nové zaslání vhodnějších fotografií.

¹ Upraveno zejména zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 255/2012 Sb., kontrolní řád ve znění pozdějších předpisů a příslušnými ustanoveními předpisů EU.

² Na české straně jsou orgány oprávněné k výkonu kontroly stanoveny zejména zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů. Například pokud je Projekt spolufinancován z rozpočtu územního samosprávného celku (ÚSC), je také ÚSC oprávněn k provádění kontrol; v případě poskytování prostředků státních fondů je státní fond také oprávněn provádět kontrolu.

12. Poskytování údajů o realizaci Projektu

- a) Partner je povinen na žádost Národního orgánu (popř. jiného orgánu, např. Kontrolora, Společného sekretariátu), písemně poskytnout jakékoliv doplňující informace související s realizací Projektu, respektive s jeho udržitelností, a to ve lhůtě stanovené v takovéto žádosti.
- b) Partner je povinen poskytovat informace a případně součinnost v souvislosti s hodnoceními, která budou provádět Řídící orgán a Národní orgán, a to po dobu pěti let od data poslední platby.

13. Oznamování změn

Partner je povinen poskytovateli dotace neprodleně oznámit veškeré skutečnosti, které mohou mít vliv na povahu nebo podmínky provádění Projektu a na plnění povinností vyplývajících ze Smlouvy.

14. Uchovávání dokumentů

Partner je povinen uchovat veškeré dokumenty související s realizací Projektu, které jsou nezbytné k prokázání použití prostředků, a to od jejich vzniku do 31. 12. 2027. V případě, že národní legislativa stanovuje pro některé dokumenty delší dobu uchovávání, je nutné ustanovení národní legislativy respektovat.

15. Příjmy Projektu

- a) Příjmy, které nelze předem objektivně odhadnout, se musí odečíst od způsobilých výdajů vykázaných EK do tří let od ukončení projektu nebo do termínu pro předložení dokladů pro uzavření programu.
- b) V případě, že jsou některé investiční výdaje nezpůsobilé, přidělí se čistý příjem v poměrné výši na způsobilé a nezpůsobilé části investičních nákladů.

16. Péče o majetek

Partner je povinen zacházet s majetkem spolufinancovaným z dotace s péčí řádného hospodáře, zejména jej zabezpečit proti poškození, ztrátě nebo odcizení. Po dobu realizace Projektu a udržitelnosti (vztahují-li se na Projekt) nesmí Partner majetek spolufinancovaný byť i částečně z prostředků dotace, bez předchozího písemného souhlasu Národního orgánu převést, prodat, vypůjčit či pronajmout jinému subjektu a dále nesmí být k tomuto majetku po tuto dobu bez předchozího písemného souhlasu Národního orgánu zřízeno věcné břemeno či zástavní právo ani nesmí být vlastnické právo Partner nijak omezeno. Tímto ustanovením není dotčena možnost nahradit nefunkční nebo technicky nezpůsobilý majetek novým za účelem udržení výsledků Projektu s předchozím písemným souhlasem Národního orgánu. Tímto není dotčena povinnost uvedena v čl. 5 odst. 3 Smlouvy, v případě, že se na Projekt vztahuje podmínka udržitelnosti.

17. Dodržování ustanovení Příručky pro české žadatele a Příručky pro české příjemce dotace

Partner odpovídá za to, že budou dodržovány veškeré další povinnosti související s realizací Projektu, které jsou stanoveny v Příručce pro české žadatele a Příručce pro české příjemce dotace. V případě nedodržení těchto povinností je Národní orgán oprávněn použít analogicky ustanovení čl. 6 odst. 3 Smlouvy, tj. pozastavit platby, a to až do okamžiku, kdy budou tyto povinnosti splněny.

18. Financování Projektu Partnerem

Partner je povinen zajistit financování a realizaci Projektu před proplacením dotace.

19. Proplacení dotace

Vedoucí partner je povinen pro účely poskytnutí prostředků dotace pro Projekt předložit Kontrolorovi řádně vyplněnou Zprávu o realizaci projektu – zprávu za projekt včetně příslušných Potvrzení výdajů.

20. Bankovní účet Projektu

Pokud je partner Vedoucím partnerem, je povinen po celou dobu plateb vést bankovní účet v EUR. Tento účet slouží pro přijímání dotace od Certifikačního orgánu a vyplácení příslušné části dotace dotčeným partnerům Projektu, nemusí však sloužit výhradně pro účely Projektu. Identifikace účtu je přílohou č. 7 této Smlouvy.

21. Plnění indikátorů výstupu

Vedoucí partner zodpovídá za naplnění hodnot indikátorů výstupu schválených Monitorovacím výborem a uvedených v příloze č. 1 této Smlouvy.

Čl. 6

Práva a povinnosti Národního orgánu

1. Národní orgán se, při dodržení všech podmínek ze strany Partnera vyplývajících z této Smlouvy, zavazuje prostřednictvím Kontrolora zajistit vydání Potvrzení výdajů.
2. Národní orgán je oprávněn provádět u Partnera veškeré činnosti související s ověřením, zda Projekt je realizován v souladu se Smlouvou.

3. Pokud Národní orgán nebo orgán oprávněný ke kontrole / auditu dle čl. 5 odst. 10 Smlouvy, zjistí, že Partner nesplnil nebo neplní některou z podmínek uvedených ve Smlouvě nebo některou z povinností stanovených právními předpisy, je Národní orgán oprávněn pozastavit proplácení prostředků dotace.
4. Národní orgán si vyhrazuje právo, v případě, že je porušení ustanovení Smlouvy dle předchozího odstavce zjištěno před vyplacením dotace, odpovídajícím způsobem zkrátit částku dotace, která má být Partnerovi dotace vyplacena.
5. Národní orgán je oprávněn od této Smlouvy odstoupit v případě, že Partner poruší své povinnosti dle této Smlouvy.

Čl. 7 Kontrolor

1. Plněním funkce Kontrolora dle čl. 23 odst. 4 Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1299/2013 bylo Národním orgánem pověřeno Centrum pro regionální rozvoj České republiky.
2. Kontrolor je oprávněn kontrolovat, zda Partner plní povinnosti vyplývající ze Smlouvy.

Čl. 8 Sankce za porušení ustanovení Smlouvy

1. Výčet sankcí
Národní orgán si, zjistí-li, že Partner nesplnil nebo neplní některou z podmínek uvedených ve Smlouvě nebo některou z povinností stanovených právními předpisy a tato informace je potvrzena orgánem oprávněným ke kontrole / auditu dle čl. 5 odst. 10 Smlouvy, vyhrazuje právo uplatnit vůči Partnerovi následující sankce:
 - a) aniž by byla dotčena ustanovení čl. 8 odst. 1 písm. b) – i) Smlouvy, porušení povinností uvedených v této Smlouvě povede ke krácení dotace ve výši podílu dotace na výdajích, u kterých nebyly povinnosti splněny;
 - b) v případě, že se na Projekt vztahuje podmínka udržitelnosti a dojde k porušení povinností stanovených v čl. 5 odst. 3 Smlouvy, bude výše krácení dotace stanovena ve stejném poměru k celkové částce dotace, jako je poměr počtu započatých měsíců, po které byla povinnost porušena k celkové době, po kterou má být dle Smlouvy povinnost dodržena;
 - c) v případě, že dojde k porušení povinností stanovených v čl. 5 odst. 12 písm. b) Smlouvy, bude krácení dotace stanoveno ve výši 0–1 % celkové částky dotace;
 - d) v případě, že dojde k porušení povinností stanovených v čl. 5 odst. 13 a 14 Smlouvy, bude krácení dotace stanoveno ve výši 0–5% celkové částky dotace;
 - e) v případě, že dojde k porušení povinností stanovených v čl. 5 odst. 11 Smlouvy, bude krácení dotace stanoveno podle části III. přílohy č. 6 této Smlouvy;
 - f) v případě, že dojde k porušení povinností stanovených v čl. 5 odst. 2, 9 a 10 písm. a) Smlouvy, bude krácení dotace stanoveno ve výši celkové částky dotace;
 - g) v případě porušení povinností stanovených v čl. 5 odst. 8 písm. a) Smlouvy u veřejných zakázek zadávaných českým Partnerem, na které se nevztahuje povinnost postupovat v souladu s účinnými národními předpisy pro zadávání veřejných zakázek (tj. zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, v případě zakázek vyhlášených do 30. září 2016 včetně, resp. od 1. října 2016 zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, v případě zakázek vyhlášených od 1. října 2016), bude krácení dotace stanoveno ve výši stanovené v části I. přílohy č. 6 Smlouvy;
 - h) v případě porušení povinností stanovených v čl. 5 odst. 8 písm. a) této Smlouvy u veřejných zakázek zadávaných českým Partnerem, vyjma případů, na které se vztahuje čl. 8 odst. 1 písm. g), bude krácení dotace stanoveno ve výši stanovené v části II. přílohy č. 6 Smlouvy;
 - i) pokud skutečně dosažená hodnota indikátoru výstupu po ukončení Projektu nesplňuje o více než 15 % hodnotu indikátoru výstupu schválenou Monitorovacím výborem a uvedenou v příloze č. 1 této smlouvy, vyhrazuje si Národní orgán právo – po zohlednění vysvětlení Vedoucího partnera k důvodu nesplnění příslušného indikátoru výstupu – zkrátit (částečně) dotaci.
2. Nevyplacení dotace nebo její části
V případě, že je zjištěno před vyplacením dotace nebo její části porušení ustanovení Smlouvy, poskytovatel dotace při rozhodování zohledňuje míry krácení dotace uvedené v čl. 8 odst. 1 Smlouvy.

Čl. 9 Ustanovení společná

Partner prohlašuje a svým podpisem Smlouvy stvrzuje, že:

- a) byl před podpisem Smlouvy řádně a podrobně seznámen ze strany Národního orgánu s podmínkami čerpání dotace dle Smlouvy a bere na vědomí všechny stanovené podmínky, vyslovuje s nimi svůj bezvýhradný souhlas a zavazuje se k jejich plnění a dodržování, stejně jako k plnění závazků vyplývajících mu ze Smlouvy,
- b) byl řádně poučen Národním orgánem o následcích, které mohou vzniknout uvedením nepravdivých nebo neúplných údajů jak ve Smlouvě, tak i ve Zprávě o realizaci projektu – zprávě za partnera, resp. Zprávě o realizaci projektu – zprávě za projekt a Závěrečné zprávě o realizaci celého projektu, a z případného neoprávněného čerpání finančních prostředků z dotace;
- c) byl seznámen s existencí platné legislativy, která upravuje pravidla poskytování dotace,
- d) na projekt, který je předmětem dotace podle Smlouvy, v příslušném období, pro kterou je dotace přiznávána, nečerpá žádnou jinou dotaci, podporu, finanční příspěvek, či jinou obdobnou formu pomoci z jiného programu financovaného EU;
- e) na výdaje – s výjimkou výdajů do výše spolufinancování³ a s výjimkou nezpůsobilých výdajů – v příslušném období, po které je dotace přiznávána, nečerpá žádnou jinou dotaci, podporu, finanční příspěvek, či jinou obdobnou formu pomoci z národních veřejných zdrojů;
- f) nedošlo k datu podpisu Smlouvy k žádné změně v jeho prohlášení o bezdlužnosti přiloženému k projektové žádosti, a že se Partner nenachází v úpadku.


Čl. 10 Ustanovení závěrečná

1. Partner souhlasí se zveřejňováním údajů uvedených ve Smlouvě, a to zejména v rozsahu: název / sídlo / IČ Partnera, údaje o Projektu a předmětu a výši finanční pomoci dle Smlouvy, v souladu s předpisy EU a národními předpisy.
2. Pokud není v této smlouvě nebo v Příručce pro české příjemce dotace stanoveno jinak, je možno veškeré změny podmínek Smlouvy provádět pouze na základě vzájemné dohody smluvních stran formou **písemného dodatku ke Smlouvě**. Závazný postup administrace jednotlivých typů změn (podle závažnosti jejich vlivu na Projekt) je uveden v Příručce pro české příjemce dotace. Změny lze provádět pouze v průběhu plnění podmínek této Smlouvy a nelze tak činit se zpětnou platností. Definitivní rozhodnutí o provedení změny Smlouvy a formě jejího dodatku je v kompetenci Národního orgánu.
3. Případné spory mezi Národním orgánem a Partnerem budou řešeny dohodou.
4. V případě, že spor nelze vyřešit dohodou, bude pro jeho rozhodování místně příslušný Obvodní soud pro Prahu 1, příp. Městský soud v Praze, a to podle své věcné působnosti.
5. Smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech v českém jazyce, z nichž každý má platnost originálu.
6. Jednotlivá vyhotovení budou distribuována a archivována: jeden stejnopis obdrží Partner, jeden Národní orgán a jeden Kontroloři. Stejně bude postupováno i u dodatků Smlouvy.
7. Nedílnou součástí Smlouvy jsou následující přílohy:
Příloha č. 1: Žádost Cíl EÚS Česká republika - Svobodný stát Bavorsko 2014-2020.
Příloha č. 2: Rozhodnutí Monitorovacího výboru.
Příloha č. 3: Rámcová smlouva Cíl EÚS Česká republika - Svobodný stát Bavorsko 2014-2020.
Příloha č. 4: Podrobný rozpočet.
Příloha č. 5: Harmonogram monitorovacích období.
Příloha č. 6: Tabulka odvodů.
Příloha č. 7: Identifikace bankovního účtu (pouze v případě Vedoucího partnera projektu).
Příloha č. 8: Oznámení o poskytnutí podpory de minimis (je-li pro Projekt relevantní).
8. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že Národní orgán po podpisu smlouvy uveřejní smlouvu v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).

³ Spolufinancováním se rozumí rozdíl mezi výší způsobilých výdajů a výší dotace obdržené z prostředků EFRR a příp. z prostředků státního rozpočtu.

9. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že ve smlouvě nejsou údaje podléhající obchodnímu tajemství, ani údaje, jejichž uveřejněním by došlo k neoprávněnému zásahu do práv a povinností smluvních stran, jejich zástupců nebo jejich zaměstnanců, a souhlasí s uveřejněním smlouvy jako celku. Partner je nicméně oprávněn v případě potřeby ze smlouvy před jejím zveřejněním odstranit informace, které se podle zákona o registru smluv neuveřejňují nebo uveřejňovat nemusejí. V případě, že by přesto uveřejněním smlouvy došlo k neoprávněnému zásahu do práv a povinností smluvních stran, jejich zástupců či zaměstnanců, odpovídá každá smluvní strana za újmu způsobenou pouze jí samé a jejím vlastním zástupcům nebo zaměstnancům.
10. Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva se uzavírá a nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona o registru smluv, přičemž nutnou podmínkou toho, aby smlouva mohla být uzavřena, je nabytí účinnosti Rámcové smlouvy. Smluvní strany berou výslovně na vědomí a souhlasí s tím, že plnění smlouvy může nastat až po nabytí její účinnosti.
11. Smluvní strany prohlašují, že si text Smlouvy pečlivě před jejím podpisem přečetly, s jeho obsahem bez výhrad souhlasí, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, prosté omylu, na důkaz čeho připojují své podpisy.
12. Pro případ, že Partner nebude Projekt realizovat, tedy poruší smlouvu podstatným způsobem, je kterákoliv ze smluvních stran oprávněna od smlouvy odstoupit. Odstoupení se činí písemným oznámením o odstoupení doručeným druhé smluvní straně. V případě odstoupení od smlouvy se smluvní strany dohodly, že Partner vrátí dotaci Certifikačnímu orgánu.
13. Smlouva se uzavírá do konce doby uvedené v čl. 5 odst. 3.

V*Praze*....., dne *23. 3. 2022*
Za Partnera




V Praze, dne*7. 4. 2022*.....
Za Národní orgán




Za věcnou a formální správnost Smlouvy:

V Písku, dne*14. 03. 2022*.....
Za Centrum pro regionální rozvoj České republiky



Centra pro regionální rozvoj České republiky



Europäische Union
Evropská unie
Europäischer Fonds für
regionale Entwicklung
Evropský fond pro
regionální rozvoj

**Programm zur grenzübergreifenden Zusammenarbeit
Freistaat Bayern - Tschechische Republik
Ziel ETZ 2014 - 2020 /
Program přeshraniční spolupráce
Česká republika - Svobodný stát Bavorsko
Cíl EÚS 2014 - 2020**

Projekt 357

SMART Akademie / SMART Akademie

01.03.2022 09:52



1. Projektzusammenfassung / Shrnutí projektu

Eckdaten des Projekts / Identifikace projektu

Prioritätsachse / Prioritní osa

4 Nachhaltige Netzwerke und institutionelle Kooperation / Udržitelné sítě a institucionální spolupráce

Spezifisches Ziel / Specifický cíl

11b) Intensivierung der Integration, Harmonisierung und Kohärenz im bayerisch-tschechischen Grenzraum / Dosažení vyšší míry přeshraniční integrace, harmonizace a soudržnosti v česko-bavorském příhraničí

Projektname / Název projektu

SMART Akademie / SMART Akademie

Projektnummer (automatisch generiert) / Číslo projektu (automaticky generováno)

357

Name der Organisation des Leadpartners / Název organizace vedoucího partnera

Klastr Chytrý Plzeňský kraj, z.s.

Projektlaufzeit / Doba realizace projektu

12 Monat(e) / 12 měsíc(ů)

Projektbeginn / Začátek realizace projektu

01.01.2022

Projektende / Konec realizace projektu

31.12.2022



Europäische Union
Evropská unie
Europäischer Fonds für
regionale Entwicklung
Evropský fond pro
regionální rozvoj

Projektzusammenfassung / Shrnutí projektu

Beschreiben Sie bitte zusammenfassend die Ziele und den Inhalt des Projekts, geplante Aktivitäten, Zielgruppen und den erwarteten Mehrwert für das Programmgebiet.

Das Projekt SMART Akademie hat zum Ziel ein funktionsfähiges Netzwerk zur proaktiven digitalen Entwicklung in der gesamten Donauregion zu etablieren. Hierbei wird auf zwei physische Hauptstandorte - Polygone, einer in der Tschechischen Republik, einer in Deutschland zurückgegriffen. Diese Standorte werden als Permanent-Ausstellung dienen, um interessierten Kommunen, Gebietskörperschaften und weiteren Vertretern der privaten Sphäre SMARTe Technologien näher zu bringen. Langfristig sollen die Standorte auch als außerschulische Lernorte, für Seminare und als Advanced Co-Working Spaces genutzt werden.

Dies geschieht parallel zur Weiterentwicklung der gemeinsamen Plattform, auf der die Ergebnisse aufbereitet präsentiert werden. Diese Themenfelder sind bis dato: Post-Covid, Transformation und Change Management, Digitale Gründerzentren und Entwicklung der Digitalisierung, und Digitale Verwaltung. Das bereits etablierte Netzwerk Digital Bayrische r Main/Donau, sowie Klastr Chytrý Plzeňský kraj (Klastr SMART Region Pilsen) und der deutsche PP

"Es-geht! Energiesysteme GmbH" bilden die Basis aller weiteren Bemühungen und Vernetzung. Im Projektjahr wird das bestehende Netzwerk um Partnerkommunen in der Tschechischen Republik ergänzt und mehrere gemeinsame Workshops, Diskussionsforen und Exkursionen veranstaltet, um ein Status-Quo der digitalen Bemühungen auf beiden Seiten der Grenze abzubilden. Ein Bestandteil des Projekts ist die Erstellung einer Analyse, um eine Roadmap für weitere gemeinsame Aktivitäten und Maßnahmen auf dem Gebiet der Digitalisierung und SMART-Technologien für die Gemeinden und Verwaltungsinstitutionen herzuleiten.

Die Zielgruppen dieses Projekts sind Gebietskörperschaften in der Grenzregion, F&I Einrichtungen wie Hochschulen aber auch privatwirtschaftliche Einrichtungen, Schulen und engagierte Bürger*Innen, die zur digitalen Entwicklung beitragen möchten

Ergänzende Anmerkungen zum Projektantrag:

Hier haben Sie Platz für ergänzende Anmerkungen zum Projektantrag.

Stručně popište cíle a obsah projektu, plánované aktivity, cílové skupiny a očekávanou přidanou hodnotu, kterou projekt přinese dotačnímu území.

Cílem projektu SMART Akademie je vytvořit funkční síť pro prezentaci a aktivní digitální rozvoj v celém dunajském regionu. K tomuto účelu budou využita dvě hlavní sídla - polygony na obou stranách hranice (jedno v České republice a jedno v Německu). Ty budou sloužit jako stálá expozice, která zájemcům z řad obcí a místních úřadů i široké veřejnosti, veřejným institucím a zástupcům soukromého sektoru přiblíží chytré technologie. V dlouhodobém horizontu budou využívány i pro účely mimoškolního vzdělávání, semináře a jako Advanced Co-Working Spaces. Současně budou vytvořeny webové stránky a společná informační platforma pro prezentaci nově získaných výsledků a nejnovějších poznatků s tematickým zaměřením na: Post-Covid, řízení transformace a rozvoje digitalizace a rozvoje SMART technologií, digitální inkubátory a digitální správu. Pro cílený rozvoj a inovace poslouží jako základ již zavedená síť Digital Bavarian Main/Danube a síť Klastru Chytrý Plzeňský kraj, která bude rozšířena o partnerské obce v České republice a na straně německého partnera dojde k zapojení partnera "Es-geht! Energiesysteme GmbH". Během realizace projektu budou uspořádány společné workshopy, diskuzní fóra a exkurze, které zmapují aktuální stav a možný rozvoj zúčastněných aktérů v oblasti digitalizace a přechodu na SMART technologie na obou stranách hranice. Součástí bude vypracována analýza, která stanoví plán dalších společných činností a opatření pro dlouhodobý rozvoj v příhraniční oblasti v oblasti rozvoje digitalizace a SMART technologií pro dostupnost obcím a orgánům veřejné správy. Cílovými skupinami tohoto projektu jsou orgány veřejné správy, veřejné i soukromé instituce, obyvatelstvo v příhraniční oblasti, instituce výzkumu a inovací, univerzity a školy, které se chtějí dozvědět více o digitálním rozvoji.

Dopíňující poznámky k projektové žádosti:

Zde je možné uvést dopíňující poznámky k projektové žádosti.



Europäische Union
Evropská unie
Europäischer Fonds für
regionale Entwicklung
Evropský fond pro
regionální rozvoj

Zusammenfassung des Projektbudgets / Shrnutí rozpočtu projektu

	LP1 (CZ)	PP2 (DE)	Gesamt / Celkem	
Ziel ETZ Mittel (EFRE-Mittel) / Prostředky Cíle EÚS (prostředky ERDF)	98.412,26 €	122.516,87 €	220.929,13 €	
Nationale Kofinanzierung / Národní spolufinancování	17.366,88 €	21.620,63 €	38.987,51 €	
<ul style="list-style-type: none">Davon öffentliche Finanzierungsbeiträge / Z toho financování z veřejných zdrojů	5.788,00 €	0,00 €	5.788,00 €	
<ul style="list-style-type: none">Davon private Finanzierungsbeiträge / Z toho financování ze soukromých zdrojů	11.578,88 €	21.620,63 €	33.199,51 €	
Gesamtes förderfähiges Budget / Celkový způsobilý rozpočet	115.779,14 €	144.137,50 €	259.916,64 €	
Fördersatz / Dotační sazba	85,00 %	85,00 %		



Europäische Union
Evropská unie
Europäischer Fonds für
regionale Entwicklung
Evropský fond pro
regionální rozvoj

2. Projektpartner / Partneři projektu

Leadpartner / Vedoucí partner LP 1

Name der Organisation / Název organizace

Abteilung / Organisationseinheit / Oddělení / Organizační jednotka

Staat / Stát (NUTS 0)

Sitz außerhalb des Programmgebiets / Sídlo mimo dotační území

Regierungsbezirk in Bayern / Kohärenzregion in der Tschechischen Republik
/ Vládní kraj v Bavorsku / Region soudržnosti v České republice (NUTS 2)

Landkreis in Bayern / Bezirk in der Tschechischen Republik / Zemský okres v
Bavorsku / Kraj v České republice (NUTS 3)

Adresse / Adresa

Zeichnungsberechtigter Vertreter / Statutární zástupce

Kontaktperson / Kontaktní osoba

Homepage / Internetové stránky

Projektpartner typ / Typ organizace partnera

Rechtsform / Právní forma

Rechtsstatus / Typ prostředků

Fördersatz / Dotační sazba

Umsatzsteueridentifikationsnummer (wenn vorhanden) / IČO / DIČO (pokud
existuje)

Vorsteuerabzugsberechtigung in Bezug zum Projekt / Nárok na odpočet DPH
ve vazbě na projekt

Fachliche Kompetenzen und Erfahrungen:

Beschreiben Sie die projektrelevanten fachlichen Kompetenzen und Erfahrungen Ihrer
Organisation.

Cluster Smart Pilsen Region z.s. ist ein Verein - von Privatunternehmen im Bereich der
intelligenten Technologien - von akademischen Einrichtungen - Hochschulen,
Universitäten, Forschungseinrichtungen - von Einrichtungen der öffentlichen Verwaltung -
Bezirk, Städte, Gemeinden Ziel ist es, die öffentliche Verwaltung bei der Ermittlung des
Bedarfs und der Einführung von SMART-Lösungen fachlich zu unterstützen.

Ziel 3 / Erfahrung in grenzübergreifender Projektarbeit:

Falls zutreffend, beschreiben Sie die Erfahrung Ihrer Organisation in der Umsetzung
und/oder im Management von grenzübergreifenden Projekten zwischen dem Freistaat
Bayern und der Tschechischen Republik. Bitte nennen Sie die konkreten Ziel 3-Projekte,
an denen Sie sich beteiligt haben und inwiefern sich Ihr neues Projekt von diesen
Projekten unterscheidet

Klastr Chytrý Plzeňský kraj, z.s.

Klastr Chytrý Plzeňský kraj, z.s.

ČESKÁ REPUBLIKA

nein / ne

Jihozápad

Plzeňský kraj

Na Střílně 1929/8, 323 00 Plzeň

Nestátní neziskové organizace

Obecně prospěšná společnost - soukromé prostředky

privat / soukromé

85,00 %

06100198

nein / ne

Odborné kompetence a zkušenosti:

Popište odborné kompetence a zkušenosti Vaší organizace relevantní pro projekt

Klastr Chytrý Plzeňský kraj z.s. je sdružením - soukromých firem z oblasti Smart
technologií - veřejných subjektů - střední školy, vysoké školy, výzkumné organizace -
subjektů státní správy - kraj, města, obce Smyslem je poskytnout odbornou podporu
subjektům státní správy při definici potřeb a nasazení SMART řešení.

Cíl 3 / Zkušenosti s přeshraničními projekty:

Je-li to relevantní, popište zkušenosti Vaší organizace při realizaci a/nebo řízení
přeshraničních projektů mezi Českou republikou a Svobodným státem Bavorsko. Uvedte
prosím konkrétní projekty Cíle 3, na kterých jste se podíleli, a jak se Váš nový projekt od
těchto projektů liší.



Cluster Smart Pilsen Region z.s.koordiniert Aktivitäten und löst Projekte für seine Mitglieder-z.B. Machbarkeitsstudien zum Thema LWL für jedes Haus in Gemeinde.Digitale technische Karte der Region,Feedback zu Projekten,von öffentlichen Verwaltungsstellen an ext.Auftragnehmer vergeben werden.Mitglieder des Kl. sind Institutionen wie Bezirk Pilsen,WBU, Stadt Pilsen die über umfangreiche Erfahrungen mit internationalen Projekten verfügen und deren Kapazitäten vom Kl. genutzt werden können.



Europäische Union
Evropská unie
Europäischer Fonds für
regionale Entwicklung
Evropský fond pro
regionální rozvoj

Klastr Chytrý Plzeňský kraj z.s. koordinuje činnosti a řeší projekty pro své členy. Provádí studie proveditelnosti na téma optika do každého domu v obci, Digitální technická mapa kraje, oponentury k projektům, které zadaly subjekty státní správy externím dodavatelům. Členy klastru jsou také instituce jako Plzeňský kraj, Západočeská univerzita, Město Plzeň atd., které mají bohaté zkušenosti s mezinárodními projekty a jejich kapacity může klastr využít.

Projektpartner / Projektový partner PP 2

Name der Organisation / Název organizace

Es-geht! Energiesysteme GmbH

Abteilung / Organisationseinheit / Oddělení / Organizační jednotka

Staat / Stát (NUTS 0)

DEUTSCHLAND

Sitz außerhalb des Programmgebiets / Sídlo mimo dotační území

nein / ne

Regierungsbezirk in Bayern / Kohärenzregion in der Tschechischen Republik / Vládní kraj v Bavorsku / Region soudržnosti v České republice (NUTS 2)

Niederbayern

Landkreis in Bayern / Bezirk in der Tschechischen Republik / Zemský okres v Bavorsku / Kraj v České republice (NUTS 3)

Straubing-Bogen

Adresse / Adresa

Eichenstraße 48, 84066 Mallersdorf-Pfaffenberg

Zeichnungsberechtigter Vertreter / Statutární zástupce

Kontaktperson / Kontaktní osoba

Homepage / Internetové stránky

Projektpartner typ / Typ organizace partnera

KMU

Rechtsform / Právní forma

GmbH

Rechtsstatus / Typ prostředků

privat / soukromé

Fördersatz / Dotační sazba

85,00 %

Umsatzsteueridentifikationsnummer (wenn vorhanden) / IČO / DIČO (pokud existuje)

DE306244436

Vorsteuerabzugsberechtigung in Bezug zum Projekt / Nárok na odpočet DPH ve vazbě na projekt

ja / ano

Fachliche Kompetenzen und Erfahrungen:

Beschreiben Sie die projektrelevanten fachlichen Kompetenzen und Erfahrungen Ihrer Organisation

Odborné kompetence a zkušenosti:

Popište odborné kompetence a zkušenosti Vaší organizace relevantní pro projekt



Die Es-geht! Energiesysteme GmbH ist in den Bereichen der Planung, des Projektmanagements, der Bürgerbeteiligung und Hilfe bei der Inanspruchnahme von Fördermitteln tätig. Sie unterstützt und arbeitet nicht nur mit Stadtwerken, Kommunen und Netzbetreibern, sondern auch mit Gewerbe- und Industriekunden zusammen. Dabei hilft die Es-geht! bei der Antragstellung und konzeptionellen Belangen, sowie bei der Umsetzung - oft auch mit unorthodoxen und innovativen Lösungen. Ganz im Sinne von: Es geht!

Ziel 3 / Erfahrung in grenzübergreifender Projektarbeit:

Falls zutreffend, beschreiben Sie die Erfahrung Ihrer Organisation in der Umsetzung und/oder im Management von grenzübergreifenden Projekten zwischen dem Freistaat Bayern und der Tschechischen Republik. Bitte nennen Sie die konkreten Ziel 3-Projekte, an denen Sie sich beteiligt haben und inwiefern sich Ihr neues Projekt von diesen Projekten unterscheidet.

Die Es-geht! Energiesysteme GmbH konnte bereits vielseitige Erfahrungen in grenzüberschreitenden (Forschungs-) Projekten sammeln, u.a. beim HORIZON 2020 Projekt FEVER mit Partnern aus Belgien, Zypern, Dänemark, Griechenland, Irland, Slowenien und Spanien; oder beim F&E-Projekt, ACODAm gefördert vom Bundesministerium für Bildung und Forschung mit österreichischen Projektpartnern.

Assoziierter Projektpartner / Asociovaný partner projektu

Name der Organisation / Název organizace

Staat / Stát (NUTS 0)

Sitz außerhalb des Programmgebiets / Sídlo mimo dotační území

Regierungsbezirk in Bayern / Kohärenzregion in der Tschechischen Republik / Vládní kraj v Bavorsku / Region soudržnosti v České republice (NUTS 2)

Landkreis in Bayern / Bezirk in der Tschechischen Republik / Zemský okres v Bavorsku / Kraj v České republice (NUTS 3)

Adresse / Adresa

Zeichnungsberechtigter Vertreter / Statutární zástupce

Kontaktperson / Kontaktní osoba

Rolle des assoziierten Partners

Die zentralen Schwerpunkte der Themenplattform (TP) Smart Cities and Regions liegen auf der Strategieentwicklung und Maßnahmengenerierung zur Datenintegration in Kommunen, Landkreisen und Regionen in Bayern. Ziel ist es eine projektbezogene Zusammenarbeit mit Stadt- und Regionalentwicklungsexperten, Wirtschaftsförderern, lokalen/regionalen Akteuren in Unternehmen, Bürgervertretungen und Politik aufzubauen, keine Parallelaktivitäten zu betreiben und Doppelstrukturen zu vermeiden. Aus diesem Grundgedanken heraus bringt sich die TP mit Ihrem Netzwerk, Know-How und bestehenden Aktivitäten in das Projekt mit ein um es in den Gesamtkontext der Bayerischen Smart Cities/Regions-Strategie miteinzubeziehen und einen Mehrwert für alle Beteiligten zu generieren.



**Europäische Union
Evropská unie**
Europäischer Fonds für
regionale Entwicklung
Evropský fond pro
regionální rozvoj

Es-geht! Energiesysteme GmbH působí v oblasti plánování, řízení projektů, účasti občanů a pomoci při žádostech o dotace. Podporuje a spolupracuje nejen s veřejnými službami, obcemi a provozovateli sítí, ale také s komerčními a průmyslovými partnery. Es-geht! přitom pomáhá s aplikacemi a koncepčními otázkami, stejně jako s realizací - často s neotřelými a inovativními řešeními. Vše v duchu: Jde to!

Cíl 3 / Zkušenosti s přeshraničními projekty:

Je-li to relevantní, popište zkušenosti Vaší organizace při realizaci a/nebo řízení přeshraničních projektů mezi Českou republikou a Svobodným státem Bavorsko. Uveďte prosím konkrétní projekty Cíle 3, na kterých jste se podíleli, a jak se Váš nový projekt od těchto projektů liší

Es-geht! Energiesysteme GmbH již získala řadu zkušeností s přeshraničními (výzkumnými) projekty, jako je projekt FEVER v rámci programu HORIZON 2020 s partnery z Belgie, Kypru, Dánska, Řecka, Irska, Slovinska a Španělska nebo projekt VaV projekt ACODAm financovaný Spolkovým ministerstvem pro vzdělávání a výzkum s rakouskými projektovými partnery.

Themenplattform Smart Cities and Regions der Bayern Innovativ GmbH

DEUTSCHLAND

ja / ano

Oberbayern

München, Landkrels

Lichtenbergstraße 8, 85748 Garching

Role asociovaného partnera

Tematická platforma (TP) Smart Cities and Regions se zaměřuje především na rozvoj strategii a vytváření opatření pro integraci dat v obcích, okresech a regionech v Bavorsku. Cílem je navázat spolupráci související s projektem s odborníky na městský a regionální rozvoj, hospodářskými developery, místními/regionálními aktéry v podnicích, zástupci občanů a politiky, aby se zabránilo paralelním činnostem a duplicitním strukturám. Na základě této základní myšlenky přispívá TP k projektu svou sítí, know-how a stávajícími aktivitami, aby jej začlenila do celkového kontextu bavorské strategie Smart Cities/Regions a vytvořila přidanou hodnotu pro všechny účastníky.



Europäische Union
Evropská unie
Europäischer Fonds für
regionale Entwicklung
Evropský fond pro
regionální rozvoj

Assoziierter Projektpartner / Asociovaný partner projektu

Name der Organisation / Název organizace

SWW Wunsiedel GmbH

Staat / Stát (NUTS 0)

DEUTSCHLAND

Sitz außerhalb des Programmgebiets / Sídlo mimo dotační území

nein / ne

Regierungsbezirk in Bayern / Kohärenzregion in der Tschechischen Republik / Vládní kraj v Bavorsku / Region soudržnosti v České republice (NUTS 2)

Oberfranken

Landkreis in Bayern / Bezlrk in der Tschechischen Republik / Zemský okres v Bavorsku / Kraj v České republice (NUTS 3)

Wunsiedel i. Fichtelgebirge

Adresse / Adresa

Rot-Kreuz-Straße 6, 95632 Wunsiedel

Zeichnungsberechtigter Vertreter / Statutární zástupce

Kontaktperson / Kontaktní osoba

Rolle des assoziierten Partners

Die SWW Wunsiedel GmbH hat eine lange Erfahrung in der internationalen Zusammenarbeit mit europäischen Partnern allgemein und mit Partnern aus Böhmen im speziellen. SWW ist Mitveranstalter der Sommer Lounge, die jährlich grenzübergreifend mit Partnern aus Böhmen ausgerichtet wird. Zusätzlich betreibt SWW zusammen mit verschiedenen politischen Interessenvertretern mehrere kommunale Partnerschaften im osteuropäischen Bereich und hierbei die Migration im Bereich der Energieversorgung, vor allem mit Erneuerbaren Erzeugungsanlagen. Im anstehenden Projekt berät SWW die Partner aus Tschechien und Bayern in energietechnischen Fragen. SWW war bisher als Konsortialpartner in vielen verschiedenen internationalen Forschungsvorhaben im Bereich "Smarte Netze" aktiv und gewann mehrere Innovationspreise. Auf der Basis dieses breiten Know-Hows bzgl. digitaler Prozesse, ihrer Hürden und Abhilfe-Maßnahmen ist SWW ein idealer Unterstützungspartner für das vorliegende Vorhaben. Weitere Kernkompetenz ist die Einbettung Erneuerbarer Energien durch effizientes Lastmanagement unter Ausnutzung von Flexibilitäten und Speichertechnologien, die Erfassung breitens angelegter Daten- und Sensornetze sowie die Bildung von Kompetenznetzen.

Rolle asociovaného partnera

Společnost SWW Wunsiedel GmbH má dlouholeté zkušenosti s mezinárodní spoluprací s evropskými partnery obecně a s partnery z Čech zvláště. SWW je spolupořadatelem Sommer Lounge, který je každoročně pořádán přeshraničně s partnery z Čech. Kromě toho společnost SWW společně s různými politickými subjekty provozuje několik partnerství obcí ve východoevropském prostoru a zde migraci v oblasti dodávek energie, zejména s elektrárnami na výrobu energie z obnovitelných zdrojů. V rámci připravovaného projektu poskytuje SWW partnerům z České republiky a Bavorska poradenství v otázkách týkajících se energetiky. Společnost SWW se jako partner konsorcia podílela na mnoha různých mezinárodních výzkumných projektech v oblasti "inteligentních sítí" a získala několik ocenění za inovace. Na základě tohoto rozsáhlého know-how v oblasti digitálních procesů, jejich překážek a nápravných opatření je společnost SWW ideálním partnerem pro podporu tohoto projektu. Další klíčovou kompetencí je integrace obnovitelných zdrojů energie prostřednictvím účinného řízení zátěže s využitím flexibilních a skladovacích technologií, shromažďování rozsáhlých dat a senzorových sítí a vytváření kompetenčních sítí.



Europäische Union
Evropská unie
Europäischer Fonds für
regionale Entwicklung
Evropský fond pro
regionální rozvoj

Assoziierter Projektpartner / Asociovaný partner projektu

Name der Organisation / Název organizace

Obec Drmoul

Staat / Stát (NUTS 0)

ČESKÁ REPUBLIKA

Sitz außerhalb des Programmgebiets / Sídlo mimo dotační území

nein / ne

Regierungsbezirk in Bayern / Kohärenzregion in der Tschechischen Republik / Vládní kraj v Bavorsku / Region soudržnosti v České republice (NUTS 2)

Severozápad

Landkreis in Bayern / Bezirk in der Tschechischen Republik / Zemský okres v Bavorsku / Kraj v České republice (NUTS 3)

Karlovarský kraj

Adresse / Adresa

Plzeňská 237, 35301 Drmoul

Zeichnungsberechtigter Vertreter / Statutární zástupce

Kontaktperson / Kontaktní osoba

Rolle des assoziierten Partners

Der assoziierte Projektpartner unterstützt das Projekt, nimmt an Arbeitsgruppen teil und leistet einen Beitrag zur erfolgreichen Durchführung des Projekts. Gleichzeitig ist sie auch der Endbegünstigte der Projektergebnisse und ein möglicher Projektpartner für andere ETZ-Projekte oder andere Zuschusstitel.

Role asociovaného partnera

Asociovaný partner projektu podporuje daný projekt, účastní se jednání pracovních skupin a přináší podněty pro úspěšnou realizaci projektu. Současně je také koncovým příjemcem výstupů projektu a možným projektovým partnerem do dalších projektů EÚS, popř. jiných dotačních titulů.

Assoziierter Projektpartner / Asociovaný partner projektu

Name der Organisation / Název organizace

Dolní Žandov

Staat / Stát (NUTS 0)

ČESKÁ REPUBLIKA

Sitz außerhalb des Programmgebiets / Sídlo mimo dotační území

nein / ne

Regierungsbezirk in Bayern / Kohärenzregion in der Tschechischen Republik / Vládní kraj v Bavorsku / Region soudržnosti v České republice (NUTS 2)

Severozápad

Landkreis in Bayern / Bezirk in der Tschechischen Republik / Zemský okres v Bavorsku / Kraj v České republice (NUTS 3)

Karlovarský kraj

Adresse / Adresa

Dolní Žandov 36, 350 02 Cheb

Zeichnungsberechtigter Vertreter / Statutární zástupce

Kontaktperson / Kontaktní osoba

Rolle des assoziierten Partners

Der assoziierte Projektpartner unterstützt das Projekt, nimmt an Arbeitsgruppen teil und leistet einen Beitrag zur erfolgreichen Durchführung des Projekts. Gleichzeitig ist sie auch der Endbegünstigte der Projektergebnisse und ein möglicher Projektpartner für andere ETZ-Projekte oder andere Zuschusstitel.

Role asociovaného partnera

Asociovaný partner projektu podporuje daný projekt, účastní se jednání pracovních skupin a přináší podněty pro úspěšnou realizaci projektu. Současně je také koncovým příjemcem výstupů projektu a možným projektovým partnerem do dalších projektů EÚS, popř. jiných dotačních titulů.



Europäische Union
Evropská unie
Europäischer Fonds für
regionale Entwicklung
Evropský fond pro
regionální rozvoj

Assoziierter Projektpartner / Asociovaný partner projektu

Name der Organisation / Název organizace

Město Skalná

Staat / Stát (NUTS 0)

ČESKÁ REPUBLIKA

Sitz außerhalb des Programmgebiets / Sídlo mimo dotační území

nein / ne

Regierungsbezirk in Bayern / Kohärenzregion in der Tschechischen Republik / Vládní kraj v Bavorsku / Region soudržnosti v České republice (NUTS 2)

Severozápad

Landkreis in Bayern / Bezirk in der Tschechischen Republik / Zemský okres v Bavorsku / Kraj v České republice (NUTS 3)

Karlovarský kraj

Adresse / Adresa

Sportovní 9, 351 34 Skalná

Zeichnungsberechtigter Vertreter / Statutární zástupce

Kontaktperson / Kontaktní osoba

Rolle des assoziierten Partners

Der assoziierte Projektpartner unterstützt das Projekt, nimmt an Arbeitsgruppen teil und leistet einen Beitrag zur erfolgreichen Durchführung des Projekts. Gleichzeitig ist sie auch der Endbegünstigte der Projektergebnisse und ein möglicher Projektpartner für andere ETZ-Projekte oder andere Zuschusstitel.

Role asociovaného partnera

Asociovaný partner projektu podporuje daný projekt, účastní se jednání pracovních skupin a přináší podněty pro úspěšnou realizaci projektu. Současně je také koncovým příjemcem výstupů projektu a možným projektovým partnerem do dalších projektů EÚS, popř. jiných dotačních titulů.

Assoziierter Projektpartner / Asociovaný partner projektu

Name der Organisation / Název organizace

Obec Hromnice

Staat / Stát (NUTS 0)

ČESKÁ REPUBLIKA

Sitz außerhalb des Programmgebiets / Sídlo mimo dotační území

nein / ne

Regierungsbezirk in Bayern / Kohärenzregion in der Tschechischen Republik / Vládní kraj v Bavorsku / Region soudržnosti v České republice (NUTS 2)

Jihozápad

Landkreis in Bayern / Bezirk in der Tschechischen Republik / Zemský okres v Bavorsku / Kraj v České republice (NUTS 3)

Plzeňský kraj

Adresse / Adresa

Hromnice 60, 330 11 Třemošná

Zeichnungsberechtigter Vertreter / Statutární zástupce

Kontaktperson / Kontaktní osoba

Rolle des assoziierten Partners

Der assoziierte Projektpartner unterstützt das Projekt, nimmt an Arbeitsgruppen teil und leistet einen Beitrag zur erfolgreichen Durchführung des Projekts. Gleichzeitig ist sie auch der Endbegünstigte der Projektergebnisse und ein möglicher Projektpartner für andere ETZ-Projekte oder andere Zuschusstitel.

Role asociovaného partnera

Asociovaný partner projektu podporuje daný projekt, účastní se jednání pracovních skupin a přináší podněty pro úspěšnou realizaci projektu. Současně je také koncovým příjemcem výstupů projektu a možným projektovým partnerem do dalších projektů EÚS, popř. jiných dotačních titulů.



Europäische Union
Evropská unie
Europäischer Fonds für
regionale Entwicklung
Evropský fond pro
regionální rozvoj

Assoziierter Projektpartner / Asociovaný partner projektu

Name der Organisation / Název organizace

Staat / Stát (NUTS 0)

Sitz außerhalb des Programmgebiets / Sídlo mimo dotační území

Regierungsbezirk in Bayern / Kohärenzregion in der Tschechischen Republik / Vládní kraj v Bavorsku / Region soudržnosti v České republice (NUTS 2)

Landkreis in Bayern / Bezirk in der Tschechischen Republik / Zemský okres v Bavorsku / Kraj v České republice (NUTS 3)

Adresse / Adresa

Zeichnungsberechtigter Vertreter / Statutární zástupce

Kontaktperson / Kontaktní osoba

Rolle des assoziierten Partners

Der assoziierte Projektpartner unterstützt das Projekt, nimmt an Arbeitsgruppen teil und leistet einen Beitrag zur erfolgreichen Durchführung des Projekts. Gleichzeitig ist sie auch der Endbegünstigte der Projektergebnisse und ein möglicher Projektpartner für andere ETZ-Projekte oder andere Zuschusstitel.

Město Plasy

ČESKÁ REPUBLIKA

nein / ne

Jihozápad

Plzeňský kraj

Plzeňská 285, 33101 Plasy



Role asociovaného partnera

Asociovaný partner projektu podporuje daný projekt, účastní se jednání pracovních skupin a přináší podněty pro úspěšnou realizaci projektu. Současně je také koncovým příjemcem výstupů projektu a možným projektovým partnerem do dalších projektů EÚS, popř. jiných dotačních titulů.

Assoziierter Projektpartner / Asociovaný partner projektu

Name der Organisation / Název organizace

Staat / Stát (NUTS 0)

Sitz außerhalb des Programmgebiets / Sídlo mimo dotační území

Regierungsbezirk in Bayern / Kohärenzregion in der Tschechischen Republik / Vládní kraj v Bavorsku / Region soudržnosti v České republice (NUTS 2)

Landkreis in Bayern / Bezirk in der Tschechischen Republik / Zemský okres v Bavorsku / Kraj v České republice (NUTS 3)

Adresse / Adresa

Zeichnungsberechtigter Vertreter / Statutární zástupce

Kontaktperson / Kontaktní osoba

Rolle des assoziierten Partners

Der assoziierte Projektpartner unterstützt das Projekt, nimmt an Arbeitsgruppen teil und leistet einen Beitrag zur erfolgreichen Durchführung des Projekts. Gleichzeitig ist sie auch der Endbegünstigte der Projektergebnisse und ein möglicher Projektpartner für andere ETZ-Projekte oder andere Zuschusstitel.

Obec Pláně

ČESKÁ REPUBLIKA

nein / ne

Jihozápad

Plzeňský kraj

Pláně 45, 33101 Pláně



Role asociovaného partnera

Asociovaný partner projektu podporuje daný projekt, účastní se jednání pracovních skupin a přináší podněty pro úspěšnou realizaci projektu. Současně je také koncovým příjemcem výstupů projektu a možným projektovým partnerem do dalších projektů EÚS, popř. jiných dotačních titulů.



Europäische Union
Evropská unie
Europäischer Fonds für
regionale Entwicklung
Evropský fond pro
regionální rozvoj

Assoziierter Projektpartner / Asociovaný partner projektu

Name der Organisation / Název organizace

Město Strmilov

Staat / Stát (NUTS 0)

ČESKÁ REPUBLIKA

Sitz außerhalb des Programmgebiets / Sídlo mimo dotační území

nein / ne

Regierungsbezirk in Bayern / Kohärenzregion in der Tschechischen Republik / Vládní kraj v Bavorsku / Region soudržnosti v České republice (NUTS 2)

Jihozápad

Landkreis in Bayern / Bezirk in der Tschechischen Republik / Zemský okres v Bavorsku / Kraj v České republice (NUTS 3)

Jihočeský kraj

Adresse / Adresa

Náměstí 60, 378 53 Strmilov

Zeichnungsberechtigter Vertreter / Statutární zástupce

Kontaktperson / Kontaktní osoba

Rolle des assoziierten Partners

Der assoziierte Projektpartner unterstützt das Projekt, nimmt an Arbeitsgruppen teil und leistet einen Beitrag zur erfolgreichen Durchführung des Projekts. Gleichzeitig ist sie auch der Endbegünstigte der Projektergebnisse und ein möglicher Projektpartner für andere ETZ-Projekte oder andere Zuschusstitel.

Role asociovaného partnera

Asociovaný partner projektu podporuje daný projekt, účastní se jednání pracovních skupin a přináší podněty pro úspěšnou realizaci projektu. Současně je také koncovým příjemcem výstupů projektu a možným projektovým partnerem do dalších projektů EÚS, popř. jiných dotačních titulů.

Assoziierter Projektpartner / Asociovaný partner projektu

Name der Organisation / Název organizace

Obec Loučovice

Staat / Stát (NUTS 0)

ČESKÁ REPUBLIKA

Sitz außerhalb des Programmgebiets / Sídlo mimo dotační území

nein / ne

Regierungsbezirk in Bayern / Kohärenzregion in der Tschechischen Republik / Vládní kraj v Bavorsku / Region soudržnosti v České republice (NUTS 2)

Jihozápad

Landkreis in Bayern / Bezirk in der Tschechischen Republik / Zemský okres v Bavorsku / Kraj v České republice (NUTS 3)

Jihočeský kraj

Adresse / Adresa

Loučovice 51, 382 76 Loučovice

Zeichnungsberechtigter Vertreter / Statutární zástupce

Kontaktperson / Kontaktní osoba

Rolle des assoziierten Partners

Der assoziierte Projektpartner unterstützt das Projekt, nimmt an Arbeitsgruppen teil und leistet einen Beitrag zur erfolgreichen Durchführung des Projekts. Gleichzeitig ist sie auch der Endbegünstigte der Projektergebnisse und ein möglicher Projektpartner für andere ETZ-Projekte oder andere Zuschusstitel.

Role asociovaného partnera

Asociovaný partner projektu podporuje daný projekt, účastní se jednání pracovních skupin a přináší podněty pro úspěšnou realizaci projektu. Současně je také koncovým příjemcem výstupů projektu a možným projektovým partnerem do dalších projektů EÚS, popř. jiných dotačních titulů.



**Europäische Union
Evropská unie**
Europäischer Fonds für
regionale Entwicklung
Evropský fond pro
regionální rozvoj

Assoziierter Projektpartner / Asociovaný partner projektu

Name der Organisation / Název organizace

Městys Radomyšl

Staat / Stát (NUTS 0)

ČESKÁ REPUBLIKA

Sitz außerhalb des Programmgebiets / Sídlo mimo dotační území

nein / ne

**Regierungsbezirk in Bayern / Kohärenzregion in der Tschechischen Republik
/ Vládní kraj v Bavorsku / Region soudržnosti v České republice (NUTS 2)**

Jihozápad

**Landkreis in Bayern / Bezirk in der Tschechischen Republik / Zemský okres v
Bavorsku / Kraj v České republice (NUTS 3)**

Jihočeský kraj

Adresse / Adresa

Maltézské nám. 82, 387 31 Radomyšl

Zeichnungsberechtigter Vertreter / Statutární zástupce

Kontaktperson / Kontaktní osoba

Rolle des assoziierten Partners

Der assoziierte Projektpartner unterstützt das Projekt, nimmt an Arbeitsgruppen teil und leistet einen Beitrag zur erfolgreichen Durchführung des Projekts. Gleichzeitig ist sie auch der Endbegünstigte der Projektergebnisse und ein möglicher Projektpartner für andere ETZ-Projekte oder andere Zuschusstitel.

Role asociovaného partnera

Asociovaný partner projektu podporuje daný projekt, účastní se jednání pracovních skupin a přináší podněty pro úspěšnou realizaci projektu. Současně je také koncovým příjemcem výstupů projektu a možným projektovým partnerem do dalších projektů EÚS, popř. jiných dotačních titulů.



Europäische Union
Evropská unie
Europäischer Fonds für
regionale Entwicklung
Evropský fond pro
regionální rozvoj

Assoziierter Projektpartner / Asociovaný partner projektu

Name der Organisation / Název organizace

Landkreis Wunsiedel im Fichtelgebirge

Staat / Stát (NUTS 0)

DEUTSCHLAND

Sitz außerhalb des Programmgebiets / Sídlo mimo dotační území

nein / ne

Regierungsbezirk in Bayern / Kohärenzregion in der Tschechischen Republik / Vládní kraj v Bavorsku / Region soudržnosti v České republice (NUTS 2)

Oberfranken

Landkreis in Bayern / Bezirk in der Tschechischen Republik / Zemský okres v Bavorsku / Kraj v České republice (NUTS 3)

Wunsiedel i. Fichtelgebirge

Adresse / Adresa

Jean-Paul-Str. 9, 95632 Wunsiedel

Zeichnungsberechtigter Vertreter / Statutární zástupce

Kontaktperson / Kontaktní osoba

Rolle des assoziierten Partners

Rolle asociovaného partnera

Der Grenzlandkreis Wunsiedel im Fichtelgebirge berät die Partner aus der kommunalen Perspektive in den Themenbereichen Smart City, Digitalisierung und grenzüberschreitende Vernetzung. Wenn es darum geht in eher ländlicheren Regionen strukturelle Veränderungen, wie z.B. den Demographischen Wandel, den Wegzug von jungen Menschen und einen zunehmenden Fachkräftemangel zukunftsfähig und resilient zu meistern, können Ansätze aus Smart Cities und Regions ein zentrales Werkzeug sein. Doch diese gilt es gerade im ländlichen Raum selbst zu entwickeln. Bisherige innovative Lösungen für Smart Cities sind kaum übertragbar. Geringere Bevölkerungs- und Unternehmensdichte, weite Strecken zwischen den einzelnen Ortschaften erfordern gänzlich andere technische und organisatorische Lösungen. Gerade entlang des Mains im Norden Bayerns, sowie ostwärts der Grenze in Tschechien und oberhalb der Donau im Osten von Bayern stellt die digitale Transformation eine große Herausforderung dar. Diese bisher fehlende „Klammer“ einer wirkungsvollen Interessensvertretung ländlich geprägter Bayerischer Smart Regions wurde durch die Gründung des Netzwerkes „Digitaler Bayerischer Main / Donau“ geschaffen. Dieser Zusammenschluss von Akteuren im Bereich Bayerische Smart Cities und Regions wird den Mitgliedern helfen ihre Aktivitäten in Sachen Smart City, Smart Region und Digitalisierung gemeinsam erreichbar zu machen. Der Landkreis Wunsiedel i.F. wird als Gründungsmitglied des Netzwerkes die bisherigen Erkenntnisse aus der vom BMI geförderten Smart City Strategie-Erstellung und -Umsetzung in diesem Sinne für das Netzwerk verfügbar machen. Aktuell wird mit dem vorliegenden Projekt das erklärte Ziel des Netzwerkes, zur Erweiterung über die Grenze nach Tschechien.

Příhraniční okres Wunsiedel im Fichtelgebirge radí partnerům z pohledu obcí v tématech smart city, digitalizace a přeshraničního propojení. Pokud jde o zvládnutí strukturálních změn ve venkovských regionech, jako jsou demografické změny, odchod mladých lidí a rostoucí nedostatek kvalifikovaných pracovníků, udržitelným a odolným způsobem, mohou být hlavním nástrojem přístupy Smart city a regions. Ty je však třeba rozvíjet ve venkovských oblastech. Předchozí inovativní řešení pro chytrá města jsou těžko přenositelná. Nižší hustota obyvatelstva a podniků, velké vzdálenosti mezi jednotlivými obcemi vyžadují zcela odlišná technická a organizační řešení. Zejména podél řeky Main na severu Bavorska, stejně jako na východ od hranic v České republice a nad Dunajem na východě Bavorska, představuje digitální transformace velkou výzvu. Tato dosud chybějící „mezera“ efektivního zastoupení zájmů bavorských venkovských Smart regionů vznikla založením sítě „Digitaler Bayerischer Main / Donau“. Toto sdružení aktérů v oblasti bavorských chytrých měst a regionů pomůže členům, aby jejich aktivity v oblasti Smart City, Smart Region a digitalizace byly společně realizovatelné. Jako zakládající člen sítě poskytne okres Wunsiedel i.F. síti v tomto smyslu dosavadní poznatky z vývoje a implementace strategie Smart City financované z prostředků BMI. V současné době se díky tomuto projektu stává realitou deklarovaný cíl sítě rozšířit se přes hranice do České republiky.



3. Projektbeschreibung / Popis projektu

3.1 Ausgangssituation / Výchozí situace

Grenzübergreifende(s) Herausforderung / Problem / Potenzial:

Welche grenzübergreifende(s) Herausforderung / Problem / Potenzial wird durch das Projekt aufgegriffen? Was soll durch das Projekt geändert werden?
Bitte beschreiben Sie die Relevanz Ihres Projekts für das Programmgebiet hinsichtlich der grenzüberschreitenden gemeinsamen Herausforderungen / Probleme / Potenziale.

Idee smarterer Entwicklung ist es, technologische Innovationen zu erreichen, die für die Gemeinden und Behörden in zahlreichen Bereichen von Nutzen sein sollen. In den Verwaltungen herrscht vielerorts noch Unwissenheit über die Möglichkeiten dieser Technologien. Oft fehlt das Wissen um Best Practice Beispiele und Potentiale einer smarten Entwicklung. Viele ländliche Regionen und/oder Städte stehen vor ähnlichen Zukunftsherausforderungen, wobei jede Region aus Unwissenheit über die Aktivitäten der Nachbarregionen an ihren eigenen Lösungen arbeitet. In Vorbereitung auf das Projekt hat Klastr SMART Pilsen Region ein Netzwerk von Gemeinden in den Regionen Karlovy Vary, Pilsen und Südböhmen geschaffen, das während der Projektdurchführung weiter ausgebaut werden soll. Dieses anfängliche Interesse ist ein Beleg für den Bedarf und das Interesse der Kommunen am Thema Digitalisierung in ihrem Gebiet und eine Voraussetzung für die erfolgreiche Umsetzung des Projekts. Die Initiative Digitaler Bayerischer Main Donau auf der Bayerischen Seite hat zum Ziel, gemeinsames Wissen aufzubauen und die Netzwerkpartner entlang der Donau zu vernetzen. Mit dem Netzwerk soll der Best Practice Austausch zwischen den Gebietskörperschaften angeregt werden. So kann jede Region oder Stadt von den bereits gesammelten Erfahrungen der anderen lernen und die Strategien in eigenen Strategiekonzepten implementieren und weiterentwickeln. Mithilfe eines regelmäßigen Austauschs werden neuste Erkenntnisse und Erfahrungsberichte präsentiert und Lösungsansätze erarbeitet. Ziel des Projekts ist es, ein grenzüberschreitendes Netzwerk zu schaffen, das dieses Wissen auch international in der Europaregion Donau-Moldau verbreitet. Die Pandemie mit besonderen Herausforderung wird uns auch in Zukunft beschäftigen und hat auf die Notwendigkeit der Digitalisierung hingewiesen. Daher ist es umso wichtiger, die Zusammenarbeit und Vernetzung in Grenzregionen durch digitale Prozesse zu erweitern und resilienter zu gestalten.

Přeshraniční výzva / problém / potenciál:

Jaká společná přeshraniční výzva / problém / potenciál bude prostřednictvím projektu řešen(a)? Co se má prostřednictvím projektu změnit?
Popište prosím význam Vašeho projektu pro dotační území z hlediska řešení společných přeshraničních výzev / problémů / potenciálů

Myšlenkou inteligentního rozvoje je dosáhnout technologických inovací, které přinesou obcím a orgánům v obou státech v mnoha oblastech. Na mnoha místech si správní orgány ještě plně neuvědomují možnosti těchto technologií. Často chybí znalosti o příkladech osvědčených postupů a potenciálu digitálního rozvoje. Mnoho venkovských regionů a/nebo měst bude těmto výzvám čelit do budoucna, přičemž každý region pracuje na vlastních řešeních, aniž by znal aktivity sousedních regionů. Klastr Chytrý Plzeňský kraj (Klastr) vytvořil v rámci přípravy tohoto projektu síť obcí v Karlovarském, Plzeňském a Jihočeském kraji, která se bude v průběhu realizace projektu dále rozšiřovat. Tento prvotní zájem svědčí o potřebách a zájmu obcí o téma digitalizace na jejich území a dává předpoklad úspěšné realizaci projektu. Na území německého partnera vznikla iniciativa Digitaler Bayerischer Main Donau, jejímž cílem je prohloubit společné znalosti a propojit partnery sítě podél Dunaje. Cílem nově vytvořené sítě je, aby se se podpořila výměna osvědčených postupů mezi regionálními orgány. Každý region nebo město se tak může poučit ze zkušeností ostatních a implementovat a dále rozvíjet strategie ve svém vlastním pojetí. Pomocí pravidelné výměny informací nejen mezi účastníky sítě jsou prezentovány nejnovější poznatky a zprávy o zkušenostech a jsou rozvíjeny přístupy k řešení. Smyslem celého projektu je pak vytvořit přeshraniční síť, která bude tyto poznatky sdílet také na mezinárodní úrovni v Evropském regionu Donau Moldau.

Potřebu rozvoje digitalizace a možnost jejího uplatnění na mnoha místech přinesla také pandemická situace a s ní spojené zvláštní výzvy, které nás budou zaměstnávat i v budoucnu. O to důležitější je rozšířit spolupráci a vytváření sítí v příhraničních regionech pomocí digitálních procesů a zvýšit jejich odolnost.



Vorgehensweise und Projektansatz:

Wie ist die geplante Vorgehensweise / der Projektansatz? Durch was unterscheidet sich der Projektansatz von bisher durchgeführten Projekten, bzw. von Problemlösungen im gegebenen Bereich? Welche innovativen Elemente sind enthalten?

Bitte beschreiben Sie die neuen Ansätze, die im Projekt entwickelt werden und/oder bereits vorhandene Lösungsansätze, die im Projekt angepasst und durchgeführt werden. Führen Sie an, in welcher Weise der gewählte Ansatz über die bereits existierende Praxis im betreffenden Sektor / im Programmgebiet / in den Mitgliedstaaten hinausgeht

Das Projekt besteht aus drei sich ergänzenden Aktivitäten: Die erste Säule sind 2 Smart Polygone, die die Möglichkeit bieten, intelligente Technologien in der Praxis zu erproben. Nach dem Beispiel von Polygon Plzeň (Mitglied des Klusters) werden in der Region Rößlau Systeme installiert, die im Rahmen von Smart City-Projekten entwickelt und umgesetzt wurden. Es ist wichtig, ein funktionales Netzwerk zu schaffen, das das Smart Polygon Rößlau, wie das Polygon Plzeň, (oder andere Gemeinden innerhalb des Netzwerks) zu einer ständigen Exposition für die Weiterentwicklung der Digitalisierung und die Präsentation von Praxisbeispielen macht und die Schaffung eines Advanced Co-Working Space und von Seminarräumen ermöglicht. Während des Förderzeitraums muss ein Betreiberkonzept und gleichzeitig ein Nachhaltigkeitskonzept sowohl auf BY- als auch auf CZ-Seite entwickelt werden. Im Rahmen der SMART Akademie wird das Wissen der Projektpartner und allgemein verfügbare Informationen in einer Plattform zusammengefasst, und der Öffentlichkeit, Kommunen und Institutionen zur Verfügung gestellt. Des Weiteren werden Workshops und (virtuelle) Beratungsleistungen angeboten. Ziel ist es, dass alle, die sich für diese Themen interessieren, die Möglichkeit haben, Informationen und Kenntnisse über verfügbare Technologien und Best-Practice-Beispiele für eine intelligente digitale Entwicklung zu erhalten. Es wird Auswertung der Ergebnisse der bereits aktiven Arbeitsgruppe DBM/D-Netzwerk und der Teilergebnisse, die in CZ erzielt wurden, erstellt. Darüber hinaus gewinnt dieser Teil angesichts aktuellen Lage nach Covid-19 an Bedeutung, da sie für die PP zum ersten echten Test- und Vernetzungsumfeld wird. Die einzelnen Aktivitäten dienen dann als Bestandteil der Analyse der Implementierungsmöglichkeiten der SMART-Technologien und Entwicklung der Digitalisierung bei den Gemeinden und Verwaltungen.

Plánovaný postup a záměr projektu:

Jaký postup / přístup projekt využívá? V čem se liší postup / přístup projektu od dosud realizovaných projektů, resp. řešení v dané oblasti? Jaké inovativní prvky jsou v projektu zahrnuty?

Popište prosím nová řešení, která budou v projektu vyvíjena a/nebo již existující řešení, která budou v rámci projektu upravena a realizována. Uveďte, jakým způsobem přesahuje zvolený přístup stávající postupy v daném odvětví / v dotačním území / v členských státech

Projekt se skládá ze tří vzájemně se doplňujících činností: Prvním základním pilířem jsou 2 Smart Polygony, který nabízí možnost vyzkoušet si chytré technologie v praxi. Po vzoru Polygonu Plzeň (člena Klustru) budou instalovány v lokalitě Rößlau systémy vyvinuté a implementované v rámci projektů Smart City. Je důležité vytvořit funkční síť, díky které se stejně jako Polygon Plzeň i Smart Polygon Rößlau, (případně další obce v rámci sítě) stanou stálou expozicí pro další rozvoj digitalizace a prezentaci příkladů z praxe a umožní vznik prostoru pro Advanced Co-Working space a seminární místnosti. Během období financování je třeba vypracovat koncepci provozovatele a současně i koncepci udržitelnosti jak na BY, tak na CZ straně.

Formou workshopů, případně virtuálními konzultacemi SMART Akademie budou shromážděny znalosti projektových partnerů i všeobecně dostupných informace do platformy, která bude zpřístupněna široké veřejnosti, obcím a institucím. Každý, kdo se o tuto problematiku zajímá bude mít možnost získat informace a znalosti o dostupných technologiích a příkladech nejlepší praxe chytrého digitálního rozvoje.

Kromě toho dojde také k prositování stávajících pracovních skupin a rozšíření o nové společné pracovní skupiny podle daných technologií a tematických zaměření.

Další část je zaměřena na vyhodnocení výsledků již aktivní pracovní skupiny sítě DBM/D a dílčích výsledků, které byly vytvořeny na české straně hranice. Tato část navíc nabývá na důležitosti s ohledem na aktuální post-covidovou situaci, kdy se stává prvním skutečným prostředím pro testování a navazování kontaktů mezi zúčastněnými partnery.



Notwendigkeit der grenzüberschreitenden Kooperation:

Warum ist grenzüberschreitende Zusammenarbeit notwendig, um die Projektziele und -ergebnisse zu erreichen? Welchen Mehrwert generiert das Projekt für das Programmgebiet?

Bitte erklären Sie, warum die Projektziele nicht oder nur teilweise ohne grenzüberschreitende Zusammenarbeit erreicht werden können. Welche Barrieren zwischen Bayern und der Tschechischen Republik werden durch das Projekt abgebaut?

Da die Donauregion grenzübergreifend ist, liegt es ebenfalls nahe, dass sich Personengruppen, die dort leben, zusammenschließen, um für die gesamte Region Verbesserungen und einen Mehrwert zu erreichen. Grenzübergreifende Zusammenarbeit ist nötig, um die gesamte Region einzubeziehen, auch, wenn das bedeutet, dass kulturelle Unterschiede und Sprachbarrieren auftreten können. Diese Hindernisse verkörpern jedoch gleichzeitig Chancen für die Erzielung eines Mehrwerts für die Region, welcher sehr vielfältig ist.

Darüber hinaus werden Dank des Netzwerkes interkulturelle Kompetenzen gestärkt, da diese nur im direkten internationalen Austausch entstehen können und in einer globalisierten Welt immer wichtiger werden. Außerdem ermöglicht sie den Projektteilnehmern das Kennenlernen des Nachbarlandes, das man sonst meistens als Tourist besucht und führt dadurch zum Abbau von Vorurteilen und einem besseren Verständnis füreinander. Natürlich führt es auch dazu, dass die beteiligten Parteien voneinander lernen und aufeinander aufpassen.

Best Practice Austausch schneller wirkungsvolle und passende Lösungskonzepte entwickeln können. Der geschaffene Wissens- und Technologietransfer ermöglicht Einblicke in den jeweiligen Stand der

Technik und Ideen. So können sich die beiden PP gegenseitig inspirieren und eine optimale Lösung finden, die den Bedingungen ihrer gemeinsamen Region entspricht. Gleichzeitig ermöglicht die grenzüberschreitende Dimension den Aufbau neuer Partnerschaften zwischen den beteiligten Gemeinden und Behörden, die dazu beitragen, Grenzen zu überwinden, gemeinsame Identitäten zu stärken und ein höheres Maß an regionaler Integration zu erreichen.

Potřeba přeshraniční spolupráce:

Proč je přeshraniční spolupráce nutná pro dosažení cílů a výsledků projektu? Jakou přidanou hodnotu přináší projekt dotačnímu území?

Vysvětlete prosím, proč cíle projektu nemohou být dosaženy bez přeshraniční spolupráce nebo mohou být dosaženy pouze částečně. Jaké bariéry mezi Českou republikou a Bavorskem budou projektem odstraněny?

Vzhledem k tomu, že dunajský region má přeshraniční charakter, je také zřejmé, že skupiny lidí, kteří zde žijí, by měly spojit své síly, aby dosáhly zlepšení a přidané hodnoty pro celý region. Přeshraniční spolupráce je nezbytná pro zapojení celého regionu, i když to znamená, že se mohou objevit kulturní rozdíly a jazykové bariéry. Tyto překážky však zároveň představují příležitosti k dosažení přidané hodnoty pro region, který je velmi rozmanitý.

Kromě toho se díky vytvořené síti posilují mezikulturní kompetence, které se mohou rozvíjet pouze při přímé mezinárodní výměně a které jsou v globalizovaném světě stále důležitější. Umožňuje také účastníkům projektu poznat sousední zemi, kterou obvykle navštěvují jako turisté, a vede tak ke zmírnění předsudků a lepšímu vzájemnému porozumění. Vede to také k tomu, že se zúčastněné strany od sebe navzájem učí a díky výměně osvědčených postupů mohou rychleji vyvíjet efektivní a vhodné koncepty řešení. Vytvořený transfer znalostí a technologií umožňuje nahlédnout do příslušného stavu techniky a nápadů. Oba projektoví partneři se tak budou moci vzájemně inspirovat a nalézt optimální řešení, které bude vyhovovat podmínkám společného regionu. Současně umožní přeshraniční rozměr navázání nových partnerství mezi zapojenými obcemi a orgány VS, což napomůže odbourání hranic, posílení společné identity a dosažení vyššího stupně regionální integrace.



Kooperationskriterien / Kritéria spolupráce:

Bitte setzen Sie ein Häkchen, welche Kooperationskriterien das Projekt erfüllt und beschreiben Sie, wie diese erfüllt werden. Bitte beachten Sie, dass die Kriterien "Gemeinsame Ausarbeitung" und "Gemeinsame Durchführung" verpflichtend zu erfüllen sind. / Prosim zaškrtněte, jaká kritéria spolupráce projekt splňuje a popište, jak budou splněna. Prosim vezměte na vědomí, že kritéria "Společná příprava" a "Společná realizace" je nutno splnit vždy.

Kooperationskriterium / Kritérium spolupráce	Beschreibung	Popis
Gemeinsame Ausarbeitung (verpflichtend) / Společná příprava (nutno splnit vždy)	X Beide Projektpartner waren gemeinsam an der Vorbereitung des Projektantrags sowie an der Entwicklung der Ideen und den Projekthaltungen beteiligt. Sie analysierten die Teilsituation auf ihrem Gebiet der Grenzregion, die in die tatsächliche Umsetzung des Projekts einbezogen wird. Sie haben gemeinsam die Ziele, die im Projekt aber auch über die Projektlaufzeit hinaus umgesetzt werden, bestimmt.	Oba projektová partneri se společně podíleli na přípravě projektové žádosti, a také na přípravě a podstatě samotné realizace projektu. Stanovili společně cíle, které budou během projektu realizovány i dlouhodobě, kterými by se chtěli dále ubírat i po skončení projektu.
Gemeinsame Durchführung (verpflichtend) / Společná realizace (nutno splnit vždy)	X Beide Projektpartner werden während der gesamten Projektdurchführung an einzelnen Aktivitäten beteiligt sein. Nach dem Ende der Veranstaltung werden sie die festgelegten Bedingungen weiterführen und die einzelnen Meilensteine und Aktivitäten entwickeln, um SMART-Technologien zu verbreiten und die Digitalisierung in der gesamten Grenzregion voranzutreiben. Außerdem werden sie die einzelnen Projektergebnisse für die weitere Zusammenarbeit in der Grenzregion vorstellen.	Oba projektová partneri se budou podílet jednotlivých aktivitách v rámci celé realizace projektu. Po skončení budou pokračovat v nastavených podmínkách a rozvíjet jednotlivé milníky a aktivity, aby došlo k rozšíření SMART technologií a rozvoji digitalizace na území celého příhraničního regionu. Jednotlivé výstupy budou dále prezentovat pro další spolupráci v příhraničním regionu.
Gemeinsames Personal / Společný personál	X Beide Projektpartner werden miteinander kommunizieren und neue Partnerschaften eingehen, um das Netzwerk von Gemeinden und Behörden in der gesamten Grenzregion zu erweitern. Gemeinsam werden sie aktuelle Erkenntnisse austauschen und an andere Projektpartner weitergeben. Gleichzeitig wird es zu Vernetzungen zwischen den verschiedenen Arbeitsgruppen auf Polygonebene und bei der Entwicklung der Analyse für das Abschlussdokument kommen, das die Entwicklung der Gemeinden im Bereich der SMART-Technologieausstattung und die Entwicklung der Digitalisierung in ihrem Gebiet unterstützen wird.	Oba projektová partneri spolu budou vzájemně komunikovat, budou navazovat nová partnerství za účelem rozšíření sítě obcí, orgánů veřejné správy v celém příhraničním regionu. Společně si budou vyměňovat aktuální poznatky a komunikovat je dál směrem k dalším projektovým partnerům. Současně dojde k prolnutí jednotlivých pracovních skupin na úrovni polygonů i při tvorbě analýzy pro závěrečný dokument, který napomůže rozvoji obcí v oblasti vybavení SMART technologiemi a rozvoji digitalizace na jejich území.
Gemeinsame Finanzierung / Společné financování	X Die Partner haben den Finanzplan gemeinsam ausgearbeitet. Die Partner beteiligen sich an der Vorfinanzierung und Kofinanzierung des Projektes und tragen die damit verbundenen Risiken der Projektumsetzung.	Partneri společně vypracovali finanční plán. Podílejí se na předfinancování a kofinancování projektu a nesou rizika spojená s řešením projektu.

3.2 Programmrelevanz / Relevance ve vazbě na program



Spezifisches Ziel / Specifický cíl

Projektgesamtziel:

Wie lautet das Projektgesamtziel? Bitte erläutern Sie des Weiteren, wie das Projekt zu dem gewählten Spezifischen Ziel beiträgt.

Ziel des Projekts ist es, die Digitalisierungsaktivitäten in den Bereichen Gesundheit, Mobilität, Informationstechnologie, Bildung und andere in Bayern sowie in den Regionen Pilsen, Südböhmen und Karlovy Vary zu vernetzen und so eine Informationsplattform zu schaffen, die nicht nur den Projektpartnern, sondern auch den lokalen Behörden, öffentlichen Bildungseinrichtungen und der breiten Öffentlichkeit zugänglich ist. Gleichzeitig zielt das Projekt darauf ab, diese Lösungskonzepte langfristig zu implementieren und weiterzuentwickeln, um die Effizienz des Projekts auch nach dessen Ende zu gewährleisten. Es wird ausdrücklich die gegenseitige Zusammenarbeit auf beiden Seiten der Grenze fördern, wodurch ein regelmäßiger Know-how-Transfer in der gesamten Grenzregion ermöglicht wird. Dieser gegenseitige Austausch ist somit eine Voraussetzung für die Entwicklung von kooperativen Ansätzen und für erfolgreiche und effektive Lösungen in diesem Bereich, um ein höheres Maß an regionaler Integration zu erreichen. Das Projekt SMART Akademie wird neue Kontakte für die künftige Zusammenarbeit und den gegenseitigen Austausch auf der Ebene der Gemeinden, der lokalen Behörden und des öffentlichen und privaten Sektors herstellen, was zu neuen Partnerschaften in der gesamten Grenzregion führen könnte. Die Einbeziehung verschiedener Partner gewährleistet den Austausch und damit die Stärkung von Forschungs- und Innovationstätigkeiten, da die Suche nach geeigneten Partnern und die anschließende Vernetzung erheblich erleichtert werden.

Programmspezifischer Ergebnisindikator / Programový indikátor výsledku:

Wählen Sie einen Ergebnisindikator des Programms, zu dem das Projekt beitragen wird. / Vyberte indikátor výsledku programu, ke kterému bude projekt přispívat.

Ergebnisse des Projekts:

Nennen Sie die wichtigsten angestrebten Ergebnisse Ihres Projekts. Führen Sie an, wie diese Ergebnisse zum Ergebnisindikator des Programms beitragen

11b) Intensivierung der Integration, Harmonisierung und Kohärenz im bayerisch-tschechischen Grenzraum / Dosažení vyšší míry přeshraniční integrace, harmonizace a soudržnosti v česko-bavorském příhraničí

Hlavní cíl projektu:

Jaký je hlavní cíl projektu? Dále prosím uveďte, jak Váš projekt přispívá k vybranému specifickému cíli.

Cílem projektu je propojit digitalizační aktivity v oblasti zdravotnictví, mobility, informačních technologií, vzdělávacích aktivit a dalších na území Bavorska i Plzeňského, Jihočeského a Karlovarského kraje, a vytvořit tak informační platformu, která bude přístupná nejen projektovým partnerům ale také územním samosprávním celkům, veřejným vzdělávacím institucím i široké veřejnosti. Současně si projekt klade za cíl dlouhodobě tyto koncepty řešení realizovat a dále rozvíjet, aby byla zajištěna efektivita projektu i po jeho skončení. Explicitně dojde ke stimulaci vzájemné spolupráce na obou stranách hranice, která umožní pravidelný transfer know-how v celém příhraničním regionu. Právě tato vzájemná výměna je tak nutným předpokladem pro rozvoj kooperativních přístupů a k úspěšnému efektivnímu řešení v dané oblasti, aby mohlo být dosaženo vyššího stupně regionální integrace. Implicitně dojde díky projektu SMART Akademie k navázání nových kontaktů pro příští spolupráci a vzájemnou výměnu na úrovni obcí, samosprávních územních celků i veřejných a soukromých sektorů, které by mohlo vyústit v nová partnerství v celém příhraničním regionu. Zapojení různých partnerů zajišťuje výměnu a tím i posílení činnosti v oblasti výzkumu a inovací, neboť se výrazně zjednodušuje vyhledávání vhodných partnerů a následné navazování kontaktů.

Intensität der grenzübergreifenden Zusammenarbeit / Intenzita přeshraniční spolupráce

Výsledky projektu:

Uveďte nejdůležitější plánované výsledky Vašeho projektu. Uveďte, jak tyto výsledky přispívají k indikátoru výsledku programu



Ziel des Projekts ist es, ein funktionierendes Netzwerk zu schaffen, das die Digitalisierungsaktivitäten im Grenzgebiet des Donaauraums miteinander verbindet. Neben dem Hauptziel, die neuesten Erkenntnisse im Bereich der Digitalisierung und der intelligenten Technologien zwischen den beteiligten Projektpartnern auszutauschen, wird es auch für Bildungszwecke auf der Ebene von Behörden, privaten und öffentlichen Einrichtungen, öffentlichen Bildungseinrichtungen, der breiten Öffentlichkeit und anderen genutzt. Dank der Vernetzung 2 Polygone, die auf beiden Seiten der Grenze voll funktionsfähig sein werden, ermöglicht das Projekt den Austausch neuester Erkenntnisse, die Entwicklung weiterer Fortschritte bei intelligenten Technologien und der Digitalisierung sowie die Möglichkeit direkter Tests für die Zielgruppen. Diese Räume bieten auch ein Umfeld für die Durchführung außerschulischer Bildungsaktivitäten sowie Platz für Schulhausbesichtigungen, Makerspaces und für die Durchführung von Seminaren. Die daraus resultierende Homepage wird die neuesten Erkenntnisse zusammenfassen, die von allen Zielgruppen und Projektpartnern für die weitere Entwicklung in diesem Bereich und für gegenseitige Möglichkeiten der weiteren Zusammenarbeit genutzt werden können. Gleichzeitig hat der digitale Wandel auch positive Auswirkungen auf andere Bereiche wie den Tourismus, die öffentliche Sicherheit durch eine verbesserte Sensibilisierung der Öffentlichkeit und eine frühzeitige Warnung im Falle von Katastrophen oder Notfällen, die Verkehrssicherheit, die Gesundheit und andere. Durch die Stimulierung der Zusammenarbeit wird implizit die Vernetzung innerhalb der Region gefördert, wobei es zu einer Überschneidung mit der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit zwischen Städten, Gemeinden und anderen öffentlichen Behörden kommt. Darüber hinaus wird durch die Anregung von Kooperationen die Vernetzung der Regionen gefördert.



Evropská unie
Evropský fond pro regionální rozvoj

Cílem projektu je vytvořit funkční síť, díky které dojde k propojení digitalizačních aktivit v příhraniční oblasti podunajského regionu. Kromě primárního cíle sdílení nejnovějších poznatků v oblasti digitalizace a SMART technologií mezi zapojenými projektovými partnery dojde také k jejich využití pro edukativní účely na úrovni orgánů veřejné správy, soukromých a veřejných institucí, veřejných vzdělávacích institucí, široké veřejnosti a dalších. Projekt díky propojení 2 polygonů, které budou plně funkční na obou stranách hranice umožní sdílet nejnovější poznatky, rozvíjet další pokroky v oblasti SMART technologií a digitalizace a nabídne také možnost přímého vyzkoušení pro cílové skupiny. Tyto prostory nabídnou také prostředí pro realizaci mimoškolních vzdělávacích aktivit i prostor pro exkurze školských zařízení, MakerSpaces a prostor pro realizaci seminářů. Díky vzniklým webovým stránkám dojde k sumarizaci nejnovějších poznatků, které budou moc využít všechny cílové skupiny i projektový partneri pro další rozvoj v této oblasti i pro vzájemnou možnost pro další spolupráci. Současně má také digitální transformace pozitivní dopad i v jiných oblastech, jako je cestovní ruch, bezpečnost obyvatelstva, díky zlepšené informovanosti obyvatelstva a zajištění včasného a varování v případě katastrof nebo mimořádných stavů, bezpečnosti dopravy, zdravotnictví, a dalších. Implicitně dojde podněcováním spolupráce k podpoře vytváření sítí uvnitř regionu s přesahem na přeshraniční spolupráci měst, obcí a dalších orgánů veřejné správy. Vzhledem k tomu, že tyto spolupráce mají být navázány nejen mezi obcemi, ale také mezi (vysokými) školami, výzkumnými institucemi, ale také městy, okresy a správními institucemi, jakož i sdruženími, dojde k průniku do nejrůznějších struktur, a tím k dosažení přidané hodnoty na různých úrovních.



Positive Wirkungen und Nachhaltigkeit der Projektergebnisse:

Welche positiven Wirkungen wird das Projekt für den bayerischen Grenzraum und für den tschechischen Grenzraum haben?

Der Aufbau des Netzwerks im Rahmen der SMART Akademie wird sich positiv auf die gesamte Grenzregion und auf die oben genannten Strategien in der Region auswirken. Die Schaffung funktionaler Umgebungen in beiden SMART Polygons wird die Entwicklung von Städten, Gemeinden und der gesamten Region auf beiden Seiten der Grenze fördern. Langfristig werden die Internetseiten es ermöglichen, die neuesten Erkenntnisse über die Anwendung, Erprobung und Entwicklung der Digitalisierung in der Grenzregion auszutauschen. Das gesamte Projekt wird zur Entwicklung intelligenter Technologien in Städten und Gemeinden durch die Behörden und zur besseren Information der Bevölkerung beitragen. Die Schaffung eines funktionalen Netzes wird die Möglichkeit bieten, bestehende digitale Probleme auszutauschen und gemeinsam Verbesserungsvorschläge zu erarbeiten. Auf den Outputs der einzelnen Workshops und Tagungen basierend, entsteht eine Übersicht über die Bedarfe und über die notwendigen Schritte zur Implementierung der SMART-Technologien zur Entwicklung der Digitalisierung der Gemeinden und Verwaltungen. Das Projekt wird direkt die Daten für die weitere Entwicklung der Region verarbeiten. Durch die Schaffung von Orten zur Unterstützung von Start-ups mit Hilfe von MakerSpace und FabLab werden auch neue Themen für Fachvorträge und Workshops geschaffen, um die weitere Entwicklung in diesem Bereich in der gesamten Grenzregion zu unterstützen. Das Projekt bietet die Möglichkeit, Kontakte und Partnerschaften zur Vernetzung auf verschiedenen Ebenen in der gesamten Grenzregion aufzubauen. In der post-covid Zeit schafft sie neue Verbindungen und trägt durch den Austausch von Wissen und Erfahrungen auf beiden Seiten der Grenze dazu bei, kulturelle und sprachliche Barrieren abzubauen.

In welchem Maße und wie ist eine Nutzung der Projektergebnisse auch nach Projektabschluss auf beiden Seiten der Grenze erkennbar?

Welche nachhaltigen Wirkungen wird das Projekt für den bayerisch-tschechischen Grenzraum haben?

Die einzelnen Aktivitäten, die während des Projekts ins Leben gerufen und erfolgreich umgesetzt werden, werden auch nach Abschluss des Projekts fortgesetzt. Das neu geschaffene bayerisch-tschechische Netzwerk, das durch das Projekt SMART Akademie entstehen wird, ermöglicht die Fortführung bestehender und die Schaffung neuer Kooperationen, da das Netzwerk als Zentrum für die Kontaktaufnahme und Kommunikation mit anderen Partnern dienen kann. Gleichzeitig wird die Analyse der Teilergebnisse dazu beitragen, ein umfassendes Dokument für die weitere Entwicklung der Region im Bereich der Implementierung intelligenter Technologien und der Entwicklung der Digitalisierung zu erstellen. Nachhaltig wird der Grenzraum also hinsichtlich einer gestärkten Verbindung zwischen den Regionen und den ansässigen Institutionen. Verwaltung, privaten Unternehmen und Bürgern geprägt. Dies führt zu einem erhöhten Wirtschaftspotenzial und ermöglicht gleichzeitig die Verbesserung sozialer Umstände, wie Chancengleichheit zu schaffen. Und leistet einen positiven und erhöhten Beitrag zum Klima- und Umweltschutz. Auch wird der Raum zukünftig besser digital vernetzt sein, um sich gemeinsamen Herausforderungen, wie der Energiewende und beispielsweise der Corona Pandemie, erfolgreich stellen zu können. Die gemeinsame Erarbeitung von Lösungskonzepten führt zu einem gemeinschaftlichen Vorgehen, wodurch die einzelnen Interessen und Bedürfnisse integriert und respektiert werden können.

Evropská unie
Evropská unie

Evropský fond pro regionální rozvoj
Evropský fond pro regionální rozvoj



Pozitivní dopady a udržitelnost výsledků projektu:

Jaké pozitivní dopady má projekt pro bavorské příhraničí a pro české příhraničí?

Vybudování sítě v rámci SMART Akademie bude mít pozitivní dopad na celý příhraniční region i na zmiňované strategie v rámci daného regionu. Vytvoření funkčních prostředí obou SMART polygonů napomůže rozvoji měst, obcí i celého regionu na obou stranách hranice. V dlouhodobém horizontu tak bude díky webovým stránkám možné sdílet nejnovější poznatky na z oblasti uplatnění, testování a rozvoji digitalizace v příhraničním regionu. Celý projekt napomůže rozvoji SMART technologií do měst, obcí u orgánů veřejné správy a lepší informovanosti obyvatelstva. Díky vytvoření funkční sítě bude dána příležitost sdílet stávající digitální problémy a spolupracovat na návrzích na zlepšení. Na základě výstupů z jednotlivých workshopů a diskuzních fór zapojených partnerů vznikne ucelený přehled o potřebách a splnění nezbytných kroků pro implementaci SMART technologií a rozvoji digitalizace do obcí a k orgánům veřejné správy. Projekt tím bude přímo směřovat ke zpracování potřebných dat pro další rozvoj regionu. Implicitně pak mohou prostřednictvím míst pro podporu začínajících podniků s pomocí MakerSpace a FabLab, vzniknout také nová témata pro odborné přednášky a workshopy, které pomohou k dalšímu rozvoji v dané oblasti v celém příhraničním regionu. Projekt dává možnosti k navázání kontaktů a partnerství pro síťování na nejrůznějších úrovních v celém příhraničním regionu. Znovuobnovení spojení v post-covidové době a současně také přispívá k odbourávání kulturních a jazykových bariér, díky výměně znalostí a zkušeností na obou stranách hranice.

Do jaké míry budou výsledky projektu využívány na obou stranách hranice také po ukončení projektu a jak?

Jaké udržitelné dopady má projekt pro česko-bavorské příhraničí?

Jednotlivé aktivity, které budou během projektu vytvořeny, nastartovány a úspěšně zrealizovány budou pokračovat také po jeho ukončení. Nově vzniklá bavorsko-česká síť, která bude díky projektu SMART Akademie vytvořena umožní pokračování zavedené spolupráce a umožní vznik dalším, neboť síť může sloužit jako centrum pro vyhledávání a navazování kontaktů a komunikace s dalšími partnery. Současně analýza dílčích výstupů napomůže vytvoření souhrnného dokumentu pro další rozvoj regionu v oblasti implementace SMART technologií a rozvoji digitalizace. Z dlouhodobého hlediska se tedy příhraniční oblast utváří ve smyslu posíleného spojení mezi regiony a rezidentními institucemi, orgány veřejné správy, veřejnými i soukromými institucemi, podniky a občany. To vede ke zvýšení ekonomického potenciálu a zároveň umožňuje zlepšení sociálních podmínek, jako je vytváření rovných příležitostí. Implicitně bude klást důraz na pozitivní a zvýšený příspěvek k ochraně klimatu a životního prostředí. Pokud dojde k dalšímu rozvoji a lepší propojenosti příhraniční oblasti, bude možné snáze čelit výzvám jako je energetická změna nebo podmínky po/při pandemii covid-19. Společný vývoj koncepcí řešení vede ke spolupráci, při níž lze integrovat a respektovat individuální zájmy a potřeby.



**Europäische Union
Evropská unie**
Europäischer Fonds für
regionale Entwicklung
Evropský fond pro
regionální rozvoj

Unterziele:

Welche sind die Unterziele? Bitte untergliedern Sie (optional) Ihr Projektgesamtziel in max 3 Unterziele. Bitte erläutern Sie die angelegten Unterziele.

Dilčí cíle:

Jaké jsou dílčí cíle? Prosím rozdělte (volitelně) Váš hlavní cíl projektu na max. 3 dílčí cíle. Prosím vysvětlíte zvolené dílčí cíle.

3.3 Projektkontext / Kontext projektu

Übergeordnete Strategien:

Falls zutreffend, nennen Sie übergeordnete regionale, nationale oder europäische Strategien, zu welchen das Projekt beiträgt. Beschreiben Sie, wie das Projekt zu den angeführten Strategien beiträgt.

Im Rahmen der Strategie Europa 2020 trägt der Schwerpunkt des Projekts dazu bei, das Ziel eines intelligenten, nachhaltigen und integrativen Wachstums in den EU-Mitgliedstaaten zu unterstützen, und steht gleichzeitig im Einklang mit der erneuerten Strategie für nachhaltige Entwicklung der EU. Unter Berücksichtigung der neuesten Erkenntnisse und des Konzepts der Digitalisierung ist das bayerische Territorium im Einklang mit dem Konzept der Regionalen Entwicklungskonzept 2030, Digitalisierungsstrategie: "SMART Fichtelgebirge". Auf dem Gebiet der Tschechischen Republik trägt es zur nationalen Strategie für die koordinierte und umfassende Digitalisierung der Tsch. Rep. 2018+ (Digitální Česko) bei, wo es direkt den Kern der langfristigen Prosperität der Tsch. Rep. im Umfeld der laufenden digitalen Revolution erfüllt. Auf EU-Ebene spiegelt es das von der Europäischen Kommission angekündigte Konzept der Europäischen Digitalen Dekade wider, in dem die Ziele und Wege der digitalen Transformation in Europa bis 2030 definiert werden. Auf der Ebene der Std., Gemeinden und der Region ermöglicht das Projekt die Umsetzung der Strategie des Ministeriums für regionale Entwicklung der Tsch. Rep. im Bereich der SMART Cities Methodik. Die Digitalisierung der europäischen Industrie umfasst auch die tschechische und deutsche Industrie 4.0- und Social Networking 4.0-Strategie der deutschen Bundesregierung Die neue Hightech-Strategie. In Bayern wird es somit die regionale Strategie Bayern Digital erfüllen und auf CZ Ebene wird es zur Unterstützung und Erfüllung der lokalen Strategie RIS3 beitragen. Mit diesen Strategien wird das Projekt qualifizierte Arbeitskräfte für die Industrie 4.0 unterstützen und vorbereiten. In Zukunft soll das Projekt die Region und die Zusammenarbeit bei der Bewältigung neuer Herausforderungen und Bedürfnisse im Bereich der regionalen Entwicklung und Zusammenarbeit auf der Ebene der Industrie und der Öffentlichkeit und Klärung der Fragen zum Arbeitsmarkt.

Nadřazené strategie:

Je-li to relevantní, jmenujte nadřazené regionální, národní nebo evropské strategie, ke kterým projekt přispívá. Popište, jak projekt k uvedeným strategiím přispívá.

V rámci strategie Evropa 2020 přispívá projekt svým zaměřením k podpoře cíle dosažení inteligentního a udržitelného růstu, podporujícího začlenění v členských zemích EU. Současně je svým zaměřením v souladu s Obnovou strategií EU pro udržitelný rozvoj. S ohledem na nejnovější poznatky a přístup k digitalizaci je na území Bavorska v souladu s koncepcí rozvoje regionu 2030, strategie digitalizace: "SMART Fichtelgebirge". Na území České republiky pak přispívá k národní Strategii koordinované a komplexní digitalizace České republiky 2018+ (Digitální Česko), kdy přímo naplňuje podstatu dlouhodobé prosperity ČR v prostředí probíhající digitální revoluce. Na úrovni EU pak reflektuje a přispívá k nově vznikající koncepci Evropské digitální dekády vyhlášené Evropskou komisí, která definuje cíle a cesty digitální transformace v Evropě do roku 2030. Na úrovni měst, obcí a regionu umožňuje tento projekt plnit strategii Ministerstva pro místní rozvoj ČR v oblasti Metodiky SMART Cities. Digitising European Industry obsahuje také českou a německou strategii Industry 4.0 a Social Networking 4.0 u německé spolkové vlády Die neue Hightech-Strategie. Na BY území bude díky tomu naplňovat regionální strategii Bayern Digital a na úrovni ČR přispěje k podpoře a naplnění lokální strategie RIS3. Projekt bude v těchto zmiňovaných strategiích naplňovat podporu a přípravu kvalifikovaných pracovních sil pro Industry 4.0. Do budoucna cílí projekt k posílení regionu a vzájemné kooperaci při řešení nově vzniklých výzev a potřeb v oblasti problematiky rozvoje regionu, kooperaci na úrovni veřejného a průmyslového sektoru a řešení vzniklých problematik v oblasti trhu práce v příhraničním regionu.



Europäische Union
Evropská unie
Europäischer Fonds für
regionale Entwicklung
Evropský fond pro
regionální rozvoj

Beitrag zur Donaunraumstrategie / Přínos ke Strategii EU pro dunajský region

Falls zutreffend, bitte beschreiben Sie inwiefern das Projekt zur Umsetzung der Donaunraumstrategie beitragen wird

Der Schwerpunkt des Projekts trägt zur Schaffung von Kooperationsmöglichkeiten bei, die in den Aktionsplan der EUSDR-Donaunraumstrategie unter der Säule Wohlstand im Donaunraum schaffen" eingebettet sind, und entspricht implizit auch dem Schwerpunktbereich in Menschen und Fähigkeiten investieren" im Bereich des Abbaus von Sprach- und Systembarrieren in der Bildung. Gleichzeitig trägt sie zur Förderung von Kultur und Tourismus sowie von zwischenmenschlichen Kontakten im Rahmen des Pfeilers "Connecting the Danube" bei. Sie trägt auch zur Umsetzung der Donaunraumstrategie in den Bereichen Wettbewerbsfähigkeit, Wissenskoooperation und Risikoprävention bei. Das Projekt verstärkt die internationale Zusammenarbeit zwischen Institutionen. Der Diskurs zwischen den Projektpartnern macht Verbesserungen in Struktur und Organisation möglich, was zu einer verbesserten Kapazität in der Grenzregion führen kann.

Synergien:

Bestehen Synergien zu anderen Projekten oder Initiativen (laufend oder abgeschlossen, EU oder andere)?

Der

Klastr SMART Pilsen Region wird auf den Projekten und dem Wissen aufbauen, das er aus den Projekten und Machbarkeitsstudien zum Thema LWLleitung in jedem Haus der Gemeinde und der Digitalen Technischen Karte der Region gewonnen hat, und wird auch die Ressourcen und den Hintergrund seiner Mitglieder nutzen, die in der Vergangenheit finanzielle Unterstützung für Ausrüstung und Entwicklung in Anspruch genommen haben. Dazu gehören z.

B. die Region Pilsen, die Westböhmisches Universität, die Stadt Pilsen und andere, die über umfangreiche Erfahrungen mit internationalen Projekten verfügen und deren Kapazitäten der Klastr nutzen kann.

Auf der BY Seite ist das Projekt im Einklang mit den Strategien und Projekten des Freistaats und Bundes: Digitaler Bayerischer Main-Donau, Gewinner der I&K-Förderaufträge des ZD.B, Smarte.Land.Regionen, Digitale Dörfer und Bayern-Labs, die sich in Teilaspekten oder im Ganzen, mit Vernetzung innerhalb der Digitalisierung beschäftigen und in den Vordergrund stellen. Unser Projekt wird diesen Aktivitäten enger zusammenführen und einen grenzübergreifenden Rahmen geben und diese Verfestigen und Erweitern.

Je-li to relevantní, popište prosím, jakým způsobem bude projekt přispívat k realizaci Strategie EU pro dunajský region

Projekt přispívá svým zaměřením k vytváření možnosti spolupráce, které jsou zakomponované v rámci akčního plánu Dunajské strategie EUSDR v rámci pilíře Budování prosperity Podunají a implicitně je v rámci tohoto akčního plánu také v souladu s prioritní oblastí "Investice do lidí a dovedností" v oblasti odbourávání jazykových a systémových překážek v oblasti vzdělávání. Současně přispívá svým zaměřením k plnění podpory kultury a cestovního ruchu a mezilidských kontaktů v rámci pilíře "Napojení Podunají". Přispívá také k naplnění Dunajské strategie v oblasti konkurenceschopnosti, znalostní spolupráce a prevence rizik. Projekt posiluje mezinárodní spolupráci mezi institucemi. Diskuze mezi projektovými partnery umožňuje zlepšení struktury a organizace, což může vést ke zvýšení potenciálu v příhraničním regionu.

Synergie:


Existují synergie s dalšími projekty nebo iniciativami (běžící nebo ukončené, EU nebo jiné)?

Klastr Chytrý Plzeňský kraj bude navazovat na projekty, na znalosti, které získal v rámci realizovaných projektů

a studií proveditelnosti na téma optika do každého domu v obci, Digitální technická mapa kraje a využije také prostředky a zájem svých členů, kteří v minulosti čerpali finanční prostředky na vybavení, rozvoj. Patří mezi ně například Plzeňský kraj, Západočeská univerzita, Město Plzeň a další, které mají bohaté zkušenosti s mezinárodními projekty a jejichž kapacita může klastr využívat.

Na BY straně bude projekt navazovat na následující bavorské a národní strategie a projekty: Digitaler Bayerischer Main-Donau, Gewinner der I&K-Förderaufträge des ZD.B, Smarte.Land.Regionen, Digitale Dörfer a Bayern-Labs. Všechny výše uvedené aktivity jsou zaměřeny na podporu a rozvoj digitalizace a síťování. Díky tomuto projektu pak přinesou dosavadní dílčí aktivity přeshraniční rozměr a dojde tak jejich upevnění a rozšíření.

3.4 Horizontale Prinzipien / Horizontální zásady



Europäische Union
Evropská unie
Europäischer Fonds für
regionale Entwicklung
Evropský fond pro
regionální rozvoj

Bitte geben Sie eine Einschätzung, inwiefern das Projekt zu dem jeweiligen Horizontalen Prinzip beiträgt (0 neutral, + positiv, ++ sehr positiv) und begründen Sie Ihre Einschätzung. /
Prosím uveďte, jak projekt bude přispívat k jednotlivým horizontálním zásadám (0 neutrální, + pozitivní, ++ velmi pozitivní) a doplňte stručně zdůvodnění.

Horizontales Prinzip / Horizontální zásada	Beitrag / Přínos	Beschreibung	Popis
Nachhaltige Entwicklung / Udržitelný rozvoj	neutral / neutrální	Eines der Hauptziele des Projekts ist es, die Lebensqualität und das Wohlbefinden heutiger und zukünftiger Generationen zu gewährleisten. Sie wird alle Grundsätze ökologischer, sozialer und wirtschaftlicher Grundlagen respektieren. Bei der Vorbereitung und Umsetzung selbst wird Artikel 8 der EU-Verordnung Nr. 1303/2013 die Anforderungen des Umweltschutzes, des Ressourcenschutzes, des Klimaschutzes, der Anpassung an den Klimawandel, der biologischen Umwandlung und der Widerstandsfähigkeit berücksichtigen und unterstützen Katastrophenverhütung, Prävention und Risikomanagement sowie die uneingeschränkte Einhaltung der einzelnen Grundsätze. Der Schwerpunkt wird implizit zur Entwicklung eines frühzeitigen Bewusstseins für mögliche nachteilige Auswirkungen, Natur- und andere Katastrophen führen und somit zur Verbesserung der Lebensqualität in der Grenzregion beitragen.	Jedním z hlavních cílů projektu je zabezpečit kvalitu života a blahobytu pro současné i budoucí generace. Bude respektovat všechny zásady ekologických, sociálních i ekonomických základů. Během přípravy i samotné realizace povede v potaz článek 8 nařízení EU č. 1303/2013 k zohlednění a podpoře požadavků na ochranu životního prostředí, ochranu zdrojů, ochranu klimatu, přizpůsobení změnám klimatu biodeverzitu, odolnost vůči katastrofám, prevenci a řízení rizik dodržovat a plně respektovat jednotlivé zásady. Svým zaměřením povede implicitně k rozvoji včasné informovanosti o případných nežádoucích vlivech, přírodních i jiných katastrofách a pomůže tak zlepšit kvalitu života v příhraničním region.
Chancengleichheit und Nichtdiskriminierung / Rovné příležitosti a zamezení diskriminace	neutral / neutrální	Weder bei der Durchführung des Projekts noch in der Vorbereitungsphase dürfen Personen aufgrund ihres Geschlechts, ihrer Nationalität, ihrer Religion, ihrer Kultur oder aus anderen Gründen im Hinblick auf die Beschäftigung oder die Teilnahme an den Projektaktivitäten diskriminiert werden. Das Projekt begünstigt kein bestimmtes Unternehmen, keine Schule oder andere externe Einrichtung im Bereich der Zusammenarbeit. Die Durchführung des Projekts wird einen gleichberechtigten Zugang zu Informationen ohne jegliche Form von Diskriminierung ermöglichen. Virtuelle Angebote werden den Richtlinien der Barrierefreiheit entsprechen.	Realizace projektu ani jeho přípravná fáze nepreferuje žádné pohlaví, národnost, náboženství, kulturní ani jinou odlišnost jednotlivců co se týče zaměstnávání nebo účasti na aktivitách projektu. Projekt nepreferuje žádnou konkrétní firmu, školu nebo jiný externí subjekt v oblasti spolupráce. Realizace projektu umožní rovný přístup k informacím bez jakékoliv formy diskriminace. Nabídky ve virtuální prostoru jsou v souladu s podporou bezbariérového přístupu.
Gleichstellung von Männern und Frauen / Rovnost mezi muži a ženami	neutral / neutrální	Im Rahmen des Projekts wird kein Geschlecht bei der Beschäftigung, der Zusammenarbeit oder der Teilnahme an den Projektaktivitäten bevorzugt.	Projekt nepreferuje žádné pohlaví, co se týče zaměstnávání, spolupráce nebo účasti na aktivitách projektu.



4. Projektdurchführung / Realizace projektu

4.1 Arbeitspakete und Aktivitäten / Pracovní balíčky a aktivity

Durchführung / Realizace

Nr. AP / Č. PB	Beginn / Začátek	Ende / Konec	Budget AP / Rozpočet PB
A1	01.2022	12.2022	259.916,64 €
Name des Arbeitspakets		Název pracovního balíčku	
Umsetzung des Projektvorhabens		Realizace projektu	
Für AP verantwortlicher Partner / Partner zodpovědný za PB		Klastr Chytrý Plzeňský kraj, z.s.	
Beteiligte Projektpartner / Zapojení partneři projektu		<ul style="list-style-type: none">• Klastr Chytrý Plzeňský kraj, z.s.• Es-geht! Energiesysteme GmbH	

Zusammenfassende Beschreibung des Arbeitspakets:

Bitte beschreiben Sie zusammenfassend die Inhalte dieses Arbeitspakets und den Beitrag der einzelnen Projektpartner

Die einzelnen Aktivitäten innerhalb des Arbeitspakets sind systematisch miteinander verknüpft, so dass der Gesamtnutzen des Netzwerks so effektiv wie möglich ist und auch eine langfristige Nachhaltigkeit und Entwicklung nach dem Ende des Implementierungsteils des Projekts ermöglicht.

Sie stützten sich auf die wichtigsten Punkte des gesamten SMART Akademie-Projekts, um die gesetzten Ziele zu erreichen.

Souhrnný popis pracovního balíčku:

Prosím popište obsah tohoto pracovního balíčku a zapojení jednotlivých partnerů projektu.

Jednotlivé aktivity v rámci pracovního balíčku na sebe systematicky navazují tak, aby celkový přínos vybudování sítě byl co nejefektivnější a umožnil také dlouhodobou udržitelnost a rozvoj i po skončení realizační části projektu.

Opírají se o stěžejní body celého projektu SMART akademie, aby došlo k naplnění stanovených cílů.



Europäische Union
Evropská unie
Europäischer Fonds für
regionale Entwicklung
Evropský fond pro
regionální rozvoj

Outputs / Výstupy:

Bitte legen Sie die wichtigsten Outputs des Arbeitspakets inkl. Beschreibung an und weisen Sie diese einem der Outputindikatoren des Programms zu / Prosím uveďte hlavní výstupy pracovního balíčku, popište je a přiřadte je k programovým indikátorům výstupu.

Nr. des Outputs / Č. výstupu	Bezeichnung des Outputs / Název výstupu	Outputindikator / Indikátor výstupu	Zielwert / Cílová hodnota
O.A1.2	Gemeinden und Behörden, die an der Durchführung von Workshops, Diskussionsforen und Exkursionen beteiligt sind und die Vernetzung zweier Polygone und Entstehung einer Plattform, deren Ergebnisse für die weitere Entwicklung der Region ausgewertet werden. / Obce a orgány veřejné správy zapojené do realizace workshopů, diskuzních fór a exkurzí, prosítování 2 polygonů a vzniku platformy na jejichž výstupech bude provedena analýza pro další rozvoj regionu.	Zahl der in institutionellen, langfristigen Kooperationen eingebundenen Partner / Počet partnerů zapojených do dlouhodobých institucionálních kooperací	14,00
Beschreibung des Outputs	Suche nach gemeinsamen Themen im tschechisch-bayerischen Raum mit Schwerpunkt auf SMART-Technologien mittels Vernetzungsaktivitäten während der gemeinsamen WS, Diskussionsforen, Exkursionen, Vernetzung zweier Polygone auf der BY und CZ Seite, durch den Informationsaustausch zwischen den PP. Die definierten Elemente können dann von bestimmten Gemeinden/Partnern in ihren eigenen Projekten entwickelt werden. Im Rahmen der Analyse, die während des Projekts entsteht, werden Themen für die weitere Ausarbeitung oder als Grundlage für weitere gemeinsame Projekte festgelegt.	Popis výstupu	Nalezení společných témat v česko-bavorském prostoru se zaměřením na SMART technologie prostřednictvím prosítování během společných workshopů, diskuzních fór, exkurzí, propojením 2 polygonů na české a německé straně, sdílením informací a novinek mezi projektovými partnery. Definované prvky budou moci zapojené obce pak rozpracovat ve vlastních projektech. V rámci analýzy, která vznikne v průběhu realizace projektu budou definována témata pro další rozpracování nebo poslouží jako podklad pro další společné projekty.

Aktivitäten / Aktivität

Nr. der Aktivität / Č. aktivita	Bezeichnung der Aktivität / Název aktivita	Beginn der Aktivität / Začátek aktivita	Ende der Aktivität / Konec aktivita	Voraussichtliche Kosten / Předpokládané náklady na aktivitu	Zuordnung der Aktivität (entspr. Kostenplan und Verantwortungsbereich) / Přiřazení aktivita (dle rozpočtu a zodpovědnosti) (durch die Zuordnung wird angegeben, in welchen Kostenplan und Verantwortungsbereich die Aktivität fällt) / (přiřazením se stanovuje, ke kterému rozpočtu a do jaké zodpovědnosti aktivita spadá)
---------------------------------	--	---	-------------------------------------	---	--



Europäische Union
Evropská unie
Europäischer Fonds für
regionale Entwicklung
Evropský fond pro
regionální rozvoj

Aktivität A1.1 / Aktivita A1.1	Vernetzung zweier funktionsfähigen Polygone / Prositování dvou funkčních polygonů	01.2022	12.2022	37.440,06 €	Tschechische Republik / Česká republika
Beschreibung der Aktivität: Bitte beschreiben Sie die Inhalte der jeweiligen Aktivität. Bitte geben Sie an, welcher Partner die Aktivität durchführen wird.	Für die erfolgreiche Umsetzung des Projekts wird ein voll funktionsfähiges Polygon benötigt, das durch neue Technologien für die Präsentation und Erprobung sowie die Möglichkeit, intelligente Technologien in der Praxis zu testen, ergänzt wird. Das Pilsner Polygon wird mit dem Polygon in Wunsiedel vernetzt. Die einzelnen Ergebnisse werden dann als Grundlage für weitere Debatten, Diskussionen und Workshops mit den Projektpartnern und dem neu geschaffenen Netzwerk aus Gemeinden, Behörden, Bildungs- und Forschungseinrichtungen dienen. Sie werden auch als Grundlage für den Austausch von Inhalten auf einer webbasierten Plattform dienen, über die die Öffentlichkeit über Neuigkeiten im Bereich der Intelligenten Technologien informiert wird. Die Ergebnisse werden auch Teil der Grundlage für die Erstellung eines Dokuments über die Bereitschaft und die Optionen für die weitere Entwicklung intelligenter Technologien und der Digitalisierung in der gesamten Region sein. Die Polygone werden auch die Möglichkeit bieten, Advanced Co-Working Spaces ggf. zu integrieren, die den Raum für Neuentwicklungen dieser Technologien sowie für die Entwicklung und Gründerförderung in anderen Branchen schaffen könnten. Das Polygon soll in Zukunft auch als außerschulischer Lernort im Bereich MINT dienen, mit Präsentations- und Vorstellungsmöglichkeiten für Bildungsinstitutionen.	Popis aktivity: Prosím popište obsah aktivity. Uveďte prosím, který partner bude aktivitu realizovat	Pro zdárnou realizaci projektu bude potřeba plně funkční polygon, který bude doplněn o nové technologie pro prezentaci, testování a možnost vyzkoušení SMART technologií v praxi a který se komplexně propojí s polygonem v Německu. Jednotlivé výstupy pak budou sloužit jako podklad pro další debaty, diskuze a workshopy s projektovými partnery i s nově vybudovanou sítí obcí, orgánů veřejné správy a vzdělávacích a výzkumných organizací. Poslouží také jako podklad pro sdílení obsahu v rámci webové platformy pro sdílení novinek z oblasti SMART technologií i široké veřejnosti. Součástí výstupů budou také podklady pro zpracování dokumentu připravenosti a možnosti dalšího rozvoje SMART technologií a digitalizace v celém regionu. Polygon by měl v budoucnu také sloužit pro realizaci mimoškolních aktivit a pro prezentace vzdělávacím institucím a umožní vybudovat Advanced Co-Working Spaces, která by mohla vytvořit prostor pro nový rozvoj těchto technologií i pro rozvoj dalších oborů.		
Aktivität A1.2 / Aktivita A1.2	Schaffung einer Plattform zum Austausch von Informationen aus den Bereichen Digitalisierung und SMART-Technologien / Platforma pro sdílení nejnovějších poznatků v oblasti digitalizace a SMART technologií	01.2022	12.2022	31.185,58 €	Tschechische Republik / Česká republika



Beschreibung der

Aktivität:

Bitte beschreiben Sie die Inhalte der jeweiligen Aktivität. Bitte geben Sie an, welcher Partner die Aktivität durchführen wird

Das Hauptziel dieser Aktivität ist die Schaffung einer Plattform (Webbasiert) für den Austausch von globalem, nationalem und regionalem Wissen auf dem Gebiet der intelligenten Technologien und der Entwicklung der Digitalisierung. Diese Plattform wird auch Teilergebnisse aus einzelnen Sitzungen, Diskussionsforen und Erkenntnisse aus Exkursionen von Vertretern von Gemeinden und Behörden in Polygonen verarbeiten. Gleichzeitig wird es als Raum für den Austausch des daraus resultierenden Dokuments für die Entwicklung intelligenter Technologien und der Digitalisierung in der gesamten Region genutzt.

Aktivität A1.3 / Aktivita A1.3

Workshops,
Diskussionsforen,
Exkursionen / Workshopy,
diskuzni fóra a exkurze

01.2022

12.2022

47.153,50 €

Tschechische Republik /
Česká republika

Beschreibung der

Aktivität:

Bitte beschreiben Sie die Inhalte der jeweiligen Aktivität. Bitte geben Sie an, welcher Partner die Aktivität durchführen wird

Das Hauptziel der 6 gemeinsamen Workshops ist es, einen Raum für den Austausch von Wissen über neue Entwicklungen zu schaffen und die Themen der möglichen Implementierung von intelligenten Technologien und der Entwicklung der Digitalisierung in Gemeinden und öffentlichen Behörden zu diskutieren. Diese Beiträge aus den einzelnen Sitzungen werden dazu beitragen, das gesamte Netzwerk weiterzuentwickeln, andere Akteure der Zielgruppe zu informieren und auf der Webplattform gemeinsam zu nutzen, um anderen Zielgruppen, einschließlich Akademikern, Forschungseinrichtungen und der allgemeinen Öffentlichkeit, zugänglich zu sein. Gleichzeitig werden die Ergebnisse dieser Treffen in einem Abschlussdokument zusammengefasst, das zur Identifizierung und Entwicklung gemeinsamer Themen in der tschechisch-bayerischen Grenzregion mit dem Schwerpunkt SMART-Technologien dienen wird. Dank der Verfügbarkeit dieses Dokuments werden die definierten gemeinsamen Elemente für die Entwicklung von SMART-Technologien auch den einzelnen Gemeinden für ihre weitere Entwicklung zur Verfügung stehen und als Ausgangspunkt für die Ausarbeitung ihrer eigenen Projekte dienen. Ein weiteres Ziel dieser Aktivität ist auch der Aufbau von Partnerschaften und die vielseitige Vernetzung der Gemeinden in der gesamten Grenzregion, um die Durchführung künftiger Projekte zu ermöglichen. Bei den einzelnen Treffen haben die Vertreter der Projektpartner und die Vertreter der neu ausgewählten Gemeinden und Behörden auch die Möglichkeit, intelligente Technologien in den intelligenten Polygonen auszuprobieren.

Popis aktivty:

Prosím popište obsah aktivty. Uvedte prosím, který partner bude aktivitu realizovat

Hlavním cílem 6 společných workshopů je vytvořit prostor pro sdílení poznatků novinek a diskutovat nad tématy možné implementace SMART technologií a rozvoj digitalizace do obcí a orgánů veřejné správy. Tyto podklady z jednotlivých setkání pomohou k dalšímu rozvoji celé sítě, informovanosti dalších aktérů cílové skupiny a budou sdíleny v rámci webové platformy, aby byly dostupné také dalším cílovým skupinám, včetně vědeckých, výzkumných organizací a široké veřejnosti. Současně budou výsledky těchto jednání zpracovány do závěrečného dokumentu, který poslouží pro nalezení a rozvoj společných témat v česko-bavorském příhraničním regionu se zaměřením na SMART technologie. Díky dostupnosti tohoto dokumentu pak bude možné definované společné prvky pro rozvoj SMART technologií využít také obce pro svůj další rozvoj a poslouží jim také jako výchozí podklad pro rozpracování vlastních projektů. Implicitním cílem této aktivity je také navázání partnerství a vzájemné propojení obcí na území celého příhraničního regionu, které jim umožní realizaci budoucích projektů. Součástí jednotlivých setkání bude také možnost vyzkoušet si SMART technologie pro zástupce projektových partnerů i zástupců nově prosifovaných obcí a orgánů veřejné správy v rámci exkurze ve SMART polygonech.



Europäische Union
Evropská unie

Europäischer Fonds für
regionale Entwicklung
Evropský fond pro
regionální rozvoj



Europäische Union
Evropská unie
Europäischer Fonds für
regionale Entwicklung
Evropský fond pro
regionální rozvoj

Aktivität A1.4 / Aktivita A1.4	Vernetzung zweier funktionsfähigen Polygone / Prostřívání dvou funkčních polygonů	01.2022	12.2022	57.500,00 €	Freistaat Bayern / Svobodný stát Bavorsko				
Beschreibung der Aktivität: Bitte beschreiben Sie die Inhalte der jeweiligen Aktivität. Bitte geben Sie an, welcher Partner die Aktivität durchführen wird	<p>Das Smart Polygon soll die Gelegenheit bieten Smarte Technologien in der Praxis zu erleben und zu testen. Am Standort Rösrlau im Landkreis Wunsiedel i. Fichtelgebirge werden nach dem Vorbild des Polygon Pilsen verschiedene Systeme, die innerhalb von Smart City Projekten entwickelt und umgesetzt wurden, installiert. Im ersten Jahr ist vorgesehen eine Ausstellungs- und dazugehörige Bürofläche zur Erprobung zu mieten, die in großflächig erweitert werden kann. Ein Konzept für die weitere Ausgestaltung mit „Advanced Co-Working Space“ und Seminarräumen, sowie ein Betreiberkonzept soll innerhalb der Förderdauer erarbeitet werden. Im „Advanced Co-working Space“ wird Infrastruktur für Gründer, Freiberufler, digitale Nomaden und kleinere Start-Ups geschaffen. Anders als bei anderen Co-Working Spaces wird hier Wert auf die grenzüberschreitende Zusammenarbeit gelegt. So soll auf beiden Seiten der Grenze Räumlichkeiten entstehen, die online durch eine "digitale Kaffeeküche" miteinander verbunden sind. So wird aus der Kaffeepause ein grenzüberschreitender Austausch, welcher zu gemeinsamen Unternehmungen führen kann. Das Polygon soll in Zukunft außerdem auch als außerschulischer Lernort dienen. Tätigkeiten beinhalten: - Erstellung des Projektplans - Erarbeitung eines langfristigen Geschäftsmodells - Aufbau, Administration und Verwaltung der Ausstellungsfläche in Rösrlau - Ansiedlung physikalischer Anteile an virtueller Smart City Akademie - Verknüpfung mit dem Polygon Pilsen - Kommunikation mit und Koordination von Industriepartnern und Ausstellern - Erstellung eines Projektplans für den „Advanced Co-working Space“ - Erfahrungsaustausch / Dissemination</p>								
Aktivität A1.5 / Aktivita A1.5	Schaffung einer Plattform zum Austausch von Informationen aus den Bereichen Digitalisierung und SMART-Technologien / Platforma pro sdílení nejnovějších poznatků v oblasti digitalizace a SMART technologií	01.2022	12.2022	62.500,00 €	Freistaat Bayern / Svobodný stát Bavorsko				
	Popis aktivity: Prosím popište obsah aktivity. Uvedte prosím, který partner bude aktivitu realizovat.				Pro zdárnou realizaci projektu bude potřeba plně funkční polygon, který bude doplněn o nové technologie pro prezentaci, testování a možnost vyzkoušení SMART technologií v praxi a který se komplexně propojí s polygonem v Německu. Jednotlivé výstupy pak budou sloužit jako podklad pro další debaty, diskuze a workshopy s projektovými partnery i s nově vybudovanou sítí obcí, orgánů veřejné správy a vzdělávacích a výzkumných organizací. Poslouží také jako podklad pro sdílení obsahu v rámci webové platformy pro sdílení novinek z oblasti SMART technologií i široké veřejnosti. Součástí výstupů budou také podklady pro zpracování dokumentu připravenosti a možnosti dalšího rozvoje SMART technologií a digitalizace v celém regionu. Součástí polygonů bude také možnost vybudovat Advanced Co-Working Spaces, která by mohla vytvořit prostor pro nový rozvoj těchto technologií i pro rozvoj dalších oborů. Polygon by měl v budoucnu také sloužit pro realizaci mimoškolních aktivit a pro prezentace vzdělávacím institucím. Činnosti Polygonu: - Příprava plánu projektu - Vývoj dlouhodobého obchodního modelu - Zřízení, správa a řízení výstavních prostor v Rösrlau - Vytvoření fyzických částí virtuální Smart City Akademie - Propojení s Polygonem Pilsen - komunikace a koordinace oborových partnerů a vystavovatelů - Vytvoření projektového plánu pro "Advanced Co-working Space". - Výměna zkušeností / předávání informací				

**Beschreibung der Aktivität:**

Bitte beschreiben Sie die Inhalte der jeweiligen Aktivität Bitte geben Sie an, welcher Partner die Aktivität durchführen wird

Das Hauptziel dieser Aktivität ist die Schaffung einer Plattform (Webbasiert) auf welcher Wissen auf dem Gebiet Smart Technologies und Digitalisierung gebündelt und der breiten Öffentlichkeit, Kommunen und Institutionen zur Verfügung gestellt wird, sodass jeder die Möglichkeit hat, sich das Wissen über verschiedene Ausgestaltungsmöglichkeiten und Best Practice Beispiele einer smarten Entwicklung anzueignen. Tätigkeiten des Projektmitarbeiters / der Projektmitarbeiterin zum Erreichen dieser Ziele beinhalten: - Erstellung des Projektplans - Erarbeitung eines langfristigen Geschäftsmodells - Aufbau und Wartung einer IT-Infrastruktur - Entwicklung einer virtuellen Plattform in Zusammenarbeit mit tschechischen Partnern - Erarbeitung von Inhalten für die virtuelle Plattform - Sammlung von Standardwissen zum Thema Smart City, Erfahrungsaustausch über die Donauregion hinaus - Weiterentwicklung des bayrisch-tschechischen Netzwerkes, Zusammenführung und Koordination deutscher und tschechischer Partner, Hochschulen und Universitäten - Verknüpfung mit kommerziellen Partnern - Bündelung für Forschungsergebnissen und Teilnahme an Forschungsprojekten - Auswertung der Ergebnisse der Arbeitsgruppe Post-Corona des Netzwerkes DBM/D und Ableitung erster Maßnahmen, Aufbau eines direkten Erfahrungsaustauschs und eines grenzüberschreitenden Netzwerkes. - Bürgerpartizipation, u.a. durch Design Thinking Workshops und Bürgerbefragungen - Einbeziehung von Schulen und Bildungseinrichtungen - Dissemination

Popis aktivty:

Prosím popište obsah aktivty Uvedte prosím, který partner bude aktivitu realizovat

Hlavním smyslem této aktivty je vytvořit platformu (webový prostor) pro sdílení dosavadních světových, národních i regionálních poznatků z oblasti SMART technologií a rozvoji digitalizace. Tato platforma bude zpracovávat také dílčí výstupy z jednotlivých setkání, diskuzních fór a poznatků z exkurzí zástupců obcí a orgánů veřejné správy v polygonech. Současně bude použit jako prosto pro sdílení výsledného dokumentu pro rozvoj SMART technologií a rozvoji digitalizace v celém regionu. Činnosti pracovníka projektu k dosažení těchto cílů zahrnují: - Příprava plánu projektu - Vývoj dlouhodobého obchodního modelu - Vytvoření a údržba infrastruktury IT - Vývoj virtuální platformy ve spolupráci s českými partnery - Vývoj obsahu pro virtuální platformu - Shromažďování znalostí na téma Smart City, výměna zkušeností mimo podunajský region. - Další rozvoj bavorsko-české sítě, která sdružuje a koordinuje německé a české partnery, vysoké školy a univerzity. - Propojení s komerčními partnery - Sdružování výsledků výzkumu a účast na výzkumných projektech - Vyhodnocení výsledků pracovní skupiny sítě DBM/D po konferenci Corona a odvození počátečních opatření. Vytvoření přímé výměny zkušeností a přeshraniční sítě. - Účast občanů, např. prostřednictvím workshopů o designu a průzkumů mezi občany. - Zapojení škol a vzdělávacích institucí - disseminace informací



Europäische Union
Evropská unie
Europäischer Fonds für
regionale Entwicklung
Evropský fond pro
regionální rozvoj

Aktivität A1.7 / Aktivita A1.7

Workshops,
Diskussionsforen,
Exkursionen / Workshopy,
diskuzní fóra a exkurze

01.2022

12.2022

23.000,00 €

Freistaat Bayern / Svobodný
stát Bavorsko



Beschreibung der

Aktivität:

Bitte beschreiben Sie die Inhalte der jeweiligen Aktivität. Bitte geben Sie an, welcher Partner die Aktivität durchführen wird.

Das Hauptziel der 6 gemeinsamen Workshops ist es, einen Raum für den Austausch von Wissen über neue Entwicklungen zu schaffen und die Themen der möglichen Implementierung von intelligenten Technologien und der Entwicklung der Digitalisierung in Gemeinden und öffentlichen Behörden zu diskutieren. Diese Beiträge aus den einzelnen Sitzungen werden dazu beitragen, das gesamte Netzwerk weiterzuentwickeln, andere Akteure der Zielgruppe zu informieren und auf der Webplattform gemeinsam zu nutzen, um anderen Zielgruppen, einschließlich Akademikern, Forschungseinrichtungen und der allgemeinen Öffentlichkeit, zugänglich zu sein. Gleichzeitig werden die Ergebnisse dieser Treffen in einem Abschlussdokument zusammengefasst, das zur Identifizierung und Entwicklung gemeinsamer Themen in der tschechisch-bayerischen Grenzregion mit dem Schwerpunkt SMART-Technologien dienen wird. Dank der Verfügbarkeit dieses Dokuments werden die definierten gemeinsamen Elemente für die Entwicklung von SMART-Technologien auch den einzelnen Gemeinden für ihre weitere Entwicklung zur Verfügung stehen und als Ausgangspunkt für die Ausarbeitung ihrer eigenen Projekte dienen. Ein weiteres Ziel dieser Aktivität ist der Aufbau von Partnerschaften und die vielseitige Vernetzung der Gemeinden in der gesamten Grenzregion, um die Durchführung künftiger Projekte zu ermöglichen. Bei den einzelnen Treffen haben die Vertreter der Projektpartner und die Vertreter der neu ausgewählten Gemeinden und Behörden auch die Möglichkeit, intelligente Technologien in den intelligenten Polygonen auszuprobieren.

Popis aktivity:

Prosím popište obsah aktivity. Uvedte prosím, který partner bude aktivitu realizovat.

Hlavním cílem 6 společných workshopů je vytvořit prostor pro sdílení poznatků novinek a diskutovat nad tématy možné implementace SMART technologií a rozvoji digitalizace do obcí a orgánů veřejné správy. Tyto podklady z jednotlivých setkání pomohou k dalšímu rozvoji celé sítě, informovanosti dalších aktérů cílové skupiny a budou sdíleny v rámci webové platformy, aby byly dostupné také dalším cílovým skupinám, včetně vědeckých, výzkumných organizací a široké veřejnosti. Současně budou výsledky těchto jednání zpracovány do závěrečného dokumentu, který poslouží pro nalezení a rozvoji společných témat v česko-bavorském příhraničním regionu se zaměřením na SMART technologie. Díky dostupnosti tohoto dokumentu pak budou možné definované společné prvky pro rozvoj SMART technologií využít také obce pro svůj další rozvoj a poslouží také jako výchozí podklad pro rozpracování vlastních projektů. Implicitním cílem této aktivity je také navázání partnerství a vzájemné propojení obcí na území celého příhraničního regionu, které jim umožní realizaci budoucích projektů. Součástí jednotlivých setkání bude také možnost vyzkoušet si SMART technologie pro zástupce projektových partnerů i zástupců nově prosilovaných obcí a orgánů veřejné správy v rámci exkurze ve SMART polygonech.

Europäische Union
Evropská unie
Evropscher Fonds für
regionale Entwicklung
Evropský fond pro
regionální rozvoj



4.2 Zielgruppen / Cílové skupiny

Bitte wählen Sie projektrelevante Zielgruppen aus. / Prosím vyberte cílové skupiny relevantní pro projekt

Bitte spezifizieren Sie die Zielgruppe und beschreiben Sie, wie das Projekt dieser Zielgruppe einen Nutzen stiften soll.

Prosím specifikujte cílovou skupinu a popište, jaký užitek bude projekt pro cílovou skupinu mít

Zielwert / Cílová hodnota:
Bitte schätzen Sie die ungefähre Zahl der Personen / Organisationseinheiten für jede Zielgruppe. / Prosím odhadněte přibližný počet osob / organizačních jednotek pro každou cílovou skupinu.



Europäische Union
Evropská unie
Europäischer Fonds für
regionale Entwicklung
Evropský fond pro
regionální rozvoj

Bevölkerung / Obyvatelstvo	Fachleute und Laienöffentlichkeit können an offenen Sitzungen und Workshops teilnehmen und zu den Projektergebnissen beitragen. Die Formulierung der Forderungen der Bürgerinnen und Bürger wird es ermöglichen, die gewünschten Themen besser zu erfassen und in ein endgültiges Dokument für die konkrete Vorbereitung der Projekte der teilnehmenden Gemeinden zu überführen.	Odborná a laická veřejnost se v rámci projektu bude moci zapojit do otevřených jednání a účastnit se workshopů a tím přispět k výstupům projektu. Díky formulování požadavků občanů bude možno lépe uchopit žádaná témata a ty pak rozpracovat do výsledného dokumentu pro konkrétní přípravu projektů zapojených obcí.	50,00
Gebietskörperschaften / Územní korporace	Territoriale Körperschaften sind ein integraler Bestandteil der Begünstigten der Projektergebnisse. Ob es sich um Gemeinden, Bezirke oder Regionen handelt, die Institutionen werden in der Lage sein, intelligente Lösungen in der Praxis zu testen und dank der Einbeziehung von Experten in das Projekt, intelligente Technologien vorzubereiten, die auf das Gebiet zugeschnitten sind, um eine vernetzte Smart City/Smart Region Struktur zu schaffen, sogar mit grenzüberschreitender Wirkung.	Územní korporace tvoří nedílnou součást příjemců výsledků projektu. Ať už se jedná o obce, okresy nebo kraje, instituce si budou moci vyzkoušet chytrá řešení v praxi a díky zapojení odborníků do projektu si budou moci připravit smart technologie šité na míru danému území s cílem vytvořit propojenou strukturu smart city/ smart region a to i v přeshraničním efektu.	15,00
Öffentliche und private F&I-Einrichtungen / Veřejné a soukromé instituce v oblasti výzkumu a inovací	Dank des Projekts werden Forschungs- und Innovationseinrichtungen Einblicke in die Bedürfnisse der intelligenten Region und der intelligenten Gemeinde in einem grenzüberschreitenden Kontext erhalten und durch ihre Beteiligung vom Know-how-Transfer profitieren.	Instituce v oblasti výzkumu a inovací díky projektu získají přehled o potřebách smart regionu a smart obce a to v přeshraničním kontextu a budou moci díky svému zapojení těžit z transferu know-how.	2,00
Behörden / Orgány veřejné správy	Die öffentlichen Behörden werden durch Partner- und neu beteiligte Gemeinden vertreten sein. Individuelle Teillösungen für die Implementierung von SMART-Technologien in ihren Zuständigkeitsbereichen. Dank ihrer Teilnahme an dem Projekt können sie neue Erkenntnisse gewinnen, individuelle Lösungen erproben und wichtige Verbindungen zu anderen Vertretern auf einer ähnlichen oder höheren Ebene des Gemeinde-, Stadt- und Regionalmanagements herstellen.	Orgány veřejné správy budou zastoupeny díky partnerským i nově zapojeným obcím. Jednotlivá dílčí řešení implementace SMART technologií do oblastí jejich působnosti. Díky účasti na projektu budou moci čerpat nové poznatky, vyzkoušet si jednotlivá řešení a navázat klíčová spojení s dalšími zástupci na podobné či vyšší úrovni řízení obcí, měst a krajů.	8,00



Hochschulen und Hochschulinststitute, sowie Transferstellen / Vysoké školy a vysokoškolské ústavy, transferová zařízení

Auch Vertreter von Universitäten werden an den Diskussionsforen und Workshops teilnehmen. Durch die Teilnahme an den Workshops und Diskussionsforen erhalten sie ein Verständnis für die gesamte Projektdurchführung und die Möglichkeiten, die sich ihnen dadurch bieten. Gleichzeitig lernen sie neue Trends in der Entwicklung der Digitalisierung und der Implementierung von SMART-Technologien kennen und können Partnerschaften mit anderen Zielgruppen in der Grenzregion eingehen.

Součástí diskuzních fór a workshopů budou také zástupci vysokých škol. Díky zapojení do workshopů a diskuzních fór získají povědomí o celkové realizaci projektu a možnostech, které jim může přinášet. Současně se dozví o nových trendech v oblasti rozvoje digitalizace a implementace SMART technologií a budou moci navázat partnerství s dalšími cílovými skupinami v rámci příhraničního regionu.

1,00

Universitäre und außeruniversitäre F&I-Einrichtungen / Univerzitní a mimouniverzitní instituce výzkumu a inovací

An den Diskussionsforen und Workshops werden auch Vertreter der Universität und der Forschungseinrichtungen teilnehmen. Durch die Teilnahme an den Workshops und Diskussionsforen erhalten sie ein Verständnis für die gesamte Projektdurchführung und die Möglichkeiten, die sich ihnen dadurch bieten. Gleichzeitig lernen sie neue Trends in der Entwicklung der Digitalisierung und der Implementierung von SMART-Technologien kennen und können Partnerschaften mit anderen Zielgruppen in der Grenzregion eingehen.

Součástí diskuzních fór a workshopů budou také zástupci univerzity a výzkumných organizací. Díky zapojení do workshopů a diskuzních fór získají povědomí o celkové realizaci projektu a možnostech, které jim může přinášet. Současně se dozví o nových trendech v oblasti rozvoje digitalizace a implementace SMART technologií a budou moci navázat partnerství s dalšími cílovými skupinami v rámci příhraničního regionu.

1,00



Europäische Union
Evropská unie
Europäischer Fonds für regionale Entwicklung
Evropský fond pro regionální rozvoj

4.3 Zeitplan / Harmonogram

Nr. Periode / Č. období	Dauer (in Monaten) / Doba trvání (v měsících)	Beginn / Začátek	Ende / Konec
1	12	01.01.2022	31.12.2022



Europäische Union
Evropská unie
Europäischer Fonds für
regionale Entwicklung
Evropský fond pro
regionální rozvoj

5. Projektbudget und Projektort / Rozpočet a místo realizace projektu

5.1 Partnerbudget / Rozpočet partnera

Partnerbudget / Rozpočet partnera - Klastř Chytrý Plzeňský kraj, z.s.

Kostenplan / Rozpočet

Anwendung der Personalkostenpauschale / Uplatnění paušálu na personální náklady: nein / ne

Gewählter Prozentsatz für die Pauschale für Büro- und Verwaltungsausgaben / Zvolená procentní sazba pro paušály na kancelářské a administrativní výdaje: 15,00%

Kostenkategorie / Kategorie nákladů

	Gesamt / Celkem
Personalkosten / Personální náklady	91.667,08 €
Büro- und Verwaltungsausgaben / Kancelářské a administrativní výdaje	13 750,06 €
Reise- und Unterbringungskosten / Náklady na cestování a ubytování	2.000,00 €
Kosten für externe Expertise und Dienstleistungen / Náklady na externí odborné poradenství a na služby	8.362,00 €
Ausrüstungskosten / Výdaje na vybavení	0,00 €
Anschaffung und Miete von Immobilien sowie Baukosten / Pořízení a pronájem nemovitostí a stavební práce	0,00 €
Nettoeinnahmen / Čisté příjmy	0,00 €
Gesamt / Celkem	115.779,14 €

Finanzierungsplan / Finanční plán

	Gesamt / Celkem	Fördersatz / Dotační sazba
Ziel ETZ Mittel (EFRE-Mittel) / Prostředky Cíl EÚS (prostředky ERDF)	98.412,26 €	85,00 %
Nationale Kofinanzierung / Národní spolufinancování	17.366,88 €	
Förderfähiges Gesamtbudget des Partners / Celkový způsobilý rozpočet partnera	115.779,14 €	

Finanzierungsquellen der Partnermittel / Zdroje financování prostředků partnera

Finanzierungsquelle / Zdroje financování	Rechtsstatus / Typ prostředků	Art der Finanzierung / Druh financování	Gesamt / Celkem
Klastř Chytrý Plzeňský kraj, z.s.	privat / soukromé	Private Mittel / Soukromé zdroje	11.578,88 €
Ministerstvo pro místní rozvoj	öffentlich / veřejné	Bundesmittel / Státní rozpočet	5.788,00 €
Gesamt / Celkem			17.366,88 €



Europäische Union
Evropská unie
Europäischer Fonds für
regionale Entwicklung
Evropský fond pro
regionální rozvoj

Partnerbudget / Rozpočet partnera - Es-geht! Energiesysteme GmbH

Kostenplan / Rozpočet

Anwendung der Personalkostenpauschale / Uplatnění paušálu na personální náklady: nein / ne
Gewählter Prozentsatz für die Pauschale für Büro- und Verwaltungsausgaben / Zvolená procentní sazba pro paušály na kancelářské a administrativní výdaje: 15,00%

Kostenkategorie / Kategorie nákladů

	Gesamt / Celkem
Personalkosten / Personální náklady	89 970,00 €
Büro- und Verwaltungsausgaben / Kancelářské a administrativní výdaje	13.495,50 €
Reise- und Unterbringungskosten / Náklady na cestování a ubytování	2.172,00 €
Kosten für externe Expertise und Dienstleistungen / Náklady na externí odborné poradenství a na služby	26 500,00 €
Ausrüstungskosten / Výdaje na vybavení	8.400,00 €
Anschaffung und Miete von Immobilien sowie Baukosten / Pořízení a pronájem nemovitostí a stavební práce	3 600,00 €
Nettoeinnahmen / Čisté příjmy	0,00 €
Gesamt / Celkem	144.137,50 €

Finanzierungsplan / Finanční plán

	Gesamt / Celkem	Fördersatz / Dotační sazba
Ziel ETZ Mittel (EFRE-Mittel) / Prostředky CIL EUS (prostředky ERDF)	122.516,87 €	85,00 %
Nationale Kofinanzierung / Národní spolufinancování	21.620,63 €	
Förderfähiges Gesamtbudget des Partners / Celkový způsobilý rozpočet partnera	144.137,50 €	

Finanzierungsquellen der Partnermittel / Zdroje financování prostředků partnera

Finanzierungsquelle / Zdroje financování	Rechtsstatus / Typ prostředků	Art der Finanzierung / Druh financování	Gesamt / Celkem	Status / Stav
Es-geht! Energiesysteme GmbH	privat / soukromé	Private Mittel / Soukromé zdroje	0,00 €	gesichert / zajištěné
Es-geht! Energiesysteme GmbH	privat / soukromé	Private Mittel / Soukromé zdroje	21.620,63 €	gesichert / zajištěné
Gesamt / Celkem			21.620,63 €	



Europäische Union
Evropská unie
Europäischer Fonds für
regionale Entwicklung
Evropský fond pro
regionální rozvoj

5.2 Ort der Projektdurchführung / Místo realizace projektu

Bitte setzen Sie ein Häkchen, in welchem Landkreis im Freistaat Bayern bzw. in welchem Bezirk in der Tschechischen Republik das Projekt durchgeführt wird

Ausgewählte NUTS Regionen des Programmgebiets im Freistaat Bayern / Vybrané regiony NUTS v dotačním území ve Svobodném státě Bavorsko

- Wunsiedel i. Fichtelgebirge

Bitte erläutern Sie im Textfeld, ob die ausgewählten räumlichen Einheiten vollständig oder nur teilweise abgedeckt werden. Falls diese nur teilweise abgedeckt werden, nennen Sie bitte die betroffenen Gemeinden.

Auf tschechischer Seite wird das Projekt in allen drei Regionen durchgeführt. Innerhalb der Regionen sind die Gemeinden als assoziierte Partner in das Projekt eingebunden und nehmen an Sitzungen und Workshops teil, um die Ziele der intelligenten Lösung zu definieren und sie dann weiterzugeben. Die meisten Sitzungen werden für alle Interessierten frei zugänglich sein. Auf bayerischer Seite wird das Projekt hauptsächlich im Landkreis Wunsiedel durchgeführt, da die physischen Anteile des bayrischen Polygon in Rösrau im Landkreis Wunsiedel angesiedelt werden.

Aktivitäten außerhalb des Programmgebiets / Aktivité mimo dotační území

Bitte benennen Sie jene Aktivitäten, die außerhalb des Programmgebiets stattfinden, und geben Sie an, wo diese Aktivitäten jeweils stattfinden. Bitte beschreiben Sie, welchen Mehrwert diese Aktivitäten für das Programmgebiet haben.

Prosím zaškrtněte, v jakém zemském okrese ve Svobodném státě Bavorsko resp. v jakém kraji v České republice bude projekt realizován.

Ausgewählte NUTS Regionen des Programmgebiets in der Tschechischen Republik / Vybrané regiony NUTS v dotačním území v České republice

- Jihočeský kraj
- Plzeňský kraj
- Karlovarský kraj

V textovém poli prosím uveďte, zda jsou vybrané územní jednotky pokryty zcela nebo pouze částečně. Pokud jsou tyto územní jednotky pokryty pouze částečně, vyjmenujte prosím dotýčné obce.

Na české straně se projekt bude realizovat ve všech třech krajích. V rámci krajů jsou do projektu jako asociovaní partneři zapojené obce, které se budou účastnit jednání a workshopů k vytyčení cílů v rámci smart řešení a budou je pak přenášet dál. Většina jednání bude volně přístupná všem zájemcům o danou tematiku. Na bavorské straně se projekt bude realizovat převážně v okrese Wunsiedel, kde je sídlo BY polygonu v Rösrau (Wunsiedel).

Prosím vyjmenujte aktivity, které se konají mimo dotační území, a uveďte, kde se tyto aktivity konají. Popište prosím, jaký přínos mají tyto aktivity pro dotační území.

1 Gesamtbudget der Aktivitäten außerhalb des Programmgebiets (indikativ) / Celkové způsobilé výdaje aktivit mimo dotační území (indikativně)	0,00 €
2 Davon Kosten für Marketingmaßnahmen und Aufbau von Kapazitäten (indikativ) / Z toho výdaje na aktivity mimo dotační území týkající se propagačních činností a budování kapacit (indikativně)	0,00 €
3 Gesamtbudget der Aktivitäten außerhalb des Programmgebiets abzüglich der Kosten für Marketingmaßnahmen und Aufbau von Kapazitäten (indikativ, Zeile 1 minus Zeile 2) / Celkové způsobilé výdaje aktivit mimo dotační území bez aktivit mimo dotační území týkajících se propagačních činností a budování kapacit (indikativní, 1 řádek minus 2 řádek)	0,00 €
4 EFRE-Mittel außerhalb des Programmgebiets (indikativ) / Prostředky ERDF mimo dotační území (indikativně)	0,00 €
5 EFRE-Mittel außerhalb des Programmgebiets ohne Marketingmaßnahmen und Aufbau von Kapazitäten (indikativ, Zeile 4 minus Zeile 2 multipliziert mit dem Fordersatz - falls unterschiedliche Fordersätze der Projektpartner, mit dem niedrigeren) / Prostředky ERDF mimo dotační území bez aktivit týkajících se propagačních činností a budování kapacit (indikativně, 4 řádek minus 2 řádek krát dotační sazba - v případě rozdílných dotačních sazeb projektových partnerů nižší dotační sazba) 0 7000000000	0,00 €
6 Anteil der EFRE-Mittel außerhalb des Programmgebiets ohne Marketingmaßnahmen und Aufbau von Kapazitäten an den EFRE-Gesamtmitteln des Projekts (indikativ, Zeile 5 dividiert durch EFRE-Gesamtmittel des Projekts) / Podíl prostředků ERDF mimo dotační území bez aktivit týkajících se propagačních činností a budování kapacit na celkových prostředcích ERDF za projekt (indikativně, 5. řádek děleno celkové prostředky ERDF za projekt)	0,00 %



Europäische Union
Evropská unie
Europäischer Fonds für
regionale Entwicklung
Evropský fond pro
regionální rozvoj

5.3 Erwerb von Grundstücken / Nákup pozemků

Kosten für den Erwerb des Grundstücks / Náklady na nákup pozemku

Gesamtbudget des Projekts / Celkové způsobilé výdaje projektu

Anteil der Grundstückskosten am Gesamtbudget / Podíl nákladů na nákup pozemku na celkových způsobilých výdajích

Anlagen / Přílohy

Nr. / Dateiname / Název souboru
Č.

Beschreibung / Popis

1	CP_CZ_LP.pdf	/
2	EsGeht_Budget_InterReg.xlsx	/
3	Scan_Partnerschaftsvereinbarung_Partnerska_dohoda.pdf	/
4	Subventionserheblichkeit_der_Angaben_BY-CZ_2014-2020_3_Version[45].docx	/
5	Klastr_rozpocet_v2.xlsx	/
6	Jmenovani_starostu_1.pdf	Gemeinden: Dolní Žandov, Drmoul, Loučovice, Pláně, Plasy, Skalná, Strmilov / Obce: Dolní Žandov, Drmoul, Loučovice, Pláně, Plasy, Skalná, Strmilov
7	Hromnice_usneseni_starosta.pdf	/
8	Radomysl.pdf	/
9	Partnerska_dohoda_verze2.pdf	/
10	Subventionserheblichkeit.pdf	/
11	LP_Vypis_.pdf	/
12	CP_LP_02.pdf	/
13	CP_LP_03.pdf	/
1	Příloha A - Přehled realizovaných a předpokládaných ZR.pdf	/
2	SA_Financní identifikace - SR_CHPK.pdf	/
3	SA_Financní identifikace - EFRR_CHPK.pdf	/
4	SA_357_predfinancovani_CHPK.pdf	/



Mit Einreichen des Antrags bestätigt der Leadpartner die Kenntnisnahme und die Beachtung der folgenden Ausführungen:

1. Der Leadpartner beantragt mit dem vorliegenden Antrag die Förderung des beschriebenen Projektes aus dem Ziel ETZ Programm zur grenzübergreifenden Zusammenarbeit Freistaat Bayern-Tschechische Republik 2014-2020.
2. Der Leadpartner bestätigt, dass mit der Durchführung des Projektes erst nach Abschluss des Rahmenvertrages Ziel ETZ Freistaat Bayern-Tschechische Republik 2014-2020 bzw. nach dem in der Zustimmung zum Beginn der Projektdurchführung festgelegten Datum begonnen wird. Vor Abschluss des Rahmenvertrages Ziel ETZ Freistaat Bayern-Tschechische Republik 2014-2020 bzw. vor dem in der Zustimmung zum Beginn der Projektdurchführung festgelegten Datum dürfen lediglich Maßnahmen zur Vorbereitung des Projektes durchgeführt werden, die in begrenzter Höhe zuschussfähig sind.
3. Auf die Bewilligung der beantragten EU-Mittel besteht kein Rechtsanspruch.
4. Die EU-Mittel werden ausschließlich zur Finanzierung der zuschussfähigen Kosten des beschriebenen Projektes verwendet.
5. Die Bereitstellung der EU-Mittel ist vom Eingang entsprechender EU-Mittel bei der EU-Beschreibungsbehörde (StMWI) abhängig. Die Auszahlung der EU-Mittel kann erst nach Eingang der EU-Mittel erfolgen.
6. Der Abruf der EU-Mittel kann erst erfolgen, wenn tatsächlich getätigte Ausgaben in entsprechender Höhe vorliegen (Erstattungsprinzip).
7. Der Leadpartner wird darauf hingewiesen, dass die im Zusammenhang mit den beantragten EU-Mitteln stehenden Daten auf Datenträger gespeichert werden. Mit seinem Antrag erklärt sich der Leadpartner damit einverstanden, dass die Daten im Rahmen der europäischen und nationalen Rechtsvorschriften an Dritte (z.B. Europäische Kommission) weitergegeben werden können.
8. Werden EU-Mittel gewährt, so erklärt sich der Leadpartner damit einverstanden, dass er in das gemäß Artikel 115 Absatz 2 der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 zu veröffentlichende Verzeichnis der Begünstigten aufgenommen wird.
9. Der Leadpartner hat im Rahmen der europäischen und nationalen Rechtsvorschriften an der Begleitung, Bewertung und Kontrolle des Ziel ETZ Freistaat Bayern-Tschechische Republik 2014-2020 mitzuwirken und die erforderlichen Auskünfte zu erteilen.
10. Der Leadpartner bestätigt die Richtigkeit und die Vollständigkeit der im Zusammenhang mit den beantragten EU-Mitteln gemachten Angaben in deutscher und tschechischer Sprache. Der Leadpartner ist verpflichtet, Änderungen in den gemachten Angaben unverzüglich anzuzeigen.
11. Der Leadpartner bestätigt, dass bei der Entwicklung des Projektes die Grundsätze der Sparsamkeit, der Wirtschaftlichkeit und der Wirksamkeit beachtet wurden.
12. Vorsätzlich oder leichtfertig falsche oder unvollständige Angaben sowie das vorsätzliche oder leichtfertige Unterlassen einer Mitteilung über Änderungen in diesen Angaben können die Strafverfolgung wegen Subventionsbetruges zur Folge haben. Zusätzlich wurde die Anlage „Subventionserheblichkeit der Angaben des Antrages“ vom bayerischen Projektpartner zur Kenntnis genommen, unterzeichnet und dem Antrag beigelegt.
13. Ergänzend zur Einreichung des Projektantrags über das eMS übermittelt der Leadpartner den Antrag in Papierform (mit rechtsverbindlicher Unterschrift) in zweifacher Ausfertigung im Original an die zuständige antragsbearbeitende Stelle des Leadpartners. Dies gilt ebenfalls für die gemeinsame Anlage „Partnerschaftsvereinbarung“.

Předložením žádosti vedoucí partner stvrzuje, že bere na vědomí následující ustanovení a bude jich dbát:

1. Vedoucí partner touto žádostí žádá o podporu výše popsaného projektu z Programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko 2014–2020 CIL EUS.
2. Vedoucí partner potvrzuje, že s realizací projektu začne teprve po uzavření Rámcové smlouvy CIL EUS Česká republika – Svobodný stát Bavorsko 2014–2020, resp. po datu uvedeném v Souhlasu se zahájením realizace projektu. Před uzavřením Rámcové smlouvy CIL EUS Česká republika – Svobodný stát Bavorsko 2014–2020, resp. před datem uvedeným v Souhlasu se zahájením realizace projektu smějí být realizovány pouze aktivity související s přípravou projektu, které jsou způsobilé v omezené výši.
3. Právní nárok na schválení žádaných prostředků EU je vyloučen.
4. Prostředky EU lze použít výhradně k financování způsobilých výdajů popsaného projektu.
5. Poskytnutí prostředků EU závisí na převodu odpovídajících prostředků EU na účet Certifikačního orgánu EU (StMWI). Proplacení prostředků EU může proběhnout teprve po jejich převodu.
6. Prostředky EU je možno získat až po prokázání skutečně uhrazených výdajů v příslušné výši (princip refundace).
7. Vedoucí partner se upozorňuje na to, že data související s požadovanými prostředky EU jsou ukládána na nosiče dat. Svou žádostí vedoucí partner prohlašuje, že souhlasí s tím, že údaje mohou být v rámci evropské a národní legislativy dále předávány třetí osobě (např. Evropské komisi).
8. Pokud budou poskytnuty prostředky EU, pak vedoucí partner souhlasí s tím, že bude dle čl. 115 odst. 2 Nařízení (EU) č.1303/2013 zveřejněn v seznamu příjemců.
9. Vedoucí partner je povinen spolupracovat v rámci evropských a národních právních předpisů na monitorování, hodnocení a kontrole programu CIL EUS Česká republika – Svobodný stát Bavorsko 2014–2020 a poskytovat potřebné informace.
10. Vedoucí partner potvrzuje správnost a úplnost údajů v německém a českém jazyce poskytnutých v souvislosti s požadovanými prostředky EU. Vedoucí partner je povinen ihned oznámit změny v uvedených údajích.
11. Vedoucí partner potvrzuje, že při přípravě projektu postupoval podle zásady hospodárnosti, účelnosti a efektivnosti.
12. Úmyslná nebo z nedbalosti poskytnuté nesprávné nebo neúplné údaje a úmyslné nebo nedbalosti způsobené opomenutí oznámení změn v těchto údajích mohou mít právní důsledky. Navíc byla bavorským partnerem vzata na vědomí, podepsána a přiložena k žádosti příloha „Zásadní význam v žádosti uvedených údajů pro udělení dotace“.
13. K žádosti, podané přes elektronický Monitorovací systém, doručí vedoucí partner příslušnému místu zpracovávajícímu žádost vedoucího partnera také žádost v tištěné formě ve dvojitě vyhotovení v originále (s podpisem statutárního zástupce). To platí rovněž pro společnou přílohu "Partnerská dohoda".

Ort / Místo

Datum / Datum

Name der unterzeichnenden Person / Jméno podepisující osoby

Unterschrift des Leadpartners / Podpis vedoucího partnera



**Programm zur grenzübergreifenden Zusammenarbeit Freistaat Bayern – Tschechische Republik Ziel ETZ
2014-2020 /
Program přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020**

Entscheidung des Begleitausschusses zum Projekt / Rozhodnutí Monitorovacího výboru k projektu 357

SMART Akademie / SMART Akademie

Kommentarfeld / Pole pro komentář

Das Projekt wurde zum 1. Mal im Begleitausschuss vorgelegt. /
Projekt byl předložen po 1. na Monitorovací výbor.

Zuständige Stellen / Příslušná místa

Antragsbearbeitende Stelle LP / Místo zpracovávající žádost VP
Antragsbearbeitende Stelle PP / Místo zpracovávající žádost PP
Ressortzuständigkeit in BY / Rezort v BY

Plzeňský kraj
Oberfranken
StMWi



I. Zusammenfassende Angaben zum Projektantrag / Shrnující údaje k projektové žádosti

Eckdaten des Projekts / Identifikace projektu

Projektlaufzeit / Doba realizace projektu 12 Monate / měsíců	Projektbeginn / Začátek realizace projektu 01.01.2022	Projektende / Konec realizace projektu 31.12.2022
Prioritätsachse / Prioritní osa	4 Nachhaltige Netzwerke und institutionelle Kooperation / Udržitelné sítě a institucionální spolupráce	
Spezifisches Ziel / Specifický cíl	11b) Intensivierung der Integration, Harmonisierung und Kohärenz im bayerisch-tschechischen Grenzraum / Dosažení vyšší míry přeshraniční integrace, harmonizace a soudržnosti v česko-bavorském příhraničí	
Ergebnisindikator / Indikátor výsledku	Intensität der grenzübergreifenden Zusammenarbeit / Intenzita přeshraniční spolupráce	
Outputindikator / Indikátor výstupu Zielwert / Cílová hodnota	Zahl der in institutionellen, langfristigen Kooperationen eingebundenen Partner / Počet partnerů zapojených do dlouhodobých institutionálních kooperací	14,00
Gesamtes förderfähiges Budget / Celkový způsobilý rozpočet		259.916,64 €
Gesamtbudget der Aktivitäten außerhalb des Programmgebiets (indikativ) / Celkové způsobilé výdaje aktivit mimo dotační území (indikativně)		0,00 €
Beihilferelevanz des Projekts / Relevance veřejné podpory projektu	Ja / Ano	
Falls ja, Umsetzung über AGVO oder <i>de minimis</i> / Pokud ano, realizace v souladu s obecným nařízením o blokových výjimkách nebo v rámci <i>de minimis</i>	<i>de minimis</i> (BY, PP2)	

Ort der Projektdurchführung / Místo realizace projektu

Ausgewählte NUTS Regionen des Programmgebiets im Freistaat Bayern / Vybrané regiony NUTS v dotačním území ve Svobodném státě Bavorsko

Ausgewählte NUTS Regionen des Programmgebiets in der Tschechischen Republik / Vybrané regiony NUTS v dotačním území v České republice

- Wunsiedel i. Fichtelgebirge

- Jihočeský kraj
- Plzeňský kraj
- Karlovarský kraj



Projektzusammenfassung

Das Projekt SMART Akademie hat zum Ziel ein funktionsfähiges Netzwerk zur proaktiven digitalen Entwicklung in der gesamten Donauregion zu etablieren. Hierbei wird auf zwei physische Hauptstandorte - Polygone, einer in der Tschechischen Republik, einer in Deutschland zurückgegriffen. Diese Standorte werden als Permanent-Ausstellung dienen, um interessierten Kommunen, Gebietskörperschaften und weiteren Vertretern der privaten Sphäre SMARTe Technologien näher zu bringen. Langfristig sollen die Standorte auch als außerschulische Lernorte, für Seminare und als Advanced Co-Working Spaces genutzt werden. Dies geschieht parallel zur Weiterentwicklung der gemeinsamen Plattform, auf der die Ergebnisse aufbereitet präsentiert werden. Diese Themenfelder sind bis dato: Post-Covid, Transformation und Change Management, Digitale Gründerzentren und Entwicklung der Digitalisierung, und Digitale Verwaltung. Das bereits etablierte Netzwerk Digital Bayrischer Main/Donau, sowie Klastri Chytrý Plzeňský kraj (Klastri SMART Region Pilsen) und der deutsche PP "Es-geht! Energiesysteme GmbH" bilden die Basis aller weiteren Bemühungen und Vernetzung. Im Projektjahr wird das bestehende Netzwerk um Partnerkommunen in der Tschechischen Republik ergänzt und mehrere gemeinsame Workshops, Diskussionsforen und Exkursionen veranstaltet, um ein Status-Quo der digitalen Bemühungen auf beiden Seiten der Grenze abzubilden. Ein Bestandteil des Projekts ist die Erstellung einer Analyse, um eine Roadmap für weitere gemeinsame Aktivitäten und Maßnahmen auf dem Gebiet der Digitalisierung und SMART-Technologien für die Gemeinden und Verwaltungsinstitutionen herzuleiten. Die Zielgruppen dieses Projekts sind Gebietskörperschaften in der Grenzregion, F&I Einrichtungen wie Hochschulen aber auch privatwirtschaftliche Einrichtungen, Schulen und engagierte Bürger*innen, die zur digitalen Entwicklung beitragen möchten.

Projektgesamtziel

Ziel des Projekts ist es, die Digitalisierungsaktivitäten in den Bereichen Gesundheit, Mobilität, Informationstechnologie, Bildung und andere in Bayern sowie in den Regionen Pilsen, Südböhmen und Karlovy Vary zu vernetzen und so eine Informationsplattform zu schaffen, die nicht nur den Projektpartnern, sondern auch den lokalen Behörden, öffentlichen Bildungseinrichtungen und der breiten Öffentlichkeit zugänglich ist. Gleichzeitig zielt das Projekt darauf ab, diese Lösungskonzepte langfristig zu implementieren und weiterzuentwickeln, um die Effizienz des Projekts auch nach dessen Ende zu gewährleisten. Es wird ausdrücklich die gegenseitige Zusammenarbeit auf beiden Seiten der Grenze fördern, wodurch ein regelmäßiger Know-how-Transfer in der gesamten Grenzregion ermöglicht wird. Dieser gegenseitige Austausch ist somit eine Voraussetzung für die Entwicklung von kooperativen Ansätzen und für erfolgreiche und effektive Lösungen in diesem Bereich, um ein höheres Maß an regionaler Integration zu erreichen. Das Projekt SMART Akademie wird neue Kontakte für die künftige Zusammenarbeit und den gegenseitigen Austausch auf der Ebene der Gemeinden, der lokalen Behörden und des öffentlichen und privaten Sektors herstellen, was zu neuen Partnerschaften in der gesamten Grenzregion führen könnte. Die Einbeziehung verschiedener Partner gewährleistet den Austausch und damit die Stärkung von Forschungs- und Innovationstätigkeiten, da die Suche nach geeigneten Partnern und die anschließende Vernetzung erheblich erleichtert werden.

Shrnutí projektu

Cílem projektu SMART Akademie je vytvořit funkční síť pro prezentaci a aktivní digitální rozvoj v celém dunajském regionu. K tomuto účelu budou využita dvě hlavní sídla - polygony na obou stranách hranice (jedno v České republice a jedno v Německu). Ty budou sloužit jako stálá expozice, která zájemcům z řad obcí a místních úřadů i široké veřejnosti, veřejným institucím a zástupcům soukromého sektoru přiblíží chytré technologie. V dlouhodobém horizontu budou využívány i pro účely mimoškolního vzdělávání, semináře a jako Advanced Co-Working Spaces. Současně budou vytvořeny webové stránky a společná informační platforma pro prezentaci nově získaných výsledků a nejnovějších poznatků s tematickým zaměřením na: Post-Covid, řízení transformace a rozvoje digitalizace a rozvoje SMART technologií, digitální inkubátory a digitální správu. Pro cílený rozvoj a inovace poslouží jako základ již zavedená síť Digital Bavarian Main/Danube a síť Klastri Chytrý Plzeňský kraj, která bude rozšířena o partnerské obce v České republice a na straně německého partnera dojde k zapojení partnera "Es-geht! Energiesysteme GmbH". Během realizace projektu budou uspořádány společné workshopy, diskuzní fóra a exkurze, které zmapují aktuální stav a možný rozvoj zúčastněných aktérů v oblasti digitalizace a přechodu na SMART technologie na obou stranách hranice. Součástí bude vypracována analýza, která stanoví plán dalších společných činností a opatření pro dlouhodobý rozvoj v příhraniční oblasti v oblasti rozvoje digitalizace a SMART technologií pro dostupnost obcím a orgánům veřejné správy. Cílovými skupinami tohoto projektu jsou orgány veřejné správy, veřejné i soukromé instituce, obyvatelstvo v příhraniční oblasti, instituce výzkumu a inovací, univerzity a školy, které se chtějí dozvědět více o digitálním rozvoji.

Hlavní cíl projektu

Cílem projektu je propojit digitalizační aktivity v oblasti zdravotnictví, mobility, informačních technologií, vzdělávacích aktivit a dalších na území Bavorska i Plzeňského, Jihočeského a Karlovarského kraje, a vytvořit tak informační platformu, která bude přístupná nejen projektovým partnerům ale také územním samosprávním celkům, veřejným vzdělávacím institucím i široké veřejnosti. Současně si projekt klade za cíl dlouhodobě tyto koncepty řešení realizovat a dále rozvíjet, aby byla zajištěna efektivita projektu i po jeho skončení. Explicitně dojde ke stimulaci vzájemné spolupráce na obou stranách hranice, která umožní pravidelný transfer know-how v celém příhraničním regionu. Právě tato vzájemná výměna je tak nutným předpokladem pro rozvoj kooperativních přístupů a k úspěšnému efektivnímu řešení v dané oblasti, aby mohlo být dosaženo vyššího stupně regionální integrace. Implicitně dojde díky projektu SMART Akademie k navázání nových kontaktů pro příští spolupráci a vzájemnou výměnu na úrovni obcí, samosprávních územních celků i veřejných a soukromých sektorů, které by mohlo vyústit v nová partnerství v celém příhraničním regionu. Zapojení různých partnerů zajišťuje výměnu a tím i posílení činností v oblasti výzkumu a inovací, neboť se výrazně zjednodušuje vyhledávání vhodných partnerů a následné navazování kontaktů.



Ergebnisse des Projekts

Ziel des Projekts ist es, ein funktionierendes Netzwerk zu schaffen, das die Digitalisierungsaktivitäten im Grenzgebiet des Donauraums miteinander verbindet. Neben dem Hauptziel, die neuesten Erkenntnisse im Bereich der Digitalisierung und der intelligenten Technologien zwischen den beteiligten Projektpartnern auszutauschen, wird es auch für Bildungszwecke auf der Ebene von Behörden, privaten und öffentlichen Einrichtungen, öffentlichen Bildungseinrichtungen, der breiten Öffentlichkeit und anderen genutzt. Dank der Vernetzung 2 Polygone, die auf beiden Seiten der Grenze voll funktionsfähig sein werden, ermöglicht das Projekt den Austausch neuester Erkenntnisse, die Entwicklung weiterer Fortschritte bei intelligenten Technologien und der Digitalisierung sowie die Möglichkeit direkter Tests für die Zielgruppen. Diese Räume bieten auch ein Umfeld für die Durchführung außerschulischer Bildungsaktivitäten sowie Platz für Schulhausbesichtigungen, Makerspaces und für die Durchführung von Seminaren. Die daraus resultierende Homepage wird die neuesten Erkenntnisse zusammenfassen, die von allen Zielgruppen und Projektpartnern für die weitere Entwicklung in diesem Bereich und für gegenseitige Möglichkeiten der weiteren Zusammenarbeit genutzt werden können. Gleichzeitig hat der digitale Wandel auch positive Auswirkungen auf andere Bereiche wie den Tourismus, die öffentliche Sicherheit durch eine verbesserte Sensibilisierung der Öffentlichkeit und eine frühzeitige Warnung im Falle von Katastrophen oder Notfällen, die Verkehrssicherheit, die Gesundheit und andere. Durch die Stimulierung der Zusammenarbeit wird implizit die Vernetzung innerhalb der Region gefördert, wobei es zu einer Überschneidung mit der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit zwischen Städten, Gemeinden und anderen öffentlichen Behörden kommt. Darüber hinaus wird durch die Anregung von Kooperationen die Vernetzung der Regionen gefördert.

Beitrag zu den Horizontalen Prinzipien / Přínos k horizontálním zásadám

Nachhaltige Entwicklung /
Udržitelný rozvoj

Chancengleichheit und Nichtdiskriminierung /
Rovné příležitosti a zamezení diskriminace

Gleichstellung von Männern und Frauen /
Rovnost mezi muži a ženami

Erfüllung der Kooperationskriterien / Splnění kritérií spolupráce

Die Kriterien Gemeinsame Ausarbeitung und Gemeinsame Durchführung werden verpflichtend erfüllt. / Kritérium Společná příprava a Společná realizace jsou splněna povinně.

Gemeinsames Personal / Společný personál

Gemeinsame Finanzierung / Společné financování

Výsledky projektu

Cílem projektu je vytvořit funkční síť, díky které dojde k propojení digitalizačních aktivit v příhraniční oblasti podunajského regionu. Kromě primárního cíle sdílení nejnovějších poznatků v oblasti digitalizace a SMART technologií mezi zapojenými projektovými partnery dojde také k jejich využití pro edukativní účely na úrovni orgánů veřejné správy, soukromých a veřejných institucí, veřejných vzdělávacích institucí, široké veřejnosti a dalších. Projekt díky propojení 2 polygonů, které budou plně funkční na obou stranách hranice umožní sdílet nejnovější poznatky, rozvíjet další pokroky v oblasti SMART technologií a digitalizace a nabídne také možnost přímého vyzkoušení pro cílové skupiny. Tyto prostory nabídnou také prostředí pro realizaci mimoškolních vzdělávacích aktivit i prostor pro exkurze školských zařízení, Makerspaces a prostor pro realizaci seminářů. Díky vzniklým webovým stránkám dojde k sumarizaci nejnovějších poznatků, které budou moc využít všechny cílové skupiny i projektový partneri pro další rozvoj v této oblasti i pro vzájemnou možnost pro další spolupráci. Současně má také digitální transformace pozitivní dopad i v jiných oblastech, jako je cestovní ruch, bezpečnost obyvatelstva, díky zlepšené informovanosti obyvatelstva a zajištění včasného a varování v případě katastrof nebo mimořádných stavů, bezpečnosti dopravy, zdravotnictví, a dalších. Implicitně dojde podněcováním spolupráce k podpoře vytváření sítí uvnitř regionu s přesahem na přeshraniční spolupráci měst, obcí a dalších orgánů veřejné správy. Vzhledem k tomu, že tyto spolupráce mají být navázány nejen mezi obcemi, ale také mezi (vysokými) školami, výzkumnými institucemi, ale také městy, okresy a správními institucemi, jakož i sdruženími, dojde k průniku do nejrůznějších struktur, a tím k dosažení přidané hodnoty na různých úrovních.

neutral / neutrální

neutral / neutrální

neutral / neutrální



**Projektpartner / Partneři projektu****Leadpartner / Vedoucí partner LP1**

Name der Organisation / Název organizace

Staat / Stát

Sitz außerhalb des Programmgebiets / Sídlo mimo dotační území

Kontaktperson / Kontaktní osoba

Rechtsform / Právní forma

Rechtsstatus / Typ prostředků

Klastr Chytrý Plzeňský kraj, z.s.

ČESKÁ REPUBLIKA

nein / ne

Šárka Kuthanová

Obecně prospěšná společnost - soukromé prostředky

privat / soukromé

Projektpartner / Projektový partner PP 2

Name der Organisation / Název organizace

Staat / Stát

Sitz außerhalb des Programmgebiets / Sídlo mimo dotační území

Kontaktperson / Kontaktní osoba

Rechtsform / Právní forma

Rechtsstatus / Typ prostředků

Es-geht! Energiesysteme GmbH

DEUTSCHLAND

nein / ne

Lisa Ziemer

GmbH

privat / soukromé

Projektbudget / Rozpočet projektu**Kostenplan / Rozpočet**

	LP1 (CZ)	PP2 (DE)	Gesamt / Celkem	
Anwendung der Personalkostenpauschale / Uplatnění paušálu na personální náklady	nein / ne	nein / ne		
Personalkosten / Personální náklady	91.667,08 €	89.970,00 €	181.637,08 €	
Büro- und Verwaltungsausgaben / Kancelářské a administrativní výdaje	13.750,06 €	13.495,50 €	27.245,56 €	
Reise- und Unterbringungskosten / Náklady na cestování a ubytování	2.000,00 €	2.172,00 €	4.172,00 €	
Kosten für externe Expertise und Dienstleistungen / Náklady na externí odborné poradenství a na služby	8.362,00 €	26.500,00 €	34.862,00 €	
Ausrüstungskosten / Výdaje na vybavení	0,00 €	8.400,00 €	8.400,00 €	
Anschaffung und Miete von Immobilien sowie Baukosten / Pořízení a pronájem nemovitostí a stavební práce	0,00 €	3.600,00 €	3.600,00 €	
Gesamtbudget / Celkové způsobilé výdaje	115.779,14 €	144.137,50 €	259.916,64 €	



Nettoeinnahmen / Čisté příjmy		0,00 €	0,00 €	0,00 €
Gesamtes förderfähiges Budget / Celkový způsobilý rozpočet		115.779,14 €	144.137,50 €	259.916,64 €
Finanzierungsplan / Finanční plán				
	LP1 (CZ)	PP2 (DE)	Gesamt / Celkem	
Ziel ETZ Mittel (EFRE-Mittel) / Prostředky Cíle EÚS (prostředky ERDF)		98.412,26 €	122.516,87 €	220.929,13 €
Nationale Kofinanzierung / Národní spolufinancování		17.366,88 €	21.620,63 €	38.987,51 €
• Davon öffentliche Finanzierungsbeiträge / Z toho financování z veřejných zdrojů		5.788,00 €	0,00 €	5.788,00 €
• Davon private Finanzierungsbeiträge / Z toho financování ze soukromých zdrojů		11.578,88 €	21.620,63 €	33.199,51 €
Gesamtes förderfähiges Budget / Celkový způsobilý rozpočet		115.779,14 €	144.137,50 €	259.916,64 €
Fördersatz / Dotační sazba		85,00 %	85,00 %	-

Finanzierungsquellen der Partnermittel des Partners / Zdroje financování prostředků partnera LP1 (CZ)

Klastr Chytrý Plzeňský kraj, z.s.	Private Mittel / Soukromé zdroje	11.578,88 €
Ministerstvo pro místní rozvoj	Bundesmittel / Státní rozpočet	5.788,00 €



II. Entscheidung / Rozhodnutí

Entscheidung in der 13. Sitzung des Begleitausschusses am 01.12.2021 /
Rozhodnutí Monitorovacího výboru na 13. zasedání dne 01.12.2021:

Eingeplant mit Auflage / Naplánován s podmínkou

Finanzierungsplan / Finanční plán

	LP1 (CZ)	PP2 (DE)	Gesamt / Celkem	
Ziel ETZ Mittel (EFRE-Mittel) / Prostředky Cíle EÚS (prostředky ERDF)		98.412,26 €	122.516,87 €	220.929,13 €
Nationale Kofinanzierung / Národní spolufinancování		17.366,88 €	21.620,63 €	38.987,51 €
• Davon öffentliche Finanzierungsbeiträge / Z toho financování z veřejných zdrojů		5.788,00 €	0,00 €	5.788,00 €
• Davon private Finanzierungsbeiträge / Z toho financování ze soukromých zdrojů		11.578,88 €	21.620,63 €	33.199,51 €
Gesamtes förderfähiges Budget / Celkový způsobilý rozpočet		115.779,14 €	144.137,50 €	259.916,64 €
Fördersatz / Dotační sazba		85,00 %	85,00 %	-

Finanzierungsquellen der Partnermittel des Partners / Zdroje financování prostředků partnera LP1 (CZ)

Klaster Chytrý Plzeňský kraj, z.s.	Private Mittel / Soukromé zdroje	11.578,88 €
Ministerstvo pro místní rozvoj	Bundesmittel / Státní rozpočet	5.788,00 €



Vorbehalt / Výhrada

.

Erläuterungen / Vysvětlivky

Auflage / Podmínka:

Die Projektpartner sind verpflichtet, während der Projektlaufzeit in der Umsetzung die Ergebnisse aus der Initiative „Digitales Dorf – Bayern Digital“ zu berücksichtigen. Die Projektpartner sollen die Einbindung der digitalen Gründerzentren im bayerisch-tschechischen Grenzraum sicherstellen. Die Projektpartner sind verpflichtet, nach dem Projektende dem Begleitausschuss über die Umsetzung des Projektes zu berichten. /

Partneři projektu mají povinnost během realizace projektu zohlednit výsledky z iniciativy "Digitales Dorf – Bayern Digital (Digitální vesnice – Bavorsko digitálně)". Partneři projektu mají zajistit zapojení digitálních inovačních center (inkubátorů) v česko-bavorském příhraničí. Partneři projektu mají povinnost po ukončení projektu podat Monitorovacímu výboru zprávu o realizaci projektu.



Programm zur grenzübergreifenden Zusammenarbeit Freistaat Bayern – Tschechische Republik Ziel ETZ 2014-2020 / Program přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020

Rahmenvertrag zum Projekt / Rámcová smlouva k projektu 357

SMART Akademie / SMART Akademie

Gegenstand des Vertrags / Účel smlouvy

(1) Gegenstand des Vertrages ist die Festlegung von Rahmenbedingungen für die Bereitstellung von EU-Mitteln aus dem Programm zur grenzübergreifenden Zusammenarbeit Freistaat Bayern - Tschechische Republik Ziel ETZ 2014-2020.

(2) Für das Projekt / Pro projekt

- Projektnummer / Číslo projektu: 357
- Projektname / Název projektu: SMART Akademie / SMART Akademie

werden EU-Mittel gemäß Beschluss des Begleitausschusses bereitgestellt.

(1) Účelem smlouvy je stanovení rámcových podmínek pro poskytnutí prostředků EU z Programu přeshraniční spolupráce Česká republika - Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020.

jsou dle usnesení Monitorovacího výboru poskytnuty prostředky EU.

Beschluss des Begleitausschusses / Usnesení Monitorovacího výboru

In der 13. Sitzung des Begleitausschusses am 01.12.2021 wurde das Projekt wie folgt eingeplant:

Auflagen:

Die Projektpartner sind verpflichtet, während der Projektlaufzeit in der Umsetzung die Ergebnisse aus der Initiative „Digitales Dorf – Bayern Digital“ zu berücksichtigen. Die Projektpartner sollen die Einbindung der digitalen Gründerzentren im bayerisch-tschechischen Grenzraum sicherstellen. Die Projektpartner sind verpflichtet, nach dem Projektende dem Begleitausschuss über die Umsetzung des Projektes zu berichten.

Na 13. zasedání Monitorovacího výboru dne 01.12.2021 byl výše uvedený projekt naplánován následovně:

Podmínky:

Partneři projektu mají povinnost během realizace projektu zohlednit výsledky z iniciativy "Digitales Dorf – Bayern Digital (Digitální vesnice – Bavorsko digitálně)". Partneři projektu mají zajistit zapojení digitálních inovačních center (inkubátorů) v česko-bavorském příhraničí. Partneři projektu mají povinnost po ukončení projektu podat Monitorovacímu výboru zprávu o realizaci projektu.

**Finanzierungsplan / Finanční plán**

	LP1 (CZ)	PP2 (DE)	Gesamt / Celkem
Ziel ETZ-Mittel (EFRE-Mittel) / Prostředky Cíle EÚS (prostředky ERDF)	98.412,26 €	122.516,87 €	220.929,13 €
Nationale Kofinanzierung / Národní spolufinancování	17.366,88 €	21.620,63 €	38.987,51 €
<ul style="list-style-type: none">• Davon öffentliche Finanzierungsbeiträge / Z toho financování z veřejných zdrojů	5.788,00 €	0,00 €	5.788,00 €
<ul style="list-style-type: none">• Davon private Finanzierungsbeiträge / Z toho financování ze soukromých zdrojů	11.578,88 €	21.620,63 €	33.199,51 €
Gesamtes förderfähiges Budget / Celkový způsobilý rozpočet	115.779,14 €	144.137,50 €	259.916,64 €
Fördersatz / Dotační sazba	85,00 %	85,00 %	-

Partner / Partner

Partner im Sinne von Artikel 2 Nr. 10 der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 ist, wer an der Einleitung oder Einleitung und Durchführung des Projektes verantwortlich mitwirkt.

Partner ve smyslu článku 2, bodu 10 Nařízení (EU) č. 1303/2013 je ten, který odpovědně spolupůsobí při zahájení nebo při zahájení a realizaci projektu.



Artikel 13 der Verordnung (EU) Nr. 1299/2013 / Článek 13 Nařízení (EU) č. 1299/2013

Gemäß Artikel 13 der Verordnung (EU) Nr. 1299/2013

Dle článku 13 Nařízení (EU) č. 1299/2013

1. benennen die Partner zusammen einen federführenden Partner (Leadpartner).
2. Der Leadpartner
 - a. erstellt, zusammen mit den anderen Partnern, eine Vereinbarung, die Bestimmungen enthält, die unter anderem die wirtschaftliche Verwaltung der für das Vorhaben bereitgestellten Mittel gewährleisten, sowie Vorkehrungen für die Wiedereinziehung rechtsgrundlos gezahlter Beträge,
 - b. trägt die Verantwortung für die Durchführung des gesamten Vorhabens,
 - c. stellt sicher, dass die von den Partnern gemeldeten Ausgaben bei der Durchführung des Vorhabens angefallen sind und den Aktivitäten, die von allen Partnern vereinbart wurden, und den Dokumenten der rechtlichen Mittelbindung entsprechen,
 - d. stellt sicher, dass von anderen Partnern gemeldete Ausgaben von einem Kontrolleur bzw. mehreren Kontrollleuren nachgeprüft wurden,
 - e. stellt sicher, dass die anderen Partner die EU-Beteiligung so schnell wie möglich und in vollem Umfang erhalten. Der den anderen Partnern zu zahlende Betrag wird durch keinerlei Abzüge, Einbehalte, später erhobene spezifische Abgaben oder sonstige Abgaben gleicher Wirkung verringert.

1. jmenují partnery společně vedoucího partnera.
2. Vedoucí partner
 - a. s ostatními partnery uzavře dohodu, která obsahuje ustanovení, jež mimo jiné zaručují řádné finanční řízení finančních prostředků přidělených na projekt, včetně mechanismů pro navrácení neoprávněně vyplacených částek,
 - b. přebírá odpovědnost za zajištění realizace celého projektu,
 - c. zajišťuje, že výdaje předkládané všemi partnery vznikly při uskutečňování projektu a odpovídají činnostem dohodnutým mezi všemi partnery a že jsou v souladu s dokumenty právního navázání prostředků,
 - d. zajišťuje, že výdaje předkládané ostatními partnery jsou ověřeny kontrolorem nebo kontrolory,
 - e. zajistí, aby ostatní partneři obdrželi celkovou částku příspěvku z fondů co nejrychleji a v plné výši. Žádná částka se nesmí odečíst ani zdržovat a nesmí být vymáhány žádné zvláštní poplatky či jiné poplatky s rovnocenným účinkem, které by snížily tyto částky určené ostatním partnerům.

Artikel 27 der Verordnung (EU) Nr. 1299/2013 / Článek 27 Nařízení (EU) č. 1299/2013

Gemäß Artikel 27 Absatz 2 der Verordnung (EU) Nr. 1299/2013

Dle článku 27 odst. 2 Nařízení (EU) č. 1299/2013

1. werden alle aufgrund von Unregelmäßigkeiten gezahlten Beträge bei dem Leadpartner wiedereingezogen.
2. Die Partner erstatten dem Leadpartner die rechtsgrundlos gezahlten Beträge.

1. bude každá částka vyplacená v důsledku nesrovnalosti vrácena vedoucím partnerem.
2. Partneři splatí vedoucímu partnerovi veškeré neoprávněně vyplacené částky.



Inkrafttreten / Nabytí platnosti

Der Vertrag tritt erst in Kraft mit Bekanntgabe eines Zuwendungsbescheides, dem Abschluss eines Vertrages oder einer gleichwertigen Vereinbarung an alle / mit allen nachfolgend aufgelisteten Projektpartnern.

Tato smlouva nabývá platnosti teprve s oznámením vydání rozhodnutí, uzavřením smlouvy nebo rovnocenné dohody všem projektovým partnerům uvedeným níže.

- Für / pro LP1

Klastr Chytrý Plzeňský kraj, z.s.

- Für / pro PP2

Es-geht! Energiesysteme GmbH

Der Vertrag ändert den am __ abgeschlossenen Rahmenvertrag.

Tato smlouva mění Rámcovou smlouvu uzavřenou dne __.

Verwaltungsbehörde / Řídící orgán

Bayerisches Staatsministerium für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie /
Bavorské státní ministerstvo hospodářství, regionálního rozvoje a energetiky

Ort / Místo, Datum:

Unterschrift / Podpis:




Leadpartner / Vedoucí partner

Klastr Chytrý Plzeňský kraj, z.s.

Ort / Místo, Datum:

Unterschrift / Podpis:



Projektname / Název projektu	Smart Akademie / SMART Akademie			
Název des Projektpartners / Název partnera	Klastr Chytrý Plzeňský Kraj z.s. / Cluster Smart Plisen Region z.s.			
Anwendung der Pauschalen / Pauschali úhrada položek	Anwendung der Pauschalen? / Pauschale?	%	Grundlage für die Berechnung / Základ pro výpočet	Kontrolle / Kontrola
Personalkosten / Personální náklady	NEIN / NE		Gesamtausgaben ohne Personalkosten und ohne Büro- und Verwaltungsausgaben / Celkové výdaje bez personálních a kancelářských a administrativních	OK
Büro- und Verwaltungsausgaben / Kancelářské a administrativní výdaje	JA / ANO		15 Personalkosten / Personální náklady	OK

Postkategorie / Kategorie nach Untereinheiten / Podkategorie položky	Quantität / Vyměřovací jednotka / Počet položek / Počet jednotek	Abstrakte / Undeterminiert / Projektpolynom / Projektová funkce / Regulatorische	Abstrakte / Undeterminiert / Projektpolynom / Projektová funkce / Regulatorische	Abstrakte / Undeterminiert / Projektpolynom / Projektová funkce / Regulatorische	Gesamt / Celkem	Komplexität / Beschreibung der Kostenposition, Quantifizierung der Kostenposition - Stückzahl, Anzahl der Veranstaltung, usw. / Komplexita / popis položky, její kalkulace položky, osobní údaje, položky počet kusů, akcí apod.
1 PERSONALKOSTEN / PERSONÁLNÍ NÁKLADY	0,00	81 847,08	0,00	0,00	81 847,08	
1 Metodik odborný garant projektu / Projektmethodiker und Garant des Projekts		13 847,00			13 847,00	Metodik projektu je stěžní osobou pro úspěšnou realizaci celého projektu. Stanovuje harmonogram jednotlivých postupů celého projektu, koordinuje dílčí aktivity v oblasti komunikace s projektovými partnery na úrovni zapojených obcí. Tuto síť dále rozvíjí a podporuje jejich další zapojení do projektu, aby mohlo dojít k dalšímu rozvoji. Účastní se workshopů a diskuzních fór projektových partnerů. Inicjuje rozvoj partnerství obcí. Ve spolupráci s odborným metodikem řízení projektu a konzultanty bude připravovat společná jednání realizačního týmu na české straně, kterých se bude také aktivně účastnit. V rámci celého projektu je pro tuto pozici plánovaný úvazek v rozsahu 0,4 po dobu 12 měsíců. // Der Projektmethodiker ist der Ansprechpartner für die erfolgreiche Durchführung des Projekts. Er/sie legt den Zeitplan für die einzelnen Verfahren des Gesamtprojekts fest, koordiniert die Teilaktivitäten im Bereich der Kommunikation mit den Projektpartnern auf der Ebene der beteiligten Gemeinden. Er/sie baut dieses Netzwerk weiter aus und unterstützt Ihre weitere Beteiligung am Projekt, damit eine Weiterentwicklung stattfinden kann. Nimmt an Workshops und Diskussionsforen der Projektpartner teil. Initiiert die Entwicklung von kommunalen Partnerschaften. In Zusammenarbeit mit dem Methodiker des Projektmanagements und den Beratern wird sie gemeinsame Sitzungen des Implementierungsteams auf tschechischer Seite vorbereiten, an denen sie auch aktiv teilnehmen wird. Teilzeitbeschäftigung 0,4 für 12 Monate während der Projektlaufzeit

Příloha 4

Kostenkategorie / Kategorie nákladů Unterkategorie / Unterkategorie nákladů Kostenpositionen / Posten	Arbeitspaket "Vorbereitung und Planung / Pracovní balíček "Příprava a plánování"	Arbeitspaket 4 "Umsetzung des Projektvorhabens" / Pracovní balíček 4 "Realizace projektu"	Milestones/ "Milestones" "Milestones" "Milestones"	GESAMT / CELNĚM	Aufreibung der Kostenposten / Kostenposition, Quantifizierung der Kosten / Anzahl der Veranstaltungen usw. / Kommentar (postup položky, dílčí/kalkulační položky, kvantifikace položky, počet kusů, akcí apod.)
2 Odborný konzultant řízení projektu / Fachberatung für die Leitung des Projekts		14 770,00		14 770,00	Odborný konzultant řízení projektu je další stěžejní osobou pro úspěšnou realizaci projektu. Tato osoba bude během realizace projektu řešit ve spolupráci s garantem projektu rozvoj SMART technologií a rozvoj digitalizace na úrovni obcí. Bude se zabývat řešením dílčích otázek pro zajištění co neefektivnější implementace technologií na území obcí a orgánům veřejné správy. Současně bude zajišťovat a evidovat podklady pro provedení analýzy, které je součástí realizace projektu. Za tímto účelem se bude také účastnit schůzek realizačního týmu a aktivně komunikovat s projektovým partnerem na bavorské straně. Pro tuto osobu se předpokládá v rámci celého projektu úvazek 0,5 po dobu 12 měsíců. // Ein Projektmanagementberater ist eine weitere Schlüsselperson für eine erfolgreiche Projektdurchführung. Während der Projektdurchführung wird diese Person mit dem Projektträger an der Entwicklung von SMART-Technologien und der Entwicklung der Digitalisierung auf kommunaler Ebene arbeiten. Er/sie wird sich mit Teilaspekten befassen, um eine möglichst effiziente Umsetzung der Technologien in den Gemeinden und Behörden zu gewährleisten. Gleichzeitig wird er/sie die Grundlage für die Analyse, die Teil der Projektdurchführung ist, liefern und festhalten. Zu diesem Zweck wird er auch an den Sitzungen des Implementierungsteams teilnehmen und aktiv mit dem Projektpartner auf bayerischer Seite kommunizieren. Teilzeitbeschäftigung 0,5, für 12 Monate.
3 Odborný konzultant projektu / Fachliche Unterstützung des Projekts		13 385,00		13 385,00	Odborný konzultant projektu řeší otázky týkající se monitoringu a rozvoji SMART technologií na mezinárodní, národní i regionální úrovni. Zakomponovává a přináší do projektu nové poznatky z praxe, které jsou konzultovány a ověřovány na základě dostupných zdrojů a komunikace s průmyslovými podniky. Tyto poznatky pak přináší do projektu jako součást pro navázání a vytvoření efektivnější sítě pro rozvoj digitalizace a implementace SMART technologií. Pro tuto osobu se předpokládá úvazek v rozsahu 0,4 po dobu 12 měsíců. // Der Fachberater des Projekts befasst sich mit Fragen der Überwachung und Entwicklung von SMART-Technologien auf internationaler, nationaler und regionaler Ebene. Er bringt neue Erkenntnisse aus der Praxis in das Projekt ein, die auf der Grundlage der verfügbaren Ressourcen und der Kommunikation mit der Industrie konsultiert und überprüft werden. Anschließend werden diese Erkenntnisse in das Projekt eingebracht, um ein effektiveres Netzwerk für die Entwicklung der Digitalisierung und die Implementierung von SMART-Technologien zu schaffen. Für diese Person ist eine Teilzeitbeschäftigung von 0,4 für 12 Monate vorgesehen.

	Kategorie výdajů / Kategorie der Ausgaben / Kostendruckkategorie / Kategorie der Ausgaben	Výdaje / Ausgaben / Personal / Ausgaben	Výdaje / Ausgaben / Sachvermögen / Ausgaben	Výdaje / Ausgaben / Sachvermögen / Ausgaben	Kategorie výdajů / Kategorie der Ausgaben / Kostendruckkategorie / Kategorie der Ausgaben	Kommentar (Einschreibung der Kostenposition, Fallkalkulation der Kostenposition, Quantifizierung der Kostenposition - Sachvermögen / Kosten der Veranlassungen usw.) / Kommentar (Ausgaben für Sachvermögen, Fallkalkulation der Kostenposition, Quantifizierung der Kostenposition usw.)
6	DPP / Werkverträge		1 000,00		1 000,00	Referentien einzelner Diskussionsforen für Workshops werden ihr Wissen und Ihre Erfahrung auf dem Gebiet der SMART-Technologien und der Entwicklung der Digitalisierung weitergeben. Sie werden zur Sensibilisierung der teilnehmenden Gemeinden und öffentlichen Verwaltungen sowie zur Verbreitung des Bewusstseins im Rahmen von Fachartikeln auf der Webplattform beitragen. Für die Dozenten wird ein Satz von 15 Euro/h vorgeschlagen
7	Zákoné odvody / Gesetzliche Nebekosten		23 005,08		23 005,08	Odvody na sociální a zdravotní pojištění plynoucí z mezd realizačního týmu a lektorů./ Sozial- und Krankenkassenversicherung der MA
2.	BÜRO- UND VERWALTUNGS-AUSGABEN / KANCELÁŘSKÉ A ADMINISTRATIVNÍ VÝDAJE	0,00	13 750,06	0,00	13 750,06	
	Pauschale von den Personalkosten / Paušální úhrada z personálních výdajů	0,00	13 750,06	0,00	13 750,06	automatich berechnot / automatický výpočet
3.	REISE- UND UNTERBRINGUNGSKOSTEN / NÁKLADY NA CESTOVÁNÍ A UBYTOVÁNÍ	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	
3.1.	Reise- und Unterbringungskosten von Beschäftigten des Begünstigten / Náklady na cestování a ubytování zaměstnanců příjemce	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	
	Cestovní náklady / Reisekosten		2 000,00		2 000,00	Setkání PP, cesty členů projektového týmu na workshopy a exkurze u BY partner, nezbytné nutné cesty k proslování polygonů v CZ a DE, cesty za partnery sítě a do obcí za účelem rozšíření sítě na další zúčastněné obce a orgány veřejné správy. / Treffen der PP, Reisen der Projektteammitglieder zu Workshops und Exkursionen zu den BY-Partnern, notwendige Reisen zur Vernetzung der Polygone in CZ und DE, Reisen zu Netzwerkpartnern und Gemeinden, um das Netzwerk auf weitere teilnehmende Gemeinden und Behörden auszuweiten.
3.2.	bei Jugendprojekten: Reise- und Unterbringungskosten der teilnehmenden Jugendlichen / v případě projektů mládeže: náklady na cestování a ubytování zúčastněné mládeže	0,00	0,00	0,00	0,00	
					0,00	
					0,00	
4.	KOSTEN FÜR EXTERNE EXPERTISE UND DIENSTLEISTUNGEN / NÁKLADY NA EXTERNÍ ODBORNÉ PORADENSTVÍ A SLUŽBY	0,00	8 382,00	0,00	8 382,00	
4.1.	Studien oder Erhebungen (z. B. Bewertungen, Strategien, Konzeptpapiere, Planungskonzepte, Handbücher) / Studie nebo šetření (např. hodnocení, strategie, koncepční poznámky, konstrukční výkresy, příručky)	0,00	0,00	0,00	0,00	x

Kostenkategorie / Kategorie nakladů / Utenkategorie / Kategorie nakladů / Kostenpositionen / položky	Anschaffung und Vorbereitung im Projekt / Příprava a realizace projektu	Arbeitspaket Umsetzung des Projekts / Pracovní Balance Realizace projektu	Projektphase Aktivität Präsenzöffentlichkeit Anwesenheit	Zusammen / Gesamt	Kommentar (Zusammenfassung der Kostenposition, Teilallokation der Kostenposition / Quantifizierung der Kostenposition - Stückzahl - Anzahl der Veranstaltungen usw.) Komentář (popis položky, alokace položky, kvantifikace položky, počet kusů, akce apod.)
					0,00
					0,00
4.2 Berufliche Weiterbildung / Odborná příprava	0,00	0,00	0,00		0,00
					x
					0,00
					0,00
4.3 Übersetzungen / Překlady	0,00	0,00	0,00		0,00
					x
					0,00
					0,00
4.4 Entwicklung, Änderungen und Aktualisierungen von IT-Systemen und Websites / Vývoj, úpravy a aktualizace systémů informačních technologií a internetových stránek	0,00	3 462,00	0,00		3 462,00
					x
					0,00
					0,00
					3 462,00
					Tvorba webových stránek pro sdílení nejnovějších poznatků v oblasti smart technologií jako jeden z hlavních výstupů projektu. // Vorbereitung der Homepage für die Veröffentlichung der neuesten Erkenntnisse aus dem Bereich SMART-Technologien. Ist ein Output des Projekts
					0,00
4.5 Werbung, Kommunikation, Öffentlichkeitsarbeit oder Information im Zusammenhang mit einem Projekt oder dem Kooperationsprogramm / Informační, propagační a komunikační aktivity související s projektem nebo programem spolupráce jako takovým	0,00	1 400,00	0,00		1 400,00
					x
					0,00
					0,00
					1 400,00
					Propagace aktivit projektu, prostřednictvím článků, pozvánky na odborné přednášky, letáčky, propagační materiály/Werbung für die Projektaktivitäten mittels Artikel, Einladungen zu den Fachvorträgen, Flyer, Werbematerialien.
					0,00
4.6 Finanzbuchhaltung / Finanční řízení	0,00	0,00	0,00		0,00
					x
					0,00
					0,00
					0,00
4.7 Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Organisation und Durchführung von Veranstaltungen oder Sitzungen (einschließlich Miete, Catering und Dolmetscherdienste) / Služby související s pořádáním a realizací akcí nebo zasedání (včetně nájmu, stravování nebo tlumočení)	0,00	3 500,00	0,00		3 500,00
					x
					0,00
					0,00
					1 000,00
					Občerstvení pro cca 50 účastníků během 3 workshopů a diskuzních fór na území českého partnera // Erfrischung für ca 50 Teilnehmer, während 3 WS und Foren bei dem CZ Partner
					2 500,00
					Pronájem tlumočnické techniky pro potřeby dvoujazyčných překladů exkurzí, workshopů a diskuzních fór / Mietkosten für die Dolmetschertechnik für das Dolmetschen der Exkursionen, Foren etc.
4.8 Teilnahme an Veranstaltungen (z.B. Teilnahmegebühren) / Účast na akcích (např. registrační poplatky)	0,00	0,00	0,00		0,00
					x
					0,00
					0,00

Kostenkategorie / Kategorie náklad / Umfeldkategorie / Kategorie náklad / Kostenpositionen / Položky	Arbeitspaket "Vorbereitung und Planung" "Příprava a plánování"	Arbeitspaket 1 "Umsetzung des Projektvorhabens" "Pracovní balíček 1" "Realizace projektu"	Arbeitspaket 2 "...Name..." / "Pracovní balíček 2" "...název..."	GESAMT / CELKEM	Kommentar / Beschreibung der Rasterposition / Anzahl der Veranstaltungen usw. Kommentar (proble položky) / Anzahl der Rasterpositionen, Quantifizierung der Kostenpositionen / Stückzahl
5.4. Laborausstattung / Laborovní vybavení	0,00	0,00	0,00	0,00	x
				0,00	
5.5. Maschinen und Instrumente / Stroje a přístroje	0,00	0,00	0,00	0,00	x
				0,00	
5.6. Werkzeuge / Nástroje nebo zařízení	0,00	0,00	0,00	0,00	x
				0,00	
5.7. Fahrzeuge (nur in Bayern)/ Vozidla (pouze v Bavorsku)	0,00	0,00	0,00	0,00	x
				0,00	
5.8. Sonstige für das Projekt erforderliche besondere Ausrüstungen / Jiné specifické vybavení potřebné pro projekt	0,00	0,00	0,00	0,00	x
				0,00	
				0,00	
6. ANSCHAFUNG UND MIEFE VON IMMOBILIEN SOWIE BAUKOSTEN / POŘÍZENÍ A PRONÁJEM NEMOVITOSTÍ A STAVEBNÍ PRÁCE	0,00	0,00	0,00	0,00	x
6.1. Ausgaben für die Anschaffung von Immobilien und Grundstücken / Pořízení staveb a pozemků	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	
				0,00	
6.2. Baukosten und weitere damit zusammenhängende Kosten/ Výdaje na stavební práce a související náklady	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	
				0,00	
6.3. Kosten für die Miete von Immobilien und Grundstücken / Náklady na pronájem staveb a pozemků	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	
				0,00	
Zwischensumme / Mezisoučet	0,00	115 779,14	0,00	115 779,14	x
Einnahmen / Příjmy				0,00	x
GESAMTBUDGET / CELKOVÉ ZPUSOBILÉ VÝDAJE	0,00	115 779,14	0,00	115 779,14	x

	Arbeitspaket "Vorbereitung und Planung" / "Pracovní balíček" "Příprava a plánování"	Arbeitspaket 1 "Umsetzung des Projektvorhabens" / "Pracovní balíček 1" "Realizace projektu"	Arbeitspaket 2 "...Name..." / "Pracovní balíček 2" "...název..."	GESAMT / CELKEM	Kontrolle / Kontrola (%)
1. Personalkosten / Personální náklady	0,00	91 667,08	0,00	91 667,08	884,65
2. Büro- und Verwaltungsausgaben / Kancelářské a administrativní výdaje	0,00	13 750,06	0,00	13 750,06	15,00

Kostenkategorie / Kategorie nákladů / Kostengruppe / Kategorie der Kosten	Arbeitspunkt Vorhaben / Punkt Maßnahme / Arbeitspunkt	Arbeitspaket Umsetzung Maßnahmenbereich / Arbeitspaket / Umsetzung	Arbeitspaket Umsetzung Maßnahmenbereich / Arbeitspaket / Umsetzung	Arbeitspaket Umsetzung Maßnahmenbereich / Arbeitspaket / Umsetzung	Arbeitspaket Umsetzung Maßnahmenbereich / Arbeitspaket / Umsetzung	Kommentar (Beschreibung der Kostenposition, Kennzeichnung der Kostenposition, Quittungen, etc.; Kostenposition: Struktur: Anzahl der Veranlagungen, usw.) Kommentar (Beschreibung der Kostenposition, Kennzeichnung der Kostenposition, Quittungen, etc.; Kostenposition: Struktur: Anzahl der Veranlagungen, usw.)
3 Reise- und Unterbringungskosten / Náklady na cestování a ubytování		0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	
4 Kosten für externe Expertise und Dienstleistungen / Náklady na externí odborné poradenství a služby		0,00	8 362,00	0,00	8 362,00	
5 Ausrüstungskosten / Výdaje na vybavení		0,00	0,00	0,00	0,00	
6 Anschaffung und Miete von Immobilien sowie Barkosten/ Pořízení a pronájem nemovitostí a stavební práce		0,00	0,00	0,00	0,00	
Zwischensumme / Mezisoučet		0,00	115 779,14	0,00	115 779,14	
Einnahmen / Příjmy		0,00	0,00	0,00	0,00	
GESAMTBÜDGET / CELKOVÉ ZPUSOBILÉ VÝDAJE		0,00	115 779,14	0,00	115 779,14	

Zeitplan Nr. / Harmonogram číslo:		1			
Projektname / Název projektu:		SMART Akademie / SMART Akademie			
Projektnummer / Číslo projektu:		357			
LP1:	Klaster Chytrý Plzeňský kraj, z.s.	CZ			
PP2:	Es-geht! Energiesysteme GmbH	BY			
PP3:	0	auswählen / vybrat			
Zustimmung zum Beginn der Projektdurchführung ab: / Souhlas se zahájením realizace projektu od:					08.10.2021
Projektbeginn / Začátek realizace projektu:					01.01.2022
Projektende / Konec realizace projektu:					31.12.2022
Berichtszeitraum / Monitorovací období			Berichtstyp / Typ zprávy	Termin der Berichterlegung für CZ / Termín předložení zprávy pro ČR	Anmerkung / Poznámka
Reihenfolge / Pořadí	Beginn / Počátek	Ende / Konec			
1.	08.10.2021	31.12.2022	abschließend / závěrečná	01.03.2023	

	Name / Název	Datum / Dne	Vor- und Nachname / Jméno a příjmení	Unterschrift / Podpis
Ausgearbeitet von / Vypracoval: (Ausgabenprüfende Stelle LP / Kontrolor VP)	Centrum pro regionální rozvoj České republiky	1.3.2022		
Für den Leadpartner bestätigt von / Za vedoucího partnera potvrdil:	Klaster Chytrý Plzeňský kraj, z.s.	24.02.2022		

Přehled odvodů – zadávání veřejných zakázek a publicita

I. Stanovení finančních oprav v rámci zadávání veřejných zakázek

Při stanovení výše finanční opravy se postupuje dle ROZHODNUTÍ KOMISE C(2019) 3452, ze dne 14. 5. 2019 v platném znění, kterým se stanoví pokyny ke stanovení finančních oprav, které mají být provedeny u výdajů financovaných Unií za nedodržení platných pravidel pro zadávání veřejných zakázek.

Výše finanční opravy se vypočítá z částky, která byla poskytovatelem dotace poskytnuta v souvislosti s výběrovým řízením, u kterého se porušení pravidla vyskytlo.

V případě, kdy je porušení pravidel pro zadávání veřejných zakázek pouze formální povahy bez skutečného nebo potenciálního finančního dopadu, nebude provedena žádná finanční oprava.

Vyskytne-li se v jednom zadávacím (výběrovém) řízení více nesrovnalostí, sazby oprav se **nesčítají**, ale při rozhodování o sazbě opravy (5 %, 10 %, 25 % nebo 100 %) se zohlední **nejzávažnější porušení**.

V případech, kdy k porušení dochází v důsledku podvodu nebo trestného činu, jež byl zjištěn příslušným soudním orgánem nebo příslušným orgánem EU nebo vnitrostátním orgánem na základě důkazních prvků dokládajících přítomnost podvodných nesrovnalostí, použije se vždy finanční oprava ve výši 100 %.

1. Oznámení o zakázce a zadávací podmínky

Č.	Druh nesrovnalosti	Použitelné právní předpisy ¹	Popis nesrovnalosti	Sazba opravy
1.	Neuveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení Nebo neoprávněné přímé zadání (tj. protiprávní jednací řízení bez uveřejnění)	Článek 31 směrnice 2014/23/EU Články 26, 32 a 49 směrnice 2014/24/EU Články 44, 67 až 69 směrnice 2014/25/EU	Oznámení o zahájení zadávacího řízení nebylo uveřejněno v souladu s příslušnými předpisy (např. uveřejnění v <i>Úředním věstníku Evropské unie</i> (dále jen Úř. věst.), pokud to směrnice vyžadují). To platí i pro přímé zadávání nebo jednací řízení bez uveřejnění, pokud nejsou splněna kritéria pro jejich použití.	100 %
			Stejně jako výše, s výjimkou skutečnosti, že uveřejnění bylo učiněno jinými odpovídajícími prostředky ² .	25 %

¹ Uvedená judikatura odkazuje na ustanovení směrnic 2004/17/ES a 2004/18/ES. Poskytnutý výklad však může být relevantní i pro ustanovení směrnic z roku 2014.

² Odpovídajícími prostředky uveřejnění se rozumí, že oznámení o zahájení zadávacího řízení bylo uveřejněno způsobem, který zajišťuje, že podnik se sídlem v jiném členském státě má přístup k příslušným informacím týkajícím se zadávacího řízení před zadáním dané zakázky, aby měl možnost podat nabídku nebo vyjádřit svůj zájem tuto zakázku získat. V praxi se jedná o případ, kdy 1) oznámení o zahájení zadávacího řízení bylo uveřejněno na vnitrostátní úrovni (podle příslušných vnitrostátních právních předpisů nebo pravidel) a/ nebo 2) byly dodrženy základní normy pro uveřejňování zakázek (další podrobnosti o těchto normách jsou uvedeny v oddíle 2.1 interpretačního sdělení Komise č. 2006/C 179/02).

Č.	Druh nesrovnalosti	Použitelné právní předpisy ¹	Popis nesrovnalosti	Sazba opravy
2.	Zakázky na stavební práce/ služby/ dodávky jsou uměle rozděleny	Článek 8 odst. 4 směrnice 2014/23/EU Článek 5 odst. 3 směrnice 2014/24/EU Článek 16 odst. 3 směrnice 2014/25/EU C-574/10, Komise/ Německo, T-358/08, Španělsko/ Komise a T-384/10, Španělsko/ Komise	Projekt na stavební práce nebo navrhovaný nákup určitého množství dodávek a/nebo služeb je uměle rozdělen na několik zakázek. Každá zakázka na část stavebních prací/ dodávek/ služeb proto nedosahuje prahových hodnot směrnic, což zabraňuje uveřejnění celého souboru dotčených stavebních prací, služeb nebo dodávek v Úř. věst. ³	100 % (tato oprava se použije, pokud oznámení o zahájení zadávacího řízení týkající se dotčených stavebních prací/ dodávek/ služeb nebylo uveřejněno v Úř. věst., ačkoli to směrnice vyžadují)
			Stejně jako výše, s výjimkou skutečnosti, že uveřejnění bylo učiněno jinými odpovídajícími prostředky, za stejných podmínek uvedených v bodě I výše.	25 %
3.	Chybějící odůvodnění pro zadání zakázky bez rozdělení na části	Článek 46 odst. 1 směrnice 2014/24/EU	Veřejný zadavatel neuvádí hlavní důvody svého rozhodnutí nerozdělit zakázku na části.	5 %

³ Stejný přístup lze použít obdobně na zakázky, na které se vztahují pouze vnitrostátní předpisy pro zadávání veřejných zakázek a u kterých díky umělému rozdělení stavebních prací/ dodávek/ služeb nebylo nutné uveřejnění v souladu s těmito předpisy.

Č.	Druh nesrovnalosti	Použitelné právní předpisy ¹	Popis nesrovnalosti	Sazba opravy
4.	Nedodržení lhůt pro podání nabídek nebo lhůt pro podání žádosti o účast ⁴ . nebo Neproloužení lhůt pro podání nabídek, pokud došlo k významným změnám v zadávacích podmínkách	Články 27 až 30, 47 odst. 1 a 3, a čl. 53 odst. 1 směrnice 2014/24/EU Články 45 až 48, 66 odst. 3 a 73 odst. 1 Směrnice 2014/25/EU	Lhůty stanovené ve směrnici byly zkráceny o 85 % a více, nebo lhůta je 5 dnů a méně.	100 %
			Lhůty stanovené ve směrnici byly zkráceny o 50 % a více (ale méně než 85 %). ⁵	25 %
			Lhůty stanovené ve směrnici byly zkráceny o 30 % a více (ale méně než 50 %). nebo Lhůty nebyly prodlouženy v případech, kdy došlo k významným změnám v zadávací dokumentaci ⁶ .	10 %
			Lhůty stanovené ve směrnici byly zkráceny o méně než 30 %.	5 %

⁴ Tyto lhůty se vztahují na otevřené řízení, užší řízení a zadávací řízení s vyjednáváním.

Je třeba také upozornit na čl. 47 odst. 1 směrnice 2014/24/EU: "Při stanovení lhůt pro podání nabídek a žádosti o účast veřejný zadavatelé zohlední složitost veřejné zakázky a čas nezbytný na přípravu nabídek, aniž jsou dotčeny minimální lhůty stanovené v článcích 27 až 31".

⁵ Např. při minimální lhůtě pro doručení nabídek v délce 35 dnů (podle článku 27 směrnice 2014/24/EU) by se mohly vyskytnout dva scénáře: 1) lhůta použitá veřejným zadavatelem činila 10 dnů, což znamená zkrácení časové lhůty o 71,4 % [= (35-10)/35], a to odůvodňuje finanční opravu ve výši 25 %; 2) lhůta použitá veřejným zadavatelem byla 10 dnů, avšak minimální lhůta měla být 15 dnů (z důvodu uveřejnění předběžného oznámení), což znamená zkrácení lhůty o 33 % [= (15-10)/15], a to odůvodňuje finanční opravu ve výši 10 %.

⁶ Srov. Článek 47 odst. 3 písm. b) směrnice 2014/24/EU.

Č.	Druh nesrovnalosti	Použitelné právní předpisy ¹	Popis nesrovnalosti	Sazba opravy
5.	Nedostatečná doba k tomu, aby si potenciální účastníci opatřili zadávací dokumentaci nebo Omezení pro získání zadávací dokumentace	Článek 29 a 34 směrnice 2014/23/EU Články 22 a 53 směrnice 2014/24/EU Články 40 a 73 směrnice 2014/25/EU	Doba k tomu, aby si hospodářské subjekty (tj. potenciální účastníci) opatřili zadávací dokumentaci, je příliš krátká (tj. kratší nebo rovna 50 % lhůt pro podání nabídek stanovených v zadávací dokumentaci, v souladu s příslušnými ustanoveními), a vytváří tak neodůvodněnou překážku pro otevření zadávacího řízení hospodářské soutěži.	10 %
			Doba k tomu, aby si hospodářské subjekty (tj. potenciální účastníci) opatřili zadávací dokumentaci, je zkrácena, ale zkrácení je menší než 80 % lhůt pro podání nabídek, v souladu s příslušnými ustanoveními.	5 %
			Doba pro hospodářské subjekty (tj. potenciální účastníky) k získání zadávací dokumentace je 5 dnů nebo méně. nebo Pokud veřejný zadavatel vůbec nenabídl ⁷ za pomoci elektronických prostředků neomezený a úplný přímý přístup k zadávací dokumentaci zdarma, jak stanoví čl. 53 odst. 1 směrnice 2014/24/EU, jde o závažnou nesrovnalost ⁸ .	25 %

⁷ Tam, kde elektronický přístup nabídnut byl, ale doba přístupu byla zkrácena, platí pro příslušné případy výše uvedené sazby 25 %, 10 % nebo 5 %.

⁸ S výjimkou případů, kdy jsou podmínky stanovené v citovaném 2. a 3. odstavci dodrženy. V takových případech se žádná oprava nepoužije.

Č.	Druh nesrovnalosti	Použitelné právní předpisy ¹	Popis nesrovnalosti	Sazba opravy
6.	Neuveřejnění prodloužených lhůt pro podání nabídek ⁹ nebo Neproloužení lhůt pro podání nabídek	Články 3 a 39 směrnice 2014/23/EU Články 18 a 47 směrnice 2014/24/EU Články 36 a 66 směrnice 2014/25/EU	Počáteční lhůty pro podání nabídek (nebo podání žádostí o účast) byly správné v souladu s platnými ustanoveními, ale byly prodlouženy bez odpovídajícího uveřejnění v souladu s příslušnými předpisy (tj. uveřejněním v Úř. věst. EU), <u>ale uveřejnění (prodloužených lhůt) bylo provedeno jinými prostředky</u> (viz podmínky v bodě 1 výše).	5 %
			Stejně jako výše a <u>uveřejnění (prodloužených lhůt) jinými prostředky nebylo provedeno</u> (viz podmínky v bodě 1 výše). nebo Neproloužení lhůt pro podání nabídek v případech, kdy z jakéhokoli důvodu nejsou dodatečně informace dodány nejpozději šest dnů před koncem lhůty pro podání nabídek ¹⁰ , i když o to hospodářský subjekt požádal včas.	10 %
7.	Případy, které neodůvodňují použití jednacího řízení s uveřejněním nebo soutěžního dialogu	Článek 26 odst. 4 směrnice 2014/24/EU	Veřejný zadavatel zadá veřejnou zakázku v jednacím řízení s uveřejněním nebo v soutěžním dialogu v situacích, které směrnice neupravuje.	25 %
			Případy, kdy veřejný zadavatel zajistil úplnou transparentnost, včetně odůvodnění použití těchto postupů v zadávacích podmínkách, neomezil počet účastníků, které vyzve k podání předběžných nabídek, a zajistil rovné zacházení se všemi účastníky v průběhu jednání.	10 %

⁹ Nebo prodloužených lhůt pro podání žádostí o účast; tyto lhůty se vztahují na užší řízení a jednací řízení s uveřejněním.

¹⁰ Srov. Článek 47 odst. 3 písm. a) směrnice 2014/24/EU. V případě zrychleného řízení podle čl. 27 odst. 3 a čl. 28 odst. 6 uvedené směrnice činí tato lhůta čtyři dny.

Č.	Druh nesrovnalosti	Použitelné právní předpisy ¹	Popis nesrovnalosti	Sazba opravy
8.	Nedodržení postupu stanoveného ve směrnici pro elektronické a souhrnné zadávání zakázek ¹¹	Články 33 až 39 směrnice 2014/24/EU Články 51 až 57 směrnice 2014/25/EU	Zvláštní postupy pro elektronické a souhrnné zadávání zakázek ¹² nebyly dodrženy, jak je stanoveno v příslušné směrnici, a toto nedodržení mohlo mít odrazující účinek na potenciální účastníky ¹³ .	10 %
			Vedle-li toto nedodržení k zadání zakázky jinému účastníkovi, než kterému měla být zadána, považuje se to za závažnou nesrovnalost ¹⁴ .	25 %
9.	V oznámení o zahájení zadávacího řízení nejsou uvedeny požadavky na kvalifikaci anebo kritéria hodnocení (a jejich váhy) nebo podmínky plnění zakázek nebo technické specifikace. nebo Nedostatečně podrobně popsána kritéria hodnocení a jejich váhy. nebo Neposkytnutí/ neuveřejnění vysvětlení/ doplňujících informací.	Články 31, 33, 34, 36, 37, 38 a 41 a příloha V (body 7.c a 9) směrnice 2014/23/EU	a) V oznámení o zahájení zadávacího řízení ¹⁵ nejsou uveřejněny požadavky na kvalifikaci anebo kritéria hodnocení (a jejich váhy).	25 %
		Články 42, 51, 53, 56 až 63, 67 a 70, příloha V část C (body 11.c a 18) a příloha VII směrnice 2014/24/EU	b) V oznámení o zahájení zadávacího řízení ¹⁶ nejsou uvedeny podmínky plnění zakázek nebo technické specifikace.	10 %
		Čl. 60, 71, 73, 76 až 79, 82 a 87, příloha VIII a příloha XI, A (bod 16 a 19), B (bod 15 a 16) a C (bod 14 a 15) směrnice 2014/25/EU Zásada rovného zacházení uvedená v článku 18 směrnice 2014/24/EU Judikatura: ESD-07/2016 Dimarso, ESD-11/2010 COM vs. Irsko, ESD-01/2008 Lianakis	c) Ani uveřejněné oznámení o zahájení zadávacího řízení, ani zadávací dokumentace dostatečně podrobně neuvádějí kritéria hodnocení a jejich váhu, což má za následek nepřiměřené omezení hospodářské soutěže (tj. nedostatek podrobností mohl mít na potenciální účastníky odrazující účinek) ¹⁷ . d) Objasnění nebo doplňující informace (k požadavkům na kvalifikaci/ hodnotícím kritériím), které zadavatel poskytl, nebyly sděleny všem účastníkům nebo nebyly uveřejněny.	

¹¹ S výjimkou případů, kdy nesrovnalost již spadá pod jiné druhy nesrovnalostí stanovené v těchto pokynech.

¹² Jedná se o tyto postupy zadávání zakázek: rámcové dohody, dynamické nákupní systémy, elektronické aukce, elektronické katalogy, centralizované nákupní činnosti a centrální zadavatelé.

¹³ Například: doba platnosti rámcové dohody přesahuje čtyři roky bez řádného odůvodnění.

¹⁴ Pokud nedodržení znamená, že oznámení o zahájení zadávacího řízení nebylo uveřejněno, pak se sazba opravy stanoví v souladu s bodem 1 výše.

¹⁵ Nebo v zadávací dokumentaci, pokud je uveřejněna spolu s oznámením o zahájení zadávacího řízení.

¹⁶ Nebo v zadávací dokumentaci, pokud je uveřejněna spolu s oznámením o zahájení zadávacího řízení.

¹⁷ S výjimkou případu, kdy zadavatel kritéria hodnocení a jejich váhu dostatečně podrobně vyjasnil na žádost účastníků- před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

Č.	Druh nesrovnalosti	Použitelné právní předpisy ¹	Popis nesrovnalosti	Sazba opravy
10.	<p>Použití</p> <p>- důvodů pro vyloučení, požadavků na kvalifikaci, kritérií hodnocení nebo</p> <p>- podmínek pro plnění zakázek nebo</p> <p>- technických specifikací</p> <p>které jsou <u>diskriminační</u> na základě neodůvodněných vnitrostátních, regionálních nebo místních preferencí</p>	<p>Články 36, 37, 38 a 41 ve vztahu k článku 3 směrnice 2014/23/EU</p> <p>Články 42, 56 až 63, 67 a 70 ve vztahu k článku 18 odst. 1, příloze VII směrnice 2014/24/EU</p> <p>Články 60, 76 až 79, 82 a 87 ve vztahu k článku 36 odst. 1, příloze VIII směrnice 2014/25/EU</p>	<p>Případy, v nichž by hospodářské subjekty mohly být odrazeny od podání nabídky z důvodu protiprávních důvodů pro vyloučení, požadavků na kvalifikaci, kritérií hodnocení nebo podmínek pro plnění zakázky, které obsahují neodůvodněné vnitrostátní, regionální nebo místní preference.</p> <p>Jedná se například o případ, kdy existuje požadavek, aby v době podání nabídky měl účastník:</p> <p>(i) provozovnu nebo zástupce v zemi nebo regionu; nebo</p> <p>(ii) zkušenosti anebo odbornou způsobilost v zemi nebo regionu¹⁸;</p> <p>(iii) vybavení v zemi nebo regionu.</p> <p>Stejně jako výše, s výjimkou případů, kdy byla stále zajištěna minimální míra hospodářské soutěže, tj. určitý počet hospodářských subjektů předložil nabídky, které byly přijaty a splnily požadavky na kvalifikaci.</p>	<p>25 %</p> <p>10 %</p>

¹⁸ Definice požadavků na kvalifikaci nesmí být diskriminační ani omezující a musí být vázána na předmět zakázky a musí být přiměřená. V každém případě, pokud není možné dostatečně přesně popsat požadovaný specifický požadavek na kvalifikaci, musí být odkaz použitý v kvalifikačních požadavcích doplněn slovy "nebo rovnocenný", aby se zajistilo otevření hospodářské soutěže. Pokud jsou tyto podmínky splněny, není finanční oprava odůvodněná.

Č.	Druh nesrovnalosti	Použitelné právní předpisy ¹	Popis nesrovnalosti	Sazba opravy
11.	Použití - kritérií pro vyloučení, požadavků na kvalifikaci, kritérií hodnocení nebo - podmínek pro plnění zakázek nebo - technických specifikací které nejsou diskriminační ve smyslu předchozího druhu nesrovnalosti, ale stále <u>omezují přístup</u> hospodářských subjektů	Články 36, 37, 38 a 41 ve vztahu k článku 3 směrnice 2014/23/EU Články 42, 56 až 63, 67 a 70 ve vztahu k článku 18 odst. 1 příloze VII směrnice 2014/24/EU Články 60, 76 až 79, 82 a 87 ve vztahu k článku 36 odst. 1, příloze VIII směrnice 2014/25/EU	To se týká kritérií nebo podmínek, které sice nejsou diskriminační na základě vnitrostátních/ regionálních/ místních preferencí, ale stále vedou k omezení přístupu hospodářských subjektů ke konkrétnímu zadávacímu řízení. Příkladem toho jsou následující případy. 1) případy, kdy minimální úroveň způsobilosti pro konkrétní zakázku se vztahuje k jejímu předmětu, ale není mu úměrná; 2) případy, kdy byly při hodnocení účastníků použity požadavky na kvalifikaci jakožto kritéria hodnocení 3) případy, kdy jsou vyžadovány specifické ochranné známky/ značky/ normy ¹⁹ , s výjimkou případů, kdy se tyto požadavky týkají doplňkové části zakázky a potenciální dopad na rozpočet EU je pouze formální (srov. oddíl 1.4).	10 %
			Případy, kdy byla použita omezující kritéria/ podmínky/ specifikace, ale byla stále zajištěna minimální míra hospodářské soutěže, tj. určitý počet hospodářských subjektů předložil nabídky, které byly přijaty a splnily kvalifikační požadavky.	5 %
			Případy, kdy minimální úroveň způsobilosti pro konkrétní zakázku se zjevně nevztahuje k jejímu předmětu. nebo Případy, kdy kritéria pro vyloučení, požadavky na kvalifikaci, kritéria hodnocení nebo podmínky pro plnění zakázek vedly k situaci, kdy nabídku mohl podat pouze jeden hospodářský subjekt a tento výsledek nemůže být odůvodněn technickou specifičností dané zakázky.	25 %

¹⁹ Bez umožnění ekvivalentní ochranné známky/ obchodní značky nepoužitím povinného textu "nebo rovnocenný"

Č.	Druh nesrovnalosti	Použitelné právní předpisy ¹	Popis nesrovnalosti	Sazba opravy
12.	Nedostatečná nebo nepřesná definice předmětu zakázky ²⁰	Článek 3 směrnice 2014/23/EU Článek 18 odst. 1 směrnice 2014/24/EU Článek 36 směrnice 2014/25/EU Věci C-340/02, Komise/ Francie EU:C:2004:623 a C-299/08, Komise/ Francie EU:C:2009:769 C-423/07, Komise/ Španělsko	Popis v oznámení o zahájení zadávacího řízení anebo v zadávacích podmínkách je nedostatečný nebo nepřesný způsobem, který neumožňuje potenciálním účastníkům plně určit předmět zakázky, což má za následek odrazující účinek, který by mohl omezit hospodářskou soutěž ²¹ .	10 %
13.	Neodůvodněné omezení poddodávek	Články 38 odst. 2 a 42 směrnice 2014/23/EU Články 63 odst. 2 a 71 směrnice 2014/24/EU Články 79 odst. 3 a 88 směrnice 2014/25/EU Věc C-406/14, EU:C:2016: 652, Wrocław - Miasto na prawach powiatu, bod 34	Zadávací podmínky (např. technické specifikace) ukládají omezení na použití poddodavatelů na část zakázky stanovenou abstraktně jako určité procento této zakázky, a to bez ohledu na možnost ověření kapacit potenciálních poddodavatelů a bez jakékoli zmínky o podstatných rysech úkolů, které by byly poddodavatelsky řešeny.	5 %

²⁰ S výjimkou případů, kdy: 1) směrnice umožňují vyjednávání nebo 2) předmět zakázky byl objasněn po uveřejnění oznámení o zakázce a toto objasnění bylo uveřejněno v Úř. věst.

²¹ Např. bylo zjištěno ze stížností nebo dotazů v průběhu výběrového řízení, že potenciální účastníci nemohou ze zadávacích podmínek předmět zakázky určit. Počet otázek potenciálních účastníků však nepoukazuje na existenci nesrovnalosti za předpokladu, že veřejný zadavatel odpověděl na otázky odpovídajícím způsobem v souladu s čl. 47 odst. 3 a čl. 53 odst. 2 směrnice 2014/24/EU.

2. Zadání zakázky, posouzení a hodnocení nabídek

Č.	Druh nesrovnalosti	Právní základ / referenční dokument	Popis nesrovnalosti	Sazba opravy
14.	Kvalifikační požadavky (nebo technické specifikace) byly upraveny po otevření nabídek nebo byly nesprávně uplatněny.	Články 3 odst. 1 a 37 směrnice 2014/23/EU Články 18 odst. 1 a 56 odst. 1 směrnice 2014/24/EU Články 36 odst. 1 a 76 odst. 1 směrnice 2014/25/EU	Kvalifikační požadavky (nebo technické specifikace) byly ve fázi výběru změněny nebo byly během fáze výběru nesprávně použity, což mělo za následek přijetí vítězných nabídek, které by při dodržení původně uveřejněných kvalifikačních požadavků přijaty nebyly (nebo odmítnutí nabídek, které přijaty být měly ²²).	25 %
15.	Vyhodnocení nabídek s použitím kritérií hodnocení, která se liší od kritérií uvedených v oznámení o zahájení zadávacího řízení nebo v zadávacích podmínkách nebo Vyhodnocení za použití dodatečných kritérií pro zadání, která nebyla uveřejněna	Článek 41 směrnice 2014/23/EU Články 67 a 68 směrnice 2014/24/EU Články 82 a 83 směrnice 2014/25/EU Věci C-532/06, <i>Lianakis</i> , EU:C:2008:40, body 43-44 a C- 6/15, <i>TNS Dimarso</i> , body 25-36	Kritéria hodnocení (nebo příslušná dílčí kritéria nebo váhy) uvedená v oznámení o zahájení zadávacího řízení nebo v zadávacích podmínkách 1) nebyla během hodnocení nabídek použita, nebo 2) byla v tomto hodnocení použita dodatečná kritéria hodnocení, která nebyla uveřejněna ²³ .	10 %
			Pokud tyto dva případy měly diskriminační účinek (na základě neodůvodněných vnitrostátních/ regionálních/ místních preferencí), jedná se o závažnou nesrovnalost.	25 %

²² Ledaže by veřejný zadavatel jednoznačně prokázal, že odmítnutá nabídka by v žádném případě nevyhrála, a proto nesrovnalost neměla žádný finanční dopad.

²³ Podle čl. 67 odst. 5 směrnice 2014/24/EU a související judikatury.

Č.	Druh nesrovnalosti	Právní základ / referenční dokument	Popis nesrovnalosti	Sazba opravy
16.	Nedostatečná auditní stopa pro zadání zakázky	Článek 84 směrnice 2014/24/EU Článek 100 směrnice 2014/25/EU	Příslušná dokumentace (stanovená v příslušných ustanoveních směrnic) není dostatečná k odůvodnění zadání zakázky, což vede k nedostatečné transparentnosti.	25 %
			Odmítnutí přístupu k příslušné dokumentaci je zásadní nesrovnalostí, neboť veřejný zadavatel neposkytuje důkaz o tom, že zadávací řízení bylo v souladu s platnými předpisy.	100 %
17.	Jednání během zadávacího řízení, včetně úpravy vítězné nabídky během hodnocení	Články 37 odst. 6 a 59 směrnice 2014/23/EU Články 18 odst. 1 a 56 odst. 3 směrnice 2014/24/EU Články 36 odst. 1 a 76 odst. 4 směrnice 2014/25/EU Věci C- 324/14, <i>Partner Apelski Dariusz</i> , EU:C:2016:214, bod 69 a C-27/15, <i>Pippo Pizzo</i> EU:C:2016:404 Společné případy, C-21/03 a C-34/03, <i>Fabricom</i> , EU:C:2005:127	Zadavatel povolil účastníkovi změnit svou nabídku ²⁴ během hodnocení nabídek, a tato změna vedla k zadání zakázky danému účastníkovi. nebo V rámci otevřeného nebo užšího řízení veřejný zadavatel jedná během fáze hodnocení s některým(i) z účastníků, což vede k podstatně změněné zakázce ve srovnání s původními podmínkami stanovenými v oznámení o zahájení zadávacího řízení nebo v zadávacích podmínkách. nebo V koncesích umožňuje veřejný zadavatel některému účastníkovi během jednání změnit předmět, kritéria hodnocení a minimální požadavky, a tato změna vede k zadání zakázky danému účastníkovi.	25 %

²⁴ S výjimkou vyjednávacích řízení a soutěžního dialogu a tam, kde směrnice umožňují účastníkovi předložit, doplnit nebo objasnit informace a dokumenty.

Č.	Druh nesrovnalosti	Právní základ / referenční dokument	Popis nesrovnalosti	Sazba opravy
18.	Nedovolená předchozí účast účastníků na přípravě zakázky u zadavatele	Články 3 a 30 odst. 2 směrnice 2014/23/EU Články 18 odst. 1, 40 a 41 směrnice 2014/24/EU Články 36 odst. 1 a 59 směrnice 2014/25/EU Společné případy, C-21/03 a C-34/03, <i>Fabricom</i> , EU:C:2005:127	Případy, kdy účastník působil v roli poradce veřejného zadavatele před zadávacím řízením a toto působení vedlo k narušení hospodářské soutěže nebo k porušení zásad zákazu diskriminace, rovného zacházení a transparentnosti za podmínek uvedených v člancích 40 a 41 směrnice 2014/24/EU ²⁵ .	25 %
19.	Jednací řízení s uveřejněním, s podstatnou změnou podmínek stanovených v oznámení o zahájení zadávacího řízení nebo v zadávacích podmínkách	Článek 29 odst. 1 a 3 směrnice 2014/24/EU Článek 47 směrnice 2014/25/EU	V rámci jednacího řízení s uveřejněním byly počáteční podmínky zakázky podstatně změněny ²⁶ , což vyžaduje uveřejnění nového zadávacího řízení.	25 %
20.	Neodůvodněné odmítnutí nabídek obsahujících mimořádně nízkou nabídkovou cenu	Článek 69 směrnice 2014/24/EU Článek 84 směrnice 2014/25/EU Spojené věci C-285/99 <i>Lombardini</i> a C-286/99 <i>Mantovani</i> EU:C:2001:610, body 78 až 86 a věc T-402/06, <i>Španělsko/ Komise</i> , EU:T:2013:445, bod 91	Nabídky, které obsahovaly mimořádně nízkou nabídkovou cenu ve vztahu ke stavebním pracím/ dodávkám/ službám, byly odmítnuty, ale veřejný zadavatel před odmítnutím těchto nabídek nepoložil příslušným účastníkům písemné otázky (např. nepožádal o podrobnosti o základních prvcích nabídky, které jsou pro něj důležité), nebo veřejný zadavatel takové otázky položil, ale není schopen prokázat, že odpovědi poskytnuté dotčenými účastníky posoudil.	25 %

²⁵ Takové poradenství je nedovolené bez ohledu na to, zda k němu dojde během zpracovávání zadávacích podmínek nebo v průběhu předchozího postupu posuzování projektové žádosti.

²⁶ Viz poslední řádek čl. 29 odst. 3 směrnice 2014/24/EU.

Č.	Druh nesrovnalosti	Právní základ / referenční dokument	Popis nesrovnalosti	Sazba opravy
21.	Střet zájmů s dopadem na výsledek zadávacího řízení	Článek 35 směrnice 2014/23/EU Článek 24 směrnice 2014/24/EU Článek 42 směrnice 2014/25/EU Věc C-538/13, <i>eVigilo</i> EU:C:2015:166, body 31–47	Byl zjištěn neodhalený nebo nedostatečně napravený střet zájmů, a to podle článku 24 směrnice 2014/24/EU (nebo článku 35 směrnice 2014/23/EU nebo článku 42 směrnice 2014/25/EU), a dotčenému účastníku byla zadána předmětná veřejná zakázka (zakázky) ²⁷ .	100 %
22.	Bid rigging ²⁸ (zjištěný úřadem pro ochranu hospodářské soutěže, soudem nebo jiným příslušným orgánem)	Článek 35 směrnice 2014/23/EU Článek 24 směrnice 2014/24/EU Článek 42 směrnice 2014/25/EU	Případ 1a: Účastníci, kteří se účastnili bid riggingu, postupovali bez pomoci osoby v rámci řídicího a kontrolního systému nebo zadavatele, a společnost podílející se na bid riggingu (dále také „tajně smluvená společnost“) byla úspěšná při zajištění dotyčné zakázky (zakázek). Případ 1b: Pokud se zadávacího řízení účastnily pouze tajně smluvené společnosti, pak je hospodářská soutěž vážně narušena. Případ 2: Osoba v rámci řídicího a kontrolního systému nebo zadavatel se účastnili bid riggingu tím, že pomáhali tajně smluveným účastníkům, a některá ze společností podílejících se na bid riggingu byla úspěšná při zajištění dotyčné zakázky (zakázek). V tomto případě dochází k podvodu/ střetu zájmů ze strany osoby v rámci řídicího a kontrolního systému, která pomáhala tajně smluveným společnostem, nebo zadavatele.	10 % 25 % 100 %

²⁷ Střet zájmů může nastat již ve fázi přípravy projektu, pokud měla příprava projektu vliv na zadávací dokumentaci/ zadávací řízení.

²⁸ Bid rigging nastává, když se skupiny firem tajně dohodnou na zvýšení cen nebo na snížení kvality zboží, prací nebo služeb nabízených v zadávacích řízeních. Oprava není odůvodněná v případech, kdy účastníci, kteří se účastnili bid riggingu, postupovali bez pomoci osoby v rámci řídicího a kontrolního systému nebo zadavatele, a žádná ze společností podílejících se na bid riggingu nebyla úspěšná při zajištění dotyčné zakázky (zakázek).

3. Provádění zakázky

Č.	Druh nesrovnalosti	Právní základ / referenční dokument	Popis nesrovnalosti	Sazba opravy
23.	Změny prvků zakázky uvedených v oznámení o zahájení zadávacího řízení nebo v zadávacích podmínkách, které nejsou v souladu se směrnicemi.	Článek 43 směrnice 2014/23/EU Článek 72 směrnice 2014/24/EU Článek 89 směrnice 2014/25/EU Věc C-496/99P, <i>Succhi di Frutta</i> EU:C:2004:236, body 116 a 118 Věc C-454/06, <i>Pressetext</i> EU:C:2008:351 Věc C-340/02, <i>Komise v. Francie</i> EU:C:2004:623 Věc C-91/08, <i>Wall AG</i> , EU:C:2010:182	1) Byly provedeny <u>změny</u> zakázky (včetně snížení rozsahu zakázky), které nejsou v souladu s čl. 72 odst. 1 uvedené směrnice; Změny prvků zakázky však nebudou považovány za nesrovnalost, na kterou se vztahuje finanční oprava, pokud jsou dodrženy podmínky čl. 72 odst. 2, tj.: a) hodnota úprav nedosahuje ani jedné z následujících hodnot: (i) prahové hodnoty stanovené v článku 4 směrnice 2014/24/EU ²⁹ ; a (ii) 10 % původní hodnoty zakázky na služby a dodávky a méně než 15 % původní hodnoty zakázky na stavební práce, a b) změna nemění celkovou povahu zakázky nebo rámcové dohody ³⁰ . 2) Byla provedena <u>podstatná změna</u> prvků zakázky (jako je cena, povaha prací, lhůta pro dokončení, platební podmínky, použité materiály), a díky této změně se realizovaná zakázka významně liší svou povahou od původně uzavřené smlouvy na zakázku. V každém případě bude změna považována za podstatnou, pokud je splněna jedna nebo více podmínek stanovených v čl. 72 odst. 4 směrnice 2014/24/EU.	25 % hodnoty původní zakázky a nových stavebních prací/ dodávek/ služeb (pokud existují) vyplývajících ze změn

²⁹ Prahové hodnoty jsou revidovány každé dva roky, srov. článek 6 směrnice.

³⁰ Pojem „celková povaha zakázky nebo rámcové dohody“ není ve směrnicích definován a dosud nebyl předmětem judikatury. Viz také bod 109 odůvodnění směrnice 2014/24/EU. V tomto ohledu poskytuje další informace stručný pokyn 38 programu SIGMA o zadávání veřejných zakázek - úpravy zakázek (k dispozici na adrese <http://www.sigmaweb.org/publications/Public-Procurement-Policy-Brief-38-200117.pdf>): „Změna je povolena, pokud tak výslovně stanoví ustanovení o vyhrazených změnách uvedená v původních zadávacích podmínkách. Ustanovení o vyhrazených změnách mohou umožnit v podmínkách zakázky určitou míru flexibility. Změny zakázky nelze povolit pouze proto, že byly v zadávacích podmínkách zmíněny předem. Ustanovení o vyhrazených změnách v zadávací dokumentaci musí být jasná, přesná a

Č.	Druh nesrovnalosti	Právní základ / referenční dokument	Popis nesrovnalosti	Sazba opravy
		Čl. 72 odst. 1 písm. b) poslední pododstavec a čl. 72 písm. c) bod iii) směrnice 2014/24/EU	Jakékoli zvýšení ceny přesahující 50 % hodnoty původní zakázky.	25 % hodnoty původní zakázky a 100 % hodnoty souvisejících změn zakázky (zvýšení ceny)

jednoznačná. Ustanovení o revizi nesmějí být formulována široce s cílem zahrnout všechny možné změny. Ustanovení o vyhrazených změnách, které je příliš obecné, by mohlo porušit zásadu transparentnosti a zvyšuje riziko nerovného zacházení. (...) Ustanovení o vyhrazených změnách musí vymezit rozsah a povahu možných úprav nebo variant, jakož i podmínky, za kterých mohou být použity. (...) Ustanovení o vyhrazených změnách nesmí změnit celkovou povahu zakázky. (...) Je například pravděpodobné, že bude vypracována nová zakázka, pokud je povaha zakázky upravena tak, že je požadováno dodání jiných výrobků nebo poskytování služeb jiného druhu, než které jsou stanoveny v původní zakázce. Za těchto okolností nebude změna povolena, i když rozsah, povaha a podmínky pro jiné produkty nebo nové služby byly předem stanoveny jasně, přesně a jednoznačně.“

II. Přehled sankcí za porušení pravidel publicity


Výpočet sankce: při porušení více povinností se sankce **nesčítají**, stanoví se sankce za nejzávažnější porušení povinností (v tabulce nejvyšší sankce).

Odpovědnost příjemců	Pochybení	Pokud je náprava možná	Postih příjemce, pokud se neřídil napomenutím nebo pokud náprava není možná v %	Základ pro stanovení sankce
Splnění povinností příjemců dle čl. 2.2. Přílohy XII Nařízení EU 1303/2013 a povinností stanovených ŘO na výstupech projektu (publikace, mapy,...) vlajka EU, texty: Evropská unie, Evropský fond pro regionální rozvoj, logo programu	úplně chybí	napomenutí	5	sankce v % výdaje na pořízení výstupu
	je nekompletní	napomenutí	3	
	je nepředpisové ³¹	napomenutí	1	
Splnění povinností příjemců dle čl. 2.2. Přílohy XII Nařízení EU 1303/2013 a povinností stanovených ŘO na nosičích publicity (plakáty, pozvánky,...) vlajka EU, texty: Evropská unie, Evropský fond pro regionální rozvoj, logo programu	úplně chybí	napomenutí	50	sankce v % výdaje na pořízení nosiče publicity
	je nekompletní	napomenutí	25	
	je nepředpisové ³¹	napomenutí	15	
Splnění povinností příjemců dle čl. 2.2. Přílohy XII Nařízení EU 1303/2013 a povinností stanovených ŘO na propagačních předmětech vlajka EU, texty: Evropská unie, Evropský fond pro regionální rozvoj, logo programu	úplně chybí	napomenutí	100	sankce v % výdaje na pořízení propagačního předmětu
	je nekompletní	napomenutí	50	
	je nepředpisové ³¹	napomenutí	25	

³¹ Provedení neodpovídá Kap. II Technické vlastnosti informačních a komunikačních opatření k operacím a pokyny pro vytvoření znaku unie a vymezení standardních barev Prováděcího nařízení EK č. 821/2014 a Příloze II Grafické normy pro vytvoření znaku Unie a vymezení barev Prováděcího nařízení EK č. 821/2014

Identifikace bankovního účtu vedoucího partnera (příspěvek z Evropského fondu pro regionální rozvoj)

Základní informace o projektu:



¹ V případě standardního projektu může být účet veden pouze v EUR.

