SMLOUVA O DÍLO
ev.č.objednatele: SD/2022/0228
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění,

 mezi níže uvedenými smluvními stranami
1.

Smluvní strany
OBJEDNATEL

název:                                         Statutární město Jablonec nad Nisou

sídlo:



Mírové náměstí 3100/19, 466 01 Jablonec nad Nisou

IČ: 



002 62 340   

DIČ: 



CZ 00262340 

zápis v OR: 


nezapsané v OR

zastoupen:


Ing. Milan Kouřil, náměstek primátora





Mgr. Pavel Kozák, vedoucí odboru technického
dále objednatele zastupují:
Bc. Václav Kotek, vedoucí oddělení správy nebytových objektů




Jiří Cvrček, technik oddělení správy nebytových objektů
ve věcech smluvních: 
Ing. Milan Kouřil, Mgr. Pavel Kozák
ve věcech technických: 
Mgr. Pavel Kozák, Bc. Václav Kotek, Jiří Cvrček

bankovní spojení : 

Komerční banka, a.s., pobočka Jablonec nad Nisou 

č. účtu: 


121451/0100

telefon: 


483 357 111

dále jen "objednatel" na straně jedné

a
ZHOTOVITEL
název: 



TEP Jablonec, spol. s r.o.     


                                                              

sídlo:                              
Pivovarská 3563/17, 466 01 Jablonec nad Nisou
IČ:                                      
622 40 188               

DIČ:                              
CZ62240188      

zápis v OR:                        
KSÚL, Obchodní rejstřík, sp. Zn. C7920               

zastoupen:                              Ing. Jana Jäschková, jednatel       


ve věcech smluvních:             Ing. Jana Jäschková, jednatel; Tomáš Vele, jednatel                 

ve věcech technických:          Tomáš Vele, Jiří Riedr, DiS         

bankovní spojení:                   ČSOB, a. s., pobočka Jablonec nad Nisou           

č. účtu:               

1806085183/0300                               

telefon :        


483 710 226, 777 727 089, 777 727 092



    
    


dále jen "zhotovitel" na straně druhé
2. 
Předmět smlouvy
„Oprava rozvodů a části radiátorů ÚT – výměnou, Zimní stadion, Sadová 2, Jablonec nad Nisou“.  
2.1

Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na své náklady a své nebezpečí dílo „Oprava rozvodů a části radiátorů ÚT – výměnou, Zimní stadion, Sadová 2, Jablonec nad Nisou“.  
Popis stavby:

Beton základ. kleneb prostý z cem. portlad. C12/15




m3
3,00

Zazdívka otvorů pl.0, 09 m2 cihlami, tl. zdi 45 cm




kus
40,00

Oprava vápen.omítek stěn do 30 % pl. - štukových




m2
42,00

Omítka rýh stěn vápenná šířky do 30 cm, štuková




m2
20,00

Oprava vápen.omítek stěn do 30 % pl. - hrubých




m2
42,00

Hrubá výplň rýh ve stěnách do 3x3 cm maltou ze SMS




m
30,00

Pás izolační ISOVER EVO 10 tl. 140 mm





m2
3,00

Izolační pouzdro Izoltherm s AL povrchovou úpravou pr. 54/50



m
116,00

Izolační pouzdro Izoltherm s AL povrchovou úpravou pr.35/40



m
162,00

Izolační pouzdro Izoltherm s AL povrchovou úpravou pr.32/40



m
30,00

Izolační pouzdro Izoltherm s AL povrchovou úpravou pr.28/40



m
160,00

Izolační pouzdro Izoltherm s AL povrchovou úpravou pr. 54/40



m
6,00

Izolační pouzdro Izoltherm s AL povrchovou úpravou pr.35/25



m
110,00

Izolační pouzdro Izoltherm s AL povrchovou úpravou pr.28/20



m
420,00

Montáž izolačních pouzder







m
891,00

Tělesa rozdělovačů a sběračů DN 150 dl 1m





kus
2,00

Příplatek za dalšího 0,5 m tělesa rozděl.,DN 150




kus
2,00

Trubková hrdla rozděl. a sběr. bez přírub, DN 20




kus
8,00

Trubková hrdla rozděl. a sběr. bez přírub, DN 25




kus
4,00

Trubková hrdla rozděl. a sběr. bez přírub, DN 32




kus
2,00

Trubková hrdla rozděl. a sběr. bez přírub, DN 50




kus
2,00

M. rozdělovačů a sběračů DN 200 (150x150mm) dl 1m




kus
4,00

Mont.přípl. za dalšího 0,5 m tělesa rozděl.,DN 150




kus
4,00

Montáž orientačního štítku







soubor
20,00

Montáž čerpadel oběhových spirálních, DN 25





soubor
6,00

Montáž čerpadel oběhových spirálních, DN 40





soubor
1,00

Montáž anuloidu II - průtok 8 m3/hod včetně dodávky HVDT



soubor
1,00

čerpadlo Q.1,5 H 8 DN 25 požadavky na provedení viz technická zpráva

ks
6,00

čerpadlo Q.2,5 H 9 DN 25 požadavky na provedení viz technická zpráva

ks
1,00

Potrubí závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 50




m
122,00

Potrubí závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 32




m
164,00

Potrubí závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 25




m
144,00

Potrubí závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 20




m
698,00

Potrubí závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 15




m
340,00

Potrubí závit. bezešvé běžné v kotelnách DN 50




m
16,00

Příplatek za zhotovení přípojky DN 15






kus
240,00

Ventily odvzdušňovací ot.těles V 4320, G 3/8"





kus
120,00

Ventil termostatický, přímý, IVAR.VD DN 15





kus
80,00

Šroubení regulační, přímé, IVAR.DD 301 DN 15





kus
80,00

Ventil vyvažov.vnitř.z.měř.vent.IVAR.CIM 747 DN 20




kus
2,00

Kohouty plnící a vypouštěcí G 1/2






kus
80,00

Kohout kulový, 2xvnitřní záv. GIACOMINI R910 DN 25




kus
8,00

Kohout kulový, 2xvnitřní záv. GIACOMINI R910 DN 20




kus
16,00

Kohout kulový, 2xvnitřní záv. GIACOMINI R910 DN 32




kus
4,00

Ventil zpětný,2xvnitřní závit GIACOMINI R60 DN 20




kus
4,00

Ventil zpětný,2xvnitřní závit GIACOMINI R60 DN 25




kus
2,00

Ventil zpětný,2xvnitřní závit GIACOMINI R60 DN 32




kus
1,00

Ventil směšovací třícestný,IVAR.MIX 3,Kv 4, DN 20 se servopohonem


kus
1,00

Ventil směšovací třícestný,IVAR.MIX 3,Kv 6,3, DN 25 se servopohonem


kus
1,00

Ventil směšovací třícestný,IVAR.MIX 3,Kv 2-2,5, DN 15 se servopohonem

kus
3,00

Ventil směšovací třícestný,IVAR.MIX 3,Kv 8,DN 25 se servopohonem


kus
2,00

Návarky s trubkovým závitem G 1/2






kus
120,00

Teploměr IVAR.TP 120 A, D 63 / dl.jímky 50 mm




kus
14,00

Hlavice ovládání ventilů termostat. RD 80 R





kus
120,00

Šroubení uz.jednot.s vyp.přímé,Heimer Vekolux DN20




kus
40,00

Oprava-vyregulování ventilů s termost.ovládáním




kus
120,00

Oprava-přetěsnění radiátorové růžice






kus
40,00

Tlakové zkoušky těles článkových






m2
202,00

Montáž radiátorů








kus
120,00

Konstrukce zamečnické pro potrubí






kg
385,00

Montáž a výroba zákrytu radiátorů pro 19 ks





kg
570,00

Kotva chemická - ampule RM II   M8






kus
54,00

Nátěr syntet. potrubí do DN 50 mm  Z+2x +1x email




m
1 584,00

Malba ze směsi JUB Bio, penetrace 1x, bílá 2x





m2
50,00

HZS montáž regulace a rozvodů






h
42,00

HZS demontáže rozvodů







h
38,00

HZS práce neočekávané úprava radiátoru a přetěsnění




h
62,00

HZS práce stavební DMTZ a MTZ podhledů oprava prostopů



h
42,00

HZS stavební přípomoce







h
84,00

Hzs-zkousky v ramci montaz.praci topná zkouška




h
72,00

Hzs-zkousky v ramci montaz.praci kompletní vyzkoušení



h
24,00

Revize elektroinstalace








sb
1,00

Kabel speciální JYTY s Al 4 x 1 mm volně uložený




m
92,00

Kabel speciální JYTY s Al 4 x 1 mm pevně uložený




m
100,00

Webserver pro RVS - 4 LPB adresy






ks
1,00

Prostorový přístroj pro regulátory řady Albatros s prostorovým čidlem teploty

ks
1,00

Ekvitermní regulátor, 2° kotel, směšovaný topný okruh, 
příprava TUV, 1 multifunkční výstup, komunikace LPB




ks
3,00

Sada svorek pro RVS46:543







ks
3,00

Sada svorek pro rozšiřující modul AVS75.370





ks
5,00

Rozšiřovací modul pro RVS…, směšovaný topný okruh, komunikace BSB

ks
5,00

Příložné čidlo teploty OEM NTC10k, -30…125°C, 6s




ks
8,00

Venkovní čidlo OEM NTC 1k







ks
1,00

Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 2 x 2,5 mm2




m
95,00

Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 C x 1,5 mm2




m
230,00

Relé jistící nadproud. LRD-08 tř.10  2,5 až 4 A





kus
1,00

Chránič nadproudový OLE-6B-1N-030AC





kus
1,00

Jistič, 1pólový, 6A/B, 10kA







kus
10,00

Jistič S203M-B16, 3pólový, 16A/B, 10kA





kus
1,00

Rozvodnice atyp dle regulace







kus
1,00

Osazení rozvodnice na zeď, pl. do 1,0 m2





kus
1,00

Montáž rozváděče do váhy 200 kg






kus
1,00

Montáž rozváděče skříňového dělitelného do 200 kg




kus
1,00

Montáž svorkovnice ekvipotenciální






kus
1,00

DMTz a MTz Žlab kabelový drátěný DZI 60x60 BZNCR l = 3 m



kus
48,00

Likvidace, odvoz do šrotu, včetně dopravy





kg
-3 850,00

Poplatek za skládku suti - beton do 30x30 cm





t
1,25

Poplatek za skládku suti - minerální vata+omítka




t
0,70

Doprava hmot, jízda přívěsného vozíku






km
45,00

Těleso otopné des. Radik typ 21 VK v. 600 dl. 1000




kus
2,00

Těleso otopné des.Radik Klasik typ22 v.600 dl.1200




kus
6,00

Těleso otopné des. Radik Klasik typ22 v.600 dl.900




kus
4,00

Těleso otopné des.Radik Klasik typ22 v.600dl.1000




kus
1,00

Těleso otopné des. Radik typ 21 VK v. 600 dl. 1400




kus
3,00

Těleso otopné des. Radik typ 21 VK v. 600 dl. 700




kus
2,00

Těleso otopné des. Radik typ 21 VK v. 600 dl. 800




kus
1,00

Těleso otopné des.Radik Klasik typ21 v.600dl.1100




kus
6,00

Těleso otopné des. Radik typ 22 VK v. 500 dl. 800




kus
3,00

Těleso otopné des. Radik Klasik typ21 v.500dl.1200




kus
1,00

Těleso otopné des. Radik Klasik typ21 v.500 dl.800




kus
3,00

Těleso otopné des. Radik Klasik typ33 v.600 dl.800




kus
1,00

Stěna otopná Koratherm Vertikal K20V v.1800,dl.366




kus
1,00

Stěna otopná Koratherm Vertikal K20V v.1800,dl.662




kus
1,00

VORN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady



 
 

Průzkumy, geodetické a projektové práce



 
 

Projektové práce dokumetace skutečného provedení




Soubor
1,00

Zařízení staveniště








Soubor
1,00
2.2
Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla vyplývajících z podmínek při provádění díla nebo z odborných znalostí zhotovitele, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit a předložit tento soupis objednateli k odsouhlasení. Cenová úroveň navýšení se v takovém případě bude odvíjet od nabídkových cen. V případě, že uvedené položky nebudou v nabídce obsaženy, bude se cena odvíjet od směrných cen RTS a bude vycházet z cenových relací platných v době plnění díla. U každé položky víceprací bude napsán kód a název položky.
2.3
Dílo bude provedeno v souladu s technickým popisem a rozpočtem. Při provádění nutno dodržovat předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví a dodržovat ustanovení ČSN. 

Nakládání s odpady musí být v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech v platném znění a souvisejícími právními předpisy.

Zhotovitel před zahájením prací určí zodpovědnou osobu, se kterou objednatel projedná výměnu potrubí v bufetu, kde objednatel nepřekročí délku výměny 1 týden. Dále budou předány klíče, včetně čipu od vstupu do objektu.
3.

Cena za dílo

3.1

Cena za dílo je stanovena pro rozsah předmětu díla dle článku 2., odst. 2.1 a 2.2 této smlouvy a oceněný soupis prací, dodávek a služeb (příloha č. 1) takto:
Cena:
Cena bez DPH         
Kč                           1,599.801,-                                                        
  

DPH 21 %:                      
Kč                              335.959,-                                          
Cena včetně DPH  21 %:   
Kč                           1,935.760,-                                          


[slovy:jedenmiliondevětsettřicetpěttisícsedmsetšedesátkorunčeských,vč.DPH]  
3.2

Cena za dílo může být změněna formou písemného dodatku k této smlouvě v těchto případech:

a/ 
neprovedené práce a dodávky budou zhotovitelem z ceny díla odečteny.

b/ 
vícepráce dle čl. 2 Předmět smlouvy, odst. 2.2 budou k ceně díla přičteny.

3.3
Nabídkový rozpočet musí obsahovat všechny položky soupisu prací uvedené v příloze č. 1 zadávací dokumentace. Pokud by v nabídkovém rozpočtu některé položky dle soupisu prací zahrnuty nebyly, zhotovitel je povinen provést tyto práce bez nároku na odměnu. V tomto případě se nebude jednat o vícepráce. Rozpočet viz příloha č. 1.
3.4

Harmonogram prací je součástí smlouvy jako příloha č. 2.
4. 

Termín plnění  

4.1

Zahájení prací:                                                                                                         19. dubna  2022

Dokončení prací:                                                                                                     31. července 2022
Realizace prací v bufetu max. 1 týden          

4.2

Případné vícepráce nemají vliv na termín dokončení díla.     
4.3

Zhotovitelem vyhotovený harmonogram bude pravidelně kontrolován na kontrolních dnech. Pokud se zhotovitel dostane do zpoždění o více než 10 kalendářních dnů oproti harmonogramu, bude povinen svými pracovníky stavbu posílit a ztrátu v termínu zaznamenaném do stavebního deníku odstranit. Harmonogram bude přílohou k této smlouvě jako příloha č. 2.

4.4

Hlučné práce /např. bourání, řezání do nosných konstrukcí, železobetonových stěn a příček, apod. smějí být v pracovních dnech od 7,00-22,00 hodin. V neděli a ve svátek a v pracovních dnech mimo výše uvedenou dobu pouze po dohodě s objednatelem.

5.  

Platební podmínky 

5.1

Cena díla bude objednatelem uhrazena zhotoviteli v české měně, a to jednorázově po provedení a předání díla bez vad a nedodělků na základě příslušných daňových dokladů (faktur) zhotovitele.

5.2
Žádné zálohy nebudou objednatelem poskytovány.
5.3
Veškeré faktury - daňové doklady musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. 

Splatnost faktur (daňových dokladů) se stanovuje do 30 dnů od data jejich doručení do sídla objednatele.
5.4
Objednatel prohlašuje, že opravované objekty jsou používány k ekonomické činnosti a ve smyslu informace GFŘ a MFČR ze dne 9.11.2011 bude pro výše uvedenou dodávku aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona o DPH. Zhotovitel je povinen vystavit za podmínek uvedených v zákoně doklad s náležitostmi dle § 92a odst. 2 zákona o DPH.

Zhotovitel do faktury napíše kód stavebních prací.
5.5
Objednatel se zavazuje dílo bez závad a nedodělků převzít a zaplatit.
5.6
Z daňového dokladu (faktury) bude objednatelem zadržena pozastávka ve výši 10 % z fakturované částky bez DPH, jakožto jistota za řádné provedení díla bez vad a nedodělků vytknutých zhotovitelem v předávacím protokolu. Právo na úhradu pozastávky vznikne zhotoviteli v termínu do max. 14 dnů po odstranění všech vad a nedodělků. Objednatel má právo si započíst kteroukoli ze svých pohledávek plynoucích z odpovědnosti zhotovitele za vady nebo škodu, která vznikla na základě této smlouvy, díla, provádění prací a dodávek nebo příslušných právních předpisů v souvislosti s vady a nedodělky díla. Má se za to, že pozastávka je částka s odloženou řádnou splatností části ceny díla, která může být zadržena, tudíž se z ní neplatí žádný úrok.
6.

Záruky a smluvní pokuty 

6.1

Na provedené dílo poskytuje zhotovitel záruku po dobu 60 měsíců na stavební úpravy a práce. 
Záruční doba počíná běžet dnem kompletního předání díla [= dnem podpisu Zápisu o odstranění případných vad a nedodělků ze Zápisu o předání a převzetí díla oběma smluvními stranami].

V záruční době je zhotovitel povinen odstranit veškeré vady bezplatně a bez zbytečného odkladu. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel, a to i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu. Při prokázání neoprávněnosti reklamace má zhotovitel právo na úhradu vzniklých nákladů.

6.2

Pro uplatnění práva z odpovědnosti za vady díla je nezbytná reklamace objednatele u zhotovitele nejpozději do konce doby, po kterou zhotovitel odpovídá za vady díla, přičemž reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruky se považuje za včas uplatněnou.
6.3

Reklamace musí být uplatněna písemnou formou, a to e-mailem nebo doporučeným dopisem 
(v případě havárie postačuje telefonická forma). Zde je objednatel povinen vady popsat, případně uvést, jak se projevují.

6.4

Zhotovitel se zavazuje odstranit vady na své náklady tak, aby objednateli nevznikly žádné více náklady. 
V opačném případě tyto náklady hradí zhotovitel.

6.5
V případě, že zhotovitel nedodrží závazek dle článku 4. Termín plnění této smlouvy, může objednatel požadovat a účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,25 % z celkové ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení.
6.6
V případě, že zhotovitel neodstraní drobné vady a nedodělky v termínu stanoveném v zápise [dále i „protokolu“] o předání a převzetí díla, může objednatel požadovat a účtovat zhotoviteli smluvní pokutu  ve výši 0,25 % Kč z celkové ceny díla bez DPH za každý den prodlení.

6.7
V případě uplatnění nároku na odstranění vady díla v záruční době nastoupí zhotovitel na odstraňování vady díla nejdéle do 7 kalendářních dnů, nebrání-li vada běžnému užívání díla [při havarijním stavu nejdéle do 1 dne] po doručení reklamačního dopisu/e-mailu/ nebo telefonické výzvě, pokud se 
s objednatelem nedohodne jinak či objednatel nestanoví v oznámení vady k jejímu odstranění jinou přiměřenou lhůtu. 

Pokud zhotovitel neodstraní vadu díla řádně objednatelem uplatněnou v záruční době ve stanoveném termínu, může objednatel požadovat a účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,25 % Kč z celkové ceny za dílo bez DPH za každý den prodlení.

O odstranění vady díla uplatněné v záruční době musí být smluvními stranami sepsán Zápis o odstranění vad díla. Pokud tento zápis nebude podepsán oběma smluvními stranami, reklamace nebude uznána za vyřízenou. 

6.8
Pokud bude k odstranění vady díla v záruční době stanoven po dohodě obou stran přesný/konkrétní termín nebo den nástupu na odstranění vady díla, za jeho nedodržení může objednatel požadovat a účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každou vadu/1 den.
6.9
Zhotovitel vyklidí staveniště v den dokončení díla. Po tomto termínu je zhotovitel oprávněn ponechat na staveništi pouze zařízení a materiál nutný k odstranění vad a nedodělků, zjištěných při předání a převzetí díla. V případě nevyklizení staveniště do 3 dnů po protokolárním předání, má objednatel právo požadovat a účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý den, po který bude staveniště užíváno neoprávněně.

6.10
Při prodlení objednatele s úhradou oprávněných faktur, může zhotovitel požadovat a účtovat objednateli smluvní pokutu ve výši 0,25 % z částky předmětné faktury bez DPH za každý den prodlení.
6.11
Obě smluvní strany se výslovně dohodly, že pouze Objednatel je oprávněn jednostranně započíst jakékoliv své pohledávky dle této Smlouvy vůči pohledávkám Zhotovitele. Takto mohou být započítány i splatné pohledávky vůči pohledávkám dosud nesplatným, jakož i smluvních pokut, dle § 1982 OZ.

V případě, že nebude možné jakoukoliv smluvní pokutu či její část uhradit formou výše uvedeného zápočtu, je zhotovitel povinen takovou smluvní pokutu či její část uhradit ve lhůtě splatnosti 15 (patnácti) kalendářních dní od vystavení příslušné faktury s vyúčtováním smluvní pokuty ze strany objednatele. 

6.12
Platby smluvní pokuty, které jsou sjednány v této Smlouvě, nezbavují Zhotovitele povinnosti dokončit Dílo ani jiných povinností, závazků nebo odpovědnosti vyplývající z této Smlouvy. Objednatel je oprávněn požadovat náhradu škody způsobenou porušením povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, ve výši přesahující skutečně uhrazenou smluvní pokutu či smluvní pokuty.

7. 

Stavební deník

7.1

Zhotovitel je povinen vést ode dne zahájení provádění díla až do dne odstranění posledního nedodělku či vady díla z předání a převzetí díla stavební [montážní] deník, na jehož první straně budou uvedeny jmenovitě odpovědné osoby zhotovitele a objednatele a seznam případných subdodavatelů. 

Stavební deník bude veden v souladu s ustanovením § 157 zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění.

7.2

Zhotovitel má uložen stavební [montážní] deník na místě provádění díla tak, aby k němu měl přístup zástupce objednatele v pracovní dobu každý den.
7.3
Zhotovitel vede ve stavebním [montážním] deníku denní záznamy, jejichž minimálním obsahem bude:

a/
datum,

b/
počet a jména zaměstnanců zhotovitele účastněných na díle,

c/
počasí včetně stupňů °C,

d/
popis prováděných činností, použitý materiál

e/
případné mimořádné události, např.:


- pracovní úrazy,


- kolize s jinými zhotoviteli,


- pozastavení provádění díla včetně důvodu pozastavení,


- oznámení nutnosti víceprací,

f/
oznámení o odstranění nedostatků zjištěných objednatelem nebo třetí osobou,

g/
oznámení termínu připravovaných zkoušek, přejímky,…,

h/ 
interval a data kontrolních dnů + kdo se jich bude účastnit.
7.4


Objednatel/zástupce objednatele podepisuje tyto denní záznamy, vyjadřuje se k jednotlivým zápisům, zapisuje zjištěné nedostatky v provádění díla s výzvou k jejich odstranění a zapisuje požadavky objednatele ve věci provádění díla.

7.5

Zhotovitel provádí zápisy ve stavebním [montážním] deníku minimálně v tolika vyhotoveních, aby:

- zhotovitel i objednatel obdrželi 1x propsanou kopii stavebního [montážního] deníku [ne kopii z kopírky]

- technický dozor nebo zástupce objednatele obdržel min. kopii stavebního [montážního] deníku. 

Originál stavebního [montážního] deníku obdrží objednatel při předání díla.
Zhotovitel je povinen na výzvu objednatele toto další vyhotovení každého zápisu objednateli předat. 

7.6

Zápisy ve stavebním [montážním] deníku nejsou způsobilé měnit obsah práv a povinností vyplývajících 
z ustanovení smlouvy o dílo ani těchto obchodních podmínek.
7.7

Objednatel požaduje, aby byl na stavbě veden zvlášť stavební deník na předání díla, kontrolní dny, zápisy termínové, vyjádření statika, dotčených orgánů, apod. Tento deník bude na staveništi přístupný TDS, popřípadě zástupci statutárního města Jablonec nad Nisou. Ihned po zápisu si objednatel vytrhne originál zápisu.
8. 

Předání a převzetí předmětu díla

8.1

Zhotovitel je povinen předat objednateli předmět díla ve stavu odpovídajícímu smlouvě a provede za tím účelem na své náklady všechny potřebné opravy nebo náhradní dodávky a výkony, pokud dílo vykazuje vady anebo bylo mezitím jakkoliv poškozeno, odcizeno nebo zničeno. Zhotovitel ohlásí neprodleně objednateli jakékoliv škody, ztráty a poškození a dohodne s ním termíny a způsob jejich likvidace 
a náhrady.
8.2

Objednatel je oprávněn převzít řádně provedené dílo i před sjednanou dobou plnění.

Zhotovitel oznámí objednateli nejméně 5 pracovních dnů předem, ke kterému dni bude dílo připraveno 
k předání. Oznámení se uskuteční e-mailem nebo telefonicky.
8.3

Originál Protokolů o průběhu předá zhotovitel objednateli s ostatními doklady ke dni přejímky. Všechny doklady, jimiž je zhotovitel povinen dokladovat řádné provedení díla předloží zhotovitel objednateli/zástupci objednatele nejpozději ke dni zahájení přejímky.
Jde zejména o tyto doklady:

a) revizní zprávy, certifikáty, prohlášení o shodě, ujištění o prohlášení o shodě ke     

               komponentům na stavbu dodaným,

b) doklady o řádné likvidaci odpadu,

c) záruční listy výrobků a zařízení,

d) seznam náhradních dílů,

e) návody na používání, obsluhu a údržbu v českém jazyce ve dvou vyhotoveních,

f) doklady o zaškolení obsluhy uživatele/objednatele,

g) všechny předepsané doklady osvědčující řádné a kvalitní provedení díla, které dosud 
               zhotovitel objednateli prokazatelně nepředal,

h) ostatní doklady požadované objednatelem v průběhu provádění díla (např. doklad o 
               provedení tlakové zkoušky),

i) stavební deník [viz článek 7. Stavební deník],

j) protokoly o provedení případných ostatních zkoušek
k) projektovou dokumentaci skutečného provedení, změny zakresleny tužkou do PD         

         předané objednatelem

Zhotovitel předá objednateli pouze doklady pro plnění předmětu díla obvyklé.

Tyto doklady budou v Zápisu o předání a převzetí díla taxativně vyjmenovány a přesně popsány [výrobce/dodavatel, předmět dokladu – čeho se týká, případné označení/čísla výkresů, datum vyhotovení dokladu].

Všechny doklady předá objednateli ve dvou vyhotoveních a v elektronické podobě.
8.4

Pokud se zjistí při přejímacím řízení stavby jako celku nutnost dodání dalších dokladů, zavazuje se zhotovitel takové doklady dodat objednateli v termínu určeném objednatelem na základě požadavku objednatele či příslušného orgánu. 

8.5

Dodání chybných, nepravdivých či neúplných dokladů požadovaných smlouvou o dílo bude hodnoceno jako vadné provedení díla. Objednatel při zjištění této skutečnosti uvědomí zhotovitele 
a zhotovitel je povinen ve lhůtě tří dnů provést nápravu. Při nedodržení této třídenní lhůty je každý den prodlení hodnocen jako prodlení zhotovitele s dokončením díla.

8.6

Při předání kompletního díla zhotovitel vyhotoví na základě úspěšného přejímacího řízení Zápis 
o předání a převzetí díla, který podepíší všichni účastníci přejímacího řízení. Podpisem zápisu dochází 
k předání předmětu díla objednateli. Převzetí je možno odepřít v případě zjištění vad díla nebo při nepředložení požadovaných dokladů pro přejímací řízení.

Zápis o předání a převzetí díla se Soupisem vad a nedodělků bude vyhotoven pouze ve třech originálech 2x pro objednatele a 1x pro zhotovitele, ostatní zúčastněné strany obdrží kopie.

8.7

Objednatel může převzít předmět díla i v případě, že vykazuje malý počet drobných vad a nedodělků, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla ani neztěžují či nebrání provádění případných návazných prací. V takovém případě bude součástí Dílčího předávacího protokolu nebo Zápisu o předání a převzetí předmětu díla seznam konkrétních vad s termíny jejich odstranění [Soupis vad a nedodělků], nebo dohoda o slevě z ceny v případě vad neodstranitelných. 

Kontrola těchto vad a nedodělků bude provedena zástupci Statutárního města Jablonec nad Nisou 
a popřípadě technického dozoru nejdéle ke konečnému termínu jejich odstranění.

Pokud nedojde k zapsání stavu odstranění vad a nedodělků do dvou originálů Zápisu o předání 
a převzetí díla [Soupisu vad a nedodělků] a podepsání této skutečností oběma smluvními stranami, má se za to, že vady a nedodělky nebyly odstraněny.
8.8

Soupis vad a nedodělků [příloha Zápisu o předání a převzetí díla] musí obsahovat minimálně tyto údaje:

a/
datum zjištění vady/nedodělku,

b/
přesný popis vady/nedodělku,

c/
kde se vada/nedodělek na díle nachází,

d/
termín odstranění vady/nedodělku daný objednatelem nebo zástupcem objednatele,

e/
datum skutečného odstranění vady/nedodělku, 

f/
podpis objednatele, podpis zhotovitele, popřípadě podpis uživatele.
8.9

Pokud o odstranění vad a nedodělků z předání a převzetí díla nebude vyhotoven a všemi zúčastněnými stranami podepsán záznam do obou originálů Zápisu o předání a převzetí díla, má se za to, že vady 
a nedodělky nebyly odstraněny.

Kontrola těchto vad a nedodělků bude probíhat nejpozději v poslední den termínu k odstranění vad 
a nedodělků [i bez přítomnosti zhotovitele].

Je ale povinností zhotovitele se těchto kontrolních dnů účastnit. 

8.10

Počátky a konce záručních lhůt budou jasně dány a zapsány v Zápisu o předání a převzetí díla.

Obě smluvní strany mají povinnost maximální součinnosti při podpisu tohoto Zápisu.

8.11

Součástí Dílčího předávacího protokolu nebo Zápisu o předání a převzetí díla mohou být (vyžaduje-li to předmět díla nebo je-li to pro předmět díla obvyklé) i Garanční podmínky, v nichž bude přesně specifikována záruční doba jednotlivých komponentů a součástí díla.

Současně v Garančních podmínkách budou vypsány a přiloženy návody k obsluze a případné pokyny 
k užívání díla [náležitá péče, podmínky trvání záruční lhůty – např. pravidelné revize, atd.].

8.12

Pokud objednatel odmítne převzetí předmětu díla, uvede důvody takového odmítnutí. K tomuto vyjádření je zhotovitel oprávněn uvést své stanovisko a jeho odůvodnění. Strany pak dohodnou náhradní termín přejímky nebo předání předmětu díla.

8.13

V případě zjištění jakýchkoli vad v průběhu předávání předmětu díla je objednatel oprávněn přejímací řízení přerušit, vyhotovit seznam zjištěných vad či nedodělků s termíny jejich odstranění a po kontrole jejich odstranění v přejímacím řízení pokračovat.

8.14

Zhotovitel se zavazuje vady díla bezplatně odstranit ve lhůtách dohodnutých smluvními stranami, jinak bez zbytečného odkladu po oznámení těchto vad zhotoviteli. 
8.15

Pokud zhotovitel nedodá všechny revize při předání díla, má se za to, že dílo nebylo předáno.

9.

Další smluvní ujednání

9.1

Dílo se považuje za splněné po jeho řádném zhotovení bez vad a nedodělků, jeho předáním 
a současně převzetím objednatelem, tj. dnem podpisu protokolu o předání a převzetí díla, případně Zápisem o odstranění poslední vady nebo nedodělku.
9.2

Zhotovitel je povinen udržovat pracoviště v čistotě, dbát na bezpečnost osob a dodržovat pravidla bezpečnosti práce. Za porušení těchto povinností nese zhotovitel plnou odpovědnost.

9.3

Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude provedeno dle platných technických a obecně závazných právních norem platných pro předmět této smlouvy o dílo a v souladu s touto smlouvou.

Veškeré technické normy [ČSN, …] platné pro účely plnění předmětu díla dle této smlouvy se stávají závaznými.
9.4

Objednatel bude poskytovat zhotoviteli součinnost nezbytnou pro splnění závazku zhotovitele. Objednatel se dostaví k převzetí díla nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne doručení písemné nebo ode dne telefonické výzvy ze strany zhotovitele.
9.5
Za škodu na majetku objednatele a třetích osob, vzniklou v důsledku provádění díla, odpovídá a hradí ji zhotovitel. Zhotovitel je povinen být řádně pojištěn pro odpovědnost za škody způsobené svou činností, a to min. v hodnotě 5 mil. Kč. Tímto požadavkem v žádném případě není dotčeno právo objednatele na náhradu celkové výše případné škody.
9.6
Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla, jeho zástupci jsou oprávněni ke vstupu na veškerá pracoviště spojená s prováděním díla.

9.7
Před zakrytím prací, u kterých není možno následně určit jejich rozsah a kvalitu, je zhotovitel povinen nejméně 3 pracovní dny předem vyzvat objednatele k provedení kontroly. Pokud tak zhotovitel neučiní, je objednatel oprávněn požadovat odkrytí takové části díla na náklady zhotovitele. 

Pokud se objednatel ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt po provedení průkazné fotodokumentace, kterou neprodleně předá objednateli. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele.  Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.

9.8
Jestliže objednatel v průběhu realizace díla zjistí, že je zhotovitel v prodlení se zahájením nezbytných činností na díle nebo v prodlení s jejich postupem oproti dohodnutým termínům, dle harmonogramu, případně, že nejsou ze strany zhotovitele zajištěny potřebné kapacity stavebních strojů, materiálů či pracovníků, stanoví zhotoviteli lhůtu k odstranění zjištěných nedostatků. V případě, že zhotovitel v této lhůtě nezjedná nápravu, je objednatel oprávněn od této smlouvy o dílo odstoupit. Toto je objednatel povinen písemně sdělit zhotoviteli.

9.9
Pokud nesplněním povinností vyplývajících z této smlouvy, jakož i povinností zajištěných smluvní pokutou, případně vadným provedením díla, vznikne škoda, je příslušná smluvní strana, která takovou škodu způsobila, povinna tuto škodu druhé smluvní straně nahradit. Obě smluvní strany se vzájemně dohodnou o formě náhrady takové škody. Pokud ke vzájemné dohodě nedojde, platí, že smluvní strana, jež způsobila škodu, je povinna ji nahradit v penězích.

9.10
Ustanovení této smlouvy týkající se TDS objednatele se použijí pouze tehdy, pokud si objednatel technický dozor sjednal. Není-li TDS sjednán, jeho povinnosti a práva přebírá technik uvedený ve smlouvě v bodě 10.1.
9.11
Zhotovitel je povinen dodržovat předpisy BOZP a PO [požární dozor po nezbytně nutnou dobu], včetně povinné doby hlídání objektu po svařování. Povinná doba hlídání objektu po svařování byla zhotovitelem naceněna v rámci položky Zařízení staveniště.
Zhotovitel je v celém rozsahu na předaném pracovišti zodpovědný za dodržování bezpečnosti práce stavby v souladu dle z.č.262/2006 Sb. ve znění následných předpisů, dle z.č. 309/2006 Sb. ve znění následných předpisů, dle   N.V. 591/2006 Sb., dle N.V. 362/2005 Sb. a zodpovědný za dodržování požární ochrany dle z.č.133/1985 Sb. ve znění následných předpisů a to zejména vyhl.č. 87/2000 Sb. o dodržování požární ochrany; při provádění svářečských prací. V případě zjištěné závady na pracovišti zástupcem objednatele zapsané ve Stavebním deníku, kdy zhotovitel neprovede nápravné opatření bude stanovena sankce ve výši 1.000,- Kč/den, za každé porušení stanovených povinností BOZP zhotoviteli.
9.12
Zhotovitel se zavazuje nepoužívat v době mezi 22.00 - 7.00 hod. stroje a zařízení, která jsou zdrojem hluku. Ve výjimečných případech se lze dohodnout s objednatelem o překročení této doby.
9.13
Odpady – z hlediska zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění, v souladu s § 79 odst. 4 zmíněného zákona požaduje objednatel po zhotoviteli, aby odpady vzniklé stavební činností byly předány pouze oprávněným osobám, to je těm, kterým byl udělen souhlas příslušným krajským úřadem k provozování zařízení k odstraňování nebo využívání nebo ke sběru nebo k výkupu příslušného druhu odpadu. O veškerých odpadech je nutné vést průběžnou evidenci, dle výše uvedeného zákona.
9.14
Zhotovitel si zajistí vlastní měření el. energií.
10.

Kontaktní osoby

10.1


objednatel

-
Ing. Milan Kouřil, náměstek primátora               


-            Mgr. Pavel Kozák, vedoucí odboru technického 
-
Bc. Václav Kotek, vedoucí oddělení správy nebytových objektů                          724 759 555
                                         
e-mail: kotek@mestojablonec.cz

-
Jiří Cvrček, technik oddělení správy nebytových objektů                                      724 759 777
-            e-maily: cvcek@mestojablonec.cz


10.2


Zhotovitel
-
Ing. Jana Jäschková, jednatel                                                                                777 727 092



e-mail: jana.jaschkova@tep-jbc.cz                                                                                                               
-
Tomáš Vele, jednatel, stavbyvedoucí                                                                    777 727 089
                                                                                                                                                                                                                                                          

-
e-mail: tomas.vele@tep-jbc.cz
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
11.

Ukončení smlouvy

11.1 

odstoupení od smlouvy ze strany zhotovitele

Prodlení s plněním peněžitého závazku objednatele trvající déle než 30 dnů, neposkytnutí součinnosti 
k realizaci plnění předmětu smlouvy ze strany objednatele ani v dodatečné lhůtě stanovené písemně zhotovitelem či porušení jiné ze smluvních či zákonných povinností je podstatným porušením smluvní povinnosti. Zhotovitel má v takovém případě právo odstoupit od smlouvy s účinností od doručení písemného odstoupení od smlouvy objednateli.

11.2 

odstoupení od smlouvy ze strany objednatele

Prodlení s plněním závazků zhotovitele dle předmětu této smlouvy trvající déle než 7 kalendářních dní či porušení jiné ze smluvních či zákonných povinností je podstatným porušením smluvní povinnosti. Objednatel má v takovém případě právo odstoupit od smlouvy s účinností od doručení písemného odstoupení od smlouvy zhotoviteli. 
12.

Závěrečná ustanovení

12.1 Dojde-li v průběhu smluvního vztahu k zániku některé ze smluvních stran, popř. přeměnu této smluvní strany v jiný právní subjekt či v jinou právní formu, přecházejí práva a povinnosti z této smlouvy na likvidátora nebo na nově vzniklý právní subjekt, pokud s tím druhá smluvní strana vysloví souhlas. Pakliže souhlas neudělí, platí, že smlouva k datu uvedenému v písemném prohlášení o neudělení souhlasu zaniká a obě smluvní strany jsou povinny do 30 dní po zániku této smlouvy vzájemně vypořádat své závazky.

12.2
Tato smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž každý z účastníků obdrží 2 exempláře.
12.3
Tato smlouva se stává platnou datem podpisu oběma smluvními stranami, případně pozdějším datem podpisu jedné ze smluvních stran.
12.4
Statutární zástupce zhotovitele současně prohlašuje, že zhotovitel je existujícím právním subjektem dle záhlaví této smlouvy a zároveň je oprávněn tuto smlouvu takto sjednat a podepsat.

12.5
Vztahy touto smlouvou výslovně neupravené se řídí občanským zákoníkem, především ustanovením 
§ 2586 a následujících.

12.6
Obě smluvní strany si řádně přečetly znění smlouvy a bez výhrad s ní souhlasí, což potvrzují svými podpisy.
12.7
Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva a její případné dodatky budou zveřejněny v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (o registru smluv).

Smluvní strany jsou povinny označit údaje ve smlouvě, které jsou chráněny zvláštními zákony a nemohou být poskytnuty, a to žlutou barvou zvýraznění textu či přímo ve zvláštním ustanovení smlouvy je označit např. jako obchodní, bankovní tajemství nebo jinou utajovanou skutečnost podle zvláštního zákona.
Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
12.8
Tuto smlouvu je možno měnit a doplňovat pouze formou písemných očíslovaných dodatků odsouhlasených oběma smluvními stranami. Dodatky by poté tvořily nedílnou součást této smlouvy.
Přílohy: 
1. Rozpočet ze dne 
2. Harmonogram
Jablonec nad Nisou, dne:  





Jablonec nad Nisou, dne:


objednatel:






zhotovitel:

Statutární město Jablonec nad Nisou 



TEP Jablonec, spol. s r.o.     
____________________________________


_______________________________

Ing. Milan Kouřil, náměstek primátora
 


Ing. Jana Jäschková, jednatel
_____________________________________________



Mgr. Pavel Kozák, vedoucí odboru technického           










za věcnou správnost: 

Jiří Cvrček, technik
oddělení správy nebytových objektů
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