

Smlouva o realizaci překládky sítě elektronických komunikací č. VPI/MJ/2015/00145

uzavřená dle ustanovení § 1724 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění a v souladu s ustanovením § 104 odst. 17 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), v platném znění

Vlastník sítě elektronických komunikací:

Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

se sídlem Olšanská 2681/6, 130 00 PRAHA 3 – Žižkov

IČ: 04084063

DIČ: CZ04084063

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, odd. B, vložka 20623
zastoupená Ing. Stanislavem Nevrtalem, supervizorem pro výstavbu sítě Morava dle
pověření

(dále jen „CETIN“)

a

Stavebník žádající o překládku sítě elektronických komunikací:

Statutární město Brno

se sídlem Dominikánské nám. 1, 601 67 Brno

IČ: 449 92 785

DIČ: CZ44992785

zastoupené Ing. Petrem Vokřálem, primátorem města Brna

podpisem této smlouvy byl pověřen Ing. Vladimír Bielko, vedoucí Odboru dopravy Magistrátu
města Brna

bankovní spojení :

číslo účtu :

(dále jen „Stavebník“)

uzavírají tuto smlouvu:

Definice pojmů

Překládkou sítě elektronických komunikací (dále jen „SEK“) se rozumí stavba spočívající ve změně trasy vedení veřejné komunikační sítě nebo přemístění zařízení veřejné komunikační sítě.

Čl. 1

Úvodní ustanovení

Společnost CETIN je vlastníkem SEK, jež má být přeložena na základě této smlouvy.

Stavebník ve smyslu Vyjádření o existenci SEK a Všeobecných podmínek ochrany SEK vydaného dne 24.9.2014 pod č. 688544/14 vyvolává ve smyslu § 104 odst. 17 zákona č. 127/2005 Sb. překládku dotčeného úseku SEK.

Překládka SEK dle této smlouvy je vedena u společnosti CETIN pod označením
„VPI Brno Šťastného stavební úpravy“.

Překládka SEK dle této smlouvy je vedena u Stavebníka pod označením
„Stavební úpravy ulice Šťastného“.

Čl. 2 **Předmět smlouvy**

Předmětem této smlouvy je požadavek Stavebníka na překládku SEK ve vlastnictví společnosti CETIN, závazek společnosti CETIN zajistit si překládku SEK a s ní související záležitosti v rozsahu a za podmínek stanovených touto smlouvou a závazek Stavebníka, jež překládku SEK vyvolal, uhradit všechny nezbytné náklady, které společnosti CETIN v souvislosti se zajištěním překládky SEK vzniknou.

Čl. 3 **Překládka SEK, podmínky překládky SEK**

3.1 Překládka SEK dle této smlouvy bude realizována v rozsahu (územním a stavebně-technickém) a na nemovitostech dle Cenového a technického návrhu překládky SEK VPI Brno Šťastného stavební úpravy, který je Přílohou č. 1 této smlouvy (dále jen „Překládka“).

3.2 Vlastníkem přeložené SEK zůstává společnost CETIN.

3.3 Společnost CETIN je oprávněna realizaci Překládky pověřit jinou osobu. Při realizaci Překládky jinou osobou nese společnost CETIN odpovědnost, jako by Překládku realizovala sama.

Čl. 4 **Závazky spojené s překládkou SEK**

4.1 V souvislosti s realizací Překládky se CETIN zavazuje

- po realizaci Překládky:
- zajistit dokumentaci skutečného provedení Překládky.

4.2 V souvislosti s provedením Překládky se Stavebník zavazuje

- před realizací Překládky:
- zajistit zemní práce související s Překládkou včetně zřízení kabelového lože
- k převzetí výkopu a předání staveniště vyzvat zástupce společnosti CETIN viz kontakt Čl. 8 věci technické této smlouvy.
- písemně oznámit společnosti CETIN, nejpozději 6 týdnů před zahájením realizace Překládky, stavební připravenost a vyzvat CETIN k realizaci Překládky.

4.3 CETIN se zavazuje, že zajistí realizaci Překládky do **2 měsíců od doručení oznámení o stavební připravenosti**, a to za předpokladu, že nejpozději 2 měsíce před tímto datem budou ze strany Stavebníka splněny závazky uvedené v Čl. 4. bodu 4.2 této smlouvy jinak nejpozději do 2 měsíců od jejich zajištění ve prospěch CETIN.

4.4 Sjednaná lhůta realizace Překládky dle Čl. 4 bodu 4.3 této smlouvy se prodlužuje o tolik dnů, o kolik dnů byly práce k jejímu provedení přerušeny nebo nemohly být případně zahájeny z důvodu nikoliv na straně společnosti CETIN.

4.5 Dnem ukončení realizace Překládky je den, kdy je Stavebníkovi doručeno na adresu uvedenou v hlavičce této smlouvy nebo adresu elektronické pošty uvedenou v Čl. 8 této smlouvy oznámení o ukončení realizace Překládky.

Čl. 5 Náklady spojené s překládkou SEK

5.1 Stavebník je na základě ustanovení § 104 odst. 17 zákona č. 127/2005 Sb. povinen nést náklady překládky dotčeného úseku SEK, přičemž takovými náklady jsou všechny nezbytné náklady vlastníka SEK, které mu v souvislosti s překládkou SEK vzniknou, a které by mu nevznikly, kdyby k překládce nedošlo.

5.2 Výše nákladů Překládky stanovených na základě Cenového a technického návrhu ke dni uzavření této smlouvy činí **79.922,- Kč**. Překládka na základě zákona č. 127/2005 Sb. je mimo předmět daně z přidané hodnoty.

5.3 Specifikace těchto nákladů je uvedena v Příloze č. 2 této smlouvy.

5.4 V případě, že v souvislosti s realizací Překládky společností CETIN vzniknou další nezbytné náklady na Překládku, které nejsou vyčísleny v Čl. 5 bod 5.2 této smlouvy, Stavebník se zavazuje je společnosti CETIN uhradit. Společnost CETIN se zavazuje Stavebníka na možnost vzniku těchto nákladů vždy předem upozornit.

Může se jednat například o:

- náklady na náhrady za omezení vlastnického práva zřízením služebnosti vlastníkům Překládkou dotčených nemovitostí dle uzavřených smluv o služebnosti, případně dle pravomocného rozhodnutí příslušného vyvlastňovacího úřadu o omezení vlastnického práva zřízením služebnosti rozhodnutím
- náklady vzniklé v souvislosti s vyvlastňovacím řízením
- náklady související se zrušením a následným výmazem služebnosti (vázanoucí na nemovitostech dotčených původní, překládanou, trasou SEK) z Katastru nemovitostí,
- náklady na náhrady za omezené užívání lesního a půdního fondu včetně nákladů na vypracování výpočtu,
- hydrogeologický, geologický, dendrologický a ostatní odborné posudky zpracované subjekty k tomu určenými,
- náklady na koordinační výkresy, povodňové plány a zaměření, vyžadované dotčenými subjekty,
- náklady na identifikaci parcel,
- náklady na správní poplatky podle zákona č. 634/2004 Sb., v platném znění, které vzniknou zhotoviteli v důsledku získávání potřebných správních rozhodnutí - povolení, která jsou nezbytná k realizaci Překládky,

- náklady, související se zvláštním užíváním veřejného prostranství, vyměřené v souvislosti s realizací předmětného díla podle zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, v platném znění,
- náklady, související se zvláštním užíváním komunikace ve smyslu ustanovení § 25 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění,
- náklady na peněžitě plnění plynoucí z nájemních smluv, jejichž uzavření je nutné pro realizaci Překládky,
- náklady související s majetkovými újmami, způsobenými na zemědělských plodinách v souvislosti s realizací Překládky,
- náklady na ochranu komunikačních vedení a zařízení před přepětím a nadproudem, včetně odborného výpočtu a návrhu,
- náklady, související se záchranným archeologickým dohledem.

Čl. 6 Platební podmínky

6.1 Společnost CETIN a Stavebník se dohodli, že náklady na Překládku ve výši skutečně provedených prací a nákladů dle Čl. 5 bod 5.2 této smlouvy je Stavebník povinen uhradit na základě daňového dokladu (faktury) po realizaci Překládky, a to do 30 dnů ode dne jejího doručení na adresu Stavebníka: Statutární město Brno, Magistrát města Brna, Odbor dopravy, Kounicova 67, 601 67 Brno.

6.2 Daňový doklad (faktura) dle Čl. 6 bod 6.1 této smlouvy bude vystaven do 15 dnů od ukončení realizace Překládky ve smyslu Čl. 4 bod. 4.5 této smlouvy a Stavebník je povinen uhradit ji ve lhůtě splatnosti.

6.3 Daňový doklad (faktura) bude Stavebníkovi zasílán na adresu uvedenou v Čl. 6 bod 6.1 této smlouvy.

6.4 Náklady společnosti CETIN uvedené v Čl. 5 bod 5.4 této smlouvy budou hrazeny Stavebníkem odděleně na základě samostatných daňových dokladů (faktur) vystavených společností CETIN a Stavebník je povinen uhradit je ve lhůtě splatnosti 30 dnů ode dne doručení každého jednotlivého daňového dokladu (faktury) na adresu Stavebníka uvedenou v Čl. 6 bod 6.1 této smlouvy.

6.5 Náklady dle této Smlouvy budou Stavebníkem hrazeny na účet společnosti CETIN uvedený v hlavičce této smlouvy, pokud nebude daňovým dokladem (fakturou) vystavenou společností CETIN stanoveno jinak. Dnem úhrady daňového dokladu (faktury), tj. zaplacením fakturovaných nákladů, se rozumí den připsání účtované (fakturované) částky na účet společnosti CETIN.

Čl. 7 Sankce

7.1. Strany této smlouvy si sjednávají pro případ prodlení Stavebníka s úhradou některé částky, k jejíž úhradě je dle této smlouvy povinen, povinnost Stavebníka zaplatit společnosti CETIN smluvní pokutu ve výši 0,3 % z dlužné částky za každý den prodlení.

7.2. Smluvní pokuta je splatná do 30 dnů poté, kdy bude písemná výzva k úhradě doručena na adresu Stavebníka: Statutární město Brno, Magistrát města Brna, Odbor dopravy, Kounicova 67, 601 67 Brno.

7.3. Povinností zaplatit smluvní pokutu, jak je specifikována v bodech 7.1 a 7.2 tohoto článku, není dotčeno právo na náhradu škody, a to ani co do výše, v níž případně náhrada škody smluvní pokutu přesáhne. Povinnost zaplatit smluvní pokutu může vzniknout i opakovaně, její celková výše není omezena.

7.4. Povinnost zaplatit smluvní pokutu, jak je specifikována v bodech 7.1 až 7.3. tohoto článku, trvá i po skončení trvání této smlouvy, jakož i poté, co dojde k odstoupení od ní některou ze stran či oběma stranami.

Čl. 8

Kontaktní osoby

a) Za CETIN:

ve věcech smluvních Ing. Stanislav Nevrtal funkce : supervizor pro výstavbu sítě Morava
[redacted]

ve věcech technických Ing. Radek Novák funkce : senior specialista pro výstavbu sítě
[redacted]

b) Za stavebníka:

ve věcech smluvních: Ing. Vladimír Bielko funkce: vedoucí Odboru dopravy MMB

ve věcech technických: Pavel Hlučka funkce: stavební dozor Stavebníka
[redacted]

Čl. 9

Rozvazovací podmínka

9.1 Realizace Překládky musí být zahájena nejpozději do dvou let od uzavření této smlouvy. Marné uplynutí této lhůty je rozvazovací podmínkou této smlouvy ve smyslu ustanovení § 548 odst. 2 občanského zákoníku, v platném znění.

9.2 Tato smlouva zanikne prvním dnem následujícím po uplynutí dvou let od uzavření této smlouvy, aniž by realizace Překládky byla zahájena. Zánikem smlouvy touto rozvazovací podmínkou není dotčeno právo společnosti CETIN na zaplacení smluvní pokuty dle Čl. 7 bodů 7.1 až 7.4 této smlouvy, a tomu odpovídající povinnost Stavebníka tuto pokutu zaplatit. Právo na náhradu škody zůstává zachováno.

Čl. 10

Závěrečná ustanovení

10.1 Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jejího uzavření.

10.2 Vztahy, které nejsou upraveny touto Smlouvou, se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, a dalšími obecně závaznými právními předpisy.

10.3 Práva vzniklá z této smlouvy nesmí být postoupena bez předchozího písemného souhlasu druhé strany.

10.4 Započtení na pohledávky vzniklé z této smlouvy se nepřipouští.

10.5 Tato smlouva může být měněna pouze písemně, formou vzestupně číslovaných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami na téže listině. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv.

10.6 Veškerá korespondence mezi smluvními stranami bude zasílána doporučeně na adresy uvedené v hlavičce této smlouvy nebo na adresy elektronické pošty uvedené v Čl. 8 této smlouvy, s výjimkou doručování daňových dokladů (faktur) dle Čl. 6 této smlouvy a výzvu k úhradě smluvní pokuty dle Čl. 7 této smlouvy, ustanovení § 573 občanského zákoníku se neuplatní.

10.7 Strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění této smlouvy, ledaže je ve smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.

10.8 Strany vylučují aplikaci ustanovení § 1805 odst. 2 občanského zákoníku na tuto smlouvu.

10.9 Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze stran.

10.10 Odpověď strany této smlouvy, podle ustanovení § 1740 odst. 3 občanského zákoníku, s dodatkem nebo odchylkou, není přijetím nabídky na uzavření této smlouvy, ani když podstatně nemění podmínky nabídky.

10.11. Žádný závazek dle této smlouvy není fixním závazkem podle ustanovení § 1980 občanského zákoníku.

10.12 Smluvní strany potvrzují, že uzavření této smlouvy je výsledkem jednání stran a každá ze stran měla příležitost ovlivnit obsah této smlouvy.

10.13 Tato smlouva je vyhotovena ve třech originálech, z nichž jeden obdrží společnost CETIN a dva Stavebník.

10.14 Statutární město Brno je při nakládání s veřejnými prostředky povinno dodržovat ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (zejména § 9 odstavce 2 tohoto zákona).


Přílohy:

1. Cenový a technický návrh Překládky
2. Specifikace nákladů

Doložka

Tato smlouva byla schválena Radou města Brna na schůzi č. R7/071 dne 19. 7. 2016.

V Brně dne 10 -10- 2016



Ceská telekomunikační infrastruktura a.s.:
Ing. Stanislav Nevrtal
supervizor pro výstavbu sítě Morava



V Brně dne ...

24 -10- 2016



Statutární město Brno
Ing. Vladimír Bielko
vedoucí Odboru dopravy MMB

Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

Startovací dokumentace

INVESTIČNÍ AKCE

Kategorie

Podkategorie

Číslo SAP

Číslo interní 45038/15/0064

Název

VPI Brno Šťastného stavební úpravy

Budoucí uživatel

NO-BO Jižní Morava
Manažer/KPO

Zpracoval

Vedoucí
Manažer

Michal Novotný
Michal Neumann
Michal Neumann

Schváleno

Obsah:

1 Souhrnná zpráva

1.1 Základní údaje

1.2 Účel stavby

2 Technická zpráva

2.1 Vstupní podklady

2.2 Navrhované řešení

2.3 Popis tras

2.4 Použitá technologie

2.5 Použité předpisy

2.6 Koordinace

2.7 Ostatní

3 Podmiňující a související stavby

4 Vyjádření a záznamy

5 Přílohy

1. Souhrnná zpráva

1.1 Základní údaje

Identifikační údaje

Název:	VPI Brno Šťastného stavební úpravy
Kategorie:	
Podkategorie:	
Typ investice:	Vynucená překládka s inženýringem
Důvod 1:	
Číslo interní:	45038/15/0064
Prvek SPP:	
ABC:	B
HOST:	
ATÚ:	VÚJ Brno(Kamínky)-RSU

Kapacitní údaje

Průměrný náklad na:

Požadavky:

Název polygonu: VPI Brno Šťastného stavební úpravy

K akci nejsou evidovány žádné požadavky

Termíny:

Platnost ÚR od:	
Platnost ÚR do:	
Plánované zahájení přípravy:	27.09.2015
Plánované ukončení přípravy:	15.11.2015
Plánované zahájení realizace:	15.08.2016
Plánované ukončení realizace:	15.11.2016
Nabídka k přejímce (Plán):	15.10.2016

1.2 Účel stavby:

Navržené technické řešení je v souladu s TM000072

2 Technická zpráva

2.1 Vstupní podklady:

Požadavek IPMS int.č. 45038/15/0064 na zpracování CaTN: VPI Brno Šťastného stavební úpravy

2.2 Navrhované řešení:

Z důvodu stavebních úprav v Brně - Novém Lískovci, ul. Šťastného, dojde k ochraně stáv. SEK spol. CETIN. Jedná se o kabely typů PFLE 20, 10 a 1XN 0,4.

Kabely, které se nacházejí pod budoucími pojezdovými plochami a vjezdy k RD budou uloženy do půlených plastových chrániček SYSPRO 160/110mm s připojení celistvých chrániček PE 110mm. Tyto chráničky budou na obou koncích utěsněny proti zanesení nečistotami a budou označeny detekčními markery miniBall.

Měření:

MK = před a po provedení ochrany prvků spol. CETIN bude na metalických kabelech provedeno kontrolní stejnosměrné měření vybraných párů (cca 10%).

2.3 Popis tras

viz. přiložené podklady

VVN: ne

El. trakce: ne

Vodní toky: ne

2.4 Použitá technologie:

SYSPRO160/110mm

PE 110mm

Mini Markér Ball

2.5 Použité předpisy:

TPP 2001-1 (TP 69a) - Výstavba přístupových sítí -

Metalické kabely (část I.)

TPP 2001-2 (TP 69b) - Výstavba přístupových sítí -

Metalické kabely (část II.)

TPP 2001-3 (TP 69c) - Výstavba přístupových sítí -

Metalické kabely (část III.)

TA 10 (I.-III.) - Výstavba nadzemních sítí

ČSN 736005 - Prostorové uspořádání sítí technického vybavení

ČSN 334050 - Podzemní sdělovací vedení

ČSN 341100 - Křižovatky a souběhy vedení

Výkop, položení a obsazení chráničky je v souladu s ČSN 73 6005

2.6 Koordinace:

Pavel Hlučka, MT: 602 790 554 - za investora stavby

Ostatní:

D: NE

UR: investor zajistí stavební povolení

VBŘ: NE stávající trasa SEK spol. CETIN zůstává na stejném místě

GEO: ANO

SoUZ: NE

PEW: NE

CaTN je na přání zákazníka zpracován bez výkopových prací. Výkopy, kabelové lože, zához a úpravy povrchů provede objednatel prostřednictvím svého zhotovitele zemních prací.

V případě, že při výkopech stávající trasy dojde k poškození kabelů, bude nutné tyto kabely v celém úseku vyměnit a znovu naspojovat. Při výkopových pracích je třeba zajistit dozor, který bude provádět pracovník RZ Vegacom-odborné vedení výkop.prací a v případě poškození, bude zhotovena okamžitá fotodokumentace vč. zápisů do stav.deníku, aby se předešlo pozdějším sporům.

Případnou betonovou směs, vč. dopravy a aplikace, zajistí investor stavby.

RZ je povinný oznámit zahájení výkopových prací a pozvat ke kontrole před záhozem výkopů PC a PTD.

3. Podmiňující, související a navazující stavby:

Podmiňující akce - vložené:

Interní číslo	SAP	Název projektu	Stav
---------------	-----	----------------	------

Navazující akce - vložené:

Interní číslo	SAP	Název projektu	Stav
---------------	-----	----------------	------

4. Vyjádření a záznamy

5. Přílohy

Název přílohy	Stupeň
Zadávací podklady.zip	SD
Doplňující podmínky POS.pdf	SD
Vyjádření o existenci SEK.pdf	SD

PPD - Propočet projektové dokumentace

Ceník: VP - Morava - VEG - STAND. - 2015.10

Položková 2015.10

databáze:

Název stavby: VPI Brno Šťastného stavební úpravy

Číslo SPP prvku:

Zhotovitel PD: Vegacom a.s., Michal Novotný

KPO: JMO

HOST: Brno - Bohunice

VUJ: Brno - Nový Liskovec

Rekapitulace nákladů:

PŘÍPRAV	4 594,49 Kč
A	
ZEMNÍ PRÁCE	5 268,06 Kč
MONTÁŽ	22 313,75 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA	0,00 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE	4 408,85 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA	0,00 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE	0,00 Kč
PROVOZNÍ PRÁCE	0,00 Kč
MATERIÁL DOD. CETIN	0,00 Kč
MATERIÁL VYŘAZENÝ	0,00 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný	43 337,07 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevykazovaný	0,00 Kč
POPLATK	0,00 Kč
Y	
Celkové náklady:	79 922,22 Kč
STAVEBNÍ ČINNOST	75 327,73 Kč
NESTAVEBNÍ ČINNOST	4 594,49 Kč

Seznam položek

Číslo SAP	Stavební činnost	Název položky	Množství	Celková cena
PŘÍPRAV				
A				
958210		Návrh cenový a technický bez projednání	1.00 ks	4 594,49 Kč
ZEMNÍ PRÁCE				
954970	S	Pokládka PE nebo vrapované chráničky	75.00 m	1 044,75 Kč
956266	S	Rýha bez výkopových prací, bez zřízení kabelového lože	91.00 m	4 223,31 Kč
MONTÁŽ				
955030	S	Demontáž úložných kabelů do 50 XN	14.00 m	233,94 Kč
955029	S	Demontáž úložných kabelů do 15 XN	175.00 m	2 437,75 Kč
952649	S	Měření stejnosměrné během stavby - první čtyřka	18.00 ks	2 172,06 Kč
952650	S	Měření stejnosměrné během stavby - další čtyřka	10.00 ks	278,50 Kč
955268	S	Montáž podzemní tratě síťové metalické	1.00 ks	5 850,00 Kč
955266	S	Montáž trubky ochranné	1.00 ks	5 967,00 Kč
		montáž dělených trubek SYSPRO		

954990	S	Montáž úložných kabelů do 15 XN	175.00 m	2 761,50 Kč
954991	S	Montáž úložných kabelů do 50 XN	14.00 m	273,00 Kč
957753	S	Realizace tratě síťové dohodou	1.00 ks	2 340,00 Kč
náklady na kolaudaci				
GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE				
956284	S	Zaměření trasy pro stavbu do 100m	1.00 ks	4 408,85 Kč
		Limitka materiálu		
Číslo SAP	Stavební činnost	Název položky	Množství	Celková cena
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný				
303918	S	Deska krycí plast. 300x1000 mm	10.00 ks	351,80 Kč
303813	S	Fólie výstražná 330mm PE oranžová	91.00 m	364,91 Kč
302550	S	Mini Marker 1401 3M Ball	11.00 ks	2 448,71 Kč
303501	S	Spojka plastová 110/94 mm	9.00 ks	283,41 Kč
319184	S	Spona trubkySYSPRO	450.00 ks	7 749,00 Kč
319209	S	Trubka dělená SYSPRO 160/110	75.00 m	25 827,00 Kč
302655	S	Trubka PE 110/3,5/6000mm	13.00 ks	6 043,44 Kč
303465	S	Víčko plastové trubky 110/100 mm	14.00 ks	268,80 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevkazaný				
403175	S	Pěna montážní Soudal 300ml	3.00 ks	0,00 Kč