

## Krycí list rozpočtu

Název stavby:	<b>Oprava poškozeného střešního pláště - statek</b>	Objednatel:	PN Bohnice - Tech.odbor, Ústavní 91, Praha 8	IČ/DIČ:	00064220/CZ00064220
Druh stavby:	na pozemku parc. č. 475/1	Projektant:		IČ/DIČ:	
Lokalita:	PNB - budova na statku	Zhotovitel:	APOKLEM s.r.o.	IČ/DIČ:	25056506/CZ25056506
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	29
JKSO:	801	Zpracoval:	Zdařil M.	Datum:	11.02.2022

### Rozpočtové náklady v Kč

<b>A</b>	Základní rozpočtové náklady	<b>B</b>	Doplňkové náklady	<b>C</b>	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	8,76	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	11 889,59
	Montáž	43 491,24	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky	213 571,66	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00
	Montáž	176 344,78			Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní	0,00
	Montáž	0,00			NUS z rozpočtu	0,00
<b>Ostatní materiál</b>		0,00				
<b>Přesun hmot a sutí</b>		42 167,18				
<b>ZRN celkem</b>		475 583,62	<b>DN celkem</b>	0,00	<b>NUS celkem</b>	11 889,59
			<b>DN celkem z obj.</b>	0,00	<b>NUS celkem z obj.</b>	0,00
					<b>ORN celkem</b>	0,00
					<b>ORN celkem z obj.</b>	0,00

<b>Základ 0%</b>	<b>0,00</b>				
<b>Základ 15%</b>	<b>0,00</b>	<b>DPH 15%</b>	<b>0,00</b>	<b>Celkem bez DPH</b>	<b>487 473,21</b>
<b>Základ 21%</b>	<b>487 473,21</b>	<b>DPH 21%</b>	<b>102 369,37</b>	<b>Celkem včetně DPH</b>	<b>589 842,58</b>

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka: