
**SMLOUVA O REALIZACI PŘEKLÁDKY
SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ
č. VPI/PH/2020/165**

mezi

CETIN a.s.

a

Středočeský kraj

CETIN a.s.

se sídlem Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9

IČO: 04084063

DIČ: CZ04084063

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 20623

(dále jen „**CETIN**“)

a

Středočeský kraj

se sídlem Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5

IČO: 70891095

DIČ: CZ70891095

zastoupený Krajskou správou a údržbou silnic Středočeského kraje, příspěvkovou organizací
se sídlem: Zborovská 88/11, 150 00 Praha 5

IČO: 00066001

DIČ: CZ00066001

zapsanou v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp.zn. Pr 1478
zastoupenou Ing. Janem Lichnegerem, ředitelem

(dále jen „**Stavebník**“)

CETIN a Stavebník dále společně označováni jako „**Smluvní strany**“ a jednotlivě jako „**Smluvní strana**“,

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění (dále jen „**občanský zákoník**“) a dle ustanovení § 104 odst. 17 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, v účinném znění (dále jen „**Zákon o elektronických komunikacích**“) tuto

Smlouvu o realizaci překládky sítě elektronických komunikací
(dále jen „**Smlouva**“)

DEFINICE

Výrazy označené ve Smlouvě počátečním velkým písmenem mají pro účely Smlouvy níže uvedený význam, není-li Smlouvou výslovně stanoveno jinak:

CTN je cenový a technický návrh, který je Přílohou č. 1 Smlouvy;

Překládka je stavba v k.ú. Pyšely spočívající ve změně trasy komunikačního vedení SEK ve vlastnictví společnosti CETIN, jejíž rozsah je specifikován v CTN;

Projekt je realizační projektová dokumentace Překládky;

Příprava Překládky jsou přípravné činnosti s Překládkou související, nezbytné pro vlastní realizaci Překládky, a to zpracování CTN, zpracování Projektu a další činnosti uvedené v odst. 4.1 písmeno (a) Smlouvy;

Předpoklady pro realizaci Překládky mají význam uvedený v odst. 3.2 Smlouvy;

SEK je síť elektronických komunikací, kterou se rozumí přenosové systémy, popřípadě spojovací nebo směrovací zařízení a jiné prostředky, včetně prvků sítě, které nejsou aktivní, které umožňují přenos signálů po vedení, rádiovými, optickými nebo jinými elektromagnetickými prostředky, včetně družicových sítí, pevných sítí s komutací okruhů nebo paketů a mobilních zemských sítí, sítí pro rozvod elektrické energie v rozsahu, v jakém jsou používány pro přenos signálů, sítí pro rozhlasové a televizní vysílání a sítí kabelové televize, bez ohledu na druh přenášené informace;

Vyjádření o existenci SEK je „*Vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací společnosti CETIN a.s.*“ ze dne 14.6.2019 vydané pod čj. 660159/19, jehož nedílnou součástí jsou Všeobecné podmínky ochrany SEK společnosti CETIN, které si vyžádal a obdržel Stavebník;

„**Zákon o vyvlastnění**“ je zákon č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě, v účinném znění.

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1 CETIN je vlastníkem SEK, jež má být přeložena na základě Smlouvy.
- 1.2 Stavebník dle Vyjádření o existenci SEK vyvolává Překládku dotčené části SEK dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích.
- 1.3 Překládka dle Smlouvy je vedena u společnosti CETIN pod označením „**VPIC Pyšely okružní kř.III/6031 x III/1096**“.

2. PŘEDMĚT SMLOUVY

- 2.1 Předmětem Smlouvy je závazek společnosti CETIN zajistit Překládku a s ní související záležitosti v rozsahu Projektu a za podmínek stanovených Smlouvou a závazek Stavebníka, který Překládku vyvolal, společnosti CETIN uhradit všechny nezbytné náklady spojené s Překládkou, které by společnosti CETIN nevznikly, kdyby Překládka nebyla Stavebníkem vyvolána.

3. PŘEKLÁDKA A JEJÍ PODMÍNKY

- 3.1 Překládka bude realizována v rozsahu (územním a stavebnětechnickém) a na nemovitostech specifikovaných v CTN.
- 3.2 Předpoklady (podmínky) pro realizaci Překládky jsou:
 - (a) zajištění pravomocného územního rozhodnutí – rozhodnutí o umístění stavby Překládky,
 - (b) zajištění práv k užívání Překládkou dotčených nemovitostí, a to uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti s vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí nebo vyvlastnění takového práva.

(vše dále jen „**Předpoklady pro realizaci Překládky**“).

- 3.3 Společnost CETIN není povinna zahájit realizaci Překládky dříve, než jsou zajištěny Předpoklady pro realizaci Překládky; bez zajištění Předpokladů pro realizaci Překládky nebude Překládka realizována.
- 3.4 Vlastníkem SEK, přeložené na základě Smlouvy, zůstává společnost CETIN.
- 3.5 Společnost CETIN je oprávněna realizaci Překládky pověřit jinou osobu. Je-li realizaci Překládky a/nebo jednotlivými úkony Překládky pověřena jiná osoba, odpovídá společnost CETIN Stavebníkovi tak, jako by Překládku realizovala sama.

4. ZÁVAZKY SMLUVNÍCH STRAN

4.1 Společnost CETIN se zavazuje

(a) před realizací Překládky:

- (i) zajistit zpracování Projektu,
- (ii) pokusit se uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti a/nebo jinou smlouvu s vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí, tzn. prokazatelně učinit vlastníkům Překládkou dotčených nemovitostí návrh takové smlouvy.

(b) po realizaci Překládky:

- (i) zajistit pro své potřeby dokumentaci skutečného provedení Překládky; dokumentace skutečného provedení Překládky nebude dokumentací skutečného provedení s náležitostmi dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v účinném znění;
- (ii) zajistit vyhotovení geometrického plánu s vyznačením rozsahu služebnosti k Překládkou dotčeným nemovitostem;
- (iii) zajistit uzavření smluv o zřízení služebnosti s vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí a vklad služebnosti dle smluv o zřízení služebnosti s vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí do katastru nemovitostí.

4.2 Stavebník se zavazuje, před realizací Překládky:

- (i) zajistit územní rozhodnutí – rozhodnutí o umístění stavby Překládky;
- (ii) po splnění Předpokladů pro realizaci Překládky, nejdříve však tři (3) měsíce od uzavření Smlouvy, vyzvat písemně společnost CETIN k realizaci Překládky a oznámit společnosti CETIN stavební připravenost (dále jen „**Kvalifikovaná výzva**“).

Stavebník podpisem Smlouvy převádí na společnost CETIN práva a povinnosti z územního rozhodnutí městského úřadu Benešov, úřad městské části, odbor výstavby a územního plánování – společné povolení „Pyšely – okružní křižovatka III/6031 x III/1096“ č.j. MUBN/142416/2021/VÝST ze dne 4.10.2021, pravomocné dne 12.11.2021 (dále jen „**Územní rozhodnutí**“), a to (i) práva k umístění resp. přeložení veřejné komunikační sítě společnosti CETIN za podmínek v Územním rozhodnutí stanovených, a (ii) práva a povinnosti související, založená stanovisky dotčených orgánů státní správy, vlastníků a správců inženýrských sítí a účastníků řízení, tak jak jsou v Územním rozhodnutí výslovně uvedeny. Společnost CETIN podpisem Smlouvy převáděná práva přijímá. Územní rozhodnutí je Přílohou č. 2 Smlouvy.

- 4.3 Společnost CETIN se zavazuje zajistit realizaci Překládky do čtyř (4) měsíců ode dne, kdy bude splněna poslední z následujících podmínek:

- (a) společnosti CETIN je doručena Kvalifikovaná výzva;
 - (b) Stavebník uhradil náklady na Přípravu Překládky dle odst. 6.1 písm. (a) Smlouvy;
 - (c) Stavebník splnil povinnosti dle odst. 4.2 Smlouvy.
- 4.4 Stavebník bere na vědomí, že mezi společnostmi CETIN a vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí musí dojít s ohledem na ustanovení § 104 Zákona o elektronických komunikacích k úpravě vzájemných právních vztahů v podobě uzavření písemné smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a po realizaci Překládky k uzavření smlouvy o zřízení služebnosti případně ke zřízení takového práva ve vyvlastňovacím řízení. Náhrady za zřízení služebností, které společnost CETIN vlastníkům Překládkou dotčených nemovitostí uhradí, bude Stavebník s ohledem na ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti CETIN jako náklady vzniklé společnosti CETIN v souvislosti s Překládkou. Stejně tak bude Stavebník povinen uhradit společnosti CETIN náklady za uhrazení správních poplatků za vklad služebností do katastru nemovitostí, případně náklady vzniklé společnosti CETIN v souvislosti s vyvlastňovacím řízením.
- 4.5 Stavebník se zavazuje poskytnout společnosti CETIN při uzavírání smluv o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a po realizaci Překládky při uzavírání smluv o zřízení služebnosti potřebnou součinnost.
- 4.6 Jakákoliv lhůta dle odst. 4.3 Smlouvy sjednaná k realizaci Překládky a/nebo sjednaná Smluvními stranami na základě Smlouvy se prodlužuje o dobu, po kterou je v prodlení Stavebník s plněním povinnosti dle Smlouvy a/nebo po kterou byla realizace Překládky přerušena nebo nemohla být zahájena z důvodu nikoliv na straně společnosti CETIN, a o další dobu, o kterou je lhůta k realizaci Překládky třeba prodloužit v důsledku prodlení Stavebníka.
- 4.7 Dnem ukončení realizace Překládky je den, kdy je Stavebníkovi doručeno na adresu uvedenou v hlavičce Smlouvy nebo na adresu elektronické pošty uvedenou v čl. 8 Smlouvy oznámení o ukončení realizace Překládky. Smluvní strany ujednaly a souhlasí, že oznámení dle předchozí věty budou považovat za doručené pátým (5.) dnem od odeslání oznámení na adresu uvedenou v hlavičce Smlouvy nebo na adresu elektronické pošty uvedenou v čl. 8 Smlouvy.

5. NÁKLADY SPOJENÉ S PŘEKLÁDKOU

- 5.1 Stavebník je dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen nést náklady Překládky dotčeného úseku SEK, přičemž takovými náklady jsou všechny nezbytné náklady vlastníka SEK, které by mu nevznikly, kdyby Překládka nebyla Stavebníkem vyvolána.
- 5.2 Výše nákladů Překládky stanovených na základě CTN činí ke dni uzavření Smlouvy **948.042,- Kč** (slovy: devět set čtyřicet osm tisíc čtyřicet dva korun českých). Specifikace těchto nákladů je uvedena v CTN. Stavebník bere na vědomí, že tato výše nákladů byla stanovena před vyhotovením Projektu na základě měrných nákladů společnosti CETIN (tj. je pouze orientační). Překládka dle Zákona o elektronických komunikacích je mimo předmět daně z přidané hodnoty.
- 5.3 Výše nákladů Překládky bude stanovena po vyhotovení Projektu, na jeho základě (dále jen „**Náklady Překládky stanovené na základě Projektu**“). Společnost CETIN do tří (3) měsíců od uzavření Smlouvy písemně oznámí Stavebníkovi výši Nákladů Překládky stanovených na základě Projektu a ve stejné lhůtě předloží Stavebníkovi Projekt.

- 5.4 V případě, že v souvislosti s realizací Překládky společnosti CETIN vzniknou další nezbytné náklady na Překládku, které nejsou vyčísleny v odst. 5.2 Smlouvy, Stavebník se zavazuje je společnosti CETIN uhradit, za předpokladu, že nebudou zahrnuty v Nákladech Překládky stanovených na základě Projektu.

Může se jednat zejména, nikoliv však výlučně o:

- (a) náklady na náhrady za omezení vlastnického práva vlastníkům Překládkou dotčených nemovitostí dle uzavřených smluv o služebnosti a/nebo dle pravomocného rozhodnutí příslušného vyvlastňovacího úřadu o omezení vlastnického práva zřízením služebnosti rozhodnutím,
 - (b) náklady související se zrušením a následným výmazem služebnosti (váznoací na nemovitostech dotčených původní, překládanou SEK) z katastru nemovitostí,
 - (c) náklady na náhrady za omezené užívání lesního a půdního fondu včetně nákladů na vypracování výpočtu,
 - (d) hydrogeologický, geologický, dendrologický a ostatní odborné posudky zpracované subjekty k tomu určenými,
 - (e) náklady na koordinační výkresy, povodňové plány a zaměření, vyžadované dotčenými subjekty,
 - (f) náklady na identifikaci parcel,
 - (g) náklady na správní poplatky dle zákona č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích, v účinném znění, které vzniknou společnosti CETIN v důsledku získávání potřebných správních rozhodnutí – povolení, které jsou nezbytné k realizaci Překládky,
 - (h) náklady související se zvláštním užíváním veřejného prostranství, vyměřené v souvislosti s realizací Překládky podle zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích v účinném znění,
 - (i) náklady související se zvláštním užíváním dle ustanovení § 25 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v účinném znění,
 - (j) náklady na peněžité plnění plynoucí z nájemních smluv, jejichž uzavření je nutné pro realizaci Překládky,
 - (k) náklady související s majetkovými újmami, způsobenými na zemědělských plodinách v souvislosti s realizací Překládky,
 - (l) náklady na ochranu komunikačních vedení a zařízení před přepětím a nadproudem, včetně odborného výpočtu a návrhu,
 - (m) náklady související se záchranným archeologickým dohledem.
- 5.5 Výše nákladů na Překládku, bez ohledu na to, zda se jedná o náklady Překládky stanovené na základě CTN nebo o Náklady Překládky stanovené na základě Projektu se změní písemným oznámením společnosti CETIN o změně výše nákladů na Překládku doručeným Stavebníkovi (dále jen „**Oznámení o změně výše nákladů**“). Společnost CETIN je oprávněna Oznámení o změně výše nákladů učinit v každém kalendářním roce, ve kterém je Smlouva účinná, vždy však pouze jednou (1) za příslušný kalendářní rok. Společnost CETIN není povinna za trvání účinnosti Smlouvy učinit žádné Oznámení o změně výše nákladů.

6. PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 6.1 Náklady spojené s Překládkou ve výši skutečně provedených prací a skutečně vynaložených nákladů dle odst. 5.3 a/nebo odst. 5.5 Smlouvy je Stavebník povinen uhradit na základě jednotlivých daňových dokladů (dále jen „**Faktura**“). Faktury budou společností CETIN vystaveny takto:


- (a) Faktura za Přípravu Překládky ve výši **47.048,- Kč** (slovy: čtyřicet sedm tisíc čtyřicet osm korun českých) bude společností CETIN vystavena do patnácti (15) dnů od předložení Projektu Stavebníkovi dle odst. 5.3 Smlouvy,
 - (b) Faktura na doplatek nákladů souvisejících s Překládkou do patnácti (15) dnů od ukončení realizace Překládky dle odst. 4.7 Smlouvy.
- 6.2 Náklady společnosti CETIN uvedené v odst. 5.4 Smlouvy budou hrazeny Stavebníkem odděleně na základě samostatných Faktur vystavených společností CETIN.
- 6.3 Jakoukoliv Fakturu vystavenou společností CETIN dle Smlouvy a v souladu se Smlouvou je Stavebník povinen uhradit ve lhůtě třiceti (30) dnů ode dne doručení Faktury.
- 6.4 Faktury budou Stavebníkovi zasílány na adresu uvedenou v hlavičce Smlouvy.
- 6.5 Náklady dle Smlouvy budou Stavebníkem hrazeny na účet společnosti CETIN uvedený v hlavičce Smlouvy, pokud nebude Fakturou vystavenou společností CETIN stanoveno jinak.
- 6.6 Stavebník se dostane do prodlení s uhrazením Faktury, pokud řádně a v souladu se Smlouvou účtovaná částka nebude nejpozději poslední den splatnosti Faktury připsána ve prospěch účtu společnosti CETIN.
- 6.7 Stavebník potvrzuje a souhlasí, aby Faktury dle odst. 6.1 a 6.2 tohoto článku:
- (i) společnost CETIN vystavila na Krajskou správu a údržbu silnic Středočeského kraje, příspěvkovou organizaci, IČO: 00066001 (dále jen „**Krajská správa a údržba silnic**“) a zaslala na adresu Krajské správy a údržby silnic, uvedenou v hlavičce Smlouvy;
 - (ii) byly společností CETIN uhrazeny Krajskou správou a údržbou silnic.
- 6.8 V případě prodlení s uhrazením jakékoliv Faktury vystavené společností CETIN dle odst. 6.7 tohoto článku ze strany Krajské správy a údržby silnic, odpovídá za toto prodlení v plném rozsahu Stavebník a je povinen uhradit společnosti CETIN smluvní pokutu dle čl. 7., odst. 7.1. Smlouvy.

7. SANKCE


- 7.1 Pro případ, že Stavebník bude v prodlení s úhradou některé částky, k jejíž úhradě je dle Smlouvy povinen, je povinen uhradit společnosti CETIN smluvní pokutu ve výši 0,3 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.
- 7.2 Smluvní pokuta je splatná do deseti (10) dnů ode dne doručení písemné výzvy příslušné Smluvní straně k její úhradě.
- 7.3 Zaplacením smluvní pokuty dle Smlouvy není dotčen nárok společnosti CETIN na náhradu skutečné škody a ušlého zisku v celém rozsahu způsobené škody.

8. KONTAKTNÍ A ODPOVĚDNÉ OSOBY SMLUVNÍCH STRAN

- 8.1 Za společnost CETIN:



8.2 Za Stavebníka:



9. Odstoupení od Smlouvy

- 9.1 Společnost CETIN je oprávněna, aniž by tím omezila jakákoli svá jiná práva nebo možnosti nápravy dle Smlouvy, odstoupit od Smlouvy v případech stanovených v odst. 9.2 Smlouvy tím, že doručí Stavebníkovi písemné oznámení o odstoupení. Odstoupení je účinné okamžikem jeho doručení Stavebníkovi, není-li v odstoupení stanoveno pozdější datum jeho účinnosti.
- 9.2 Dostane-li se Stavebník do prodlení s úhradou jakékoliv platby dle Smlouvy a toto prodlení trvá déle než třicet (30) dnů, je společnost CETIN oprávněna od Smlouvy odstoupit.
- 9.3 Odstoupí-li společnost CETIN dle odst. 9.2 Smlouvy, je Stavebník povinen uhradit společnosti CETIN veškeré náklady společnosti CETIN již vzniklé v souvislosti s plněním ze Smlouvy.
- 9.4 Stavebník je oprávněn od Smlouvy odstoupit v případě, že výše Nákladů Překládky stanovených na základě Projektu bude vyšší o více jak 10 % než výše nákladů Překládky stanovených na základě CTN.
- 9.5 Odstoupí-li Stavebník od Smlouvy dle odst. 9.4 Smlouvy, je Stavebník povinen uhradit společnosti CETIN veškeré náklady společnosti CETIN již vzniklé v souvislosti s plněním ze Smlouvy.
- 9.6 Pokud ve Smlouvě není výslovně stanoveno jinak, Smluvní strany sjednávají, že odstoupit od Smlouvy lze pouze způsobem a z důvodů stanovených ve Smlouvě, čímž Smluvní strany výslovně vylučují příslušná ustanovení občanského zákoníku, která upravují možnosti odstoupení od Smlouvy.
- 9.7 Odstoupením od Smlouvy nezanikají zejména případné nároky Smluvních stran na zaplacení úroků z prodlení, smluvních pokut, náhradu škody a dalších nákladů vzniklých na základě Smlouvy či v souvislosti s ní; dále nezanikají ustanovení Smlouvy, která vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení Smlouvy.

10. ROZVAZOVACÍ PODMÍNKA

- 10.1 Kvalifikovaná výzva musí být doručena společnosti CETIN nejpozději do dvou (2) let od uzavření Smlouvy. Marné uplynutí této lhůty je rozvazovací podmínkou platnosti a účinnosti Smlouvy dle ustanovení § 548 odst. 2 občanského zákoníku.
- 10.2 Smlouva zanikne prvním dnem následujícím po uplynutí dvou (2) let od uzavření Smlouvy, aniž by v této lhůtě byla společnosti CETIN doručena řádná Kvalifikovaná výzva učiněná za splnění podmínek uvedených v odst. 4.2 Smlouvy.
- 10.3 Zanikne-li Smlouva rozvazovací podmínkou, je Stavebník povinen uhradit společnosti CETIN veškeré náklady společnosti CETIN již vzniklé v souvislosti s plněním Smlouvy do doby zániku Smlouvy rozvazovací podmínkou.
- 10.4 Zánikem Smlouvy touto rozvazovací podmínkou nezanikají případné nároky Smluvních stran na zaplacení úroků z prodlení, smluvních pokut, náhradu škody a dalších nákladů vzniklých na základě Smlouvy či v souvislosti s ní; dále nezanikají ustanovení Smlouvy, která vzhledem ke své povaze mají trvat i po zániku Smlouvy.

11. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

- 11.1 Za účelem plnění práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy nebo vzniklých v souvislosti se Smlouvou si Smluvní strany navzájem předávají nebo mohou předávat osobní údaje (dále jen „**Osobní údaje**“) ve smyslu čl. 4 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „**GDPR**“) subjektů údajů, kterými jsou zejména zástupci, zaměstnanci nebo zákazníci druhé Smluvní strany či jiné osoby pověřené druhou Smluvní stranou k výkonu či plnění práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy nebo vzniklých v souvislosti se Smlouvou. Přijímající Smluvní strana je tak vzhledem k předávaným Osobním údajům v pozici správce.
- 11.2 Účelem předání Osobních údajů je plnění Smlouvy. Smluvní strany prohlašují, že předávané Osobní údaje budou zpracovávat pouze k naplnění tohoto účelu, a to v souladu s platnými právními předpisy, zejména v souladu s GDPR.
- 11.3 Smluvní strany prohlašují, že pro předání Osobních údajů druhé Smluvní straně disponují platným právním titulem v souladu s čl. 6 odst. 1 GDPR.
- 11.4 Smluvní strany berou na vědomí, že za účelem plnění Smlouvy může docházet k předání Osobních údajů z přijímající Smluvní strany třetí osobě, zejména osobě, prostřednictvím které přijímající Smluvní strana vykonává či plní práva a povinnosti vyplývající ze Smlouvy nebo vzniklá v souvislosti se Smlouvou. Za plnění povinností ze Smlouvy se považuje zejména provádění Překládky a s ní souvisejících záležitostí v rozsahu a za podmínek stanovených Smlouvou.
- 11.5 Předávající Smluvní strana zajistila nebo zajistí splnění veškerých zákonných podmínek nezbytných pro předání Osobních údajů vůči subjektům údajů, zejména informuje subjekty údajů o skutečnosti, že došlo k předání konkrétních Osobních údajů přijímající Smluvní straně, a to za účelem plnění Smlouvy. V případě, že přijímající Smluvní stranou je společnost CETIN, předávající Smluvní strana seznámí subjekty údajů rovněž i s podmínkami zpracování Osobních údajů, včetně rozsahu zvláštních práv subjektu údajů, které jsou uvedeny v Zásadách zpracování osobních údajů dostupných na adrese

<https://www.cetin.cz/zasady-ochrany-osobnich-udaju>. Splnění povinnosti uvedené v tomto odstavci je předávající Smluvní strana povinna přejímající Smluvní straně na výzvu písemně doložit.

12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

12.1 Smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem následujícím po dni jejího uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v účinném znění (dále jen „**Zákon o registru smluv**“). Stavebník se zavazuje nejpozději do dvaceti (20) dnů od uzavření Smlouvy uveřejnit její obsah a tzv. metadata a splnit další povinnosti v souladu se Zákonem o registru smluv. Stavebník se zavazuje doručit společnosti CETIN potvrzení o uveřejnění Smlouvy dle Zákonu o registru smluv vydané správcem registru smluv nejpozději následující den po jeho obdržení. Nebude-li Smlouva uveřejněna v souladu se Zákonem o registru smluv ani do tří (3) měsíců od jejího uzavření, zavazuje se Stavebník uzavřít se společností CETIN novou smlouvu, která svým obsahem bude hospodářsky odpovídat znění Smlouvy (přičemž určení lhůt, dob a termínů bude odpovídat tomuto principu a časovému posunu), a to do sedmi (7) dnů od doručení výzvy společnosti CETIN Stavebníkovi. Ujednání tohoto odstavce nabývá účinnosti dnem uzavření Smlouvy.

12.2 Vztahy ze Smlouvy vyplývající i vztahy Smlouvou neupravené se řídí právním řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem.

12.3 Písemným stykem či pojmem „**písemně**“ se pro účely Smlouvy rozumí předání zpráv jedním z těchto způsobů:

- (a) v listinné podobě;
- (b) prostřednictvím datové schránky, přičemž doručovaný dokument musí být podepsán zaručeným elektronickým podpisem podepisující osoby dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Zaručený elektronický podpis**“);
- (c) e-mailovou zprávou opatřenou Zaručeným elektronickým podpisem;
- (d) e-mailovou zprávou zaslanou na adresu kontaktních osob, tak jak jsou specifikovány v čl. 8 Smlouvy.

Smluvní strany ujednaly, že pro případ změny Smlouvy dle odst. 12.7 Smlouvy, věta první a pro případ odstoupení od Smlouvy se nepoužije způsob uvedený pod písmenem (c) a (d).

12.4 Smluvní strany ujednaly, že Smlouvu uzavřou prostřednictvím elektronických prostředků na dálku; Smlouva je uzavřena doručením Smlouvy opatřené Zaručeným elektronickým podpisem oprávněných osob obou Smluvních stran druhé Smluvní straně prostřednictvím datové schránky.

12.5 Smluvní strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k odstranění vzájemných sporů, vzniklých na základě Smlouvy nebo v souvislosti se Smlouvou, a k jejich vyřešení zejména prostřednictvím jednání odpovědných osob nebo jiných pověřených subjektů. Nedohodnou-li se Smluvní strany na způsobu řešení vzájemného sporu, má každá ze Smluvních stran právo uplatnit svůj nárok u příslušného soudu České republiky.

12.6 Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec ustanovení Smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi Smluvními stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění

Smlouvy, ledaže je ve Smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si Smluvní strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.

- 12.7 Smlouva může být měněna pouze písemně, a to právními jednáními Smluvních stran výslovně označenými za dodatky ke Smlouvě s podpisy osob oprávněných jednat za Smluvní strany na téže listině; změna jinou formou je vyloučena. Smluvní strany ujednaly a souhlasí, že ujednání věty předchozí, část za středníkem se neuplatní pro případ Oznámení o změně výše nákladů dle odst. 5.5 Smlouvy.
- 12.8 Smluvní strany se dohodly na vyloučení aplikace následujících ustanovení občanského zákoníku:
- § 557;
 - § 1767 odst. 2;
 - § 1740 odst. 2 druhá věta a odst. 3; a
 - § 1743.
- 12.9 Smluvní strany na sebe v souladu s § 1765 odst. 2 občanského zákoníku přebírají nebezpečí změny okolností.
- 12.10 S odkazem na příslušná ustanovení občanského zákoníku, zejména ustanovení § 1881 a § 1895 občanského zákoníku, není Stavebník oprávněn převést či postoupit Smlouvu ani jakákoli svá práva nebo povinnosti ze Smlouvy nebo z její části třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN.
- 12.11 Smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu Smlouvy a všech náležitostech, které Smluvní strany měly a chtěly ve Smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost Smlouvy. Žádný projev Smluvních stran učiněný při jednání o Smlouvě ani projev učiněný po uzavření Smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními Smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze Smluvních stran.
- 12.12 Smluvní strany souhlasí a potvrzují si, že údaje uvedené ve Smlouvě nejsou předmětem obchodního tajemství a zároveň nejsou informacemi požívajícími ochrany důvěrnosti majetkových poměrů.
- 12.13 Společnost CETIN přijala a dodržuje interní korporátní compliance program navržený tak, aby byl zajištěn soulad činnosti společnosti CETIN s platnými a účinnými právními předpisy, pravidly etiky a morálky, a zahrnující opatření, jejichž cílem je předcházení a odhalování porušování uvedených předpisů a pravidel (program Corporate Compliance - <https://www.cetin.cz/corporate-compliance>).
- Stavebník (a jakákoliv fyzická nebo právnická osoba, která s ním spolupracuje a kterou využívá pro plnění povinností z této Smlouvy nebo v souvislosti s jejím uzavřením a realizací, tj. pracovníci, zástupci nebo externí spolupracovníci) ctí a dodržuje platné a účinné právní předpisy včetně mezinárodních smluv, základní morální a etické principy. Stavebník odmítá jakékoliv delikttní jednání a tohoto se zdržuje. Stavebník prohlašuje, že podle jeho nejlepšího vědomí a svědomí on ani žádný jeho pracovník, zástupce nebo externí spolupracovník neporušili v souvislosti s uzavřením této Smlouvy žádný platný a účinný právní předpis. Stavebník prohlašuje, že jeho činnost je legální a veškeré jeho prostředky pocházejí výhradně z legálních zdrojů.
- Stavebník je povinen činit veškerá náležitá opatření a vyvíjet co největší úsilí, aby zabránil tomu, že on nebo jakýkoli jeho pracovník, zástupce nebo externí spolupracovník poruší v souvislosti s realizací této Smlouvy jakýkoliv platný a účinný právní předpis.

Aniž by byla dána jakákoli souvislost s předmětem činnosti dle této Smlouvy, Stavebník prohlašuje, že uplatňuje a bude uplatňovat veškerá náležitá opatření a že vyvíjí a bude vyvíjet co největší úsilí, aby v rámci jeho činnosti nebo zájmu nedošlo k jednání nebo situaci, která by způsobila takové významné ohrožení nebo narušení jeho reputace, jež by mohlo mít negativní dopad na reputaci s ním spolupracujících subjektů.

Vystupuje-li Stavebník pro společnost CETIN nebo jejím jménem, dává dodržování uvedených zásad najevo.

12.14 Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, v jednom (1) stejnopise.

12.15 Součástí Smlouvy jsou následující Přílohy:

Příloha č. 1 - CTN


Příloha č. 2 - Územní rozhodnutí městského úřadu Benešov, úřad městské části, odbor výstavby a územního plánování – společné povolení č.j. MUBN/142416/2021/VÝST

CETIN:

Stavebník:

V Praze dne _____

V _____ dne _____



Název stavby: **Pyšely okružní křižovatka**

Číslo SPP prvku:

Zhotovitel PD:

Rekapitulace nákladů:

PŘÍPRAVA	40 938,27 Kč
ZEMNÍ PRÁCE	192 557,64 Kč
MONTÁŽ	518 108,82 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA	6 109,79 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE	6 109,79 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA	0,00 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE	8 918,37 Kč
PROVOZNÍ PRÁCE	0,00 Kč
MATERIÁL DOD. CETIN	0,00 Kč
MATERIÁL VYŘAZENÝ	2 346,24 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykaz	172 953,44 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevyk	0,00 Kč
POPLATKY	0,00 Kč

Celkové náklady: 948 042,36 Kč

STAVEBNÍ ČINNOST	892 075,93 Kč
NESTAVEBNÍ ČINNOST	55 966,43 Kč

PŘÍPRAVA	40 938,27 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA	6 109,79 Kč
Příprava cekem	47 048,06 Kč

Seznam položek

Číslo SAP	Stavební činnost	Název položky	Množství	Celková cena
PŘÍPRAVA				
958084		Návrh cenový a technický	1.00 ks	#####
953634		Projekt tlkm liniové metalické sítě	16540.36 J	#####
953635		Projekt tlkm liniové optické sítě	11437.76 J	#####
ZEMNÍ PRÁCE				
954970 S		Pokládka PE nebo vrapované chráničky	180.00 m	#####
958554 S		Práce zemní do 50 m-ostatní činnosti	1.00 ks	#####
954959 S		Rýha v chodn.zám.dlaž.35/50-70rozš.o10cm	90.00 m	#####
952362 S		Rýha v chodníku zámková dlažba 35/50-70	30.00 m	#####
952345 S		Rýha v trávě 35/70-100	10.00 m	#####
954958 S		Rýha v trávě 35/70-100 rozšíření o 10 cm	30.00 m	#####
955571 S		Rýha ve vozovce l.asf.50/100rozš.o 10 cm	55.00 m	#####
955570 S		Rýha ve vozovce litý asfalt 50/100	55.00 m	#####
955053 S		Vytyčení trasy v zastavěném terénu	95.00 m	#####
MONTÁŽ				

958294 S	Demontáž kab. v rozv. nebo OCEF skříní	4.00 ks	961,12 Kč
955092 S	Demontáž rozvaděče optického	4.00 ks	#####
958306 S	Kalibrace a tlaková zkouška trubky - stavba	720.00 m	#####
958310 S	Měření oboustranné OTDR (1310, 1550 a 1625	120.00 ks	#####
958314 S	Měření přímou metodou (1310, 1550 a 1625	120.00 ks	#####
952649 S	Měření stejnosměrné během stavby- první čt	25.00 ks	#####
952650 S	Měření stejnosměrné během stavby - další čt	200.00 ks	#####
952644 S	Měření střídavé během stavby - další čtyřka	200.00 ks	#####
952643 S	Měření střídavé během stavby - první čtyřka	25.00 ks	#####
952647 S	Měření útlumu během stavby- první čtyřka	25.00 ks	#####
954999 S	Montáž jedné čtyřky s jednostr.číslování	450.00 ks	#####
955003 S	Montáž ochranného boxu pro spojku	2.00 ks	#####
955286 S	Montáž spojky bez montáže vláken	4.00 ks	#####
955282 S	Montáž spojky smrštitelné nad 50 čtyřek	6.00 ks	#####
955284 S	Montáž spojky, redukce mechanické rozeb	16.00 ks	875,84 Kč
952602 S	Montáž trubky úložné	720.00 m	#####
954992 S	Montáž úložných kabelů do 300 XN	90.00 m	#####
954991 S	Montáž úložných kabelů do 50 XN	180.00 m	#####
958592 S	Provádění PEW v maintenance window	4.00 ks	#####
954980 S	Překládka trubky úložné	720.00 m	#####
958557 S	Realizace optické akce-ostatní činnosti	1.00 ks	#####
958331 S	Svaření jednotlivého vlákna v transportní a m	240.00 ks	#####
958469 S	Uvedení stavby do provozu	5456.00 JV	#####
955630 S	Vyhledání průběhu tlk. kabelu při výstavbě	3.00 ks	#####
958336 S	Zafukování/vyfukování OK do 144 vl. do HDPI	2400.00 m	#####
958558 S	Zkouška trhací	4.00 ks	#####
958556 S	Zpracování dok. skut. provedení nad 50 m	2.00 ks	#####
GEODETICKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA			
956278	Předměření trasy do 100 m	1.00 ks	#####
GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE			
956281 S	Doměření trasy do 100 m	1.00 ks	#####
955198 S	Plán geom.pro VBŘ do 200m vč.(kus=100m)	1.00 ks	0,00 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE			
954830	Projednání Smlouvy o zřízení věcného břeme	2500.00 JV	#####
	úhrada služebnosti + správní poplatky na KN		
955315	Uzavření sml.na zákl.SSB a přípr.vkl.VBŘ	1.00 ks	#####
958085	Zajištění vkladu/výmazu věcného břemene d	1.00 ks	#####
958459	Zápis dokumentu do systému Objednatele	1.00 ks	432,01 Kč
Limitka materiálu			
Číslo SAP	Stavební činnost	Název položky	Množství Celková cena
MATERIÁL VYŘAZENÝ			
303003 S	Spojka trubky HDPE 40mm Plasson	16.00 ks	#####
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný			
303918 S	Deska krycí plast. 300x1000 mm	80.00 ks	#####
303795 S	Fólie výstražná 220mm PE oranžová	55.00 m	211,20 Kč
303813 S	Fólie výstražná 330mm PE oranžová	135.00 m	596,70 Kč
300726 S	Kabel opt. MiDia ,48vl. AW+,OD 7,5mm,Cu	300.00 m	#####

319712 S	Kabel opt.LT MiDia FX+,24vl.AWFlex,7,6mm	900.00 m	#####
300111 S	Kabel plastový TCEPKPFLE 200x4x0,4	90.00 m	#####
300108 S	Kabel plastový TCEPKPFLE 25x4x0,4	90.00 m	#####
300109 S	Kabel plastový TCEPKPFLE 50x4x0,4	90.00 m	#####
400299 S	Kapesníček čistící S 4557 - Z201 A 267	20.00 ks	69,80 Kč
321713 S	Kryt optické rezervy PKOR 1000x780x300	2.00 ks	#####
302532 S	Mini Marker 1255 80-6102-2191-5	4.00 ks	923,28 Kč
302550 S	Mini Marker 1401 3M Ball	6.00 ks	#####
312425 S	Modul konektor. 9700-10P	90.00 ks	#####
407578 S	Souprava čistící 4413L	6.00 ks	#####
306732 S	Spojka opt.univerzál.Coyote RUNT In-Line	4.00 ks	#####
320301 S	Spojka smršťovací XAGA 550 122/30-500	2.00 ks	#####
320298 S	Spojka smršťovací XAGA 550 75/15-500	4.00 ks	#####
300027 S	Trubka HDPE 40/33 černá -2x bílé pruhy	360.00 m	#####
300036 S	Trubka HDPE 40/33 oranž. -2x bílé pruhy	360.00 m	#####
302423 S	Trubka vrapovaná 110/94 s lankem	180.00 m	#####
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevýkazovaný			
304553 S	Pásek vázací 432x4,8 mm	20.00 ks	0,00 Kč
304267 S	Páska lepicí iz. 19mmx20mx0,15mm černá	12.00 ks	0,00 Kč
301685 S	Páska pryž. izolační 19mmx10m Rotunda	12.00 ks	0,00 Kč

ND. - 2021.11



MĚSTSKÝ ÚŘAD BENEŠOV
Masarykovo náměstí 100
256 01 Benešov

tel:
e-mail:

ID datové schránky

ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ
oddělení silniční správní úřad

ČÍSLO JEDNACÍ: MUBN/142416/2021/VÝST

SPIS. ZNAČKA: VÝST/40849/2021/JIB

VYŘIZUJE:

TELEFON:

E-MAIL:

DATUM: 04.10.2021

Č. SPR. R.: 664/2021

Středočeský kraj, IČO 708 91 095, Zborovská č.p. 81/11, 150 00 Praha,
který zastupuje Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace,
IČO 000 66 001, Zborovská č.p. 81/11, 150 00 Praha,
kterou zastupuje Pontex, spol. s r.o., IČO 407 63 439, Bezová č.p. 1658/1, 147 00 Praha 4,
kterou zastupuje Atelier PROMIKA s.r.o., IČO 260 80 273, Muchova č.p. 223/9, 160 00 Praha

ROZHODNUTÍ

SPOLEČNÉ POVOLENÍ

Výroková část

Městský úřad Benešov, Odbor výstavby a územního plánování, oddělení silniční správní úřad (dále jen „speciální stavební úřad“), jako speciální stavební úřad příslušný podle § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o pozemních komunikacích") a podle § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve společném územním a stavebním řízení (dále jen "společné řízení") posoudil podle § 94o stavebního zákona žádost o vydání společného povolení, kterou dne 15.03.2021 podal

Středočeský kraj, Zborovská č.p. 81/11, 150 00 Praha

(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto posouzení:

- I. Podle § 94p odst. 1 stavebního zákona a § 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů,

s chvalu je stavební záměr

na soubor staveb:

Pyšely - okružní křižovatka III/6031 x III/1096

na pozemcích st. p. 386 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 3 (zahrada), parc. č. 128 (ostatní plocha), parc. č. 146/7 (ostatní plocha), parc. č. 146/9 (ostatní plocha), parc. č. 146/19 (ostatní plocha), parc. č. 147 (ostatní plocha), parc. č. 844/1 (zahrada), parc. č. 1238/2 (ostatní plocha), parc. č. 1238/3 (ostatní plocha), parc. č. 1238/4 (ostatní plocha), parc. č. 1238/5 (ostatní plocha), parc. č. 1305 (ostatní plocha),

Stránka 1 z 12

www.benesov-city.cz

IČO: 00 231 401

ČS a.s. Benešov, č. ú.: 19-0320035309/0800



Město Benešov je držitelem certifikátu ISO 9001

parc. č. 1316/1 (ostatní plocha), parc. č. 1316/3 (ostatní plocha) v katastrálním území Pyšely (dále jen "stavba").

Stavba obsahuje:

Jedná se o přestavbu stávající stykové křižovatky silnic č. III/1096 a III/6031 do tvaru okružní křižovatky s jedním jízdním pruhem. Do křižovatky jsou připojeny silnice č. III/6031 (ul. Pražská), silnice č. III/1096 (ul. Nádražní) a účelová komunikace. Součástí stavby jsou i úpravy přilehlých chodníků, odvodnění zpevněných ploch a přeložky stávajících inženýrských sítí, vyvolaných přestavbou křižovatky.


Stavba má tyto stavební objekty: SO 110 OKRUŽNÍ KŘÍŽOVATKA, SO 134 ÚPRAVY PĚŠÍCH KOMUNIKACÍ, SO 301 PŘELOŽKA DEŠŤOVÉ KANALIZACE, SO 302 PŘÍPOJKY ULIČNÍCH VPUSTÍ, SO 303 RUŠENÁ DEŠŤOVÁ KANALIZACE, SO 330 ÚPRAVY NA SPLAŠKOVÉ KANALIZACI, SO 410 PŘELOŽKA VEDENÍ VN, SO 430 PŘELOŽKA VEDENÍ NN, SO 431 PŘELOŽKA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ, SO 460 PŘELOŽKA VEDENÍ CETIN, SO 520 PŘELOŽKY STL PLYNOVODU, SO 521 RUŠENÝ STL PLYNOVOD.

Podrobnosti v projektové dokumentaci, kterou zpracovali:

Hlavní stavbou souboru staveb je SO 110 OKRUŽNÍ KŘÍŽOVATKA, vedlejšími stavbami souboru staveb jsou: SO 134 ÚPRAVY PĚŠÍCH KOMUNIKACÍ, SO 301 PŘELOŽKA DEŠŤOVÉ KANALIZACE, SO 302 PŘÍPOJKY ULIČNÍCH VPUSTÍ, SO 303 RUŠENÁ DEŠŤOVÁ KANALIZACE, SO 330 ÚPRAVY NA SPLAŠKOVÉ KANALIZACI, SO 410 PŘELOŽKA VEDENÍ VN, SO 430 PŘELOŽKA VEDENÍ NN, SO 431 PŘELOŽKA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ, SO 460 PŘELOŽKA VEDENÍ CETIN, SO 520 PŘELOŽKY STL PLYNOVODU, SO 521 RUŠENÝ STL PLYNOVOD.

II. Stanoví podmínky pro umístění, provedení a užívání stavby:

1. Stavba bude umístěna v souladu se situačním výkresem C.3 Koordinační situační výkres ověřené projektové dokumentace ve společném řízení, který obsahuje zakres stavebního pozemku a navrhované stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí.
2. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, ověřené ve společném řízení, kterou zpracovali [redacted] příp. změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.
3. Stavebník zajistí vytýčení prostorové polohy podle společného povolení orgánem nebo organizací k tomu oprávněnou.
4. Stavebník zajistí vytýčení veškerých nadzemních a podzemních vedení a zabezpečí jejich ochranu podle požadavků vlastníků nebo uživatelů sítí a příslušných technických norem, zejména ČSN 73 6005 „Prostorové uspořádání sítí technického vybavení“. Při provádění stavby je třeba dodržovat předpisy, týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích a dbát o ochranu zdraví a života osob na staveništi.
5. Pro stavbu mohou být použity jen takové výrobky a konstrukce, jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti stavby pro navržený účel zaručují, že stavba při správném provedení a běžné údržbě po dobu předpokládané existence splňuje požadavky na mechanickou pevnost a stabilitu, požární bezpečnost, ochranu zdraví a životního prostředí a bezpečnost při užívání.
6. Stavbu může provádět jako zhotovitel jen stavební podnikatel (osoba oprávněná k provádění stavebních nebo montážních prací jako předmětu své činnosti podle zvláštních právních předpisů), který při její realizaci zabezpečí odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím. Při provádění stavby musí být zhotovitelem veden stavební deník, do něhož se pravidelně zaznamenávají údaje týkající se provádění stavby.



Stránka 3 z 12


www.benesov-city.cz


IČO: 00 231 401

ČS a.s. Benešov, č. ú.: 19-0320035309/0800



Město Benešov je držitelem certifikátu ISO 9001





7. Stavebník je povinen oznámit speciálnímu stavebnímu úřadu předem termín zahájení stavby, název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět.
8. Stavebník oznámí speciálnímu stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby:
 - po odstranění stávající stavby komunikace
 - závěrečná kontrolní prohlídka
9. Budou splněny podmínky závazného stanoviska Odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Středočeského kraje, pod č.j. 079807/2019/KUSK ze dne 12.07.2019.
10. Budou splněny podmínky Povodí Vltavy, s.p. pod zn. PVL-56289/2019/240-PI ze dne 28.08.2019.
11. Budou splněny podmínky vyjádření Osvětlení Týnec k.s. ze dne 06.04.2020 pod VPD_2020_643.
12. Budou splněny podmínky stanoviska NIPI ČR o.s., ze dne 25.06.2019 pod zn. R-38/19.
13. Budou splněny podmínky koordinovaného závazného stanoviska Městského úřadu Benešov, Odbor životního prostředí ze dne 17.01.2020 pod č.j. MUBN/13439/2020/ŽP, závazného stanoviska ze dne 19.05.2021 pod č.j. MUBN/700048/2021/OVH.
14. Budou splněny podmínky závazného stanoviska Městského úřadu Benešov, Odboru výstavby a územního plánování, úřad územního plánování, dne 10.06.2020 pod č.j. MUBN/84316/2020/VÝST.
15. Budou splněny podmínky závazného stanoviska Městského úřadu Benešov, Odboru výstavby a územního plánování, ze dne 04.06.2020 pod č.j. MUBN/79048/2020/VÝST.
16. Budou splněny podmínky stanoviska Krajského ředitelství policie Středočeského kraje, Územní odbor Benešov, Dopravní inspektorát ze dne 13.03.2020 pod č.j. KRPS-63072-1/ČJ-2020-010106.
17. Budou splněny podmínky vyjádření České telekomunikační infrastruktury a.s. ze dne 14.06.2019 pod č.j. 660159/19.

18. Budou splněny podmínky vyjádření ČEZ Distribuce a. s. ze dne 20.10.2020 pod zn. 001111030911, vyjádření ze dne 13.10.2020 pod zn. 001111032430 a vyjádření ze dne 05.02.2020 pod zn. 8120072392.
19. Budou splněny podmínky vyjádření, které vydala Želivská provozní a.s. dne 12.11.2018 pod zn. Z40/18V465.
20. Budou splněny podmínky stanoviska GridServices s.r.o. ze dne 30.04.2020 pod zn. 5002137249.
21. Stavba bude dokončena do 2 let od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
22. Stavebník požádá před započítím stavebních prací o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, příp. povolení uzavírky anebo zvláštního užívání komunikace, dle zvláštních právních předpisů. Dopravní opatření bude povoleno na dobu nezbytně nutnou pro provedení stavby.
23. Dopravní stavba může být užívána ve smyslu § 122 odst. 1 stavebního zákona pouze na základě kolaudačního souhlasu. Stavebník zajistí, aby před vydáním kolaudačního souhlasu byly provedeny a vyhodnoceny zkoušky předepsané zvláštními předpisy a opatří závazná stanoviska dotčených orgánů k užívání stavby vyžadovaná zvláštními právními předpisy. V souladu s § 121 a § 122 stavebního zákona stavebník předloží k žádosti o vydání kolaudačního souhlasu dokumentaci skutečného provedení stavby (pokud došlo při jejím provádění k nepodstatným odchylkám), dokumentaci geodetické části skutečného provedení stavby (geodetické zaměření) a geometrický plán.
24. Umístění nového trvalého dopravního značení/zařízení, včetně případného posunu stávajícího značení, bude stanoveno samostatně podle § 77 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů. Stanovení místní úpravy provozu bude předloženo k žádosti o vydání kolaudačního souhlasu na stavbu, resp. povolení předčasného užívání stavby nebo jejího zkušebního provozu. Nebude-li dopravní značení osazeno dle stanovení, nelze vydat kolaudační souhlas na stavbu. Návrh stanovení místní úpravy provozu se proto doporučuje podat minimálně 3 měsíce před plánovaným provedením místní úpravy provozu a podáním žádosti o vydání kolaudačního souhlasu (předčasného užívání nebo zkušebního provozu stavby) na stavbu, z důvodu správních lhůt pro vydání stanovení. **Místní úpravu provozu lze provést nejdříve po nabytí účinnosti stanovení dle zvláštního právního předpisu.**

III. Stanoví podmínky pro dělení a scelování pozemků:

1. Dělení a scelování pozemků bude provedeno v souladu s ověřenou projektovou dokumentací ve společném řízení, situační výkres C.2 Katastrální situační výkres (zákres stavebního pozemku a navrhované stavby).

Účastníci řízení ve smyslu ustanovení § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v posledním platném znění (dále jen „správní řád“) a podle § 94k písm. a)-d) stavebního zákona, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Středočeský kraj, IČO 708 91 095, Zborovská č.p. 81/11, 150 00 Praha

STINGS, spol. s r.o., IČO 475 49 963, Psohlavců č.p. 1799/8, 147 00 Praha 4

Město Pyšely, IČO 002 40 664, Nám. T. G. Masaryka č.p. 4, 251 67 Pyšely

Tělocvičná jednota Sokol Pyšely, IČO 708 36 353, Pražská č.p. 151, 251 67 Pyšely

Odůvodnění

Dne 15.03.2021 podal stavebník žádost o vydání společného povolení. Uvedeným dnem bylo zahájeno společné řízení.

Závazné stanovisko podle § 96b stavebního zákona vydal Městský úřad Benešov, Odbor výstavby a územního plánování, úřad územního plánování, dne 10.06.2020 pod č.j. MUBN/84316/2020/VÝST. Stavební záměr je v souladu s územně plánovací dokumentací obce Pyšely. Stavební záměr je v zastaveném území obce Pyšely. Okružní křižovatka je navržena v místě stávající křižovatky. Záměr je z hlediska souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací a z hlediska uplatňování cílů a úkolů územního plánování přípustný.

Městský úřad Benešov, Odbor výstavby a územního plánování, jako stavební úřad příslušný k povolení vedlejších staveb souboru – vydal závazné stanovisko podle § 94j odst. 2 stavebního zákona pro SO 410 PŘELOŽKA VEDENÍ VN, SO 430 PŘELOŽKA VEDENÍ NN, SO 431 PŘELOŽKA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ, SO 460 PŘELOŽKA VEDENÍ CETIN, SO 520 PŘELOŽKY STL PLYNOVODU, SO 521 RUŠENÝ STL PLYNOVOD, dne 04.06.2020 pod č.j. MUBN/79048/2020/VÝST.

Městský úřad Benešov, Odbor životního prostředí, jako stavební úřad příslušný k povolení vedlejších staveb souboru – vydal závazné stanovisko podle § 94j odst. 2 stavebního zákona pro SO 301 PŘELOŽKA DEŠŤOVÉ KANALIZACE, SO 302 PŘÍPOJKY ULIČNÍCH VPUSTÍ, SO 303 RUŠENÁ DEŠŤOVÁ KANALIZACE, SO 330 ÚPRAVY NA SPLAŠKOVÉ KANALIZACI dne 19.05.2021 pod č.j. MUBN/700048/2021/OVH.

Stavební objekt SO 182 PŘECHODNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ bude řešen samostatně před zahájením stavby, podle § 77 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, formou stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích.

Speciální stavební úřad oznámil zahájení společného řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Současně podle ustanovení § 94m odst. 3 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože jsou mu dobře známy poměry staveniště a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení záměru, a stanovil, že ve lhůtě do 15 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námítky a dotčené orgány svá závazná stanoviska.

Vzhledem k tomu, že se správnímu orgánu nevrátila doručenka od účastníka řízení: Cédric Serge Picot, 1 rue des Plantes, 25870 Cussey Sur L'Ognon, Francouzská republika. Na základě reklamace správní orgán obdržel dne 30.09.2021 od České pošty a.s. informaci, že poštovní zásilka – oznámení zahájení řízení bylo uvedenému účastníkovi řízení doručeno dne 26.05.2021.

Speciální stavební úřad přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s účastníky řízení a dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací a vyhovuje obecným požadavkům na využívání území. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné požadavky na výstavbu. Speciální stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení záměru.

Podle § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění, má stavebník povinnost oznámit svůj záměr provést zamýšlené práce s dostatečným časovým předstihem (lze doporučit minimálně 3 týdny před započítím prací) Archeologickému ústavu Akademie věd České republiky, Praha, v.v.i., Letenská 4, 118 01 Praha 1. Z hlediska průkaznosti takového oznámení je třeba doporučit oznámení písemně.

Stavební objekty dopravního značení budou řešeny podle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Dle § 12 odst. 1 písm. d) zákona o pozemních komunikacích je svislé a vodorovné dopravní značení součástí pozemní komunikace, dle § 13 písm. a) zákona o pozemních komunikacích jsou přenosné dopravní

značky a dopravní zařízení příslušenstvím pozemní komunikace; jejich stanovení (povolení) formou místní a přechodné úpravy provozu podléhá zvláštnímu právnímu předpisu, nikoli řízení podle stavebního zákona. Jelikož se v případě místní úpravy provozu jedná o součásti pozemní komunikace, je pro kolaudaci nezbytné řádné provedení značení dle stanovení.

Stanoviska sdělili: Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, Územní odbor Benešov, Dopravní inspektorát, NIPI ČR o.s., Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, územní odbor Benešov, Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze, územní pracoviště v Benešově, Odbor dopravy Krajského úřadu Středočeského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Středočeského kraje, město Pyšely, Městský úřad Benešov, Odbor výstavby a územního plánování, Městský úřad Benešov, Odbor životního prostředí, Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p.o., Ústav archeologické památkové péče středních Čech, Povodí Vltavy, s.p., Česká telekomunikační infrastruktura a.s., České Radiokomunikace a.s., ALFA TELECOM s.r.o., GridServices s.r.o., Osvětlení Týnec k.s., T-Mobile Czech Republic a.s., ÚVT Internet s.r.o., Vodafone Czech republic a.s., ČEZ Distribuce a.s., NET4GAS s.r.o., Telia Carrier Czech Republic a.s., Želivská provozní a.s.

Speciální stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Speciální stavební úřad dále zapracoval do podmínek rozhodnutí podmínky písemných vyjádření vlastníků a správců dotčené dopravní a technické infrastruktury, k ochraně této infrastruktury v případě přímého dotčení nebo činnosti v ochranných pásmech.

Vlastnické právo, resp. právo stavby, se řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Stavební povolení tedy nenahrazuje věcné právo k realizaci stavby, řešené v oblasti soukromého práva. Uplatňování soukromého práva je nezávislé na uplatňování práva veřejného.

Podle § 184a odst. 3 stavebního zákona se souhlas k provedení stavebního záměru ve smyslu § 94l odst. 2 písm. a) stavebního zákona nedokládá, jelikož je pro získání potřebných práv k pozemku nebo stavbě pro požadovaný stavební záměr stanoven účel vyvlastnění zákonem (§ 17 odst. 1 a 2 zákona o pozemních komunikacích). Speciální stavební úřad proto v řízení nepožadoval předložení souhlasů vlastníků pozemků dotčených trvalým nebo dočasným zábořem, které nejsou v daném případě dle stavebního zákona vyžadovány.

Speciální stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení ve smyslu ustanovení § 27 odst. 2 správního řádu a podle § 94k písm. b), e) stavebního zákona:

[REDAKCE]
[REDAKCE], CETIN a.s.; CEZ Distribuce, a. s.; Povodí Vltavy, státní podnik, závod Dolní Vltava; GridServices, s.r.o.; Osvětlení Týnec, k.s.; Želivská provozní a.s.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

STINGS, spol. s r.o., IČO 475 49 963, Psohlavců č.p. 1799/8, 147 00 Praha 4, dne 07.06.2021 pod č.j. MUBN/89255/2021 podal vyjádření:

„Věc: Vyjádření STINGS, spol. s r.o., k Zahájení společného řízení a pozvání k ústnímu jednání souboru staveb Okružní křižovatka III/6031xIII/1093 č.j. MUBN/78955/2021/VÝST

Stránka 8 z 12

www.benesov-city.cz

IČO: 00 231 401

ČS a.s. Benešov, č. ú.: 19-0320035309/0800



Město Benešov je držitelem certifikátu ISO 9001

STINGS, spol. s r.o. sděluje k výše uvedenému společnému územnímu a stavebnímu řízení tyto námitky:

- 1) Soubor staveb se nachází na pozemcích parc.č.st386, parc.č.3, parc.č.844/1, parc.č.1305, které jsou ve vlastnictví naší společnosti STINGS, spol. s r.o.. Do této doby nedošlo mezi investorem a naší společností k dohodě o odkupu pozemků, náhradách za dočasný zábor a cenách věcných břemen.
- 2) Soubor staveb značně zasáhne do našich užívacích práv pozemků a budov přístupných po veřejné účelové komunikaci na pozemcích parc.č.1305, parc.č.st.386, parc.č.844/1, parc.č.844/2, parc.č.1304/2, parc.č.8., parc.č.9, parc.č.st.5/1 a parc.č.st.5/2 – viz „ověření zjednodušené dokumentace č.j. MUBN/7198/2020/VÝST“, jejímž jsme vlastníkem.

Do této doby nedošlo mez investorem a naší společností k dohodě o trvalém a neomezeném přístupu na naše pozemky a k budovám jak pro osobní, tak pro nákladní kamionovou dopravu po celou dobu realizace souboru staveb.

- 3) Z předložené dokumentace není patrné, jakým způsobem je v ní vyřešeno napojení vodovodu, splaškové a dešťové kanalizace, vybudovaných naší společností na pozemcích parc.č.1305 a parc.č.6 dle „Rozhodnutí o povolení k vodním dílům – rozšíření vodovodního, kanalizačního řadu a řadu dešťové kanalizace.“ č.j. VOD.235-28332/2017, vydaného MÚ Benešov, odborem životního prostředí. Žádáme aby nám byla předložena ta část projektové dokumentace, která toto napojení řeší.“

Speciální stavební úřad shledal, že se jedná o podání námitek proti projektové dokumentaci, vyzval proto stavebníka, aby předložil písemné vypořádání výše uvedených námitek k projektové dokumentaci či způsobu provádění a užívání stavby odpovědným projektantem [redacted]
Dne 17.08.2021 obdržel speciální stavební úřad písemné vyjádření projektanta k námitkám.

Vyjádření projektanta Ing. Šárky Veselé, ČKAIT 0011277 k výše uvedené námitce:

„Vyjádření projektanta k provedeným úpravám na přeložce dešťové kanalizace akce: „PYŠELY – OKRUŽNÍ KŘÍŽOVATKA III/6031 x III/1096, Dokumentace pro vydání společného povolení – DUS“.

Předmětem dokumentace je přestavba stávající stykové křižovatky do tvaru okružní křižovatky s 1 jízdním pruhem. Tato přestavba vyvolává i úpravu odvodnění zpevněných ploch a přeložky stávajících IS v nezbytně nutném rozsahu vyvolaném přestavbou křižovatky.

Při zpracování PD projektant vycházel z předaných podkladů správců IS a jejich požadavků. O stávajících řadech dešťové a splaškové kanalizace ve vlastnictví společnosti STINGS, spol. s r.o. se projektant dozvěděl, až z námitek společnosti STINGS s.r.o. zaslané stavebnímu úřadu k vyjádření k zahájení společného územního a stavebního řízení. Na základě této skutečnosti projektant upravil stavební objekt dokumentace týkající se přeložky dešťové kanalizace. Splašková kanalizace zůstává beze změn.

V původní dokumentaci navrhovaná přeložka dešťového řadu končila v pojížděném prstenci okružní křižovatky a severním směrem pokračovala již jen přípojka k odvodňovacímu žlabu. V upravené dokumentaci přeložka dešťového řadu prochází přes celou křižovatku (v severní části křižovatky ve stopě původně navrhované přípojky) a je ukončena / napojena do stávající šachty na rozhraní kanalizace ve správě města a společnosti STINGS s.r.o. Přípojka k odvodňovacímu žlabu je napojena do této šachty.“

Speciální stavební úřad konstatuje, že podle § 184a odst. 3 stavebního zákona se souhlas k provedení stavebního záměru ve smyslu § 94l odst. 2 písm. a) stavebního zákona nedokládá, jelikož je pro získání potřebných práv k pozemku nebo stavbě pro požadovaný stavební záměr stanoven účel vyvlastnění zákonem (§ 17 odst. 1 a 2 zákona o pozemních komunikacích). Speciální stavební úřad proto v řízení

Stránka 9 z 12

nepožadoval předložení souhlasů vlastníků pozemků dotčených trvalým nebo dočasným zábořem, které nejsou v daném případě dle stavebního zákona vyžadovány.

U speciálního stavebního úřadu nyní probíhá řízení o povolení dočasné stavby provizorní komunikace, která by v době výstavby okružní křižovatky propojila silnici č. III/1096 a veřejně přístupnou komunikaci na pozemku parc. č. 1305 v katastrálním území Pyšely, ve vlastnictví STINGS, spol. s r.o. O povolení této stavby požádal stavebník, řízení není ještě ukončeno pravomocným rozhodnutím.

Požadavky týkající se užívání veřejné účelové komunikace na výše uvedených pozemcích v době realizace stavby je nutné řešit se stavebníkem, resp. dodavatelem stavebních prací, před zahájením výstavby. Řízení o uzavírce podléhá povolení podle zvláštního právního předpisu.

V projektové dokumentaci, přiložené k žádosti o společné povolení stavby okružné křižovatky, jsou řešeny mj. přeložky dešťového řádu, kdy přeložka dešťového řádu prochází přes celou křižovatku (v severní části křižovatky ve stopě původně navrhované přípojky) a je ukončena/napojena do stávající šachty na rozhraní kanalizace ve správě města a společnosti STINGS s.r.o. Přípojka k odvodňovacímu žlabu je napojena do této šachty. Vodovod ve vlastnictví společnosti STINGS s.r.o. není nutné překládat, zůstane na původním místě.

Speciální stavební úřad nemůže zasílat části spisové nebo projektové dokumentace účastníkům řízení k posouzení. Účastníci řízení měli možnost ve stanovené lhůtě nahlížet do spisové dokumentace, včetně projektové dokumentace. Účastník řízení společnost STINGS, spol. s r.o. svého práva nahlížení do spisu nevyužil.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

Město Pyšely, IČO 002 40 664, Nám. T. G. Masaryka č.p. 4, 251 67 Pyšely, dne 18.06.2019 vydalo následné vyjádření:

„Souhlasíme s celkovým dispozičním řešením okružní křižovatky v Pyšelích. Zároveň upozorňujeme, že pozemky jsou v k.ú. Pyšely na LV 1001 vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, katastrální pracoviště Benešov.

Podle našeho názoru by bylo potřeba do projektu doplnit přechod pro chodce na severní straně okružní křižovatky na komunikaci vedoucí ke stavebninám. Zabezpečit tak průchod pro pěší z ulice Čtyřkolské směrem ke škole.

Dále upozorňujeme na naplánování stavebních prací tak, aby došlo k úplné uzavírce v období letních školních prázdnin, kdy je snížený počet průjezdů vozidel.

Pro celkovou uzavírku je nutno zajistit objízdovou trasu pro autobusy na lince Nespeky-Pyšely-Senohraby s dopravcem.“

V projektu předloženém speciálnímu stavebnímu úřadu jsou v uvedeném místě, u napojení účelové komunikace na pozemku parc. č. 1305 v katastrálním území Pyšely upraveny chodníky pro bezbariérové překonání komunikace, bezpečný pohyb chodců z ul. Čtyřkolská směrem ke škole bude tímto zajištěn.

Požadavek týkající se termínu realizace stavby je nutné řešit se stavebníkem. Požadavky na zajištění dopravní obslužnosti může město Pyšely uplatnit v řízení o uzavírce podle zvláštního právního předpisu.

Poučení účastníků

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Středočeského kraje, Odboru dopravy, Zborovská 11, 150 21 Praha 5, podáním u správního orgánu, který napadené rozhodnutí vydal.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Po dni nabytí právní moci společného povolení speciální stavební úřad zašle stejnopis písemného vyhotovení společného povolení opatřený doložkou právní moci a vyhotovení ověřené dokumentace stavebníkovi, vlastníkovi stavby, pokud není stavebníkem, dotčeným orgánům a stavebnímu úřadu příslušnému k umístění nebo povolení vedlejší stavby v souboru staveb, a obecnému stavebnímu úřadu, nejde-li o soubor staveb. Stavebníkovi zašle také štítek obsahující identifikační údaje o povoleném stavebním záměru. Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.

Společné povolení má podle § 94p odst. 5 stavebního zákona platnost 2 roky. Stavba nesmí být zahájena, dokud rozhodnutí nenabude právní moci.

Poplatek

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 18 odst. 1 písm. f) ve výši 10.000 Kč, položky 18 odst. 1 písm. h) ve výši 3.000 Kč, položky 18 odst. 1 písm. e) ve výši 1.000 Kč, celkem 14.000 Kč byl zaplacen.

Obdrží

zmocněnec stavebníka (dodejky)
Atelier PROMIKA s.r.o., IDDS: teynx2v

účastníci řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu (dodejky)
STINGS, spol. s r.o., IDDS: imt8ji5
Město Pyšely, IDDS: pctbp8u
Tělocvičná jednota Sokol Pyšely, Pražská č.p. 151, 251 67 Pyšely
účastníci řízení podle § 27 odst. 2 správního řádu (dodejky)

CETIN a.s., IDDS: qa7425t
ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy
Povodí Vltavy, státní podnik, závod Dolní Vltava, IDDS: gg4t8hf
GridServices, s.r.o., IDDS: jnnys6
Osvětlení Týnec, k.s., IDDS: f8mrm9m
Želivská provozní a.s., IDDS: usqnf7h

dotčené orgány

Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, Územní odbor Benešov, Dopravní inspektorát, IDDS: 2dtai5u

Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, územní odbor Benešov, IDDS: dz4aa73

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze, územní pracoviště v Benešově, IDDS: hhcai8e

Městský úřad Benešov, Odbor životního prostředí, Masarykovo náměstí č.p. 100, 256 01 Benešov u Prahy

Městský úřad Benešov, Odbor výstavby a územního plánování, úřad územního plánování, Masarykovo náměstí č.p. 100, 256 01 Benešov u Prahy

Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor dopravy, IDDS: keebyyf

Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, IDDS: keebyyf


Městský úřad Benešov, Odbor výstavby a územního plánování, Masarykovo náměstí č.p. 100, 256 01 Benešov u Prahy

ostatní

NIPI bezbariérové prostředí, o.p.s., IDDS: 5ec62h6

POVĚŘENÍ

Obchodní korporace **CETIN a.s.**, se sídlem Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9, IČ 04084063, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 20623 („Společnost“), zastoupená níže podepsanými členy představenstva, tímto pověřuje zaměstnance pana



adresa pro doručování: CETIN a.s., se sídlem Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9, ID datové schránky: qa7425t

k tomu, aby za Společnost:

- činil jednání týkající se zřizování a provozování veřejné komunikační sítě ve smyslu zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, jednal s příslušnými orgány státní správy a samosprávy, s orgány činnými v trestním řízení, s pojišťovnami a likvidátory škod, stavebními úřady a s vlastníky nemovitostí dotčených výstavbou a provozem veřejné telekomunikační sítě, případně majetkovými správci či uživateli těchto nemovitostí, zastupoval Společnost v souvisejících správních řízeních,
- uzavíral smlouvy o budoucích smlouvách o zřízení věcného břemene dle ustanovení § 1785 a násl. občanského zákoníku a smlouvy o zřízení (nebo zániku) práv odpovídajících věcnému břemenu dle ustanovení § 1257 a násl. občanského zákoníku v návaznosti na ustanovení § 104 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb.,
- podepisoval a podával návrhy na vklad (nebo výmaz) práv odpovídajících věcným břemenům do katastru nemovitostí dle § 6 a násl. zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon) a následně Společnost zastupoval v řízení o povolení vkladu (nebo výmazu) práv odpovídajících věcným břemenům do katastru nemovitostí,
- podepisoval a podával návrhy na zahájení řízení o omezení vlastnického práva k pozemkům a stavbám zřízením věcného břemene rozhodnutím stavebního úřadu ve smyslu § 104 odst. 4 zákona č. 127/2005 Sb., a § 18 a násl. zákona č. 184/2006 Sb., zákon o vyvlastnění a následně Společnost v těchto řízeních a zřízení věcného břemene zastupoval,
- uzavíral smlouvy o umístění zařízení veřejné komunikační sítě, smlouvy nájemní a podnájemní k cizím nemovitostem pro účely výstavby, umístění a provozu veřejné komunikační sítě,
- uzavíral smlouvy o nájmu prostor za účelem umístění komunikačního vedení a zařízení ve vlastnictví Společnosti, např. rozvaděč typu ÚR+SR a kabelové lávky nebo žlaby,
- projednával a uzavíral smlouvy kupní, jejichž předmětem je koupě či prodej veřejné komunikační sítě,
- uzavíral smlouvy o realizaci, jejichž předmětem je provedení překládky veřejné komunikační sítě ve smyslu ustanovení § 104 odst. 17 zák. č. 127/2005 (dále jen „Překládka“) Společnosti pro stavebníka bez limitu,
- projednával jiné smlouvy, jejichž předmětem je zajištění všech zákonných předpokladů pro provedení Překládky a dále zajištění práv a zájmů Společnosti, jako vlastníka překládané veřejné komunikační sítě, v souvislosti s provedením Překládky pro stavebníka třetí osobou,
- projednával smlouvy o pronájmu komunikačních vedení v prostorách a majetku jiných subjektů,
- projednával smlouvy o využití podpěr ve vlastnictví třetích osob pro nadzemní komunikační síť Společnosti,

- zastupoval Společnost ve správních řízeních, včetně veškerých rozhodnutích ve věci odvolacího řízení, souvisejících se zajišťováním sítí, poskytováním služeb a provozováním přístrojů elektronických komunikací,
- uzavíral nájemní nebo podnájemní smlouvy na užívání anténních stožárů nebo nosičů (konstrukcí) veřejné komunikační sítě náležející Společnosti za účelem umístění technologických prvků třetí osoby bez možnosti přístupu k síti nebo službám elektronických komunikací Společnosti,
- uzavíral veřejnoprávní smlouvy nahrazující správní rozhodnutí v oblasti výstavby sítí elektronických komunikací,

a to vše včetně jednání, která mají za následek změnu nebo ukončení shora uvedených právních vztahů.

Zaměstnanec je ve výše uvedených záležitostech oprávněn Společnost zavazovat. Maximální hodnota závazku, který může pověřený za Společnost převzít, činí v každém případě částku **1.000.000,- Kč** (slovy: jeden milion korun českých).

Zaměstnanec je dále oprávněn jednat a uzavírat smlouvy o nájmu nebo nákupu sítí elektronických komunikací od jiných osob. Maximální hodnota závazku, který může pověřený za Společnost převzít, činí v každém případě částku **5.000.000,- Kč** (slovy: pět milionů korun českých).

Finanční limit se posuzuje dle následujících kritérií:

- a) dle konkrétní částky uvedené ve smlouvě, kterou má dle smlouvy jednorázově uhradit Společnost nebo
- b) dle souhrnné částky, kterou se Společnost zavazuje hradit po dobu, po kterou má smlouva trvat nebo po níž smlouvu nelze vypovědět anebo
- c) dle nejvyšší částky připadající na období jakéhokoli 1 roku v průběhu předpokládané platnosti smlouvy.

V případě možnosti rozdílných výkladů se smlouva vždy posuzuje podle výkladu, jehož výsledkem je vyšší částka. V případě změny výše uvedených právních vztahů se splnění výše uvedeného finančního limitu určuje dle peněžitě částky odpovídající závazku přijatému Společností či novým způsobem upravenému v dohodě o změně smlouvy (dodatku) za dobu trvání závazku počínaje účinností dodatku. Pro účely zrušení výše uvedených právních vztahů se splnění výše uvedeného finančního limitu určuje dle peněžitě částky odpovídající zrušenému závazku.

Zaměstnanec je dále oprávněn v souvislosti s výše uvedeným nahlížet do veškerých souvisejících spisů a dokumentace v držení jak orgánů veřejné moci, tak i soukromých osob, a pořizovat z takových spisů a dokumentace výpisy a opisy, jakož i činit další úkony, včetně přijímání písemností, nezbytné k zabezpečení práv a povinností Společnosti a to na území České republiky.

Toto pověření je platné do 10.6.2022. Jeho platnost rovněž končí ukončením pracovního poměru.

V Praze dne - 2 -06- 2021

CETIN a.s.
Představenstvo

