Číslo smlouvy objednatele: OIPP/0050/22/SML

Číslo smlouvy zhotovitele:………………………...
Rekonstrukce bytů CSS Tišnov, obj. A1, A2


SMLOUVA O PROJEKTOVÉ PŘÍPRAVĚ 

„Rekonstrukce bytů CSS Tišnov, obj. A1, A2“
I. SMLUVNÍ STRANY
Objednatel: 
Město Tišnov

Sídlo
náměstí Míru 111, 666 19 Tišnov

IČ
002 82 707

DIČ
CZ002 82 707

Bankovní spojení:
Komerční banka, a.s.

Č. účtu:
1425641/0100

Zastoupen:
Bc. Jiřím Dospíšilem, starostou města
Osoby zmocněné k jednání:
- ve věcech smluvních: 

Ing. Miroslava Vyhňáková, 



vedoucí Odboru investic a projektové podpory

- ve věcech technických:
Ing. Miroslava Vyhňáková
- odpovědný útvar: 
Odbor investic a projektové podpory (OIPP)
(dále jen „objednatel“)

a
Zhotovitel: 
CERGO ENERGY s.r.o.
Právnická osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, pod sp. zn. C 84112
Sídlo
Horní Lhota 127, Blansko, 678 01
IČ
03242919
DIČ
CZ03242919
Bankovní spojení:
Komerční banka, a.s.
Daňový režim: 
Plátce DPH

Č. účtu:
107-7876800207
Zastoupen:
xxx, jednatel

xxx, jednatel
Osoby zmocněné k jednání:
- ve věcech smluvních:
xxx, prokurista
(dále jen „zhotovitel“)
spolu uzavírají Smlouvu dle zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění (dále jen „občanský zákoník“):
II. PŘEDMĚT A ÚČEL SMLOUVY
1. Předmětem této smlouvy je vypracování projektové dokumentace pro stavbu „Rekonstrukce bytů CSS Tišnov, obj. A1, A2“ za účelem získání výběru zhotovitele stavby.
2. Zhotovitel se zavazuje pro objednatele v souladu s jeho požadavky a v rozsahu dále vymezeném touto smlouvou vypracovat projektovou dokumentaci pro provedení stavby „Rekonstrukce bytů CSS Tišnov, obj. A1, A2“ (dále jen „dílo“).
3. Předmětem této smlouvy je:

A. projektová dokumentace pro provedení stavby (PDPS),
B. soupis prací pro provedení stavby (SP).

4. Předmět plnění:

· Rekonstrukce zdravotechniky
V dotčených objektech (A1, A2) dojde ke kompletní výměně rozvodů zdravotechniky, tj. rozvodů studené, teplé a cirkulační vody vč. výměny kanalizace.
Nápojný bod: rekonstrukce rozvodů bude zahájena v technické místnosti umístěné v objektu B, kde je situována přípojka vody a měření spotřeb. Tento uzel bude rekonstruován a od něj budou dále rekonstruovány páteřní rozvody vody i kanalizace objektem B až do řešených objektů A1, A2. V objektu B však nebudou rekonstruovány stoupací či vodorovná potrubí, jež nesouvisí s páteřními rozvody zdravotechnických instalací (dále jen „ZTI“).
Rozvody ZTI vč. kanalizace budou nově dimenzovány, bude provedeno hydraulické zaregulování systému a především bude zajištěna uzavíratelnost jednotlivých sekcí a větví. V případě chybějící cirkulace teplé vody bude tato cirkulace nově navrhnuta a do systému vřazena.

Rekonstrukce rozvodů se týká pouze interiérů budov, nebude nijak zasahováno do venkovních sítí, ať již přípojek, svodů kanalizace či kanalizace dešťové. Do střešního pláště budovy nebude zasahováno – větrání kanalizace bude ukončeno pod střešní rovinou objektů. 

Rozvody ZTI budou vyměněny převážně ve stávajících trasách tak, aby byly omezeny stavební práce a provozní omezení, které rekonstrukce vyvolá.
· Stavební úpravy
· Hygienické prostory

V hygienických prostorách bytových jednotek bude spolu s rekonstrukcí zdravotechniky provedena celková revitalizace prostor.
Stávající obklady, dlažby a zařizovací předměty budou vybourány a budou vyměněny – přesné typy zařizovacích předmětů a souvisejících doplňků (madla, podlahové vpusti, zrcadla apod.) budou odsouhlaseny zástupci CSS, popř. objednavatelem. Součástí PD bude soupis a specifikace schválených výrobků.
Zdivo bude po výměně ZTI stavebně vyspraveno, bude provedeno nové obložení dlažbou, podlahy budou nově vystěrkovány.
V prostorách hyg. zázemí bude nově provedena elektroinstalace vč. osazení svítidel, zásuvek, ovladačů apod.
Případné hygienické prostory na chodbách (společná WC, výlevky apod.) budou řešeny stejným způsobem.
· Přidružená stavební činnost 

Při výměně páteřních rozvodů v objektu budou provedeny nezbytné průrazy konstrukcemi, drážky, demontovány podhledy apod.

Po výměně rozvodů bude provedeno jejich zapravení a uvedení do původního stavu – není však uvažováno s případnou rekonstrukcí elektroinstalace či dalších rozvodů (např. ÚT či VZT), které mohou být vedeny souběžně s páteřními rozvody ZTI.
· Vzduchotechnika
Bude vyměněno vzduchotechnické potrubí zajišťující větrání hygienických prostor bytových jednotek vč. nástěnných ventilátorů. Příprava VZT pro kuchyňské digestoře není zaústěna do kuchyní a tento stav zůstane neměnný. Zároveň nebude rekonstruována veškerá další VZT v objektu, jež nesouvisí s větráním hygienických zázemí bytových jednotek. 

· Etapizace
Projekt bude brát v úvahu charakter provozu a po konzultaci s objednatelem bude rozdělen na části a etapy, tak aby bylo možné zachovat co nejvíce plynulý provoz v řešených prostorách.
Toto dělení musí být vyřešeno technicky (uzávěry sekcí, protiprachová opatření apod.), ale především textově a rozpočtově, tak aby bylo předejito možným sporům s budoucím realizátorem díla.
Etapizace musí být rovněž zřejmá v rozpočtu akce, tak aby bylo možné rekonstrukci soutěžit a realizovat po částech.
· Návrh úprav vzorových bytů
V rámci projektu budou navrženy povrchové úpravy bytových jednotek a drobné stavební práce v nich. Návrh vznikne pro dva typy dispozic a bude zpracován ve formě položkového rozpočtu, v případě potřeby bude doplněn o jednoduché dispoziční schéma. 

Předpokládaný rozsah prací:

-výměna vstupních (protipožárních) a interiérových dveří vč. výměny zárubní

-výměna nášlapných vrstev (nové dlažba, popř. linoleum) vč. vyrovnání podkladní vrstvy

-vyspravení omítek, výmalba

-obklad kuchyňské linky, koncové prvky elektroinstalace (zásuvky, zástrčky, osvětlení)
5. Předmět plnění této smlouvy bude zároveň sloužit jako podklad pro ocenění stavby zhotovitelem při zadání zakázky na stavební práce.
6. Předmět smlouvy bude naplněn na základě a v souladu s:

a) obecně závaznými předpisy,

b) písemnými pokyny objednatele,

c) zákonem č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, s přihlédnutím k §15 odst. 2 zákona 183/2006 Sb.,
d) vyhl. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, v platném znění a vyhl. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, v platném znění,
e) vyhl. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů, s přihlédnutím ke stanovisku Ministerstva pro místní rozvoj k Vyhlášce č. 169/2016 Sb. (dále jen „vyhláška o stanovení rozsahu dokumentace“),
f) technickými normami vztahující se k materiálům a činnostem projektovaným na základě této smlouvy,
g) písemnými pokyny objednatele.

7. Zhotovitel prohlašuje, že má veškeré podklady nezbytné k řádnému provedení díla.

8. Zhotovitel je povinen provést dílo řádně. Dílo je provedeno řádně, je-li úplně a bezvadně ukončeno a je-li řádně a včas předáno. Dílo je provedeno úplně a bezvadně, odpovídá-li této smlouvě a je-li způsobilé ke svému účelu použití. Zhotovitel je povinen konzultovat provádění díla s objednatelem.

A. PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY (PDPS)

1. Zhotovitel zahájí práce na PDPS tak, aby projektová dokumentace byla předána nejpozději do lhůty sjednané v článku IV. této smlouvy. 

2. Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS) vč. soupisu prací (SP) bude sloužit objednateli jako podklad pro ocenění stavby zhotovitelem při zadání zakázky na stavební práce. 

3. Zhotovitel je povinen v PDPS jednoznačně vymezit předmět stavebního díla tak, aby podrobnost PDPS umožňovala vypracovat soupis prací (SP), a to zejména:

a) zapracovat podmínky společného povolení stavby do dokumentace pro provádění stavby,

b) zpracovat dokumentace pro provádění stavby včetně všech odborných profesí,

c) konzultovat s objednatelem při výběru materiálů jejich použití,

d) zpracovat dokumentaci až do úrovně jednoznačně určující požadavky na kvalitu, charakteristické vlastnosti stavby a instalovaných zařízení formou technických parametrů v souladu se ZZVZ.
4. PDPS bude dělena na stavební objekty, zejména v kontextu etapizace objektu.

5. PDPS bude předána ve dvou stadiích: koncept PDPS a konečná PDPS. Rozdíl mezi konceptem PDPS a konečnou PDPS spočívá pouze v tom, že v konečné PDPS jsou zapracovány připomínky objednatele ke konceptu PDPS.

6. Koncept PDPS vč. oceněného a neoceněného SP bude objednateli předán 1x v listinné podobě a elektronicky vždy na jednom nosiči dat CD nebo DVD, přičemž na nosiči bude koncept PDPS zapsán ve formátu *.pdf a zároveň i v obecně rozšířeném přepisovatelném formátu.

7. Objednatel se ke konceptu PDPS vč. oceněného SP písemně vyjádří bez zbytečného odkladu. Pokyny uvedené ve vyjádření jsou pro zhotovitele závazné. Pokud bude objednatel na svých pokynech trvat i přes včasné povinné upozornění zhotovitele dle článku X odst. 2 této smlouvy, pak zhotovitel neodpovídá za škodu vzniklou z důvodu respektování nevhodných pokynů objednatele.
8. Konečná PDPS bude objednateli předána 6x v tištěné podobě a zároveň i elektronicky vždy na jednom nosiči dat CD nebo DVD, přičemž na každém z nosičů bude PDPS zapsána ve formátu *.pdf, a zároveň i v obecně rozšířeném editovatelném formátu textová část *.doc nebo *.xls, výkresová část ve vektorovém formátu *.dwg nebo *.dgn. Výkresy vytvořené  programem Microstation mohou být ve formátu *.dgn. Situace budou předány v souřadnicích JTSK. Výkresy musí být strukturovány tak, aby umožňovaly standardní práci ve smyslu obecných zvyklostí, tj. zejména rozvržení do hladin, používání samostatných hladin pro kóty, texty a šrafy apod. Objednatel předá soubor pro tiskové nastavení. Pokud se zpracovatel bude ve výkazu výměr odkazovat na digitální výkres, musí být uvedená výměra z výkresu čitelná (pospojované délky, obvody ploch) a uložená do jedné hladiny pod názvem např. VÝMĚRY. Jednotlivé plochy, délky výměry musí být zde popsány textem.
9. Zhotovitel je povinen dbát na to, aby v elektronické verzi konečné PDPS byly uváděny srozumitelné názvy souborů a výkresů, bez diakritiky a pomlček. Pro následné zveřejňování výběrových řízení na realizaci stavby je potřeba projektovou dokumentaci komprimovat a různé znaky toto znemožňují.

10. Před předáním konečné PDPS vč. oceněného a neoceněného SP bude na pracovišti objednatele provedena kontrola úplnosti dokumentace. Neúplná dokumentace nebude převzata.
11. Bude-li při kontrole shledána dokumentace úplnou, předá ji zhotovitel v tištěné i elektronické podobě objednateli; o této skutečnosti bude sepsán záznam v předávacím protokolu dokumentace.
B. SOUPIS PRACÍ (SP)

1. Zhotovitel je povinen vyhotovit soupis stavebních prací, dodávek a služeb (dále jen „soupis prací“) tak, aby soupis prací byl způsobilým podkladem pro ocenění navrhované stavby v rámci procesu zadávání zakázky na stavební práce a aby byl vyhotoven v souladu požadavky vyjádřenými ve vyhlášce č.169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, v platném znění a s přihlédnutím ke Stanovisku Ministerstva pro místní rozvoj k vyhl. č. 169/2016 Sb.

2. Zhotovitel je povinen v soupisu prací stanovit v přímé návaznosti na PDPS podrobný popis všech stavebních prací, dodávek či služeb, které jsou nezbytné k úplné realizaci veřejné zakázky na stavební práce, případně i popis dalších prací, dodávek a služeb nezbytných k plnění požadavků objednatele. Zhotovitel je povinen činit tak, aby soupis prací obsahoval položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu a provozního souboru.
3. Soupis prací stavby bude jeden ucelený soubor, který NEBUDE obsahovat ocenění jednotlivých stavebních dílů (například profesí) pomocí položek charakteru komplet/soubor následně odkazujících na dílčí samostatné rozpočty.
4. Soupis prací bude zpracován v členění podle projektové dokumentace pro provádění stavby (PDPS) a členěn na část ZTI, stavební, elektroinstalaci (popř. další profese), především v kontextu etapizace objektu, a ostatní a vedlejší náklady.
5. Soupis prací předaný v tištěné podobě objednateli musí být stvrzen (podepsán a oražen) jeho zpracovatelem.

6. Součástí soupisu prací budou i veškeré nezbytné, a objednatelem požadované vedlejší náklady a ostatní náklady jako samostatná část soupisu prací. Podrobnost popisu položky soupisu vedlejších a ostatních nákladů musí umožnit stanovení ceny na dané práce nebo činnosti.
7. Položky soupisu musí být popsány v podrobnostech jednoznačně vymezujících obsah požadovaných stavebních prací, dodávek či služeb a musí umožňovat porovnatelné ocenění tohoto obsahu. Pro sestavení soupisu prací NEBUDE použito metody agregovaných položek. Pro sestavení soupisu prací v požadovaných podrobnostech je nutné použít odkaz na cenovou soustavu, která obsahuje veškeré údaje nezbytné pro soupis prací.
8. Položky uvedené v jednom dílčím soupisu prací budou odkazovat pouze na JEDNU cenovou soustavu podle § 11 vyhl. 169/2016 Sb. V soupisu prací bude vždy uvedena použitá cenová soustava.

9. V oceněném soupisu prací bude uvedena cenová úroveň, aktuální ke dni předání hotového soupisu prací.

10. Cenová soustava musí obsahovat popis položek formou technických parametrů v souladu se ZZVZ.

11. Položky, které nejsou v oceněném soupisu prací navázány na cenovou soustavu, budou opatřeny vysvětlením, jakým způsobem (kalkulace, konkrétní nabídky atp.) byly v rozpočtu stavby stanoveny s tím, že potřeba použití takovýchto položek musí vyplývat z technických požadavků na stavbu.

12. Položka soupisu musí obsahovat alespoň: a) pořadové číslo položky, b) označení cenové soustavy podle § 11 vyhl. 169/2016 Sb., pokud je použita, c) kód položky podle cenové soustavy podle § 11 vyhl. 169/2016 Sb, pokud byla cenová soustava podle § 11 vyhl. 169/2016 Sb. použita, d) popis položky jednoznačně vymezující druh a kvalitu prací, dodávky nebo služby, s případným odkazem na části dokumentace pro zadání stavebních prací a jiné dokumenty a technické a cenové podmínky, e) měrnou jednotku, f) množství, g) výkaz výměr k uvedenému množství, s výjimkou případů, kdy není výpočet pro stanovení množství položky soupisu prací potřebný.

13. Ve výkazu výměr zadavatel uvede výpočet použitý při stanovení předpokládaného množství položky soupisu prací a odkaz na příslušnou grafickou nebo textovou část dokumentace pro zadání stavebních prací tak, aby umožnil kontrolu celkové výměry, nebo odkáže na výpočet stanovení množství položky soupisu prací v dokumentaci pro zadání stavebních prací. Výkaz výměr, který se vztahuje k více položkám soupisu prací, může být uveden jednou a u dalších položek může být uvedena výměra pouze odkazem.

14. Všechny dílčí soupisy soupisu prací musí být pro danou veřejnou zakázku v jednotném elektronickém formátu.

15. Soupis prací (oceněný i neoceněný) pro PDPS bude předán k připomínkám při předání konceptu PDPS a to 1x v tištěné podobě a 1x elektronicky na CD či DVD. Elektronicky bude soupis prací předán ve formátu *.pdf a zároveň i v editovatelném formátu *.xls.
16. Konečný soupis prací (oceněný i neoceněný) pro PDPS bude předán 1x v tištěné podobě (paré č. 1), a 1x elektronicky na CD či DVD při předání konečné PDPS. Elektronicky bude soupis prací ve formátu *.pdf a zároveň i v editovatelném formátu *.xls.

III. LHŮTY PLNĚNÍ 
17. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách:
	Koncept PD vč. SP
	do 120 dnů od podpisu smlouvy

	Konečná PD vč. SP
	do 20-ti dnů od zaslání posledních připomínek objednatelem


Dřívější plnění je možné.

18. Lhůty plnění dle odst. 1 tohoto článku mohou být prodlouženy v případě vzniku nepředvídatelných a neodvratitelných okolností. Nepředvídatelnou okolností je okolnost, o které zhotovitel nevěděl a nemohl vědět. Zhotovitel je povinen do 15-ti kalendářních dnů od vzniku takové nepředvídatelné okolnosti písemně požádat objednatele o uzavření dodatku k této smlouvě za účelem změny lhůty plnění, pokud tak ve stanovené lhůtě neučiní, platí, že nepředvídatelná a neodvratitelná okolnost nevyvolala potřebu změny lhůty plnění.
IV. CENA
1. Cena díla byla dohodou smluvních stran stavena takto:
	Předprojekční příprava
	8 500 Kč

	Rekonstrukce ZTI
	295 000 Kč

	Stavební úpravy
	125 000 Kč

	Vzduchotechnika
	47 000 Kč

	Etapizace
	9 000 Kč

	Návrh úprav vzorových bytů
	10 000 Kč

	Rozpočet
	55 000 Kč


	Cena celkem bez DPH
	549.500,- Kč


2. K ceně bez DPH bude připočtena daň z přidané hodnoty v aktuální výši.
3. Cena neobsahuje: správní poplatky, geodetické zaměření, soupis prací v otevřeném formátu učeném k trasferům dat *.xml
, tvorbu či digitalizaci slepých matric řešených objektů, zásahy do venkovních inženýrských sítí, klempířské výrobky (venkovní dešťové svody) apod., zásahy do elektroinstalace a VZT mimo řešené hygienické zázemí bytových jednotek, zásahy do vytápění objektů, stavební či jiné úpravy dotčených prostor, vyjma stavebních prací popsaných v čl. II.4., PBŘ, statické výpočty, stavební sondy, slaboproud, jednání a získání vyjádření DOSS či stavebního úřadu, veškeré další úkony, jež nejsou uvedeny.
4. Objednatelem budou hrazeny pouze skutečně a řádně provedené práce.

5. Cena je stanovena jako nejvyšší přípustná, zahrnující veškeré náklady zhotovitele a cenové vlivy v průběhu plnění této smlouvy. Ke změně ceny může dojít pouze v případě dodatečných změn v rozsahu díla odsouhlasených oběma smluvními stranami nebo pokud v průběhu provádění díla dojede ke změně sazeb daně z přidané hodnoty.
6. Pokud objednatel svévolně udělí zhotoviteli písemný pokyn, z něhož plyne, že část zhotovitelem již vykonaných prací bude zmařena, objednatel zhotoviteli uhradí poměrnou část ceny. Zhotovitel je povinen prokázat, že práce byly skutečně vykonány.

7. Pro odstranění pochybností se stanoví, že objednatel uhradí zhotoviteli cenu (nebo její poměrnou část) za práce, které byly řádně a včas provedeny, a to i v případě, že nebude dosaženo účelu této smlouvy z jakéhokoliv důvodu, který neleží na straně zhotovitele.
V. PLATEBNÍ PODMÍNKY
1. Cena za předmět plnění této smlouvy bude hrazena na základě dvou dílčích faktur:

a) ve výši 60% ceny dle čl. IV. odst 1. po předání části díla: Koncept PD,
b) ve výši 40% ceny dle čl. IV. odst 1. po předání části díla: Konečná PD.
2. Objednatel uhradí smluvní cenu na základě faktury vystavené zhotovitelem po řádném provedení díla a po jeho úspěšném předání a převzetí potvrzeném v předávacím protokolu oběma smluvními stranami. Přílohami faktur bude kopie předávacího protokolu.

3. Jiné zálohové platby se nesjednávají.
4. Zhotovitel doručí faktury na adresu sídla objednatele.

5. Veškeré daňové doklady musí mít náležitosti dle platných účetních a daňových předpisů.
6. Objednatel je oprávněn vrátit fakturu zhotoviteli až do data její splatnosti, jestliže obsahuje neúplné nebo nepravdivé údaje. Při nezaplacení takto nesprávně vystavené a doručené faktury není objednatel v prodlení se zaplacením. Zhotovitel je povinen fakturu řádně opravit a doručit ji objednateli s novou lhůtou splatnosti.

7. Dohodnutá splatnost faktur činí 30 dní od data doručení objednateli. Faktury jsou uhrazeny dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.
8. Zhotovitel je povinen uvádět na všech daňových dokladech (fakturách) číslo objednávky, číslo smlouvy objednatele a název projektu „Rekonstrukce bytů CSS Tišnov, obj. A1, A2“.
VI. VLASTNICKÉ PRÁVO K DÍLU A LICENČNÍ UJEDNÁNÍ
1. Vlastnické právo k dílu a nebezpečí škody na něm přechází na objednatele okamžikem převzetí díla.

2. K veškerým hmotně zachyceným výsledkům činnosti, které jsou plněním zhotovitele na základě této smlouvy a požívajících autorskoprávní ochranu, zhotovitel poskytuje objednateli výhradní a neomezenou licenci, vč. práva hmotně zachycené výsledky činnosti měnit. Objednatel není povinen licenci využít. Licence je poskytnuta na dobu trvání majetkových práv autorských k projektové dokumentaci.

3. Zhotovitel prohlašuje a zaručuje objednateli, že je výlučným autorem díla zhotoveného pro objednatele podle této smlouvy a není v nakládání s dílem jakkoliv omezen.

4. Objednatel je oprávněn uzavřít podlicenční smlouvu. Objednatel je oprávněn postoupit licenci třetí osobě.

5. Zhotovitel prohlašuje, že veškeré v úvahu připadající odměny za poskytnutí licence jsou zahrnuty v ceně díla dle této smlouvy.

6. K veškerým podkladům pro plnění smlouvy, které používají autorskoprávní ochrany, uděluje objednatel zhotoviteli právo dílo v nezbytném rozsahu užít tak, aby byl naplněn účel této smlouvy, tj. příprava a realizace stavby vč. všech souvisejících činností, případně aby mohl objednatel jako povinný subjekt ze zákona č. 106/1999 Sb., poskytování informací, ve znění pozdějších předpisů, poskytnout informace uvedené v hmotně zachycených výsledcích činností dle této smlouvy.
VII.  PLNĚNÍ PŘEDMĚTU SMLOUVY
1. Zhotovitel je povinen naplňovat předmět smlouvy s odbornou a potřebnou péčí, šetřit práva objednatele a třetích osob a činit tak, aby navrhované řešení naplňovalo kritéria hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti vynakládání veřejných prostředků. Zhotovitel zodpovídá plně za dodržování zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zejména za dodržení § 159 tohoto zákona, tj. odpovídá za správnost, celistvost a úplnost a bezpečnost stavby provedené podle jím zpracované projektové dokumentace a za proveditelnost stavby podle této dokumentace, jakož i za technickou a ekonomickou úroveň projektu technologického zařízení, včetně vlivů na životní prostředí.
2. Zhotovitel je povinen naplňovat předmět smlouvy prostřednictvím náležitě kvalifikovaných a odborně způsobilých osob.
3. Zhotovitel je povinen bezodkladně objednatele informovat o veškerých významných skutečnostech souvisejících s plněním předmětu smlouvy.

4. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel mohl nebo měl nevhodnost při vynaložení odborné a potřebné péče zjistit.
5. Objednatel je oprávněn kontrolovat plnění této smlouvy průběžně. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli ke kontrole součinnost.

6. Zhotovitel je povinen zvát objednatele a další relevantní subjekty na výrobní výbory. Výrobní výbory budou svolávány dle aktuální potřeby a budou se konat v sídle Objednatele nebo online ve virtuální místnosti, nedohodnou-li se strany jinak. Termín výrobního výboru určí objednatel s přihlédnutím k návrhu zhotovitele. Z každého výrobního výboru zhotovitel vyhotoví zápis, nejpozději do 5 pracovních dnů. Veškeré zápisy si strany zašlou elektronicky k odsouhlasení po jejich vyhotovení.
7. Zhotovitel je v odůvodněných případech povinen předložit či odevzdat i předmět smlouvy v rozpracovanosti; za odůvodněné případy se zejména považuje prokázání provedení marných prací či nutnost vyhotovení dalšího průzkumu či studie apod.
8. Bude-li zhotovitel vyzván k podání nabídky související s touto smlouvou, je povinen nabídku předložit. Nabídka bude zpracována na základě přepočtu základního honoráře dohodnutého touto smlouvou v poměru k požadovaným dodatečným pracím. Dodatečné práce lze provádět pouze na základě uzavřeného dodatku. Provádí-li zhotovitel práce, které nejsou součástí této smlouvy, platí, že je provádí na svůj náklad.
9. Zhotovitel je povinen být přítomen a poskytnout součinnost při projednávání výsledku plnění dle této smlouvy v řízení o stavebním povolení stavby.
VIII. OPRÁVNĚNÉ OSOBY SMLUVNÍCH STRAN
1. Oprávněnými osobami objednatele jsou: vedoucí Odboru investic a projektové podpory a referenti Odboru investic a projektové podpory.
2. Vedoucí Odboru investic a projektové podpory je oprávněna činit veškerá právní jednání související s touto smlouvou; je jí vyhrazeno právo uzavírat dodatky k této smlouvě.

3. Oprávněné osoby objednatele jsou oprávněny:

a) přebírat a předávat technické informace potřebné pro plnění smluvního závazku dle této smlouvy od druhé smluvní strany, o které zhotovitel ke splnění závazků v souladu s touto smlouvou požádá;

b) provádět kontrolu plnění;

c) převzít od zhotovitele veškerá plnění dle této smlouvy;

d) udílet písemné pokyny;

e) účastnit se výrobních výborů;

f) činit kontrolu konceptů dokumentů a úplnosti konečné dokumentace;

g) činit písemné výzvy.

4. Oprávněnými osobami zhotovitele jsou statutární zástupce a odpovědný projektant.
5. Statutární zástupce zhotovitele je oprávněn činit veškeré právní jednání související s touto smlouvou; je mu vyhrazeno právo uzavírat dodatky k této smlouvě.

6. Odpovědným projektantem je xxx. Odpovědný projektant je oprávněn účastnit se výrobních výborů, předkládat návrhy řešení zhotoviteli a přijímat za zhotovitele veškeré písemnosti.
IX.  ZÁVAZKY Z VAD A ZAJIŠTĚNÍ ZÁVAZKŮ
1. Zhotovitel je povinen k náhradě případné škody na majetku nebo na zdraví zapříčiněné činností zhotovitele při plnění této smlouvy, nebo způsobené v důsledku vadného plnění.
2. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností na majetku a zdraví třetích osob. Zhotovitel je povinen být po celou dobu zhotovování díla pojištěn alespoň do výše odpovídající možné výši škod. Pro účely tohoto ustanovení se činnost subdodavatelů považuje za činnost zhotovitele. Zhotovitel na výzvu předloží doklady o pojištění.
3. Práva objednatele z vady díla

3.1 Vady plnění jsou odchylky od výsledku stanoveného touto smlouvou a od způsobilosti k využití předmětu plnění k naplnění účelu této smlouvy.

3.2 Objednateli vznikají práva z vad, které má dílo v době předání a převzetí.

3.3 Smluvní strany se dohodly, že délka promlčecí doby pro uplatnění nároků objednatele z práv z vad, které má dílo v době předání a převzetí se prodlužuje na 5 let.

3.4 Objednatel je povinen reklamovat vady písemně.
3.5 Zhotovitel je povinen reklamované vady odstranit do 10 pracovních od uplatnění oprávněné reklamace, a to bezplatně.

3.6 V případě zjištěných vad PDPS nebo SP v průběhu zadávacího řízení na dodávky je lhůta pro odstranění vad 3 pracovní dny na základě písemné výzvy objednatele.
4. Smluvní pokuty 

4.1 Objednatel může uplatnit následující smluvní pokuty až do výše
	nedodržení termínů plnění
	500,- Kč denně

	nedodržení termínu pro odstranění každé jednotlivé vady
	500,- Kč denně

	nedodržení termínu pro odstranění každé jednotlivé vady zjištěné v zadávacím řízení a neodstraněné ve lhůtě dle odst. 3 bodu 3.5 tohoto článku
	500,- Kč denně

	za každou jednotlivou vadu soupisu prací nebo jednotlivý nesoulad soupisu prací s projektovou dokumentací

	500,- Kč 


4.2 Smluvní pokuty jsou započitatelné vůči peněžitým závazkům objednatele. Smluvní pokuty jsou započitatelné i proti nesplatným pohledávkám.

4.3 Ke smluvní pokutě bude vystavena samostatná faktura se lhůtou splatnosti 30 dnů.

4.4 Vedle smluvní pokuty se lze domáhat i náhrady škody v celém rozsahu.

5. Úrok z prodlení

5.1 Zhotovitel může uplatnit úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky denně v případě prodlení s úhradou faktur.
X. DALŠÍ UJEDNÁNÍ
1. Zhotovitel se zavazuje postupovat při plnění této smlouvy s odbornou péčí a zavazuje se dodržovat právní a technické předpisy a ostatní podmínky uložené mu smlouvou nebo veřejnoprávními orgány.

2. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele ihned na nesprávnost jeho pokynů nebo podkladů, jinak odpovídá objednateli za škodu tím způsobenou.

3. Zhotovitel i objednatel jsou povinni se navzájem informovat o tom, že se dostali do úpadku ve smyslu § 3 zák. č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, ve znění pozdějších předpisů.

4. Zhotovitel není oprávněn dílo poskytnout jiným osobám než objednateli.

XI. UKONČENÍ SMLOUVY
1. Smlouvu lze ukončit písemnou dohodou.

2. Objednatel může od smlouvy odstoupit v případě jejího podstatného porušení zhotovitelem. Za podstatné porušení smlouvy se zejména považuje:

h) vada plnění zjevná v průběhu provádění, pokud ji zhotovitel po písemné výzvě objednatele v době přiměřené neodstraní,

i) zhotovování předmětu plnění v rozporu s podklady,

j) provádění díla osobami, které nejsou náležitě odborně způsobilé a kvalifikované,

k) skutečnost, že zhotovitel není pojištěn v souladu s touto smlouvou,

l) zahájení insolvenčního řízení, ve kterém je zhotovitel v postavení dlužníka,

m) je-li zjištěno, že v nabídce zhotovitele k související veřejné zakázce byly uvedeny nepravdivé údaje,

n) prodlení s plněním o více než 30 kalendářních dnů.
3. Zhotovitel může od smlouvy odstoupit v následujících případech:
a) zahájení insolvenčního řízení, ve kterém je objednatel v postavení dlužníka,

b) prodlení objednatele s úhradou faktur o více než 90 dnů.

4. Odstoupení musí být učiněno písemně a je účinné dnem jeho doručení druhé smluvní 
straně s účinky ex nunc.

5. Odstoupením od smlouvy nezaniká vzájemná sankční odpovědnost stran.
6. V případě odstoupení od smlouvy z důvodu dle odst.2 b) a odst.2 f) tohoto článku nemá zhotovitel nárok na náklady vynaložené na provádění díla.
XII. SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1. Tato smlouva se řídí českým právním řádem. Veškerá jednání probíhají v jazyce českém.

2. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy třetí osobě.
3. Zhotovitel bere na vědomí, že je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

4. Písemně či písemný znamená: trvalý záznam psaný ručně, strojem, tištěný či elektronicky zhotovený.

5. Pro případ, že některá ze smluvních stran odmítne převzít písemnost nebo její převzetí znemožní, se má za to, že písemnost byla doručena. Pro případ pochybností se má za to, že písemnost byla doručena třetí den po jejím předání držiteli poštovní licence.

6. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemně, formou oboustranně podepsaného dodatku k této smlouvě, nestanoví-li tato smlouva jinak.
7. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejněním v registru smluv MVČR.
8. Zhotovitel souhlasí s případným zveřejněním informací o této smlouvě dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
9. Smluvní strany se dohodly, že na jejich vztah upravený touto smlouvou se neužijí § 1921, § 2050, § 2051, § 2112, § 2364 odst. 2, § 2595, § 2605 odst. 2, § 2606, § 2611 občanského zákoníku.

10. Případné obchodní zvyklosti, týkající se sjednaného či navazujícího plnění, nemají přednost před smluvními ujednáními, ani před ustanoveními zákona, byť by tato ustanovení neměla donucující účinky.

11. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 vyhotoveních, přičemž každá ze smluvních stran obdrží 2.
12. Obě smluvní strany souhlasí se zveřejněním plného znění této smlouvy.
Doložka:

Tato smlouva byla schválena Radou města Tišnova na schůzi č. 9/2022 dne 23. 3. 2022.
	Za objednatele:
	Za zhotovitele:



	V Tišnově, dne 23. 3. 2022
	V Tišnově, dne 8. 4. 2022


	
	
	

	………………………………….............
	
	………………………………….............
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	xxx

	za objednatele
	
	za zhotovitele


