







# SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Číslo smlouvy o dílo objednatele : **08-026/22/TS**  
Číslo smlouvy o dílo zhotovitele :

## I. Smluvní strany

**Objednatel:** **Statutární město Brno,**  
Městská část Brno-Bohunice  
se sídlem Brno, Dominikánské nám. 196/1, PSČ 602 00  
zastoupené Ing. Antonínem Crhou, starostou Městské části Brno-Bohunice  
Adresa pro doručování : ÚMČ Brno-Bohunice, Dlouhá 577/3, 625 00 Brno  
IDDS : hm2byk9  
IČO : 44992785  
DIČ : CZ44992785  
Bankovní spojení : Komerční banka, a. s., pobočka Brno, nám. Svobody 21, PSČ 631 31  
Číslo účtu : 19-5190810217/0100  
Kontaktní osoby : Ing. Otakar Kámarád, Mgr. Ilona Kašparovská, Mgr. Dana Fialová, Ph.D.  
Telefon : 547 423 828, 721 774 420  
E-mail : [dana.fialova@bohunice.brno.cz](mailto:dana.fialova@bohunice.brno.cz), [kasparovska@bohunice.brno.cz](mailto:kasparovska@bohunice.brno.cz)

**Zhotovitel:** **KOROS, s.r.o.**  
se sídlem Stejskalova 984/37, 615 00 Brno  
zastoupený jednatelem : Ing. Zdeněk Otevřel  
ve věcech technických :   
IDDS : 6w6gisk  
IČO : 26926954  
DIČ : CZ 26926954  
Bankovní spojení :   
Číslo účtu :   
Kontaktní osoba :   
Telefon :   
E-mail :   
Registrace : C 45823 vedená u Krajského soudu v Brně, zapsáno 29. dubna 2004

## II. Úvodní ujednání

1. Zhotovitel prohlašuje, že je držitelem příslušných živnostenských oprávnění potřebných k provedení díla.
2. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s rozsahem a typem díla, s místem provádění díla, jsou mu známé technické, kvalitativní a jiné podmínky provádění díla a disponuje kapacitami a znalostmi, které jsou pro provedení díla nezbytné. Zhotovitel potvrzuje, že mu objednatel poskytl podklady, na které tato smlouva odkazuje, že se s nimi seznámil a nemá vůči nim výhrady. Projektovou dokumentaci pro provádění stavby „**Stavební úpravy třídních oddělení a interiérové řešení MŠ Uzbecká 30 v MČ Brno-Bohunice – stavební a architektonické řešení oddělení Broučci**“, která byla zpracována firmou Ing. Alešem Drlým, Lošťákova 879, 506 01 Jičín v únoru 2020 včetně výkazu výměr, včetně jejích případných vysvětlení, změn či doplnění učiněných v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, v průběhu zadávacího řízení na veřejnou zakázku s „**Stavební úpravy třídních oddělení a interiérové řešení v objektu MŠ Uzbecká 30 v MČ Brno-Bohunice**“ (dále jen „**Projektová dokumentace**“), soupisy stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr předal objednatel zhotoviteli jako součást zadávací dokumentace při zadávání příslušné veřejné zakázky podle čl. II. odst. 3 této smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že má veškeré podklady nezbytné k provedení díla podle této smlouvy.

- Objednatel uzavírá tuto smlouvu o dílo se zhotovitelem s ohledem na to, že v výběrovém řízení na veřejnou zakázku s názvem „**Stavební úpravy třídních oddělení a interiérové řešení v objektu MŠ Uzbecká 30 v MČ Brno-Bohunice**“ (dále jen „*Veřejná zakázka*“) byla nabídka zhotovitele vybrána jako nejvhodnější.

### III. Předmět smlouvy

- Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést na své náklady a své nebezpečí dílo, a tomu odpovídající závazek objednatele zaplatit zhotoviteli za dílo sjednanou cenu. Dílo bude provedeno v souladu se zadávací dokumentací zadávacího řízení na Veřejnou zakázku a s nabídkou zhotovitele podanou v rámci zadávacího řízení na Veřejnou zakázku.
- Dílem se pro účely této smlouvy rozumí dodávka všech stavebních, montážních i jiných prací a služeb, konstrukcí a materiálů, včetně nezbytných průzkumů a včetně předepsaných zkoušek a revizí pro stavbu s názvem: „**Stavební úpravy třídních oddělení a interiérové řešení v objektu MŠ Uzbecká 30 v MČ Brno-Bohunice**“ vymezenou Projektovou dokumentací, a to podle specifikací obsažených v této smlouvě o dílo včetně příloh, v předané Projektové dokumentaci a v oceněném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále také jako „*položkový rozpočet*“), v souladu se zadávací dokumentací Veřejné zakázky a nabídkou zhotovitele podanou v rámci zadávacího řízení na Veřejnou zakázku. Součástí díla je i vypracování projektové dokumentace skutečného provedení stavby. Další specifikace díla je uvedena v příloze č. 1 Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, v příloze č. 2 Další specifikace díla.
- Zhotovitel provede dílo v souladu s touto smlouvou, obecně závaznými právními předpisy k předmětu smlouvy se vztahujícími a příslušnými platnými normami. Zhotovitel je povinen respektovat stanoviska, která jsou součástí projektu a splnit veškeré podmínky pro provedení stavby a povinnosti stavebníka stanovené v těchto stanoviscích.
- Zhotovitel je povinen provést dílo s potřebnou péčí ve sjednaném čase. Dílo je provedeno, je-li řádně dokončeno a předáno.
- Objednatel se zavazuje provedené dílo od zhotovitele převzít a zaplatit dohodnutou cenu.

### IV. Doba plnění

- Zhotovitel zahájí práce na díle dne 01.07.2022. Zhotovitel se zavazuje provést (tj. řádně dokončit a předat) dílo nejpozději dne **15.08.2022**. Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo v souladu s harmonogramem stavby, který je přílohou č. 3 této smlouvy.
- Objednatel předá zhotoviteli staveniště nejpozději do 30.06.2022.
- Doba trvání překážky v plnění díla z důvodu neplnění smluvních povinností objednatelem může mít vliv na termín předání díla. Předá-li zhotovitel dílo z důvodu odstraňování zmíněné překážky opožděně ve srovnání s dohodnutým termínem, není v prodlení s prováděním a předáním díla.

### V. Místo plnění

- Zhotovitel provede dílo v budově MŠ Uzbecká 30, Brno (na pozemku p. č. 1853 v k. ú. Bohunice). Stavební úpravy podle této smlouvy budou realizované v učebně „Broučci“.

### VI. Cena díla

- Cena díla je stranami sjednána v souladu s ust. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách ve znění pozdějších předpisů. Celková cena za provedení úplného díla podle této smlouvy byla stanovena v cenové nabídce zhotovitele, kterou podal do výběrového/zadávacího řízení. Oceněný soupis prací a výkaz výměr tvoří přílohu této smlouvy.

Celková cena díla v Kč bez DPH: 624.500 Kč

Slovy (šestsetdvacetčtyřitisícepětsetkorun)

Sazba DPH bude účtována podle právních předpisů v době zdanitelného plnění.

2. Cena je stanovena jako cena konečná, nejvýše přípustná a platí po celou dobu zhotovování díla. Zahrnuje veškeré práce, dodávky a činnosti vyplývající ze zadávacích podkladů o kterých zhotovitel podle svých odborných znalostí vědět měl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení, dokončení a zprovoznění díla nutné. Nabídková cena obsahuje předpokládaný vývoj cen ve stavebnictví do konce platnosti smlouvy a veškeré náklady zhotovitele nutné k realizaci díla a platí po celou dobu zhotovování díla. Nemůže být změněna, není-li v této smlouvě stanoveno jinak. V ceně je obsažen zisk zhotovitele a veškeré náklady spojené s úplným a řádným provedením díla.
3. Cenu za provedení díla je možné měnit pouze:
  - a) zjistí-li se v průběhu realizace díla skutečnosti, které nebyly v době podpisu této smlouvy známy a zhotovitel je nezávilil a ani nemohl předvídat, či se zjistí skutečnosti, které jsou odlišné od dokumentace předané objednatel, přičemž tyto skutečnosti mají vliv na cenu za provedení díla,
  - b) zjistí-li se v průběhu realizace skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatel (např. neodpovídají geologické údaje apod.),
  - c) objednatel požaduje práce, které nejsou součástí předmětu díla,
  - d) objednatel požaduje vypustit některé práce z předmětu díla,
  - e) bude-li objednatel požadovat jiný druh dodávek nebo změnu materiálu než tu, která byla určena projektovou dokumentací, nebo položkovým rozpočtem,
  - f) v případě změny výše DPH v důsledku změny právních předpisů
4. Sjednání změny ceny díla se uskuteční na základě dohody smluvních stran prostřednictvím písemného dodatku ke smlouvě. V případě změn u prací, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, bude změna ceny stanovena na základě jednotkové ceny, v případě změn u prací, které nejsou v položkovém rozpočtu uvedeny, bude změna ceny stanovena na základě cen RTS nebo URS (v cenové úrovni odpovídající době podání nabídky), v případě že práce nebudou obsaženy v položkovém rozpočtu a změna nebude moci být stanovena na základě cen RTS nebo URS, bude změna ceny podléhat schválení projektanta.
5. Veškeré vícepráce, změny, doplňky nebo rozšíření, které budou realizovány v souladu se Smlouvou o dílo, musí být vždy před jejich provedením písemně odsouhlaseny objednatel včetně jejich ocenění (ocenění navrhne zhotovitel). Pokud zhotovitel provede některé z těchto prací bez písemného souhlasu objednatel a dodatku Smlouvy o dílo, budou tyto považovány za součást díla a objednatel nemá právo na jejich úhradu.
6. Za vícepráce jsou považovány práce, které přesahují předmět díla stanovených v čl. III. této smlouvy (včetně Příloh ke smlouvě). Za vícepráce nelze považovat práce, které nejsou výslovně uvedeny ve výkazu výměr a soupisu prací, ale z povahy díla bylo zřejmé již při zadání veřejné zakázky, že bude nezbytné je k řádnému dokončení díla provést.
7. Dohodnou-li se smluvní strany dodatkem ke smlouvě na méněpracích, sjednaná cena za provedení díla se snižuje o hodnotu méněprací odpovídající ceně méněprací podle položkového rozpočtu.
8. Zhotoviteli zaniká nárok na zvýšení ceny, jestliže písemně neoznámí objednateli nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny ihned poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámení ale nezakládá právo zhotovitele na zvýšení ceny. Zvýšení ceny je možné pouze za podmínek daných Smlouvou o dílo a na základě dodatku ke smlouvě před provedením příslušných prací.
9. Sjednání změny ceny díla nesmí změnit celkovou povahu veřejné zakázky.
10. Jestliže zhotovitel provede práce a plnění vyvolané dosavadním nekvalitním prováděním díla (např. práce a plnění určená v důsledku zásahu státního stavebního dohledu), případně provede práce a plnění v rozporu s touto smlouvou, nemá právo na zaplacení těchto prací. Tyto práce zhotovitel provádí na své nebezpečí a na své náklady.
11. Zhotovitel tímto prohlašuje, že cena díla respektuje kvalitativní parametry stanovené projektem, resp. výkazem výměr.
12. Cena za provedení díla v sobě nezahrnuje rezervu na nepředvídané práce, které nemohla v dostatečném rozsahu postihnout projektová dokumentace stavby.
13. Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny z důvodů chyb nebo nedostatků v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění výkazu výměr. Objednatel budou hrazené pouze skutečně a řádně provedené práce a dodávky.

14. Cena díla je splatná po převzetí díla objednatelem.

### **VII. Platební a fakturační podmínky**

1. Cenu za provedení díla uhradí objednatel zhotoviteli na základě faktury, kterou zhotovitel vystaví po převzetí díla objednatelem. Objednatel nebude zhotoviteli poskytovat žádné platby před převzetím díla.
2. Platba ceny bude realizována v českých korunách.
3. Faktura bude obsahovat minimálně náležitosti účetního a daňového dokladu podle platných účetních a daňových předpisů a náležitosti obchodní listiny podle občanského zákoníku. Zhotovitel uvede na faktuře pro uhrazení ceny díla pouze bankovní účet zveřejněný v registru plátců DPH. Platbu na jiný účet je objednatel oprávněn odepřít a není tak v prodlení.
4. Faktura je splatná do 30 dnů ode dne jejího doručení na doručovací adresu objednatele uvedenou v záhlaví smlouvy.
5. V případě, že o to objednatel písemně požádá, zhotovitel prodlouží splatnost faktury až do 60 dní ode dne převzetí díla.
6. Objednatel vrátí zhotoviteli do data splatnosti fakturu, které nebude obsahovat náležitosti podle odstavce 3 tohoto článku nebo bude obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje. Po vrácení zhotovitel neprodleně zašle a vystaví nový doklad. I nový doklad je splatný do 30 dnů od doručení objednateli. Do doby, než je vystaven a doručen nový doklad s novou lhůtou splatnosti, není objednatel v prodlení s placením faktury. Nová lhůta splatnosti faktury začne běžet ode dne doručení opravené faktury objednateli.
7. Objednatel může zhotoviteli neproplatit zhotoviteli částku ve výši do 20 % z dohodnuté ceny bez DPH do doby odstranění všech případných vad a nedodělků uvedených v zápise o převzetí díla. Pozastavená částka bude poukázána na účet zhotovitele do deseti dnů ode dne, kdy objednatel písemně potvrdí zhotoviteli odstranění všech vad nebo nedodělků uvedených v zápisu o předání a převzetí díla.
8. Pokud dojde k prodlení s placením faktury prokazatelně z důvodů na straně banky objednatele, není po tuto dobu v prodlení s placením faktury objednatel.
9. Zhotovitel nemůže požadovat během provádění díla za provedené práce přiměřenou část ceny.
10. Na dodávky stavebních a montážních prací odpovídajících číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41-43 a spadajících podle zákona č. 235/2004, o dani z přidané hodnoty, v platném znění, do režimu přenesené daňové povinnosti, se zhotovitel zavazuje vystavit fakturu v režimu přenesené daňové povinnosti. Zhotovitel uvede na faktuře kód klasifikace produkce (CZ-CPA) a doložku „daň odvede zákazník“. Zhotovitel nahradí škody vzniklé nedodržením této povinnosti i škody vzniklé chybami daňového dokladu, a to zejména škody vzniklé nedodržením lhůt pro přiznání k DPH.
11. Platbu provede objednatel bezhotovostním převodem na účet zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání fakturované částky z účtu objednatele.

### **VIII.**

#### **Vlastnické právo k předmětu díla, odpovědnost za škodu, nebezpečí škody na věci, pojištění**

1. Vlastníkem budovy, která je předmětem opravy, údržby nebo rekonstrukce (úpravy) je objednatel. Jednotlivé věci dodané a použité při provádění díla zhotovitelem se stávají vlastnictvím objednatele okamžikem jejich zabudování do věci objednatele, i když dílo není dokončeno a je prováděno. Zhotovitel je povinen ve smlouvách s poddodavatelem toto ujednání respektovat tak, aby objednatel mohl takto vlastnictví nabývat. Splnění této povinnosti je zajištěno zárukou.
2. Pokud činností zhotovitele (poddodavatelů zhotovitele) nebo v souvislosti s činností zhotovitele (poddodavatelů zhotovitele) v době ode dne převzetí staveniště dojde ke způsobení (vzniku) škody objednateli či jiným subjektům (třetím osobám) z důvodu opomenutí, nedbalosti, nesplnění podmínek nebo porušení povinností z této smlouvy o dílo, právních předpisů, ČSN či jiných norem, případně jiných důvodů, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu škodu odstranit nebo finančně nahradit v penězích; v případě vzniku škody objednateli podle volby objednatele. Zvolí-li objednatel odstranění škody a zhotovitel ji v dohodnuté lhůtě (jinak ve lhůtě obvyklé) neodstraní, je objednatel oprávněn zajistit odstranění škod sám nebo třetí osobou na účet zhotovitele. Zhotovitel je povinen odstraněnou škodu v penězích nahradit.

3. Nebezpečí škody na díle, na stavebních materiálech, hmotách a zařízeních nese zhotovitel od převzetí staveniště do dne převzetí díla objednatel.
4. Zhotovitel musí mít uzavřené pojištění odpovědnosti za škody, způsobené objednateli a třetím osobám, kryjící rizika spojená s prováděním díla, minimálně v hodnotě ceny díla. Zhotovitel prokáže pojištění objednateli při podpisu smlouvy o dílo a je povinen prokázat trvání pojištění po celou dobu provádění díla. Při vzniku pojistné (škodní) události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli zhotovitel. Objednatel poskytne zhotoviteli součinnost, která je v jeho možnostech.

### **IX. Staveniště**

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště prosté všech právních i faktických vad, včetně práv třetích osob, v dohodnutém termínu. O předání a převzetí staveniště bude pořízen zápis. Objednatel poskytne zhotoviteli plochu pro zařízení staveniště a uložení stavebních materiálů v obvodu staveniště, bude-li to se zřetelem na místo plnění možné. Zhotovitel zajistí na svůj náklad řádné ukládání a zabezpečení materiálů, surovin, strojů a strojních zařízení případně dalšího vybavení v prostoru staveniště. Objednatel neodpovídá za jejich případné ztráty nebo odcizení.
2. Objednatel může poskytnout zhotoviteli po dobu realizace díla za úplaty zdroje energií, médií případně telefonního spojení (pokud je bude mít v daném případě k dispozici). Zhotovitel zajistí rozvod potřebných médií na staveništi. Zhotovitel zabezpečí samostatná podružná měřící místa na měření spotřebované energie a vody, na vlastní náklady. Zhotovitel uhradí objednateli spotřebované energie a vodu.
3. Zhotovitel zajistí strážení staveniště a v případě potřeby i jeho oplocení nebo jiné vhodné zabezpečení. Zhotovitel odpovídá za provoz na staveništi. Zhotovitel musí udržovat staveniště v čistotě a pořádku. Zhotovitel si zajistí na svůj náklad vybavení staveniště potřebným počtem mobilních WC. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště.
4. Do 7 dnů (nebude-li účastníky smlouvy dohodnuto jinak) od převzetí díla objednatel musí zhotovitel odstranit zařízení staveniště, staveniště vyklidit a provést závěrečný úklid. Pozemky dotčené výstavbou budou ve stanovené lhůtě uvedeny do původního stavu (včetně komunikací, zeleně apod.).

### **X. Stavební deník**

1. Stavební deník vede zhotovitel, ode dne převzetí staveniště do dne dokončení stavby (případně do dne podepsání zápisu o odstranění vad a nedodělků). Stavební deník bude uložen na staveništi a bude přístupný osobám oprávněným do něj nahlížet a provádět záznamy. Musí být vždy okamžitě k dispozici objednateli a orgánu státního stavebního dohledu. Do stavebního deníku se zapisují všechny skutečnosti stanovené právními předpisy a rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací, jakosti díla a zdůvodněných odchylkách prováděných prací od projektové dokumentace. (Skutečnosti o průběhu kontrolních dnů se mohou zapisovat vedle stavebního deníku i do samostatných očíslovaných záznamů z kontrolních dnů vypracovávaných technickým dozorem stavebníka nebo zástupcem objednatel. Záznamy z kontrolních dnů budou přílohou stavebního deníku. Pokud budou samostatné záznamy vyhotoveny, bude na ně ve stavebním deníku odkaz). Obsahové náležitosti a způsob vedení stavebního deníku musí být v souladu s platnými právními předpisy (stavebním zákonem a vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb). Pokud právní předpisy umožňují vedení jednoduchého záznamu o stavbě, povede zhotovitel jednoduchý záznam o stavbě.
2. Stavební deník vede zhotovitelem pověřená osoba (stavbyvedoucí, případně jeho zástupce) formou denních zápisů. Záznamy do deníku mohou zapisovat i zástupci objednatel, osoby vykonávající technický dozor objednatel a autorský dozor a další osoby oprávněné plnit úkoly dozoru podle zvláštních právních předpisů. Ve stavebním deníku musí být uvedeno jméno, příjmení, funkce osob pověřených a oprávněných k zápisům do deníku, jejich podpisový vzor a kontaktní údaje. Skutečnost změny v osobě zhotovitelem pověřené k vedení deníku nebo v osobách oprávněných k zápisům do deníku musí být do stavebního deníku bezodkladně zaznamenána.
3. Deník se skládá z úvodních listů, denních záznamů a příloh. Denní záznamy se zapisují do knihy s očíslovanými listy jednak pevnými, jednak perforovanými pro dva oddělitelné průpisy. Perforované listy se očíslovají shodně s listy pevnými. V denních záznamech nesmí být vynechávána volná místa. Zhotovitel uloží průpisy denních záznamů odděleně od originálu tak, aby byly k dispozici v případě ztráty nebo zničení originálu stavebního deníku.

4. Originál stavebního deníku předá zhotovitel při převjímacím řízení po řádném dokončení díla objednateli. Jeden průpis denních záznamů obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
5. Veškeré rozhodné skutečnosti musí být zhotovitelem do stavebního deníku zaznamenány v den, kdy nastaly, nebo nejpozději v následující pracovní den.
6. Pokud nebude stavební deník objednateli přístupný na staveništi po tři po sobě následující pracovní dny (nebo na staveništi nebude vůbec), je zhotovitel povinen nejpozději 4. pracovní den přinést deník do kanceláře Odboru technických služeb ÚMČ Brno-Bohunice v Brně, Dlouhá 577/3 v době, na které se s objednatelem dohodne.
7. Nesouhlasí-li zástupce objednatele objednatel (osoba oprávněná dělat zápisy do stavebního deníku) s obsahem zápisu zhotovitele v deníku, musí k tomuto zápisu připojit své písemné stanovisko nejpozději do pěti pracovních dnů a uvést v něm důvody nesouhlasu.
8. Zápisy ve stavebním deníku nebo v záznamu o stavbě se nepovažují za změnu smlouvy, ani nezakládají nárok na změnu smlouvy. Mohou být podkladem pro případnou změnu smlouvy písemným dodatkem.

### **XI. Provádění díla**

1. Objednatel předá zhotoviteli před podpisem této smlouvy veškeré podklady potřebné k řádnému provedení díla.
2. Zhotovitel zabezpečí na svůj náklad a nebezpečí všechna plnění a práce související s předmětem díla a tvořící předmět díla (zejména vybudování zařízení staveniště, zabezpečení dopravních opatření a další činnosti potřebné k zahájení a provádění díla).
3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s jeho určením, v kvalitě vyplývající z projektu pro provedení stavby a z příslušných platných technických norem, vztahujících se k plnění, případně ze smlouvy a zadávací dokumentace. Jinak v kvalitě odpovídající minimálně obvyklé kvalitě, zaručující provozuschopnost a funkčnost předmětu plnění.
4. Stavební materiály a výrobky zhotovitelem použité pro dílo, musí souhlasit s projektem, i s technickými normami a musí mít příslušné certifikáty o vlastnostech a jakosti. Pokud zhotovitel nebude prokazatelně schopen zajistit materiály nebo výrobky uvedené v Projektové dokumentaci, musí nezbytnou záměnu materiálů a výrobků, respektující parametry specifikované projektem, písemně odsouhlasit objednatel. Vhodnost všech materiálů a výrobků musí zhotovitel objednateli prokázat před jejich použitím (včetně materiálů a výrobků dodaných poddodavateli). Zhotovitel pro dílo použije jen materiály a výrobky první jakosti.
5. Pro stavbu mohou být použity jen takové výrobky, materiály a konstrukce, jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti stavby pro navržený účel zaručují, že stavba při správném provedení a běžné údržbě po dobu předpokládané existence splní požadavky na mechanickou odolnost a stabilitu, požární bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví a životního prostředí, bezpečnost při udržování a užívání stavby včetně bezbariérového užívání stavby, ochranu proti hluku a na úsporu energie a ochranu tepla.
6. Zhotovitel nesmí při realizaci díla použít žádný materiál, o kterém je v době užití známo, že je škodlivý. Pokud by tak zhotovitel učinil, na písemné vyzvání objednatele provede okamžitě nápravu. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Stejně tak zhotovitel nesmí k realizaci díla použít materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů. Zhotovitel je povinen zajistit dodržování technologických postupů a lhůt.
7. Práce a dodávky budou prováděny kvalifikovanými pracovníky, v souladu s platnými právními předpisy a technickými normami vztahujícími se k předmětu plnění. Zhotovitel zajistí vedení stavby stavbyvedoucím v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. Stavbyvedoucím se rozumí osoba, která zabezpečuje odborné vedení provádění stavby a má pro tuto činnost oprávnění podle zvláštního právního předpisu (zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů). Zhotovitel určuje stavbyvedoucím na stavbě [REDAKCE] číslo autorizace stavbyvedoucího [REDAKCE]. V případě změny stavbyvedoucího je zhotovitel povinen tuto změnu neprodleně (nejpozději do 2 pracovních dnů od změny) písemně oznámit objednateli (do datové schránky). V oznámení zhotovitel uvede jméno, příjmení a číslo autorizace nového stavbyvedoucího.

Stavbyvedoucí je povinen účastnit se předání staveniště, předání díla a převzetí díla a všech kontrolních dnů na stavbě. Za neúčast stavbyvedoucího při předání staveniště, na kontrolních dnech nebo při předání díla je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu 5.000 Kč. O neúčasti bude proveden zápis do stavebního deníku.

8. Objednatel má právo kontrolovat dílo v každé fázi jeho provádění, zúčastňovat se kontrolních dnů na stavbě, sledovat zápisy ve stavebním deníku nebo v záznamu o stavbě, dostavit se na písemnou výzvu zhotovitele ke kontrole prací, které budou v dalším postupu zakryty, provádět odsouhlasení soupisu provedených prací. Kontrolní dny budou probíhat minimálně jednou za 14 dnů. Termín prvního kontrolního dne bude mezi objednatelem a zhotovitelem sjednán při předání staveniště. Každého kontrolního dne se zúčastní odpovědné osoby objednatele i zhotovitele. Z kontrolního dne se dělá zápis do stavebního deníku a podle potřeby se navíc mohou o průběhu kontrolního dne vyhotovovat i samostatné podrobné záznamy. Pokud bude z kontrolního dne vypracován navíc samostatný záznam, bude na něj ve stavebním deníku odkaz. Záznamy z kontrolních dnů vypracovává technický dozor stavebníka, vykonávaný prostřednictvím třetí osoby, případně zástupce objednatele, který je přeposílá zhotoviteli a dalším účastníkům kontrolního dne.
9. Zhotovitel je povinen vyzvat písemně objednatele k prověrce prací nebo konstrukcí, které budou dalším postupem zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Výzva bude učiněna ve stavebním deníku a současně e-mailem čtyři pracovní dny předem. V případě, že zhotovitel tuto povinnost nesplní, je povinen práce odkrýt a umožnit objednateli provedení dodatečné kontroly a nese náklady s tím spojené. Nedostaví-li se objednatel k prověrce prací, může zhotovitel práce zakrýt. Zhotovitel nemůže práce zakrýt dříve, než se objednatel prokazatelně seznámí s aktuálním stavem stavebního deníku nebo záznamu o stavbě v době před zakrytím nebo zneprístupněním prací.
10. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci pracovníků, kteří provádějí práci při plnění předmětu této smlouvy, a zabezpečuje jejich vybavení ochrannými pomůckami. Zhotovitel odpovídá i za ochranu zdraví a bezpečnost dalších osob, zdržujících se s vědomím zhotovitele nebo na jeho pokyn na staveništi nebo v dosahu možného účinku provozní činnosti zhotovitele. Zhotovitel zabezpečí proškolení ohledně předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci (dále BOZP) každého pracovníka na staveništi. Zhotovitel bude při plnění této smlouvy plnit veškeré povinnosti v oblasti BOZP, stanovené právními předpisy. Zhotovitel musí dbát pokynů koordinátora BOZP objednatele (byl-li ustanoven) a poskytnout mu veškerou zákonem upravenou součinnost k zajištění povinností v oblasti BOZP. Zhotovitel sdělí objednateli v den podpisu smlouvy údaje potřebné k posouzení, jestli je třeba sjednat pro realizovanou stavbu koordinátora BOZP. Zhotovitel je povinen staveniště řádně zabezpečit proti přístupu nepovolaných osob.
11. Před zahájením prací na staveništi zhotovitel zpracuje a předá objednateli plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi podle požadavků stanovených v § 15 odst. 2 zákona č. 309/2006 Sb., pokud je podle tohoto zákona pro danou stavbu vyžadován.
12. Bude-li zhotovitel při provádění díla vykonávat činnosti, u nichž hrozí nebezpečí vzniku požáru, odpovídá za zajištění požární bezpečnosti při těchto činnostech. Zhotovitel odpovídá za dodržování protipožárních opatření na staveništi i plnění dalších povinností vyplývajících z právních předpisů o požární ochraně.
13. Řádné plnění a provádění díla zajišťuje objednatel prostřednictvím technického dozoru stavebníka případně autorského dozoru projektanta. Technický dozor stavebníka je oprávněn kontrolovat dodržování projektu, kvalitu prováděných prací a činnost zhotovitele při provádění díla. O výsledku šetření provádí zápis do stavebního deníku. Technický dozor objednatele může dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce, pokud odpovědný pracovník zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost nebo řádné provádění díla, život nebo zdraví osob nebo hrozí-li jiné vážné škody. Technický dozor nemůže zasahovat do hospodářské činnosti zhotovitele. Prováděné práce a jejich kvalitu může objednatel kontrolovat i prostřednictvím další fyzické nebo právnické osoby, s níž má uzavřenou smlouvu. Autorskému doзору objednatele zhotovitel umožní zejména sledovat, jestli je dílo prováděno podle projektu.
14. Neplnění smluvních závazků ze strany objednatele může být důvodem pro přerušeni prací zhotovitelem. Vyskytne-li se zhotoviteli překážka v práci z důvodů na straně objednatele, zajistí objednatel její bezodkladné odstranění.
15. Zhotovitel musí v průběhu provádění díla upozornit objednatele na nevhodnost jeho pokynů nebo předané dokumentace. Toto upozornění musí mít písemnou formu.

16. V případě, kdy dílo (jeho část) bude vykazovat nesoulad s Projektovou dokumentací či pokyny objednatele, je zhotovitel povinen na žádost objednatele, uplatněnou formou zápisu ve stavebním deníku, v objednatelém stanovené lhůtě odstranit vytčené nedostatky. V opačném případě je objednatel oprávněn uvedené nedostatky odstranit prostřednictvím třetí osoby na náklady zhotovitele nebo odstoupit od smlouvy.
17. Zhotovitel bude v průběhu stavby zaznamenávat do dvou vyhotovení Projektové dokumentace veškeré změny oproti navrženému technickému řešení díla. Dokumentaci skutečného provedení stavby předá zhotovitel objednateli v den předání díla (ve třech listinných vyhotoveních i na CD). Okamžikem předání dokumentace uděluje zhotovitel objednateli oprávnění k výkonu práva tuto dokumentaci užívat (dále jen licence) v rozsahu dohodnutém touto smlouvou. Objednatel bude na základě udělené oprávnující a výhradní licence dokumentaci využívat při užívání, údržbě, opravách a rekonstrukcích stavby, může do dokumentace bez omezení zasahovat a upravovat ji prostřednictvím třetích osob, použít ji jako podklad pro zhotovení další projektové dokumentace, poskytnout podlicenci k užití dokumentace vždy v souvislosti s objektem stavby podle této smlouvy. Licence se objednateli poskytuje na celou dobu trvání ochrany autorského práva k dokumentaci. Odměna za poskytnutou licenci, jakož i veškeré další případné autorské nároky zhotovitele jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.
18. Zhotovitel se bude zúčastňovat kontrolních dnů organizovaných objednatelém.
19. Zhotovitel umožní objednateli kontrolu prováděných víceprací a částí (místa) stavby, na které některé práce obsažené v Projektové dokumentaci nebudou provedeny (méněpráce).
20. Zhotovitel zajistí veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně rozkopávkám nebo překopům veřejných komunikací a nese veškeré případné náklady s nimi spojené.
21. Jestliže v souvislosti s provozem staveniště nebo prováděním díla bude třeba umístit nebo přemístit dopravní značky podle předpisů o pozemních komunikacích, obstará tyto práce zhotovitel. Zhotovitel dále zodpovídá i za umístování, přemístování a udržování dopravních značek v souvislosti s průběhem provádění prací. Jakékoliv pokuty či náhrady škody, vzniklých v této souvislosti, jdou k tíži zhotovitele.
22. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky týkající se místa, kde má být dílo provedeno, znemožňující provést dílo dohodnutým způsobem, oznámí to bez místa, zbytečného odkladu objednateli a navrhne mu změnu díla. Do dosažení dohody o změně díla může jeho provádění přerušit. Nedohodnou-li se strany na změně smlouvy v přiměřené lhůtě, může kterákoli z nich od smlouvy odstoupit. Zhotovitel má právo na cenu za část díla provedenou do doby, než překážku mohl při vynaložení potřebné péče odhalit.
23. Součástí díla jsou i návody potřebné pro řádnou obsluhu, provoz a údržbu jednotlivých částí díla. Pokud budou některé z těchto listin předány smluvními partnery zhotovitele v cizím jazyce, zabezpečí zhotovitel jejich překlad do českého jazyka a objednateli je poskytne v českém jazyce.
24. Zhotovitel musí odstranit odpady, suť a znečištění ihned nebo bez zbytečného odkladu po provedení příslušných prací. Pokud toto neprovede, může odpady, suť a znečištění provést objednatel pomocí třetí osoby na náklady zhotovitele. Při pracích vedle nebo na veřejných cestách zhotovitel provede všechna potřebná opatření, jakými jsou označení, ohrazení, osvětlení apod. Mimo to musí udržovat v čistotě veškeré silnice a cesty. Při použití cizích pozemků musí zhotovitel vést nutná jednání a nést případné vzniklé náklady.
25. Zhotovitel je povinen stavbu provádět s maximální ochranou životního prostředí v okolí stavby; nesmí překročit hlukové limity, musí minimalizovat prašnost ze stavby a minimalizovat znečišťování okolních komunikací. Zhotovitel je povinen likvidovat odpady vznikající během provádění díla v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. v platném znění a prováděcími předpisy a v souladu s vyhláškou SMB č. 4/2016. Zhotovitel o provedené likvidaci odpadů předá objednateli doklady o jeho zlikvidování.
26. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že objednatel má zájem na plnění této smlouvy v souladu se zásadami společensky odpovědného zadávání veřejných zakázek. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání této smlouvy zajistit dodržování veškerých právních předpisů, zejména pak pracovněprávních (odměňování, pracovní doba, doba odpočinku mezi směnami, placené přesčasy), dále předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákona o zaměstnanosti a Zákoníku práce, a to vůči všem osobám, které se na plnění smlouvy podílejí a bez ohledu na to, zda bude dle této smlouvy plněno prodávajícím či jeho poddodavatelem.



27. Zhotovitel se dále zavazuje po celou dobu trvání smlouvy zajistit u sebe a svých poddodavatelů dodržování zákona č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů (antidiskriminační zákon). Současně se zhotovitel se zavazuje, že na realizaci zakázky se budou podílet pouze jeho zaměstnanci, agenturní zaměstnanci, živnostníci či další osoby, které jsou vedeny v příslušných registrech, zejména živnostenském rejstříku, registru pojištěnců ČSSZ a mají příslušná povolení k pobytu v ČR a k výkonu pracovní činnosti. Dále tyto osoby musí být proškoleny z problematiky BOZP podle účinné legislativy. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel má právo provést kontrolu výše uvedeného požadavku a případná zjištění poskytnout příslušným orgánům veřejné moci ČR. Tato povinnost zhotovitele platí bez ohledu na to, zda bude plnění dle této smlouvy prováděno zhotovitelem či jeho poddodavatelem.

## XII. Předání a převzetí díla

1. Dílo je zhotovitelem provedeno, je-li zhotovitelem řádně dokončeno a předáno ve sjednaném místě plnění.
2. Za řádně dokončené se pokládá dílo, které odpovídá projektové dokumentaci (s přihlédnutím k jejím případným dohodnutým změnám), splňuje požadavky vyplývající z této smlouvy včetně příloh, je bez vad včetně nedodělků (vadou se rozumí i nedodělek) a je způsobilé ke svému účelu. Podmínkou dokončení díla je i dodání všech dokladů.
3. Předáním díla se rozumí předávací a přejímací řízení, jehož předmětem je šetření o skutečném stavu předávaného díla za účasti objednatele, zhotovitele či jimi písemně zmocněných nebo pověřených osob a za účasti technického dozoru objednatele, ukončené převzetím díla objednatelem.
4. Pro předávací a přejímací řízení připraví zhotovitel všechny požadované doklady **ve čtyřech vyhotoveních**. Jedná se zejména o:
  - a. oznámení s identifikačními údaji poddodavatelů a s vymezením rozsahu díla, specifikující jednotlivé položky, které prováděli poddodavatelé,
  - b. stavební deník,
  - c. osvědčení a atesty o použitých materiálech, zkouškách, revizích, včetně revizních zpráv s vyhovujícím výsledkem,
  - d. certifikaci,
  - e. projektovou dokumentaci skutečného provedení díla v listinné podobě v počtu 4 ks, v digitální podobě na CD nebo DVD v počtu 1 ks,
  - f. doklady o ověření funkčnosti dodaných zařízení k provedení díla a dodávek podle projektu a platných právních předpisů,
  - g. doklad prokazující, že zhotovitel naložil s odpady v souladu s platným zákonem o odpadech a jeho prováděcími právními předpisy,
  - h. zápisy a výsledky předepsaných měření a zkoušek,
  - i. zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací,
  - j. veškeré další doklady, prokazující splnění povinností.

Nedoložení kteréhokoliv požadovaného dokladu je považováno za nedodělek.

5. Zhotovitel písemně vyzve objednatele k převzetí díla nejméně čtyři pracovní dny před sjednaným termínem k provedení díla. Řízení je zahájeno písemnou výzvou zhotovitele k převzetí díla ve stavebním deníku a e-mailem na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy. Přejímací řízení může být zahájeno objednatelem i bez výzvy zhotovitele, po marném uplynutí termínu k provedení díla. Objednatel si dílo prohlédne co nejdříve po zahájení předávacího a přejímacího řízení. Přejímací řízení objednatel ukončí do 30 dnů ode dne zahájení řízení o předání a převzetí díla. Přejímací řízení je ukončeno převzetím (případně nepřevzetím) díla objednatelem.
6. O předání a převzetí (nebo nepřevzetí) díla bude sepsán protokol, který podepíší oprávnění zástupci smluvních stran. Obsahem protokolu budou zejména identifikační údaje o smlouvě a díle, vyjádření objednatele, zda dílo přejímá bez výhrad (je-li dílo bez vad) nebo s výhradou (přejímá-li dílo s vadami), případně, že dílo nepřejímá, soupis zjevných vad, s uvedením termínů jejich odstranění, identifikační údaje o díle, případně pozastavenou částku (pozastávku).
7. Při nepřevzetí díla objednatelem je zhotovitel povinen pokračovat v plnění smluvních povinností a odstranit veškeré vady díla, nestanoví-li objednatel písemně jinak. Po odstranění vad vyzve objednatel zhotovitele k převzetí díla.

V případě nepřevzetí díla objednatel je zhotovitel v prodlení s provedením díla ode dne následujícího po termínu k provedení díla a je povinen platit objednateli smluvní pokutu za prodlení s provedením díla do dne převzetí díla nebo odstoupení od smlouvy.

8. Převezme-li objednatel dílo s vadami, musí zhotovitel vady, uvedené v protokole, odstranit do data uvedeného v protokole o předání a převzetí. (V tomto případě objednatel ode dne převzetí díla neuplatňuje vůči zhotoviteli smluvní pokutu za prodlení s provedením díla). Objednatel může termín uvedený v protokole o předání a převzetí písemně prodloužit.
9. Není-li dílo provedeno bez jakýchkoliv vad, není objednatel povinen dílo převzít. Ustanovení § 2628 občanského zákoníku se neuplatní.
10. Za dobu přejímacího řízení (od zahájení do ukončení přejímacího řízení), zakončeného převzetím díla bez vad a nedodělků, případně s drobnými a ojedinělými vadami a nedodělkami, neuplatňuje objednatel vůči zhotoviteli smluvní pokutu za prodlení s provedením díla, nepředcházel-li převzetí díla jeho nepřevzetí. Pokud je dílo převzato až po jeho dřívějším nepřevzetí, je zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu za prodlení s provedením díla ode dne následujícího po termínu k provedení díla do dne převzetí díla. Drobnými ojedinělými vadami (nedodělkami) jsou vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují.
11. Přebral-li objednatel dílo s vadami, uplatnil-li vůči zhotoviteli pozastávku a zhotovitel vady do data uvedeného v protokole o předání a převzetí (nebo pozdějšího data stanoveného objednatel) neodstraní, má objednatel vůči zhotoviteli právo na odpovídající slevu z ceny a ponechá si pozastávku.

### **XIII. Vadné plnění, záruka**

#### **A) Práva a povinnosti z vadného plnění**

1. Dílo musí v době jeho předání splňovat určený účel, odpovídat této smlouvě, projektové dokumentaci, předaným podkladům, na které smlouva odkazuje, technickým i jiným normám, obecně závazným právním předpisům, být bez právních vad, případně mít vlastnosti obvyklé.
2. Objednatel dílo po jeho převzetí co nejdříve prohlédne a případné vady, zjistitelné při obezřetné a odpovědné prohlídce, oznámí (reklamuje) bez zbytečného odkladu zhotoviteli. Vadu, kterou objednatel nezjistil při prohlídce po převzetí díla a která byla zjištěna později (skrytá vada), musí objednatel oznámit (reklamovat) zhotoviteli bez zbytečného odkladu poté, co ji zjistil, nejpozději do pěti let od převzetí díla.
3. Zjištěné vady díla objednatel oznámí zhotoviteli písemnou formou. V oznámení (reklamaci) vad objednatel vady popíše a uvede, jak se projevují.
4. Objednatel má vůči zhotoviteli tato práva z vadného plnění:
  - a) právo na bezplatné odstranění reklamovaných vad, lze-li vadu odstranit formou opravy,
  - b) právo na zaplacení důvodně vynaložených nákladů na odstranění vad v případě, kdy objednatel použije k odstranění vad jinou odborně způsobilou osobu,
  - c) právo na poskytnutí přiměřené slevy z ceny odpovídající rozsahu reklamovaných vad či nedodělků,
  - d) právo na odstoupení od smlouvy.
5. Volba mezi možnostmi a) – d) je právem objednatele. Objednatel sdělí zhotoviteli do 14 dnů ode dne doručení oznámení vad (reklamace) zhotoviteli, kterou z možností a) – d) si zvolil. Nesdělí-li objednatel do 14 dnů, které právo z odpovědnosti za vady a) – d) uplatňuje, platí, že požaduje bezplatné odstranění reklamovaných vad. Do okamžiku, než zhotovitel začne odstraňovat vady, může objednatel právo na bezplatné odstranění vady změnit na právo na přiměřenou slevu z ceny.
6. Zhotovitel je povinen zahájit práce na odstranění reklamované vady nejpozději do 15 dnů od oznámení vady, nestanoví-li zhotoviteli objednatel písemně, vzhledem k okolnostem, jiný termín. Reklamované vady nebo nedodělků musí zhotovitel odstranit co nejdříve, nejpozději do 60 dnů od zahájení oprav, nestanoví-li zhotoviteli objednatel písemně, vzhledem k okolnostem, jiný termín pro odstranění vady. V případě havarijního stavu je zhotovitel povinen zahájit odstraňování vady neprodleně po oznámení a dokončit je v co nejkratší přiměřené době. Pokud zhotovitel neodstraní vady v termínu písemně stanoveném objednatel nebo vyplývajícím z tohoto ujednání smlouvy (tj. nejdéle do 75 dnů od oznámení vad, nejde-li o havarijní stav), je zhotovitel v prodlení a zaplatí objednateli smluvní pokutu (viz ujednání Smluvní pokuty).

7. Zhotovitel musí zahájit práce na odstranění reklamované závady a vady odstranit, i když je přesvědčen, že za ně neodpovídá.
8. Požaduje-li objednatel po zhotoviteli bezplatné odstranění vad a zhotovitel vadu neodstraní v termínu písemně stanoveném objednatelem nebo nebyl-li stanoven v termínu sjednaném v této smlouvě, může objednatel nechat opravit vady prostřednictvím třetí osoby (odborně způsobilé), a požadovat po zhotoviteli zaplacení nákladů vynaložených na odstranění vad nebo požadovat po zhotoviteli slevu z ceny nebo odstoupit od smlouvy. Nároky objednatele vzniklé vůči zhotoviteli v důsledku odpovědnosti za vady díla podle občanského zákoníku a nároky objednatele účtovat zhotoviteli smluvní pokutu zůstávají nedotčeny.
9. Lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže vadné dílo nebo jeho část užívat a po dobu odstraňování vytknuté vady.
10. Na provedenou opravu, resp. opravenou část díla, poskytuje zhotovitel objednateli záruku ve stejné délce jako na celé dílo.
11. Provedená oprava (odstranění vady) musí být objednateli předána podle smlouvy.
12. Práva a povinnosti z odpovědnosti zhotovitele za vady nezanikají ani odstoupením od smlouvy v rozsahu, jaký lze po zhotoviteli rozumně požadovat s ohledem na provedenou část plnění.

## **B) Záruka**

1. Zhotovitel dává na provedené dílo záruku. Danou zárukou se zhotovitel zavazuje, že dílo bude mít po celou dobu záruky (záruční dobu) vlastnosti podle této smlouvy, projektové dokumentace, podkladů, na které smlouva odkazuje, technickými i jinými normami, obecně závaznými právními předpisy právními předpisy, případně vlastnosti obvyklé.
2. Záruční doba je sjednána v délce **60 měsíců**. Záruční doba začíná běžet dnem následujícím po dni převzetí díla objednatelem.
3. V případě výskytu vad, na které se vztahuje záruka („záruční vady“), má objednatel stejná práva jako u vad z vadného plnění.
4. Zjištěné záruční vady díla objednatel oznámí zhotoviteli písemnou formou. V oznámení (reklamaci) vad objednatel vady popíše a uvede, jak se projevují.
5. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže vadné dílo nebo jeho část užívat a po dobu odstraňování vytknuté vady.
6. Na provedenou opravu, resp. opravenou část díla, poskytuje zhotovitel objednateli záruku ve stejné délce jako na celé dílo.
7. Práva a povinnosti se zhotovitelem dané záruky nezanikají ani odstoupením od smlouvy kterékoliv ze smluvních stran, a to v rozsahu, jaký lze po zhotoviteli rozumně požadovat s ohledem na již provedenou část plnění.

## **XIV. Odstoupení od smlouvy**

1. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, poruší-li zhotovitel smlouvu podstatným způsobem. Podstatným porušením smlouvy na straně zhotovitele je zejména:
  - a) prodlení s řádným dokončením a předáním díla delším než 15 dnů nebo s plněním dohodnutého termínu podle harmonogramu výstavby delším než 15 dnů,
  - b) přerušeni či zastavení prací na díle bez souhlasu objednatele po dobu delší než 10 dnů,
  - c) provádění díla v rozporu se smlouvou včetně příloh, Projektovou dokumentací, právními předpisy, technickými normami nebo pokyny objednatele,
  - d) nezahájení stavebních prací do 30 dnů od předání staveniště,
  - e) odevzdání díla s vadami, které nejsou drobné a ojedinělé,
  - f) nekvalitní provedení díla nebo některé jeho části (tj. provedení v horší než sjednané nebo obvyklé kvalitě),
  - g) úpadek zhotovitele (proti zhotoviteli je podán návrh na prohlášení insolvence),
  - h) vstup do likvidace,
  - i) postavení „nespolehlivého plátce“ dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

2. Za podstatné porušení smlouvy objednatelem opravňující zhotovitele odstoupit od smlouvy je považováno:
  - a) prodlení objednatele s předáním staveniště více jak 15 dnů,
  - b) prodlení objednatele s úhradou faktury delší jak 30 dnů.
3. Odstoupení od smlouvy musí mít písemnou formu a musí být doručeno druhé smluvní straně. Odstoupení od smlouvy je účinné okamžikem jeho doručení druhé smluvní straně. Odstoupením od smlouvy zanikají práva a povinnosti stran ze smlouvy pro dosud nesplněnou část závazku, s výjimkou nároku na náhradu škody vzniklou porušením smlouvy a s výjimkou smluvních ujednání týkajících se řešení sporů mezi smluvními stranami a jiných ujednání, která podle projevené vůle smluvních stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy.
4. Obdrží-li zhotovitel odstoupení objednatele od smlouvy, je povinen zastavit provádění prací a dodávek podle této smlouvy. Je povinen zabezpečit na vlastní náklad ochranu staveniště proti poškození do doby jeho předání objednateli. Zhotovitel předá rozestavěnou stavbu včetně dokumentace objednateli do 30 dnů po doručení odstoupení od smlouvy. Pro případ prodlení s předáním rozestavěné stavby platí tytéž sankce jako v případě prodlení s termínem dokončení a předání díla.
5. O předání a převzetí rozestavěné stavby včetně dokumentace sepíše smluvní strany protokol. Zhotovitel sepíše práce a činnosti, provedené v souladu s touto smlouvou, ocení je způsobem, kterým je stanovena cena díla, finančně vyčíslí takto provedené práce a dodávky, a vyzve objednatele k převzetí prací a dodávek. Objednatel do 15 dnů zahájí přejímací řízení. V předávacím protokole budou uvedeny i práce a dodávky, které mají vady a které objednatel převezme až po odstranění vad ve lhůtě stanovené objednatelem. O odstranění vad bude sepsán zápis. Nebudou-li vady prací a dodávek řádně a ve lhůtě odstraněny, nemá zhotovitel právo požadovat jejich úhradu. Po převzetí provedených prací (podpisu předávacího protokolu) na základě faktury (vystavené ohledně převzatých prací a dodávek) uhradí objednatel zhotoviteli převzaté práce a dodávky provedené do doby odstoupení od smlouvy. Záruční lhůta začíná běžet dnem předání a převzetí rozestavěné stavby.
6. Odstoupí-li objednatel od této smlouvy, je oprávněn dokončit dílo sám nebo prostřednictvím jiného zhotovitele. Objednatel může od smlouvy odstoupit i ohledně nesplněné části díla.
7. V případě odstoupení od smlouvy ze strany objednatele z důvodu na straně zhotovitele uhradí zhotovitel objednateli škody způsobené mu odstoupením od smlouvy.
8. Zhotovitel po zabezpečení stavby a převzetí stavby objednatelem vyklidí staveniště. Pokud zhotovitel staveniště nevyklidí, je objednatel oprávněn provést nebo zajistit jeho vyklizení na náklady zhotovitele.
9. V případě odstoupení od této smlouvy je zhotovitel povinen poskytnout objednateli veškerou nezbytnou součinnost k tomu, aby objednateli v důsledku ukončení prací zhotovitelem nevznikla škoda.

## **XV. Další smluvní ujednání**

1. Smluvní strany se budou navzájem písemně informovat o veškerých změnách, týkajících se kteréhokoliv z údajů uvedených v článku I. této smlouvy, a to nejdéle do jednoho týdne ode dne, kdy ke změně došlo. Jinak každá ze smluvních stran odpovídá za škodu, která nesplněním této povinnosti vznikne druhé smluvní straně.
2. Zhotovitel není oprávněn zadat jako poddodávku zhotovení celého díla. Zhotovitel je oprávněn uzavřít smlouvy na realizaci díla podle této smlouvy pouze s poddodavateli, které navrhl v nabídce. Změna poddodavatelů uvedených v nabídce je možná jen na základě prokazatelného souhlasu objednatele.
3. Změnu poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal kvalifikaci, může zhotovitel provést pouze na základě předchozího písemného souhlasu objednatele. Svůj záměr změnit poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal kvalifikaci, je objednatel povinen zhotoviteli oznámit vždy s takovým předstihem, aby chválení a/nebo změna příslušného poddodavatele v žádném případě nevedla k prodlení v provádění díla.
4. V případě změny poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu ve své nabídce, musí zhotovitel objednateli předložit doklady prokazující kvalifikaci nového poddodavatele ve stejném rozsahu, v jakém byla prokázána kvalifikace původním poddodavatelem.
5. Zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatelů tak, jako by dílo prováděl sám.

6. Smluvní strany se dohodly, že případné spory budou přednostně řešeny dohodou. V případě, že nedojde k dohodě stran, všechny spory vznikající z této smlouvy a v souvislosti s ní budou rozhodovány s konečnou platností u věcně a místně příslušného soudu v České republice. Soudní řízení může začít před dokončením stavby nebo po něm. Skutečnost, že je vedeno soudní řízení během realizace stavby, není překážkou pro plnění povinností smluvních stran.
7. Smluvní strany se dohodly, že není možné na základě ust. §1895 občanského zákoníku postoupit práva a povinnosti podle této smlouvy na třetí osobu.
8. Pohledávka objednatele na zaplacení smluvní pokuty, případně jiné pohledávky vzniklé objednateli na základě této smlouvy, může být objednatelem jednostranně započtena proti pohledávce zhotovitele na zaplacení ceny díla i na pozastávku.
9. Zhotovitel je povinen podle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění, spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Tato povinnost se týká i částí nabídek, smlouvy a souvisejících dokumentů, které podléhají ochraně podle zvláštních předpisů (zejména obchodní tajemství, utajované skutečnosti) za předpokladu, že budou splněné požadavky stanovené právními předpisy (zákon č. 255/2012, o kontrole, v platném znění). Zhotovitel je povinen obdobnou povinností smluvně zavázat své poddodavatele
10. Zhotovitel bere na vědomí, že před zahájením prací může objednatel jako vlastník a správce pozemků (zeleně, účelových komunikací a chodníků, zpevněných ploch nově vybudovaných) požadovat po zhotoviteli uzavření Dohody o složení kauce. Po převzetí ploch veřejného prostranství zpět OTS v původním stavu bude kauce vrácena. V případě neuvedení ploch do původního stavu budou práce nutné k odstranění závad uhrazeny ze složené kauce.
11. Zhotovitel se zúčastní kolaudačního řízení, na němž poskytne požadované informace ohledně díla. Současně se zavazuje bezplatně odstranit vady zjištěné při kolaudačním řízení, v termínech stanovených stavebním úřadem, případně objednatelem.
12. Nedílnou součástí smlouvy jsou níže uvedené přílohy:
  - Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, jako **příloha č. 1**
  - Další specifikace díla, jako **příloha č. 2**
  - Harmonogram stavby, jako **příloha č. 3**

## XVI. Smluvní pokuty

1. Objednatel zaplatí zhotoviteli za každý den prodlení se zaplacením faktury v dohodnuté lhůtě splatnosti úrok z prodlení v zákonné výši.
2. Objednatel zaplatí zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla bez DPH za každý den prodlení objednatele s protokolárním předáním staveniště zhotoviteli.
3. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla bez DPH za každý (i započatý) den prodlení s provedením díla, pokud tato smlouva nestanoví jinak.
4. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši do 5 % (včetně) z ceny díla bez DPH za předání díla s vadami (vadou), které se projeví po převzetí díla a nebudou ojedinělé drobné ve smyslu § 2628 občanského zákoníku). Je věcí objednatele, jakou výši smluvní pokuty v rámci limitu uplatní.
5. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad obsažených v soupisu vad v protokolu o předání a převzetí díla, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000 Kč z ceny díla bez DPH za každý případ (vadu) a každý den prodlení, do jejich úplného odstranění.
6. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000 Kč za každý (i započatý) den prodlení s odstraněním každé jednotlivé vady nebo nedodělků reklamovaných po převzetí díla nebo v záruční době. Smluvní pokutu platí zhotovitel až do dne, kdy vady odstraní a objednatel mu tuto skutečnost písemně potvrdí.

7. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000 Kč za každý den, kdy objednatel nebude mít na staveništi k dispozici stavební deník nebo záznam o stavbě, s výjimkou prvních tří pracovních dnů následujících po dni, ve kterém měl zhotovitel prokazatelně možnost do stavebního deníku nahlédnout.
8. V případě nedodržení technologických lhůt a podmínek stanovených ČSN, ČSN.EN nebo výrobcí pro použití a montáž jednotlivých, pro realizaci díla použitých materiálů, systémů nebo výrobků, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla bez DPH za každý den trvání nedodržení každé jednotlivé lhůty a podmínky.
9. V případě porušení zákazu postoupení smlouvy zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč bez DPH.
10. Zhotovitel uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý případ nesplnění pokynů koordinátora BOZP nebo neposkytnutí součinnosti při zajišťování BOZP.
11. V případě nedodržení zásad dle § 6 odst. 4 zákon o zadávání veřejných zakázek, zejména nedodržení či porušení bodu 17 Zadávací dokumentace a bodů XI.26. a XI.27 této smlouvy je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000, - Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení povinnosti.
12. Sjednanými pokutami není dotčeno právo na náhradu škody způsobené porušením povinností, na které se smluvní pokuty vztahují. Sjednané sankce hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat samostatně. Ustanovení § 2050 občanského zákoníku se neuplatní.
13. Objednatel zhotoviteli uplatnění smluvní pokuty a její výše písemně oznámí.
14. Zhotovitel se zavazuje, že v případě, že se stane nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, tuto skutečnost objednateli nahlásí nejpozději následující den po dni, kdy rozhodnutí na základě kterého, se stal nespolehlivým plátcem, nabude právní moci. V případě porušení této povinnosti se zhotovitel zavazuje nahradit veškerou škodu, kterou tímto objednateli způsobil, a navíc smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč.
15. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným dokončením díla, nezanikají nároky na smluvní pokuty, pokud vznikly dřívějším porušením povinností. Zánik závazku jeho pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu.

## **XVII. Součinnost smluvních stran**

1. Smluvní strany se zavazují vyvinout veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro realizaci díla dle podmínek stanovených Smlouvou, které vyplývají z jejich smluvního postavení. To platí i v případech, kde to není výslovně stanoveno ustanovením Smlouvy.
2. Pokud jsou kterékoli ze smluvních stran známy skutečnosti, které jí brání nebo budou bránit, aby dostala svým smluvním povinnostem, sdělí tuto skutečnost neprodleně písemně druhé smluvní straně. Smluvní strany se dále zavazují neprodleně odstranit v rámci svých možností všechny okolnosti, které jsou na jejich straně a které brání splnění jejich smluvních povinností.
3. Zhotovitel se zavazuje, že na základě skutečností zjištěných v průběhu plnění povinností dle Smlouvy navrhne a provede opatření směřující k dodržení podmínek stanovených Smlouvou pro naplnění Smlouvy, k ochraně Objednatele před škodami, ztrátami a zbytečnými výdaji a že poskytne Objednateli, zástupci Objednatele jednajícímu ve věcech technických a jiným osobám zúčastněným na provádění díla, veškeré potřebné doklady, konzultace, pomoc a jinou součinnost.

## **XIX. Závěrečná ujednání**

1. Smlouva je uzavřena podpisem zástupců obou smluvních stran na jednom písemném smluvním dokumentu opatřeném doložkou o schválení v příslušném orgánu objednatel a je účinná dnem uveřejnění smlouvy prostřednictvím Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštní účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“)
2. Smluvní strany se dohodly, že registraci smlouvy podle zákona o registru smluv zabezpečí objednatel.

3. Osobní údaje uvedené v této smlouvě budou zpracovávány v souladu s příslušnými ustanoveními Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) – GDPR a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
4. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění podle platných právních předpisů bez stanovení dalších podmínek.
5. Není-li ve smlouvě uvedeno jinak, veškerá oznámení učiněná v souvislosti se smlouvou musí mít písemnou formu, budou vyhotovena v českém jazyce a doručena.
6. Smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky, podepsanými oběma stranami. Možnost měnit nebo ukončit tuto smlouvu jinou než písemnou formou, se vylučuje.
7. Nastanou-li u některé ze stran okolnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně.
8. Není-li ve smlouvě ujednáno jinak, řídí se práva a povinnosti smluvních stran občanským zákoníkem.
9. Smluvní strany po jejím přečtení prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že smlouva byla sepsána určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, bez nátlaku na některou ze stran. Na důkaz toho připojují své podpisy.
10. Statutární město Brno, Městská část Brno-Bohunice je při nakládání s veřejnými prostředky povinno dodržovat ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (zejména § 9 odstavec 2 tohoto zákona).

#### DOLOŽKA

podle ustanovení § 41 zákona o obcích, ve znění pozdějších předpisů

1. Uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou MČ Brno-Bohunice dne 30.03.2022.

V Brně dne

6. 4. 2022

V Brně dne

6. 4. 2022

za zhotovitele

za objednatele

KOROS, s.r.o.  
Ing. Zdeněk Otevřel

statutární město Brno, MČ Brno-Bohunice  
Ing. Antonín Crha, starosta MČ

## Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

**Stavba:** DR 068 MŠ Uzbecká 30, opravy třídy  
**Objekt:** SA 16,17 Stavební úpravy a interiérové řešení - oddělení 1- Broučci  
**Rozpočet:** 1 I- projektový

**Zadavatel** IČO:  
 DIČ:

**Zhotovitel:** KOROS, s.r.o. IČO: 26926954  
 Stejskalova 984/37 DIČ: CZ26926954  
 61500 Brno

Vypracoval:

Rozpis ceny

		Celkem
HSV		174 945,04
PSV		401 118,06
MON		40 786,90
Vedlejší náklady		3 300,00
Ostatní náklady		4 350,00
<b>Celkem</b>		<b>624 500,00</b>

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	624 500,00 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

**Cena celkem bez DPH 624500,00 CZK**

v

BRNE

dne

21. 2. 2022



Za zhotovitele

  
Za objednatele



## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			2 181,25	0
6	Úpravy povrchu, podlahy	HSV			58 928,45	9
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			6 304,09	1
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			10 000,00	2
64	Výplně otvorů	HSV			600,00	0
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			30 706,50	5
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			11 200,00	2
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			13 100,00	2
96	Bourání konstrukcí	HSV			19 694,88	3
99	Staveništní přesun hmot	HSV			1 420,35	0
735	Otopná tělesa	PSV			12 977,16	2
766	Konstrukce truhlářské	PSV			125 396,68	20
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			950,00	0
775	Podlahy vlysové a parketové	PSV			28 090,00	4
776	Podlahy povlakové	PSV			189 781,44	30
783	Nátěry	PSV			17 994,00	3
784	Malby	PSV			25 342,75	4
799	Ostatní	PSV			586,03	0
M21	Elektromontáže	MON			27 500,00	4

M22	Montáž sdělovací a zabezp. techniky	MON			13 286,90	2
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			20 809,52	3
VN	Vedlejší náklady	VN			3 300,00	1
ON	Ostatní náklady	ON			4 350,00	1
Cena celkem					624 500,00	100

**Položkový soupis prací a dodávek**

S:	DR 068	MŠ Uzbecká 30, opravy třídy
O:	SA 16,17	Stavební úpravy a interiérové řešení - oddělení 1- Broučci
R:	1	projektový

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
<b>Díl: 3</b>					<b>2 181,25</b>		<b>2 639,31</b>			
		<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>								
1	310236241RT1	Zazdívka otvorů o ploše přes 0,0225 m2 do 0,09 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými o tloušťce zdi do 300 mm včetně pomocného pracovního lešení po odstraněném ŽB překladu : 2	kus	2,00000	450,00	900,00	21,00	1 089,00	801-4	RTS 20/1
2	342948111R00	Kotvení příček ke konstrukci kotvami na hmoždinky Včetně dodávky kotev a spojovacího materiálu. Včetně dodávky kotev i spojovacího materiálu přízdívka pro osazení zárubně 12/T : 2,05	m	2,05000	125,00	256,25	21,00	310,06	801-1	RTS 20/1
3	346275115R00	Přízdívky a obezdívky z desek pórobetonových tloušťky 150 mm s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. úprava otvoru pro osazení zárubně 12/T : 0,1*2,05	m2	0,20500	5 000,00	1 025,00	21,00	1 240,25	801-1	RTS 20/1
<b>Díl: 6</b>					<b>58 928,45</b>		<b>71 303,42</b>			
		<b>Úpravy povrchu, podlahy</b>								
4	601011131RT3	Omítka stropů a podhledů z hotových směsí stěrka, vápenocementová, , tloušťka vrstvy 5 mm, po jednotlivých vrstvách Včetně pomocného lešení. 1.35+1,38+1,41+1.42+1.43 : 2,99+52,71+55,96+3,81+4,12	m2	119,59000	240,00	28 701,60	21,00	34 728,94	801-1	RTS 20/1
5	602016142RT1	Omítka stěn z hotových směsí vrstva štuková, vápenocementová, , tloušťka vrstvy 3 mm, po jednotlivých vrstvách 1.35 : 2,95*(2,275*2+1,275*2)-0,8*2,05 1.42+1.43 : 2,95*(15,225*2+7,25*2+0,675*2+0,4*2+0,55*2+0,4*4) odpočet otvorů : -1*(1*2,05*4+0,8*2,05+2,05*2,05+2*2,05+1,2*2*2+4,6*2*2+0,9*2,02) 1.38 : 2,15*(1,8*2+2,2*2)-0,6*0,2*2 1.41 : 2,95*(2,475*2+1,575*2)-0,8*2*3-1*2,05*2	m2	155,00950	195,00	30 226,85	21,00	36 574,49	801-1	RTS 20/1
<b>Díl: 61</b>					<b>6 304,09</b>		<b>7 627,95</b>			
		<b>Úpravy povrchů vnitřní</b>								
6	612401391RT2	Omítky malých ploch vnitřních stěn přes 0,25 do 1 m2, vápennou štukovcu omítkou jakoukoliv maltou, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, přízdívka dveřního otvoru a zazdívky po překladech : 2	kus	2,00000	550,00	1 100,00	21,00	1 331,00	801-4	RTS 20/1
7	612403380RV1	Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou maltou ze suchých směsí 30 x 30 mm jakékoliv šířky rýhy,	m	30,00000	50,00	1 500,00	21,00	1 815,00	801-4	RTS 20/1
8	612481211RT2	Vyzluzení povrchu vnitřních stěn sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu	m2	15,11875	245,00	3 704,09	21,00	4 481,95	801-1	RTS 20/1

**Položkový soupis prací a dodávek**

S:	DR 068	MŠ Uzbecká 30, opravy třídy
O:	SA 16,17	Stavební úpravy a interiérové řešení - oddělení 1- Broučci
R:	1	projektový

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		zdivo s obkladem cihelnými páskami - 1.42+1.43 : 2.05*(2.05+0,8+0,4+4,125)		15,11875						
<b>Díl: 63</b>		<b>Podlahy a podlahové konstrukce</b>				<b>10 000,00</b>		<b>12 100,00</b>		
9	631663111R00	Oprava trhlin a výtlučků v podlahách epoxidovým tmelem,	m	20,00000	500,00	10 000,00	21,00	12 100,00	801-4	RTS 20/ I
<b>Díl: 64</b>		<b>Výplně otvorů</b>				<b>600,00</b>		<b>726,00</b>		
10	642942591R00	Osazení zárubní dveřních ocelových příplatky za osazení homiho vedení posuvných dveří	kus	1,00000	600,00	600,00	21,00	726,00	801-1	RTS 20/ I
<b>Díl: 91</b>		<b>Doplňující práce na komunikaci</b>				<b>30 706,50</b>		<b>37 154,87</b>		
11	919732111R00	Úprava povrchu cementobetonového krytu broušením tloušťky do 2 mm po odstraněném PVC : 111,66	m2	111,66000	275,00	30 706,50	21,00	37 154,87	822-1	RTS 20/ I
<b>Díl: 94</b>		<b>Lešení a stavební výtahy</b>				<b>11 200,00</b>		<b>13 552,00</b>		
12	941955002R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m pro demontážní a bourací práce : 112 pro nové práce na opravách : 112	m2	224,00000	50,00	11 200,00	21,00	13 552,00	800-3	RTS 20/ I
<b>Díl: 95</b>		<b>Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách</b>				<b>13 100,00</b>		<b>15 851,00</b>		
13	952901111R00	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m	m2	120,00000	80,00	9 600,00	21,00	11 616,00	801-1	RTS 20/ I
14	953942121R00	Drobné kovové předměty se zalitím maltou cementovou osazování drobných kovových předmětů, náklady na dodání kovových předmětů se oceňují ve specifikaci ochranných úhelníků do přípravek otvorů vodorovných, svislých nebo šikmých	kus	5,00000	100,00	500,00	21,00	605,00	801-1	RTS 20/ I
15	9500PC	13/S - dodávka ochranného úhelníku na rohy-lepené	ks	5,00000	600,00	3 000,00	21,00	3 630,00		Vlastní
<b>Díl: 96</b>		<b>Bourání konstrukcí</b>				<b>19 694,88</b>		<b>23 830,80</b>		
16	962031116R00	Bourání příček z cihel pálených plných, tloušťky 140 mm nebo vyloučení otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), příčka : 0,675*2,95+0,735*2,54*2	m2	5,72505	175,00	1 001,88	21,00	1 212,27	801-3	RTS 20/ I
17	962052211R00	Bourání zdiva železobetonového nadzákladového nebo vyloučení otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu železobetonovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), ŽB překlady : 2,54*0,14*0,215*2	m3	0,15291	4 700,00	718,68	21,00	869,60	801-3	RTS 20/ I
18	968061125R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří, plochy do 2 m2 oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,	kus	3,00000	15,00	45,00	21,00	54,45	801-3	RTS 20/ I
19	968062245R00	Vybourání dřevěných rámu oken jednoduchých, plochy do 2 m2 včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),	m2	4,28000	150,00	642,00	21,00	776,82	801-3	RTS 20/ I

**Položkový soupis prací a dodávek**

S:	DR 068	MŠ Uzbecká 30, opravy třídy
O:	SA 16,17	Stavební úpravy a interiérové řešení - oddělení 1- Broučci
R:	1	projektový

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1*1,07*4		4,28000						
20	968062455R00	Vybourání dřevěných rámu dveřních zárubní, plochy do 2 m <sup>2</sup> včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m <sup>2</sup> ), 0,8*2,05*4	m <sup>2</sup>	6,56000	230,00	1 508,80	21,00	1 825,65	801-3	RTS 20/ I
21	968072245R00	Vybourání a vyjmutí kovových rámu a rolet rámu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m <sup>2</sup> ) okenních jednoduchých, plochy do 2 m <sup>2</sup> 2,05*1,07	m <sup>2</sup>	2,19350	230,00	504,51	21,00	610,46	801-3	RTS 20/ I
22	968072455R00	Vybourání a vyjmutí kovových rámu a rolet rámu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m <sup>2</sup> ) dveřních zárubní, plochy do 2 m <sup>2</sup> 0,8*2	m <sup>2</sup>	1,60000	385,00	616,00	21,00	745,36	801-3	RTS 20/ I
23	974031121R00	Výsekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 30 mm, šířky do 30 mm Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m <sup>2</sup> ) pro zazdění stávajícího kabelu : 30	m	30,00000	75,00	2 250,00	21,00	2 722,50	801-3	RTS 20/ I
24	978013191R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stěn, v rozsahu do 100 % bourané příčky : (0,675*2,95+0,735*2,54*2)*2 bourané překlady : 2,54*(0,14+0,215*2)*2	m <sup>2</sup>	14,34570	90,00	1 291,11	21,00	1 562,24	801-3	RTS 20/ I
25	978011211R00	Odstranění štukové vrstvy z omítek vnitřních stropů 1,35+1,38+1,41+1,42+1,43 : 2,99+52,71+55,96+3,81+4,12	m <sup>2</sup>	119,59000	45,00	5 381,55	21,00	6 511,68	801-3	RTS 20/ I
26	978013211R00	Odstranění štukové vrstvy z omítek vnitřních stěn 1,35 : 2,95*(2,275*2+1,275*2)-0,8*2,05 1,42+1,43 : 2,95*(15,225*2+7,25*2+0,675*2+0,4*2+0,55*2+0,4*4) odpočet otvorů : -1*(1*2,05*4+0,8*2,05+2,05*2,05+2*2,05+1,2*2*2+4,6*2*2+0,9*2,02) 1,38 : 2,15*(1,8*2+2,2*2)-0,6*0,2*2 1,41 : 2,95*(2,475*2+1,575*2)-0,8*2*3-1*2,05*2	m <sup>2</sup>	155,00950	37,00	5 735,35	21,00	6 939,77	801-3	RTS 20/ I
<b>Díl: 99 Staveništní přesun hmot</b>						<b>1 420,35</b>		<b>1 718,62</b>		
27	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 6 m, oborů 801, 803, 811 a 812	t	2,36725	600,00	1 420,35	21,00	1 718,62	801-4	RTS 20/ I
<b>Díl: 735 Otopná tělesa</b>						<b>12 977,16</b>		<b>15 702,36</b>		
28	735117110R00	Otopná tělesa litinová článková doplňkové práce odpojení a připojení těles po náteru 1,42+1,43 : 0,22*0,6*14*8	m <sup>2</sup>	38,06400	68,00	2 588,35	21,00	3 131,90	800-731	RTS 20/ I

**Položkový soupis prací a dodávek**

S:	DR 068	MŠ Uzbecká 30, opravy třídy
O:	SA 16,17	Stavební úpravy a interiérové řešení - oddělení 1- Broučci
R:	1	projektový

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Gen. soustava / platnost
		0,22*0,6*23*4		12,14400						
		0,32*0,6*29*2		11,13600						
29	735118110R00	Otopná tělesa litinová článková doplňkové práce tlaková zkouška - vodou	m2	38,06400	64,00	2 436,10	21,00	2 947,68	800-731	RTS 20/1
		1.42+1.43 : 0,22*0,6*14*8		14,78400						
		0,22*0,6*23*4		12,14400						
		0,32*0,6*29*2		11,13600						
30	735111810R00	Demontáž radiátorů litinových článkových	m2	38,06400	160,00	6 090,24	21,00	7 369,19	800-731	RTS 20/1
		1.42+1.43 : 0,22*0,6*14*8		14,78400						
		0,22*0,6*23*4		12,14400						
		0,32*0,6*29*2		11,13600						
31	735191910R00	Ostatní opravy otopných těles napuštění vody do otopného systému včetně potrubí (bez kotle a ohříváků) otopných těles	m2	38,06400	14,00	532,90	21,00	644,81	800-731	RTS 20/1
		1.42+1.43 : 0,22*0,6*14*8		14,78400						
		0,22*0,6*23*4		12,14400						
		0,32*0,6*29*2		11,13600						
32	735494811R00	Vypuštění vody z otopných soustav bez kotlů, ohříváků, zásobníků a nádrží ( bez kotlů, ohříváků, zásobníků a nádrží )	m2	38,06400	25,00	951,60	21,00	1 151,44	800-731	RTS 20/1
		1.42+1.43 : 0,22*0,6*14*8		14,78400						
		0,22*0,6*23*4		12,14400						
		0,32*0,6*29*2		11,13600						
33	998735201R00	Přesun hmot pro otopná tělesa v objektech výšky do 6 m	%	125,99000	3,00	377,97	21,00	457,34	800-731	RTS 20/1
<b>Díl: 766 Konstrukce truhlářské</b>					<b>125 396,68</b>		<b>151 729,98</b>			
34	766411811R00	Demontáž obložení stěn panely velikosti do 1,5 m2	m2	1,25000	115,00	143,75	21,00	173,94	800-766	RTS 20/1
		1,25		1,25000						
35	766411821R00	Demontáž obložení stěn palubkami	m2	4,10000	160,00	656,00	21,00	793,76	800-766	RTS 20/1
		1.42 - sloup : 2,05*0,5*4		4,10000						
36	766411822R00	Demontáž obložení stěn podkladových roštů	m2	4,10000	28,00	114,80	21,00	138,91	800-766	RTS 20/1
		1.42 - sloup : 2,05*0,5*4		4,10000						
37	76666112R00	Montáž dveřních křidel kompletizovaných posuvných, , do předem osazeného stavebního pouzdra, jednokřídlových, Bez osazení madla a zárčku.	kus	1,00000	2 750,00	2 750,00	21,00	3 327,50	800-766	RTS 20/1
38	766670011R00	Montáž obložkové zárubně a dveřního křídla jednokřídlového	kus	3,00000	1 500,00	4 500,00	21,00	5 445,00	800-766	RTS 20/1
39	766670021R00	Montáž kliky a štítku	kus	3,00000	300,00	900,00	21,00	1 088,00	800-766	RTS 20/1

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	DR 068	MŠ Uzbecká 30, opravy třídy
O:	SA 16,17	Stavební úpravy a interiérové řešení - oddělení 1- Broučci
R:	1	projektový

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Gen. soustava / platnost
40	766692125R00	Ostatní montáž záclonových krytů pro jakékoliv upevnění natřených, s olistováním, délky přes 3600 mm	kus	1,00000	1 500,00	1 500,00	21,00	1 815,00	800-766	RTS 20/I
41	766825811R00	Demontáž nábytku vestavěného skříní jednokřídlových	kus	3,00000	300,00	900,00	21,00	1 089,00	800-766	RTS 20/I
42	766825821R00	Demontáž nábytku vestavěného skříní dvoukřídlových	kus	4,00000	500,00	2 000,00	21,00	2 420,00	800-766	RTS 20/I
43	766001	14/T - Dodávka a montáž - zakrytování posuvných dveří včetně spoj.materiálu a impregnace	kpl.	1,00000	2 500,00	2 500,00	21,00	3 025,00		Vlastní
		14/T - hranol+kotvení+dýhovaná OSB deska : kpl : 1		1,00000						
44	766002	13/T - Dodávka a montáž dřevěné okno FIX jednoduše zasklené sklem bezpečnostním	ks	1,00000	13 200,00	13 200,00	21,00	15 972,00		Vlastní
		13/T - součást stěny s dveřmi : rozměr 1000x1050 mm : zalištování ze strany třídy ozn P1 lišta 20x10 mm : zalištování do m.č.1.41 ozn P2 lišta 40x30 mm : kotvení do zdi a k zárubni dveří : povrchová úprava-moření dle dekoru dveří : ks : 1		1,00000						
		pod oknem vestavěná skříňka je součástí interiéru :								
45	766003	15/T - Dodávka a montáž vnitřního okna FIX - jednoduché zasklení sklem bezp.	ks	1,00000	17 950,00	17 950,00	21,00	21 719,50		Vlastní
		15/T - okno s dělicí příčkou : rozměr 2050x1000 mm : zalištování ze strany třídy ozn.P1 lišta 20x10 mm : zalištování do m.č.1.41 ozn.P2 lišta 40x30 mm : kotvení do zdi : povrchová úprava-moření dle dekoru dveří : ks : 1		1,00000						
		pod oknem vestavěné skříňky jsou součástí interiéru :								
46	766004	11/S - záclonový kryt celk. délka 6800 mm s lištami	ks	2,00000	3 780,00	7 560,00	21,00	9 147,60		Vlastní
		záclonový kryt sestaven z více dílů-nutno doměřit na stavbě : celkem ks : 2		2,00000						
47	7668PC1	Odstranění ribstolu	ks	1,00000	250,00	250,00	21,00	302,50		Vlastní
48	7668PC2	Demontáž a zpětná montáž dřevěných krytů radiátorů včetně parapetních desek	kpl.	1,00000	10 000,00	10 000,00	21,00	12 100,00		Vlastní
		po opravě omítek a nově natřených radiátorů : celková délka m =11,3 : kpl. : 1		1,00000						
49	7668PC3	Demontáž krytů radiátorů včetně parapetních desek - do suti	kpl.	2,20000	500,00	1 100,00	21,00	1 331,00		Vlastní

**Položkový soupis prací a dodávek**

S:	DR 068	MŠ Uzbecká 30,opravy třídy
O:	SA 16,17	Stavební úpravy a interiérové řešení - oddělení 1- Broučci
R:	1	projektový

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
50	7668PC4	Demontáž záclonových krytů - do sutí	kpl.	1,00000	300,00	300,00	21,00	363,00		Vlastní
51	54914594R.	Kliki se štítem dveř. 804 FAB/90 nerez	kus	3,00000	1 200,00	3 600,00	21,00	4 356,00		Vlastní
52	61165003R	dveře vnitřní š = 800 mm; h = 1 970,0 mm; hladké; otevíravé; počet křídel 1; plně; povrch. úprava laminát CPL; dekor dub, buk, javor, bílá, hruška, ořech	kus	1,00000	8 500,00	8 500,00	21,00	10 285,00	SPCM	RTS 20/1
		zámek vložkový,cylindrická vložka bezp.tř.3,stříbrný odstín :								
		ks pravé : 1		1,00000						
53	61165012R	dveře vnitřní š = 800 mm; h = 1 970,0 mm; hladké; otevíravé; počet křídel 1; prosklení 2/3; povrch. úprava laminát CPL; dekor dub, buk, javor, bílá, hruška, ořech	kus	2,00000	10 500,00	21 000,00	21,00	25 410,00	SPCM	RTS 20/1
		bezpečnostní sklo čiré,zasklivačí lišty buk :								
		zámek vložkový,cylindrická vložka bezp.tř.3,stříbrný odstín :								
		ks levé : 2		2,00000						
54	61181511R	zárubeň dřevěná obkladová, otočná; pro dveře jednokřídlové; š průchodu 700 mm; h průchodu 1 970 mm; tloušťka stěny 60 až 170 mm; laminovaná; dub, buk, ořech, olše, javor, třešeň, bílá, hruška, teak, bělený dub, šedá	kus	1,00000	12 500,00	12 500,00	21,00	15 125,00	SPCM	RTS 20/1
		14/T - pro posuvné dveře : 1		1,00000						
55	61181512R	zárubeň dřevěná obkladová, otočná; pro dveře jednokřídlové; š průchodu 800 mm; h průchodu 1 970 mm; tloušťka stěny 60 až 170 mm; laminovaná; dub, buk, ořech, olše, javor, třešeň, bílá, hruška, teak, bělený dub, šedá	kus	3,00000	2 500,00	7 500,00	21,00	9 075,00	SPCM	RTS 20/1
56	998766201R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 6 m	%	1 194,42550	5,00	5 972,13	21,00	7 226,28	800-766	RTS 20/1
		50 m vodorovně								
<b>Díl: 771</b>	<b>Podlahy z dlaždic a obklady</b>					<b>950,00</b>		<b>1 149,50</b>		
57	771111122R00	Doplňkové práce při kladení dlažeb montáž podlahových lišt přechodových	m	0,80000	250,00	200,00	21,00	242,00	800-771	RTS 20/1
58	5537000211R	lišta přechodová; pro podlahy o stejné výšce; materiál eloxovaný hliník; š = 30,0 mm; h = 4,1 mm; l = 930 mm; vrtaná; stříbro	kus	1,00000	750,00	750,00	21,00	907,50	SPCM	RTS 20/1
<b>Díl: 775</b>	<b>Podlahy výškové a parketové</b>					<b>28 090,00</b>		<b>33 988,90</b>		
59	775001	15/S - koberec kusový 5000x5500 mm	ks	1,00000	17 650,00	17 650,00	21,00	21 356,50		Vlastní
		Výška vlasu 6 mm,smyčkový,podklad filc :								
		třída komfortu min. LC2 :								
		po obvodu obšitý :								
		doměření rozměrů po instalaci nábytku :								
		předložit vzorky k odsouhlasení uživatelem :								
		ks : 1		1,00000						
60	775002	16/S - koberec kusový 5000x2000 mm	ks	1,00000	8 850,00	8 850,00	21,00	10 708,50		Vlastní
		Výška vlasu 6 mm,smyčkový,podklad filc :								
		třída komfortu min. LC2 :								
		po obvodu obšitý :								



**Položkový soupis prací a dodávek**

S:	DR 068	MŠ Uzbecká 30, opravy třídy
O:	SA 16,17	Stavební úpravy a interiérové řešení - oddělení 1- Broučci
R:	1	projektový

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
61	998775201R00	doměření rozměrů po instalaci nábytku : předložit vzorky k odsouhlasení uživatelem : ks : 1 Přesun hmot pro podlahy vlysové a parketové v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	%	1,00000 265,00000	6,00	1 590,00	21,00	1 923,90	800-775	RTS 20 / I
<b>Díl: 776 Podlahy povlakové</b>						<b>189 781,44</b>		<b>229 635,54</b>		
62	776101115R00	Přípravné práce vyrovnání podkladů samonivelační hmotou položky neobsahují žádný materiál 111,66	m2	111,66000	140,00	15 632,40	21,00	18 915,20	800-775	RTS 20 / I
63	776101121R00	Přípravné práce penetrace podkladu položky neobsahují žádný materiál	m2	111,66000	35,00	3 908,10	21,00	4 728,80	800-775	RTS 20 / I
64	776510010RA0	Demontáž povlakových podlah z nášlapné plochy lepených s podložkou. Vodorovně vnitrostaveništní přemístění do 30 m, odvoz na skládku do 10 km. Bez poplatku za skládku. m.č.1.35 PVC : 2,99 m.č.1.42 PVC : 52,71 m.č.1.43 - PVC+koberec : 55,96*2	m2	167,62000	95,00	15 923,90	21,00	19 267,92	AP-PSV	RTS 20 / I
65	776520010RAI	Podlahy povlakové pouze položení, podlahovina ve specifikaci, z pásů, včetně soklíku, bez vyrovnání podkladu lepení a dodávka podlahoviny z PVC, bez podkladu. Svaření podlahoviny. Dodávka a lepení podlahových soklíků z měkčeného PVC. Pastování a vyřeštění podlah. bez vyrovnání podkladu	m2	111,66000	400,00	44 664,00	21,00	54 043,44	AP-PSV	RTS 20 / I
66	23521594.AR	vyrovnávací stěrka rychletuhnoucí; cementová; plnivo křemíčitě, syntetické; pro podlahy, samonivelační; pro interiér, průmyslové podlahy, zátěž střední, lehká, tl. vrstvy 1,0 až 10 0 mm; pod dlažby, pod nátery, pod PVC, k vyrovnání dřevěných podkladů; barva šedá spotřeba 1,6kg/m2/1 mm - 10 mm : 111,66*1,6*10	kg	1 786,56000	29,00	51 810,24	21,00	62 690,39	SPCM	RTS 20 / I
67	24696906.AR	penetrační hmota vodou ředitelná; úprava savosti podkladu, pod stěrkové hmoty, adhezni můstek spotřeba 0,1 kg/m2 : 0,1*111,66	kg	11,16600	247,00	2 758,00	21,00	3 337,18	SPCM	RTS 20 / I
68	284101PC	PVC heterogenní tl.2 mm odolnost proti vlivu kolečkové židle, odolnost proti vzniku skvrn : rozměrová stálost, protiskluznost, stupeň zátěže tř.34-43 : m2 : 111,66*1,15 barevný odstín odsouhlasit s projektantem :	m2	128,40900	400,00	51 363,60	21,00	62 149,96		Vlastní

**Položkový soupis prací a dodávek**

S:	DR 068	MŠ Uzbecká 30, opravy třídy
O:	SA 16,17	Stavební úpravy a interiérové řešení - oddělení 1- Broučci
R:	1	projektový

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
69	998776201R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 6 m vodorovně do 50 m	%	1 860,60240	2,00	3 721,20	21,00	4 502,65	800-775	RTS 20/1

<b>Díl: 783</b>		<b>Nátěry</b>				<b>17 994,00</b>		<b>21 772,74</b>		
70	783324240R00	Nátěry otopných těles syntetické litinových radiátorů, základní + dvojnásobné s 1x emailováním	m2	38,04000	350,00	13 314,00	21,00	16 109,94	800-783	RTS 20/1
71	783426260R00	Nátěry potrubí a amatur syntetické potrubí, do DN 150 mm, jednonásobné s 1x emailováním a základním nátěrem na vzduchu schnoucí	m	39,00000	120,00	4 680,00	21,00	5 662,80	800-783	RTS 20/1

<b>Díl: 784</b>		<b>Malby</b>				<b>25 342,75</b>		<b>30 664,73</b>		
72	784161401R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná strop : 119,59 stěny : 155,0095	m2	274,59950	21,00	5 766,59	21,00	6 977,57	800-784	RTS 20/1

73	784164112R00	Malba univerzální, bílá, bez penetr 2x - stropy	m2	119,59000	60,00	7 175,40	21,00	8 682,23		Vlastní
74	784164122R00	Malba univerzální, barva, bez penetr 2x - stěny, odstín dle výběru investora	m2	155,00950	80,00	12 400,76	21,00	15 004,92		Vlastní
<b>Díl: 799</b>		<b>Ostatní</b>				<b>586,03</b>		<b>709,10</b>		
75	799001	12/S - požární a bezpečnostní značky provedení fotoluminiscentní : F001 - hasicí přístroj : E001, E002 - únikový východ vlevo, vpravo : sada : 1	sada	1,00000	586,03	586,03	21,00	709,10		Vlastní

<b>Díl: M21</b>		<b>Elektromontáže</b>				<b>27 500,00</b>		<b>33 275,00</b>		
76	210110501RT1	Montáž vypínače typu S- vestavné provedení včetně zapojení a dodávky vypínače, 25 V, ,	kus	6,00000	650,00	3 900,00	21,00	4 719,00	M21	RTS 20/1
77	210001	Demontáž a zpětná montáž svítidel 18 ks podstropních : 2 ks nástěnné-nouzové : kpl. : 1	kpl.	1,00000	16 000,00	16 000,00	21,00	19 360,00		Vlastní

78	210111014R01	Zásuvka domovní zapuštěná - provedení 2x (2P+PE), dvojjásuvka	kus	4,00000	650,00	2 600,00	21,00	3 146,00		Vlastní
79	900 RT4	HZS, Práce v tariní třídě 7 (např. tesař)	h	10,00000	500,00	5 000,00	21,00	6 050,00	Prav.M	RTS 20/1

<b>Díl: M22</b>		<b>Montáž sdělovací a zabezp. techniky</b>				<b>13 286,90</b>		<b>16 077,16</b>		
80	220001	Dodávka a montáž poplachové zabezpečovací a tísňové systémy úprava stávajícího systému od fy.Lenia : direktivní subdodávka- nacení se za pevnou cenu 13 286,90 Kč : kpl. : 1	kpl.	1,00000	13 286,90	13 286,90	21,00	16 077,15		Vlastní

<b>Díl: D96</b>		<b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>				<b>20 809,52</b>		<b>25 179,52</b>		
-----------------	--	--	--	--	--	------------------	--	------------------	--	--

**Položkový soupis prací a dodávek**

S:	DR 068	MŠ Uzbecká 30, opravy třídy
O:	SA 16,17	Stavební úpravy a interiérové řešení - oddělení 1- Broučci
R:	1	projektový

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
81	979087212R00	Nakládání na dopravní prostředky sutí pro vodorovnou dopravu	t	12,90113	135,00	1 741,65	21,00	2 107,40	822-1	RTS 20/ I
82	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.	t	12,90113	240,00	3 096,27	21,00	3 746,49	801-3	RTS 20/ I
83	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	180,61580	17,00	3 070,47	21,00	3 715,27	801-3	RTS 20/ I
84	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	12,90113	320,00	4 128,36	21,00	4 995,32	801-3	RTS 20/ I
85	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	25,80226	35,00	903,08	21,00	1 092,73	801-3	RTS 20/ I
86	979999999R00	Poplatek za skládku sutí s 10 % příměsí - DUFONEV Emo,	t	12,90113	600,00	7 740,68	21,00	9 366,22	801-3	RTS 20/ I
87	979093111R00	Uložení sutí na skládku bez zhutnění s hrubým urovnáním,	t	12,90113	10,00	129,01	21,00	156,10	800-6	RTS 20/ I
<b>Díl: VN Vedlejší náklady</b>						<b>3 300,00</b>		<b>3 993,00</b>		
88	Pol.1	Vybudování zařízení staveniště náklady spojené se zařízením staveniště, přípojek energií k objektům ZS : případných měřicích odběrných míst a zařízení, případná příprava území : pro objekty ZS : kpl. : 1	kpl.	1,00000	100,00	100,00	21,00	121,00		Vlastní
89	Pol.2	Provoz zařízení staveniště náklady na vybavení objektů a provoz zařízení staveniště, ostraha staveniště : náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu ZS, : náklady na potřebný úklid v prostorách ZS, náklady na nutnou údržbu a : opravy na objektech ZS : kpl. : 1	kpl.	1,00000	100,00	100,00	21,00	121,00		Vlastní
90	Pol.3	Odstranění zařízení staveniště odstranění objektů ZS včetně přípojek energií a jejich odvoz : položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění ZS : a úklid ploch na kterých bylo ZS provozováno atd. : kpl. : 1	kpl.	1,00000	100,00	100,00	21,00	121,00		Vlastní
91	Pol.4	Provozní vlivy náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce : zcela nebo zčásti omezeny provozem jiných osob, jde zejména o zvýšené : náklady související s omezeným provozem v areálu objednatele nebo : o náklady v důsledku nezbytného respektování stávající dopravy, : ovlivňující stavební práce, provedení bezpečnostních opatření na ochranu osob :	kpl.	1,00000	100,00	100,00	21,00	121,00		Vlastní

**Položkový soupis prací a dodávek**

S:	DR 068	MŠ Uzbecká 30, opravy třídy
O:	SA 16,17	Stavební úpravy a interiérové řešení - oddělení 1- Broučci
R:	1	projektový

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
		a majetku, protihluková a jiná opatření při provádění díla :								
		kpl. : 1		1,00000						
92	Pol.5	Ochranná opatření uvnitř objektu během výstavby	kpl.	1,00000	900,00	900,00	21,00	1 089,00		Vlastní
		náklady na zřízení ochrany v kabinách stávajících výtahů uvnitř objektu :								
		v místnostech určených pro dopravu materiálů a odpadu, jedná se o zakrytí :								
		OSB deskami, plachtami atd. :								
		Po ukončení stavebních prací demontáž a odvoz :								
		kpl. : 1		1,00000						
93	Pol.6	Celkový úklid objektu po provedení stavebních prací	kpl.	1,00000	2 000,00	2 000,00	21,00	2 420,00		Vlastní
		náklady na úklidové práce v objektu po provedení stavebních prací :								
		globální úklid všech dotčených ploch :								
		kpl. : 1		1,00000						
<b>Díl: ON</b>		<b>Ostatní náklady</b>				<b>4 350,00</b>		<b>5 263,50</b>		
94	Pol.12	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl.	1,00000	500,00	500,00	21,00	605,00		Vlastní
		včetně geodetického zaměření venkovních objektů a :								
		podzemních vedení :								
		kpl. : 1		1,00000						
95	Pol.13	Technická pomoc projektanta	kpl.	1,00000	100,00	100,00	21,00	121,00		Vlastní
		zpracování návrhů řešení detailů po odkrytí při rekonstrukci :								
		kpl. : 1		1,00000						
96	Pol.14	Revizní zprávy a revize	kpl.	1,00000	3 000,00	3 000,00	21,00	3 630,00		Vlastní
		zařízení elektroinstalace silnoproudu :								
		kpl. : 1		1,00000						
97	Pol.16	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	kpl.	1,00000	500,00	500,00	21,00	605,00		Vlastní
		včetně vypracování BOZP :								
		náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob :								
		včetně příslušného označení uvnitř budov i na venkovních plochách :								
		náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování potřebné :								
		dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany a :								
		z hlediska provozu staveniště :								
		kpl. : 1		1,00000						
98	Pol.17	Dokladová část	kpl.	1,00000	250,00	250,00	21,00	302,50		Vlastní
		vypracování provozních řádů, návodů na provoz a údržbu :								
		kpl. : 1		1,00000						

**Položkový soupis prací a dodávek**

S:	DR 068	MŠ Uzbecká 30, opravy třídy
O:	SA 16,17	Stavební úpravy a interiérové řešení - oddělení 1- Broučci
R:	1	projektový

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost
<b>Celkem</b>						<b>624 500,00</b>				

35

**Příloha č. 2 ke smlouvě o dílo č. 08-026/22/TS na akci: „Stavební úpravy třídních oddělení a interiérové řešení MŠ Uzbecká 30 v MČ Brno-Bohunice – stavební a architektonické řešení“.**

Další specifikace díla:

- a) v případě potřeby vypracování realizační projektové dokumentace v rozsahu potřebném pro zhotovení díla,
- b) zpracování dokumentace skutečného provedení stavby v listinné podobě v počtu 4 ks i digitální podobě na CD nebo DVD v počtu 1 ks,
- c) zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provedení a dokončení díla,
- d) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla,
- e) účast na pravidelných kontrolních dnech stavby,
- f) veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku, eliminace prašnosti,
- g) zřízení, odstranění a zajištění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,
- h) likvidace, odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební sutí na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znění a vyhlášky SMB č. 4/2016 která stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu vznikajícího na území statutárního města Brna,
- i) uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.),
- j) ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí, eliminace prašnosti,
- k) projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného,
- l) souhlas s přejížděním chodníku ve správě BKOM před MŠ Uzbecká,
- m) součinnost při předání stavby a při kolaudaci stavby,
- n) zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů),
- o) zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků,
- p) zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí s vyhovujícím výsledkem podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla,
- q) veškeré změny oproti PD musí být předem písemně odsouhlaseny objednatelem,
- r) dodání dokladů o provedených zkouškách s vyhovujícím výsledkem,
- s) bude zachována bezpečnost zaměstnanců a návštěvníků objektu (děti i dospělých).

# HARMONOGRAM PRACÍ

Stavba:

**Stavební úpravy třídních oddělení a interiérové řešení MŠ Uzbecká 30 v MČ Brno-Bohunice – stavební a architektonické řešení oddělení Broučci**

rok	2022							
	měsíc	ČERVENEC					SRPEN	
		týden	1	2	3	4	5	1
Svislé a kompletní konstrukce								
Úpravy povrchu, podlahy, úpravy povrchů vnitřních								
Lešení a stavební výtahy								
Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách								
Bourání konstrukcí								
Otopná tělesa								
Konstrukce truhlářské								
Podlahy a podlahové kce								
Elektromontáže								
Nátěry								
Malby								
Ostatní								

**Termíny realizace:**

Zahájení provádění díla:	01.07.2022
Dokončení provádění díla:	15.08.2022

V Brně, dne: 21.2.2022



Ing. Zdeněk Otevřel  
Jednatel společnosti KOROS, s.r.o.