

## KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Kód objektu: SO-02	Název objektu: <b>Úsek 2-3 2.etapa hřbitovní zdi</b>	JKSO:	Cenová úroveň: 2020/II
Kód stavby:	Název stavby: Oprava ohradní hřbitovní zdi Všech svatých 2.etapa	SKP:	Účelová M.J: <b>dl. 16,765m</b>
Projektant:	Počet účel. měrných jednotek:		
Objednatel:	Náklady na měrnou jednotku:		
Počet listů:	Zakázkové čís.:		
Zpracovatel:	Zhotovitel: DALFOS s.r.o.		
<b>ROZPOČTOVÉ NÁKLADY</b>			
<b>Základní rozpočtové náklady (ZRN)</b>		<b>Vedlejší rozpočtové náklady (VRN)</b>	
Dodávka celkem	82 038	Ztížené výrobní podmínky	% 0
Montáž celkem	257 982	Oborová přírážka	% 0
Z HSV celkem	319 383	Přesun stavebních kapacit	2,00 % 6 800
R PSV celkem	20 638	Mimostaveništní doprava	% 0
N Instalace	0	Zařízení staveniště	3,00 % 10 201
: Montáže	0	Provoz investora	% 0
ZRN celkem	340 020	Kompletační činnost	2,00 % 6 800
I: Projektové práce	0	Ostatní VRN	% 0
II: Technologie	0	Rezerva	% 0
VII: Mobiliář	0		% 0
ZRN+I+II+VII	340 020	<b>Ostatní rozpočtové náklady (ORN)</b>	
VRN celkem	23 801		% 0
ORN celkem	0		% 0
DRN celkem	0	<b>Doplňkové rozpočtové náklady (DRN)</b>	
Náklady celkem	<b>363 822</b>		% 0
<b>Vypracoval</b>	<b>Za zhotovitele</b>	<b>Za objednatele</b>	
Ladislav Vokoun	Jméno: Ing.Miroslav Douđa	Jméno:	
Datum: 21.12.2020	Datum: 19.06.2021	Datum:	
	Podpis:	Podpis:	
Základ pro DPH	21,0 % činí :	363 822 Kč	
DPH	21,0 % činí :	76 403 Kč	
Základ pro DPH	15,0 % činí :	0 Kč	
DPH	15,0 % činí :	0 Kč	
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM VČETNĚ DPH:</b>		<b>440 224 Kč</b>	

Poznámky: