

SMLOUVA O DÍLO Č. 2022 1025

uzavřená podle § 2586 a následujících Občanského zákoníku
(zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník v platném znění)

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Vodohospodářské sdružení Turnov
adresa: Antonína Dvořáka 287, 511 01 Turnov
IČ: 49295934
DIČ: CZ 49295934
zastoupený: ve věcech smluvních: Ing. Milan Hejduk, ředitel svazku
ve věcech technických: _____
telefon:
e-mail:

a

Zhotovitel: FINGEO s.r.o.
adresa: Litomyšlská 1622, 565 01 Choceň
IČ: 04678982
DIČ: CZ04678982
zastoupený: ve věcech smluvních: RNDr. Svatopluk Šeda,
jednatel
ve věcech technických: _____
k předání díla oprávněn:
Krajským soudem v Hradci Králové, registrován v oddíle
C, vložka 36440, datum zápisu: 1.1.2016
zapsaný v obchodním
rejstříku, vedeném:
telefon:
e-mail:
web stránky:

II. PŘEDMĚT SMLOUVY

Zhotovitel se v intencích této smlouvy zavazuje provést na akci:

LOMNICE NAD POPELKOU – PRAMENIŠTĚ ZAJÍC

průzkumné, stavební, projekční a inženýrské práce v rámci 1. etapy regeneračních prací v následujícím rozsahu:

- II.1. Zpracování rámcové metodiky regeneračních prací a jejich příprava.
Mechanická a hydraulická regenerace jímacího zářezu a svodného řadu s průběžnými TV prohlídkami.
Sled a řízení terénních prací.
Odběr a analýzy vzorků vody.
Geodetické práce.
Zpracování pasportu jímacího objektu a ideového návrhu na jeho regeneraci jako podkladu pro zpracování projektu 2. etapy regeneračních prací.

III. DOBA PLNĚNÍ

- III.1. Práce uvedené v článku II.1. budou provedeny do 30. 9. 2022. Sjednaná doba plnění se prodlouží v případě nahodilé a neodvratitelné překážky, která nastala nezávisle na vůli zhotovitele a která zhotoviteli znemožní či podstatně ztíží včasné provedení díla dohodnutým způsobem, přičemž zhotovitel nemohl tuto překážku nebo její následky odvrátit nebo překonat a ani ji nemohl v době uzavření této smlouvy předvídat. Nedohodnou-li se v uvedených případech smluvní strany výslovně na náhradním termínu plnění závazku, sjednaná doba se prodlužuje o dobu přiměřenou povaze trvání překážky.

IV. MÍSTO PLNĚNÍ

- IV.1. Místem plnění zakázky je sídlo zhotovitele, FINGEO s.r.o., Litomyšlská 1622 Choceň a lokalita průzkumných a stavebních prací Lomnice nad Popelkou – Zajíc.

V. CENA PRACÍ

- V.1. Cena za zhotovení díla dle článku II.1. a III.1. této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran jako konečná v rozsahu prací, specifikovaných v tomto článku smlouvy. K této částce bude připočtena daň z přidané hodnoty v sazbě 21 %. Tato sazba může být aktuálně upravena dle předpisů platných v době fakturace.

Cena obsahuje veškeré náklady a práce spojené s úplným a konečným dokončením díla, včetně dopravních a režijních nákladů, nákupů zpoplatněných dat z archivů České geologické služby, Českého hydrometeorologického ústavu a laboratorních služeb. Všechny změny vynucené neočekávanými okolnostmi budou projednány se zástupcem objednatele a výsledná cena bude vypočtena dle skutečně provedených prací

V cenách nejsou zahrnuty správní poplatky a práce podmíněné požadavky dalších účastníků řízení nebo státní správy, zabezpečení majetkoprávní agendy spojené se zřízením služebnosti a dále potřebné posudky (např. PBR, rešerše, vynětí ze ZPF, hluk, bio, krajinný ráz, apod.). Tyto poplatky budou přefakturovány objednateli.

- V.2. Cena za zhotovení díla v rozsahu článku II. této smlouvy bez DPH činí:

300 610 Kč

s následujícím členěním:

Zpracování rámcové metodiky 1. etapy regeneračních prací a jejich příprava	12 000 Kč
Čištění jímacího zářezu a svodného řadu při souběžném provádění kamerových prohlídek (200 m po 800 Kč)	160 000 Kč
Sled a řízení regeneračních prací (30 hodin po 1200 Kč)	36 000 Kč
Geodetické zaměření prameniště	18 000 Kč
Odběr vzorků vody a jejich laboratorní analýzy	19 300 Kč
Zpracování pasportu jímacích objektů jako podkladu pro zpracování projektu 2. etapy regeneračních prací (24 hodin po 1200 Kč)	28 800 Kč
Rezerva 10 %	26 510 Kč
Celkem (bez DPH)	300 610 Kč

VI. PLATEBNÍ PODMÍNKY A PLATEBNÍ MÍSTO

- VI.1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu díla dle článku V. této smlouvy po jeho řádném provedení a splnění dílčích smluvních závazků ve sjednané lhůtě do 14 dnů po obdržení jednotlivých daňových dokladů - faktur zhotovitele.
- VI.2. Smluvní strany berou na vědomí, že zaplacením se rozumí připsání dlužné částky na účet zhotovitele bankovní spojení:
- VI.3. Cena za dílo článku II. této smlouvy bude účtována formou faktur (daňových dokladů), vystavených vždy po splnění dílčích částí díla v intencích článku II.

VII. ODPOVĚDNOST ZA VADY

- VII.1. Dílo má vady, jestliže provedení díla (zejména jeho kvalita a rozsah) neodpovídá výsledku, určenému v článku II této smlouvy. Zhotovitel odpovídá za vady v rozsahu Občanského zákoníku (§ 2615 a následující). Záruční doba činí 60 měsíců od data předání závěrečné zprávy objednateli.
- VII. 2. V případě zjištění vady v jakosti díla, je zhotovitel na základě písemné výzvy objednatele, povinen vadu bezplatně odstranit. Lhůta pro odstranění vady bude stanovena dohodou smluvních stran.

VIII. SOUČINNOST OBJEDNATELE

- VIII.1. Objednatel se zavazuje, že po dobu provádění prací poskytne zhotoviteli v nevyhnutelném rozsahu potřebné spolupůsobení, spočívající zejména ve zpřístupnění prameniště, dodání archivních dat o množství a jakosti vody, povolení k odběru vody, rozhodnutí o stanovení OPVZ, a jiná vyjádření a stanoviska, kterých potřeba vznikne v průběhu plnění této smlouvy.

Objednatel odpovídá za to, že předané podklady a doklady jsou bez právních vad. Spolupůsobení objednatele je podstatnou povinností, od jejíhož splnění závisí včasné a řádné splnění závazků zhotovitele.

- VIII.2. Součinnost bude objednatelem poskytována na základě výzvy zhotovitele, a to ve lhůtách přiměřených povaze a náročnosti požadované součinnosti minimálně však jednou za měsíc. Pokud objednatel poskytne zhotoviteli podklady nutné ke zpracování díla, zhotovitel se zavazuje tyto podklady nezveřejňovat ani jinak využívat pro své potřeby nebo pro své podnikatelské činnosti. Součinnost bude zhotovitelem požadována v poskytnutí existujících nebo v době plnění díla vzniklých podkladů, relevantních pro plnění díla a zejména při zpřístupňování jednotlivých částí jímacích území, jejich dílčího uzavírání a opětovného zapojování do provozu.

IX. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

- IX.1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran. Veškeré změny je možno uskutečnit formou písemného dodatku ke smlouvě za souhlasu obou smluvních stran.

- IX.2. Smluvní strany se zavazují, že bez písemného souhlasu smluvního partnera neposkytnou třetím osobám žádné informace obchodního nebo technického charakteru, vyplývající z této smlouvy.
- IX.3. Tato smlouva se řídí právním řádem České republiky, a to zejména ustanovením § 2586 a následujícími zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném a účinném znění. V ostatních záležitostech výslovně neupravených touto smlouvou, platí ustanovení Občanského zákoníku v platném znění.
- IX.4. Tato smlouva je vypracována ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno si ponechá objednatel a jedno si ponechá zhotovitel.

za objednatele:
v Turnově, dne: 14.4. 2022

za zhotovitele:
v Chocni, dne: 2. března 2022

Ing. Milan Hejduk,
ředitel svazku

RNDr. Svatopluk Šeda,
jednatel společnosti