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KONTROLA DAT DIGITÁLNÍITECHNICKÉ MAPY
MORAVSKOSLEZSKEHO KRAJE

I
Smluvní strany fďýiýýj ŽFZZ &%

1. Moravskoslezský kraj
se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava
zastoupen; prof. lng. ivo Vondrákem, CSc., hejtmanem kraje

Ičo: 70890692
DIC: CZ70890692
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 200184-1650676349/0800

(dá/ejen „objednate “nebo též vpň7oha'c/7 této smlouvyjako „zadavate/')

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických —předmětu smlouvy:

a

2. GB-geodezie, spol. s r.o.
se sídlem: Tuřanka 1521/92b, 627 00 Brno - Slatina
zastoupena: Ing. Zdeňkem Láskou, jednatelem
ICQ: 26271044
DIC: C226271044
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Zlín
číslo účtu: 115-6799070217/0100

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 41159.

(dále jen „zhotovitel') nebo též vpň70ha'c/7 této smlouvyjako „dodavatel?

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických —předmětu smlouvy:

II.
Základní ustanovení

1. Tato smlouva je uzavřena dle 5 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“); práva a povinnosti stran touto
smlouvou neupravená se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I této smlouvy jsou v souladu
se skutečnosti v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených
údajů oznámí bez prodlení písemně druhé smluvní straně. Při změně identifikačních údajů
smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek.
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. Je—Ii zhotovitel plátcem DPH, prohlašuje, že bankovní účet uvedený v čl.I odst. 2 této
smlouvy je bankovním účtem zveřejněným ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., odani
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“). Vpřípadě
změny účtu zhotovitele je zhotovitel povinen doložit vlastnictví k novému účtu, ato kopií
příslušné smlouvy nebo potvrzením peněžního ústavu; je-li zhotovitel plátcem DPH, musí
být nový účet zveřejněným účtem ve smyslu předchozí věty.

. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou ktomuto jednání
oprávněny.

. Zhotovitel potvrzuje, že si prostudoval a detailně se seznámil se zadávacími podmínkami
kveřejné zakázce „Kontrola dat Digitální technické mapy Moravskoslezského kraje“, kdy
na základě výsledku zadávacího řízení kuvedené veřejné zakázce byla uzavřena tato
smlouva, ajsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné
k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou
nezbytné k realizaci díla za dohodnutou smluvní cenu uvedenou v článku IV odst. 1 této
smlouvy.

. Smluvní strany berou na vědomí, že předmět této smlouvy bude spolufinancován
ze strukturálních fondů Evropské unie 2Operačního programu Podnikání a inovace pro
konkurenceschopnost (dále jen „OP PIK“), v rámci projektu „Digitální technická mapa
Moravskoslezského kraje,“ registrační číslo projektu CZ.01.4.03/0.0/0.0/19_259/0023894“
(dále jen „projekt“). Zhotovitel bere navědomí, že předmětem této smlouvy jsou aktivity
a výstupy, které budou tvořit součást projektu spolufinancovaného Evropskou unií v rámci
OP PIK. Projekt je realizován na základě rozhodnutí zastupitelstva kraje č. 2/55 ze dne
17. 12. 2020.

. Zhotovitel dále bere navědomí, že vsouvislosti s projektem objednatel zahájí či již zahájil
zadávací řízení kvýběru dodavatelů dalšího plnění, které bude nutné realizovat, aby byl
projekt naplněn. Toto plnění bude zajištěno na základě smlouvy uzavřené mezi
objednatelem a dodavateli tohoto dalšího plnění, přičemž předmětem takové smlouvy je
dodávka a zavedení informačního systému „Digitální technická mapy Moravskoslezského
kraje“ a „Pořízení dat Digitální technické mapy Moravskoslezského kraje“. Zhotovitel se
zavazuje, že bude s dodavatelem (dodavateli) plnění dle předchozí věty spolupracovat, aby
tak mohlo ze strany objednatele dojít k úspěšnému naplnění projektu (zejména
poskytování součinnosti, zajištění vzájemné komunikace apod). Zhotovitel prohlašuje, že
si je vědom své případné odpovědnosti za škodu vzniklou vdůsledku neplnění jeho
povinností vnávaznosti na jeho součinnost sdodavatelem dalšího plnění dle tohoto
odstavce.

I I I .
Předmět smlouvy

. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad anebezpečí pro objednatele dílo, spočívající
vzpracování kontrolního a zkušebního plánu geodetických podkladů
aprovedení kontroly dat základní polohové situace (dále jen „ZPS“), dopravní
infrastruktury (dále jen „DI“) a technické infrastruktury (dále jen „TI“) pořízených pro
Digitální technickou mapu Moravskoslezského kraje (dále jen „DTM“ či „DTM MSK“) a
dalším souvisejícím plnění, a to včetně nedílně souvisejících požadavků typu dodání
prováděcí dokumentace, technické zprávy a poskytnutí odborných konzultací (dále jen
„dílo“).

. Součástí díla je provedení těchto činností:
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C)

Zpracování Kontrolního a zkušebního plánu geodetických podkladů (dále jen
„KZP—GP“).
Kontrola pořízených dat TI, DI a ZPS pro oblast I (okres Bruntál, okres Opava),
pro oblast II (okres Ostrava-město, okres Karviná) a pro oblast III (okres Nový
Jičín, okres Frýdek-Místek) podle návrhu KZP-GP.
Vypracování závěrečné zprávy o provedené kontrole dat TI, DI a ZPS pořízených
v rámci projektu.

3. Bližší specifikace díla je uvedena vtechnícké specifikaci, která tvoří přílohu č. 1 této
smlouvy (dále jen „technická specifikace“). Smluvní strany prohlašují, že technická
specifikace je nedílnou součástí této smlouvy. Zhotovitel je při plnění této smlouvy vázán
návrhem řešenídíla, které předložil v rámci své nabídkyv rámci zadávacího postupu, který
předcházel uzavření této smlouvy.

4. Dílo je rozděleno na následující části:
č. Část díla

1 Prováděcí dokumentace
a) Zpracování KZP-GP, včetně připomínkování, vypořádání připomínek,

ňnalizace dokumentu

Kontrola pořízených dat TI, D1a ZPS pro oblast I
okres Bruntál, okres Opava

b) Kontrola dat ZPS pořízených a zpracovaných z leteckého měřického
snímkování a dalších mapovacích metod pořízená zakázkou na pořízení dat
DTM MSK

c) Kontrola dat vytvořených v rámci konsolidace amapování dat TI, D1aZPS
d) Kontrola dat TI, DI a ZPS zavedených dat do datového skladu
e) Zpracování kontrolní zprávy, včetně doložení dokumentace kontrol,

měřičských protokolů a ověření úředně oprávněným zeměměřičským
inženýrem

Kontrola pořízených dat TI, DI a ZPS pro oblast II
okres Ostrava-město, okres Karviná

f) Kontrola dat ZPS pořízených a zpracovaných z leteckého měřického
snímkování a dalších mapovacích metod pořízená zakázkou na pořízení dat
DTM MSK

9) Kontrola dat vytvořených v rámci konsolidace amapování datTI, D1aZPS
h) Kontrola dat TI, DI a ZPS zavedených dat do datového skladu
i) Zpracování kontrolní zprávy, včetně doložení dokumentace kontrol,

měřičských protokolů aověření úředně oprávněným zeměměřičským
inženýrem

Kontrola pořízených dat TI, D1a ZPS pro oblast III
okres Nový Jičín, okres Frýdek—Místek
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j) Kontrola dat ZPS pořízených a zpracovaných z leteckého měřického
snímkování a dalších mapovacích metod pořízená zakázkou na pořízení dat
DTM MSK

k) Kontrola dat vytvořených v rámci konsolidace amapování datTT, DI aZPS
|) Kontrola dat TI, DI a ZPS zavedených dat do datového skladu
m) Zpracování kontrolní zprávy, včetně doložení dokumentace kontrol,

měřičských protokolů aověření úředně oprávněným zeměměřičským
inženýrem

5 Závěrečná zpráva o provedené kontrole dat TI, DI a ZPS pořízených
v rámci projektu Digitální technická mapa Moravskoslezského kraje

. Objednatel se zavazuje provedené dílo bez vad a nedodělků převzít azaplatit za ně
zhotoviteli cenu podle čl. IV této smlouvy.

. Účelem této smlouvy je zajištění provozu Informačního systému Digitální technické mapy
Moravskoslezského kraje (dále jen „IS DTM MSK“) prostřednictvím kontroly pořízených dat.

IV.
Cena za dílo

. Cena za dílo (v Kč) činí:

bez DPH: 7 482 000,00 Kč

DPH ve výši 21 %: 1 571 220,00 Kč

včetně DPH: 9 053 220,00 Kč

Podrobný rozpis ceny za dílo je přílohou č. 2 této smlouvy.

. Cena za dílo podle odst. 1 tohoto článku smlouvy zahrnuje veškeré náklady zhotovitele
spojené se splněním jeho závazku z této smlouvy. Cena za dílo podle odst. 1 tohoto článku
smlouvy je stanovena jako nejvýše přípustná a není ji možno překročit.

. Je-li zhotovitel plátcem DPH, odpovídá za to, že sazba daně zpřidané hodnoty bude
stanovena v souladu s platnými právními předpisy; v případě, že dojde ke změně zákonné
sazby DPH, je zhotovitel kceně díla bez DPH povinen účtovat DPH vplatné výši. Smluvní
strany se dohodly, že v případě změny ceny díla vdůsledku změny sazby DPH není nutno
ke smlouvě uzavírat dodatek. V případě, Žezhotovitel stanoví sazbu DPH či DPHv rozporu
s platnými právními předpisy, je povinen uhradit objednateli veškerou škodu, která mu
v souvislosti s tím vznikla.

V.
Místo a doba plnění

. Zhotovitel je povinen provést a předat objednateli dílo v místě plnění, kterým je budova
Krajského úřadu Moravskoslezského kraje (adresa 28. října 117, 702 18 Ostrava).

. Zhotovitel je povinen provést dílo do 1 měsíce od dokončení poslední kontroly
pořízených dat, nejpozději však do 31. 3. 2023.

. Zhotovitel je povinen provést jednotlivé části díla v těchto lhůtách:
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p< Část díla Termín

1 Prováděcí dokumentace 1 měsíc od předání
Implementační

studie dat DTM MSK
objednatelem
zhotoviteli

Zpracování Kontrolního a zkušebního plánu geodetických
podkladů (KZP—GP), včetně připomínkování, vypořádání
připomínek, ňnalizace dokumentu

2 Kontrola pořízených dat TI, DI a ZPS pro oblast I 1 měsíc od předání
dat TI, DI a ZPS pro

oblast I
objednatelem
zhotoviteli

okres Bruntál, okres Opava

3 Kontrola pořízených dat TI, DI a ZPS pro oblast 11 1 měsíc od předání
dat TI, DI a ZPS pro

oblasti II
objednatelem
zhotoviteli

okres Ostrava-město, okres Karviná

4 Kontrola pořízených dat TI, DI a ZPS pro oblast III 1měsíc od předání
okres NovýJičín, okres Frýdek-Místek dat TL DIaZPS pro

oblast III
objednatelem
zhotoviteli

5 Závěrečná zpráva o provedené kontrole dat TI, DI aZPS do 1 měsíce od
pořízených v rámci projektu „Digitální technická mapa dokončení
Moravskoslezského kraje“ poslední kontroly

pořízených dat,
nejpozději však do

31. 3. 2023

4. Objednatel se zavazuje předat podklady a data dle předchozího odstavce nezbytné pro
řádné plnění této smlouvy řádně a včas tak, aby byl zhotovitel schopen dokončit dílo
nejpozději do 31. 3. 2023 při respektování doby plnění sjednané v předchozím odstavci.
Zhotovitel současně bere na vědomí, že předání podkladů a dat je podmíněné realizací
související veřejné zakázky s názvem „Pořízení dat Digitální technické mapy
Moravskoslezského kraje“. Zhotovitel se zavazuje předat 1. část díla k posouzení
objednateli do 3 týdnů od předání Implementační studie dat DTM MSK, přičemž
objednatel je oprávněn předat zhotoviteli případné připomínky kzapracování tak, aby byla
tato část splněna včetně vypořádání připomínek a ňnalizace dokumentu v termínu dle
předchozího odstavce (Další podrobnosti jsou stanoveny vodst. 4.1 přílohy č. 1 této
smlouvy).

5. Objednatel výslovně prohlašuje, že zhotovitel je oprávněn provádět více částí díla
současně.

6. Dílo je provedeno, je-Ii dokončeno apředáno objednateli. Smluvní strany se dohodly,
že objednatel není povinen dílo ani jakoukoliv jeho část převzít, pokud dílo či
jeho část vykazuje vady či nedodělky.
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VI.
Práva a povinnosti smluvních stran

1. Není-li stanoveno touto smlouvou výslovně jinak, řídí se vzájemná práva apovinnosti
smluvních stran ustanoveními ij 2586 a následujícími občanského zákoníku.

a)

b)
C)

d)
6)

9)

h)

i)

k)

Zhotovitel je zejména povinen:
Provést dílo řádně a včas za použití materiálu a postupů odpovídajících právním
předpisům atechnickým normám CR. Smluvní strany sedohodly na I. jakosti díla. Dílo
musí odpovídat příslušným právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci
vztahující se kprovedení díla a umožňovat užívání, kněmuž bylo určeno azhotoveno.
Řídit se při provádění díla pokyny objednatele
Umožnit objednateli kontrolu provádění díla. Pokud objednatel zjistí, že zhotovitel
neprovádí dílo řádně či jinak porušuje svou povinnost, poskytne zhotoviteli lhůtu
knápravě; neučiní-Ii tak zhotovitel ve stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn
od smlouvy odstoupit.
Odstranit zjištěné vady a nedodělky na své náklady.
Dbát při provádění díla dle této smlouvy na ochranu životního prostředí adodržovat
platné technické, bezpečnostní, zdravotní, hygienické ajiné předpisy, včetně předpisů
týkajících se ochrany životního prostředí.
Zajistit, abyveškerá komunikacesouvisející s předmětem plněnítéto smlouvyprobíhala
v českém jazyce.
Povinen informovat objednatele o skutečnostech majících vliv na plnění smlouvy, a to
neprodleně, nejpozději následující pracovní den poté, kdy příslušná skutečnost nastane
nebo zhotovitel zjistí, že by nastat mohla.
Povinen senazákladě pozvánkyobjednatele účastnit kontrolních dnůajednání ohledně
předmětu této smlouvy dle podmínek sjednaných v čl. VIII této smlouvy.
Vytvořit zaměstnancům nebo zmocněncům zhotovitele dotace, tj. Ministerstvu pro
průmyslu aobchodu, Ministerstvu financí, auditnímu orgánu či pověřenému auditnímu
subjektu, Evropské komisi, Evropskému účetnímu dvoru, Nejvyššímu kontrolnímu
úřadu adalším oprávněným orgánům státní správy podmínky k provedení kontroly
vztahující se k realizaci projektu, poskytnout veškeré doklady vážící se k realizaci
projektu, umožnit průběžné ověřování souladu údajů o realizaci projektu uváděných
ve zprávách o realizaci projektu se skutečným stavem v místě jeho realizace
aposkytnout součinnost všem osobám oprávněným k provádění kontroly, umožnit
vstup na pozemky dotčené projektem ajeho realizací.
Minimálně do konce roku 2028 poskytovat požadované informace a dokumentaci
související s realizaci projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů
(CRR, MMR CR, MF CR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího
kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů
státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení
kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly
součinnost.
Uchovávat odpovídajícím způsobem v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb.,
oarchivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů, avsouladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších
předpisů, podobu deseti let od finančního ukončení projektu, zároveň všakalespoň po
dobu tří let od ukončení operačního programu dle čl. 88 a násl. Nařízení Rady (ES)
č. 1083/2006, o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj,
Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti ao zrušení nařízení (ES) č. 1260/1999,
minimálně však do konce roku 2028, veškeré originály, tuto smlouvu včetně jejích
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dodatků a další originály dokumentů, vztahujících se k projektu, přičemž běh lhůty se
začne počítat od 1. ledna kalendářního roku následujícího poté, kdy byla provedena
poslední platba na projekt. Finančním ukončením projektu se rozumí den, ke kterému
je uskutečněna poslední platba spojená s realizací projektu ze strany řídícího orgánu a
veškeré finanční prostředky/dotace jsou proplaceny na účet příjemce (tj. objednatele).
Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musíji žadatel/příjemce
použít.

l) Zhotovitel se zavazuje realizovat předmět smlouvy osobami, kterými prokázal splnění
technické kvalifikace ajejichž zkušenosti byly předmětem hodnocenív zadávacím řízení
na veřejnou zakázku „Kontrola dat Digitální technické mapy Moravskoslezského kraje“
dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších
předpisů, (dále jen „ZZVZ“), které předcházelo uzavření této smlouvy (dále jen
„projektový tým“). Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu platnosti této smlouvy
dodrží složení projektového týmu v takovém složení, v jakém jej popsal v nabídce. Ke
změněvesložení projektového týmumůžedojít pouzevodůvodněných případech apo
předchozím souhlasu objednatele, pokud zhotovitel zároveň sdělí informace o novém
členovi týmu a tento člen bude z hlediska své odbornosti, resp. zkušenosti na stejné,
případněvyššíúrovni nežčlen, který projektový týmopustil. Zhotovitel berenavědomí,
že složení projektového týmu z hlediska jeho odbornosti je pro objednatele klíčové a je
garancí kvality plnění předmětu této smlouvy.

m) Zhotovitel se zavazuje realizovat předmět smlouvy způsobem, jak uvedl v nabídce
v rámci zadávacího řízení, které předcházelo uzavření této smlouvy. Ke změně ve
způsobu realizace díla může dojít pouze v odůvodněných případech a po předchozím
souhlasu objednatele, pokud zhotovitel zároveň sdělí informace o novém způsobu
řešení a tento způsob bude na stejné, případně vyšší úrovni než původní způsob.
Zhotovitel bere na vědomí, že způsob realizace předmětu smlouvy je pro objednatele
klíčový aje garancí kvality plnění předmětu této smlouvy.

n) Zhotovitel se zavazuje, Že bez písemného souhlasu objednatele neumožní třetím
osobám přístup kžádným informacím, které mubyly svěřeny v rámci plnění předmětu
smlouvy. Současně se zavazuje, že veškeré informace, podklady a poskytnutá data
nepoužije pro jiné účely než pro plnění předmětu této smlouvy.

o) Zhotovitel sezavazuje, že po celou dobu plněnísvého závazku z této smlouvybudemít
na vlastní náklady sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím
osobám vyplývající z dodávaného předmětu plnění s limitem min. 5 mil. Kč,
smaximální spoluúčastí 1 mil. Kč. Pojištění musí obsahovat krytí škod způsobené
na majetku, zdraví třetích osob včetně krytí odpovědnosti za finanční škody. Zhotovitel
je povinen mít pojištění dle tohoto odstavce po celou dobu plněnítéto smlouvy, přičemž
lze v tomto období provést změnu pojišťovatele, či jinak pojištění přepojistit.

p) Zhotovitel předal objednateli před uzavřením této smlouvy kopii pojistné smlouvy či
smluv na požadované pojištění dle předchozího písmene tohoto odstavce smlouvy
včetně všech dodatků nebo certifikátu příslušné pojišťovny prokazující existenci
pojištění, přičemž zhotovitel je povinen udržovat pojištění v platnosti po celou dobu
plnění dle této smlouvy (dobu trvání pojištění, jeho rozsah, pojištěná rizika, pojistné
částky, roční limity a sublimity plnění a výši spoluúčasti). Certiňkát dle předchozí věty
nesmí být starší 1 měsíce. Zhotovitel je povinen předložit opakovaně, po celou dobu
plnění této smlouvy, do 5 pracovních dnů od vyžádání objednatelem, kopie pojistných
smluv či certifikát prokazující existenci pojištění dle tohoto odstavce.

q) Zhotovitel prohlašuje, že disponuje programovým vybavením Ofňce 365 případě účtem
Microsoft, který je bezplatný (případně si neprodleně po nabytí účinnosti této smlouvy
účet Microsoft zřídí). Objednatel pro plnění této smlouvy vyžaduje mj. i komunikaci
prostřednictvím aplikací obsažených vOfňce 365 (např. aplikace Teams) a je tak
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nezbytné, aby zhotovitel byl schopen i této komunikace, podrobnosti smluvní strany
dohodnou na úvodním kontrolním dnu dle čl. VIII odst. 1 této smlouvy.

r) Zhotovitel je povinen při plnění této smlouvy dodržovat manuál jednotného vizuálního
stylu Moravskoslezského kraje, který je dostupný zde:
https://www.msk.cz/assets/verejnost/manual.pdf. Dokumenty, které v rámci plnění
této smlouvy zhotovitel vytvoří, musí odpovídat jednotnému vizuálnímu stylu dle výše
uvedeného manuálu. Způsob použití manuálu jednotného vizuálního stylu
Moravskoslezského kraje najednotlivé dokumenty, které budouv rámci dílavytvoří určí
objednatel na jednáních se zhotovitelem dle čl. VII této smlouvy anebo jiným
způsobem. Zhotovitel bere navědomí, Žeobjednatel nepřevezme dílo anebojeho část,
pokud příslušná dokumentace nebude odpovídat jednotnému vizuálnímu stylu.

s) Zhotovitel se zavazuje, v souladu s účelem &6odst. 4 ZZVZ, v průběhu provádění díla
zaměstnat nebo umožnit praxi alespoň 1osobě, která je studentem bakalářského nebo
magisterského studijního programu na vysoké škole v oboru Geodézie a karfograňe
nebo Geodézie &' dů/m'ho měřictví a to alespoň v rozsahu 10 hodin. Splnění této
povinnosti bude zhotovitel objednateli povinen na vyžádání doložit. Zajištění a výběr
studenta zajistí objednatel, přičemž zhotovitel je povinen nejpozději při zahájení plnění
sdělit, v jaké etapě plnění bude požadovat studenta k zapojení.

. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli součinnost nutnou k provedení díla.

V I I .
Využití poddodavatelů

. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo sám nebo pouze prostřednictvím poddodavatelů
uvedených v seznamu poddodavatelů, kterýje přílohou č. 3 této smlouvy.

. Zhotovitel je oprávněn realizovat dílo prostřednictvím poddodavatelů pouze v rozsahu
uvedeném v seznamu poddodavatelů.

. Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele, pomocí něhož prokázal část splnění
kvaliňkace či jehož zkušenosti byly předmětem hodnocení v rámci zadávacího řízení, na
jehož základě byla uzavřena tato smlouva, jen z vážných objektivních důvodů, přičemž
nový poddodavatel musí disponovat kvalifikací, resp. zkušenostmi, které byly předmětem
hodnocení, ve stejném či větším rozsahu, který původní poddodavatel prokázal za
zhotovitele.

. Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele pouze s předchozím písemným souhlasem
objednatele.

. Každá změna poddodavatele, která nebude projednána a předem písemně schválena
objednatelem, bude považována za závažné porušení smluvních povinností zhotovitele.

V I I I .
Kontrolní dny a jednání

. Objednatel se zavazuje po uzavření této smlouvy svolat do svého sídla úvodní kontrolní
den, kde bude dohodnut zejména postup a způsob realizace díla a objednatel zhotoviteli
předá nezbytné informace pro provedení díla včetně interních pravidel, které se vztahují k
plnění této smlouvy. Zhotovitel je povinen se úvodního kontrolního dne zúčastnit. Uvodní
kontrolní den bude realizován na základě pozvánky objednatele. Zhotovitel se zavazuje
pořídit z úvodního kontrolního dne zápis, ve kterém budou uvedeny všechny podstatné
informace zejména související s plněním této smlouvy včetně rámcového časového
harmonogramu plnění díla.
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. Kontrolní dny budou probíhat v sídle objednatele nebo videokonferenčně, a to ve
frekvenci 2x za měsíc (neurčí—Ii objednatel výslovně jinak). Objednatel může dle aktuální
potřeby frekvenci konání těchto kontrolních dní upravit.

. Kontrolní dny organizuje a svolává objednatel, nedohodnou—Ii se strany jinak, zhotovitel
poskytne za tímto účelem objednateli nezbytnou součinnost.

. Kontrolních dní se za zhotovitele musí účastnit min. dva členové projektového týmu
zhotovitele.

. Objednatel je oprávněn svolat jednání týkající se předmětu smlouvy. Zhotovitel je povinen
účastnit senazákladě pozvánkytěchtojednání. Učastnatěchtojednáních nenípovažována
za technickou podporu, údržbu, poradenství ani konzultaci a zhotoviteli za takové jednání
nenáleží odměna.

. Zhotovitel je povinen z každého jednání týkajícího se plnění této smlouvy a z každého
kontrolního dle vyhotovit zápis o průběhu a závěrech jednání či kontrolního dne (dále jen
„zápis“) a zaslat jej objednateli kodsouhlasení do 2 pracovních dnů ode dne, kdy se
příslušný kontrolní den či jednání konalo.

. Zhotovitel je povinen objednateli předat seznam konkrétních osob, které se na vyhotovení
díla budou podílet, vč. jejich kontaktních údajů.

. Další podrobnosti ohledně způsobu kontroly provádění díla jsou uvedeny vtechnické
specifikaci.

IX.
Předání díla, vlastnické právo k předmětu díla a nebezpečí škody

Dílo bude předáno po částech, kdy jednotlivé části díla i kompletní dílo budou předávány
apřebírányv termínech vsouladu s či. v odst. 2až4 této smlouvyatechnickou specifikací.
Objednatel se zavazuje jednotlivé části díla a kompletní dílo převzít v případě, že budou
předány bezvad a nedodělků. O předání a převzetíjednotlivých částídíla zhotovitel sepíše
protokol o jejich předání a převzetí (dále jen „dílčí předávací protoko|“). Po předání a
převzetí všech části díla zhotovitel sepíše protokol o předání a převzetí kompletního díla
(dále jen „závěrečný předávací protokol“). Vdílčích předávacích protokolech i závěrečném
předávacím protokolu objednatel prohlásí, zda část díla nebo kompletní dílo přejímá či
nikoli. Dílčí předávací protokoly i závěrečný předávací protokol budou podepsány
oprávněným zástupcem zhotovitele a objednatele. Dílčí předávací protokoly i závěrečný
předávací protokol budou vyhotoveny ve dvou stejnopisech, přičemž jedno vyhotovení
bude určeno pro objednatele a jedno pro zhotovitele.

Dílčí předávací protokol i závěrečný protokol bude obsahovat:
a) číslo a datum vyhotovení dílčího nebo závěrečného předávacího protokolu,
b) označení objednatele a zhotovitele, dle čl. I smlouvy,
c) označení předmětu díla vsouladu s čl. III odst. 4této smlouvy, bude-Ii předáváno více

částí díla, musí být vždy každá z částí jasně přiřazena kpředmětu smlouvy dle čl. III
odst. 4 této smlouvy,

d) skutečně provedené činnosti na dané části díla (dle KZP-GP),
e) číslo této smlouvy a datum jejího uzavření (a datum nabytí účinnosti smlouvy), včetně

čísel a dat uzavření jejích případných dodatků,
f) název projektu: „Digitální technická mapa Moravskoslezského kraje“,

registrační číslo projektu: CZ.01.4.03/0.0/0.0/19_259/0023894,
9) název smlouvy,
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h) předávané položky díla (jeho částí) dle přílohy č. 2této smlouvy vč. ňnančního vyjádření
ceny za jednotlivé položky (cena bez DPH, výše DPH, cena s DPH),

i) datum zahájení a dokončení prací na příslušné části díla; u závěrečného předávacího
protokolu pakdatum zahájení a dokončení prací na díle jako celku,

j) prohlášení objednatele, že příslušnou část díla přejímá/nepřejímá; u závěrečného
předávacího protokolu pak prohlášení objednatele, Že kompletní dílo
přejímá/nepřejímá,

k) datum a místo předání příslušné části díla; u závěrečného předávacího protokolu pak
datum a místo předání kompletního díla,

l) jména apodpisy oprávněných osob objednatele azhotovitele.
. Zhotovitel odpovídá za to, že informace uvedené vdílčích předávacích protokolech i

závěrečném předávacím protokolu budou vsouladu se skutečným stavem. Zhotovitel a
objednatel jsou oprávněni vedle předepsaných náležitostí uvést v dílčích předávacích
protokolech i závěrečném předávacím protokolu cokoliv, co budou považovat za nutné.
Kompletní dílo, tj. dílo připravené kpředání objednateli poprovedenívšech částídíla, bude
objednatelem převzato na základě výsledku akceptačního řízení. Akceptační řízení
kompletního díla bude objednatelem zahájeno po obdržení písemné výzvy zhotovitele.
Délka akceptačního řízení bude 7 dnů odedne obdržení písemnévýzvydle předchozí věty.
Doba od zahájení akceptačního řízení do jeho ukončení (převzetím nebo nepřevzetím díla
ve smyslu odst. 1 tohoto článku) se počítá do doby plnění dle čl. Vodst. 2 této smlouvy.

. Vlastnické právo kvěci, která je předmětem díla, a nebezpečí škody na ní přechází
na objednatele dnem převzetí díla (jeho části) objednatelem.

. Součástí předání díla (jeho části) dle tohoto článku je rovněž předání dokladů, které se k
dílu vztahují (příručky, prohlášení o shodě apod.) v českém jazyce.

. Pokud objednatel dílo (jeho část) nepřevezme zdůvodů jeho vad či nedodělků, je povinen
tyto vady či nedodělky speciňkovat a tuto speciňkaci předat zhotoviteli. Specifikace vad a
nedodělků vyhotovená objednatelem se tímto stane přílohou a nedílnou součástí dílčího
anebo závěrečného předávacího protokolu. Kvypracování specifikace vad a nedodělků je
zhotovitel povinen poskytnout objednateli součinnost.

Dílčí předávací protokoly a závěrečný předávací protokol budou doručeny doporučeně
prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, datovou schránkou nebo osobně
pověřenému zaměstnanci objednatele proti písemnému potvrzení.

X.
Platební a fakturační podmínky

1. Zálohy na platbu ceny za dílo nejsou sjednány.
. V souladu se zákonem o DPH sjednávají smluvnístrany dílčí plnění. Dílčí plnění se považuje

za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné dle odst. 3 tohoto článku smlouvy.
. Cena za dílo bude uhrazena takto:

. po předání 1. části díla dle 1. dílčího předávacího protokolu bude uhrazena cena za
1. část díla dle přílohy č. 2 této smlouvy,

. po předání 2. části díla dle 2. dílčího předávacího protokolu bude uhrazena cena za
2. část díla dle přílohy č. 2této smlouvy,

. po předání 3. části díla dle 3. dílčího předávacího protokolu bude uhrazena cena za
3. část díla dle přílohy č. 2 této smlouvy,
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po předání 4. části díla dle 4. dílčího předávacího protokolu bude uhrazena cena za
4. část díla dle přílohy č. 2této smlouvy,
po předání 5. části díla dle 5. dílčího předávacího protokolu bude uhrazena cena za
5. část díla dle přílohy č. 2 této smlouvy,

4. Podkladem pro úhradu ceny za dílo budou faktury, které budou mít náležitosti daňového
dokladu dle zákona o DPH análežitosti stanovené dalšími obecně závaznými právními
předpisy (dále jen "faktura"). Kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy
pro daňový doklad/účetní doklad bude zhotovitel povinen ve faktuře uvést i tyto údaje:
a)

b)

C)

d)

9)

h)
i)
i)

k)

číslo smlouvy objednatele (viz úvodní strana smlouvy), číslo veřejné zakázky (tj.
77/2021), ICO objednatele,
předmět smlouvy, tj. text: Zpracování kontra/nika a zkušebního plánu geodetických
podkladůaproveden/kontroly datZPS, DI&77pořízenýchpro DTMMSK,
označení částí díla, za kterou je faktura vystavena, v souladu s čl. III odst. 4 této
smlouvy,
název projektu: „Dig/'tá/n/ technická mapa Moravskos/ezského krajé“, registrační číslo
projektu: CZ.01.4.0370. 0/0. 0/19_259/0023894, a text „Spoluňnancováno
prostřednictvím OP PIK“,
označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno (pokud je číslo účtu odlišné
od čísla uvedeného v čl. I odst. 2, je zhotovitel povinen o této skutečnosti v souladu
s čl. II odst. 3 této smlouvy informovat objednatele),
lhůtu splatnosti faktury,
označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu, kontaktního telefonu
a emailu,
označení útvaru objednatele, který případ likviduje (odbor evropských projektů),
výši pozastávky,
číslo dílčího předávacího protokolu a datum jeho podpisu. Kopie dílčích předávacích
protokolů díla budou přílohami faktur,
přílohou každé faktury bude zhotovitelem vypracovaný podrobný rozpis ceny předmětu
plnění za účelem evidence majetku a jeho odepisování dle zákona č. 586/1992 Sb.,
o daních z příjmu, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví,
ve znění pozdějších předpisů a dle Pokynu Generálního finančního ředitelství č. D-22
kjednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992Sb.,
o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. U dlouhodobého hmotného
a nehmotného majetku bude uveden klasifikační kód CZ—CPAza účelem odepisování
dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku. Podrobný rozpis ceny předmětu
plnění i s klasifikačním kódem dle položkového rozpočtu bude zhotoviteli předán
objednatelem,
přílohou každé faktury bude vyplněné PotV/zen/dodavate/e o zaplacení faktury dle
přílohy č. 4 této smlouvy,
přílohou závěrečné faktury bude závěrečný předávací protokol a rekapitulace dílčích
předávacích protokolů vč. finančního vyjádření & rekapitulace vystavených faktur.
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5. Faktury (samostatná zdanitelná plnění) budou zhotovitelem vystavovány do celkové výše
ceny za jednotlivé části díla dle čl. IV odst. 1 a přílohy č. 2 této smlouvy. Objednatelem
budou jednotlivé faktury uhrazeny do celkové výše 90 % z ceny díla včetně DPH
ana zbývající část ceny díla (tj. nad 90% smluvní ceny díla) budou objednatelem
v příslušných fakturách vystavených zhotovitelem uplatněny pozastávky. Zhotovitel je
povinen uvést v těchto fakturách výši pozastávky. Pokud již budou v době vystavování
faktury splněny podmínky pro uvolnění pozastávek uvedené vodst. 6tohoto článku, není
již nutné pozastávku na faktuře uvádět.

6. Pozastávky dle odst. 5 tohoto článku smlouvy budou zhotoviteli uvolněny do 15 dnů ode
dne převzetí kompletního díla dle čl. V odst. 6 a čl. IX odst. 4 této smlouvy bez vad a
nedodělků. Pozastávkou (pro účely splnění povinnosti objednatele uvolnit pozastávku ve
lhůtě dle tohoto odstavce) se rozumí pouzeta část ceny nad 90% ceny příslušné části díla
ve smyslu odst. 5 tohoto článku smlouvy, která je uvedena ve faktuře (fakturách), jejíž
(jejichž) splatnost ve smyslu odst. 8 tohoto článku již uplynula. Zhotovitel je oprávněn
nahradit pozastávky dle odst. 5 tohoto článku smlouvy (dále též „zádržné“) bankovní
zárukou. v takovém případě budou zhotoviteli pozastávky uvolněny do 15 dnů ode dne
doručení bankovní záruky objednateli v případě, že bankovní záruka bude obsahovat
podmínky stanovené pro zádržné dle této smlouvy. Pokud mázhotovitel sjednánu platnou
bankovnízáruku za řádnédokončenídíla (splatnostíodedne nabytí účinnosti této smlouvy
po zbývající dobu provádění díla), poskytnutou bankou (dále jen „banka“), ve smyslu
ustanovení 5 2029 a násl. občanského zákoníku; bankovní záruka za řádné dokončení díla
v záruční listině obsahuje písemné prohlášení banky, že tato uspokojí nároky objednatele
v rozsahu do částky odpovídající alespoň 10%z ceny díla dle čl. IV odst. 1 této smlouvy
pokud zhotovitel nedokončí dílo včas ve sjednané době plnění a/nebo sjednané kvalitě.
Bankovní záruka za řádné dokončení díla je neodvolatelná, splatná na první vyžádání a
musí být zhotovitelem udržována v platnosti po celou dobu realizace díla prodlouženou o
dobu alespoň 15 dnů po sjednané době pro předání a převzetí díla a po odstranění
případných vad díla. Originál bankovní záruky za řádné dokončení díla bude mít v držení
po celou dobu provádění díla objednatel. Pokud zhotovitel nesplní své závazky, které jsou
bankovní zárukou za řádné dokončení díla zajišťovány, částka uvedená vbankovní záruce
za řádné dokončení díla bude plněna navýzvu objednatele vyplacením uvedené částky na
bankovní účet objednatele uvedený v čl. 1 odst. 1 této smlouvy.

7. Povinnost zaplatit cenuzadílo (jehočást) je splněna dnemodepsání příslušné částkyz účtu
objednatele.

Lhůta splatnosti faktury činí 30 kalendářních dnů, ode dnejejího doručení objednateli.
Doručení faktury se provede osobně na podatelně Krajského úřadu Moravskoslezského
kraje, doručenkou prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, do datové schránky,
případně prostřednictvím e-mailu na adresu posta©msk.cz.

10. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude-li
chybně vyúčtována cena nebo DPH, je objednatel oprávněn fakturu před uplynutím lhůty
splatnosti vrátit druhé smluvní straně kprovedení opravy svyznačením důvodu vrácení.
Zhotovitel provede opravu faktury. Odesláním vadné faktury zhotoviteli přestává běžet
původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží ode dne doručení opravené faktury
objednateli.

11.Objednatel, příjemceplnění, prohlašuje, že plnění, kteréje předmětem smlouvy, nepoužije
pro svou ekonomickou činnost, ale výlučně pro účely související sjeho činností při výkonu
veřejné správy, při níž se nepovažuje za osobu povinnou k dani (viz 5 5 odst. 3 zákona o
DPH). Z uvedeného důvodu se na plnění, podléhá-li režimu přenesení daňové povinnosti
dle příslušných ustanovení uvedeného zákona, tento daňový režim nevztahuje
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a zhotovitelem, je-li plátcem DPH, bude vystavena faktura za zdanitelné plněnívčetně daně
z přidané hodnoty.

12.Je-li zhotovitel plátcem DPH, objednatel uplatní institut zvláštního způsobu zajištění daně
dle ;; 109a zákona o DPH a hodnotu plnění odpovídající dani z přidané hodnoty uhradí
vtermínu splatností faktury stanoveném dle smlouvy přímo na osobní depozitní účet
zhotovitele vedený u místně příslušného správce daně v případě, že:
a) zhotovitel bude ke dni poskytnutí úplaty nebo ke dni uskutečnění zdanitelného plnění

zveřejněn v aplikaci „Registr DPH“ jako nespolehlivý plátce, nebo

b) zhotovitel bude ke dni poskytnutí úplaty nebo ke dni uskutečnění zdanitelného plnění
v insolvenčním řízení, nebo

c) bankovní účet zhotovitele určený k úhradě plnění uvedený na faktuře nebude správcem
daně zveřejněn v aplikaci „Registr DPH“.

Tato úhrada bude považována za splnění části závazku odpovídající příslušné výši DPH
sjednané jako součást smluvní ceny za předmětné plnění. Objednatel nenese odpovědnost
za případné penále a jiné postihy vyměřené či stanovené správcem daně zhotoviteli
v souvislosti s potenciálně pozdní úhradou DPH, tj. po datu splatnosti této daně.

XI.
Práva : vadného plnění, záruka za jakost

Dílo má vadu, jestliže neodpovídá požadavkům uvedeným v této smlouvě.

. Objednatel má právo 2 vadného plnění z vad, které má dílo při převzetí objednatelem, byť
se vada projeví až později. Objednatel má právo 2 vadného plnění také z vad vzniklých po
převzetí díla objednatelem, pokud je zhotovitel způsobil porušením své povinnosti.
Projeví-li se vada v průběhu 6 měsíců od převzetí díla objednatelem, má se zato, že dílo
bylo vadné již při převzetí, neprokáže-li zhotovitel opak.

. Zhotovitel poskytuje objednateli na provedené dílo záruku za jakost (dále jen „záruka“)
ve smyslu 5 2619 a g 2113 a násl. občanského zákoníku, a to v délce 24 měsíců (dále též
„záruční doba“). Záruční doba začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem. Záruční doba
se staví po dobu, po kterou nemůže objednatel dílo řádně užívat pro vady, za které nese
odpovědnost zhotovitel. Pro nahlašování a odstraňování vad v rámci záruky platí podmínky
uvedené v odst. 4 a násl. tohoto článku smlouvy.

. Vady díla dle odst. 2 tohoto článku smlouvy a vady, které se projeví během záruční doby,
budou zhotovitelem odstraněny bezplatně.

. Veškeré vady díla je objednatel povinen uplatnit u zhotovitele bez zbytečného odkladu
poté, kdy vadu zjistil, a to formou písemného oznámení (popř. e-mailem), obsahujícím co
nejpodrobnější specifikaci zjištěné vady. Objednatel bude vady díla oznamovat:
. prostřednictvím Service Desku objednatele, kam bude mít zhotovitel zřízen přístup,

případně na:
e-mail:
adresu: Tuřanka 1521/92b, 627 00 Brno-Slatina
do datové schránky: ID DS: 4pq7xj6

. Objednatel má právo na odstranění vady dodáním nové věci nebo opravou; je—li vadné
plnění podstatným porušením smlouvy, má také právo od smlouvy odstoupit. Právo volby
plnění má objednatel.

. Zhotovitel je povinen odstranit vadu díla nejpozději do 30 dnů od jejího oznámení
objednatelem, pokud se smluvní strany v konkrétním případě nedohodnou písemně jinak.
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8. Provedenou opravu vady díla zhotovitel objednateli předá písemným protokolem, ve lhůtě
5 pracovních dnů ode dne odstranění vady.

9. Na provedenou opravu poskytne zhotovitel záruku v délce 24 měsíců.
10. Neodstraní-li zhotovitel ve stanovené lhůtě vadu sám, je objednatel oprávněn zajistit

odstranění vady třetí osobou, přičemž náklady na odstranění takové vady nese zhotovitel.
Ten je povinen uhradit náklady se lhůtou splatnosti 30 dnů po předložení vyúčtování
objednatelem. Při výběru této třetí osoby bude objednatel postupovat přiměřeně s péčí
řádného hospodáře a takovým způsobem, který je pro odstranění vady díla obvyklý
a běžný.

11. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli škodu, která mu vznikla vadným plněním, a to
v plné výši. Zhotovitel rovněž objednateli uhradí náklady vzniklé při uplatňování práv
z vadného plnění.

X I I .
Práva duševního vlastnictví

1. Zhotovitel poskytuje objednateli a objednatel přijímá nevýhradní oprávnění k užití díla,
včetně jeho aktualizací zejména podle vývoje právní úpravy, a to v rozsahu nezbytném pro
řádné užívání díla objednatelem a jím určenými osobami.

2. Dojde-li v rámci plnění předmětu smlouvy k pořízení databáze, je objednatel od okamžiku
pořízení databáze oprávněn databázi užívat.

3. Pokud při plnění této smlouvy nebo v průběhu provozu vznikne dílo nebo výstupy, které
obsahují autorské dílo ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech
souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „autorské dílo“ a „autorský zákon“), mimo licencí serverových
operačních a databázových systémů, poskytuje zhotovitel objednateli oprávnění autorské
dílo užívat dle níže uvedených licenčních podmínek (dále jen „licence“). Zhotovitel
poskytuje objednateli licenci k užívání autorského díla súčinností od okamžiku předání díla
(předmětu plnění dle této smlouvy), jehož je autorské dílo součástí. Licence je udělena k
užití autorského díla objednateli k jakémukoliv účelu a v rozsahu, v jakém uzná za
nezbytné, vhodné či přiměřené. Pro vyloučení všech pochybností to znamená, že:
a) licenceje nevýhradní a neomezená, ato zejména ke splnění celého předmětu smlouvy,
b) licence je bez časového omezení (trvá po celou dobu trvání majetkových práv

autorských kpříslušným autorským dílům), územního omezení a množstevního omezení
a pro všechny způsoby užití,

c) licence je převoditelné a postupitelná, tzn. je bez jakéhokoliv dalšího svolení zhotovitele
udělena objednateli s právem udělení bezúplatné podlicence a je objednatelem rovněž
dále postupitelná jakékoliv třetí osobě,

d) objednatel je oprávněn výsledky činnosti, vzniklých dle této smlouvy (tj. autorská díla)
užít v původní nebo jiným zpracované či jinak změněné podobě, samostatně nebo v
souboru anebo ve spojení s jiným dílem či prvky,

e) licence se vztahuje automaticky i na všechny nové verze, úpravy a překlady příslušného
aautorského díla,

f) zhotovitel společně s llicencí poskytuje objednateli právo provádět jakékoliv modifikace,
úpravy, změny autorského díla a dle svého uvážení do něj zasahovat, zapracovávat ho
do dalších aautorských děl, zařazovat ho do děl souborných či do databází apod., a to
i prostřednictvím třetích osob,
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g) llicenci není objednatel povinen využít, a to aani zčásti,
h) v případě, že výsledkem provedeného díla na bude plnění mající charakter

průmyslového vlastnictví (patent, užitný vzor, průmyslový vzor atd.), zavazuje se
zhotovitel poskytnout objednateli k takovému plnění ke dni poskytnutí tohoto plnění
llicenci kužití průmyslovéhovlastnictví vrozsahu potřebném vzhledem kpředmětu této
smlouvy. Smluvní strany sjednávají, že úplata za poskytnutí takové llicence (licenční
odměna) je již zahrnuta v ceně za dílo.

Udělení veškerých práv dle tohoto článku smlouvy nelze ze strany zhotovitele vypovědět a
najejich udělení nemá vliv ukončení účinnosti této smlouvy.

. Zhotovitel prohlašuje, že veškeré části jím dodaného díla budou prosté právních vad a
zavazuje se odškodnit v plné výši objednatele v případě, že třetí osoba úspěšně uplatní
vůči objednateli autorskoprávnínebojiný nárok plynoucíz právnívadyposkytnutého plnění
dle této smlouvy.

. Zhotovitel je povinen uzavřít svlastníky právduševního vlastnictví vzniklého vsouvislosti s
dodaným dílem dohody zajišťující objednateli možnost užívanívšech částí dodanéhodíla v
souladu s touto smlouvou.

. Sdaty avýstupy vytvořenými v rámci díla objednatel nakládá dle svého uvážení amůžeje
zpracovávat v jakýchkoliv dalších informačních systémech, nestanoví-li tato smlouva či
platné právní předpisy jinak.

8. Data vytvořená v rámci díla nejsou daty zhotovitele.
9. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že odměna za veškerá oprávnění poskytnutá objednateli

dle tohoto článku smlouvy je již zahrnuta v ceně za dílo.

10.Povinnosti týkající se licence platí pro zhotovitele i v případě zhotovení části díla
poddodavatelem.

X I I I .
Klasifikace a ochrana informací, ochrana osobních údajů

. Není-li stanoveno touto smlouvou výslovně jinak, je ustanoveními tohoto článku smlouvy
mezi smluvními stranami upravena zejména bezpečnost informací, ochranaosobních údajů
a bezpečnostní procesy a postupy objednatele, které souvisejí s plněním této smlouvy,
zejména Směrnicí informační a kybernetické bezpečnosti Krajského úřadu
Moravskoslezského kraje, se kterou bude zhotovitel seznámen po nabytí účinnosti této
smlouvy.

. Zhotovitel objednateli odpovídá za to, že dokumenty a soubory dat, které muv poskytování
služeb předá:

a) jsou kopiemi originálů příslušných dokumentů a souborů dat zhotovitele,
b) neobsahují žádné inňltrační prostředky,
c) že knim má práva na jejich šíření, instalaci, konfiguraci asprávu, která mu

umožňují s nimi nakládat a dále je poskytovat tak, jak je sjednáno vtéto smlouvě.
. Zhotovitel bere na vědomí, že jeho aktivity prováděné na zařízeních kraje prostřednictvím

vzdáleného přístupu, budou monitorovány a uchovávány.

. Pro zajištění dostatečné ochrany informačních aktiv, kterými objednatel disponuje,
klasifikuje objednatel data do klasifikačních skupin:

. veřejné, které jsou označeny písmenem "W",

Kontrola da! pň realizaci plůjeklu , P:ojekt„Díg/táln/ technická mapa Moravskoslezského krale“ lé“ spo/uňnancava'n z prostředků EU,
reg. Č CZÚI.4,03/17.0/0.0/19_259/0023894 15



- neveřejné, které jsou označeny písmenem "N",

. chráněné, které jsou označeny písmenem "CH".

. Veškeré skutečnosti obchodní, ekonomické a technické povahy související se smluvními
stranami, které nejsou běžnědostupnévobchodních kruzích asekterými sesmluvnístrany
seznámí při realizaci předmětu smlouvy nebo v souvislosti s touto smlouvou, jsou
klasiňkovány jako neveřejné. V případě, že budou zhotoviteli zpřístupněny osobní údaje,
jsou pro účely této smlouvy považovány za neveřejné či chráněné informace.
Zhotovitel se zavazuje, že neveřejné či chráněné informace jiným subjektům nesdělí,
nezpřístupní, nezkopíruje a neumožní jejich zkopírování ani nevyužije pro sebe nebo pro
jinou osobu. Zavazuje se zachovat je v přísné tajnosti asdělit je výlučně těm svým
zaměstnancům nebo poddodavatelům, kteří jsou pověřeni plněním smlouvy a za tímto
účelem jsou oprávněni se s těmito informacemi v nezbytném rozsahu seznámit. Zhotovitel
se zavazuje zabezpečit, aby i tyto osoby považovaly uvedené informace za důvěrné a
zachovávaly o nich mlčenlivost.

Povinnost plnit ustanovení tohoto článku smlouvy ohledně neveřejných či chráněných
informací se nevztahuje na informace, které:
a) mohou být zveřejněny bez porušení této smlouvy,
b) byly písemným souhlasem obou smluvních stran zproštěny těchto omezení,
c) jsou známé nebo byly zveřejněny jinak než následkem porušení povinnosti jedné

ze smluvních stran,
d) příjemce je zná dříve, nežje sdělí smluvní strana,
e) jsou vyžádány soudem, státním zastupitelstvím nebo příslušným správním orgánem

na základě zákona, popřípadě, jejichž uveřejněníje stanoveno zákonem,
f) smluvnístrana sdělíosobě vázané zákonnou povinnostimlčenlivosti (např. advokátovi

nebo daňovému poradci) za účelem uplatňování svých práv.

. Zhotovitel je povinen zlikvidovatveškeré neveřejnéči chráněné informace, kterésedověděl
v průběhu plnění této smlouvy poté, co bude plnění ztéto smlouvy ukončeno, ať už
splněním anebojiným způsobem zániku této smlouvy.

. Zhotovitel je povinen veškeré neveřejné nebochráněné informace získanévprůběhu plnění
této smlouvy přenášet přes veřejné přenosové linky zabezpečené šifrováním, přičemž musí
být použitý silný šifrovací algoritmus (šifrováníAES-256, heslo min. 17znaků akombinace
znaků zevšech kategorií— velká písmena, malá písmena, číslice a speciální znaky).

10.Zhotovitel je povinen přijmout veškerá potřebná opatření, která jsou nutné kzajištěni
plnění předmětu této smlouvy a která vyplývají z této smlouvy anebo 2vnitřních předpisů
a postupů objednatele, se kterými bude zhotovitel seznámen.

11. Zhotovitel je povinen v souladu s touto smlouvou písemně (např. e-mailem) informovat
objednatele o kybernetických bezpečnostních incidentech dle zákona č. 181/2014 Sb., o
kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické
bezpečnosti), ve znění pozdějších předpisů, souvisejících s plněním této smlouvy, a to
neprodleně, nejpozději do konce dne, kdy byl kybernetický bezpečnostní incident zjištěn.
O kybernetický bezpečnostní incident se jedná zejména, dojde-li ke ztrátě dat nebo
neoprávněnému přístupu kdatům. Zhotovitel je zároveň povinen ve lhůtě do 48 hodin od
zjištění kybernetického bezpečnostního incidentu písemně (např. e-mailem) informovat o
způsobu nápravy takovéto incidentu, a není-li možné v dané lhůtě nápravu zajistit,

odsouhlasen. Stejnou informační povinnost dle tohoto odstavce smlouvy má zhotovitel
v případě, kdy dojde při plnění této smlouvy k situaci, která může mít pro objednatele
významně dopady, které by mohly být srovnatelné skybernetickým bezpečnostním
incidentem.
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12. Povinnost ochrany neveřejných a chráněných informací trvá bez ohledu na ukončení
účinnosti této smlouvy. Neveřejné achráněné informace jsou považovány za důvěrné údaje
ve smyslu 5 1730 odst. 2 občanského zákoníku.

XIV.
Sankce

1. V případě, že zhotovitel neprovede dílo či jeho část včas, je povinen zaplatit objednateli
smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny za dílo bez DPH dle čl. IV odst. 1 této smlouvy, a to
za každý započatý den prodlení.

2. Pokud zhotovitel neodstraní vadu díla ve lhůtě uvedené v čl. XI odst. 7 této smlouvy, je
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,02 % z ceny za dílo bez DPH
dle čl. IV odst. 1 této smlouvy, a to za každý započatý den prodlení.

3. v případě porušení povinnosti dle čl. VI odst. 2 písm. 9) této smlouvy, je zhotovitel povinen
zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 20.000 Kč za každý případ porušení této
povinnosti.

4. V případě porušení povinnosti dle čl. VI odst. 2písm. I) nebo m) této smlouvy, je zhotovitel
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 20.000 Kč za každý případ porušení
této povinnosti.

5. V případě porušení povinnosti dle čl. VI odst. 2písm. o) této smlouvy, tj. povinnosti mít po
celou dobu platnosti této smlouvy sjednanou pojistnou smlouvu pro případ způsobení
škody třetí osobě, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 20.000
Kč za každý i započatý měsíc, v němž nebude mít sjednanou pojistnou smlouvu dle čl. VI
odst. 2 písm. o) této smlouvy.

6. V případě porušení povinnosti dle čl. VI odst. 2 písm. p) této smlouvy, tj. povinnosti
předložit doklad osvědčující existenci pojištění dle čl. VI odst. 2 písm. p) této smlouvy
je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 20.000 Kčza každý případ
porušení této povinnosti.

7. V případě, že po druhé výzvě objednatele bude zhotovitel porušovat své povinnosti dle čl.
VI odst. 2 písm. q) této smlouvy, tj. disponovat alespoň bezplatným účtem Microsoft
je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý den,
kdy porušuje tuto povinnost.

8. V případě porušení povinností zhotovitele uvedených v článku VII této smlouvy, je
zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 20.000 Kčza každýjednotlivý
zjištěný případ, není-li jinými ustanoveními této smlouvy výslovně uvedeno jinak.

9. V případě neúčasti zástupců zhotovitele na kontrolních dnech nebo jednáních týkajících se
této smlouvy v rozporu s čl. VIII odst. 1, 3 nebo 4 této smlouvy, je zhotovitel povinen
zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 20.000 Kč za každý případ porušení této
povinnosti.

10. V případě nepořízení zápisu z kontrolního dne či jednání týkajícího se této smlouvy
v rozporu s čl. VIII odst. 5 této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní
pokutu ve výši 20.000 Kčza každý případ porušení této povinnosti.

11. V případě porušení povinností zhotovitele uvedených v článku XII nebo XIII této smlouvy,
je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 20.000 Kč za každý
jednotlivý zjištěný případ, není—Ii jinými ustanoveními této smlouvy výslovně uvedeno jinak.

12. Pro případ prodlení se zaplacením ceny za dílo sjednávají smluvní strany úrok z prodlení ve
výši stanovené občanskoprávními předpisy.
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13.Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody, kterou lze vymáhat
samostatně vedle smluvní pokuty, a to v plné výši.

XV.
Zánik smlouvy

1. Smluvní strany se dohodly, že smlouva zaniká:

a) dohodou smluvních stran.

b) jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení druhou smluvní
stranou, přičemž podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména:
. neprovedení díla vdobě plnění dle čl. Vodst. 2 této smlouvy,
. nedodržení pokynů objednatele, právních předpisů nebo technických norem, které

se týkají provádění díla,
. nedodrženísmluvních ujednáníozárucezajakost nebooprávechzvadnéhoplnění,
. opakovaného nepředložení dokladů (minimálně 2x) prokazující existenci pojištění

zhotovitele dle čl. VI odst. 2 písm. p) této smlouvy,
. opakovaného porušení povinností dle (minimálně 2x) povinností zhotovitele dle čl.

XII nebo XIII této smlouvy,
. neuhrazení ceny zadílo objednatelem podruhé výzvězhotovitele kuhrazenídlužné

částky, přičemž druhá výzva nesmí následovat dříve než 30 dnů po doručení první
Výzvy-

c) v případě, že do jednoho roku od zveřejnění této smlouvy v registru smluv, neoznámí
objednatel zhotoviteli nabytí účinnosti smlouvy na související plnění dle čl. XVI odst. 1
této smlouvy.

d) v případě, že objednatel neakceptuje převzetí 1. části díla azhotovitel nebude schopen
jeho připomínky ktéto části díla zapracovat zejména zdůvodů formy, způsobu a
rozsahu nasazení díla do prostředí objednatele.

e) jednostrannou výpovědíze strany objednatele, ato i bez uvedení důvodu, svýpovědní
dobou vdélce jednoho měsíce, která začne běžet prvního dne měsíce, který následuje
poměsíci, ve kterém byla doručena výpověď zhotoviteli.

2. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit vtěchto případech:
a) bylo-li proti zhotoviteli zahájeno insolvenční řízení, jehožpředmětembudeúpadeknebo

hrozící úpadek zhotovitele, ledaže bude insolvenční návrh odmítnut pro zjevnou
bezdůvodnost. Objednatel je rovněž oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě, že
zhotovitel vstoupí do likvidace;

b) podá-li zhotovitel sám na sebe insolvenční návrh.

3. Odstoupení či výpověď od této smlouvy musí být písemně oznámeno druhé smluvní straně
aje účinné dnem doručení tohoto oznámení druhé smluvní straně.

4. Smluvní strany se v případě ukončení smlouvy odstoupením či výpovědí dle tohoto článku
této časti smlouvy, zavazují uzavřít dohodu, kterou budou vypořádány jejich vzájemné
nároky, zejména ňnančního charakteru.

5. Odstoupením či výpovědí této smlouvy nezaniká nárok oprávněné strany na zaplacení
smluvních pokut a náhradu škody.

6. Pro účely této smlouvy se pod pojmem „bez zbytečného odkladu“ dle 5 2002 občanského
zákoníku rozumí „nejpozději do 3 týdnů“.
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XVI.
Závěrečná ustanovení

. Tato smlouva nabývá platnosti dnemjejího podpisu oběma smluvními stranami aúčinnosti
dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu smlouvy dojde druhé smluvní straně (za
splnění další odkládací podmínky nabytí účinnosti související smlouvydle následující věty),
nejdříve však dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.,
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru
smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru
smluv“). Tato smlouva nabude účinnosti pouze v případě, že objednatel uzavře "Smlouvu
odílo navytvořenídigitálnítechnické mapyMoravskoslezského kraje", která budeuzavřena
nazákladěvýsledku zadávacího řízení naveřejnou zakázku „PořízenídatDigitálnítechnické
mapy Moravskoslezského kraje“ (veřejná zakázka č. 54/2021) a tato smlouva nabude
účinnosti. O této skutečnosti bude zhotovitele informovat objednatel.
Provětší právníjistotu smluvnístrany prohlašují, žev případě rozporu této smlouvy (včetně
všech příloh) či související zadávací dokumentace s nabídkou zhotovitele, se použije právě
tato smlouva anebo související zadávací dokumentace.
Doplňování nebozměnu této smlouvy lze provádětjen se souhlasem obou smluvních stran,
a to pouze formou písemných, vzestupně číslovaných dodatků.

. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí
z této smlouvy třetí straně.

. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel
obdrží 3a zhotovitel 1 její vyhotovení.

. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly aže
byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně
a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly
o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění této smlouvy vsouladu se zákonem o registru
smluv zajistí objednatel.

. Osobní údaje obsažené v této smlouvě budou Moravskoslezským krajem zpracovávány
pouze pro účely plnění práv a povinností vyplývajících z této smlouvy; k jiným účelům
nebudou tyto osobní údaje Moravskoslezským krajem použity. Moravskoslezský kraj při
zpracovávání osobních údajů dodržuje platné právní předpisy. Podrobné informace o
ochraně osobních údajů jsou uvedeny na oficiálních webových stránkách
Moravskoslezského kraje www.msk.cz.

Nedílnou součástí této smlouvyjsou následující přílohy:
Příloha č. 1: Technická specifikace díla
Příloha č. 2: Podrobný rozpis ceny díla
Příloha č. 3: Seznam poddodavatelů
Příloha č. 4: Potvrzení dodavatele o zaplacení faktury

10. Doložka platnosti právního jednání dle 523 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské
zřízení), ve znění pozdějších předpisů:
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ILQ

Kuzavření této smlouvy má objednatel souhlas rady kraje udělený usnesením č. 35/2410
ze dne 7.2.2022.

V Ostravě dne: -8 _lll., 2022

za
Ing. Zdeněk Láska

me. lng. lvo Vondrák, csc_ jednatel GB-geodezie, spol. s r.o.
hejtman kraje

Po dobu nepřítomnosti zastoupen
Mgr. et Mgr. Lužáášem Curylem

náměstkem hellmana kraje

Kant/ala dat při realizaci projektu - Projekt„D/gilá/n/technická mapa Moravskoslezském kfá'jEHJE spa/uňnancován z prostředků EU,
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Příloha č. 1 - Technická specifikace díla

1. Úvod
Tento dokument je nedílnou součástí zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku „Kontrola
dat Digitální technické mapy Moravskoslezského kraje“ (dále jen „veřejná zakázka“)
a souhrnně speciňkuje technické standardy a požadavky objednatele na plnění veřejné zakázky.
Předmětem této technické specifikace je proto stanovení a popis požadavků objednatele
na Činnosti spojené s kontrolou dat vytvořených vrámci plnění veřejné zakázky „Pořízení dat
Digitální technické mapy Moravskoslezského kraje“ (dále jen „data DTM MSK“).

Součástí této technické specifikace je vymezení požadovaných principů kontroly dat, které musí
být použity. Hlavním aspektem pro volbu metod je ověření, zda je dodržena deklarovaná kvalita
a přesnost dat podle právního rámce DTM. Součástí této technické speciňkace jsou i další
související požadavky na kontrolu dat DTM.

Pro účely plnění dle této technické specifikace se za kontrolovaná data považují data pořízená
novým mapováním a dále data předávaná objednateli zpracovaná v rámci dat DTM MSK. Obsah
kontrolovaných dat je uvedený v rozsahu přílohy č. 7 Specifikace technického standardu Výzvy
MPO, viz:
https://www.mpo.cz/cz/podnikani/dotace—a—podpora-podnikani/oppik-2014—2020/vyzvy—op—pik—
2020/vysokorych|ostni-internet—iii-—vyzva-_-vznik-a-rozvoj-digitalnich—technickych-map-kraju-—
254036/, ve výzvě samé, v Metodice pořizování, správy a způsobu poskytování dat digitální
technické mapy (dále jen „Metodika ČÚZK“) a v Metodických návodech vzniklých v rámci
Projektu T1TSMV705 —Jednotný výměnný formát Digitální technické mapy (JVF DTM), které
jsou uvedeny v příloze č. 7 Výzvy.

2. Hlavní cíle

Cílem plnění je zajistit na dodavateli související veřejné zakázky „data DTM MSK" nezávislou
kontrolu předávaných prostorových dat. Za tímto účelem bude vytvořen Kontrolní a
zkušební plán geodetických podkladů (dále jen „KZP-GP“). KZP—GP stanovuje postup, rozsah a
parametry kontrolního měření a parametry pro hodnocení kvality mapových výstupů. Sestavení
KZP—GPa jeho realizace je předmětem plnění této veřejné zakázky.

Kontrolní měření vterénu budou provedena klasickými geodetickými metodami, které budou
doloženy měřickými zápisníky, výpočetními protokoly a technickou zprávou zhodnocující výsledky
kontrol. Výsledky musí být ověřeny ÚOZI v rozsahu stanoveném v š 13 odst. 1 písm. c) zákona
č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho
zavedením, ve znění pozdějších předpisů.
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3. Právní rámec
Právní ukotvení vychází ze zákona c. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění
některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů a ze schváleného
(avšak částečně prozatím neúčinného) zákona č. 47/2020 Sb., kterým se mění zákon č.
200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho
zavedením, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, Nařízení Evropského parlamentu
a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se
zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES
(obecné nařízení o ochraně osobních údajů) —GDPR, dále Vyhlášky č. 393/2020 Sb., o digitální
technické mapě kraje (dále jen Vyhláška o DTM kraje) a Vyhlášky č. 31/1995 Sb., kterou se
provádí zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví aozměně a doplnění některých zákonů
souvisejících s jeho zavedením.

4. Kontrola dat DTM MSK
Kontrola dat DTM MSK bude prováděna na základě KZP-GP. Předmětem kontroly budou jednak
data pořízená v rámci jednotlivých postupů/metod zajištění dat DTM MSK, jednak předávané
ucelené etapy dat DTM MSK. Výsledky kontroly dat DTM MSK budou jedním z podkladů pro
přebírání dat DTM MSK a budou jedním z podkladů objednatele pro souhrnné akceptační řízení
dat DTM MSK.

Předpokládaný rozsah konsolidovaných a mapovaných dat ZPS rozvojových oblastí a os na
území kraje: 13.000 ha.

Předpokládaný rozsah konsolidovaných a mapovaných dat ZPS vybraných areálů kraje: 1.300
ha.

Rozsah území pro konsolidaci a mapování dat ZPS vybraných areálů kraje je patrný na webové
stránce Moravskoslezskěho kraje: Nemovitý majetek (msk.cz)
htt s: eo orta|.msk.cz HtmlSViewer ?viewer=nemovi ma'etek

Ve zbývajícím vystavěném prostředí kraje bude pořízení dat ZPS provedeno konsolidací
existujících polohopisných dat správců technické infrastruktury, kteří tato data poskytnou.

Bude provedena kontrola ZPS konsolidovaných dat stávajících DTMO měst a obcí v rozsahu dle
přílohy 1 technické speciňkace.

Předpokládaný rozsah konsolidovaných dat ZPS ve zbývajícím vystavěném prostředí kraje:
12.600 ha.

Rozsah území pro konsolidaci dat ZPS ve zbývajícím vystavěném prostředí kraje je uveden
v příloze 1 technické specifikace.

Bude provedena kontrola sítí DI a TI v majetku měst a obcí, které poskytly svá digitální data
pro vložení do DTM MSK. Přehled těchto obcí je znázorněn v příloze 2 technické specifikace.

Technická specifikace »Kontrola dat při realizaci projektu 4Projekt„D/g/tá/nítec/micka mapa Moravskoslezské/io kraj/.="

jE spo/ulínanco va'n z prostředků EU, reg. č.1 CZ.01.4.03/17.0/0.0/19_259/0023894 2



4.1. Rámec kontrolních činností

1. Fáze 1: Vyhotovení KGP-ZP v souladu se ZD a se souhlasem objednatelem:
Zhotovitel předá část díla k posouzení objednateli do 3 týdnů od předání implementační
studie dat objednatelem zhotoviteli. Objednatel je oprávněn část díla posoudit a předá
zhotoviteli případné připomínky nejpozději do 2 pracovních dnů od převzetí návrhu
části díla k posouzení. Zhotovitel je povinen příp. připomínky objednatele zapracovat a
část díla (Prováděcí dokumentace) předat do termínu uvedeného v čl. V., odst. 3
obchodních podmínek.

a. Soupis kontrolních činností a parametrů kontrol
b. Stanovení rozsahu a výběr kontrolních lokalit
c. Stanovení plánu časového rozvrhu kontrolních činností

2. Fáze 2: Zaměření kontrolních bodů v terénu —musí proběhnout ve stejném období,
kdy pořizuje data zhotovitel dat

3. Fáze 3: Kontrola dat, vyhodnocení a dokumentace kontrol —proběhne ve lhůtě podle
čl. V., odst. 3 obchodních podmínek

Kontrola pořízených dat

Kontrola dat ZPS —konsolidace a mapování (kap. 4.2.1)
Rozsah pořizovaných dat: 14 300 ha

Celkový rozsah kontrol: 143 ha1

Kontrolní lokality:
Kontrolní lokality budou rovnoměrně rozmístěné v celém území, ve kterém probíhala konsolidace
a mapování dat ZPS. Jedna kontrolní lokalita bude v rozsahu 1 až 2 ha v zastavěném území.

Prováděné kontroly

1. Kontrola přesnosti

a. Pro kontrolu přesnosti budou v každé kontrolní lokalitě pořízeny kontrolní body
vminimální hustotě 10 bodů na 1 ha.

b. Kontrolní body budou zvoleny s ohledem na jejich jednoznačnou identifikaci
v území, tzn. jako identické body (např. roh budovy) pro vyhodnocení odchylek
mezi daty zhotovitele a daty kontroly.

c. Vyhodnocení odchylek bude provedeno jak v poloze, tak ve výšce
Kontrolní body a vyhodnocení odchylek bude ověřeno UOZI

2. Kontrola topologické čistoty dat ZPS

1Objednatel pro vyloučení pochybností uvádí, že celkový rozsah kontrol je pevně stanovený a neměnný
bez ohledu na to, zda dojde knavýšení / snížení rozsahu pořizovaných dat, přičemž pořízení dat je
předmětem jiné veřejné zakázky.

Technická specifikace *Kanna/a dat při realizaci prave/(tu *Projekt„Dig/[a'ln/ technická mapa Moravskoslezské/m kraje"
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V datech se nesmí vyskytovat:
a. Duplicitní objekty (bodové nebo liniové) —kompletní ani částečné překrytí
b. Neexistence lomového bodu ve styku křížení linií umístěných ve stejné úrovni

vzhledem k povrchu (stejná hodnota „level“)
c. Volné konce linií uobjektů s plošnou geometrií
d. Příliš krátké liniové segmenty prvků (50,05 m)
e. Oblouky, kružnice, křivky, resp. liniové objekty jsou tvořeny pouze úsečkami,

případně lomenými čarami (na sebe navazující sled úseček tvořící jeden objekt)

3. Kontrola úplnosti dat ZPS + Kontrola klasifikace objektů ZPS dle JVF DTM

a. Bude provedena kontrola plnosti obsahu pořizovaných dat v kontrolních
lokalitách. Bude kontrolováno, zda v kontrolní lokalitě jsou pořízeny všechny
objekty dle ZD, a že tyto objekty odpovídají skutečnému stavu území jak polohou,
tak kategorií (zatřídění dle JVF DTM včetně naplnění atributů).

b. Kontrola bude provedena terénním šetřením a následným vyhodnocením.

Kontrola dat ZPS —konsolidace (kap. 4.2.2)

Rozsah pořizovaných dat: 22 269 ha

Celkový rozsah kontrol: 223 ha2
Kontrolní lokality:
Kontrolní lokality budou rovnoměrně rozmístěné v celém území, ve kterém probíhala konsolidace
dat ZPS. Jedna kontrolní lokalita bude v rozsahu 1 až 2 ha v zastavěném území.

Prováděné kontroly

1. Kontrola přesnosti

a. Pro kontrolu přesnosti budou v každé kontrolní lokalitě pořízeny kontrolní body
vminimální hustotě 10bodů na 1ha.

b. Kontrolní body budou zvoleny s ohledem na jejich jednoznačnou identiňkaci
v území, tzn. jako identické body (např. roh budovy) pro vyhodnocení odchylek
mezi daty zhotovitele a daty kontroly.

c. Vyhodnocení odchylek bude provedeno jak v poloze, tak ve výšce
d. Kontrolní body a vyhodnocení odchylek bude ověřeno UOZI c)

2. Kontrola topologické čistoty dat ZPS

a. V datech se nesmí vyskytovat:
i. Duplicitní objekty (bodové nebo liniové) —kompletní ani částečné překrytí

2Objednatel pro vyloučení pochybností uvádí, že celkový rozsah kontrol je pevně stanovený a neměnný
bez ohledu na to, zda dojde knavýšení/ snížení rozsahu pořizovaných dat, přičemž pořízení dat je
předmětem jiné veřejné zakázky.

Technická Sperm/(ace ,Kontrola dat při realizaci proje/([U *Projekt„Dig/tá/nítechmcká mapa Moravskoslezské/70 kraje"
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ii. Neexistence lomového bodu ve styku křížení linií umístěných ve stejné
úrovni vzhledem kpovrchu (stejná hodnota „level“)

iii. Volné konce linií uobjektů s plošnou geometrií
iv. Příliš krátké liniové segmenty prvků (50,05 m)
v. Oblouky, kružnice, křivky, resp. liniové objekty jsou tvořeny pouze

úsečkami, případně lomenými čarami (na sebe navazující sled úseček
tvořící jeden objekt)

3. Kontrola úplnosti dat ZPS + Kontrola klasifikace objektů ZPS dle JVF DTM

a. Bude provedena kontrola plnosti obsahu pořizovaných dat v kontrolních
lokalitách. Bude kontrolováno, zda v kontrolní lokalitě jsou pořízeny všechny
objekty dle ZD, aŽetyto objekty odpovídají skutečnému stavu územíjak polohou,
tak kategorií (zatřídění dle JVF DTM včetně naplnění atributů).

b. Kontrola bude provedena terénním šetřením a následným vyhodnocením.

Kontrola dat TI (kap. 4.3)

Rozsah pořizovaných dat: 5 900 km

Celkový rozsah kontrol: 30 km3
Kontrolní lokality:
Kontrolní lokality budou rovnoměrně rozmístěné v celém území, ve kterém probíhalo pořizování
dat TI. Jedna kontrolní lokalita bude v rozsahu 200 až 1 000 m souvislého průběhu TI.

Prováděné kontroly

1. Kontrola přesnosti

a. Kontrola vyhledáním a zaměřením: 10 km
i. V kontrolní lokalitě bude zaměřen vyšetřený průběh dané sítě
ii. Bude provedeno vyhodnocení odchylek průběhů dané sítě.

b. Kontrola zaměřením povrchových znaků (vodovodní šachty, sloupy VO apod.): 20
km

i. V kontrolní lokalitě budou zaměřeny všechny povrchové znaky dané sítě
ii. Bude provedeno vyhodnocení odchylek zaměřených povrchových znaků, a

to jak v poloze, tak ve výšce ,
c. Kontrolní body a vyhodnocení bude ověřeno UOZI c)

2. Kontrola topologické čistoty dat TI

a. V datech se nesmí vyskytovat:
i. Duplicitní objekty (bodové nebo liniové) —kompletní ani částečné překrytí

3Objednatel pro vyloučení pochybností uvádí, že celkový rozsah kontrol je pevně stanovený a neměnný
bez ohledu na to, zda dojde k navýšení/ snížení rozsahu pořizovaných dat, přičemž pořízení datje
předmětem jiné veřejné zakázky.

Techn/cká specifikace - Kontrola dat při rea/izam projektu - Projekt„ngítá/n/tec/mická mapa Mara vskos/ezského kraje“
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ii. Neexistence lomového bodu ve styku křížení dané inženýrské sítě. V
místech křížení s jinou inženýrskou sítí lomové body nebudou.

iii. Liniové segmenty prvků s 0,05m
iv. Oblouky, kružnice, křivky, resp. liniové objekty jsou tvořeny pouze

úsečkami, případně jako lomené čáry (na sebe navazující sled úseček
tvořící jeden objekt)

3. Kontrola úplnosti dat TI + Kontrola klasifikace objektů TI dle JVF DTM

a. Bude kontrolováno, zda v kontrolní lokalitě jsou pořízeny všechny objekty dle ZD,
a že tyto objekty odpovídají skutečnému stavu území jak polohou, tak kategorií
(zatřídění dle JVF DTM včetně naplnění atributů).

Kontrola dat DI (kap. 4.4)

Rozsah pořizovaných dat: 5 500 km

Celkový rozsah kontrol: 38 km4
Kontrolní lokality:
Kontrolní lokality budou rovnoměrně rozmístěné v celém území, ve kterém probíhalo pořizování
dat DI. Jedna kontrolní lokalita bude v rozsahu 100 až 1000 msouvislého průběhu DI.

Prováděné kontroly

1. Kontrola přesnosti

a. Bude provedena kontrola prostorového umístění dat DI vzhledem kdatům ZPS
anebo skutečnému stavu území.

2. Kontrola topologické čistoty dat DI

a. V datech se nesmí vyskytovat:
i. Duplicitní objekty (bodové nebo liniové) —kompletní ani částečné překrytí
ii. Neexistence lomového bodu ve styku křížení linií umístěných ve stejné

úrovni vzhledem k povrchu (stejná hodnota „level“)
ii. Liniové segmenty prvků s 0,05m

Oblouky, kružnice, křivky, resp. Liniové objekty jsou tvořeny pouze
úsečkami, případně jako lomené čáry (na sebe navazující sled úseček
tvořící jeden objekt)

b. Bude provedena kontrola úseků os pozemních komunikací vzhledem kuličnímu
grafu dle ZD.

; ._.

3. Kontrola úplnosti dat DI + Kontrola klasifikace objektů DI dle JVF DTM

4Objednatel pro vyloučení pochybností uvádí, že celkový rozsah kontrol je pevně stanovený a neměnný
bez ohledu na to, zda dojde k navýšení / snížení rozsahu pořizovaných dat, přičemž pořízení dat je
předmětem jiné veřejné zakázky.

Technická speC/ňkafe - Kanna/a dat při real/zac; projektu - Projekt„D/g/lá/nl'lemnická mapa Moravskoslezské/70 kraje"
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a. Bude kontrolováno, zda v kontrolní lokalitě jsou pořízeny všechny objekty dle ZD,
a že tyto objekty odpovídají skutečnému stavu území jak polohou, tak kategorií
(zatřídění dle JVF DTM včetně naplnění atributů).

Vyhodnocení kontrol

Data jsou považována za validní, pokud výsledek kontroly odpovídá 95 % koeňcientu
spolehlivosti neboli hladině významnosti 5%.

Dokumentace kontrolní činnosti

Technická zpráva obsahuje minimálně:

. Vyhodnocení výsledků kontrol
o Přesnosti dat
o Topologické čistoty dat
o Úplnosti dat + KlasiňkacedatdleJVFDTM

. Popis způsobu provedení kontrol

SeznamsouřadnicověřenýÚOZI:
. Nově měřené kontrolní body
. Porovnání kontrolních a původních bodů včetně dosažených odchylek

4.2. Požadovaný rozsah kontrolZPS
Pro jednotlivé metody pořizování dat je požadována kontrola v následujícím rozsahu:

4.2.1. Rozsah kontrol mapování ZPS digitální fotogrammetrii

Tato kontrolní území budou porovnána s mapováním realizovaným zhotovitelem dat DTM MSK, a
to jak z pohledu přesnosti, taki obsahu dle kapitoly 4.1

1 Konsolidace a mapování dat ZPS rozvojových 13 000 ha příloha 1Technické
oblastí a os na území kraje specifikace díla

2 Konsolidace a mapování dat ZPS vybraných 1 300 ha příloha 3 technické
areálů kraje speciňkace díla

Technická specifikace *Kanna/a dat při rea/tzaa' projektu - Pra/akt„D/g/tá/n/ technická mapa Mara vskas/ezske'ha kraje"
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Bude provedeno kontrolní měření v terénu, a to klasickými geodetickými metodami, které budou
doloženy měřickými zápisníky, výpočetními protokoly a technickou zprávou zhodnocující výsledky
kontrol. Výsledky musí být ověřeny ÚOZI v rozsahu stanoveném v & 13 odst. 1 písm. C) zákona
o zeměměřictví.

4.2.2 Rozsah kontrol konsolidace dat ZPS

V rámci KZP-GP bude navržena metoda a způsob pro kontrolu dat konsolidované ZPS z dat
existujících DTM obcí a dat ZPS správců TI. Metoda a způsob kontroly dat bude
konzultován s dodavatelem dat DTM MSK a odsouhlasena objednatelem.

1 Konsolidace dat ZPS ve zbývajícím 12 600 ha příloha 1Technické
vystavěném prostředí kraje specifikace díla

2 Konsolidace a mapování dat ZPS měst a obcí 9 669 ha příloha 1Technické
s technickou mapu obce specifikace díla

Pro ZPS vytvořenou v rámci konsolidace dat DTM obce bude vybráno jedno nebo více území,
kde bude provedeno kontrolní měření vterénu, a to klasickými geodetickými metodami, které
budou doloženy měřickými zápisníky, výpočetními protokoly a technickou zprávou zhodnocující
výsledky kontrol. Výsledky musí být ověřeny ÚOZI v rozsahu stanoveném v š 13odst. 1 písm. C)
zákona o zeměměřictví.

4.3. Rozsah kontrol sběru dat 77

Dle KZP-GP bude prováděna namátková kontrola vyhledaných a zaměřených podzemních sítí TI.

Data TI budou pořízena v jednotlivých územích v rozsahu uvedeném v následující souhrnné
tabulce.

Pol. Data Rozloha / rozsah Pozn.
A Konsolidace a mapování dat TI měst a obcí 3 500 km —

s DTMO
B Konsolidace a mapování dat TI měst a obcí 2 400 km -

bez DTMO

4.4. Rozsah kontrol sběru dat DI

Technická spec/Mace - Kontrola datpři real/zac;projektu - Projekt„Digitá/m' technickámapa Maravskos/ezskéha kraje“
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Dále pak budou prováděny namátkové kontroly předaných dat DI, které poskytly obce.

Data TI budou pořízena vjednotlivých územích v rozsahu uvedeném v následující souhrnné
tabulce.

Pol. Data Rozloha / rozsah Pozn.
C Konsolidace dat DI měst a obcí s DTMO 3 000 km Příloha 2 Technické

speciňkace díla
D Konsolidace dat DI měst a obcí bez DTMO 2 500 km Příloha 2Technické

specifikace díla

5. Ucelené etapypořízení a kontroly dat DTM MSK

Prováděcí dokumentace

Zpracování Kontrolního a zkušebního plánu geodetických podkladů (KZP-GP), včetně
připomínkování, vypořádání připomínek, ňnalizace dokumentu.
Vstupem pro zpracování bude Implementačn/stud/e datDTM MSK, která je primárním výstupem
zakázky na pořízení dat pro DTM MSK.

Každá z následujících etap bude zahrnovat fáze 1,2 a 3dle požadavků kapitoly 4.1.

Kontrola pořízených dat TI, DI a ZPS pro oblast 1—Etapa 1

Okres Bruntál, okres Opava
Kontrolována budou, s využitím zdrojových referenčních dat, dokumentace k pořízení zdrojových
referenčních dat —technická zpráva, dokumentace provedených kontrol zpracovatelem dat DTM
MSK:

. Data pořízená a zpracovaná z leteckého měřického snímkování a dalších mapovacích metod
pořízená zakázkou na pořízení dat DTM MSK

. Data vytvořená v rámci konsolidace a mapování dat TI, D1a ZPS

. Data TI, D1a ZPS zavedená dat do datového skladu

Kontrola pořízení dat TI, DI a ZPS pro oblast II —Etapa 2

Okres Ostrava—město, okres Karviná
Kontrolována budou, s využitím zdrojových referenčních dat, dokumentace k pořízení zdrojových
referenčních dat -technická zpráva, dokumentace provedených kontrol zpracovatelem dat DTM
MSK:

. Data pořízená a zpracovaná z leteckého měřického snímkování a dalších mapovacích metod
pořízená zakázkou na pořízení dat DTM MSK

- Data vytvořená v rámci konsolidace a mapování dat TI, DI a ZPS
- Data TI, DI a ZPS zavedená dat do datového skladu

Technic/(a' spedf/kace - Kontrola dat při l'EB/ÍZBE/ projektu - Projekt„D/g/tá/m'technfcká mapa Moravskoslezské/70 kraje"
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Kontrola pořízení dat TI, D1 a ZPS pro oblast I I I —Etapa 3

Okres Nový Jičín, okres Frýdek—Místek
Kontrolována budou, svyužitím zdrojových referenčních dat, dokumentace k pořízení zdrojových
referenčních dat —technická zpráva, dokumentace provedených kontrol zpracovatelem dat DTM
MSK:

. Data pořízená a zpracovaná z leteckého měřického snímkování a dalších mapovacích metod
pořízená zakázkou na pořízení dat DTM MSK

. Data vytvořená v rámci konsolidace a mapování dat TI, DI a ZPS

. Data TI, DI a ZPS zavedená dat do datového skladu

Dále bude výstupem každé etapy dokumentace z kontrol dat TI, D1 a ZPS —technická zpráva,
dokumentace provedených kontrol

6. Požadavky na formát a počet výstupů

6.1. Výstupy:
. Kontrolní a zkušební plán geodetických podkladů (KZP—GP)

. Kontrolní zpráva, včetně dokumentace kontrol, měřičských protokolů ověřená úředně
oprávněným zeměměřičským inženýrem 2 etap 1. Až III.

. Závěrečná zpráva o provedené kontrole dat TI, Dl a ZPS pořízených v rámci projektu
Vytvoření digitální technické mapy Moravskoslezského kraje ověřená úředně oprávněným
zeměměřičským inženýrem

5.2. Počet vyhotovenía formát

A. Počet vyhotovení:
Každá etapa díla bude předána:

2x v tištěné podobě
1x na datovém nosiči

B. Elektronická podoba výstupů studie bude zpracována:
1. textová část v digitální podobě bude ve formátu DOCX a PDF;

2. tabulková část bude předána ve formátu XLSX a ve formátu PDF;

3. u souborů ve formátu PDF nebude zakázán tiskový výstup;
4 . grafická část bude poskytnuta vodpovídajícím formátu a dostatečném rozlišení

umožňujícím prezentaci výkresů na Internetu — formát PDF, PNG a formát TIF
(nekomprimovaný, případně komprimovaný pomocí metody bezztrátové komprese,
georeferencovaný v souřadnicovém systému S-JTSK);

Technická Sperm/(ace - Kantmla dat při real/zaci projektu » Projekt„D/yílá/m' technická mapa Maravskas/ezskěha kraje“

je spa/umana;vánzprastředkůEU, reg. č.; cz.01.4.03/0.0/0.0/19_259/0£723894 10



6. Soupis podkladů a dat, které obdrží zpracovatel od objednatele

Podklady:

1. Prováděcí dokumentace zhotovitele —Implementační studie dat DTM MSK
(imp/ementačn/stuďe)

2. Dokumentace k pořízení referenčních dat -technická zpráva, dokumentace provedených
kontrol v rámci dat DTM MSK

3. Dokumentace z konsolidace a mapování dat TI, D1 a ZPS —technická správa,
dokumentace provedených kontrol v rámci dat DTM MSK

Data:

1. Data z leteckého měřičského snímkování a dalších mapovacích metod pořízená zakázkou
na pořízení dat DTM MSK v rozsahu území kontrol navržených v KZP-GP s přesahem
20 m.

2. Konsolidovaná a nově mapovaná data TI, DI a ZPS nejméně ve formátu JVF DTM
v rozsahu území kontrol navržených v KZP—GPs přesahem 20 m.

Seznam použitých pojmů a zkratek

ZPS základní povrchová situace

DTM MSK Digitální technická mapa Moravskoslezského kraje —jedná se o projekt
realizovaný Moravskoslezským krajem, který kromě kontroly dat při realizaci
projektu popsané výše zahrnuje další dílčí výstupy a to zejm. pořízení dat,
konsolidace dat, zpracování dat do DS a dále dodávku souvisejícího HW
a informačního systému (IS DTM); plnění popsané v této specifikaci zahrnuje
část rozsahu projektu

DI opravní infrastruktura

TI technická infrastruktura

Výzva Výzva III -Vysokorychlostní internet - vznik a rozvoj digitálních technických
map krajů (DTM), vyhlášená Ministerstvem průmyslu a obchodu; dostupná
na: https://www.mpo.cz/cz/podnikani/dotace-a-podpora-podnikani/oppik-
2014'2020/vyzvy-op-pik-2020/vysokorychlostni-internet—iii--vyzva—_—vznik-a-
rozvoj-digita|nich-technickych-map—kraju--2S4036/

UOZI úředně oprávněný zeměměřický inženýr

Technická specíňkace - Kontrola da! při real/zaci projektu - Freje/(t„Dig/"tá/m'technická mapa Maravskas/ezskšho kraje"
je spo/uňnancaván z prostředků EU, reg. č.: [101.403/0. 0/0. 0/19_259/0023894 11



JVF DTM Jednotný výměnný formát Digitální technické mapy

KZP-GP Kontrolní a zkušební plán geodetických podkladů

ZD Zadávací dokumentace (tj. hlavní dokument vč. příloh)

Seznam příloh technické specifikace

1. Příloha 1 -Vymezení území pro jednotlivé typy mapování a konsolidace ZPS (PDF)

2. Příloha 2—Vymezení rozsahu pro zpracování dat TI a DI obcí (PDF)

Technická spam?/(ace - Kontrola dat při realizaci [7/019ka »Projekt„Digítá/n/ technická mapa Moravskoslezské/io kraje "
]8 spa/uňnancován : prostředků EU, reg. č. : EZ.01.4.03/0,0/040/19_259/0023894 12
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Příloha č. 2: Podrobný rozpis ceny díla

Kontrola dar 0/7 real/zau preje/(fu —Projekt„Dlýifá/m'techmcká mapa Moravskoslezského kraje" je spolufinancován z prostředků EU,
reg, 5.: CZ.01.4.03/0.0/0.0/19_259/0023894 21



Příloha č. 2 —Podrobný rozpis ceny díla

Rozsvah , Jednotkova Cena bez DPH v DPH ve výši 21% Cena včetně DPHpocet cena bez Kč v Kč v Kč
i a m EBU—USŠ

Provadeo dokumentace - Zpracovanl 1 kom Iexní
dokumentu KZP-GP (VČ. vypořádání p 450 000,0 KČ 450 000,0 KČ 94 500,0 Kč 544 500,0 Kčv. , . dokumentace
DrlDomlnek a flnallzace)
ÉŽ'ŠŠSŽnfatZPSZ“mmm DTM& 143ha 12000,0kč 1716000,0kč 360360,0kč 2076360,0kč
Šýntm'adatZPSZkonsomaceOdspravcu 223ha 12000,0kč 2676000,0Kč 561960,0kč 3237960,0kč

Kontrola dat TI 30 km 35 000,0 Kč 1 050 000,0 Kč 220 500,0 KČ 1 270 500,0 Kč

Kontrola dat DI 38 km 30 000,0 Kč 1 140 000,0 Kč 239 400,0 KČ 1 379 400,0 Kč

Zaverecna zprava o provedene kontrole

dat.“ DI?.zřsPor'Z'arÍycbVram“ 1komp'exn' 450000,0kč 450000,0kč 94500,0kč 544500,0kčprOJektu Dlgltalnl technicka mapa dokumentace
Moravskoslezského kraie

Cena za předmět smlouvy celkem 7 482 000,0 Kč 1 571 220,0 Kč 9 053 220,0 Kč

P k /



Příloha č. 3: Seznam poddodavatelů

Kanna/a dat při realized projektu *Pra/ek! „Dig/[á/m'remn/tká mapa Moravskoslezské/m kraje" je spolu/inancaván z pr051ředků EU,
reg. č.: CZ.01.4.173/0,0/0.0/19_259/0023894 22



Příloha č. 3 zadávací dokumentace (seznam poddodavatelů)

Seznam poddodavatelů pro realizaci veřeiné zakázkv

Dodavatel vyplní vsouladu sčl. 11.4 zadávací dokumentace seznam poddodavatelů, které
předpokládá využít v rámci realizace předmětu veřejné zakázky, a to ve formě vyplnění níže
uvedené tabulky, kterou vyplní ve všech předepsaných kolonkách.

Seznam poddodavatelů

Pal. Obchodní firma, sídlo a [dentlfikační číslo
Specifikace plnění poskytovaného poddodavatelemPODDODAVATELE

1. Bez poddodavatele.

2.

3.

4.



Příloha č. 4: Potvrzení dodavatele o zaplacení faktury

Potvrzení dodavatele o zaplacení faktury

Název dodavatele

Ad resa

IČO

Potvrzujeme timto, že nám Vaší firmou
byly níže uvedené faktury uhrazeny v plné výši.

Faktura č.1
Číslo variabilního symbolu faktury
Datum úhrady
Částka

Datum úhrady
Částka

Datum úhrady
Částka

Faktura č.2
Číslo variabilního symbolu faktury
Datum úhrady
Částka

Datum úhrady
Částka

Datum úhrady
Částka

Faktura č.3
Číslo variabilního symbolu faktury
Datum úhrady
Částka

Datum úhrady
Částka

Datum úhrady
Částka

Potvrzení se vydává na žádost příjemce dotace pro účely Ministerstva průmyslu a obchodu.

Koní/ala da!pň real/za:! projektu * Projekt„D/g/tá/n/ technická mapa Moravskoslezské/10 kra1e"1e spo/uňnancava'n z prostředků EU,
reg, č.: CZ.01,4.113/0,0/0. 0/19_259/0023894 23



Jméno oprávněné osoby za firmu jednat a jeji funkce
Razítko a podpis

dodavatele

V |_| Dne | I

Aktuální formulář je dostupný na: https://www.agentura-api_org/cs/metodika/povinna-publicita/

Kanna/a dat při real/zam pra/skly , Pra/ek! „D/yita'ln/ technická mapa MoraVSkos/szskěha kra/e'L/e spolufinancován z prostředků EU,
reg. č. : CZ. 01.4„03/00/0.0/19_259/0023894 24


