
 

 
 

 

 
 

 

 

SMLOUVA O DÍLO 

uzavřená podle § 2586 a násl. obě. zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku

Zhotovitel: ATOS, spol. s r.o. Ledeč nad Sázavou
Se sídlem: Husovo náměstí 139, 584 01 Ledeč nad Sázavou
Zastoupená: Ing. Jaroslavem Brodilem - jednatelem
IČO: 620 28 081
Bankovní spojení: KB Ledeč nad Sázavou
Číslo účtu: 2792220237/0100
Ke smluvnímu jednání je oprávněn: Ing. Jaroslav Brodil, mob: 608 056 581
K technickému jednání je oprávněn: Milan Kruml, mob: 777 778 010
E-mail: info@atoledec.cz

Objednatel: Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a.s.
Se sídlem: Žižkova 832, 581 51 Havlíčkův Brod
Zastoupený: Ing. Janem Kadlecem, ředitelem společnosti
IČO: 481 73 002
DIČ: CZ 48173002
Bankovní spojení: Fio banka Havlíčkův Brod
Číslo účtu: 2700179311/2010
Ke smluvnímu jednání je oprávněn: Ing. Jan Kadlec
K technickému jednání je oprávněn: Ing. Vladimír Matějka
Zapsána v OR u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 971
Telefon: 569 430 211
E-mail: vakhb@vakhb.cz

I. Výchozí údaje o stavbě
a) Název stavby: ČOV HB - rekonstrukce stavební části admin. budovy
b) Místo stavby: ČOV HB Perknov

II. Předmět díla
1. Dílem podle této smlouvy je provedení prací: „ČOV HB - rekonstrukce stavební části 

admin. budovy“, dle cenových nabídek a v souladu s platnými předpisy, normami a 
podmínkami stanovenými v této smlouvě.
Nedílnou součástí díla dále jsou:

- provedení stavebních prací v rozsahu dle cenových nabídek
- zřízení, odstranění a zajištění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,
- zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického 
charakteru k řádnému provedení díla,
- účast na pravidelných kontrolních dnech stavby,
- veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob 
a majetku,
- zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
- provedení přejímky stavby,
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- zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných 
právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými 
bude prokázáno dosažení předepsané kvality dle platných nebo doporučených ČSN a 
předepsaných technických parametrů díla, péče o nepředané objekty a konstrukce stavby, 
jejich ošetřování, pojištění atd.,
- zkušební protokoly, revizní zprávy, atesty a doklady dle z. č. 22/1997 Sb., o technických 
požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, prohlášení o shodě
- veškeré práce provede zhotovitel vlastní kapacitou

2. Případné změny, méněpráce a vícepráce požadované objednatelem nebo vyplynou-li 
v průběhu výstavby z předem nepředvídatelných okolností, budou zapsány do stavebního 
deníku.

3. Zhotovitel se zavazuje veškeré změny v realizaci díla (včetně změn termínových) konzultovat 
s objednavatelem, ještě než tyto změny nastanou. Rozhodnutí o tom, zda tyto změny budou 
akceptovány, je pouze v pravomoci objednavatele.

4. Zhotovitel se zavazuje provést dílo vlastním jménem a na vlastní odpovědnost.
5. Objednatel se zavazuje, že dokončené dílo v souladu s touto smlouvou převezme a zaplatí 

za jeho provedení zhotoviteli dohodnutou cenu stanovenou v čl. V.

III. Doba plnění
1. Objednatel se zavazuje, že předá staveniště do 10-ti dnů od vzájemné dohody.
2. Doba zahájení plnění je do 8 týdnů po předání staveniště. Zhotovitel se zavazuje provést dílo 

podle čl. II této smlouvy nejpozději do 2 měsíců od zahájení prací.
3. Dodržení času plnění zhotovitelem je závislé na řádné a včasné součinnosti objednatele 

ve smyslu této smlouvy. Po dobu prodlení objednatele s poskytnutím součinnosti ve smyslu 
této smlouvy není zhotovitel v prodlení s plněním závazku provést dílo. Termín dokončení 
a předání díla se prodlužuje o dobu pozastavení prací z viny objednatele. Toto bude řešeno 
zápisem ve stavebním deníku a následně dodatkem ke smlouvě.

IV. Místo plnění
Místem plnění je ČOV Havlíčkův Brod, Perknov. Místo plnění je současně také místem předání 
díla.

V. Cena pnění
Objednatel se zavazuje, že za provedení díla podle čl.II. této smlouvy uhradí zhotoviteli 
sjednanou cenu v celkové výši bez DPH 427.092,- Kč.

1. Stanovená cena v sobě zahrnuje veškeré dodávky, práce a výkony nutné k realizaci díla 
specifikovaného touto smlouvou.

2. Cena plnění je stanovena na podkladě vypracovaných cenových nabídek, které 
jsou nedílnou přílohou a součástí této smlouvy.

3. Objednavatel nepřipouští překročení sjednané ceny bez DPH. Sjednaná cena bez DPH je 
stanovena jako nejvýše přípustná. Objednatel připouští pouze úpravu sjednané ceny (oběma 
směry) z důvodu změny zákonných předpisů upravující procentuální výši DPH.
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VI. Platební podmínky
1. Veškeré provedené práce budou fakturovány měsíčně. Zhotovitel předloží objednateli 

do desátého pracovního dne následujícího měsíce soupis provedených a fakturovaných prací 
v členění dle výkazu výměr. Objednatel se zavazuje vrátit soupis provedených prací 
v termínu do 5 dnů od jeho předložení zhotoviteli, a to buď odsouhlasený, nebo se svými 
připomínkami. Odsouhlasený soupis provedených prací bude vždy přílohou měsíční faktury. 
Právo fakturace vzniká zhotoviteli dnem doručení odsouhlaseného soupisu provedených prací 
nebo marným uplynutím lhůty sjednané k odsouhlasení. V případě, kdy objednatel nesouhlasí 
s některými položkami soupisu provedených prací, je povinen je vyznačit a neprodleně jednat 
se zhotovitelem tak, aby bylo možné i sporné položky plně nebo částečně fakturovat.

2. Pokud nebude faktura (daňový doklad) obsahovat veškeré náležitosti dané zákonem, vrátí 
objednavatel ve lhůtě splatnosti fakturu zpět, aniž tím bude v prodlení s termínem zaplacení. 
Opravenou fakturu doručí zhotovitel zpět objednateli a nová doba splatnosti začíná běžet 
dnem tohoto doručení.

3. Doba splatnosti faktur (daňových dokladů) je do 14 dní ode dne jejich doručení (odevzdám) 
objednateli.

4. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání fakturované částky z účtu objednatele.
5. Platby budou probíhat do výše 90 % celkové ceny díla na základě odsouhlaseného 

položkového seznamu provedených prací. Zbylých 10 % bude uhrazeno po předání a převzetí 
díla bez vad a nedodělků. Nedílnou přílohou daňových dokladů musí být položkový seznam 
fakturovaných prací v členění dle cenových nabídek.

VII. Záruční doba, odpovědnost za vady, podmínky reklamace
1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude provedeno podle podmínek této smlouvy a v souladu 

s obecně závaznými právními předpisy, technickými normami, a že v záruční době bude 
bez vad a bude mít vlastnosti v této smlouvě dohodnuté.

2. Vzájemnou dohodou a v souladu s § 2619 občanského zákoníku stanoví se záruční doba 
na toto dílo v délce 60 měsíců. Záruční doba začíná běžet dnem předání bezvadně 
provedeného díla zhotoviteli. Reklamace vad vzniklých v záruční době uplatní objednatel 
písemně u zhotovitele bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistil. Zhotovitel se zavazuje 
zahájit práce na odstraňování vad a nedodělků v záruční lhůtě nej později do 5 pracovních dnů 
ode dne průkazného nahlášení reklamované vady. V případě, že zhotovitel s uplatněnou 
reklamací nesouhlasí, doručí toto své nesouhlasné stanovisko objednavateli do 3 pracovních 
dnů ode dne jejich doručení zhotoviteli.

3. Záruční doby na reklamovanou část se prodlužují o dobu počínající datem uplatnění 
reklamace a končící dnem odstranění vady.

4. Zhotovitel je povinen během záruční doby na svou odpovědnost a náklady zjištěné vady 
a nedostatky, za které odpovídá, odstranit. V případě, že zhotovitel řádně a včas 
reklamovanou závadu neodstraní, je objednatel oprávněn nechat závadu odstranit na náklady 
zhotovitele.

5. Zhotovitel se zavazuje provést odstranění reklamovaných závad v technicky nej bližším 
možném termínu provést, nejpozději však do 30 dnů.

6. Zhotovitel neodpovídá za vady, které mají původ v nevhodném užívání předmětu díla 
v rozporu s účelem, pro který byl vyprojektován nebo kde příčinou je nedostatečná údržba.
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7. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů daných mu 
objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů upozornil a objednatel 
na jejich dodržení trval nebo jestliže zhotovitel tuto nevhodnost nemohl zjistit.

8. Vadou se rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu a parametrech díla stanovených touto 
smlouvou.

9. Nedodělkem se rozumějí nedokončené práce oproti vypracovaným cenovým nabídkám.
10. Zhotovitel se zavazuje odstranit všechny závady díla ve lhůtě určené v zápisu o provedení 

závěrečné kontrolní prohlídky stavby.
11. Zhotovitel garantuje záruku podle odst. 2 na svou dodávku prací i subdodávky.

VIII. Podmínky provedení a předání díla
1. Objednatel nabývá právo užívat dílo dnem jeho předání a převzetí. Zhotovitel nese 

do předání předmětu smlouvy objednateli veškerou odpovědnost za škodu na realizovaném 
díle, materiálu, zařízení a jiných věcech určených do objektu nebo k jeho výstavbě 
zajišťovaných zhotovitelem, jakož i za škody způsobené v důsledku svého zavinění třetím 
osobám. Vlastnické právo k předmětu díla přechází na objednatele postupným uhrazením 
ceny díla, na základě měsíčně odsouhlaseného soupisu provedených prací, (zjišťovacího 
protokolu)

2. Objednatel se zavazuje odevzdat zhotoviteli k provedení díla staveniště vyklizené, zbavené 
práv třetích osob tak, aby zhotovitel mohl zahájit a provádět práce v rozsahu uvedeném 
v projektové dokumentaci a s podmínkami smlouvy.

3. Zhotovitel se zavazuje, že použije pouze hmot, materiálů a výrobků opatřených atestem 
úředně autorizovaného zkušebního ústavu.

4. Zhotovitel udržuje veřejné a staveništní komunikace a odstraní neprodleně veškeré znečištění 
a poškození komunikací, ke kterým došlo provozem zhotovitele.

5. Zhotovitel provede veškerá bezpečnostní, hygienická, ochranná a jiná opatření na staveništi 
předepsaná platnými ČS předpisy.

6. Zhotovitel zajistí vlastníkům a uživatelům dotčených nemovitostí přístup, příp. s nimi 
projedná a odsouhlasí krátkodobé znemožnění přístupu; zajistí potřebnou BOZ. Zhotovitel 
umožní přístup třetím osobám, tj. především VaK Havlíčkův Brod, a.s.

7. Převzetí předmětu smlouvy bude prováděno v rozsahu a způsobem stanoveným v §2604 
a násl. obč. zákoníku a touto smlouvou. Zhotovitel je povinen zajistit pro účely přejímky 
předložení dohodnutých atestů, stavební deník a doklady k přejímacímu řízení. Dále bude 
objednatel telefonicky a zápisem do stavebního deníku vyzván k přejímce konstrukcí a prací 
před jejich zakrytím minimálně 3 dny předem.

8. Zhotovitel je povinen vyzvat nejméně 10 dnů předem objednatele k převzetí kompletně 
dokončeného předmětu smlouvy. Objednatel převezme předmět smlouvy, bude-li provedení 
dodávky v souladu s touto smlouvou. O průběhu a výsledku přejímky bude sepsán oběma 
smluvními stranami protokol, v němž budou určeny lhůty k odstranění případných vad 
a nedodělků nebránících provozu. Dnem podpisu přejímacího protokolu bez vad a nedodělků 
přechází nebezpečí k předmětu smlouvy na objednatele a začíná běžet záruční lhůta.
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9. Zhotovitel se zavazuje vyklidit staveniště do 5 dnů od předání a převzetí díla. Pokud 
k odstranění vad a nedodělků bude nezbytné použít některá z těchto zařízení, budou 
odstraněny do 5ti dnů po provedení nápravy.

10. Po celou dobu provádění díla bude zhotovitelem veden stavební deník. Do deníku se zapisují 
všechny skutečnosti rozhodné pro plnění předmětu této smlouvy, zejména údaje o časovém 
postupu prací a jejich jakosti, zdůvodnění odchylek od projektové dokumentace. Technický 
dozor je povinen sledovat obsah deníku a je oprávněn připojit k zápisům své stanovisko. 
Během pracovní doby musí být stavební deník na stavbě trvale přístupný a jeho vedení končí 
odevzdáním a převzetím díla. Listy stavebního deníku musí být očíslovány. Denní záznamy 
budou vyhotoveny ve dvou stejnopisech a to po jednom pro každou smluvní stranu. Stavební 
deník bude obsahovat zejména přesné označení smluvních stran a zpracovatele projektové 
dokumentace, seznam dokumentace stavby vč. změn a doplňků, přehled všech zkoušek 
jakosti, seznam úředních opatření a dokladů týkajících se díla. V dalším bude použito ust. § 6 
vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znění pozdějších předpisů. Ustanovení 
o vedení a náležitostech stavebního deníku se použijí přiměřeně i pro deník víceprací 
a neprovedených prací, který je součástí stavebního deníku. Stavební deník je třeba 
archivovat 10 let.

11. Dílo bude převzato řádně dokončené, bez vad a nedodělků bránících provozu

IX. Smluvní pokuty
1. Smluvní strany se dohodly, že za podstatné porušení smluvních povinností považují toto:

a) nedodržení pokynů objednatele zhotovitelem, k jejichž udělení je objednatel podle této 
smlouvy či podle zákona oprávněn, zejména neukončení prací a dodávek v termínu 
určeném, neprováděním prací v kvalitě dle příslušných norem, platných předpisů a 
předaných podkladů

b) neuhradí-li objednatel měsíční fakturu do 2 měsíců po splatnosti faktury
2. Smluvní pokuta za den prodlení s termínem dokončení díla je stanovena ve výši 1000,- Kč za 

každý i započatý den prodlení po uplynutí termínu předání díla. Smluvní pokutou není 
dotčeno právo objednatele na náhradu škody.

3. Smluvní pokuta v případě prodlení s vyklizením staveniště se stanoví na 1000,- Kč za každý 
den prodlení. Smluvní pokutou není dotčeno právo objednatele na náhradu škody.

4. Při prodlení splatnosti faktury činí smluvní pokuta 0,05 % z dlužné fakturované částky denně 
(čl. VI.).

5. Jestliže zhotovitel nedodrží jednotlivé lhůty vzájemně dohodnuté v zápisu o předání a 
převzetí díla stanovené pro odstranění vad a nedodělků je povinen zaplatit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každý i započatý den prodlení do doby jejich 
odstranění. Smluvní pokutou není dotčeno právo objednatele na úhradu škody. Termín pro 
odstranění vad a nedodělků je vzájemně dohodnut na 30 kalendářních dnů ode dne 
průkazného nahlášení vady či nedodělku po celou dobu běhu záruční lhůty za jakost díla. Za 
prokazatelné jev tomto případě považováno doručení písemného oznámení objednatele 
zhotoviteli o zjištěné vadě či nedodělku.

6. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké 
výši vznikne druhé straně v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat samostatně.
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7. Vzájemnou dohodou se sjednává splatnost smluvních pokut do jednoho měsíce od doručení 
vyúčtování.

X. Ostatní ustanovení
1. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění prostřednictvím technického dozoru 

objednatele. Tento pracovník je oprávněn kontrolovat, zda jsou práce prováděny v souladu se 
smluvními podmínkami, příslušnými normami, rozhodnutími veřejnoprávních orgánů a 
obecnými právními předpisy. Dále je oprávněn přejímat za objednatele zakrývané 
konstrukce, dokončené práce a uzavřít dohodu o opatřeních a termínech k odstranění 
zjištěných vad a nedodělků.

2. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště stavební deník. K požadavkům 
objednatele zapsaným do stavebního deníku se zhotovitel vyjádří do 3 pracovních dnů nebo 
nej později do objednatelem stanoveného prodlouženého termínu. Toto ustanovení platí 
i v opačném vztahu, tj. zhotovitel - objednatel.

3. K zakrytí prací, materiálu a konstrukcí, ke kterému je třeba podle platných ČS předpisů 
souhlasu, vyzve zhotovitel objednatele nejméně 5 pracovních dnů předem, písemně 
s telefonickým upozorněním. Pokud se objednatel k zakrytí prací nedostaví bez vážných 
důvodů, je zhotovitel oprávněn provést jejich zakrytí sám.

4. Pracovníci objednatele mohou vstupovat na staveniště jen, pokud jsou pověřeni funkcí 
technického dozoru nebo jinou kontrolní a dozorčí činností. Dodavatel má povinnost umožnit 
v průběhu realizace vstup kontrol do staveniště. O tom, zda osoba je oprávněná vstupu do 
staveniště rozhoduje výhradně objednatel.

5. Zjistí-li zhotovitel při provádění prací skryté překážky, které znemožňují provedení práce 
dohodnutým způsobem, je povinen toto oznámit písemně bez zbytečného odkladu objednateli 
a stavebnímu dozoru. Do dosažení dohody o změně postupu je zhotovitel oprávněn přerušit 
provádění prací.

6. Vyšší moc - smluvní strany se osvobozují od odpovědnosti za částečné nebo úplné nesplnění 
smluvních závazků, jestliže se tak stalo v důsledku vyšší moci. Za vyšší moc se pokládají 
okolnosti, které vznikly po uzavření smlouvy v důsledku stranami nepředvídaných a jiných 
neodvratitelných událostí mimořádné povahy a mají bezprostřední vliv na plnění předmětu 
smlouvy. V případě vyšší moci se prodlužuje lhůta ke splnění smluvních povinností o dobu, 
během které budou následky vyšší moci trvat. Smluvní strana, u níž nastal případ vyšší moci, 
musí o tom nej později do 5 dnů po jejím vzniku a do 5 dnů po jejím skončení písemně 
uvědomit druhou stranu. Oznámení o vyšší moci musí být do dalších 20 dnů doloženo 
potvrzením příslušného orgánu k ověření vyšší moci oprávněného. Nebudou-li tyto lhůty 
dodrženy, nemůže se smluvní strana vyšší moci dovolávat.

7. Zhotovitel se zavazuje veškeré změny v realizaci zakázky oproti projektové dokumentaci 
(včetně změn termínových) konzultovat s objednatelem, ještě než tyto změny nastanou. 
Rozhodnutí o tom, zda tyto změny budou akceptovány, je pouze v pravomoci objednatele.

8. Obě smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí, v souladu se zněním zákona č. 106/1999 
Sb., o svobodném přístupu k informacím, s možným zpřístupněním, či zveřejněním celé této 
smlouvy v jejím platném znění, jakož i všech úkonů a okolností s touto smlouvou 
souvisejících, ke kterému může kdykoli v budoucnu dojít.

9. Pro náhradu škody platí ustanovení § 2913 a násl. občanského zákoníku. Pro vady díla platí 
ustanovení § 2615 a násl. občanského zákoníku, pokud v této smlouvě není stanoveno jinak.
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10. Zhotovitel je povinen na žádost objednatele či příslušného kontrolního orgánu poskytnout 
jako vtvba ovvtean tvučtaavtr oři výOvau ftaaačas kvatrvly (znOve č. 320/2001 Sb.)

XI.
1. Měait aebv Ovolňvvar text této tmlvuvy lze jea fvrmvu ostemaýcO OvOatků, které buOvu 

olataé, jea buOvu - lt řáOaě ovtvrzeaé a ovOeotaaé oorávaěaými znttuoci vbvu tmluvascO 
ttraa.

2. K olatavttt OvOatků tétv tmlvuvy te vyáaOuje OvOvOa v celém jejich vbtaOu.

XII. Závěrečná ustanovení
1. Tato tmlvuva vzaikla OoOoOvu v celém jejím vbtaOu.
2. PvkuO v tétv tmlvuvě aeas výtlvvaě ujeOanav jiaak, řsOs se vztahy vbjeOaatele a zOotvvitele 

ořstlušeými znvazaými oínvasmi ořeOoisy olataými v České reoublice, zejméaa uttaevveaímt 
v Osle Ole vbčaetkéOv znOoesOu.

3. DoOavatel odhlašuje, že se ořeO uzavřeaím smlvuvy eeOooutrtl v touvttlvsti se zaOnvacím 
řízeaím snm, aebv orotrřeOaicrvím jiaé mby žnOaéOv jeOanaí, jež by vOovrvvalv znkvau 
aebv Ovbrým mravům aebv by zÁkna obcOnzelo, zejméaa že aeaabízel žnOaé výOvOy 
vsobám, ovOslejícím se aa zaOnaí veřejaé zaknzky, aa kterou s aím zaOavatel uzavřel 
smlvuvu, a že se zejméaa ve vztahu k ottatesm uchazečům aeOoousttl ánOeéOv jeOanaí 
aarušujícíOv hotooOnřtOvu svutěž.

4. Účastaíci sm^uvy ov jejím ořečreeí odhlašují, že tatv byla seotáea aa znklaOě oravOivých 
úOajů a aebyla ujeOanaa v rítai aai za jiaak jeOaottrtaeě eevýOoOeýcO ovOmíeeO. Na Oůkaz 
tvhv ořiovjují svvje ovOoity.

5. Smlvuva je vyhotoveea ve 2 ttejaooitecO, 1 ^javo^ je určea orv objeOaatele a 1 orv 
zhvtvvitele.

V Havlíčkvvě BrvOě, Oae 2 <' 3 '2 2' V LeOči aaO Snzavvu, Oae EkxSP

Iaá. Jaroslav BroOil 
zhotovitel

(ZdečXad Sázavou 
C362.028081 

ítedeč nad Sázavou 
00

Iaá. Jaa KaOlec, řeOitel tovlečaostt
objednatel

Tel.: 569 430 211
IČO 481 73 0021 DIČ CZ48173002
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