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V souladu s ustanovením § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

 
uzavírají 

 
1. Smluvní strany: 
 

Město Strakonice 
sídlo:   Velké náměstí 2, 386 21 Strakonice 
zastoupené:  starostou Mgr. Břetislavem Hrdličkou 
ve věcech technických oprávněn jednat: 

Ing. arch. Marta Slámová, vedoucí odboru rozvoje 
IČO:   00251810 
DIČ:   CZ00251810 
bankovní spojení: ČSOB a.s., pobočka Strakonice, č. ú. 182050112/0300 
tel.:   383 700 111 
(dále jen Objednatel) na straně jedné 
 
a 
 
4ct, s.r.o. 
sídlo:   V Jámě 1598/4, 110 00 Praha 1 
zastoupené:  Tomášem Ctiborem, jednatelem 
IČO:   24287610 
DIČ:   CZ24287610 
bankovní spojení: Reiffeisenbank a.s., č.ú. 88380/5500 
tel.:    
(dále jen Zhotovitel) na straně druhé 
 

tuto 
 

SMLOUVU O ZHOTOVENÍ DÍLA 
 

2. Předmět díla: „Změna č. 12 Územního plánu Strakonice“ 
2.1. Předmětem veřejné zakázky je zpracování Změny č. 12 Územního plánu Strakonice. (dále jen 

„Změna 12“.  
2.2. Předmětem plnění je zpracování návrhu Změny č. 12 Územního plánu Strakonice (dále jen Dílo) 

na základě pokynů pro zpracování návrhu změny územního plánu plynoucích ze Zprávy 
o uplatňování Územního plánu Strakonice za období 2016 – 2021. Změna 12 bude pořizována 
zkráceným postupem dle ustanovení §55a a §55b zákona č. 183/2006 sb., o územním plánování 
a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění. 
Návrh Změny č. 12 Územního plánu Strakonice zahrnuje: 
- zpracování návrhu Změny č. 12 Územního plánu Strakonice pro veřejné projednání dle § 55b 

stavebního zákona 
- zpracování upraveného návrhu Změny č. 12 Územního plánu Strakonice pro případné 

opakované veřejné projednání dle § 55b ve vazbě na § 53 stavebního zákona (pro případ, že 
v procesu pořízení Změny č. 12 Územního plánu Strakonice bude potřebné opakované 
projednání dle § 53 stavebního zákona) 

- vyhotovení čistopisu Změny č. 12 Územního plánu Strakonice 
- vyhotovení dokumentace úplného znění Územního plánu Strakonice po vydání Změny č. 12 

Územního plánu Strakonice 
- aktivní účast na projednáních změny územně plánovací dokumentace v souladu se stavebním 

zákonem, 
- aktivní účast na případných dalších jednáních např. s určeným zastupitelem, s dotčenými 

orgány, majiteli pozemků v souvislosti s pořízením územně plánovací dokumentace apod. 
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Dokumentace Změny č. 12 Územního plánu Strakonice bude zpracovávána v rozsahu měněných 
částí včetně srovnávacího textu a bude obsahovat: 
- Textovou část (výrok + odůvodnění) 
- Grafickou část v měřítku 1 : 5 000 

 Výrok:  
 Výkres základního členění území 
 Hlavní výkres 
 Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací 
 Koncepce veřejné infrastruktury 

 Odůvodnění: 
 Koordinační výkres 
 Výkres širších vztahů v měřítku 1 : 50 000 
 Výkres předpokládaných záborů půdního fondu 

V případě potřeby může dokumentace Změny č. 12 Územního plánu Strakonice obsahovat další 
výkresy či schémata.  

 
Dokumentace úplného znění Územního plánu Strakonice po vydání Změny č. 12 bude obsahovat: 
- Textovou část (výrok) 
- Grafickou část v měřítku 1 : 5 000 

 Výrok:  
 Výkres základního členění území 
 Hlavní výkres 
 Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací 
 Koncepce veřejné infrastruktury 

 Odůvodnění: 
 Koordinační výkres 

 
2.3. Počty jednotlivých kompletních paré dokumentace změny Územního plánu Strakonice pro 

jednotlivé fáze se stanovují následovně: dokumentace návrhu Změny č. 12 Územního plánu 
Strakonice pro účely veřejného projednání (popř. opakovaného veřejného projednání) v počtu 2 
paré + v digitální podobě ve formátu PDF, dokumentace Změny č. 12 Územního plánu Strakonice 
v počtu 4 paré, dokumentace úplného znění Územního plánu Strakonice po této změně v počtu 
4 paré. Kompletní dokumentace Změny č. 12 Územního plánu Strakonice a úplného znění 
Územního plánu Strakonice budou odevzdány v tištěné podobě v příslušném počtu vyhotovení 
a v digitální podobě na paměťovém médiu ve strojově čitelném formátu ve vazbě na § 20a zákona 
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 
předpisů, – textová část ve formátu textového editoru – např. DOCX (popř. DOC), PDF; v případě 
samostatné tabulkové části ve formátu tabulkového editoru – např. XLSX (popř. XLS); grafická 
část ve formátu PDF a ve strojově čitelných formátech (ve vektorové podobě) – např. SHP, DGN, 
DWG (podrobněji viz metodický pokyn Krajského úřadu Jihočeského kraje č. 3/2018 „Elektronická 
verze ve strojově čitelném formátu, předávání územně plánovacích dokumentací a územních 
studií krajskému úřadu“). Návrh změny územního plánu bude zpracován formou opatření obecné 
povahy ve smyslu platných metodických pokynů Ministerstva pro místní rozvoj ČR. 

2.4. Zhotoviteli budou poskytnuty následující podklady: výřez zájmového území z katastrální mapy, 
Územní plán Strakonice v platném znění včetně pořizovaných změn, popř. další dle dohody. 

2.5. Podkladem výkresů grafické části bude státní mapové dílo – katastrální mapa, aktuální stav. 
Geodetickým referenčním systémem bude souřadnicový systém Jednotné trigonometrické sítě 
katastrální (S-JTSK). Výkresy budou obsahovat jevy zobrazitelné v daném měřítku jednotlivých 
výkresů. 

2.6. Změna č. 12 Územního plánu Strakonice bude zpracována dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a v souladu 
s příslušnými prováděcími vyhláškami a dle metodických doporučení Ministerstva pro místní rozvoj 
ČR. 

2.7. Zhotovitel je povinen během plnění této zakázky pravidelně Objednatele informovat o průběhu 
provádění Díla a seznamovat jej s dílčími výsledky své činnosti. Za tímto účelem bude Zhotovitel 
po dohodě s Objednatelem svolávat koordinační schůzky, které se budou konat v místě předání 
díla alespoň jedenkrát v průběhu měsíce, a na nichž je Objednatel oprávněn činnost Zhotovitele, 
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jakož i dílčí výsledky činnosti Zhotovitele připomínkovat, dávat Zhotoviteli závazné pokyny 
vztahující se k plnění této smlouvy a v případě zjištěných nedostatků požadovat po Zhotoviteli 
zjednání nápravy. Zhotovitel je povinen pokyny Objednatele akceptovat, dodržet a promítnout do 
plnění této smlouvy. Koordinační schůzky budou probíhat po dobu plnění veřejné zakázky. 

2.8. Zhotovitel se bude aktivně účastnit na projednáních územně plánovací dokumentace, na 
případných dalších jednáních např. s určeným zastupitelem, s dotčenými orgány, apod. 

2.9. Zhotovitel se zavazuje k provedení Díla na svůj náklad a nebezpečí, v souladu s touto smlouvou 
o dílo předat ve sjednané lhůtě Objednateli. Dílo bude dodáno v souladu s příslušnými platnými 
právními předpisy 

 
 

3. Termín plnění: 
 
3.1. Práce nad předmětem díla budou zahájeny do 14 dnů od uzavření smlouvy o dílo. První konzultace 

s Objednatelem proběhne nejpozději do 30 dnů od uzavření smlouvy o dílo. 
3.2. Plnění Díla je rozděleno do jednotlivých etap: 

První etapa: 
- termín zpracování návrhu Změny č. 12 Územního plánu Strakonice pro veřejné projednání 

dle § 55b stavebního zákona je do 120 dnů od uzavření této Smlouvy o  zhotovení díla. 
- termín zpracování upraveného návrhu Změny č. 12 Územního plánu Strakonice pro 

případné opakované veřejné projednání dle  § 55b ve vazbě na § 53 stavebního zákona je 
do 90 dnů od předání pokynu Objednatele (pro případ, že v procesu pořízení Změny č. 12 
Územního plánu Strakonice bude potřebné opakované projednání dle § 53 stavebního 
zákona). 

- termín vyhotovení čistopisu Změny č. 12 Územního plánu Strakonice a dokumentace 
úplného znění Územního plánu Strakonice po vydání změny č. 12 je do 90 dnů od předání 
pokynu Objednatele. 

3.3. K převzetí jednotlivých částí Díla vyzve Zhotovitel Objednatele alespoň 3 dny předem. Objednatel 
není povinen převzít Dílo vykazující vady a nedodělky. O převzetí celého Díla bude sepsán 
a oprávněnými zástupci obou smluvních stran podepsán Protokol o předání a převzetí Díla. Dílo 
bude předáno Objednateli na adrese sídla Objednatele. 

3.4. Místo plnění: město Strakonice. 
 
 

4. Cena díla: 
 

4.1. Celková cena za řádně provedené dílo dle této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran 
a činí: 

 
 Cena bez DPH DPH 21% Cena vč. DPH 
Cena za zpracování návrhu Změny č. 12 Územního 
plánu Strakonice pro veřejné projednání dle § 55b 
stavebního zákona 

450 000 94 500 544 500 

Cena za zpracování upraveného návrhu Změny č. 12 
Územního plánu Strakonice pro případné opakované 
veřejné projednání dle § 55b ve vazbě na § 53 
stavebního zákona 

60 000 12 600 72 600 

Cena za vyhotovení čistopisu Změny č. 12 Územního 
plánu Strakonice 50 000 10 500 60 500 

Cena za vyhotovení dokumentace úplného znění 
Územního plánu Strakonice po vydání změny č. 12 

45 000 9 450 54 450 

cena celkem 605 000 127 050 732 050 
 
4.2. Uvedená cena díla je cenou konečnou a nepřekročitelnou. Změna ceny Díla je možná jen na 

základě změny rozsahu Díla nebo z důvodu zásahu třetí osoby, jejíž stanovisko, rozhodnutí apod. 
je nezbytně nutné pro zhotovení Díla. Změna rozsahu Díla musí být sjednána písemným dodatkem 
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k této smlouvě, podepsaným zástupci obou smluvních stran, jinak Zhotoviteli právo na zaplacení 
těchto prací nevzniká. 

4.3. Cena díla obsahuje veškeré oprávněné náklady nezbytné ke včasné a kompletní realizaci díla. 
Cena díla je stanovena jako cena nejvýše přípustná a jsou v ní zahrnuty veškeré náklady spojené 
s realizací předmětu díla dle této smlouvy. 

 
 

5. Platební podmínky a fakturace: 
 

5.1. Objednatel neposkytuje zálohy. Fakturace bude provedena po předání příslušné etapy Díla 
Objednateli. 

5.2. Po převzetí příslušné etapy Díla Objednatelem vystaví Zhotovitel fakturu na dohodnutou částku, 
faktura musí mít náležitosti účetního a daňového dokladu se splatností 21 dnů ode dne doručení 
faktury Objednateli. Stejný termín splatnosti platí pro smluvní strany i při placení jiných plateb 
(např. úroků z prodlení, smluvních pokut, náhrady škody). 

5.3. V případě prodlení s řádným předáním díla ze strany Zhotovitele je Objednatel oprávněn uplatnit 
smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla za každý i započatý den prodlení. Smluvní pokutu 
může Objednatel jednostranně započíst vůči ceně díla. V případě prodlení Objednatele 
s uhrazením faktury je Zhotovitel oprávněn uplatnit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z fakturované 
částky za každý i započatý den prodlení, ustanovení o smluvní pokutě nevylučuje nárok na 
náhradu škody. 

 

6. Odpovědnost za vady: 
 

6.1. Zhotovitel odpovídá za to, že Dílo je zhotoveno řádně dle podmínek smlouvy a po dobu záruční 
doby bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě. Záruční doba činí 60 měsíců. Záruční lhůta 
počíná běžet dnem, kdy Objednatel podpisem předávacího protokolu převzal kompletní dílo. 

6.2. Zhotovitel odpovídá za vady Díla, existující v době jeho předání. Za vady později vzniklé jen 
tehdy, byly-li způsobeny porušením jeho povinností. 

 
 

7. Ostatní ujednání: 
 
7.1. Při provádění Díla je Zhotovitel vázán pokyny Objednatele, a to za dodržení podmínek příslušných 

ustanovení právních předpisů. 
7.2. Dnem předání Díla vzniká Objednateli oprávnění k výkonu práva. Dílo užít v původní zpracované 

podobě, a to všemi způsoby užití v rozsahu neomezeném, bezúplatně, po dobu neurčitou. 
Zhotovitel poskytuje Objednateli výhradní licenci k užití předmětu Díla k účelu, k jakému bylo 
Dílo vytvořeno. Objednatel je na základě této smlouvy oprávněn dílo užít všemi způsoby dle § 12 
odst. 4 zákona č. 121/2000 Sb., v platném znění. 

7.3. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, jestliže Zhotovitel poruší zvlášť závažným 
způsobem jakékoliv ustanovení této smlouvy a přes písemnou výzvu Objednatele neodstraní 
následky takového porušení. Odstoupení od smlouvy musí mít písemnou formu a nabude 
účinnosti dnem doručení druhé straně. V případě předčasného ukončení této smlouvy má 
Zhotovitel právo na úhradu přiměřené výše ceny Díla podle stupně rozpracovanosti. 
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8. Závěrečná ustanovení: 
 
8.1. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv 

dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Povinnost uveřejnit tuto smlouvu 
v registru smluv se zavazuje v zákonné lhůtě splnit Objednatel. Tato smlouva je platná dnem 
podpisu této smlouvy oběma smluvními stranami a účinná dnem zveřejnění v registru smluv. 

8.2. Změny této smlouvy mohou být provedeny pouze písemnými vzestupně číslovanými dodatky ke 
smlouvě, oběma stranami odsouhlasenými a podepsanými. 

8.3. Práva a závazky plynoucí pro smluvní strany z této smlouvy a touto smlouvou neupravené se řídí 
příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. 

8.4. Smluvní strany souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v evidenci smluv vedené městem 
Strakonice, která bude veřejně přístupná a bude obsahovat údaje o smluvních stranách, 
předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum jejího podpisu. Smluvní strany 
prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za své obchodní tajemství ve 
smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez 
stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. 

8.5. Zhotovitel se zavazuje zachovávat mlčenlivost o všech informacích, které se při provádění díla 
dozví. Tato povinnost neplatí pro případy, kdy je zpřístupnění určitých informací vyžadováno 
právními předpisy. S odkazem na obecné nařízení č. 2016/679 o ochraně fyzických osob 
v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, se Zhotovitel 
zavazuje učinit taková opatření, aby osoby, které se podílejí na realizaci jeho závazků z této 
smlouvy, zachovávaly mlčenlivost o osobních údajích, o nichž se dozvěděly při výkonu své práce, 
včetně těch, které Objednatel eviduje pomocí výpočetní techniky, či jinak. Za porušení tohoto 
závazku se považuje využití těchto údajů a dat, jakož i dalších vědomostí pro vlastní prospěch 
Zhotovitele, ve prospěch třetí osoby nebo jiné důvody. 

8.6. Uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou města Strakonice dne 16.03.2022 pod č. usnesení 
2755/2022. 

8.7. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží dvě vyhotovení 
a Zhotovitel jedno vyhotovení. 

 
 
Za Objednatele:      Za Zhotovitele: 
 
 
Ve Strakonicích dne …………………….    V Praze dne …………..................... 
 
 
Město Strakonice      Tomáš Ctibor  
Mgr. Břetislav Hrdlička       jednatel 4ct, s.r.o. 


