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Smlouva o energetických službách určených veřejnému
zadavateli

Tato Smlouva o energetických službách určených veřejnému zadavateli (dále jen
"smlouva") se uzavírá dle ustanovení § 10e odst. 1 zákona o hospodaření energií č. Zákon č.
406/2000 Sb., ve spojení s § 1746 odst. 2 občanského zákoníku níže uvedeného dne mezi
těmito smluvními stranami:

Středočeský kraj
sídlo: Zborovská 11, 150 21 Praha 5

IČ: 708 91 095
DIČ: CZ 708 91 095
bankovní spojení:
zastoupený: Liborem Lesákem, radním pro oblast investic, majetku a veřejných zakázek
(dále jen „Klient“)

a

Veolia Energie ČR, a.s.
(obchodní firma/název/jméno a příjmení poskytovatele energetických služeb):
sídlo/místo podnikání: 28. října 3337, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
zapsán v obchodním rejstříku
vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. B 318
IČ: 45193410
DIČ: CZ45193410
telefonické spojení:
e-mail: 
bankovní spojení:
zastoupený: Ing. Reda Rahma, místopředseda představenstva; Ing. Pavel Míčka, člen
představenstva
(dále jen „ESCO“)

(ESCO a Klient dále společně označováni jen jako "smluvní strany" a jednotlivě jako
"smluvní strana")
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Část první: Obecná ustanovení

Článek 1.
Úvodní prohlášení

1. Zákon o hospodaření energií stanoví v ustanovení § 10e povinné náležitosti smlouvy o
energetických službách poskytovaných veřejnému zadavateli. Tato smlouva včetně jejich
příloh, které jsou její nedílnou součástí, splňuje požadavky stanovené § 10e zákona o
hospodaření energií a je smlouvou o energetických službách určených veřejnému
zadavateli dle ustanovení § 10e zákona o hospodaření energií.

2. ESCO prohlašuje a zavazuje se, že

a) podniká v oblasti energetických služeb a je držitelem všech oprávnění potřebných
pro plnění této smlouvy;

b) disponuje dostatečnými lidskými a finančními zdroji pro splnění jeho závazků podle
této smlouvy;

c) jí není známo nic, co by mohlo ohrozit z její strany plnění této smlouvy (např.
nevyjasněné vlastnické vztahy, apod.), zejména ESCO není známo, že by proti
ESCO v tomto směru bylo vedeno nebo hrozilo soudní, rozhodčí či jiné řízení;

d) uzavření této smlouvy a plnění ESCO  dle této smlouvy je v souladu s podmínkami
obsaženými v korporátních dokumentech ESCO, zejména pak společenskou
smlouvou a/nebo stanovami a/nebo jinými obdobnými dokumenty, pokud existují.

3. Klient prohlašuje a zavazuje se, že

a) uzavření této smlouvy je řádně schváleno a je v souladu:

 s jeho vnitřními organizačními předpisy,

 s právními předpisy, kterými je vázán a/nebo které se vztahují k jeho majetku, a

 s veškerými smlouvami (např. smlouvy s dodavateli energií s dlouhou výpovědní

lhůtou apod.) nebo pravomocnými soudními, rozhodčími nebo správními
rozhodnutími, kterými je vázán nebo které se vztahují k jeho majetku;

b) není mu známo nic, co by mohlo ohrozit z jeho strany plnění této smlouvy (např.
nevyjasněné vlastnické vztahy, apod.), zejména mu není známo, že by proti němu
v tomto směru bylo vedeno nebo mu hrozilo soudní, rozhodčí či jiné řízení.

Článek 2.
Definice

1. Níže uvedené termíny této smlouvy mají význam definovaný v tomto odstavci:

a) „areál“ znamená samostatnou provozní a/nebo správní jednotku Klienta
nacházející se v jedné lokalitě, která je tvořena jedním nebo více objekty; specifikace
areálů a do nich náležejících objektů je uvedena v příloze č. 1 této smlouvy;

c) „den“ znamená kalendářní den, pokud není uvedeno jinak;
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d) „deník“ má význam uvedený v Článek 6.3 písm. j);

e) doba poskytování garance“ znamená dobu od 1. 7. 2022 do 30. 6. 2032, po kterou
ESCO poskytuje garance za dosažení úspory;

f) „dodatečné opatření“ znamená jakékoliv opatření s výjimkou základních opatření
specifikovaných v příloze č. 2 této smlouvy a dělí se na:

 „nápravné dodatečné opatření“ má význam uvedený v Článek 13.1;

 „doporučené dodatečné opatření“ má význam uvedený v Článek 13.3;

g) „energie“ znamená všechny formy obchodně dostupné energie včetně elektřiny,
zemního plynu (včetně zkapalněného zemního plynu), zkapalněného ropného plynu,
jakýchkoli paliv pro vytápění a chlazení včetně dálkového vytápění a chlazení, uhlí
a lignitu, rašeliny, pohonných hmot (kromě leteckých a námořních lodních paliv) a
biomasy;

h) „energetické služby“ znamenají veškeré činnosti prováděné ze strany ESCO pro
Klienta podle této smlouvy;

i) „energetický management“ znamená souhrn činností ESCO spočívající ve
sledování a vyhodnocování hospodaření s energií v jednotlivých areálech a
objektech Klienta po provedení základních opatření, a to zejména s ohledem na
stanovení vlivu provedených opatření na využití energie a na výši energetických a
provozních nákladů. Zahrnuje i doporučování dalších možností, jak zlepšit
hospodaření s energií. Energetický management je nedílnou součástí služeb
poskytovaných ESCO v rámci této smlouvy a je popsán v příloze č. 7;

j) „energetický systém“ znamená soustavu technických a jiných zařízení sloužících
k výrobě, rozvodu a užití energie v objektech Klienta;

k) „ESCO (Energy Service Company)“ znamená poskytovatel energetických služeb
dle § 2 odst. 2 písm. (j) ve spojení s §10e zákona o hospodaření energií a subjekt
specifikovaný v záhlaví této smlouvy, který poskytuje energetické služby se
zaručeným výsledkem dle této smlouvy;

l) „garantovaná úspora“ nebo „garance“ znamená minimální výši úspory nákladů,
které má být v důsledku provedení opatření podle této smlouvy v jednotlivých
zúčtovacích obdobích dosahováno. Výše garantované úspory je specifikována
v příloze č. 5 této smlouvy;

m) „harmonogram realizace projektu“ znamená harmonogram realizace projektu
specifikovaný v příloze č. 4;

n) „harmonogram realizace základních opatření“ má význam uvedený v Článek 6.3
písm. b);

o) „investiční opatření“ znamená opatření stavebně konstrukční povahy nebo
opatření vedoucí ke změně nebo instalaci nové technologie. Základní investiční
opatření jsou specifikována v příloze č. 2;

p) „IPMVP“ (International Performance Measurement and Verification Protocol)
znamená Mezinárodní protokol o měření a verifikaci, vyhodnocování dosažených
úspor;
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q) „Klient“ znamená příjemce energetických služeb dle § 2 odst. 2 písm. (j) ve spojení
s §10e zákona o hospodaření energií a subjekt, specifikovaný v záhlaví této
smlouvy, který je příjemcem energetických služeb se zaručeným výsledkem dle této
smlouvy,

r) „občanský zákoník“ znamená zákon č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů;

s) „období provádění základních opatření“ znamená období ode dne předání
prvního staveniště v prvním objektu Klientem ESCO a končí předáním posledního z
předmětů základních investičních opatření po jejich řádném ukončení ze strany
ESCO Klientovi (nestanoví-li smlouva jinak);

t) „obchodní tajemství ESCO“ má význam uvedený v Článek 26.3;

u) „objekt“ znamená budovu, část budovy, místnost, anebo jiný prostor, který je
jednotlivě specifikován v příloze č. 1 této smlouvy;

v) „opatření“ znamená takový postup prací nebo změna technologie, které vede
jednotlivě a/nebo společně s jinými opatřeními ke zvýšení energetické účinnosti a ke
snížení provozních nákladů a vede u Klienta zejména k těmto následujícím
změnám:

 stavebně konstrukčním změnám,

 změnám technologie,

 ekonomickým změnám, nebo

 změnám v lidském chování.

Konkrétní opatření nemusí vést ke snížení provozních nákladů a zvýšení
energetické účinnosti, pokud je nezbytné nebo doplňující k jiným opatřením, které
k těmto cílům vedou, anebo si jejich provedení bez ohledu na to před uzavřením
smlouvy vyžádal Klient;

w) „oprávněné osoby“ má význam uvedený v Článek 28.1;

x) „projekt“ má význam uvedený v Článek 3.1;

y) „prosté opatření“ znamená opatření, které není investičním opatřením (např.
organizační nebo provozní povahy). Prosté opatření může spočívat ve formulování
způsobu motivace zaměstnanců Klienta anebo uživatelů objektů Klienta
k energeticky účinnému chování. Základní prostá opatření jsou specifikována
v příloze č. 2;

z) „prostředník“ má význam uvedený v Článek 37.2;

aa) „provozní náklady“ znamenají náklady Klienta na spotřebu energií a další náklady
s tím související. Výčet jednotlivých provozních nákladů je uveden v příloze č. 1 této
smlouvy.

bb) „předání“ má význam uvedený v Článek 8.1;

cc) „předběžná zpráva“ má význam uvedený v Článek 5.3;

dd) „účelně vynaložené náklady“ má význam uvedený v Článek 5.5;
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ee) „úspora energie“ znamená nerealizovanou spotřebu energie a/nebo
normalizovanou úsporu v objektech Klienta. Stanovení konkrétní výše a způsobu
úpravy referenčních hodnot spotřeby energie, způsobu měření energie a způsobu
výpočtu úspory energie za příslušné zúčtovací období jsou specifikovány v příloze č.
6 této smlouvy.

ff) „úspora nákladů“ znamená úsporu nákladů Klienta vyjádřenou ve finančním
ekvivalentu (penězích). Konkrétní specifikace způsobu výpočtu úspory nákladů za
příslušné zúčtovací období je specifikovaná v příloze č. 6 této smlouvy.

gg) „zadávací dokumentace“ znamená zadávací dokumentaci k veřejné zakázce
ohledně realizace projektu;

hh) „základní opatření“ znamenají investiční opatření a/nebo prostá opatření,
specifikovaná v příloze č. 2 této smlouvy;

ii) „zákon o DPH“ znamená zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty,
v platném znění, nebo jiný právní předpis případně v budoucnu nahrazující tento
zákon a stanovující daň z přidané hodnoty;

jj) „zákon o hospodaření energií“ znamená zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření
energií, v platném znění, nebo jiný právní předpis případně v budoucnu nahrazující
tento zákon a upravující poskytování energetických služeb;

kk) „zákon o registru smluv“ znamená zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv
(zákon o registru smluv);

ll) „záruční doba“ má význam uvedený v Článek 9.1;

mm) „závěrečné vypořádání“ má význam uvedený v Článek 21.1;

nn) „závěrečná zpráva“ má význam uvedený v Článek 16;

oo) „změna okolností“ má význam uvedený v Článek 14.1;

pp) „zúčtovací období“ znamenají roční období, na něž je rozdělena doba poskytování
garance. První zúčtovací období trvá od 1. 7. 2022 do 30. 6. 2023, další zúčtovací
období začíná vždy 1. 7. roku 1 a končí 30. 6. roku následujícího a poslední
zúčtovací období trvá od 1. 7. 2031 do 30. 6. 2032;

qq) „zvýšení energetické účinnosti“ znamená nárůst energetické účinnosti u objektů
Klienta v důsledku provedení opatření ESCO podle této smlouvy;

rr) „ZZVZ“ znamená zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
v rozhodném znění.

Článek 3.
Účel smlouvy

1. Účelem této smlouvy je stanovení základních práv a povinností smluvních stran pro
naplnění projektového cíle, kterým je dosažení zvýšení energetické účinnosti a snížení
provozních nákladů v objektech Klienta prostřednictvím realizace energetických služeb se
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zaručeným výsledkem dle § 2 odst. 2 písm. j) ve spojení s § 10e zákona o hospodaření
energií spočívajících:

a) v realizaci předběžných činností;

b) na nich navazující realizaci základních opatření;

c) poskytování energetického managementu v objektech a poskytování dalších
souvisejících činností a služeb zahrnujících provedení dodatečných opatření;

d) poskytování záruky za dosažení smluvně garantovaných úspor;

a to vše po dobu trvání smlouvy v rozsahu a za podmínek specifikovaných v této smlouvě
(dále souhrnně též jako „projekt“).

Článek 4.
Předmět smlouvy

1. ESCO se zavazuje provést projekt s odbornou péčí a za podmínek stanovených v této
smlouvě v souladu s obecně závaznými předpisy s tím, že se Klient zavazuje za podmínek
stanovených ve smlouvě vypořádat cenu opatření, finanční náklady, cenu energetického
managementu a souvisejících služeb.

2. Realizace projektu bude provedena v následujících etapách:

a) I. etapa: předběžné činnosti (ověření stavu využití energií v objektech) – (viz

zejména Část druhá smlouvy);

b) II. etapa: provedení základních opatření (viz zejména Část třetí smlouvy);

c) III. etapa: poskytování garancí a finanční vypořádání – zahrnující zejména
vypořádání ceny za provedení opatření včetně úhrady finančních nákladů,
poskytování energetického managementu, vyhodnocování úspor a poskytování
záruky za dosažení smluvně garantovaných úspor, stanovení a provedení
dodatečných opatření, a to včetně realizace a finančního vypořádání doporučených
dodatečných opatření (viz zejména Část čtvrtá a Část pátá smlouvy).

3. Realizace projektu je dokončena okamžikem dokončení všech etap projektu, tj. I. etapy,
II. etapy a III. etapy specifikovaných v Článek 4.2 za podmínek stanovených v této
smlouvě.
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Část druhá: Předběžné činnosti

Článek 5.
Ověření stavu a využití energie v objektech

1. Smluvní strany tímto výslovně potvrzují, že smlouva byla uzavřena výlučně na základě
informací a podkladů obsažených v zadávací dokumentaci a informací obdržených
v průběhu zadávacího řízení. Popis výchozího stavu včetně referenční spotřeby nákladů
je specifikován v příloze č. 1 této Smlouvy.

2. ESCO se zavazuje před zahájením provádění základních opatření podrobně ověřit stav
využití energie v objektech a ostatní poskytnuté informace.

3. ESCO se zavazuje do 60 dnů od podpisu této smlouvy předložit Klientovi písemnou zprávu
o ověření stavu využití energie v objektech a ostatních poskytnutých informacích (dále jen
„předběžná zpráva“), ve které minimálně uvede:

a) zda zjistila jakékoliv odchylky či nesrovnalosti v údajích uvedených zadávací
dokumentaci a v průběhu zadávacího řízení;

b) pokud ano, zda to má vliv na vymezení základních opatření, cenu, dobu splatnosti,
či další podstatné smluvní podmínky.

ESCO je povinna své závěry, zejména pokud shledá, že údaje uvedené v zadávací
dokumentaci nejsou správné nebo úplné, řádným způsobem odůvodnit.

4. Pokud ESCO v rámci ověření skutečného stavu zjistí odchylky či nesrovnalosti v údajích
uvedených v zadávací dokumentaci a obdržených v průběhu zadávacího řízení, které mají
takový vliv na vymezení základních opatření, cenu, dobu splatnosti, či další podstatné
smluvní podmínky, že Klient nemůže nadále spravedlivě požadovat, aby ESCO nadále
garantovala plnění těchto smluvních podmínek, je ESCO  oprávněna od smlouvy
odstoupit. Právo na odstoupení od smlouvy je třeba uplatnit nejpozději do 30 dnů ode dne
uplynutí lhůty pro předložení předběžné zprávy, jinak toto právo zaniká.

5. V případě postupu dle Článek 5.4, má ESCO právo na náhradu účelně vynaložených
nákladů spojených s vypracováním předběžné zprávy (dále jen „účelně vynaložené
náklady“). Výši účelně vynaložených nákladů, včetně jejího odůvodnění, je ESCO povinna
u Klienta uplatnit nejpozději současně s odstoupením.

6. V případech specifikovaných v Článek 5.4 se smluvní strany mohou dohodnout také na
změně smluvních podmínek, které by zohledňovaly nově zjištěné skutečnosti, pokud
takový postup bude v souladu se ZZVZ.
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Část třetí: Období provádění základních opatření

Článek 6.
Práva a povinnosti smluvních stran

1. ESCO se za součinnosti Klienta zavazuje k provedení základních opatření, tj. provedení
základních investičních opatření a základních prostých opatření, a tím snížit způsobem
stanoveným touto smlouvou provozní náklady Klienta a zvýšit energetickou účinnost.

2. Klient se zavazuje, že po období provádění základních opatření

a) umožní ESCO a jím určeným třetím osobám přístup do areálů a jednotlivých objektů
během pracovních dnů v obvyklé pracovní době a to od 7:00 do 17:00 a
v mimopracovní dny po dohodě s Klientem kdykoli, bude-li to nutné;

b) snášet omezení nezbytná při provádění opatření dle harmonogramu;

c) poskytnout na vlastní náklady ESCO elektřinu, zemní plyn, vodu, případně další
média v míře nezbytné pro provádění opatření;

d) udělí ESCO příslušné plné moci, vyžaduje-li vyřízení určitých záležitostí v rámci této
smlouvy uskutečnění právních úkonů jménem Klienta.

e) poskytnout ESCO a jí určeným osobám skladovací uzamykatelné prostor pro
uskladnění materiálu pro provedení opatření;

f) poskytnout ESCO a jí určeným osobám sociální zázemí pro jejich zaměstnance a
spolupracující osoby (WC, sprcha, šatna s uzamykatelnými skříňkami);

g) poskytnout nezbytnou součinnost nutnou k provedení opatření, zejména
poskytování informací o plánovaných činnostech mimo tuto smlouvu prováděných
výhradně Klientem v areálech, jednotlivých objektech, prostorách a místnostech, ve
kterých bude ESCO provádět základní opatření, požadované informace poskytne
Klient v požadované době, nejpozději do 10 dnů od vyžádání;

3. ESCO se zavazuje:

a) před zahájením období provádění základních opatření vypracovat a předložit
Klientovi k připomínkám projektovou dokumentaci, je-li pro realizaci základních
investičních opatření potřebná anebo nezbytná; nevyjádří-li se Klient do [21] dnů ode
dne předložení projektové dokumentace, považuje se projektová dokumentace za
schválenou;

b) před zahájením období provádění základních opatření vypracovat a předložit
Klientovi k připomínkám upřesněný časový plán provádění základních opatření (dále
jen „harmonogram realizace základních opatření“), který bude v souladu s
harmonogramem realizace projektu uvedeném v příloze č. 4, a bude respektovat
charakter a využití objektů a sestaven tak, aby případné narušení provozu objektů
bylo minimální;
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 v harmonogramu realizace základních opatření budou definovány podrobně
věcně a časově jednotlivé činnosti nutné pro provedení základních investičních
opatření, stanovena doba jejich trvání a určena vazba na předcházející a

následující činnosti;

 harmonogram realizace základních opatření bude obsahovat i plán kontrolních
dnů;

c) za předpokladu poskytnutí potřebné součinnosti Klienta před zahájením provádění
základních investičních opatření zajistit ohledně základních investičních opatření
vydání stavebního povolení, příp. jiných povolení či rozhodnutí orgánů veřejné
správy nezbytných dle právních předpisů k provedení základních investičních
opatření;

d) zastupovat Klienta při projednávání projektové dokumentace s dotčenými fyzickými
či právnickými osobami, správci sítí a příslušnými orgány;

e) zastupovat Klienta v rámci územního, stavebního a kolaudačního řízení
souvisejícího s prováděním základních investičních opatření, případně v dalších
řízeních před orgány veřejné správy vztahujícími se k základním investičním
opatřením, k čemuž Klient udělí ESCO plnou moc;

f) dle schváleného harmonogramu realizace základních opatření organizovat kontrolní
dny, zvát na ně oprávněné osoby a vyhotovovat z nich pro své potřeby a potřeby
Klienta zápisy;

g) provádět základní investiční opatření v souladu s obecně závaznými právními
předpisy, příslušnými českými technickými normami, jakož i vnitřními předpisy
Klienta, s nimiž byla před uzavřením této smlouvy seznámena (zejména
bezpečnostní předpisy);

h) provést základní investiční opatření tak, že po jejich dokončení bude energetický
systém, jehož se předměty základních investičních opatření stanou součástí,
schopen provozu v souladu se standardními provozními podmínkami uvedenými
v příloze č. 7.

i) při provádění základních investičních opatření použít výhradně výrobky, na které
bylo vydáno prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických
požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, v platném znění;

j) vést ode dne převzetí staveniště deník stavebních a montážních prací (dále jen
„deník“) tak, že:

 deník vede zásadně odpovědný pracovník ESCO (stavbyvedoucí);

 záznamy do deníku mohou provádět oprávněné osoby;

 deník bude Klientovi trvale k dispozici na staveništi;

 Zápisem do deníku nelze měnit nebo doplňovat tuto smlouvu.

 deníky uschová ESCO po dobu trvání této smlouvy, poté je předá Klientovi;

k) demontovat a zlikvidovat nahrazovaná technická zařízení, která se stanou
nepotřebnými, je-li to technicky možné a ekonomicky přiměřené. ESCO je povinna
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Klienta písemně vyzvat k převzetí takových demontovaných zařízení. Nepřevezme-
li Klient taková zařízení do [30] pracovních dnů ode dne doručení výzvy k jejich
převzetí, je ESCO oprávněna je bez dalšího jako nepotřebné na svůj účet
zlikvidovat, včetně prodeje třetí osobě, přičemž ESCO je povinna předat Klientovi
doklad o provedené likvidaci;

l) po dokončení každého základního investičního opatření předat Klientovi veškerou
dokumentaci potřebnou pro provoz a údržbu předmětu takového opatření;

m) provést školení zaměstnanců Klienta určených k obsluze nebo údržbě technických
zařízení, které jsou předmětem investičních opatření;

n) včas informovat Klienta o jednáních, na kterých je nezbytná jeho účast;

o) provést komplexní zkoušky v souladu s ustanoveními Článek 7;

p) dojde-li v důsledku provedení investičních opatření ke změnám v zastavěnosti
území, provést geodetické zaměření skutečného stavu stavbou dotčeného území a
vyhotovit situační výkres (výškopis + polohopis).

q) bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů, předat Klientovi doklady, které za
něho převzala při vyřizování záležitostí dle této smlouvy.

4. Klient se zavazuje předat staveniště (areál/y) v termínu stanoveném v harmonogramu
realizace projektu.

5. Smluvní strany se dohodly, že termíny uvedené v harmonogramu realizace projektu
a/nebo harmonogramu realizace základních opatření se prodlužují o dobu, po kterou je
Klient v prodlení s poskytnutím potřebné součinnosti ESCO, tj. po dobu, kdy Klient nepředá
staveniště dle harmonogramu realizace projektu a dále po dobu, po kterou ESCO nemohla
plnit své závazky provést opatření z důvodů nenacházejících se na její straně či na straně
třetích osob, s jejichž pomocí tento závazek plní a o této skutečností je ESCO neprodleně
prokazatelným způsobem s uvedením důvodu Klienta informovala.

6. ESCO je povinna zajistit dodržování BOZP v souladu s obecně závaznými předpisy,
zejména obecně závazných ust. § 101 zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném
znění, zákonem č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci, v platném znění, a dále zodpovídá za dodržování předpisů vztahujících
se k požární ochraně a ochraně životního prostředí.

7. Smluvní strany se za účelem opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
zavazují vzájemně se písemně informovat o rizicích a přijatých opatřeních k ochraně před
jejich působením, která se týkají provádění předmětu smlouvy a místa plnění včetně
přístupu na místo plnění. Do 14 dní před zahájením provádění základních opatření si
smluvní strany vzájemně prokazatelně předají výstupy hodnocení rizik (dále jen „výstupy“),
která se týkají rozsahu a způsobu provádění předmětu smlouvy. Výstupy mohou být
vyhotoveny ve formě samostatného protokolu, jenž se dnem předání druhé smluvní straně
stává součástí této smlouvy. Do doby, než budou výstupy oběma smluvními stranami
řádně předány, není ESCO oprávněn zahájit provádění předmětu smlouvy.

8. Klient seznámí ESCO s výstupem včetně místních podmínek místa plnění a přístupu k
němu a poskytne ESCO veškerou součinnost potřebnou k tomu, aby dotčené osoby mohly
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být s výstupem řádně seznámeny. Před zahájením provádění předmětu smlouvy Klient
zajistí školení dotčených osob o rizicích, místních podmínkách v místě plnění a o
základních informacích pro pohyb osob v areálu staveniště. V případě, že se školení
zúčastní zástupci dotčených osob, je ESCO povinna dodat Klientovi kopii dokladu o
proškolení dotčených osob dle předchozí věty.

9. Klient je oprávněn provádět kontroly dodržování zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při
práci ze strany zaměstnanců ESCO. V případě, že Klient shledá porušení zásad
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zavazuje se ESCO bezodkladně učinit opatření k
nápravě. Shledá-li Klient porušení zásad vedoucí k ohrožení zdraví nebo života osob, je
ESCO povinen provádění díla okamžitě přerušit až do doby, kdy bude nežádoucí stav
odstraněn. ESCO se zavazuje nahradit Klientovi škodu vzniklou v důsledku přerušení
provádění předmětu smlouvy z důvodů na straně ESCO.

10. ESCO má povinnost umožnit výkon technického dozoru Klienta. Zároveň je ESCO
povinna zajistit pro výkon této činnosti odpovídající zázemí v rámci staveniště.

Článek 7.
Komplexní zkoušky

1. Smluvní strany se dohodly, že před předáním bude provedením komplexních zkoušek
prokázáno, že základní investiční opatření byla provedena ze strany ESCO řádně.

2. Případné požadavky na prováděné komplexní zkoušky jsou uvedeny v příloze č. 2.
Podmínky jejich úspěšnosti jsou stanoveny příslušnými obecně závaznými právními
předpisy, českými technickými normami.

3. Smluvní strany si dohodly, že energie, média a pracovníky pro provádění komplexních
zkoušek poskytne Klient.

4. Nejméně 5 pracovních dnů předem ESCO oznámí zápisem do deníku a písemně
oprávněným osobám Klienta zahájení komplexních zkoušek s uvedením požadavků na
součinnost ze strany Klienta.

5. Ke dni zahájení komplexních zkoušek se ESCO zavazuje předat Klientovi doklady
vztahující se k provozu předmětů základních investičních opatření, zejména:

 doklady o výsledcích předepsaných zkoušek a o způsobilosti zařízení k
plynulému a bezpečnému provozu,

 revizní zprávy vybraných zařízení.

ESCO se zavazuje nejméně 5 pracovních dnů před zahájením komplexních zkoušek
zaslat Klientovi úplný seznam dokladů podle tohoto odstavce.

6. Vyžaduje-li povaha základních opatření provést v rámci komplexních zkoušek topnou
zkoušku a není-li to možné s ohledem na nevyhovující venkovní teplotu, topná zkouška
se v rámci komplexních zkoušek neprovádí a provede se samostatně, jakmile to bude
možné. Tato skutečnost se uvede v zápise podle Článek 7.7, včetně uvedení
předpokládaného termínu provedení topné zkoušky.
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7. Nastane-li během komplexních zkoušek přerušení z důvodu nikoliv na straně ESCO,
započítává se doba takového přerušení do celkové doby komplexních zkoušek. O průběhu
komplexních zkoušek a jejich výsledku bude sepsán zápis, podepsaný oprávněnými
zástupci obou smluvních stran, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po jednom
vyhotovení.

Článek 8.
Předání

1. ESCO splní svoji povinnost provést základní investiční opatření jejich řádným ukončením
a předáním Klientovi (výše a dále jen „předání“).

2. ESCO se zavazuje nejméně 5 pracovních dní přede dnem předání písemně oznámit
Klientovi termín předání a předložit návrh protokolu o předání a převzetí základních
investičních opatření.

3. Klient se zavazuje převzít provedené základní investiční opatření, jestliže

a) komplexní zkoušky byly úspěšné, není-li ve smlouvě stanoveno jinak;

b) základní investiční opatření nevykazují vady nebo nedodělky, které brání jejich
řádnému užívání, bezpečnému provozu či které ztěžují jejich provoz.

4. Předání nebrání, není-li možné provést topnou zkoušku v rámci komplexních zkoušek.
Neprovedení topné zkoušky se v takovém případě považuje za nedodělek nebránící
řádnému užívání.

5. O předání základních investičních opatření se zavazují smluvní strany sepsat protokol, ve
kterém zejména uvedou soupis případných vad a nedodělků, včetně stanovení termínů, v
nichž je ESCO povinna takové vady a nedodělky odstranit Protokol bude vyhotoven ve
dvou stejnopisech a podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran, každá ze
smluvních stran obdrží po jednom jeho vyhotovení.

6. Nepřevezme-li Klient základní investiční opatření, ač je k tomu povinen:

a) končí doba pro provedení základních opatření a

b) začíná plynout doba splatnosti a;

c) začíná plynout záruční lhůta a

d) ESCO je oprávněna vystavit fakturu na zaplacení ceny za provedení základních
opatření; a

e) přechází na Klienta nebezpečí škody na základních investičních opatřeních.

7. Zjistí-li Klient při předání a následně v dalším období záruky za jakost vady a nedodělky,
je povinen tuto skutečnost bez zbytečného odkladu oznámit ESCO.

8. Jestliže ESCO neodstraní vady a nedodělky v přiměřené lhůtě, a to ani v dodatečně
poskytnuté přiměřené lhůtě, je Klient oprávněn vady nechat odstranit na účet ESCO.
V takovém případě je ESCO povinna zaplatit Klientovi veškeré náklady jím vynaložené v
souvislosti s odstraněním vad a nedodělků.
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9. Po odstranění jednotlivých vad a nedodělků bude mezi smluvními stranami sepsán
protokol o odstranění vad a nedodělků, na který se vztahují výše uvedená pravidla týkající
se protokolu obdobně (povinnost ESCO oznámit jejich odstranění, počet vyhotovení).

10. Vlastnické právo k základním investičním opatřením přechází na Klienta okamžikem jejich
předání na základě protokolu podepsaného oběma smluvními stranami.

Článek 9.
Záruka za jakost

1. Na základní investiční opatření, která Klient převezme a bude provozovat a udržovat za
podmínek dle této smlouvy, poskytne ESCO záruku za jakost, a to v rozsahu:

a) 60 měsíců u strojního zařízení,

b) 60 měsíců na montážní práce,

c) 60 měsíců na stavební práce,

(dále jen „záruční doba“).

2. Záruční doba počíná běžet předáním základních investičních opatření, nestanoví-li
smlouva jinak.

3. V případě, že se kdykoliv v průběhu záruční doby objeví nějaká vada, za kterou odpovídá
ESCO, prodlužuje se záruční doba příslušného základního investičního opatření a/nebo
jeho části o dobu řádně uplatněné reklamace a dobu, po kterou nemohlo být příslušné
základní investiční opatření a/nebo jeho část užíváno.

4. V případě, že ESCO vymění konkrétní základní investiční opatření a/nebo jeho část, na
něž se vztahuje samostatná záruční doba, běží u vyměněného základního investičního
opatření a/nebo jeho části nová záruční doba ve stejném rozsahu a délce jako u
původního základního investičního opatření či jeho části.

5. Odpovědnost ESCO za vady základních investičních opatření, na něž se vztahuje záruka,
nevzniká,

a) jestliže tyto vady byly způsobeny po přechodu nebezpečí škody vnějšími událostmi
a nezpůsobila je ESCO nebo osoby, s jejichž pomocí ESCO plnila svůj závazek,
nebo

b) jestliže Klient porušil povinnosti stanovené mu touto smlouvou ve vztahu
k základnímu investičnímu opatření, jehož se záruka za jakost týká, nebo

c) jestliže vada byla způsobena nedodržením pokynu ze strany ESCO nebo
neodborným zásahem třetí osobou nebo Klienta.

6. Vady, na něž se vztahuje záruka, je Klient povinen ESCO oznámit bez zbytečného
odkladu poté, co je zjistí, formou písemné reklamace, v níž je povinen danou vadu přesně
popsat, např. uvedením způsobu, jak se projevuje.

7. V případě existence reklamované vady základních investičních opatření (ať již uznané
nebo neuznané reklamované vady) bránící provozu objektu, nebo areálu, je ESCO
povinna dle charakteru vady základních investičních opatření zprovoznit objekt nebo areál



Smlouva o energetických službách určených veřejnému zadavateli

Číslo smlouvy ESCO: S04815 16/36
Číslo smlouvy Klient: S-3127/ŘDP/2021

do 24 hodin od doby, kdy byla vada oznámena ESCO, pokud to technické podmínky
objektivně umožňují. Práce na odstranění ostatních reklamovaných vad základních
investičních opatření je ESCO povinna zahájit nejpozději do 2 pracovních dnů od doby,
kdy jí byly písemně oznámeny. O odstranění vad bude sepsán reklamační protokol.

8. ESCO se zavazuje Klientovi sdělit písemným oznámením nejpozději do 30 dnů od
obdržení písemné reklamace, zda reklamaci uznává či nikoliv. V případě, že se ESCO ve
lhůtě stanovené v předchozí větě tohoto odstavce písemně nevyjádří, má se za to, že
reklamovanou vadu ESCO uznala. V případě, že Klient nesouhlasí s posouzením
reklamace ze strany ESCO, je oprávněn písemným oznámením adresovaným ESCO
nejpozději do 30 dnů ode dne doručení oznámení o neuznání reklamované vady ze strany
ESCO iniciovat mechanismus řešení sporů dle Článek 37.2 až 37.4, jehož předmětem
bude posouzení důvodnosti reklamované vady dle podmínek stanovených ve Smlouvě.
V případě, že nedojde ze strany Klienta k zahájení řešení sporu dle Článek 37.2 až 37.4
ve lhůtě stanovené v předchozí větě tohoto odstavce písemným oznámením ESCO, má
se za to, že Klient stanovisko ESCO o posouzení reklamovaných vad uznal.

9. ESCO se zavazuje vady, na něž se vztahuje záruka a jejichž existenci uznal a/nebo tak
bylo stanoveno postupem dle Článek 37.2 až 37.4, odstranit na své vlastní náklady. Při
zjištění, že základní investiční opatření vykazují vady a/nebo vadu, má Klient vůči ESCO
právo požadovat odstranění vady opravou a pokud to není objektivně možné poskytnutím
bezvadného plnění v rozsahu vadné části; v případě, že oprava, ani nové plnění není
možné, tak slevu z ceny.

10. ESCO se zavazuje odstranit neuznané reklamované vady investičních základních
opatření, tj. reklamované vady, které ESCO neuznala a/nebo tak bylo stanoveno
postupem dle Článek 37.2 až 37.4, a na náklady Klienta. Klient je povinen v takovém
případě uhradit ESCO účelně vynaložené náklady nejpozději do 30 dnů ode dne
provedeného vyúčtování.

Článek 10.
Základní prostá opatření

1. ESCO se zavazuje blíže specifikovat základní prostá opatření v Příloze č. 2 a předat
písemný návod Klientovi, jakým způsobem mají být taková opatření provedena v termínu
stanoveném v harmonogramu. Není-li takový termín stanoven, ESCO je povinna předat
písemný návod v dostatečném předstihu před skončením období realizace základních
opatření tak, aby Klient mohl dané prosté opatření do skončení období provádění
základních opatření provést.

2. Vlastní provedení základních prostých opatření je na Klientovi. Klient se zavazuje základní
prostá opatření provést do skončení období provádění základních opatření. O provedení
základních prostých opatřeních je Klient povinen ESCO informovat.

3. ESCO je povinna při provedení základních prostých opatření poskytnout Klientovi
potřebnou součinnost, zejména odborné poradenství.

4. Smluvní strany se dohodly, že nebude-li ze strany Klienta základní prosté opatření
provedeno, pro výpočet úspor nákladů platí, že provedeno bylo, a že výše úspor nákladů
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v souvislosti s takovým základním prostým opatřením odpovídá předpokládané výši úspor
nákladů takového prostého opatření podle přílohy č. 6.
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Část čtvrtá: Plnění poskytovaná po dobu trvání garance

Článek 11.
Energetický management a související služby

1. Klient se zavazuje, že po dobu poskytování garance:

a) bude provádět obsluhu energetického systému, včetně předmětů opatření svým
jménem a na svůj účet;

b) bude dodržovat pokyny ESCO týkající se provozu objektu, pokud nebudou v rozporu
s účelem této smlouvy;

c) bude udržovat energetický systém, včetně předmětů opatření, svým jménem a na
svůj účet funkčním a v souladu se standardními provozními podmínkami popsanými
v příloze č. 7;

d) bude chránit obvyklým způsobem energetický systém, včetně technických zařízení,
před poškozením, ztrátou, odcizením nebo zneužitím třetí osobou;

e) nebude předměty opatření jakkoli upravovat či do nich zasahovat bez souhlasu
ESCO a zabrání tomu, aby tak činila nebo mohla činit třetí osoba;

f) bude bez zbytečného odkladu předávat ESCO účetní a jiné doklady potřebné pro
činnost ESCO v této fázi;

g) bude plnit ostatní povinnosti stanovené v příloze č. 7.

2. Klient se zavazuje dodržovat povinnosti uvedené v Článek 11.1 písm. a) až g) i po záruční
dobu.

3. ESCO se zavazuje do 60 dnů od předání dle článku 8 zpracovat a předat Klientovi
souhrnnou zprávu, jež musí minimálně obsahovat soupis opatření provedených v období
provádění základních opatření.

4. ESCO se zavazuje po dobu poskytování garance pro Klienta provádět energetický
management, tj. zejména:

a) sledovat hospodaření s energií v objektu v rozsahu a způsobem uvedeném v příloze
č. 7;

b) vyhodnocovat hospodaření s energií v objektu v rozsahu a způsobem uvedeném
v příloze č. 6;

c) počítat měsíčně, čtvrtletně a ročně úspory nákladů v souladu s přílohou č. 6;

d) doporučovat další možnosti a opatření, jak zlepšit hospodaření s energií, zejména
prostřednictvím prostých opatření;

e) pořádat roční porady za účasti Klienta a jím pověřených osob dle této smlouvy;

f) zpracovat písemně do 60 dnů po ukončení zúčtovacího období průběžnou zprávu
za uplynulé zúčtovací období, jež musí minimálně obsahovat:
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 popis provozu energetického systému během zúčtovacího období; včetně popisu

odchylek od standardního provozu energetického systému během zúčtovacího
období;

 specifikaci provedených dodatečných opatření;

 výši dosažených úspor nákladů;

 výši dosažených úspor energií;

 výši garantované úspory;

 závěr, zda garantované úspory bylo dosaženo či ne, příp. zda Klientovi vzniklo
právo na sankci nebo ESCO vzniklo právo na prémii.

g) zpracovat závěrečnou zprávu podle ustanovení Článek 16;

h) provádět další činnosti v rozsahu stanoveném v příloze č. 7.

5. Klient tímto uděluje souhlas se zpracováním a uchováváním údajů a dat, které souvisejí
s plněním předmětu dle této smlouvy, pokud k této činnosti bude docházet ze strany jiného
subjektu než ESCO.

Článek 12.
Záruka za dosažení garantované úspory

1. ESCO tímto na sebe přejímá závazek, že v důsledku provedených opatření budou po
dobu poskytování garance v jednotlivých zúčtovacích obdobích dosaženy garantované
úspory specifikované v příloze č. 5.

2. Smluvní strany se dohodly, že není-li v zúčtovacím období garantované úspory dosaženo
z důvodů na straně ESCO, vzniká Klientovi právo na sankci ESCO stanovenou v souladu
s Článek 19.

Článek 13.
Dodatečná opatření

1. V případě, že ESCO nedosáhne v příslušném zúčtovacím období garantované úspory, je
oprávněna předložit Klientovi návrh na provedení dodatečných opatření, která provede
ESCO na své náklady (dále jen „nápravná dodatečná opatření“).

2. Návrh nápravných dodatečných opatření bude minimálně obsahovat:

a) popis stavu využívání energie v objektech, jichž se mají týkat dodatečná opatření,
a jeho hodnocení;

b) popis navrhovaných dodatečných opatření, včetně zdůvodnění;

c) cena jednotlivých dodatečných opatření;

d) způsob realizace navrhovaných dodatečných opatření, včetně harmonogramu
realizace;
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e) vyčíslení a rozbor úspory nákladů a úspory energií dosažitelných provedením
dodatečných opatření, včetně odůvodnění.

3. Klient se zavazuje zaslat připomínky k předloženému návrhu nápravných dodatečných
opatření do [14] dnů od doručení návrhu písemně ESCO. ESCO je povinna připomínky
Klienta vypořádat. Klient se zavazuje bez závažného důvodu nebránit realizaci
nápravných dodatečných opatření a při jejich realizaci poskytnout potřebnou součinnost.

4. Základním cílem projektu je dosažení zvýšení energetické účinnosti na objektech. Za
účelem naplnění tohoto cíle je ESCO povinna ve III. etapě realizace projektu prověřovat
poznatky získané v souvislosti s poskytováním energetického managementu při
provozování objektů a na základě provedených zjištění je ESCO po dobu trvání smlouvy
oprávněna předkládat Klientovi v souladu s prováděným energetickým managementem
návrhy na provedení nových dodatečných opatření na zvýšení energetické účinnosti (dále
jen „doporučená dodatečná opatření“). Je na uvážení Klienta, zda možnosti realizace
doporučení dodatečných opatření využije či nikoliv.

5. Návrh doporučených dodatečných opatření bude minimálně obsahovat:

a) popis stavu využívání energie v objektech, jichž se mají týkat dodatečná opatření,
a jeho hodnocení;

b) popis navrhovaných dodatečných opatření, včetně zdůvodnění;

c) cena jednotlivých dodatečných opatření, včetně její kalkulace;

d) způsob realizace navrhovaných dodatečných opatření;

e) vyčíslení a rozbor úspory nákladů a úspory energií dosažitelných provedením
dodatečných opatření, včetně odůvodnění;

f) návrh dodatku ke smlouvě.

6. Není-li dohodnuto písemně jinak, použijí se ustanovení Části třetí – Období provádění
základních opatření – provádění základních opatření této smlouvy na realizaci
dodatečných opatření obdobně, a to včetně počátku a doby trvání záruční doby

7. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností smluvní strany potvrzují, že budou postupovat při
realizaci nápravných dodatečných opatření a/nebo doporučených dodatečných opatření
v souladu se ZZVZ.

8. Smluvní strany se tímto dohodly, že si tímto sjednávají opční právo ve smyslu § 66 a §
100 odst. 3 ZZVZ pro případ, že Klient využije možnosti realizace doporučených
dodatečných opatření při splnění podmínek stanovených v § 66 a § 100 odst. 3 ZZVZ,
v rozsahu až do výše 30% ceny základních investičních opatření.
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Článek 14.
Změna okolností

1. Dojde-li během doby poskytování garance nikoli z důvodů na straně ESCO k některému
z níže uvedených případů (nebyla-li ESCO před uzavřením smlouvy o nich ze strany
Klienta písemně informována, že nastanou):

a) uzavření objektu či jeho části;

b) ukončení provozování předmětu opatření nebo jeho části;

c) ztrátě, poškození nebo zničení předmětu opatření;

d) instalaci nebo odstranění zařízení, spotřebičů nebo dalších přístrojů v objektech
způsobujících zvýšení nebo snížení spotřeby energie;

e) změně způsobu užívání objektů či jejich částí, včetně změn tepelného komfortu nebo
časového využití;

f) změně právních předpisů, hygienických předpisů nebo technických norem s vlivem
na provoz objektů;

g) provedení investičního(ch) opatření (např. zateplení objektu apod.) Klientem a/nebo
třetí osobou, majících vliv na spotřebu energie.

(dále jen „změna okolností“)

je každá ze smluvních stran povinna, zjistí-li že nastala změna okolností, na to druhou
smluvní stranu písemně upozornit.

2. O dočasnou změnu okolností se jedná v případě, že tato změna trvá méně než 6 měsíců.
V ostatních případech se jedná o změnu trvalou.

3. Bude-li se jednat o dočasnou změnu okolností, je mezi smluvními stranami sjednáno, že
úspora nákladů se vypočte v souladu s Přílohou č. 6 smlouvy s využitím příslušných
parametrů/koeficientů zohledňujících odpovídajícím způsobem danou změnu okolností,
případně bude úspora stanovena jako průměr úspor nákladů dosažených v předchozích
zúčtovacích obdobích a v případě, že tyto údaje nebudou k dispozici, rovná se výše úspory
nákladů předpokládané výši úspory nákladů uvedené v příloze č. 6 smlouvy. Tyto
skutečnosti budou zohledněny v průběžné zprávě projednané a schválené oběma
smluvními stranami postupem dle Článek 15 smlouvy.

4. Jedná-li se o trvalou změnu okolností dle Článek 14.1 písm. d), e) a g) smlouvy bude
postupováno obdobně jako v případě dočasné změny okolností viz Článek 14.3 smlouvy.
Tyto skutečnosti budou zohledněny v průběžné zprávě projednané a schválené oběma
smluvními stranami postupem dle Článek 15 smlouvy. Jedná-li se o jakoukoliv jinou trvalou
změnu okolností, smluvní strany se zavazují uzavřít dodatek k této smlouvě, v němž
odpovídajícím způsobem upraví referenční hodnoty, výši garantované úspory a rozsah
garance. Nebude-li do [60] dnů ode dne, kdy o to kterákoli ze smluvních stran písemně
druhou požádá, uzavřen dodatek, rozhodne o obsahu dodatku na žádost kterékoli smluvní
strany rozhodující orgán specifikovaný v Článek 37, a to v souladu s obecně závaznými
předpisy, včetně ZZVZ.
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5. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností smluvní strany potvrzují, že budou postupovat
v souladu se ZZVZ.

Článek 15.
Roční porady/zprávy

1. Roční porady ESCO s Klientem o průběhu III. etapy se budou konat vždy po předložení
návrhu průběžné zprávy připravené ze strany ESCO hodnotící uplynulé zúčtovací období
v sídle Klienta, nedohodnou-li se v konkrétním případě smluvní strany jinak. Na programu
roční porady bude vždy nejméně:

a) záležitosti provozního charakteru;

b) vyhodnocení energetického managementu za uplynulé zúčtovací období;

c) vyhodnocení součinnosti Klienta za uplynulé zúčtovací období;

d) informace o provedení dodatečných opatření;

e) informace o úspoře energií a úspoře nákladů za uplynulé zúčtovací období včetně
jejího zdůvodnění;

f) projednání a schválení průběžné zprávy.

2. Výsledkem roční porady je podpis protokolu za příslušné zúčtovací období, který připraví
ESCO v souladu s přílohou č. 6 do 10 dnů od jejího konání. Povinnou náležitostí protokolu
je schválená průběžná zpráva s vyhodnocením dosažených úspor za příslušné zúčtovací
období, zahrnující případně připomínky k ní. Nedílnou součástí protokolu jsou veškeré
podkladové materiály. ESCO se zavazuje provádět měření a verifikaci, vyhodnocování
dosažených úspor v souladu se standardem IPMVP. Protokol podepisují obě smluvní
strany, příp. na základě žádosti některé ze smluvních stran i další přítomné osoby.

Článek 16.
Závěrečná zpráva

1. ESCO se zavazuje 60 dnů před skončením doby poskytování garance ověřit funkčnost
všech investičních opatření.

2. Ve lhůtě 90 dnů po skončení doby poskytování garance se zavazuje ESCO zpracovat a
Klientovi předat závěrečnou zprávu (dále jen „závěrečná zpráva“), jež musí minimálně
obsahovat:

a) výsledky ověření podle Článek 16.1;

b) doporučení ohledně provozování energetického systému po skončení doby
poskytování garance;

c) celkovou výši úspor nákladů dosažených za dobu poskytování garance;

d) celkovou výši garantovaných úspor za dobu poskytování garance;

e) celkovou výši sankce, na kterou vznikl Klientovi nárok za dobu poskytování garance
včetně sankce za nesplnění celkové garance;
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f) celkovou výši prémie požadované ESCO za dobu poskytování garance;

g) údaj o tom, zda byla splněna celková garance.
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Část pátá: Společná ustanovení

Oddíl I: Cena a platební podmínky

Článek 17.
Cena za provedení opatření

1. Smluvní strany se dohodly, že cena za provedení základních opatření činí 15 896 222 Kč
(slovy patnáct milionů osm set devadesát šest tisíc dvě stě dvacet dvě koruny české).
Cena je uvedena bez DPH.

2. Cena za provedení základních opatření je uvedena v příloze č. 3. Jedná se o cenu
konečnou. Cena za provedení základních opatření je uvedena v členění po jednotlivých
objektech a opatřeních.

3. V ceně nejsou zahrnuty náklady ESCO, které jí vzniknou v souvislosti s provedením
archeologického nebo geologického průzkumu. Na potřebu provést archeologický a
geologický průzkum je ESCO povinna Klienta předem upozornit.

4. Objeví-li se při provádění základních opatření potřeba provést činnosti nezahrnuté ve
specifikaci základních opatření uvedených v příloze č. 2, je ESCO oprávněna na Klientovi
požadovat přiměřené zvýšení ceny za provedení základních opatření, ale pouze tehdy,
pokud tyto činnosti nebyly předvídatelné v době uzavření smlouvy. Na zvýšení ceny se
musí smluvní strany dohodnout, jinak je každá z nich oprávněna od smlouvy odstoupit.

Článek 18.
Cena energetického managementu a souvisejících služeb

1. Smluvní strany se dohodly, že cena za roční provádění energetického managementu činí
94 852 Kč (slovy devadesát čtyři tisíce osm set padesát dvě koruny české). Cena je
uvedena bez DPH.

2. Smluvní strany se dohodly, že ESCO je oprávněna vždy k 1. lednu zvýšit cenu za
provádění energetického managementu, pokud míra inflace, vyjádřená přírůstkem
průměrného indexu spotřebitelských cen, publikovaná Českým statistickým úřadem za
období posledních 12 měsíců k říjnu předchozího roku vzroste o více jak 3 %. Zvýšení
ceny je možné jen o tolik procent, o kolik průměr indexů přesáhl procenta stanovená v
předchozí větě. Neuplatní-li ESCO právo zvýšit cenu za energetický management podle
tohoto ustanovení do 15. prosince před začátkem následujícího kalendářního roku, jehož
se má zvýšení týkat, toto právo ESCO pro konkrétní rok zaniká.

Článek 19.
Sankce za nedosažení garantované úspory

1. Smluvní strany se dohodly, že v případě, že z důvodů výlučně na straně ESCO nebo osob,
s jejichž pomocí ESCO svůj závazek plnila, bude za konkrétní zúčtovací období v průběhu
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doby poskytování garance dosaženo nižších úspor nákladů, než činí garantovaná úspora
za toto zúčtovací období, zavazuje se ESCO za toto zúčtovací období uhradit Klientovi
sankci v rozsahu specifikovaném v příloze č. 5.

Článek 20.
Prémie za překročení garantované úspory

1. Smluvní strany se dohodly, že bude-li v konkrétním zúčtovacím období dosaženo vyšší
úspory nákladů než činí garantovaná úspora za toto zúčtovací období, vzniká ESCO vůči
Klientovi právo na zaplacení prémie ve výši [95] % za toto zúčtovací období. Způsob
výpočtu prémie je stanoven v příloze č. 5. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností smluvní
strany potvrzují, že prémie představuje odměnu za poskytování energetického
managementu a související služby po dobu trvání garance. V prémii je zahrnuta DPH.

Článek 21.
Závěrečné vypořádání

1. Závěrečné vypořádání bude provedeno po ukončení posledního zúčtovacího období, tj.
po uplynutí doby poskytování garance, v souladu s touto smlouvou, zejména pak
ustanovením Článek 12, Článek 16, Článek 19 a Článek 20 a přílohou č. 5 (dále jen
„závěrečné vypořádání“).

Článek 22.
Fakturace

1. ESCO je oprávněna vystavit daňový doklad (fakturu) na zaplacení ceny za provedení
základních opatření, nebo ceny za provedení dodatečných opatření nejprve v den předání,
není-li ve smlouvě stanoveno jinak. Tento den je dnem uskutečnění zdanitelného plnění
z hlediska daně z přidané hodnoty.

2. ESCO je oprávněna vystavit fakturu na zaplacení ceny energetického managementu
jednou ročně k 1. dni roku následujícího po roce, ohledně něhož se cena vyúčtovává.
Dnem zdanitelného plnění z hlediska daně z přidané hodnoty je poslední den
kalendářního roku, ohledně něhož se cena vyúčtovává. Přehled plateb za energetický
management je uveden v příloze č. 3.

3. ESCO je oprávněna vyúčtovat prémii Klientovi do 30 dnů od podpisu protokolu dle Článek
15.2. Dnem zdanitelného plnění z hlediska daně z přidané hodnoty je den zaslání
vyúčtování.

4. Klient je oprávněn vyúčtovat ESCO sankci do 30 dnů od podpisu protokolu dle Článek
15.2.

5. Faktury musí obsahovat následující údaje v souladu se zákonem o DPH a zákonem č.
563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

a) označení smluvních stran a jejich adresy,
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b) IČO, DIČ Klienta

c) IČO, DIČ ESCO,

d) údaj o tom, že vystavovatel faktury je zapsán v obchodním rejstříku včetně spisové
značky,

e) číslo smlouvy,

f) číslo faktury,

g) datum vystavení faktury,

h) údaj o splatnosti faktury,

i) datum zdanitelného plnění,

j) označení bankovního ústavu a číslo účtu, na který se má platit,

k) stručný popis plnění, jehož cena se vyúčtovává,

l) fakturovanou částku,

m) razítko a podpis,

n) registrační číslo a název dotačního projektu, ke kterému se vztahuje.

6. Nebude-li faktura obsahovat stanovené náležitosti, nebo v ní nebudou správně uvedené
údaje, je Klient oprávněn ji vrátit ESCO ve lhůtě splatnosti. V takovém případě končí běh
lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti počne běžet doručením opravené faktury.

Článek 23.
Splatnost

1. ESCO je oprávněna požadovat uhrazení ceny za provedení základních opatření za
předpokladu, že byly splněny podmínky pro předání základních investičních opaření
stanovené v Článek 8.3 až Článek 8.6 této smlouvy. Splatnost vyúčtované ceny za
provedení základních opatření je dohodnuta 30 dní ode dne doručení příslušné faktury
vystavené ze strany ESCO po splnění podmínek stanovených v předchozí větě tohoto
odstavce. Splatnost vyúčtované ceny energetického managementu se sjednává v délce
30 dnů ode dne doručení příslušné faktury.

2. Splatnost vyúčtované prémie anebo sankce se sjednává v délce 30 dní ode dne doručení
příslušné faktury.

3. Na splatnost vyúčtované ceny za provedení dodatečných opatření se přiměřeně použijí
odst. 1 a 2 tohoto Článku;

4. Klient je povinen platby podle této smlouvy platit bankovním převodem na účet ESCO
uvedený ve faktuře. Za den zaplacení se považuje den, kdy je příslušná částka připsána
na účet ESCO
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Článek 24.
Ostatní platební podmínky

1. V případě prodlení Klienta s úhradou splatné části ceny za provedení opatření dle
harmonogramu specifikovaného v příloze č. 4 po dobu delší než 90 dnů, je ESCO
oprávněna písemným oznámením vyzvat Klienta ke sjednání nápravy a uhrazení splatné
části ceny za provedená opatření do 60 dnů ode dne doručení oznámení Klientovi, ve
která upozorní Klienta na rizika spojená s neplněním smluvních povinností dle této
smlouvy dle Článek 24.11.

2. Marným uplynutím lhůty k nápravě podle Článek 24.1:

a) zaniká závazek ESCO poskytovat Klientovi energetický management a Klientovi
zaniká závazek jí za to platit cenu;

b) zaniká garance poskytovaná ze strany ESCO, ledaže se smluvní strany dohodnou
písemným dodatkem k této smlouvě jinak.
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Oddíl II: Ostatní ujednání

Článek 25.
Vzájemná informační povinnost

1. Smluvní strany se zavazují si bez zbytečného odkladu sdělovat informace potřebné pro
plnění této smlouvy. Klient bude ESCO nejméně 30 dní předem písemně informovat o
všech záměrech, které by mohly vést ke změně okolností.

2. ESCO je oprávněna

a) vyžadovat od Klienta, příp. jeho zaměstnanců, smluvních partnerů nebo zástupců,
je-li to třeba, informace a vysvětlení související s předmětem plnění dle této smlouvy;

b) požádat Klienta o potvrzení/dokumenty/informace v rozsahu nezbytném pro
zajištění financování realizace opatření dle této smlouvy;

c) vyžadovat předložení dokumentů souvisejících s předmětem plnění dle této
smlouvy.

Na žádost Klienta je ESCO povinna mu sdělit důvody, které ji k žádosti o jejich poskytnutí
vedly. Klient je povinen součinnost podle tohoto odstavce ESCO poskytnout neprodleně,
nejpozději do 14 dnů od vyžádání, pokud vznesené požadavky nejsou v rozporu s obecně
závaznými právními předpisy a/nebo touto smlouvou.

3. Smluvní strany se zavazují po dobu trvání této smlouvy předávat každoročně druhé
smluvní straně finanční výkazy za uplynulý kalendářní rok (rozvahu v plném rozsahu,
výkaz zisků a ztrát v plném rozsahu a přehled o peněžních tocích v plném rozsahu,
zpracovávají-li se), a to do 10 dnů od jejich vyhotovení, nejpozději však v den povinnosti
podat přiznání daně z příjmů právnických osob.

Článek 26.
Ochrana informací a obchodní tajemství

1. Pokud není ve smlouvě výslovně stanoveno jinak, vzhledem k veřejnoprávnímu
charakteru Klienta, ESCO výslovně souhlasí se zveřejněním smluvních podmínek
obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních
předpisů (zejména zák. č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů, ZZVZ a zákona o registru smluv).

2. ESCO bere na vědomí, že v souladu s ustanovením § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb.,
o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční
kontrole), ve znění pozdějších předpisů, je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu
finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů
a zavazuje se poskytnout v tomto ohledu přiměřenou součinnost. ESCO se v této
souvislosti zavazuje umožnit provedení kontroly všech dokladů, zejména pak účetních
dokladů, souvisejících s realizací projektu, a to po dobu stanovenou právními předpisy ČR
k její archivaci.
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3. Smluvní strany tímto výslovně potvrzují a zavazují se, že veškeré skutečnosti uvedené
v příloze č. 2 a 6 představující zejména popisy nebo části popisů technologických procesů
a vzorců, technických vzorců a technického know-how, individuální údaje, informace o
provozních metodách, procedurách a pracovních postupech tvoří součást obchodního
tajemství ESCO (dále jen „obchodní tajemství ESCO“) a podléhá ochraně příslušných
ustanovení občanského zákoníku, autorského zákona a mezinárodních dohod o ochraně
práv k duševnímu vlastnictví, které jsou součástí českého právního řádu. Smluvní strany
se zavazují po dobu trvání této smlouvy, že bez předchozího písemného souhlasu ze
strany ESCO není Klient oprávněn jakkoliv dále užívat obchodní tajemství ESCO a/nebo
jeho část a/nebo informaci v něm obsaženou, ani není Klient oprávněn obchodní tajemství
ESCO a/nebo jeho část a/nebo informaci v něm obsaženou poskytnout třetí osobě či
zveřejnit. Klient se zavazuje zajistit po dobu trvání této smlouvy, aby se obchodní tajemství
a/nebo její část a/nebo informace v něm obsažená nedostala do dispoziční sféry třetí
osoby či osob bez předchozího souhlasu ESCO.

4. Smluvní strany se dohodly, že tímto Článkem není dotčeno právo ESCO zveřejnit výsledky
dosažených úspor s nezbytnými údaji o Klientovi, výchozím stavu a provedených opatření
při své prezentaci/reklamě (tiskové konference, prezentační materiály, výroční zprávy,
odborné publikace, reklama apod.) a při propagaci metody EPC. ESCO je rovněž
oprávněna umožnit zveřejnění těchto údajů za stejným účelem svým subdodavatelům.

Článek 27.
Komunikace

1. Všechna oznámení mezi smluvními stranami musí být učiněna v písemné podobě a druhé
smluvní straně doručena dle Článek 27.2 a násl. Smluvní strany si sjednávají, že je možné
činit oznámení taktéž v elektronické podobě, není-li ve smlouvě vyžadována písemná
podoba nebo se tak smluvní strany dohodnou.

2. Písemnost se považuje za doručenou také dnem, kdy ji druhá smluvní strana odmítne
převzít nebo dnem, kdy se vrátí zpět smluvní straně, která jej odesílala, jako nedoručená.

3. Smluvní strany se zavazují, že v případě změny adresy svého sídla nebo své
korespondenční adresy uvedené v záhlaví této smlouvy budou o této změně druhou
smluvní stranu informovat nejpozději do 3 pracovních dnů.

Článek 28.
Oprávněné osoby

1. Každá ze smluvních stran se zavazuje jmenovat osoby oprávněné ji zastupovat ve (i)
smluvních a obchodních záležitostech, (ii) technických a provozních záležitostech
(vedoucí projektu, stavbyvedoucí atd.) a (iii) fakturačních věcech (dále jen „oprávněné
osoby“).

2. Jména prvních oprávněných osob jsou uvedena v příloze č. 8. Smluvní strany jsou
oprávněny provést změnu v oprávněných osobách; vůči druhé smluvní straně je taková
změna účinná ode dne, kdy je jí písemně oznámena.
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Článek 29.
Právo užití

1. V případě, že je výsledkem činnosti ESCO dle této smlouvy dílo, které podléhá ochraně
podle autorského zákona, má Klient k takto vytvořenému dílu jako celku i k jeho
jednotlivým částem nevýlučné přenosné a bezúplatné právo užití. Klient je oprávněn užívat
takto vytvořené dílo pouze v souladu s jeho určením. To se netýká případně software,
ohledně něhož by byly podmínky stanoveny v licenční smlouvě. O případných omezeních
je Klient povinen informovat ESCO bez zbytečného odkladu.

Článek 30.
Pojištění

1. Klient prohlašuje, že objekty a v nich umístěná zařízení jsou řádně pojištěny proti živelným
pohromám. Klient se zavazuje po předání změnit pojištění způsobem odpovídajícím
změnám provedeným v objektech či zařízeních nebo energetickém systému. Klient se
zavazuje pojištění udržovat po celou dobu trvání této smlouvy a v případě pojistné události
pojistné plnění po dohodě s ESCO použít k obnově poškozených nebo zničených věcí.

2. ESCO je povinna mít sjednané pojištění pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou
prováděním investičních opatření v rozsahu, v jakém lze rozumně předpokládat, že by jí
taková odpovědnost v souvislosti s prováděním investičních opatření mohla postihnout a
toto pojištění ve stanovené výši a rozsahu udržovat po dobu provádění investičních
opatření.

3. Pojistná částka je stanovena ve výši minimálně 50% z předpokládané hodnoty veřejné
zakázky.

4. Každá ze smluvních stran je povinna na základě žádosti druhé smluvní strany doložit do
10 pracovních dnů od doručení této žádosti, že splnila povinnost pojistit se v rozsahu
stanoveném v tomto Článku.

Článek 31.
Postoupení pohledávek

1. ESCO není oprávněna postoupit jakékoliv pohledávky za Klientem z titulu úhrady ceny dle
Článků 17.,18. a z titulu úhrady prémie dle Článku 20. spolu s příslušenstvím jakékoliv
osobě odlišné od smluvních stran.

Článek 32.
Vyšší moc

1. Žádná ze smluvních stran není odpovědna za prodlení s plněním závazků stanovených
touto smlouvou, pokud bylo způsobeno okolnostmi vylučujícími odpovědnost (dále jen
„vyšší moc“).

2. Vyšší mocí se rozumí nepředvídatelné a neodvratitelné události, k nimž dojde nezávisle
na vůli a kontrole smluvních stran, jako jsou zejména stávky, výluky, blokády, války,
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mobilizace, přírodní katastrofy, zásahy vlády, apod. takového rozsahu, že zabraňují nebo
zpožďují plnění závazků vyplývajících z této smlouvy některé ze smluvních stran.

3. Za vyšší moc se však nepokládají okolnosti, jež vyplývají z osobních, zejména
hospodářských poměrů povinné strany, a dále překážky plnění, které byla tato strana
povinna překonat nebo odstranit podle této smlouvy, obchodních zvyklostí nebo právních
předpisů, nebo jestliže může důsledky své odpovědnosti smluvně převést na třetí osobu,
jakož i okolnosti, které se projevily až v době, kdy byla povinná strana již v prodlení.

4. Smluvní strany se zavazují upozornit druhou smluvní stranu bez zbytečného odkladu na
vznik vyšší moci bránící řádnému plnění této smlouvy. Smluvní strany se zavazují k
vyvinutí maximálního úsilí k odvrácení, překonání a zmírnění následků vyšší moci.

Článek 33.
Náhrada škody

1. Smluvní strany odpovídají za škodu způsobenou druhé smluvní straně porušením
smluvních nebo zákonných povinnosti.

2. Smluvní strany se zavazují předcházet škodám a minimalizovat vzniklé škody.

3. Žádná ze smluvních stran neodpovídá za škodu, která vznikla v důsledku věcně
nesprávného nebo jinak chybného zadání, informací či podkladů, které obdržela od druhé
smluvní strany v případě, že na nesprávnost druhou stranu písemně včas upozornila
anebo ani při vynaložení odborné péče nebyla schopna nesprávnost zjistit.

4. Smluvní strana není v prodlení po dobu prodlení druhé smluvní strany s plněním jejích
povinností dle této smlouvy a sjednané termíny, ve kterých měla první smluvní strana plnit
své závazky, se prodlužují o dobu prodlení druhé smluvní strany.

5. Dojde-li k prodlení ESCO s plněním jejích povinností z důvodů neležících na její straně,
prodlužují se přiměřeně tomuto prodlení lhůty k plnění ESCO. ESCO není v prodlení po
dobu prodlení Klienta s plněním jeho povinností dle této smlouvy a sjednané termíny, ve
kterých měla ESCO plnit své závazky, se prodlužují o dobu prodlení Klienta.

6. Smluvní strany se dohodly, že se ustanovení § 1971 občanského zákoníku nepoužije.

Článek 34.
Poddodávky

1. ESCO je oprávněna k plnění této smlouvy používat bez dalšího třetí osoby. Seznam
poddodavatelů, jejichž podíl na ceně za provedení opatření přesahuje 10 % je uveden
v příloze č. 9. Změny v tomto seznamu je ESCO povinna předložit Klientovi
k odsouhlasení. ESCO plně odpovídá za plnění prováděná poddodavateli, jako by je
prováděla ona sama. ESCO bere na vědomí existenci povinnosti stanovené v § 105 odst.
3 ZZVZ, dle kterého byla ESCO povinna nejpozději do 10 pracovních dnů od doručení
oznámení o výběru dodavatele předložit Klientovi identifikační údaje poddodavatelů
veškerých stavebních prací, pokud jí byli známi. ESCO se zavazuje identifikovat
poddodavatele, kteří nebyli identifikováni podle předchozí věty tohoto odstavce ani nebyli
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uvedeni v příloze č. 9 smlouvy, a kteří se následně zapojí do plnění dle této smlouvy, a to
před zahájením plnění poddodavatele (pro splnění této povinnosti je dle § 105 odst. 5
ZZVZ dostačující zápis v požadovaném rozsahu do stavebního deníku).

2. V případě, že ESCO v souladu se zadávací dokumentací prokázala splnění části
kvalifikace prostřednictvím poddodavatele, musí tento poddodavatel i tomu odpovídající
část plnění poskytovat. ESCO je oprávněna změnit poddodavatele, pomocí kterého
prokázala část splnění kvalifikace, jen ze závažných důvodů a s předchozím písemným
souhlasem Klienta, přičemž nový poddodavatel musí disponovat minimálně stejnou
kvalifikací, kterou původní poddodavatel prokázal za ESCO. Klient nesmí souhlas se
změnou poddodavatele bez objektivních důvodů odmítnout, pokud mu budou příslušné
doklady předloženy.

3. Bude-li jakýkoliv poddodavatel vykonávat činnost přímo v objektu, je ESCO povinna
předem Klientovi sdělit jejich jméno a příjmení, resp. název nebo obchodní firmu a další
základní identifikační údaje, včetně základního určení rozsahu jejich činnosti v objektu.

Článek 35.
Smluvní pokuty

1. Smluvní strana je v prodlení s plněním nepeněžitého závazku, jestliže nesplní řádně a
včas svůj závazek, který pro smluvní stranu vyplývá ze smlouvy nebo z právních předpisů.

2. ESCO je povinno uhradit Klientovi za porušení svých povinností dle Smlouvy jednotlivé
smluvní pokuty ve výši uvedené níže

2.1. za porušení povinnosti zahájit plnění Smlouvy podle harmonogramu realizace projektu
v Den zahájení plnění je ESCO povinno zaplatit Klientovi smluvní pokutu ve výši 0,1 %
z ceny základních investičních opatření bez DPH za každý den prodlení;

2.2. za porušení povinnosti předat Klientovi základní investiční opatření v souladu
s harmonogramem realizace projektu v Den předání základních investičních opatřeních
zaplatí ESCO Klientovi smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny základních investičních
opatření bez DPH za každý den prodlení

3. Žádná ze smluvních stran není povinna zaplatit druhé smluvní straně smluvní pokutu,
pokud k porušení povinnosti došlo v důsledku vyšší moci.

4. Smluvní pokuta je splatná do 21 dnů ode dne doručení písemné výzvy k jejímu uhrazení.
Smluvní strany se dohodly a zavazují se, že maximální celková výše smluvních pokut dle
této smlouvy uplatňovaná vůči kterékoliv smluvní straně druhou smluvní stranou nemůže
přesáhnout 10 % ceny základních investičních opatření bez DPH.

5. Sjednáním a/nebo zaplacením jakékoliv sjednané smluvní pokuty dle této smlouvy není
dotčeno právo poškozené smluvní strany na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti,
ke kterému se smluvní pokuta vztahuje, a to ve výši přesahující smluvní pokutu.
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Článek 36.
Trvání smlouvy

1. Tato smlouva zaniká naplněním předmětu a účelu této smlouvy v souladu
s harmonogramem realizace projektu.

2. Tato smlouva může být ukončena před splněním v ní obsažených závazků:

a) dohodou smluvních stran,

b) písemným odstoupením.

3. Každá ze smluvních stran je oprávněna odstoupit od této smlouvy:

a) v případě, že druhá smluvní strana vstoupí do likvidace;

b) v případě, že druhá smluvní strana je v úpadku (úpadkem se rozumí rozhodnutí
insolvenčního soudu o úpadku nebo podání insolvenčního návrhu druhou smluvní
stranou jako dlužníkem nebo zamítnutí insolvenčního návrhu pro nedostatek
majetku);

c) v případě, že na druhou smluvní stranu je pravomocně prohlášen konkurs;

d) v případech výslovně stanovených touto smlouvou;

e) v případě, že druhá smluvní strana podstatným způsobem porušila svoji smluvní
nebo zákonnou povinnost.

4. Odstoupení od smlouvy s uvedením důvodu odstoupení musí být provedeno písemným
oznámením doručeným druhé smluvní straně.

5. Není-li stanoveno výslovně jinak v této smlouvě, podstatným porušením smlouvy se
rozumí prodlení smluvní strany s plněním nepeněžitých závazků delší než [50] dnů,
popřípadě prodlení smluvní strany s plněním peněžitých závazků delší než [90] dnů, za
předpokladu, že není zjednána náprava ze strany smluvní strany porušující svou smluvní
povinnost do 60 dnů ode dne doručení výzvy druhé smluvní strany ke zjednání nápravy.

6. Dojde-li k odstoupení v období provádění základních opatření, náleží ESCO příslušná část
ceny za provedení opatření v rozsahu skutečně provedených opatření. Tím nejsou
dotčeny nároky Klienta vzniklé z odpovědnosti za vady, nároky smluvních stran vzniklé z
titulu náhrady škody a smluvní pokuty

7. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena ustanovení týkající se výše peněžitých plnění,
náhrady škody, smluvních pokut, zajištění, vzájemné komunikace a řešení sporů.
Odstoupením od smlouvy nenastává zánik zajišťovacích právních vztahů.

8. Klient si tímto v souladu s ustanovením § 100 odst. 2 ZZVZ vyhrazuje v případě naplnění
některé z podmínek pro odstoupení od smlouvy stanovené touto smlouvou změnu ESCO
v průběhu provádění díla a její nahrazení účastníkem zadávacího řízení, který byl druhý
nebo třetí v pořadí a/nebo některým z poddodavatelů uvedených v nabídce ESCO na
základě uvážení Klienta.
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Článek 37.
Řešení sporů

1. Smluvní strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k odstranění vzájemných sporů
vzniklých na základě této smlouvy nebo v souvislosti s ní a k jejich vyřešení smírnou
cestou, zejména prostřednictvím jednání oprávněných osob, příp. statutárních orgánů či
jeho členů.

2. Smluvní strany se dohodly, že pokud se nedohodnou na řešení vzájemného sporu smírně
postupem podle odst. 1 tohoto Článku ve lhůtě 60 dnů ode dne, kdy došlo ke sporu, takový
spor, je-li zejména

a) o tom, zda ESCO řádně provedla základní opatření;

b) o tom, zda došlo k předání, resp. zda Klient nepřevzal předměty investičních
opatření, ač k tomu byl podle smlouvy povinen;

c) výši úspory nákladů nebo úspory energií;

d) o důvodnosti reklamované vady základních investičních opatření a/nebo o výši
účelně vynaložených nákladů;

e) o tom, zda nastala změna okolností;

se pokusí vyřešit prostřednictvím prostředníka (dále jen „prostředník“).

3. Smluvní strany se dohodly, že prostředníkem bude na obou smluvních stranách nezávislá
osoba s příslušnou odborností a renomé. Na osobě prostředníka se smluvní strany musí
dohodnout. Prostředník bude vystupovat jako odborník a ne jako rozhodce. Nedohodnou-
li se smluvní strany na osobě prostředníka ve lhůtě 15 dnů nebo nebude-li dohody ve
smírčím řízení s prostředníkem dosaženo ve lhůtě 60 dnů od zahájení smírného řešení,
je každá ze smluvních stran oprávněna oznámením druhé smluvní straně smírčí řízení
ukončit. O náklady na smírčí řízení se smluvní strany dělí rovným dílem.

4. Nedojde-li ke smírnému vyřešení sporů mezi smluvními stranami postupem podle Článek
37.1 až Článek 37.3, smluvní strany se dohodly, že všechny spory vznikající z této smlouvy
a v souvislosti s ní budou rozhodovány před věcně a místně příslušnými soudy České
republiky.

Článek 38.
Závěrečná ustanovení

1. Pokud se kterékoliv ustanovení této smlouvy nebo jeho část stane neplatným či
nevynutitelným, nebude mít tato neplatnost vliv na platnost ostatních ustanovení smlouvy
nebo jejich části, pokud přímo z obsahu této smlouvy neplyne, že takové ustanovení nebo
jeho část nelze oddělit od dalšího obsahu. V tomto případě se obě smluvní strany zavazují
bez zbytečného odkladu poté, co neplatnost vyjde najevo, neplatné ustanovení nahradit
novým, které bude svým účelem a hospodářským významem co nejbližší nahrazovanému
ustanovení.



Smlouva o energetických službách určených veřejnému zadavateli

Číslo smlouvy ESCO: S04815 35/36
Číslo smlouvy Klient: S-3127/ŘDP/2021

2. Jakékoliv změny a doplňky této smlouvy mohou být provedeny pouze písemně formou
chronologicky číslovaných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami, není-li ve
smlouvě výslovně stanoveno jinak.

3. Veškeré přílohy a dodatky k této smlouvě jsou nedílnou součástí smlouvy, proto se
pojmem „smlouva“ rozumí také její přílohy a dodatky.

4. Smluvní strany se dohodly, že vztah založený touto smlouvou se řídí § 10e odst. 1 zákona
o hospodaření energií ve spojení s občanským zákoníkem, zejména pak ustanovením
1746 odst. 2 občanského zákoníku. Pro účely interpretace práv a povinností smluvních
stran je určující rovněž zadávací dokumentace. Smlouva bude podepsána elektronickými
podpisy a každá ze smluvních stran obdrží elektronický originál smlouvy.

5. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti nabývá
uveřejněním smlouvy v souladu s příslušnými ustanoveními zákona o registru smluv.
Uveřejnění smlouvy zajistí Klient za plné součinnosti ESCO. ESCO identifikovala
obchodní tajemství tak, že toto se týká výlučně příloh č. 2 a 6 smlouvy. Tyto přílohy proto
nebudou uveřejněny v registru smluv.

6. Smluvní strany výslovně potvrzující a prohlašují, že jednotlivá ustanovení smlouvy jsou
dostatečné z hlediska náležitostí pro vznik smluvního vztahu, a že bylo využito smluvní
volnosti stran a tato smlouva se uzavírá určitě, vážně a srozumitelně.

7. Středočeský kraj kraj ve smyslu zákona č. 129/2000 Sb., o krajích v platném znění,
potvrzuje, že u právních jednání, která jsou obsažena v této smlouvě, byly ze strany
Středočeského kraje  splněny veškeré formální náležitostí, které jsou dle zákona č.
129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) obligatorní pro platnost tohoto právního jednání

8. Uzavření této smlouvy schválila Rada Středočeského kraje na svém zasedání dne
16.12.2021, a to usnesením č. 072-47/2021/RK
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ÚVOD

Přílohy ke smlouvě o poskytování energet ických služeb se zaručeným výsledkem (SES) jsou vytvořeny
tak, aby popsaly v plném rozsahu projekt , jeho přínosy a detaily realizace.

Přílohy ke smlouvě SES současně obsahují vše, co je součást í tzv. plánu měření a verifikace dosažených

výsledků projektu (plán M &V). Plán M &V má být  vždy vypracován v době, kdy se navrhují energet icky

úsporná opatření, a je povinnou součást í smlouvy o poskytování energet ických služeb se zaručeným

výsledkem.

Obsah plánu M &V je stanoven M ezinárodním protokolem k měření a verifikaci úspor (Internat ional

Performance M easurement  and Verificat ion Protocol) organizace EVO (Efficiency Valuat ion

Organisat ion, který byl do České republiky přenesen v roce 2011 v rámci projektu PERM ANENT

Evropské komise, a který je v češt ině ke stažení na st ránce www.evo-world.org. IPM VP poskytuje

přehled nejlepších současných přístupů a technik verifikace výsledků projektů zaměřených na úspory

energie a vody a projektů zaměřených na využívání obnovitelných zdrojů energie v komerčních a

průmyslových zařízeních. Obzvláště se používá v případě energet ických služeb s garantovanou

úsporou, kdy se úspory musejí dokladovat  přímo klientovi a závisí na nich splátka invest ice provedené

firmou energet ických služeb (ESCO).

http://www.evo-world.org/
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Příloha č. 1: Popis výchozího stavu včetně referenční spotřeby a referenčních

nákladů

Úsporná opat ření budou realizována v rámci budovy Krajského úřadu Středočeského kraje.

Krajský úřad Středočeského kraje – popis objektu

A. Obecné informace

Objekt  Krajského úřadu Středočeského kraje se nachází na levém břehu Vltavy na úrovni Jiráskova
mostu. Areál má čtvercový půdorys a je ohraničen ulicemi Preslova, V Botanice, M atoušova a
Zborovská. Objekt  slouží jako hlavní sídlo Krajského úřadu Středočeského kraje. Krajský úřad
zabezpečuje výkon samosprávy a v přenesené působnost i také výkon státní správy v rozsahu
pravomoci samosprávného celku.

Středočeský kraj je jediným krajem v České republice, který má své sídlo mimo své vlastní území. Areál
je umístěn v městské část i Praha 5 - Smíchov. Jde o historický soubor správních budov z počátku
20tého stolet í. Areál vznikl propojením dvou stávajících objektů. Administ rat ivní budovy bývalého
zemského úřadu ve Zborovské ulici č. 11, která byla vybudována v roce 1905 a budovy školy postavené
roku 1915 v Preslově ulici č. 10. Budova ve Zborovské č. 11 byla postavena v historizujícím slohu s
novobarokními prvky a budova školy v Preslově ulici č. 10 ve t radicionalist ickém stylu.

Areál je rozdělen půdorysně na dvě téměř shodné část i mezi ulicemi Zborovská a Preslova. Každý
objekt  je osazen samostatným schodištěm. Objekt  ve Zborovské ulici má dvě symetricky umístěné
schodiště v pravé a levé část i objektu. Objekt  v Preslově ulici má jedno centrální schodiště. Dvůr tvoří
zavřený prostor mezi objekty Zborovská a Preslova. Zpevněná plocha dvora slouží jako parkoviště
služebních a osobních automobilů zaměstnanců.

Budovy mají 5 až 6NP a jedno podzemní podlaží. Svislé konst rukce jsou zhotoveny klasickou
technologií zděním z cihel plných pálených o celkové t loušťce 750, 600 a 450 mm podle výšky podlaží.
Všechny obvodové konst rukce jsou původní z období výstavby objektu. Objekt  není zateplen. Objekt
se nachází v zóně působnost i zákona o státní památkové péči 20/ 1987 Sb. v aktuálním znění.

Střecha objektu je sedlová ve sklonu 45° s bočními valbami, tvořena dřevěným krovem, laťováním a
klasickou střešní kryt inou – pálenými taškami. Původní otvorové výplně – špaletová dřevěná okna byla
na vnějších fasádách do ulic vyměněna za nová dřevěná okna s vnějším křídlem s jednoduchým
zasklením bez těsnění a vnitřním křídlem s izolačním dvojsklem s těsněním. V posledních letech
probíhá každým rokem postupná výměna zbývajících oken do dvorní část i. V současnost i je takto
zrekonstruováno cca 90 % z celkového počtu. Konstrukce podlah na terénu je tvořena obvykle
betonovým podkladem s nášlapnou vrstvou bez tepelné izolace. Podlaha na půdě je tvořena
zdvojenou t rámovou konstrukcí s deskovým bedněním, izolačním násypem, vzduchovou mezerou a
vrchní pochozí cementovou mazaninou.

B. Stávající stav řešených částí objektů

i. tepelné hospodářství – zdroje tepla

Zdrojem tepla pro vytápění a přípravu TV jsou tři nízkoteplotní plynové kot le
Viessmann Weishaupt  Vitoplex 300 o celkovém jmenovitém tepelném výkonu 2 465
kW. Stávající kotelna je v provozu od roku 2006, kdy nahradila zastaralou kotelnu ČKD
DUKLA - kot le KDVE. Kot le jsou osazeny automat ickými plynovými hořáky Weishaupt ,
jejich výkon je plynule řízen v rozsahu 20 - 100% spojitým regulátorem v závislost i na
teplotě výstupní vody z kot le. Teplota topné vody do systému je max. 90/ 70 °C.
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Kot le K1 a K2 jsou koncipovány primárně pro vytápění celého areálu, kotel K3 je pouze
pro přípravu TV v letním období, kdy jsou kot le K1 a K2 odstaveny z provozu. V zimním
období jsou zdrojem tepla pro přípravu TV kot le K1 a K2 napojené přes by-pas na
rozdělovači kot lového okruhu. Kotel K3 je také propojen z hlavním
rozdělovačem/ sběračem, protože zásobuje větev pro přípravu TV v garážích, VZT
kotelny (předehřev spalovacího vzduchu).

Hlavní rozdělovač dist ribuuje topnou vodu do celkem 9 větví:

 křídlo budovy v ul. M atoušova

 křídlo budovy v ul. Zborovská

 dvorní budova

 VZT sál zastupitelstva

 VZT kuchyň
 by-pass pro TUV

 křídlo budovy v ul. Preslova

 garáže

 křídlo budovy v ul. V Botanice

Tyto topné větve jsou vybaveny elektronickými oběhovými čerpadly Wilo, příp.
Grundfos s plynulou regulací otáček, dále t rojcestnými vent ily pro směšování topné
vody a zpátečky. Izolace na hlavním R/ S a výstupních větvích je v dobrém technickém
stavu.

V každém vlastním křídle budovy je dále instalován podružný rozdělovač topných
větví pro dané křídlo, avšak bez další regulace.

Objem topné vody v systému zajišťuje expanzní automat  Variomat  VG, který udržuje
t lak v soustavě pomocí přepouštěcího vent ilu a čerpadla. Při chladnut í vody v
soustavě, kdy poklesne t lak, se zapne čerpadlo a přečerpá pot řebné množství vody z
nádoby do soustavy a opačně. Voda uskladněná v bezt lakých nádobách o objemu 50
a 1500 lit rů je od vzduchu oddělena butylovou membránou.

Regulace výkonu tepelného zdroje je ekvitermní dle čidla venkovní teploty. Regulační
systém otopné soustavy je firmy Siemens. Ten umožňuje vizualizaci provozních stavů
na PC obsluhy. Provoz ÚT zohledňuje teplotní út lumy. Ty jsou nastaveny jako
odpolední v době 18°° - 6°° a víkendové celodenní. V době út lumu je snížen požadavek
na vnitřní teplotu o 10°C.

Otopná soustava v budovách je dimenzovaná na teplotní spád 90°/ 70°C. Je tvořena
rozvody z ocelových trubek, případně měděných. Jako otopná tělesa jsou použita
desková plechová, lit inová článková tělesa, v garážích pak t rubkové regist ry.

Celkový počet  otopných těles v objektu je cca 963 kusů z toho v kancelářích 609 ks a
na chodbách 354 ks. Tělesa jsou vybavena termostat ickými vent ily a hlavicemi
různých výrobců a různého stáří. Na veřejně přístupných místech je možno pozorovat
absenci TRV, toto množství je dle sdělení obsluhy cca kolem 5 %.

Dle sdělení obsluhy kotelny je v době topné sezóny běžným jevem nerovnoměrné
rozložení teplot  po jednot livých patrech v budovách. Tento rozdíl je cca 1°C/ podlaží,
tzn, že vnitřní teplota v budově se pohybuje mezi 20 – 24°C.

Příprava TUV
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Ohřev teplé vody je centrální v kotelně objektu. V zimním období jsou zdrojem tepla
pro přípravu TV kot le K1 a K2 o jmenovitém tepelném výkonu 2 x 1.120 kW napojené
přes by-pas na rozdělovači kot lového okruhu. Kot le jsou provozovány v kaskádě.
V letním období, kdy jsou kot le K1 a K2 odstaveny z provozu, slouží jako zdroj topné
vody pro přípravu TV kotel K3 o jmenovitém tepelném výkonu 225 kW. Ohřev TV je
prováděn přes výměníkový blok CETETHERM . Jako akumulační nádrž slouží stojatý
nepřímotopný ohřívač Step Trutnov o objemu 2500 lit rů (rok výroby 2000).

Rozvod teplé vody je vybaven cirkulačním potrubím, avšak bez časového ovládání
cirkulačního čerpadla. CTV je tedy v provozu 24 hod/ 365 dnů. V době víkendů se navíc
bojler s TV přetápí z důvodu ochrany prot i legionelle. Protože ani toto periodické
zvýšení teploty TV nezajist í spolehlivě teplotní ochranu (pouze 65°C), je v kotelně
instalováno dodatečné dávkovací zařízení chemické ochrany. Do provozního úseku
kuchyně je přivedena teplá voda také z centrálního zdroje v kotelně.

V prostoru garáží pro myt í aut  je teplá voda připravována v závěsném nepřímotopném
ohřívači o objemu 200 lit rů vyhřívaném topnou větví z hlavního R/ S.

ii. vnit řní osvět lení

Umělé osvět lení v kancelářských prostorech je v převážné míře prováděno pomocí
zářivkových st ropních svít idel o různých příkonech. Technické prostory a sociální
zařízení jsou osvět leny zářivkovými a žárovkovými st ropními svít idly. V zasedacích
místnostech jsou v některých případech použita svít idla s úspornými zářivkami do
podhledu a halogenovými zdroji. V reprezentačních místnostech jsou pro navození
světelné atmosféry použita žárovková svít idla a křišťálové lust ry.

Na chodbách jsou použita zářivková a LED svít idla. Již delší dobu probíhá postupná
výměna světelných zdrojů za úsporné LED svít idla. Tato obnova se provádí jednak
nahodile při dožit í stávajících zdrojů, ale také plánovanými dílčími rekonstrukcemi po
jednot livých úsecích.

V současné době je v celém objektu cca 3 200 zářivkových t rubic, z čehož 400 je
vyměněno svépomocí a cca 2 800 ks bude vyměněno v rámci připravovaného
projektu. V objektu je instalována jednotka regulace (opt imalizace) napět í, ze které
jsou napájeny světelné okruhy.

Venkovní osvět lení dvora je řešeno pomocí 4 kusů stožárů osazených 2 svít idly se
sodíkovými výbojkami (á 250 W). Spínání venkovního osvět lení je řízeno
soumrakovým čidlem.

Vnitřní osvět lení objektu je v provozu převážně v pracovní době od 7:00 do 17:00
hodin (kancelářské prostory a sociální zařízení). Poté je v provozu převážně venkovní
osvět lení.
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Ř. Druh spotřebiče
Energetický příkon vč.

ztrát (kW)
Způsob regulace

1 Kanceláře 184,7 manuální

2 Suterénní místnost i 56,6 manuální

3 Chodby a vstupy 36,5 manuální

4 Ostatní 12,7 manuální

5 Venkovní osvět lení 2,8 auto

iii. popis řízení energet ických spotřeb

Energet ický management  ve smyslu systémového řízení spot řeb není zavedený. Avšak
jsou zde naplňovány některé dílčí prvky EM , jako je:

 Vizualizace provozních stavů v kotelně a na topných větvích

 Sledování spotřeb energií bez následného vyhodnocování a plánování

 Průběžná realizace úsporných opatření v oblast i osvět lení

 Nastavení teplotních út lumů vytápění

Provoz technických a technologických systémů zajišťuje tým technicko-hospodářských
pracovníků ve složení:

 Bc. Karel Kulhavý vedoucí oddělení provozní a hospodářské správy

 M ichal Francián správce objektu, PO+BOZP

 Stanislav Zoula údržba elektro

 Jiří Beran údržba

 Vít  Ševčík údržba

 Jan Juříček údržba

Na technických a technologických zařízeních jsou prováděny pravidelné revize, měření
emisí apod. a také průběžná údržba. Odborný servis technických systémů a zařízení je
zajišťován formou externích dodavatelů.

Není jednoznačně a konkrétně zaveden systém sledování nákladů na opravy, servis a
údržbu pro jednot livé technologické zařízení (kotelna, VZT, apod.), a to ve členění
očekávaných (plánovaných) a nahodilých nákladů (poruch a havárií).

C. Referenční spotřeby

i. zemní plyn

Objekt  spotřebovává zemní plyn pro účely vytápění, přípravy teplé vody a ohřevu vět racího
vzduchu a přípravy pokrmů v kuchyni. Spotřeba zemního plynu je měřena jedním
fakturačním plynoměrem G 160 osazeným v prostoru odběrného plynového zařízení v
rohové místnost i východního křídla objektu. Dále je v objektu osazen podružný plynoměr
pro potřeby provozu nájemce kuchyně s jídelnou (technologická spotřeba zemního plynu na
vaření). Dodavatelem zemního plynu je společnost  Pražská plynárenská, a.s.

Referenční hodnoty

Roční spotřeba 3223,94 M Wh ve spalném teple

Referenční cena 726,1 Kč/ M Wh

ii. elekt rická energie
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Elekt rická energie je využívána na osvět lení, vět rání, chlazení, odvlhčení a technologickou
spot řebu. Technologická spotřeba zahrnuje např. provoz serverů, běžných kancelářských
spot řebičů, zařízení kuchyněk, výtahů, oběhových čerpadel, plošin pro invalidy a
elekt rického nářadí v prostorách dílen a garáží. Tyto hodnoty nejsou samostatně měřeny.
Spotřeba elekt rické energie je měřena pro celý areál společně jedním fakturačním
elekt roměrem. Jednot livý nájemci (02 a kuchyně s kuchyně s jídelnou) mají vlastní podružný
elekt roměr pro možnost předfakturace spotřebované elekt rické energie pro jejich provoz.
Dodavatelem elekt rické energie je společnost  CENTROPOL ENERGY, a.s.

Referenční hodnoty

Roční spotřeba 967,5 M Wh

Referenční cena 2 220,4 Kč/ kWh

iii. voda

Pitná voda je spotřebovávána pro tyto účely:

- Kuchyně – příprava jídel a myt í nádobí
- M yt í rukou v kancelářích
- Drobné odběry v kuchyňkách a kancelářích
- Splachování na WC, myt í rukou
- Úklid
- Příprava TV
- Technologická spotřeba (dopouštění do topného systému, garáže, zálivka apod.)

Měření studené pitné vody je pouze společné, a to na vstupu do objektu, takže nelze
spolehlivě určit  spotřebu vody na jednot livé procesy.

Na základě poskytnutých fakturačních údajů (pouze za neucelené dílčí období v průběhu let
2017 a 2018) byl proveden dopočet  na celoroční spotřebu. Dle provedeného dopočtu je
průměrná denní spotřeba (vč. víkendů) stanovena na 13,0 m3 a roční spotřeba studené
pitné vody je stanovena na 4.745,0 m3.

Na odbočce do systému přípravy TUV je osazeno podružné měření vstupní studené vody.

Toto množství TUV je měřeno a pohybuje se okolo 1.500 m3 ročně. (v r. 2017 1 512 m3; v r.
2018 1 454 m3)

Referenční hodnoty

Roční spotřeba 4745 m3

Referenční cena 74,28 Kč/ m3

D. Referenční teploty

Praha - Karlov

Výchozí období: 1. 1. 2018 – 31. 12. 2018

Referenční teploty

Měsíc

Zadané období (2018)

topné dny průměrná
teplota denostupně

- °C oDN*

Leden 31 -3,0 682,8

Únor 28 3,3 440,5
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Březen 29 8,5 319,8

Duben 26 9,1 272,7

Květen 11 16,4 70,9

Červen 0 20,7 0,0

Červenec 0 20,9 0,0

Srpen 0 21,0 0,0

Září 11 13,8 76,1

Říjen 23 11,7 183,0

Listopad 30 5,8 395,5

Prosinec 31 2,9 498,0

Celkem 193 11,2 3237,1
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Přílohy č. 2 až č. 9 jsou považovány za obchodní tajemství. V případě, že dojde k uzavření Smlouvy

mezi ESCO a Klientem, požaduje ESCO při zveřejnění Smlouvy v Registru smluv tyto přílohy vyjmout.

Příloha č. 2: Popis základních opatření
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Příloha č. 10: Výpis z usnesení Rady Středočeského kraje č.072-47/ 2021/ RK

ze dne 16.12.2021 č. ze dne 16.12.2021



STANOVENÍ  NABÍ DKOVÉ CENY

K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE Z2 0 2 0 - 0 1 4 3 2 7

Posk y t ová n í  e n e r ge t ick ých  slu ž e b  m et odou  EPC v  ob j e k t u
Kr a j sk é h o ú řa du  St ře doče sk é h o k r a j e

veřejná zakázka na služby v nadlim itním  režim u zadávaná v j ednacím  řízení s
uveřejněním

https://www.vestnikverejnychzakazek.cz/SearchForm/SearchContract?contractNumber=Z2020-014327


ZATEPLENÍ  STROPNÍ  KONSTRUKCE DO PŮDNÍ CH PROSTOR

Roční úspora na energiích Roční úspora nákladů v Kč bez DPH

Teplo (GJ) plyn (kWh) -
spálené teplo v plynu

elekt r ická
energie ( kWh)

voda m 3 teplo plyn elekt r ická
energie

voda

0 191 906 0 0 0 146 251 0 0

ZATEPLENÍ  STROPNÍ  KONSTRUKCE DO PŮDNÍ CH PROSTOR
Účastník uvede podrobný popis činnost í, které v rám ci uvedeného opatření bude realizovat.

POPI S OPATŘENÍ  ( rozdělení na část i,  rozsah, fáze, apod.)
Jednotka Jednotková cena Cena celkem

Kč bez DPH Kč s DPH

M inerální vata t l.14 cm 0,038 W/ mK vč.přípravy a montáže (2 vrstvy) - 3.000 m2 2 152 399 2 152 399 2 604 402,79

Dotěsnění a dořezání minerální vaty u prostupů 29 256 29 256 35 399,76

Příprava prostoru pro položení izolace 50 087 50 087 60 605,27

M imostaveništní doprava materiálů a osob 41 556 41 556 50 282,76

Úklid staveniště 25 247 25 247 30 548,87

CELKEM 2 298 545 2 781 239,45



VÝMĚNA ZDROJE TEPLA
Účastník uvede podrobný popis činnost í, které v rám ci uvedeného opatření bude realizovat.

POPI S OPATŘENÍ  ( rozdělení na část i,  rozsah, fáze, apod.)
Jednotka Jednotková cena Cena celkem

Kč bez DPH Kč s DPH

Kotel Hoval Ult raGas 1700D + nastrojení, plynová řada, neutralizace, kaskádové

řízení, čidla, napojení kouřovodu apod.

1 kpl 2 374 849 2 873 567,29

Nadřazený M aR a elekt roinstalace nového zdroje, vizualizace stávající

technologie, napojení apod.

1 kpl 667 656 807 863,76

Hydraulické napojení na stávající rozvody + propojení dlších komponent 1 kpl 276 367 334 404,07

Stavební úpravy v PK - sokly apod. 1 kpl 79 022 95 616,62

Doprava materiálu a osob 1 kpl 88 667 107 287,07

Příprava staveniště 1 kpl 38 556 46 652,76

Úklid staveniště 1 kpl 18 518 22 406,78

CELKEM 3 543 635 4 287 798,35

VÝMĚNA ZDROJE TEPLA

Roční úspora na energiích Roční úspora nákladů v Kč bez DPH

Teplo (GJ) plyn (kWh) -
spálené teplo v plynu

elekt r ická
energie ( kWh)

voda m 3 teplo plyn elekt r ická
energie

voda

0 256 412 0 0 0 195 412 0 0



ÚPRAVA NA PŘÍ PRAVĚ TV
Účastník uvede podrobný popis činnost í, které v rám ci uvedeného opatření bude realizovat.

POPI S OPATŘENÍ  ( rozdělení na část i,  rozsah, fáze, apod.)
Jednotka Jednotková cena Cena celkem

Kč bez DPH Kč s DPH

Nové inteligentní adaptabilní elekt ronicky řízené čerpadlo cirkulace a hydraulické

napojení

1 kpl 22 494 27 217,74

Elekt roinstalace a napojení na nadřazený M aR v PK 1 kpl 38 876 47 039,96

Automat ické vyvažovací vent ily na TV 1 kpl 40 753 49 311,13

Příprava staveniště 1 kpl 14 951 18 090,71

Úklid staveniště 1 kpl 4 037 4 884,77

CELKEM 121 111 146 544,31

ÚPRAVA NA PŘÍ PRAVĚ TV

Roční úspora na energiích Roční úspora nákladů v Kč bez DPH

Teplo (GJ) plyn (kWh) -
spálené teplo v plynu

elekt r ická
energie ( kWh)

voda m 3 teplo plyn elekt r ická
energie

voda

0 18 000 0 0 0 13 718 0 0



TEPLOTA VNI TŘNÍ HO PROSTŘEDÍ
Účastník uvede podrobný popis činnost í, které v rám ci uvedeného opatření bude realizovat.

POPI S OPATŘENÍ  ( rozdělení na část i,  rozsah, fáze, apod.)
Jednotka Jednotková cena Cena celkem

Kč bez DPH Kč s DPH

Řízení teploty v místnostech - IRC hlavice a vent ily pro 609 OT 1 kpl 1 691 667 2 046 917,07

Instalace prvků - doprva a montáž 1 kpl 275 960 333 911,60

IRC - řídící centrála s opakovačem signálu, potřebný materiál 1 kpl 147 178 178 085,38

Projektant - návrh řešení, specifikace materiálu, projektová příprava 1 kpl 100 864 122 045,44

Elekt rikář - příprava projektu, montáže hlavic a datových bodů, oživení systému a

funkční test

1 kpl 286 666 346 865,86

Programátor - nastavení hlavic, měření signálu, nastavení sběrných bodů, oživení

systému

1 kpl 244 310 295 615,10

Termohydraulické vyvážení otopné soustavy 1 kpl 221 976 268 590,96

Napojení na centrální dispečink, zajištění systému a přenosu dat 1 kpl 99 145 119 965,45

CELKEM 3 067 766 3 711 996,86

TEPLOTA VNI TŘNÍ HO PROSTŘEDÍ

Roční úspora na energiích Roční úspora nákladů v Kč bez DPH

Teplo (GJ) plyn (kWh) -
spálené teplo v plynu

elekt r ická
energie ( kWh)

voda m 3 teplo plyn elekt r ická
energie

voda

0 426 530 0 0 0 325 059 0 0



OSAZENÍ  MĚŘI DEL
Účastník uvede podrobný popis činnost í, které v rám ci uvedeného opatření bude realizovat.

POPI S OPATŘENÍ  ( rozdělení na část i,  rozsah, fáze, apod.)
Jednotka Jednotková cena Cena celkem

Kč bez DPH Kč s DPH

Poplatky za připojení fakturačních měřidel 1 kpl 8 889 10 755,69

M oduly IoT pro jednot livá měřídla 1 kpl 38 333 46 382,93

IoT modul - gateway a opakovače signálu 1 kpl 310 877 376 161,17

CELKEM 358 099 433 299,79

OSAZENÍ  MĚŘI DEL

Roční úspora na energiích Roční úspora nákladů v Kč bez DPH

Teplo (GJ) plyn (kWh) -
spálené teplo v plynu

elekt r ická
energie ( kWh)

voda m 3 teplo plyn elekt r ická
energie

Voda

0 0 0 0 0 0 0 0



VÝMĚNA SVÍ TI DEL
Účastník uvede podrobný popis činnost í, které v rám ci uvedeného opatření bude realizovat.

POPI S OPATŘENÍ  ( rozdělení na část i,  rozsah, fáze, apod.)
Jednotka Jednotková cena Cena celkem

Kč bez DPH Kč s DPH

Demontáž stávajících svít idel vč. likvidace 1 kpl 855 556 1 035 222,76

M ontáž nových svít idel 1 kpl 466 667 564 667,07

LED svít idlo eVISIO DEEP Prizma 36-3960-R123-840-TS, 36W - 1400 ks 1 kpl 1 264 028 1 529 473,88

Související stavební úpravy a práce 1 kpl 175 553 212 419,13

CELKEM 2 761 804 3 341 782,84

VÝMĚNA SVÍ TI DEL

Roční úspora na energiích Roční úspora nákladů v Kč bez DPH

Teplo (GJ) plyn (kWh) -
spálené teplo v plynu

elekt r ická
energie ( kWh)

voda m 3 teplo plyn elekt r ická
energie

voda

0 0 167580 0 0 0 372 095 0



REGULACE PODRUŽNÝCH TOPNÝCH ROZDĚLOVAČŮ/ SBĚRAČŮ
Účastník uvede podrobný popis činnost í, které v rám ci uvedeného opatření bude realizovat.

POPI S OPATŘENÍ  ( rozdělení na část i,  rozsah, fáze, apod.)
Jednotka Jednotková cena Cena celkem

Kč bez DPH Kč s DPH

Nová elekt ronicky řízená čerpadla, jejich napojení do systému apod. 1 kpl 1 315 544 1 591 808,24

Armatury - uzavírací klapky, t rojcestné regulační vent ily, vyvažovací vent ily apod. 1 kpl 448 889 543 155,69

Hydraulické napojení na stávající rozvody 1 kpl 147 778 178 811,38

Elekt roinstalace ovládání regulačních prvků, propojení na centrální M aR a

vizualizace, rozvaděč apod.

1 kpl 548 518 663 706,78

M ontáž nové a demontáž stávající technologie 1 kpl 387 733 469 156,93

Doprava materiálu a osob 1 kpl 68 033 82 319,93

Příprava staveniště 1 kpl 25 247 30 548,87

Úklid staveniště 1 kpl 18 518 22 406,78

CELKEM 2 960 260 3 581 914,60

REGULACE PODRUŽNÝCH TOPNÝCH ROZDĚLOVAČŮ/ SBĚRAČŮ
Roční úspora na energiích Roční úspora nákladů v Kč bez DPH

Teplo (GJ) plyn (kWh) -
spálené teplo v plynu

elekt r ická
energie ( kWh)

voda m 3 teplo plyn elekt r ická
energie

Voda

0 341 224 0 0 0 260 047 0 0



ZAVEDENÍ  SYSTÉMU ENERGETI CKÉHO MAN AGEMENTU DLE METODI KY OPŽP
Účastník uvede podrobný popis činnost í, které v rám ci uvedeného opatření bude realizovat.

POPI S OPATŘENÍ  ( rozdělení na část i,  rozsah, fáze, apod.)
Jednotka Jednotková cena Cena celkem

Kč bez DPH Kč s DPH

Softwarové vybavení, programování + cloudový prostor a support 1 kpl 219 888 266 064,48

Dispečerské pracoviště - vybavení PC, hardware 1 kpl 87 763 106 193,23

Práce technika a elekt rikáře 1 kpl 261 484 316 395,64

CELKEM 569 135 688 653,35

ZAVEDENÍ  SYSTÉMU ENERGETI CKÉHO MANAGEMENTU DLE METODI KY OPŽP

Roční úspora na energiích Roční úspora nákladů v Kč bez DPH

Teplo (GJ) plyn (kWh) -
spálené teplo v plynu

elekt r ická
energie ( kWh)

voda m 3 teplo plyn elekt r ická
energie

voda

0 119 392 47 995 285 0 90 989 106 569 21 148



PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE
Účastník uvede podrobný popis činnost í, které v rám ci uvedeného opatření bude realizovat.

POPI S OPATŘENÍ  ( rozdělení na část i,  rozsah, fáze, apod.)
Jednotka Jednotková cena Cena celkem

Kč bez DPH Kč s DPH

ZATEPLENÍ STROPNÍ KONSTRUKCE DO PŮDNÍCH PROSTOR 1 kpl 34 790 42 095,90

VÝMĚNA ZDROJE TEPLA 1 kpl 56 367 68 204,07

ÚPRAVA NA PŘÍPRAVĚ TV 1 kpl 1 111 1 344,31

TEPLOTA VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ 1 kpl 55 569 67 238,49

VÝMĚNA SVÍTIDEL 1 kpl 21 086 25 514,06

REGULACE PODRUŽNÝCH TOPNÝCH ROZDĚLOVAČŮ/ SBĚRAČŮ 1 kpl 39 740 48 085,40

ZAVEDENÍ SYSTÉM U ENERGETICKÉHO M ANAGEM ENTU DLE M ETODIKY OPŽP 1 kpl 7 204 8 716,84

CELKEM 215 867 261 199,07

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

Roční úspora na energiích Roční úspora nákladů v Kč bez DPH

Teplo (GJ) plyn (kWh) -
spálené teplo v plynu

elekt r ická
energie ( kWh)

voda m 3 teplo plyn elekt r ická
energie

voda

0 0 0 0 0 0 0 0

*  M aximální cena za projektovou dokumentaci je 1,46 % z invest ičních (realizačních) výdajů



ROZPOČET

OPATŘENÍ
Cena celkem

Kč bez DPH Kč s DPH

ZATEPLENÍ STROPNÍ KONSTRUKCE DO PŮDNÍCH PROSTOR 2 298 545 2 781 239,45

VÝMĚNA ZDROJE TEPLA 3 543 635 4 287 798,35

ÚPRAVA NA PŘÍPRAVĚ TV 121 111 146 544,31

TEPLOTA VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ 3 067 766 3 711 996,86

OSAZENÍ MĚŘIDEL 358 099 433 299,79

VÝMĚNA SVÍTIDEL 2 761 804 3 341 782,84

REGULACE PODRUŽNÝCH TOPNÝCH ROZDĚLOVAČŮ/ SBĚRAČŮ 2 960 260 3 581 914,60

ZAVEDENÍ SYSTÉM U ENERGETICKÉHO M ANAGEM ENTU DLE M ETODIKY OPŽP 569 135 688 653,35

PROJEKTOVÁ DOKUM ENTACE 215 867 261 199,07

CELKEM 15 896 222 19 234 428,62



CELKOVÁ ÚSPORA

OPATŘENÍ Roční úspora na energiích Roční úspora nákladů v Kč bez DPH

Teplo
(GJ)

plyn (kWh) -
spálené teplo v
plynu

elekt r ická
energie
(kWh)

voda m 3 teplo plyn elekt r ická
energie

voda

ZATEPLENÍ STROPNÍ KONSTRUKCE
DO PŮDNÍCH PROSTOR

0 191 906 0 0 0 146 251 0 0

VÝMĚNA ZDROJE TEPLA 0 256 412 0 0 0 195 412 0 0

ÚPRAVA NA PŘÍPRAVĚ TV 0 18 000 0 0 0 13 718 0 0

TEPLOTA VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ 0 426 530 0 0 0 325 059 0 0

OSAZENÍ MĚŘIDEL 0 0 0 0 0 0 0 0

VÝMĚNA SVÍTIDEL 0 0 167 580 0 0 0 372 095 0

REGULACE PODRUŽNÝCH TOPNÝCH
ROZDĚLOVAČŮ/ SBĚRAČŮ

0 341 224 0 0 0 260 047 0 0

ZAVEDENÍ SYSTÉM U
ENERGETICKÉHO M ANAGEM ENTU
DLE M ETODIKY OPŽP

0 119 392 47 995 285 0 90 989 106 569 21 148

PROJEKTOVÁ DOKUM ENTACE 0 0 0 0 0 0 0 0

CELKEM 0 1 353 464 215 575 285 0 1 031 475 478 663 21 148

Zadavatel upozorňuje účastníka, že rozdíl mezi Roční výší zaručených úspor paliv a energie (v Kč bez DPH) uvedenou na krycím listu a v návrhu smlouvy, resp. v dokumentu

s názvem Stanovení nabídkové ceny bude hodnoceno jako porušení zadávací dokumentace.

Zadavatel upozorňuje účastníka, že rozdíl mezi celkovou hodnotou ročních úspor uvedenou ve výše uvedené tabulce, celkovou hodnotou ročních úspor uvedenou v příloze

č. 2 smlouvy o energet ických službách a součtem dílčích úspor energie za jednot livá opatření bude hodnoceno jako porušení zadávací dokumentace.

Zadavatel upozorňuje účastníka, že každá položka musí být  naceněna. Účastník uvedené splní také v případě, pokud položku nacení nulovou hodnotou.



CELKOVÁ ÚSPORA v %

Snížení celkové současné, t j .  referenční úroveň spotřeby prim ární energie 37,4%

PODROBNÝ HARMONOGRAM ( předpoklad podpisu sm louvy 3 1 .5 .2 0 2 1 )

Měsíc 6/ 21 7/ 21 8/ 21 9/ 21 10/ 21 11/ 21 12/ 21 1/ 22 2/ 22 3/ 22 4/ 22 5/ 22 6/ 22 7/ 22

Ověření zadávací dokum entace

Projektová dokum entace

I nstalace systém u I RC

Osazení měřidel

Zateplení půdy

Výměna osvět lení

Výměna zdroje tepla

Regulace R/ S, příprava TUV

Zkušební provoz všech opat ření

Předání díla

Zahájení garance
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