
   Smlouva o dílo 

 
dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

 

 

 

I. Smluvní strany 

 

Objednatel 

Obchodní jméno:   Archiv bezpečnostních složek  

Sídlo:     Siwiecova 2428/2, Praha 3 -Žižkov 13000, CZ 

Zapsán do obchodního rejstříku:  zřízen zákonem č. 181/2007 Sb. 

Zastoupený:     Mgr. Světlana Ptáčníková, ředitelka   

IČ:      75112817 

bankovní spojení:    ČNB Na příkopě 28. Praha 1, 115 03,        

číslo účtu:     6926031/0710 

ve věcech smluvních oprávněni jednat: JUDr. Květoslava Čadská, 221 008 125 

ve věcech technických oprávněn jednat: Albert Sidó, albert.sido@abscr.cz, 221 008 227 

      Pavel Novotný, pavel.novotny@abscr.cz, 221 008 

164       Pavel Šmahel 

(dále jen „objednatel)    

                          

a    

 

Zhotovitel 

Obchodní jméno:    SEADON s.r.o. 

Sídlo:      Rovniny 1116/45, 748 01 Hlučín 

Zapsán do obchodního rejstříku: vedeném Krajským soudem Ostrava, oddíl C, vložka 34082 

Zastoupený:     Ing. Petr Dohnal, jednatel 

IČ:      28601505 

DIČ:      CZ28601505 

bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. 

č. ú.:      2110065912/2700 

ve věcech smluvních je oprávněn jednat: Ing. Petr Dohnal, jednatel, 774 334 858 

ve věcech technických je oprávněn jednat: Jiří Vícha, výrobní ředitel, 737 271 965 

 

(dále jen „zhotovitel“) 

 

uzavírají podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů 

 

smlouvu o dílo na akci: Oprava střechy v objektu Archivu bezpečnostních složek Kanice 

 

 

 

 

mailto:albert.sido@abscr.cz


 

II. Úvodní ustanovení 

 

1) Tato smlouva o dílo (dále: „smlouva“) vychází a je v souladu se zadávacími podmínkami, 

zadávací dokumentací a nabídkou uchazeče veřejné zakázky č. N006/22/V00002736 jež 

předcházelo uzavření této smlouvy.  

Zadavatel je ekvivalentním pojmem pro objednatele díla.  

Dodavatel je ekvivalentním pojmem pro dodavatele či zhotovitele díla. Pokud je dále použito 

termínu zakázka, tento pojem je plně ekvivalentní pojmu dílo.  

 

2) Kromě ustanovení obsažených v této smlouvě je zhotovitel při plnění předmětu díla vázán 

zadávacími podmínkami a nabídkou uchazeče veřejné zakázky č. N006/22/V00002736, které 

předcházelo uzavření této smlouvy.  

 

3) Pro účely aplikace a interpretace smluvních podmínek je priorita dokumentů následující: 

a) zadávací dokumentace jako Příloha č. 1 

b) smlouva o dílo 

c) Soupis prací jako Příloha č. 2 

d) harmonogram prací jako Příloha č. 3 

e) seznam poddodavatelů jako Příloha č. 4 

e) stavební deník 

f) předávací protokol staveniště před zahájením prací  

g) předávací protokol díla. 

 

4) Prohlášení. Zhotovitel ke dni podpisu této smlouvy prohlašuje, že: 

- splňuje veškeré podmínky a požadavky dále v této smlouvě stanovené, je připraven a má 

schopnosti, zkušenosti, know-how a kapacity zajistit provedení díla v termínu a za podmínek 

stanovených touto smlouvou, 

- nebyl podán insolvenční návrh ohledně zhotovitele ani rozhodnutí o úpadku ohledně 

zhotovitele a zároveň se nenachází v takové finanční situaci, která by ztěžovala či 

znemožňovala plnění jeho závazků dle této smlouvy. 

Poruší-li zhotovitel prohlášení dle tohoto bodu anebo jakékoli jiné prohlášení či závazek dle 

této smlouvy, má objednatel nárok na náhradu škody způsobené takovýmto porušením. 

 

 

III. Předmět díla 

     

1) Dílo. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a své nebezpeční pro objednatele 

dílo za podmínek sjednaných v této smlouvě, kterým se pro účely této smlouvy rozumí    

„Oprava střechy v objektu Archivu bezpečnostních složek Kanice“ dle projektové 

dokumentace, Soupisu prací, právních předpisů a technických norem ČSN, požadavků orgánů 

veřejné správy či jiných třetích osob uplatněných po právu v jakýchkoli správních řízeních v 

souvislosti s projektem; provedení veškerých testů a zkoušek díla anebo jeho součástí 

požadovaných objednatelem, zajištění a předání protokolů o takových testech a zkouškách, 

zajištění a předání veškerých revizních zpráv souvisejících s dílem;  nezbytná dokumentace 

k řádnému povolení díla k užívání, zajištění a předání návodů k užívání a údržbě díla a 

součástí díla v češtině, provedení školení zaměstnanců objednatele k užívání a údržbě díla a 

součástí díla. Zhotovitel potvrzuje, že jsou mu veškeré dokumenty a podmínky uvedené v čl. 

III, jakož i jinde v této smlouvě, známy a je připraven v souladu s nimi při provádění díla 

postupovat. 



 

2) Dílo bude provedeno v souladu s projektovou dokumentací zpracovanou projektovou 

kanceláří DEKPROJEKT s.r.o. a podle Soupisu prací zhotovitele.  

 

3) Povolení a další požadavky. Dílo je dále specifikováno především zadávací dokumentací 

objednatele a nabídkou zhotovitele z veřejné zakázky č. N006/22/V00002736. 

Přesné vymezení objemu požadovaných prací a dodávek s uvedením jednotlivých položek s 

konkrétní specifikací je obsaženo v Soupisu prací, který je součástí této smlouvy jako její 

Příloha č. 2. Tento Soupis prací díla byl sestaven zhotovitelem na základě ocenění Soupisu 

prací obsaženého v projektové dokumentaci a byl součástí nabídky uchazeče. Součástí díla 

jsou všechny související dodávky či služby specifikované v projektové dokumentaci. V 

případě pochybností ohledně rozsahu díla či rozporů mezi jednotlivými dokumenty, v nichž je 

dílo vymezeno resp., v nichž je dílo předvídáno, bude vždy rozhodující nejširší dostupné 

vymezení díla tak, aby zhotovitel splnil dílo kompletně dle Čl. III.  

 

4) Rozsah díla. Rozsah závazku zhotovitele zahrnuje veškeré dodávky, montáže, služby, 

zkoušky, potřebné k bezvadnému provedení kompletního díla způsobilého k jeho dalšímu 

oprávněnému užití objednatelem k účelu dle smlouvy a jeho předání bez vad k oprávněnému 

užívání objednatelem. 

 

5) Dílo zahrnuje realizaci veškerých technických a organizačních opatření nutných k zajištění  

Mimo vlastní provedení stavebních prací je tedy součástí předmětu díla dále zejména: 

- zajištění vytyčení veškerých stávajících inženýrských sítí, odpovědnost za jejich neporušení 

během výstavby, spolupráce se správci inženýrských sítí, zabezpečení podmínek stanovených 

správci inženýrských sítí, veškeré náklady plně hradí zhotovitel,  

- odvoz a uložení přebytečného stavebního materiálu na skládku (obdobně se týká 

vybouraných hmot) včetně poplatku za uskladnění, ekologické třídění s tím, že zhotovitel 

dodá doklad o ekologické likvidaci na své náklady,  

- veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku 

(zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou), 

- ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí, 

- zajištění přechodného dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba a 

přemisťování a následné odstranění,  

- v součinnosti s objednatelem projednání a zajištění případného zvláštního užívání 

komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného, 

- zajištění úklidu znečištěných komunikací vlivem stavební činnosti, 

- zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem vztahujících 

se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů) jako např. tlakových a gravitačních 

zkoušek, zkoušek vodotěsnosti, hromosvody atd., viz projektová dokumentace, 

- zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků (i dle zákona č.22/1997 Sb., 

o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů – prohlášení o shodě) a příslušných revizí s případným odstraněním 

uvedených závad. 

 

6) Součástí díla jsou i práce a úkony blíže nespecifikované v Čl. III., které jsou však nezbytné 

k řádnému provedení kompletního díla pro naplnění účelu této smlouvy.   

 

7) Změny. Objednatel si vyhrazuje právo doplnit dílo o další práce a dodávky, které je 

zhotovitel povinen za úhradu v nejkratší možné době zajistit. Pokud by objednatel požadoval 

po zhotoviteli provedení dalších prací a výkonů zcela zřejmě nad rámec kompletního díla dle 



dokumentace (tzv. vícepráce), anebo vyskytne-li se v průběhu provádění díla potřeba změn či 

víceprací, budou tyto práce a dodávky nejprve oceněny zhotovitelem podle jednotkových cen 

uvedených v Soupisu prací v nabídce zhotovitele, a pokud se tyto práce a dodávky v Soupisu 

prací nevyskytují, pak jednotkovými cenami dle soustavy ÚRS vydanými v období realizace 

těchto prací a dodávek, od nichž bude odečtena částka odpovídající 30 % původní částky. 

Pokud nelze využít pro ocenění těchto prací a dodávek jednotkových cen, bude výše ceny 

těchto prací a dodávek stanovena smluvními stranami jako cena v místě a čase obvyklá. Právo 

na jejich úhradu vzniká dodavateli až po uzavření příslušného písemného dodatku k této 

smlouvě. Provedením jakýchkoli prací či součástí díla, které strany mohou považovat za 

vícepráce či změny, bez písemného dodatku zhotovitel ztrácí nárok na jakoukoli úplatu za 

takovéto práce, které budou automaticky považovány za součást díla, za něž objednatel 

zaplatí cenu dle čl. V. 

 

8) Méně práce. V případě, že některé práce a dodávky, které byly obsahem předané zadávací 

dokumentace, nebudou realizovány (tzv. méně práce), bude jejich cena z celkové sjednané 

ceny odečtena ve výši, ve které je uvedena v Soupisu prací zhotovitele, a o takovouto částku 

bude ponížena cena dle čl. V. 

 

9) Zhotovitel provede funkční dílo ve vysoké kvalitě odpovídající všem standardům a 

technickým parametrům dle platných norem za použití vlastní techniky. 

 

10) Objednatel je oprávněn i v průběhu realizace požadovat záměny materiálů oproti původně 

navrženým a sjednaným materiálům a zhotovitel je povinen na tyto záměny přistoupit. 

 

11) Bez předchozího písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, 

technologie nebo změny proti projektové dokumentaci. Technické standardy použitých 

materiálů jsou uvedeny v projektové dokumentaci. Současně se zhotovitel zavazuje a ručí za 

to, že při realizaci díla nepoužije žádný závadný a zdraví škodlivý materiál. Pokud tak 

zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu. 

Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. 

 

12)  Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s projektovou dokumentací a nevznesl před 

podpisem této smlouvy proti ní žádné námitky. 

 

13) Veškeré možné změny nebo doplňky rozsahu předmětu díla s výjimkou odečítaných méně 

prací dle písm. 8) musí být před vlastní realizací písemně odsouhlaseny objednatelem a 

následně potvrzeny formou písemného dodatku k této smlouvě. 

 

14) Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou 

mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla.  

Zhotovitel dále prohlašuje, že disponuje veškerými podklady nezbytnými pro řádné zhotovení 

díla dle této smlouvy (m.j. převzal 1 paré kompletní projektové dokumentace v tištěné podobě 

při podpisu této smlouvy). 

 

15) Objednatel se zavazuje řádně a bez vad provedené dílo převzít a zaplatit za ně sjednanou 

cenu ve výši, způsobem a za podmínek uvedených v této smlouvě. Zhotovitel je povinen na 

objednatele převést rovněž všechna případná práva duševního vlastnictví vzniklá v souvislosti 

s prováděním díla. 

 



16) Strany o předání staveniště, části díla, díla či jakýchkoli jiných předmětů dle této smlouvy 

podepíší příslušný předávací protokol. 

 

IV. Místo a doba plnění díla 

 

1) Místem plnění: Kanice 176, Brno – venkov, v k.ú. Kanice. 

 

2) Termíny realizace díla: termín zahájení do 10 dnů od uveřejnění smlouvy v registru smluv 

Termín dokončení díla: do 30. června 2022 

Dnem zahájení díla je den protokolárního předání staveniště zhotoviteli objednatelem, který 

se zavazuje, že tak učiní dne 12. 4. 2022 v 10 hod. Dnem dokončení díla je den 

protokolárního převzetí díla objednatelem od zhotovitele bez vad a nedodělků. Průběh 

realizace díla se řídí dle zhotovitelem vyhotoveného Harmonogramu prací, který je Přílohou 

č. 2 této smlouvy. Harmonogram bude splňovat následující hlavní milníky: 

- bourací práce    do 6. 5. 2022 

- rekonstrukce střechy  25. 4. – 24. 6. 2022 

- instalace hromosvodu  20. 6. – 29. 6. 2022 

- instalace záchytného systému 2. 5. – 6. 5. 2022 

- předání díla    30. 6. 2022 

 

Postup prací, dodávek a služeb ke zdárnému a řádnému dokončení díla je dle harmonogramu 

prací pro zhotovitele závazný. 

 

3) Posunutí termínu, součinnost objednatele. V případě, že z jakýchkoliv důvodů na straně 

objednatele nebude možné termín zahájení dodržet, je objednatel oprávněn jednostranně 

posunout termín zahájení na dobu pozdější. Nesdělí-li písemně zhotovitel nejpozději při 

faktickém převzetí staveniště, že vzhledem k pozdějšímu převzetí žádá o posunutí termínu v 

délce odpovídající prodlení s předáním staveniště, anebo že požaduje jakoukoli součinnost 

objednatele pro provedení díla, bude se mít za to, že zhotovitel obdržel veškerou součinnosti 

od objednatele nezbytnou k zahájení a provedení díla a zhotovitel bude povinen provést dílo v 

původním termínu dle odst. 2) tohoto článku a bude povinen dodržovat časový harmonogram 

prací  a veškeré další závazky dle smlouvy; tím není dotčena povinnost objednatele 

poskytnout zhotoviteli součinnost předvídanou smlouvou v průběhu plnění díla. 

 

4) Vyšší moc. Dojde-li v průběhu realizace díla k prodlení z důvodů vyšší moci, prodlouží se 

tím termín plnění úměrně okolnostem bránícím dodržení původního termínu. Vyšší moc 

znamená takovou mimořádnou a neodvratitelnou událost, která nemohla být předvídána při 

uzavření smlouvy a brání v plnění závazků vyplývajících z této smlouvy. Za okolnosti vyšší 

moci se nepovažují chyby nebo zanedbání ze strany zhotovitele, zpožděné dodávky 

subdodavatelů, výpadky ve výrobě a dodávce energie apod., vlivy počasí s výjimkou povodní, 

zemětřesení, vichřice. Po dobu prodlení jedné smluvní strany s plněním jejích povinností 

stanovených touto smlouvou není druhá smluvní strana v prodlení s plněním svých 

povinností, pokud jejich realizace je podmíněna splněním povinností, s jejichž plněním je 

druhá strana v prodlení. 

 

5) Objednatel může rozhodnout o posunutí termínu dokončení díla o dobu, kdy není možné 

při provádění díla dodržet postupy dle ČSN, aniž by bylo nutné provádět dodatečná opatření. 

Jedná se zejména o provádění za nepříznivých klimatických podmínek atd. Posunutí termínu 

není povinností objednatele a zhotovitel na ně nemá nárok. 

 



6) Zhotovitel je oprávněn provést dílo i před sjednaným termínem, pokud to technologický 

postup a koordinace prováděných prací na díle dovolí. V tomto případě se objednatel zavazuje 

poskytnout zhotoviteli potřebnou součinnost a dílo provedené ve zkráceném termínu převzít. 

 

V. Cena 

 

1) Cena za dílo specifikované v článku III. této smlouvy je stanovena pevnou částkou 

jako maximální přípustná a nepřekročitelná jinak než dodatkem ke smlouvě v souladu s 

obecně závaznými právními předpisy na základě nabídky uchazeče a činí: 

6 983 653,41 Kč, (slovy: šest milionů devět set osmdesát tři tisíc šest set padesát tři korun 

českých a čtyřicet jedna haléřů), 

DPH ve výši 21% činí 1 466 567,22 Kč, 

Celková cena včetně DPH činí 8 450 220,63 Kč. 

 

2) V uvedené ceně dle Čl. V. bod 1) jsou obsaženy veškeré náklady a úplaty pro zhotovitele 

na plnění všech jeho závazků z této smlouvy. Zhotovitel je povinen nést náklady na zařízení 

staveniště jakož i jakékoli jiné náklady pro provedení díla, přičemž bude-li využívat jakákoli 

média, plnění a dodávky od objednatele, objednatel je poskytne.  

 

3) Veškeré změny ceny v návaznosti na změny nebo doplňky rozsahu předmětu díla musí být 

před vlastní realizací písemně odsouhlaseny objednatelem a následně potvrzeny formou 

dodatku. 

 

 

VI. Platební podmínky 

 

1) Objednatel nebude poskytovat zálohy. Cena za provedení díla bude hrazena na základě 

dílčích daňových dokladů (faktur) a konečného daňového dokladu. Dílčí daňové doklady 

budou vystavovány zhotovitelem průběžně za každý ukončený milník, na základě předání a 

převzetí dílčího plnění oproti zjišťovacímu protokolu a soupisu skutečně provedených prací a 

dodávek. Konečný daňový doklad vystaví zhotovitel do 10 dnů po předání a převzetí 

dokončeného díla zhotovitelem objednateli bez vad a nedodělků. Doba splatnosti daňových 

dokladů je stanovena na 21 kalendářních dnů ode dne doručení daňového dokladu objednateli. 

Platby budou probíhat výhradně v CZK (korunách českých) a rovněž veškeré cenové údaje 

budou v této měně. 

 

2) Prováděné stavební práce budou zhotovitelem objednateli účtovány za každý ukončený 

milník na základě vzájemně odsouhlasených zjišťovacích protokolů – soupisů skutečně 

provedených prací a dodávek dle částí projektové dokumentace a k tomu odpovídajících 

položkových rozpočtů, (dále jen: „zjišťovací protokoly“). Prováděnými stavebními pracemi se 

rozumí veškeré skutečně provedené úkony na nedokončeném předmětu díla, a to i částečné. 

 

3) Objednatel si vyhrazuje právo na pozastávku ve výši 10% smluvní ceny díla z každého 

daňového dokladu do doby odstranění případných vad a nedodělků sepsaných v protokolu o 

předání a převzetí stavby, až do předání díla objednateli, přičemž za vadu a nedodělek není 

považováno rozšíření odsouhlaseného předmětu smlouvy. Pozastávka bude zhotoviteli zpětně 

uhrazena po odstranění případných vad a nedodělků stanovených v protokolu o předání a 

převzetí stavby, a to na základě písemné žádosti zhotovitele doručené objednateli. 

 



4) Jakákoliv pohledávka zhotovitele vůči objednateli, vzniklá při realizaci díla dle této 

smlouvy, smí být převedena (postoupena, zcizena) na třetí osobu pouze s předchozím 

písemným souhlasem objednatele. Jakýkoliv postup odporující tomuto ustanovení se považuje 

za právně neúčinný. Objednatel je oprávněn jednostranně započíst jakékoliv své pohledávky 

za zhotovitelem proti pohledávkám zhotovitele. 

 

5) Obsahují-li platební doklady nepřesnosti a doložky, které jsou v rozporu se smlouvou, 

považují se tyto nepřesnosti a doložky za neplatné a objednatel je oprávněn platební doklad 

vrátit k přepracování. K vrácené faktuře musí uvést důvod vrácení. 

Faktura musí obsahovat tyto náležitosti, nestanoví-li právní předpis či podmínky této zakázky 

další náležitosti: 

- označení dokladu a jeho číslo, číslo smlouvy a den jejího uzavření 

- jméno a sídlo smluvních stran a jejich IČO (dle zápisu v Obchodním rejstříku) 

- předmět dodávky, název a číslo stavby 

- den odeslání daňového dokladu a lhůtu splatnosti 

- datum uskutečnění zdanitelného plnění 

- označení banky včetně identifikátoru a číslo účtu, na který má být úhrada provedena 

- účtovanou částku (v případě daňového dokladu rozdělenou na vlastní platbu a DPH) 

- DIČ 

- razítko a podpis zhotovitele 

- v příloze vzájemně odsouhlasený soupis provedených prací a dodávek. 

 

6) Zhotovitel je povinen podle povahy nesprávnosti účetní doklad opravit nebo nově 

vyhotovit. Oprávněným vrácením účetního dokladu přestává běžet původní lhůta splatnosti. 

Celá lhůta běží znovu ode dne doručení opravené faktury na adresu objednatele. 

 

VII. Povinnosti zhotovitele 

 

1) Zhotovitel umožní provádění stavebního dozoru všem oprávněným osobám, přičemž 

objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat provádění díla prostřednictvím Technického 

dozoru objednatele (dále jen „TDI“). 

 

2) Zhotovitel je povinen řádně vést stavební deník, který bude trvale umístěný u ostrahy 

objektu, kde se dílo provádí. 

 

3) Zhotovitel je na místě plnění povinen zachovávat čistotu a pořádek a odstraňovat na své 

náklady odpady a nečistoty vzniklé prováděním prací. Po skončení díla provede zhotovitel 

úklid pracoviště, a to rovněž na své vlastní náklady. Zhotovitel rovněž zajistí bezodkladně 

úklid veřejných komunikací v případě jejich znečištění jeho stavební činností. 

 

4) Zhotovitel je povinen provádět dílo tak, aby vlastníci sousedních pozemků nebyli po dobu 

provádění díla nad míru přiměřenou poměrům obtěžováni či rušeni ve výkonu svých práv. 

Zhotovitel je dále povinen zdržet se takových činností, které by mohly přímo nebo nepřímo 

způsobit poškození nebo ohrožení životního prostředí. 

 

5) Zhotovitel je povinen konat pravidelně každý týden kontrolní dny. Zhotovitel je dále 

povinen vyhotovit zápis o průběhu každého kontrolního dne a předložit jej k odsouhlasení 

objednateli. 

 



6) Zhotovitel odpovídá za škody vzniklé jeho činností při provádění stavby objednateli nebo 

třetím osobám. 

 

7) Po předání a převzetí díla je zhotovitel povinen do 4 pracovních dnů staveniště vyklidit. 

 

8) Zhotovitel se zavazuje plnit povinnosti vyplývající z obecně závazných právních předpisů 

v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a hygieny práce. Zhotovitel je povinen 

seznámit své zaměstnance se zásadami bezpečného chování na místě provádění díla a 

s možnými místy a zdroji ohrožení bezpečnosti a hygieny práce na tomto místě, 

proticovidovými aj. v době provádění díla platnými epidemiologickými opatřeními. 

Zhotovitel odpovídá za dodržování BOZP a PO svými zaměstnanci. Zhotovitel dále odpovídá 

za bezpečnost a ochranu zdraví svých zaměstnanců a zástupců nacházejících se na místě 

provádění díla a je povinen zabezpečit, aby všechny tyto osoby (včetně případných 

poddodavatelů zhotovitele) byly vybaveny ochrannými pracovními pomůckami.  

 

9) Objednatel neodpovídá za případné nedodržování BOZP a PO ze strany zhotovitele. 

 

10) Zhotovitel je povinen dodržovat příkazy a pokyny TDI a případného koordinátora BOZP 

objednatele.  

 

11) Zhotovitel odpovídá za škody způsobené na stavebním materiálu jím zajišťovaném, nebo 

převzatém od objednavatele, a též za škody způsobené na zhotovovaném díle, a to po celou 

dobu provádění díla (tzn. do převzetí díla objednatelem) a stejně tak za škody způsobené 

stavební činností třetím osobám. Tyto odstraní na své náklady nejpozději k datu předání díla. 

 

12) Zhotovitel je povinen poskytnout potřebnou technologickou a časovou součinnost dle 

potřeb objednatele i poddodavatelů.  

 

13) Zadá-li zhotovitel práce nebo jejich část s předchozím souhlasem objednatele v souladu 

s touto smlouvou a zadávací dokumentací třetí osobě, je povinen o tom neprodleně 

informovat objednatele zápisem ve stavebním deníku. Zhotovitel však zásadně odpovídá, 

jakoby celý předmět díla prováděl sám. Seznam poddodavatelů a jejich identifikace je 

součástí smlouvy jako Příloha č. 4. 

 

14) V případě, že má být dílčí část zhotoveného díla zakryta nebo má být jinak znemožněn 

přístup k ní, je zhotovitel povinen vyzvat objednatele písemnou formou minimálně 2 pracovní 

dny předem k prohlídce takové části díla, která má být zakryta či k ní bude znemožněn 

přístup. Nebude-li zhotovitel postupovat v souladu s výše uvedeným ustanovením, je povinen 

na žádost objednatele odkrýt konstrukce na svůj náklad. Nedostaví-li se objednatel v 

dohodnutém termínu ke kontrole výše uvedených konstrukcí, může zhotovitel pokračovat v 

plnění díla. V případě, že objednatel i přesto bude požadovat odkrytí uvedených konstrukcí, 

zhotovitel tak učiní, ale na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně 

provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a 

následným zakrytím zhotovitel. Podrobný seznam zakrývaných prací a konstrukcí, které 

podléhají kontrole, bude dohodnut před zahájením prací a zapsán objednatelem do stavebního 

deníku.  

 

15) Zhotovitel je povinen provádět průběžnou každodenní fotodokumentaci, kterou budou 

předkládat při následném kontrolním dni.  

 



16) Zhotovitel odpovídá za splnění podmínek, které stanoví správce podzemních sítí pro 

jejich ochranu při provádění zemních a jiných stavebních prací. Zhotovitel si před zahájením 

provádění zemních prací zajistí vytyčení všech podzemních sítí. Zhotovitel přejímá plnou 

právní a finanční odpovědnost za porušení těchto podzemních sítí v důsledku jeho stavební 

činnosti. Zhotovitel se v takovém případě zavazuje uhradit veškeré pokuty, náklady na 

opravy, ušlý zisk související s porušením povinností dle obecně závazných předpisů a 

podmínek stanovených správci sítí. 

 

17) Dílo a veškerý stavební materiál složený v místě provádění díla je ve vlastnictví 

zhotovitele. Odpovědnost za škody na díle přechází na objednatele dnem předání a převzetí 

stavby bez vad a nedodělků. 

 

18) Zhotovitel je povinen objednateli kdykoli umožnit přístup do místa provádění díla, 

přičemž objednatel zhotovitele nepřiměřeně neomezí při provádění díla. 

Strany se dohodly, že bude-li to stav provádění díla umožňovat a neznemožní-li to řádné 

předání díla, bude objednatel oprávněn instalovat do místa provádění díla ještě před jeho 

dokončení jiné věci a jiná zařízení a bude oprávněn části díla či jakékoli předměty a věci 

tvořící objekt dle Čl. IV odst. 1 spoluužívat či užívat. 

 

19) Zhotovitel je povinen, aby veškeré práce byly prováděny za takových podmínek, aby 

nedošlo k zatečení srážkové vody do konstrukcí objektu, resp. do interiéru objektu, provést 

rozdělení střechy na dílčí plochy, a vždy po demontáži určité plochy provést její vodotěsné 

uzavření vůči ostatním plochám, zajistit zakrytí archivních materiálů, které se budou nacházet 

pod odkrytou částí střechy proti zatečení (navlhčení). Objednatel upozorňuje, že v případě 

zatečení srážkové vody do prostoru kanceláří a archivních částí bude požadovat finanční 

kompenzaci rovnající se nákladům objednatele za uvedení kanceláří a zasažené kancelářské 

techniky do původního stavu. V případě archivních materiálů zhotovitel bude hradit veškeré 

náklady spojené s restaurováním (uvedením archivního materiálu do původního stavu) 

dotčených archiválií.   

 

20) Objednatel upozorňuje, že pohyb zaměstnancům zhotovitele uvnitř budovy Archivu 

nebude umožněn, s výjimkou instalace svodičů přepětí v jednotlivých rozváděčích, ochrany 

archiválií proti zatečení apod. Zhotovitel musí zřídit přístup na střechu budovy jiným 

způsobem. 

 

VIII. Součinnost objednatele  

 

1) Zplnomocněný zástupce objednatele (TDI) je oprávněn vykonávat technický dozor nad 

prováděným dílem.  

 

2) Objednatel vykonává na stavbě technický dozor a v jeho průběhu sleduje zejména, zda 

práce jsou prováděny v souladu se smlouvou, projektovou dokumentací, zadávací 

dokumentací podle technických norem a jiných právních předpisů a rozhodnutí 

veřejnoprávních orgánů. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací neprodleně upozorní zápisem 

do stavebního deníku.  

 

3) Zplnomocněný zástupce objednatele – koordinátor BOZP je oprávněn vykonávat dozor nad 

dodržováním bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 

 



4) Objednatel se zavazuje obstarat příslušné doklady pro provedení díla. 

 

5) Objednatel je povinen dostavit se na vyzvání k provedení inspekce u vybraných kontrol 

nebo zkoušek. 

 

6) Objednatel je povinen sledovat obsah stavebního deníku a k zápisům připojovat své 

stanovisko, je-li ho třeba. 

 

7) Nesouhlasí-li objednatel s obsahem záznamu ve stavebním deníku, je povinen připojit k 

záznamu do 5 pracovních dnů své stanovisko, jinak se má za to, že s obsahem zápisu souhlasí. 

Tímto způsobem není možno změnit smluvní podmínky. 

 

 

IX. Provedení díla 

 

1) Dílo bude provedeno jeho dokončením bez vad a nedodělků předáním zhotovitelem 

objednateli, podepsáním protokolu o předání a převzetí díla nebo jeho částí. 

 

2) Dílo je předáno zhotovitelem a převzato objednatelem dnem podpisu protokolu o předání a 

převzetí díla. V případě existence vad a nedodělků není objednatel povinen dílo převzít, 

přičemž v případě zjištění vad či nedodělků poté, co bude zhotovitelem vyzván k převzetí, 

bude objednatel oprávněn převzetí odmítnout a stanovit s přihlédnutím ke sdělení zhotovitele 

ohledně očekávaného termínu dodání díla bez vad a nedodělků nový termín předání. 

Rozhodne-li se objednatel dílo s vadami a nedodělky převzít, bude součástí protokolu seznam 

vad a nedodělků díla tak, aby zhotovitel mohl tyto případné vady a nedodělky odstranit. 

Nesmí se jednat o vady díla bránící jeho užívání. Po odstranění těchto vad a nedodělků sepíší 

strany dodatek k původnímu zápisu o předání a převzetí díla, ve kterém objednatel potvrdí 

zhotoviteli, že vady a nedodělky byly řádně odstraněny. Součástí předání a převzetí je i 

předání revizních a obdobných zpráv o zkouškách technických zařízení, vyžaduje-li takovou 

zprávu příslušná technická norma anebo je-li předání takovéhoto dokumentu či zprávy 

vzhledem k předmětu obvyklé anebo požaduje-li zprávu či dokument objednatel. 

Nepředložení takové zprávy či dokumentů se považuje za vadu bránící užívání předmětu 

smlouvy. 

 

3) Zhotovitel připraví před zahájením přejímacího řízení tyto nezbytné doklady, které se 

stanou součástí protokolu o předání a převzetí díla: 

- dokumentaci skutečného provedení 

- stavební deník 

- revizní zprávy o zkouškách zařízení 

- protokoly o úspěšně provedených zkouškách 

- prohlášení o shodě pro použité výrobky a materiály 

- doklady o zabezpečení likvidace odpadů dle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění 

pozdějších předpisů. 

 

4) Provedení svépomocí nebo třetí osobou. Objednatel je oprávněn při nedodržení smluvních 

podmínek obsažených v této smlouvě ze strany zhotovitele, především v případě prodlení 

zhotovitele s plněním dle smlouvy resp. harmonogramu i po nenapravení prodlení 

zhotovitelem po dodatečné výzvě k nápravě ze strany objednatele, provést část díla na základě 

písemného oznámení na náklady zhotovitele sám anebo prostřednictvím třetí osoby určené 



objednatelem. Právo objednatele na smluvní pokutu popřípadě náhradu škody tím není 

dotčeno. 

 

5) Zhotovitel může pověřit provedením části díla jiné osoby (poddodavatele) v souladu se 

zadávacími podmínkami z veřejné zakázky, které předcházelo uzavření této smlouvy. Jeho 

výlučná odpovědnost vůči objednateli za koordinaci všech poddodavatelů a řádné provedení 

díla tím však není dotčena. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně informovat objednatele o 

poddodavatelích, kteří se budou podílet na realizaci díla a vyžádat si jeho souhlas, nevyplývá-

li souhlas z jiného dokumentu. Objednatel si vyhrazuje právo rozhodovat o poddodavatelích 

podílejících se na realizaci díla, a to tak, že je oprávněn v odůvodněných případech odmítnout 

účast poddodavatele na realizaci díla a určit jiného. 

 

6) Zhotovitel je povinen mít po celou dobu plnění dle této smlouvy platně uzavřenou 

pojistnou smlouvu k náhradě škod vzniklých třetí osobě v důsledku činnosti zhotovitele v 

souvislosti s prováděním díla dle této smlouvy na pojistnou částku minimálně 30 milionů Kč.  

 

7) Zhotovitel se zavazuje řádně uchovávat originál smlouvy, včetně dodatků a příloh, veškeré 

originály dokladů a listin (zejména účetních) týkajících se díla prováděného dle této smlouvy 

či s ním souvisejících činností, a to alespoň do 31. 12. 2032. 

 

8) Podle § 2 písm.  e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o 

změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, je zhotovitel osobou povinnou 

spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. 

 

 

X. Jakost díla, odpovědnost za vady, záruka 

 

1) Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude způsobilé ke sjednanému účelu, že zejména nebude 

mít vady, které by mohly mít vliv na funkčnost či trvanlivost stavby, a že dílo bude mít 

vlastnosti uvedené v projektové dokumentaci a bude odpovídat příslušným ČSN, ČSN ISO a 

ČSN EN. Zhotovitel se zavazuje poskytnout na provedené dílo záruční lhůtu v délce 240 

měsíců ode dne předání a převzetí díla. 

2) Záruční doba se prodlužuje o dobu trvání vady, která brání užívání díla k účelu, ke kterému 

je dílo určeno. 

 

3) Objednatel je oprávněn v odůvodněných případech vyzvat zhotovitele ke kontrole díla před 

uplynutím záruční doby. Zhotovitel se zavazuje takovou kontrolu za součinnosti objednatele 

provést a případné zjištěné závady odstranit v dohodnutých termínech. 

 

 

XI. Vady díla a reklamace 

 

1) Odpovědnost za vady díla (faktické či právní) se řídí ujednáním smluvních stran v této 

smlouvě a příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku. 

 

2) Pro uplatnění práva z odpovědnosti za vady díla je nezbytná reklamace objednatele u 

zhotovitele nejpozději do konce doby, po kterou zhotovitel odpovídá za vady díla. 

 



3) Reklamace musí být uplatněna písemnou formou. Objednatel je povinen vady popsat, 

případně uvést, jak se projevují a stanovit lhůtu pro jejich odstranění. 

4) Zhotovitel se zavazuje zaslat objednateli své vyjádření k uplatňované reklamaci do 24 

hodin po jejím obdržení. 

V případě, že objednatel uplatní v záruční době nárok z odpovědnosti za vady, je zhotovitel 

povinen, neuplatní-li objednatel v souladu se svými nároky dle Občanského zákoníku, jiný 

nárok, který mu náleží, odstranit zjištěné vady v co možná nejkratší době, nejpozději však: 

- vady nebránící bezpečnému užívání díla do 10 dnů od obdržení reklamace 

- vady bránící bezpečnému užívání díla 24 hodin od obdržení reklamace. 

 

5) Jestliže zhotovitel neodstraní vady ve stanoveném termínu, má objednatel právo odstranit 

vadu sám na náklady zhotovitele (resp. pověřit třetí osobu odstraněním na náklady 

zhotovitele) a zhotovitel je povinen objednateli takto vzniklé účelně vynaložené náklady 

uhradit v plné výši do 21 dnů po obdržení daňového dokladu (faktury). 

 

6) Zhotovitel se zavazuje odstranit vady na své náklady tak, aby objednateli nevznikly žádné 

vícenáklady, v opačném případě tyto hradí zhotovitel. 

 

7) O odstranění vad bude sepsán protokol, který podepíší obě smluvní strany. V tomto 

protokolu, který vystaví zhotovitel, musí být mimo jiné uvedeno: 

- jména zástupců obou smluvních stran 

- číslo smlouvy o dílo 

- datum uplatnění a číslo reklamace 

- popis a rozsah vady a způsob jejího odstranění 

- datum zahájení a ukončení odstranění vady 

- celková doba trvání vady (doba od zjištění do odstranění vady) 

- vyjádření, zda vada bránila užívání díla k účelu, ke kterému bylo určeno. 

 

8) Zhotovitel se zavazuje v den odstranění vady dodat objednateli veškeré nové, případně 

opravené doklady vztahující se k opravené, případně vyměněné části (revizní knihy, elektro a 

jiné revize, atesty, certifikáty apod.) potřebné k provozování díla. 

 

 

XII. Důsledky porušení smluvních ujednání 

 

1) Objednatel se zavazuje pro případ prodlení s placením sjednané ceny zaplatit zhotoviteli 

úrok z prodlení ve výši 0,01 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení. 

 

2) Za každé nedodržení termínu jednotlivých hlavních milníků dle Přílohy č. 3 této smlouvy 

má objednatel nárok vůči zhotoviteli na smluvní pokutu ve výši 5.000, - Kč za každý den 

prodlení. O tuto částku bude snížena úhrada dílčího daňového dokladu při vyúčtování dílčího 

plnění díla, nebude-li objednatel požadovat jiný způsob úhrady. 

 

3) V případě, že zhotovitel nedodrží smluvený termín dokončení díla, má objednatel nárok 

vůči zhotoviteli na smluvní pokutu ve výši 10.000, - Kč za každý započatý den prodlení. O 

tuto částku bude snížena úhrada konečného daňového dokladu při závěrečném finančním 

vyúčtování díla, nebude-li objednatel požadovat jiný způsob úhrady. 

 

4) V případě prodlení zhotovitele s odstraňováním případných vad a nedodělků 

specifikovaných v předávacím protokolu nebo objednatelem reklamovaných vad v 



dohodnutých termínech, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vad a nedodělků třetí 

osobu na náklady zhotovitele a současně má vůči zhotoviteli nárok na smluvní pokutu ve výši 

2.000, - Kč za každý případ prodlení. 

 

5) V případě jakéhokoli porušení bezpečnostních opatření dle Čl. VII odst. 2, 3, 5, 8, 10 této 

smlouvy, zaplatí zhotovitel objednateli pokutu ve výši 5.000, - Kč za každý zjištěný případ 

porušení. 

 

6) V případě porušení podmínky uvedené v čl. VII odst. 7 této smlouvy, má objednatel nárok 

vůči zhotoviteli na smluvní pokutu ve výši 20.000, - Kč za každý započatý den prodlení. 

 

7) Náhrada škody v plné výši vedle smluvní pokuty není dotčena a objednatel bude oprávněn 

škodu zahrnující skutečnou škodu i ušlý zisk vedle smluvní pokuty uplatňovat. 

 

 

XIII. Odstoupení od smlouvy 

 

1) Objednatel má právo odstoupit od smlouvy, změní-li se po uzavření smlouvy její základní 

účel, v důsledku podstatné změny okolností, za nichž byla smlouva uzavřena nebo v případě 

vyšší moci. 

 

2) V případě odstoupení objednatele od smlouvy dle předchozího odstavce náleží zhotoviteli 

pouze cena již provedených prací a dodávek na místě plnění, na které má na základě smlouvy 

nárok. 

 

3) Objednatel má dále právo odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení smlouvy 

zhotovitelem. Za podstatné porušení smlouvy se považuje především: 

- opakované neplnění sjednaných termínů a dalších závazků vyplývajících z této smlouvy, 

- jestliže zhotovitel provádí dílo i přes opakované písemné upozornění objednatele nekvalitně 

či vadně, přičemž posouzení, že zhotovitel provádí dílo nekvalitně či vadně je na straně 

objednatele, 

- zpoždění zhotovitele se zahájením stavebních prací delší než 3 pracovní dny, 

- zpoždění průběhu stavebních prací o více jak 1 týden nad termíny uvedené v harmonogramu 

prací či zpoždění předání hotového díla o více jak 10 pracovních dnů, 

- provádění díla v rozporu s ustanoveními této smlouvy (vč. příloh) nebo jiných závazných 

dokumentů či předpisů, projektovou a zadávací dokumentací. 

 

4) Objednatel má právo dále odstoupit od smlouvy, jestliže byla na zhotovitele prohlášena 

insolvence či návrh bude zamítnut pro nedostatek majetku zhotovitele, nebo pokud zhotovitel 

ztratí potřebné oprávnění k podnikatelské činnosti. 

 

5) V případě odstoupení objednatele od smlouvy z důvodu podstatného porušení povinností 

zhotovitele dle Čl. XIII. 3 smlouvy je toto účinné doručením písemného oznámení zhotoviteli. 

Zhotovitel je povinen v takovém případě zaplatit, mimo náhradu všech nákladů objednatele, 

smluvní pokutu ve výši 10 % z ceny díla. Smluvní pokutu v tomto případě je zhotovitel 

povinen zaplatit do 21 dnů po písemném odstoupení od smlouvy o dílo. Nárok na náhradu 

škod, vzniklých objednateli v důsledku odstoupení od smlouvy o dílo, není ujednáním o 

smluvní pokutě dotčen. 

 



6) Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že objednatel bude v prodlení s 

úhradou sjednané ceny za dílo anebo její části po dobu delší 21 dnů ode dne doručení 

dodatečné písemné výzvy zhotovitele k úhradě. 

 

XIV. Závěrečná ustanovení 

1) Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění 

v registru smluv. 

2) Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, přičemž každá ze smluvních stran obdrží 

po jednom vyhotovení. Veškeré změny nebo doplňky této smlouvy musí být činěny pouze 

písemně formou číslovaného dodatku podepsaného oběma smluvními stranami. 

3) Veškeré závazkové právní vztahy spojené s touto smlouvou se řídí právním řádem České 

republiky, zejména příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve 

znění pozdějších předpisů. 

 

4) Zhotovitel souhlasí s uveřejněním této smlouvy v registru smluv podle zákona č. 340/2015 

Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, podle něhož je objednatel povinen 

smlouvy do registru vkládat pod sankcí neplatnosti. 

 

5) Objednatel při zpracování osobních údajů postupuje v souladu s právními předpisy 

Evropské unie a České republiky. Podrobnější informace jsou uvedeny na www.abscr.cz. 

 

6) Obě smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu sepsanou na základě svobodné vůle 

přečetly a s jejím obsahem souhlasí, že níže podepsané osoby jsou oprávněné k uzavření 

kupní smlouvy. Na důkaz toho připojují níže své podpisy. 

 

7) Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy: 

 

Příloha č. 1 - Zadávací dokumentace veřejné zakázky č. N006/22/V00002736, které 

předcházelo uzavření této smlouvy 

Příloha č. 2 - Soupis prací 

Příloha č. 3 - Harmonogram prací 

Příloha č. 4 - Seznam poddodavatelů  

 

V Praze dne 8. dubna 2022     V Ostravě dne 

 

Za Objednatele:       Za Zhotovitele: 

 

 

Mgr. Světlana Ptáčníková      Ing. Petr Dohnal 

ředitelka        jednatel 

http://www.abscr.cz/
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