



DIAMO, státní podnik
Máchova 201
471 27 Stráž pod Ralskem

Objednávka č. 4520047540
Datum vystavení: 06.04.2022

Objednatel:
DIAMO, státní podnik
odštěpný závod PKÚ
Hrbovická 2, Hrbovice
403 39 Chlumec

Dodavatel:
MV projekt spol. s r.o.
V Zahradkách 2838/43
130 00 Praha 3-Žižkov

IČO: 00002739 DIČ: CZ00002739, plátce DPH
OR: KS Ústí nad Labem, oddíl AXVIII, vložka 520
Banka: ██████████

IČO: 26137917 DIČ: CZ26137917
Banka: /

Vyřizuje/Kontakt ██████████ Tel: ██████████ E-mail: ██████████

Splatnost: 30 dní od doručení dokladu

Na faktuře vždy uveďte číslo této objednávky!
Případnou elektronickou fakturu zasílejte vždy na faktury@diamo.cz!

Plátce DPH je povinen vystavit daňový doklad v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., v platném znění (dále jen "ZDPH"). V opačném případě je objednatel oprávněn vrátit doklad do data splatnosti a dodavatel je povinen vystavit doklad nový s novým datem splatnosti. V tomto případě není objednatel v prodlužení s úhradou. Stane-li se objednatel dle § 109 ZDPH ručitelem za neodvedenou daň z přidané hodnoty, vyhrazuje si právo zaplatit dodavateli za předmět objednávky částku poníženou o DPH. Částku odpovídající výši DPH je objednatel oprávněn uhradit přímo správci daně, což se považuje za uhrazení zbytku sjednané ceny, tj. splnění celého závazku objednatel. Při nedodržení dodací lhůty předmětu objednávky bude uplatněna smluvní pokuta ve výši 0,1 % z ceny plnění za každý den prodlení. Dodavatel bere na vědomí a uděluje souhlas ke zveřejnění objednávky bez jakýchkoliv omezení v případě, že objednávka bude podléhat uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv) v platném znění. Osobní údaje uvedené na objednávce lze použít pouze za účelem zpracování objednávky a dodání objednaného plnění, jak ukládá nařízení GDPR. Dodavatel se v souvislosti s tím zavazuje zajistit ochranu těchto osobních údajů před jejich zneužitím k jinému účelu. Případná plnění smluvních stran v rámci předmětu této objednávky před nabytím její účinnosti se považují za plnění dle této objednávky, včetně práv a povinností z toho vyplývajících.

Označení a specifikace výrobků a služeb	MJ	Cena/MJ	Množství	Předpokl. cena
PD na opravu nap. obj. Jezera Most	Jedn	182.500,00	1	182.500,00
	Term dodávky Den 30.06 2022			
Autorský dozor	Jedn	40.500,00	1	40.500,00
	Term.dodávky Den 31.12.2022			

- Dle cenové nabídky N037/22 ze dne 31. 3. 2022 u Vás objednáme vypracování dvoustupňové projektové dokumentace (dále také "PD"), která bude řešit opravu poškození napouštěcího objektu, rozdělené do jednotlivých etap:
- A. variantní studie proveditelnosti - maximalistická, střední a minimalistická
 - B. dokumentace pro ohlášení stavby v podrobnostech dokumentace pro provádění stavby včetně výkazu výměr, soupisu požadovaných služeb, materiálů a prací a oceněného položkového rozpočtu
 - C. OPCE - laboratorní rozborů zemin

Součástí předmětu plnění je výkon autorského dozoru v rámci realizace stavby vč. účasti na kontrolních dnech, ostatních jednáních, zajištění koordinace aj. Hodinová sazba by byla použita i pro případné projekční práce (tzv. pomocné práce).

PD bude vyhotovena a předána kontaktní osobě ve věcech technických v 6 ks tištěných par a každé bude obsahovat PD v digitální podobě - veškeré dokumenty budou jak v uzavřeném formátu *.pdf, tak v editovatelném formátu *.doc, *.xls, *.dwg

Smluvními stranami byla sjednána celková, maximální a nepřekročitelná cena za vypracování PD 182.500 Kč bez DPH, rozdělená dle jednotlivých etap:

- A. variantní studie proveditelnosti v částce ██████████ Kč bez DPH
 - B. dokumentace pro ohlášení stavby v podrobnostech DPS v částce ██████████ -Kč bez DPH
 - C. OPCE - odběr vzorků, laboratorní rozborů zemin v částce ██████████ Kč bez DPH
- Výkon autorského dozoru v rámci realizace stavby s předpokládanou účastí na 6 kontrolních dnech, bude účtováno na základě

Označení a specifikace výrobků a služeb	MJ	Cena/MJ	Množství	Předpokl. cena
---	----	---------	----------	----------------

hodinových sazeb a skutečně odpracovaných a objednatelům odsouhlasených hodin v částce _____ f Kč bez DPH/hod, za pomocné práce _____ č bez DPH/hod, cestovné BKč bez DPH/km.

Termíny plnění dle jednotlivých etap:

- A. do 3 týdnů od akceptace objednávky
- B. do 5 týdnů od výběru finální varianty objednatelům, předání kompletní PD do 30.6.2022
- C. do 5 týdnů od výběru finální varianty objednatelům

Výkon autorského dozoru na základě výzvy objednatelů s předpokladem realizace stavby koncem roku 2022 a v roce 2023.

Dodavatel odpovídá objednatelům za správnost, celistvost a úplnost jím zpracované projektové dokumentace, za správnost, celistvost, úplnost, bezpečnost a proveditelnost stavby provedené podle jím zpracované projektové dokumentace, jakož i za technickou a ekonomickou úroveň projektu, včetně vlivů na životní prostředí. Záruku za jakost dodavatel objednatelům poskytuje na dobu končící uplynutím 5 let od převzetí řádně dokončeného smluvního díla - projektové dokumentace objednatelům.

Platební podmínky: milníková fakturace dle jednotlivých etap. Výkon autorského dozoru bude fakturován měsíčně, kdy součástí každé faktury bude příloženě oboustranně potvrzený a odsouhlasený soupis skutečně provedených prací. Splatnost každé faktury 30 dnů od prokazatelného data doručení faktury objednatelům, jejíž součástí bude oboustranně podepsaný předávací protokol. Objednatel má však právo zadržet a nezplatit 10 % z každé fakturované částky do odstranění všech vad a nedodělků uvedených v předávacím protokolu.

Smluvní pokuty za porušení povinností dodavatelů:

- 0,1% z ceny příslušné části/etapy díla, a to za každý, i započatý den prodlení s předložením kompletní PD k provedení závěrečné kontroly objednatelům
- 250,00 Kč bez DPH za každý den prodlení s odstraněním každé jednotlivé vady PD oznámené objednatelům
- 2 000,00 Kč bez DPH za neúčast na svolaném kontrolním dnu bez řádně omluvitelného důvodu

Zvláštní smluvní ujednání:

K dílu poskytuje dodavatel objednatelům podpisem Protokolu výhradní neomezené právo k užívání díla (výhradní neomezenou licenci). Právo užívání díla je neomezené časově a teritoriálně. Objednatel je oprávněn dílo užít neomezeným způsobem zcela nebo zčásti, úplatně nebo bezúplatně poskytnout k užití či postoupit třetí osobě bez nutnosti souhlasu dodavatelů. Objednatel je dále oprávněn dílo jakkoliv měnit a rozmnožovat. Jakákoli odměna za poskytnutí těchto práv je zahrnuta v ceně.

Kontaktní osoba za objednatelů ve věcech technických:

Kontaktní osoba za dodavatelů:

Obsah objednávky je nadřazen textacím v přílohách, pokud jsou tyto v rozporu.

Žádáme Vás o potvrzení/akceptaci objednávky a zaslání zpět na e-mail: _____

Označení a specifikace výrobků a služeb	MJ	Cena/MJ	Množství	Předpokl. cena
---	----	---------	----------	----------------

Nedílnou součástí této objednávky je cenová nabídka N037/22 ze dne 31. 3. 2022.

Celková hodnota bez DPH CZK

223.000,00

Razítko a podpis objednatele:
Ing. Walter Fiedler, ředitel o. z.

Razítko a podpis dodavatele:





MV projekt spol. s r.o.
projektová a inženýrská činnost v oblasti
vodního hospodářství a ekologie

DIAMO, s. p.

odštěony závod PKÚ

Vedoucí oddělení Realizace staveb

Hrbovická 2, 403 39 CHLUMEC

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE

NAŠE ZNAČKA
N037/22

VYŘIZUJE

MÍSTO ODESLÁNÍ, DATUM
Praha, 31.03.2022

**VĚC: „Jezero Most - oprava poškození napouštěcího objektu“
Cenová nabídka na projekční služby**

Na podkladě Vaší žádosti Vám předkládáme cenovou nabídku na výše uvedenou akci. Nabízející prohlašuje, že k provádění činnosti uvedené v předmětu obchodního dotazu je oprávněn a je pro tuto činnost je v plném rozsahu řádně kvalifikován. V následující části nabídky jsou navrženy náležitosti pro vytvoření smluvního vztahu.

I. Smluvní vztah

Zakázka bude realizovaná na základě objednávky.

II. Nabízející (zhotovitel)

Obchodní jméno	MV projekt, spol. s r.o. (dále jen MVP)
se sídlem	v Zahradkách 2838/43, 130 00 Praha 3
zapsaná v obch. rejstříku	Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 73553
zastoupený	Ing. Martinem Valečkou, jednatelem společnosti
IČ	26137917
DIČ	CZ26137917
bankovní spojení	

III. Právní úkony a zastoupení

Ve vzájemném styku smluvních stran jsou dále zmocněni jednat tyto pracovníci:

Za nabízejícího (zhotovitele)

ve věcech smluvních:

ve věcech technických:

MV projekt Spol. S r.o. - IČ: 26137917 - DIČ: CZ26137917
V Zahradkách 2838/43, 130 00 Praha 3 - OR u MS Praha oddíl C, vložka 73553
kanceláře: Pražanka Offices
Koněvova 141, 130 00 Praha 3

BANKOVNÍ SPOJENÍ



MV projekt spol. s r.o.

projektová a inženýrská činnost v oblasti
vodního hospodářství a ekologie

IV. Předmět plnění

Předmětem plnění bude zpracování níže specifikované projektové dokumentace, která bude řešit opravu poškození napouštěcího objektu, které zřejmě vzniklo vlivem sedání stavbou dotčených zemin. Vlastní projektová dokumentace bude zpracována dvoustupňově. První stupeň by byl zpracován jako studie proveditelnosti k posouzení možných variant řešení:

A) Variantní studie proveditelnosti bude obsahovat tyto varianty řešení:

I. Varianta - maximalistická

Výstavba nového menšího objektu založeného na pilotových základech vedle stávajícího objektu regulační šachty, přesun plunžrového ventilu s elektropohonem, hlavní uzavírací klapky DN800 s elektropohonem a obtokové klapky DN150 s elektropohonem vč. nové kabeláže do nové armaturní šachty, zpevnění podloží v místě potrubního napojení s výstavbou šachet, kde budou uloženy 3 kompenzátory umožňující vertikální posun potrubí v trojkloubovém uložení, demolice stropu stávající šachty a její zasypání

II. Varianta - střední

Tato varianta bude řešit injektáž podloží stávajícího objektu regulační šachty a zpevnění podloží v místě potrubního napojení (injektáž, tamponáž nebo piloty) s výstavbou šachet, kde budou uloženy 3 kompenzátory umožňující vertikální posun potrubí v trojkloubovém uložení až do poklesů cca 80 cm. Stávající technologické vybavení regulační šachty bude beze změn.

III. Varianta - minimalistická

Tato varianta bude řešit injektáž podloží stávajícího objektu regulační šachty a zpevnění podloží v místě potrubního napojení (injektáž, tamponáž nebo piloty) s výstavbou šachet, kde budou uloženy 2 kompenzátory umožňující vertikální posun potrubí v dvojkoubovém uložení až do poklesů cca 50 cm. Stávající technologické vybavení regulační šachty bude beze změn.

Pro každou variantu budou popsány její výhody a nevýhody vč. časové doby realizace a odhadu investičních nákladů. Po vyhodnocení všech variant, objednatel rozhodne o výběru optimální varianty, která bude následně rozpracována v druhém stupni PD.

B) Dokumentace pro ohlášení stavby v podrobnostech DPS

Vybraná varianta bude zpracována jako dokumentace pro ohlášení stavby v podrobnostech dokumentace pro provádění stavby včetně výkazu výměr, soupisu požadovaných služeb, materiálů a prací a oceněného rozpočtu.

C) OPCE - laboratorní rozbory zemin

V místě poruchy byla provedena sonda, která popisuje zeminy zastižené v podložních vrstvách objektu, výsledky budou předány jako podklad pro zpracování projektu. V případě, že IGP nebude obsahovat laboratorní rozbory zemin nutné pro geotechnické



MV projekt spol. s r.o.
projektová a inženýrská činnost v oblasti
vodního hospodářství a ekologie

posouzení (např. PROCTOR STANDARD, CBR-únosnost zemní pláně, zrnitostní křivka, bobtnání), budou tyto parametry dodatečně zajištěny zhotovitelem formou OPCE.

D) Autorský dozor

Předmětem plnění bude dále autorský dozor zaměřený na problematiku realizace uvedené stavby v tomto rozsahu:

- sledování postupu výstavby z technického hlediska a z hlediska časového plánu výstavby - účast na pravidelných kontrolních dnech stavby
- posouzení návrhů stavebního dodavatele na změny a odchylky od projektu
- kontrola dodržení projektové dokumentace a podmínek SP při realizaci stavby
- objednatelem vyžádané doplňky při přepracování detailů projektové dokumentace
- objednatelem vyžádaná účast na jednáních, prohlídkách a kolaudačním řízení

Veškeré práce budou vždy probíhat na výzvu (telefon, mail) objednatele minimálně vždy 3 dny před úkonem. Objednatel vytvoří podmínky pro provedení sjednaných prací tím, že bude bezodkladně informovat zhotovitele o všech důležitých skutečnostech a změnách, které s výše uvedenou stavbou souvisejí.

Počet pracovníků zhotovitele pro jednotlivé cesty bude volen v souladu s požadavky objednatele a s požadavky na specifikum řešených problémů. O účasti zhotovitele na stavbě bude veden deník, v kterém budou zapisovány podrobné údaje o provedených úkonech zhotovitele. Tyto úkony budou vždy potvrzeny oběma stranami podpisy technicky oprávněných pracovníků.

V. Cena za dílo

Navrhovaná cena vychází ze zadávacích podmínek objednatele, provedené rekognoskace, z vlastních režijních nákladů MVP a ze zkušeností z obdobných staveb.

A) Variantní studie proveditelnosti

Pol. Číslo	Předmět	MJ	Cena za MJ	Počet MJ	Celkem
1	Variantní řešení	HZS			
2	Geotechnická rešerše	HZS			
3	Technicko-ekonomické vyhodnocení	HZS			
4	Administrace, planografie	HZS			
CELKEM bez DPH					49 500,00 Kč

POZN: HZS - hodinová zúčtovací sazba

MV projekt spol. S r.o. - IČ: 26137917 - DIČ: CZ26137917
V Zahradkách 2838/43, 130 00 Praha 3 - OR u MS Praha oddíl C, vložka 73553
kanceláře: Pražanka Offices
Koněvova 141, 130 00 Praha 3

BANKOVNÍ SPOJENÍ



B) Dokumentace pro ohlášení stavby v podrobnostech DPS

Pol. Číslo	Předmět	MJ	Cena za MJ	Počet MJ	Celkem
A.B.C	Koncepce, Souhrnná část – [redacted]	HZS	[redacted]	[redacted]	[redacted]
D.1.1	Architektonicko-stavební řešení - [redacted]	HZS			
D.1.2.	Stavebně-konstrukční řešení - [redacted]	HZS			
	Statické posouzení (sub [redacted] geotechnického řešení ([redacted])	HZS			
D.2.	Strojně-technologická část – [redacted]	HZS			
E.	Výkazy výměr, položkové rozpočet - [redacted]	HZS			
	Administrace, planografie	HZS			
CELKEM bez DPH					

POZN: HZS - hodinová zúčtovací sazba

Navrhovaná cena je maximální a pevná, této ceně je však ještě nutné připočíst DPH ve výši 21 %.

C) OPCE: Odběr vzorků, laboratorní rozbory zemin

[redacted] Kč bez DPH

D) Cena AD

Úkony budou stanoveny na základě hodinových sazeb a skutečně odpracovaných hodin:

za výkon autorského dozoru [redacted] hod
za pomocné práce (kreslení, psaní, kompletace) [redacted] hod
cestovné [redacted] /km

VI. Termín realizace

Variantská studie proveditelnosti - do 3 týdnů od vystavení objednávky

Dokumentace pro ohlášení stavby/DPS - do 5 týdnů po vybrání finální varianty

VII. Platební podmínky

Podkladem pro zaplacení sjednané ceny je faktura, která bude obsahovat náležitosti daňového dokladu. Splatnost faktury je 30 dnů od jejího doručení (dokud objednatel neprokáže jiné datum doručení, považuje se faktura za doručenou 3. den po odeslání).






MV projekt spol. s r.o.
projektová a inženýrská činnost v oblasti
vodního hospodářství a ekologie

Viii. Platnost nabídky

Uchazeč je vázán celým obsahem nabídky nejméně do **1.6.2022.**

Schválil:



MV projekt spol. S r.o. - IČ: 26137917 - DIČ: CZ26137917
V Zahradkách 2838/43, 130 00 Praha 3 - OR u MS Praha oddíl C, vložka 73553
kanceláře; Pražka Offices
Koněvova 141, 130 00 Praha 3

BANKOVNÍ SPOJENÍ

