etV Ing. Miroslav Dolezal

SOD ,Oprava zadrzného systému - most ev. &. 183 - 007 pfed obci Hradisté“ A "Sprava a Udrzba silnic Plzefiského kraje,

y . pfispévkova organizace"
v N\ 11.04.2022 13:06
b !

Smilouva o dilo — stavebni prace

"Oprava zadrzného systému - most ev. ¢. 183 - 007 pred obci Hradisté"

(dale jen ,smlouva®)

uzaviena dle § 2586 a nasl. z. €. 89/2012 Sh., ob&anského zakoniku

Cislo smlouvy objednatele:
Cislo smlouvy zhotovitele:

(dale jen ,ob&ansky zakonik® nebo ,0.z.%)

8500006756

Smlouva je uzaviena na zakladé vysledku poptavkového fizeni vefejné zakazky malého rozsahu
realizovaného mimo rezim zak. €. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek (dale jen ,ZZVZ") a
evidované na profilu zadavatele pod systémovym Cislem: P22V00000358 (dale jen ,poptavkoveé Fizeni®).

l. SMLUVNIi STRANY

1.1. Objednatel:

Sprava a udrzba silnic Plzefiského kraje, p.o.

zapsana v obchodnim rejstfiku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni
Koterovska 462/162, Koterov, 326 00 Plzen

Ing. Miroslav Dolezal, generalni feditel

DIC: CZ72053119

sidlo:

statutarni organ:
ICO: 72053119
e-mail:

datova schranka:
telefon:

kontaktni osoba ve vécech technickych:

gbep485

(dale jen ,kontaktni osoba objednatele®)

dale jen ,,objednatel*

1.2. Zhotovitel:

Znacky Plzen s.r.o.

zapsana v obchodnim rejstfiku pod sp. zn.: C 19386 vedenou u Krajského soudu v Plzni

sidlo:
zastoupena:

ICO: 27971511
telefon:

e-mail:

datova schranka:

Kaznéjov 640, 331 51 Kaznégjov
Bc. Zdenék Beran, prokura
DIC: CZ27971511

3e6c9ch

kontaktni osoba ve vécech technickych: Bc. Zdenék Beran, tel. | NG
|

korespondenéni adresa, je-li odlidna od sidla: Na Komarové 105, 33151 Kazné&jov

dale jen ,,zhotovitel“
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1. PREDMET DILA

2.1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dilo spocivajici v provedeni stavebnich praci,
dodavek a sluzeb, tj. zejm.:

a) zhotoveni stavby ,,Oprava zadrzného systému - most ev. ¢. 183 - 007 pred obci Hradisté“ dle
podkladl pro provedeni dila dle €l. Il. odst. 2.2. této smlouvy.

b) zpracovani dokumentace dle ¢l. Il. odst. 2.3 této smlouvy

(dale jen ,dilo®)

2.2. Dilo bude provedeno podle a v souladu s

a) soupisem stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér (poloZkovy rozpocet stavby),

ktery je soucCasti této smlouvy;

(vSechny uvedené doklady dale jen jako ,podklady pro provedeni dila®).

2.3. Zhotovenim dila se rozumi provedeni vSech stavebnich a montaznich praci a konstrukci, v&etné
dodavek potfebnych materiald a zafizeni nezbytnych pro fadné dokonceni dila, dale provedeni
vSech Cinnosti souvisejicich s dodavkou stavebnich praci a konstrukci, jejichz provedeni je pro fadné
dokonéeni dila nezbytné, zejména:

a)

b)

d)

e)

f)

a)

h)

)

k)

provedeni inZzenyrskych ¢innosti souvisejicich s dopravnimi opatfenimi v pribéhu stavby,
zejména zajisténi uzavirek a povoleni ke zvlasdtnimu uzivani komunikace po dobu vystavby;
zajisténi nezbytnych opatfeni nutnych pro neporusSeni veskerych inzenyrskych siti b&hem
vystavby (vCetné jejich fadného vyty&eni), odpovédnost za jejich neporuseni béhem stavby a
zpétné pisemné predani jejich spravcum;

zajisténi bezpecnosti vSech osob, chodcl a vozidel na stavenisti a v okoli stavenisté, zejména
¢isténi znecisténych vozovek a pfijezdovych cest, dodrzovani platnych predpis(;

zajisténi povoleni k uzivani vefejnych prostranstvi a rozkopavkam, vé. poplatk( a pfipadnych
pokut za del8i nez dohodnuty €as uzivani;

umisténi ¢i pfemisténi dopravniho znaceni, souvisejiciho s provadénim stavby, dle pfedpist o
pozemnich komunikacich, tj. zajisténi stanoveného znaceni, povoleni uzavirek a stanoveni
objizdnych tras, v€etné umisténi a udrzby dopravniho znaceni po dobu vystavby;

vedeni stavebnich a montaznich denikd, provadéni kontrolnich méreni a zkousek, soucinnost
pfi zpracovani planu BOZP a protipozarni ochrany;

ostraha stavby a stavenisté, pé€e o rozestavéné objekty, jejich oSetfovani, zabezpeceni stavby
v zimnich mésicich, provadéni zimnich opatfeni. Zhotovitel je povinen zachovavat na stavenisti
Cistotu a pofadek, na své naklady odstrafuje odpady, nedistoty vzniklé provadénim praci;
zfizeni a odstranéni zafizeni stavenisté vCetné zajisténi energii a napojeni na inzenyrskeé sité;
zajisténi vSech nezbytnych priizkum( nutnych pro fadné provadéni a dokonceni dila;

ucast na jednanich ve véci provadéni a povolovani stavby, kontrolnich dnech stavby, na
kolaudacnim Fizeni apod.;

zajisténi atestl a doklad(l o pozadovanych vlastnostech vyrobku (dle zak. €. 22/1997 Sb., o
technickych pozadavcich na vyrobky a o zméné a dopinéni nékterych zakonu - prohlaseni o
shodé) a ostatnich dokladu, vysledk( a protokoll o provedenych méfenich a zkouskach dle
schvaleného KZP, kterymi bude prokazano dosazeni pfedepsané kvality a parametr(;

provedeni veskerych doplrujicich prizkumu, test, méfeni, zkousek, ovéreni, revizi, zaskoleni
obsluhy a dale dodani certifikatd a atestt pouzitych materialtl, manual a navodud k obsluze
dodanych zafizeni, coz je nezbytnou soucasti dila, to vSe vyluéné v Ceském jazyce a podle
predpist platnych v CR;

2.4. Zhotovitel je povinen v rdmci pfedmétu dila provést veSkeré prace, sluzby, dodavky a vykony, kterych
je tfeba trvale nebo doCasné k zahajeni, provedeni, dokon&eni a pfedani dila a uvedeni dila do
fadného provozu. Zhotovitel je dale povinen zajistit spInéni podminek, stanovisek a vyjadfeni vSech
ucastniku fizeni a spravcl dotéenych inzenyrskych siti a objektu.

Stranka 2 z 15



SOD ,Oprava zadrzného systému - most ev. €. 183 - 007 pfed obci Hradisté“

2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

2.9.

2.10.

2.11.

2.12.

Zhotovitel je povinen pribézné po celou dobu realizace dila provadét fotodokumentaci stavby, jejiz
vystupy se zavazuje predat objednateli v jednom vyhotoveni na el. nosici spolu s pfedanim dila.
Objednatel je opravnén pozadovat poskytnuti pofizené fotodokumentace jiz v prib&hu provadéni
dila. Zhotovitel je povinen poskytnout pofizenou fotodokumentaci nejpozdéji do 3 dnu od vyzvy
objednatele k jejimu poskytnuti.

Dilo bude provedeno a dodano komplexné a bude zahrnovat mimo jiné i vSechny souvisejici stavebni
¢i jiné prace, véetné dodavky materiald, zafizeni, vzorku, zafizeni stavenisté, veSkerych vedlejSich
a rezijnich naklad, tj. vSeho potfebného k vlastnimu provedeni dila dle projektové dokumentace, za
podminek stanovenych touto smlouvou, projektovou dokumentaci, a pokynu ze strany objednatele.
Pro zajisténi kvality praci je zhotovitel povinen provést stavbu v souladu s platnymi technickymi
kvalitativnimi podminkami (TKP) schvalenymi Ministerstvem dopravy (viz napf. http://www.pjpk.cz),
platnymi CSN, platnymi technickymi podminkami (TP) schvalenymi Ministerstvem dopravy (viz napt.
http://www.pjpk.cz) a technologickymi pfedpisy a postupy platnymi pro pouzité technologie a déale
s pokyny vyrobcl materiall ¢i dodanych zafizeni pro instalaci ¢i aplikaci takovych materialt i
zarizeni (vSechny uvedené normy, pfedpisy, pokyny a podminky dale jen jako ,Technologické
predpisy“). V pfipadé nesouladu mezi jednotlivymi Technologickymi pfedpisy dle pfedchozi véty
tohoto odstavce ma pfednost ten Technologicky pFedpis, ktery je uveden v objednatelem
odsouhlaseném KZP. Nedojde-li k odsouhlaseni KZP objednatelem, popF. existuje-li nesoulad i mezi
Technologickymi pFedpisy, jez jsou uvedeny v odsouhlaseném KZP, plati, ze pfednost ma
Technologicky predpis uréeny objednatelem.

Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, ze jiz pred podpisem této smlouvy pfevzal od
objednatele veskeré podklady pro provedeni dila.

Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, Ze se pfed podpisem smlouvy podrobné seznamil se
vSemi podklady pro provedeni dila a rovnéz tak s mistnimi podminkami, rozsahem a povahou dila
dle objednatelem predlozené dokumentace, provedl kontrolu obsahu podkladu a jejich vzajemného
souladu a Ze jsou mu znamy veskeré technické, kvalitativni a jiné podminky nezbytné k realizaci dila
a ze disponuje takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou pro provedeni dila nezbytné.
Dale rovnéz potvrzuje, ze k podkladim pro provedeni dila nema zadnych pfipominek a Ze je
Z hlediska své odbornosti schopen provést dilo v souladu s touto smlouvou v pozadované kvalité a
rozsahu. Zhotovitel neni opravnén &init narok na hradu vicepraci, jejichZ potfeba vznikla v disledku
neprovedeni dlisledné kontroly obsahu podklad( pro provedeni dila a jejich vzajemného souladu ve
smyslu tohoto ustanoveni.

Vlastnosti pouzitych materialt jsou stanoveny v projektové dokumentaci pro provadéni stavby. Bez
pisemného souhlasu objednatele nesmi byt pouzity materialy jinych vlastnosti ¢i jiné technologie
nebo provedeny zmény oproti projektu stavby. VSechny materialy a vyrobky pouZité na stavbé&, musi
mit vlastnosti dle zakona &. 183/2006 Sb., o Uzemnim planovani a stavebnim Fadu (stavebni zakon)
ve znéni pozdéjSich predpist (dale jen ,stavebni zakon®) a musi splfiovat podminky dle zédkona €islo
€. 22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni nékterych zakonl a
v souladu s nafizenim Evropského parlamentu a Rady €. 305/2011 ze dne 9. bfezna 2011, kterym
se stanovi harmonizované podminky pro uvadéni stavebnich vyrobkl na trh a kterym se zrusuje
smérnice Rady 89/106/EHS.

Zhotovitel se zavazuje povéfit provedenim &asti dila vyhradné poddodavatele uvedené v seznamu
poddodavatell, ktery objednateli pfedlozil vramci své nabidky v poptavkovém Fizeni a dale je
povinen objednateli pfedem oznamit jakoukoli zménu tohoto seznamu poddodavatelt s uvedenim
druhu a rozsahu praci, jeZz maji byt poddodavatelem provedeny.

Zména poddodavatele, jehoz prostfednictvim zhotovitel prokazal spinéni nékterého z kvalifikanich
predpokladi v zadavacim fizeni, je mozna za podminky, ze

a) novy poddodavatel disponuje kvalifikaci minimalné ve stejném rozsahu, v jakém ji disponoval
pavodni poddodavatel a zhotovitel tuto skute¢nost dolozi.

Zhotovitel nesmi umoznit, aby se jeho poddodavatelem, jehoz prostfednictvim plnil vefejnou zakazku
nebo jeji ¢ast, neni-li uveden v seznamu poddodavatelt, ktery zhotovitel predlozil v ramci své
nabidky v poptavkovém fizeni, stal dodavatel, ktery jako ucastnik poptavkového fizeni (nebo jeden
z dodavatelll, v pfipadé spoleéné nabidky vice dodavatelll) v poptavkovém fFizeni, podal nizsi
nabidkovou cenu nez zhotovitel. Pokud tak neucini, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni
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2.13.

2.14.

3.1

3.2.
3.3.

3.4.
3.5.

3.6.

3.7.

3.8.

3.9.
3.10.

pokutu ve vysi odpovidajici rozdilu mezi celkovou nabidkovou cenou zhotovitele v KE bez DPH a
celkovou nabidkovou cenou poddodavatele v KE bez DPH, kterou tento poddodavatel nabidl jako
ucastnik poptavkového fizeni.

Zhotovitel je povinen zajistit, aby stavbyvedouci a zastupce stavbyvedouciho hovofili plynné ¢eskym
jazykem anebo aby byl kazdému jednani téchto osob s opravnénymi zastupci objednatele,
stavebniho dozoru, autorského dozoru, Ufednimi osobami apod. pfitomen tlumocnik, ktery zajisti
nezbytny odborny pfeklad. Naklady na tlumoc&eni nese v plném rozsahu zhotovitel.

Zména v osobé& hlavniho stavbyvedouciho a zastupce hlavniho stavbyvedouciho, jejichz
prostfednictvim zhotovitel prokazal spinéni kvalifikace v zadavacim fizeni, je mozna za podminky,
Ze novy stavbyvedouci (zastupce) disponuje kvalifikaci, jaka byla pro stavbyvedouciho (zastupce)
pozadovana v zadavacim fizeni a zhotovitel tuto skute¢nost objednateli dolozi.

CENA DILA

Cena za rfadné a v€as dokoncené dilo, definované v &l. Il. této smlouvy, byla stanovena na zakladé
rozpoctu - ocenéného soupisu praci pfedloZzeného v nabidce zhotovitele v ramci poptavkového fizeni
a ¢ini:

Celkem za dilo bez DPH: 150 100,00 K¢

dale jen ,cena dila“

DPH bude uc¢tovano dle platné sazby ke dni uskute¢néni zdanitelného pinéni.

Zavaznym podkladem pro stanoveni ceny je podrobny polozkovy rozpocet, ktery je jako soucast
nabidky zhotovitele pod nazvem ocenény soupis praci pfilohou této smlouvy (dale jen ,rozpocet*
nebo ,polozkovy rozpocet").

Smluvni strany prohlasuji, Zze k polozkovému rozpo¢tu nemaji vyhrad.

Zhotovitel je povinen pro ucely uplatiiovani DPH postupovat v souladu s &l. XI. odst. 11.5. této
smiouvy.

V cené dila jsou zahrnuty veskeré naklady, které je nutno vynalozit zhotovitelem v souvislosti
s Fadnym provedenim dila, spinénim povinnosti zhotovitele dle této smlouvy a plnénim povinnosti
zhotovitele dle pfisluSnych pravnich predpisl a technickych norem.

Zhotovitel nese veSkeré naklady a poplatky souvisejici s provedenim dila, i kdyZ nejsou vyslovné
uvedeny (napf. naklady na zfizeni, provoz, udrzbu a vyklizeni staveni$té, naklady na vytyCeni
stavajicich podzemnich inzenyrskych siti, naklady na zfizeni staveniStnich pfipojek, naklady na
energie a vodu po dobu vystavby, naklady na vytyCovaci prace spojené s vystavbou, naklady na
zpracovani projektové dokumentace skute¢ného stavu provedeni dila, naklady na zpracovani
geometrického planu, naklady souvisejici s kompletaci dila apod.). Poplatky za zabor vefejného
prostranstvi ve vlastnictvi €i spravé objednatele nebudou zhotovitelem hrazeny, zhotovitel tak bude
v nezbytném rozsahu pro plnéni smlouvy osvobozen od poplatku za uzivani (zabor) vefejného
prostranstvi. Zabor vefejného prostranstvi tfetich osob, je-li nezbytny je soulasti projektové
dokumentace, stavebnik ma tedy s takovouto osobou smluvné o$etfen vstup na pozemek s pravem
provedeni stavby (z tohoto smluvniho vztahu nevyplyva zhotoviteli Zadny zavazek spojeny s Uhradou
najmu nebo jiného poplatku).

Neni-li dale stanoveno jinak, je zména ceny dila mozna, byla-li potfeba zmény vyvolana
nepredvidatelnymi okolnostmi a tato zména neovlivni celkovou povahu dila.

Objednatel je opravnén snizit sjednany rozsah dila a to i bez uvedeni divodu.

V pfipadé, Ze zhotovitel v pribéhu provadéni dila shleda nebo pfi dodrzeni odborné péce shledat
mél a mohl, ze pro kompletni provedeni dila v souladu s projektem stavby neni nezbytné poskytnuti
ur€itého pinéni, jez je soucasti pfedmétu dila, resp. by bylo jeho poskytnuti zhotovitelem pro
objednatele z objektivniho hlediska neucelné a nadbyte¢né, je zhotovitel povinen objednatele na
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3.11.

3.12.

3.13.

4.1.

4.2

4.3.

4.4,

4.5.

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.
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takové plnéni upozornit a neprovadét takové pinéni bez pisemného pokynu objednatele k jeho
provedeni.

Smluvni strany se dohodly, Ze sjednany rozsah dila se sniZuje v rozsahu polozky ¢&i ¢asti polozky
(odpovidajici mnozstvi jednotek) uvedené v rozpoctu o ménéprace dle odst. 3.10. tohoto &lanku
smlouvy. Cena dila bude snizena o cenu ménépraci v souladu s jednotkovymi cenami z polozkového
rozpoCtu. Toto ustanoveni neplati v pfipadé, Zze zhotovitel spini povinnost dle odst. 3.10. tohoto
¢lanku smlouvy a zhotovitel na provedeni dila v nezménéném rozsahu trva.

Zhotovitel je povinen provést pfesny soupis ménépraci dle odst. 3.9. az 3.11. tohoto ¢lanku v€etné
jejich ocenéni a tento soupis predloZzit objednateli k projednani.

Vyskytne-li se pfi provadéni dila potfeba provedeni vicepraci, je zhotovitel povinen provést jejich
pfesny soupis a tento soupis v&. ocenéni predlozit neprodlené objednateli. Jednotkova cena
vicepraci dle véty prvni tohoto odstavce se urCuje na ¢astku odpovidajici dané polozky uvedené
V soupisu praci a neni-li v soupisu praci prfisluSna polozka obsazena pak se cena viceprace urci
cenou polozky v aktualnim oficialnim materialu pro ¢eské stavebni standardy - Ukazatele primérné
rozpoctové ceny na mérovou a ucelovou jednotku pro obdobi, v némz jsou prace realizovany,
vydaném spoleé¢nosti URS CZ, a.s. se sidlem Tiskarska 257/10, MaleSice, 108 00 Praha 10, IC:
47115645 (dale jen ,URS").

TERMINY PLNENI

Termin predani a prevzeti stavenisté: nejpozdéji do dvou (2) tydnd od vyzvy objednatele (vyzva
bude u¢inéna nejpozdeéji do dvou (2) tydnli od uzavieni smlouvy), nebude-li dohodnuto jinak.

Koneény termin pro provedeni dila, tj. pfedani a prevzeti dokonéeného kompletniho dila
véetné vSech dokladi: nejpozdéji do jednoho (1) mésice od pfedani stavenisté, nejpozdéji do 31.
5.2022.

Termin pro vyklizeni stavenis§té a odstranéni zafizeni stavenisté: nejpozdéji do 7 dnu ode dne
protokolarniho predani a prevzeti dila.

Zhotovitel pfedlozi objednateli harmonogram realizace stavebnich praci (tzv. ,Casovy a financni
harmonogram®).

Neposkytnuti nezbytné soucinnosti zhotovitele k prevzeti stavenisté ve Ihuté dle odst. 4.1. nema vliv
na pocatek lhaty k provedeni dila dle odst. 4.2., tj. pro u€ely stanoveni kone¢ného terminu pro
provedeni dila plati, ze staveni$té bylo pfedano 2 tydny po doruceni vyzvy objednatele k prevzeti
stavenisté zhotoviteli, pokud zhotovitel nezbytnou soucinnost k prevzeti stavenisté v této Ihité
neposkytl.

STAVENISTE

Objednatel vyzve zhotovitele k pfevzeti stavenisté pisemné (formou emailu kontaktni osoby
objednatele kontaktni osobé zhotovitele) s dostateCnym predstihem k tomu, aby zhotovitel mohl
stavenisté prevzit ve sjednaném terminu dle ¢l. IV. odst. 4.1. této smlouvy.

Zhotovitel je povinen, v pfipadé, Ze to bude s ohledem na charakter stavby mozné a bude-li zafizeni
stavenisté v misté stavby zfizeno, na své naklady fadné zabezpecit zafizeni stavenisté radnym
uzamcenim stavebnich bunék, oplocenim staveniSté a oznacenim zafizeni. Zhotovitel je povinen
zajistit, aby stavenisté bylo fadné oznaceno s vystrahou zakazu vstupu nepovolanym osobam.

Zhotovitel si je povinen na zakladé podklad, které mu pfeda objednatel, zajistit vytyCeni stavenisté
a jednotlivych stavebnich objektd, béhem vystavby fadné pecovat o zakladni smérové a vyskové
body a dale dodrzovat podminky spravct a vlastnikd inzenyrskych siti po celou dobu vystavby. Za
tim ucelem je v pfipadé potfeby zhotovitel povinen zajistit si na vlastni naklady aktualni podklady
k vedeni siti.

Po pfedani a prevzeti dila je zhotovitel povinen vyklidit stavenisté a upravit je do puvodniho stavu.
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VI.

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.
6.7.

6.8.

6.9.

6.10.

6.11.

6.12.

PROVADENI DILA

Zhotovitel je povinen provést dilo na svij naklad a na své nebezpeci ve sjednané dobé a kvalité
predpokladané podklady pro provedeni dila.

Objednatel, poskytovatel dotace nebo jimi povéfeni zastupci jsou opravnéni kontrolovat provadéni
dila. Zjisti-li, Ze zhotovitel provadi dilo v rozporu se svymi povinnostmi, je objednatel opravnén
dozadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadnym provadénim a dilo provadél radnym
zplsobem. Jestlize zhotovitel tak neucini ani v pfimérené Ihité mu k tomu poskytnuté, ma objednatel
pravo od této smlouvy odstoupit.

Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele pisemné (formou emailu kontakini osoby zhotovitele
kontaktni osobé objednatele) ke kontrole a k provéfeni praci, které maji byt v dalSim postupu praci
zakryty a to min. 3 pracovni dny pfed jejich planovanym zakrytim nebo pfed tim nez se stanou
nepfistupnymi. Neucini-li tak, je zhotovitel povinen na zZadost objednatele odkryt prace, které byly
zakryty nebo které se staly nepfistupnymi na svuj naklad, pfipadné ma objednatel pravo pozadovat
po zhotoviteli a na jeho naklady provedeni pfislusnych zkouSek nebo méfeni, kterymi bude
prokazana kvalita a rozsah provedenych zakrytych praci (volba mezi naroky tj. odkrytim nebo
provedeni zkouSek nalezi objednateli).

Pokud se objednatel nebo jim povéfeni zastupci ke kontrole pfes v€asné pisemné vyzvani nedostavi,
je zhotovitel opravnén pfedmétné prace zakryt. Bude-li vtomto pfipadé objednatel dodatecné
pozadovat jejich odkryti, je zhotovitel povinen toto odkryti provést na naklady objednatele. Pokud se
vSak zjisti, ze prace nebyly fadné provedeny, nese veskeré naklady spojené s odkrytim praci,
opravou chybného stavu a naslednym zakrytim zhotovitel.

Zhotovitel v plné mife zodpovida za bezpe€nost a ochranu zdravi vSech osob v prostoru stavenisté
a zabezpedi jejich vybaveni ochrannymi pracovnimi pomickami. Dale se zhotovitel zavazuje
dodrzovat bezpecnostni, hygienické ¢i pfipadné jiné pfedpisy souvisejici s realizaci dila.

Zhotovitel je povinen se podilet na zpracovani planu BOZP, bude-li plan BOZP vyhotovovan.

Veskeré odborné prace je zhotovitel povinen vykonavat prostfednictvim pracovnikG maijicich
pfislusnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovniku je zhotovitel na pozadani objednateli povinen
predlozit.

Zhotovitel se zavazuje a ruéi za to, Ze pfi realizaci dila nepouzije Zadny material, o kterém je v dobé
jeho uziti znamo, Ze je Skodlivy €i nebezpecny.

Zhotovitel je pfi provadéni dila povinen provést veSkera potfebna opatfeni, ktera zamezi nezadoucim
vliviim stavby na okolni prostfedi a je povinen dodrzovat veSkeré podminky vyplyvajici z pravnich
predpisu fesSicich problematiku vlivu stavby na Zivotni prostfedi.

Zhotovitel je povinen na pisemnou vyzvu objednatele nebo jim povéfené osoby provést kontrolni
méfeni &i zkoudku kvality dila laboratofi uréenou objednatelem. Naklady na provedeni zkousky
(méfeni) dle véty prvni nese objednatel, pokud ¢ast dila, jeZ je pfedmétem zkousky (méfeni) je zcela
v souladu s Technologickymi pfedpisy, v opacném pfipadé nese naklady zhotovitel.

Zhotovitel se zavazuje pisemné (formou emailu kontaktni osoby zhotovitele kontaktni osobé
objednatele) pfizvat objednatele k ucasti na provedeni vSech zkouSek kvality dila, a to nejméné 2
pracovni dny pfed provedenim kazdé jednotlivé zkouSky. Pfi nesplnéni povinnosti dle véty prvni ma
objednatel pravo vysledky takto provedené zkou$ky odmitnout akceptovat, pfiCemz v pfipadé
odmitnuti akceptace se k vysledkim zkousky nepfihlizi.

Smluvni strany si sjednavaiji, Ze kontrolni dny (déle jen ,KD*) budou probihat zpravidla 1 x za 14 dni,
minimalné vSak 1 x za mésic, nebude-li dohodnuto jinak. Plan kontrolnich dn anebo prvni kontrolni
den stanovi objednatel i osoba vykonavajici technicky dozor stavebnika (dale jen ,TDS*) (napf.
zapisem pfi pfedani a prevzeti stavby). Pisemny zapis o KD zajisti objednatel & TDS a to napf.
ohledné projednavanych skute€nosti, zejména ohledné zjist€éného stavu stavby, zjisténych
problému, pozadavk( zhotovitele ¢i pokynu objednatele. Zhotovitel je povinen zajistit v den konani
KD ucast svého stavbyvedouciho nebo jeho zastupce. KD dny budou probihat za G¢asti u¢astnika,
jejichz ucast je nezbytna vzhledem k pfedpokladanému pribéhu kontrolniho dne, resp. stavu a
postupu provadéni dila, pfipadné téch, které stanovi objednatel. Zhotovitel je opravnén pfizvat na
KD osoby, jejichz u€ast povazuje za nutnou.
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Ukoly stanovené v zapise z KD jsou zavazné.

Zhotovitel je povinen v pribéhu provadeéni dila 1 x mési¢né zpracovavat soupisy provedenych praci
a dodavek, které musi obsahovat souhrn vSech provedenych dil¢ich praci a dodavek, tj. fadnou
specifikaci provedené &asti dila a dale pfesné stanovené obdobi, ve kterém byla tato ¢ast provedena.
Zhotovitel je povinen v soupisu provedenych praci a dodavek uzivat nazvy polozek uvedené
v polozkovém rozpoltu — ocenéném soupisu praci, ktery je pfilohou této smlouvy. Soupisy
provedenych praci je zhotovitel povinen pfedkladat k odsouhlaseni TDS a nasledné je pfedavat
objednateli, a to vzdy nejpozdéji do 7. kalendafniho dne kalendafniho mésice nasledujiciho po
meésici, za ktery byl soupis proveden.

Zhotovitel ani osoba s nim propojena nejsou opravnéni vykonavat funkci TDS v ramci stavby, ktera
je pfedmétem dila dle této smlouvy.

Zhotovitel je povinen plnit umluvy Mezinarodni organizace prace (ILO) uvedenych v pfiloze X
smérnice €. 2014/24/EU ze dne 26. 02. 2014 a to véetné jeho poddodavateld.

VLASTNICKE PRAVO A NEBEZPECi SKODY NA VECI

Vlastnictvi k dilu pfechazi na objednatele jiz v pribéhu zhotovovani dila bez toho, Ze by dochazelo
k jeho predani.

Zhotovitel poskytuje objednateli licenci k autorskym dilim vzniklym v souvislosti s provadénim dila,
a to bezuplatné, bez ¢asového a uzemniho omezeni.

Zhotovitel nesmi sjednat ve smlouvach se svymi poddodavateli vyhradu vlastnictvi ve smyslu
ustanoveni § 2132 0.z., ani jinou podobnou vyhradu ohledné pfechodu &i pfevodu vlastnictvi.

Bez ohledu na pfechod vlastnictvi dle &l. VII. odst. 7.1. této smlouvy zhotovitel nese nebezpedi Skody
na predmétu dila dle této smlouvy od pfedani stavenisté az do okamziku podpisu protokolu o pfedani
a prevzeti dila objednatelem.

Pokud ¢innosti zhotovitele dojde ke zpusobeni $kody objednateli nebo jinym subjektim z titulu
neplnéni podminek vyplyvajicich z platnych pravnich norem, Technologickych pfedpisi nebo
vyplyvajicich z této smlouvy o dilo, a€ uz nedbalosti ¢i umysIng, je zhotovitel povinen bez zbyte€ného
odkladu tuto Skodu odstranit a neni-li to mozné, tak finan€né nahradit. VeSkeré naklady s tim spojené
nese zhotovitel.

Zhotovitel odpovida za vesSkeré prokazané Skody, které zpusobi objednateli nebo jinym osobam
v souvislosti s provadénim dila v€etné Skod vzniklych Uplnou nebo €aste€nou nefunkénosti dila,
nedodrZenim garantovanych hodnot nebo vzniklych v dusledku jinych vad dila. Zhotovitel nese
odpovédnost i za Skodu zpusobenou vnéjSimi vlivy na nedokonéeném dile, a to v jakékoliv fazi
rozestavénosti dila.

Zhotovitel je povinen uhradit Skodu, ktera vznikne tim, ze zhotovitel nedodrzi kone¢ny termin pro
dokonceni dila dle €l. IV. odst. 4.2. této smlouvy a zapfi€ini touto skute&nosti nepfiznani dotacnich
prostfedk(l nebo kraceni dotacnich prostfedkl poskytnutych objednateli nebo urenych

k financovani provedeni dila poskytovatelem dotace.

STAVEBNI DENIK

Zhotovitel je povinen vést ode dne pFevzeti stavenisté o pracich, které provadi, stavebni denik
(stavebni deniky) v souladu se stavebnim zakonem a pfisluSnym provadécim pfedpisem. Stavebni
denik musi byt stéle pfistupny na stavbé (stavenisti). Objednatel a TDS jsou opravnéni do stavebniho
deniku nahlizet a €init do né&j zapisy a zhotovitel je povinen jim toto umoznit.

Zhotovitel je povinen do stavebniho deniku kazdodenné zapisovat vSechny skute¢nosti rozhodné
pro plnéni smlouvy o dilo, zejména je povinen zapisovat udaje o ¢asovém postupu praci, jejich
jakosti, zdvodnéni odchylek provadénych praci od projektu stavby apod.
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8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

8.7.

9.1.

9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

9.6.
9.7.

Zapisy do stavebniho deniku Citelné zapisuje a podepisuje stavbyvedouci vzdy ten den, kdy byly
prace provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou pfedmétem zapisu. Mimo stavbyvedouciho
mohou do stavebniho deniku provadét zdznamy pouze objednatel, jim povéfeny zastupce, TDS,
zpracovatel projektové dokumentace nebo pfislusné organy statni spravy.

Nesouhlasi-li stavbyvedouci se zapisem, ktery ucinil objednatel nebo jim povéfeny zastupce, TDS,
pfipadné zpracovatel projektové dokumentace do stavebniho deniku, musi k tomuto zapisu pfipojit
svoje stanovisko nejpozdéji do tfi pracovnich dnd, jinak se ma za to, Ze s uvedenym zapisem
souhlasi.

Jde-li o zapis, ke kterému se ma dle pozadavku zhotovitele objednatel nebo jim povéreny zastupce
vyjadfit, musi zhotovitel ucinéni takového zapisu v€etné jeho znéni objednateli pisemné oznamit
(formou emailu kontaktni osoby zhotovitele kontaktni osob& objednatele). Objednatel nebo jim
povéfeny zastupce je povinen se k takovému zapisu ve stavebnim deniku, u¢inénym zhotovitelem
vyjadrit nejpozdéji do péti pracovnich dnt od jeho oznameni.

Zapisy ve stavebnim deniku se nepovazuji za zménu smlouvy, ale slouzi jako podklad pro mozné
vypracovani pisemnych dodatk smlouvy o dilo.

Stavebni denik je zhotovitel povinen vést az do odstranéni posledni vady a nedodélku z protokolu
o predani a prevzeti dila.

PREDANI A PREVZETI DiLA

Zhotovitel je povinen objednateli pisemné (formou emailu kontaktni osoby zhotovitele kontaktni
osobé objednatele) oznamit nejpozdéji 7 kalendarnich dnl prfedem, kdy bude dilo pfipraveno
k pfedani, nebude-li dohodnuto jinak. Objednatel je pak povinen nejpozdéji do tfi dni od terminu
stanoveného zhotovitelem zahdjit pfejimaci fizeni a fadné v ném pokracovat, nebude-li dohodnuto
jinak.

Zhotovitel je povinen pfipravit a dolozit nejpozdéji do skonleni prejimaciho Fizeni vSechny
prfedepsané doklady dle stavebniho zakona a dale doklady o provedenych zkouskach.

Zhotovitel je povinen nejpozdéji do skoncCeni prejimaciho fizeni pfedat objednateli zejména tyto
doklady:

a) stavebni denik — original
b) fotodokumentace stavby dle &l. Il. odst. 2.6. této smlouvy

c) doklady o ovéfeni pozadovanych vlastnosti vyrobk(l, atesty apod., doklady dle zak.
€. 22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na vyrobky a o zméné a dopInéni nékterych zakon
a nafizeni vlady €. 163/2002 Sb., kterym se stanovi technické poZadavky na vybrané stavebni
vyrobky (ve dvou vyhotovenich)

d) zapisy a osvédceni o provedenych zkouskach sjednanych v KZP v¢etné protokold z nich (v
jednom originalnim vyhotoveni a jedné kopii)
e) doklad o likvidaci a tfidéni odpadu a vykopku (ve dvou vyhotovenich)
f) souhrnna zavérecna zprava zhotovitele o hodnoceni jakosti dila (ve dvou vyhotovenich)
Bez predani vSech doklad vyjmenovanych v €l. IX. odst. 9.2. této smlouvy nelze povazovat
dilo za dokonéené.

Dilo je povazovano za dokon¢ené za predpokladu ukon&eni vSech praci, spinéni vSech povinnosti
uvedenych zejména v &l. Il. odst. 2.1. az 2.7. této smlouvy, prokazani uspé&sného provedenim viech
zkousek uvedenych v KZP a po pfedani dokladu uvedenych v €l. IX. odst. 9.2 této smlouvy a dalSich
dokladu potfebnych pro fadné uzivani dila.

O predani dokoneného dila bude sepsan protokol o pfedani a pfevzeti dila, potvrzeny ze strany
objednatele a zhotovitele.

Uzavfeni dohody o pfedéasném uzivani ¢asti dila se nepovazuje za prevzeti této ¢asti dila.

Zhotovitel odpovida za to, Zze dokonéené dilo bude funkéni, provozuschopné, zplsobilé slouZzit
svému UcCelu a bude dosahovat parametri stanovenych projektem stavby. Tam, kde nejsou
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9.8.

9.9.

9.10.

9.11.

9.12.

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

10.7.

10.8.

10.9.

parametry stanoveny projektem stavby, musi dokoncené dilo nebo jeho ¢asti dosahovat parametru
obvyklych.

Povrch vSech pozemk( tvoficich stavenisté bude vycistén a uveden do predepsaného stavu
v terminu uvedeném v €l. IV. odst. 4.3. této smlouvy.

Smluvni strany vyslovné vylu€uji pouziti ust. § 2605 o0.z. a ust. § 2628 o.z. Objednatel nema
povinnost prevzit dilo, které vykazuje vady a nedodélky nebo v pfipadé&, Ze zhotovitel nepiedal
veskeré doklady dle &l. IX. odst. 9.2. této smlouvy.

Objednatel nema povinnost dilo prevzit ve Ih(ité jednoho tydne od pfedani dokladd dle ¢&l. 1X. odst.
9.2. této smlouvy.

Pfevezme-li objednatel dilo s vadami, nedodélky ¢&i jinymi vyhradami (napf. nepfedani nékterych
dokladl), zavazuje se zhotovitel tyto odstranit nejpozdéji do terminu uvedeného v pfedavacim
protokolu.

Vadou se pro ucely této smlouvy rozumi jakakoliv odchylka v kvalité, rozsahu nebo parametrech dila,
stanovenych projektem stavby, touto smlouvou a Technologickymi pfedpisy.

ODPOVEDNOST ZA VADY, ZARUKA ZA DiLO

Zhotovitel odpovida za vady, jez ma dilo v dobé& jeho pfedani. Po této dobé ma objednatel prava
z vadného plnéni, zpusobil-li vadu zhotovitel porusenim povinnosti dle této smlouvy. Za vady dila,
na néz se vztahuje zaruka za jakost, odpovida zhotovitel v rozsahu této zaruky.

Zhotovitel poskytuje na dilo specifikované v €l. Il. této smlouvy zaruku v délce 5 let. Po tuto dobu
odpovida za vady, které se na dile vyskytnou.

Zaruéni doba zacina bézet od data pfedani a prevzeti dila, uvedeného v pfedavacim protokolu dle
¢l. IX. odst. 9.5. této smlouvy.

Objednatel je povinen vady pisemné (doru€enim na adresu sidla, e-mailem popf. DS uvedené
v zahlavi) reklamovat u zhotovitele bez zbyte€ného odkladu po jejich zjisténi. V reklamaci musi byt
vady popsany. Dale v reklamaci objednatel uvede, jakym zplsobem pozZaduje sjednat napravu a
v pfipadé pozadavku na odstranéni vady i dobu do jaké ma byt vada odstranéna. Objednatel je
opravnén:

- pozadovat odstranéni vady dodanim nahradniho pInéni (napf. u vad materiald apod.)
pozadovat odstranéni vady opravou, je-li vada opravitelna

pozadovat pfiméfenou slevu ze sjednané ceny

odstoupit od smlouvy

Zhotovitel je povinen nejpozdéji do péti pracovnich dnl po obdrzeni reklamace pisemné oznamit
objednateli, zda reklamaci uznava &i neuznava. Pokud tak neucini, ma se za to, ze reklamaci
objednatele uznava.

V pfipadé poZadavku objednatele na odstranéni vady je zhotovitel povinen ji odstranit v dobé
stanovené objednatelem v reklamaci a to i v pfipadé, ze reklamaci neuznal.

Reklamaci Ize uplatnit nejpozdéji do posledniho dne zaru€ni doby, pfiCemz i reklamace odeslana
objednatelem v posledni den zaruéni doby se povaZuje za v€as uplatnénou.

Pokud zhotovitel nenastoupi k odstranéni reklamované vady v€as, i kdyz ji neuznal, je povinen
uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z ceny dila dle &l. Ill. odst. 3.1 této smlouvy za
kazdy i zapo&aty den prodleni.

Pokud zhotovitel neodstrani vadu v dobé& stanovené objednatelem v reklamaci, je objednatel
opravnén povéfit odstranénim vady tfeti osobu. Veskeré takto vzniklé naklady uhradi objednateli
zhotovitel. Naklady na odstranéni reklamované vady nese zhotovitel i ve spornych pfipadech.

10.10. Prokaze-li se ve spornych pfipadech, Ze objednatel reklamoval neopravnéng, tzn., Ze za reklamovanou

vadu nenese zhotovitel odpovédnost, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veSkeré v souvislosti
s odstranénim vady prokazatelné vzniklé a dolozené naklady.
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10.11. Pravo uplatnit naroky z odpovédnosti za vady dila nalezi kromé objednatele téZ budoucimu vlastniku

jednotlivych Casti dila. Prava vady dila reklamovat a provést volbu mezi naroky je delegovano na

spravce jednotlivych objektd, ktery bude vlastnika dila v ramci reklamacnich Fizeni zastupovat.

10.12.Ustanovenim ¢&l. X odst. 10.4. a nasl. neni dotéeno pravo stran dohodnout se na zpuUsobu a ¢ase

XI.

11.1.

11.2.
11.3.

11.4.

11.5.

11.6.

11.7.

11.8.

odstranéni vad jinak, napf. i ustné ¢i konkludentné, tj. zejm. v pfipadé kdy zhotovitel vadu uznava a je
ochoten ji v dohodnuté Ih(ité odstranit.

PLATEBNi PODMINKY

Cena dila dle €l. lll. odst. 3.1 této smlouvy bude uhrazena za spInéni nize uvedenych platebnich
podminek.

Objednatel nebude poskytovat zalohy na cenu dila v rozsahu neprovedenych praci.

Cena dila bude objednatelem hrazena na z&kladé dil€ich, mésiCnich faktur vystavenych
zhotovitelem za uplynuly kalendaini mésic dle skuteéného provedeni praci na zakladé vzajemné
odsouhlasenych soupist provedenych praci a dodavek k terminu uskute¢néni zdanitelného pinéni
dle ¢l. XI. odst. 11.4. této smlouvy.

Smluvni strany sjednavaji, Zze den uskute¢néni zdanitelného plnéni je posledni kalendarni den
mésice, za néjz je fakturovano. Zhotovitel je povinen dorugit faktury za jednotlivé kalendarni mésice
objednateli vzdy nejpozdéji do 10. dne kalendainiho mésice nasledujiciho po kalendarnim mésici,
za ktery je pfedmétna faktura vystavena. V pfipadé, Ze nebude fadna faktura doru¢ena objednateli
do 10. dne nasledujiciho kalendafniho mésice neni objednatel povinen takovou fakturu pfijmout a
proplatit. Zhotovitel je v takovém pfipadé opravnén uplatnit tuto fakturaci spole¢né s fakturaci za
nasledujici mésic.

Objednatel bude vystupovat jako osoba povinna k dani a na zakladé toho dochazi k ujednani se
zhotovitelem o uplatnéni rezimu pfenesené dariové povinnosti. Zhotovitel je povinen se pro ucely
uplatfiovani DPH Fidit klasifikaci CZ — CPA v souladu s § 92e zakona ¢. 235/2004 Sb., o dani z
pfidané hodnoty (dale jen ,ZDPH*) a Pokynem Generalniho finanéniho feditelstvi &. GFR-D-22
k jednotnému postupu pfi uplathovani nékterych ustanoveni zakona ¢. 586/1992 Sb., o danich
z pfijm0, ve znéni pozdéjSich predpist. Pokud v souvislosti s poskytnutim stavebnich nebo
montaznich praci klasifikovanych dle pfredchazejici véty, dojde zaroven ke zdanitelnému pinéni
souvisejicimu s témito pracemi, bude i toto zdanitelné pInéni v rezimu prenesené danové povinnosti.

Kazdy dafiovy doklad vystaveny zhotovitelem (dale jen ,faktura®“) musi mit nalezitosti dafiového a
UCetniho dokladu dle ZDPH a zakona €. 563/1991 Sb., o Uc€etnictvi. Kromé nalezitosti stanovenych
pravnimi pfedpisy je zhotovitel povinen uvést v kazdé fakture i tyto udaje:

a) Cislo a datum vystaveni faktury
b) pfesny nazev stavby a registracni Cislo projektu
c) Ccislo smlouvy a datum jejiho uzavieni

d) oznaceni banky a Ccislo tuzemského UCtu zvefejnéného v ,Registru platci DPH a
identifikovanych osob® (dle § 96 ZDPH)
e) Ihuta splatnosti faktury 30 dni

f) 1CO a DIC objednatele a zhotovitele, jejich pfesné nazvy a sidlo

Nedilnou soucasti kazdé faktury je soupis provedenych praci a dodavek na dile dle €l. VI. odst. 6.14
této smlouvy, odsouhlaseny osobami k tomu opravnénymi za objednatele. Bez ze strany TDS
odsouhlaseného soupisu provedenych praci a dodavek je fakturace dle ¢&l. XI. odst. 11.3. této
smlouvy neopravnéna a narok na Uhradu ceny uctované &asti dila vznikne aZ po provedeni dila jako
celku.

Soupis provedenych praci a dodavek musi obsahovat souhrn vSech fadné provedenych dil&ich praci
a dodavek, tj. Fadnou specifikaci provedené ¢asti dila a dale stanovené obdobi, ve kterém byla tato
¢ast provedena. Zhotovitel je povinen v soupisu provedenych praci a dodavek uzivat nazvy polozek
uvedené v polozkovém rozpoctu.
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11.9. Soupis provedenych praci a dodavek se povazuje za odsouhlaseny ze strany objednatele pouze
v pfipadé, je-li podepsan TDS.

11.10.Konecné vyuctovani ceny dila je zhotovitel opravnén provést pouze na zakladé predavaciho
protokolu odsouhlaseného a potvrzeného objednatelem v souladu s €l. IX. odst. 9.5. této smlouvy.

11.11.Splatnost dil¢ich faktur za provedené prace a dodavky a splatnost kone¢né faktury se stanovuje
v délce 30-ti dnG ode dne doruceni kazdé opravnéné vystavené faktury majici vSechny stanovené
nalezitosti objednateli. Za okamzik uhrazeni faktury se povazuje datum, kdy byla pfedmétna ¢astka
odepséana z UcCtu objednatele.

11.12.0Objednatel je opravnén faktury, které nebudou splfovat nalezitosti dle &l. XI. odst. 11.6. a €l. XI. odst.
11.7. véty prvni této smlouvy, nebo jejichz vécny obsah nebude v souladu s pisemné
odsouhlasenym soupisem provedenych praci a dodavek, ve Ihuté splatnosti vratit, aniz tim bude
v prodleni se zaplacenim. Objednatel musi uvést dlivod vraceni. Zhotovitel je povinen vystavit novou
fakturu s novym terminem splatnosti. V takovém pfipadé bézi nova lhata splatnosti ode dne doruceni
nové (opravené) faktury objednateli.

11.13.Vystaveni ani thrada dil¢ich faktur nema vliv na zaruky zhotovitele ani na odpovédnost zhotovitele
za pfipadné skody na zhotoveném dile a neznamena predani ¢asti dila.

11.14.Neuskute¢néné hmotné dodavky, prace nebo vykony vE&. spotfeby vstupniho materialu neni
zhotovitel opravnén fakturovat a objednatel neni povinen uhradit.

11.15.Dorucovani faktur bude provedeno na adresu sidla, e-mailovou adresu popf. do DS uvedené
v zahlavi a to v jednom originalu a v jednom stejnopisu

11.16.Jednotlivé dil&i faktury dle ¢l. XI. odst. 11.3. této smlouvy budou hrazeny v pIné vysi, v souhrnu vSak
pouze do vySe 90 % z ceny dila dle €l. Ill. odst. 3.1. této smlouvy. Smluvni strany si sjednavaji
zadrzné pro objednatele (pozastavku) ve vysi 10 % z ceny dila dle ¢l. Ill. odst. 3.1 této smlouvy.
Bude-li dilo pfedano bez vad a nedodélkil toto ustanoveni se neuzije.

11.17.Sjednané zadrzné bude uvolnéno do tficeti (30) dni od podpisu protokolu o pfedani a prevzeti dila,
pokud protokol neobsahuje vyhrady objednatele (vady, nedodélky, chybéjici doklady). V pfipadé
prevzeti dila s vyhradami je sjednané zadrzné splatné do tficeti (30) dni po odstranéni vSech vyhrad
vyt€enych v protokole o pfedani a prevzeti dila.

11.18.0 uvolnéni zadrzného (pozastavky) pozada zhotovitel objednatele pisemné. Pfilohou této zadosti
bude kopie protokolu, ve kterém bude uvedeno, ze dilo nevykazuje zadné vady a nedodélky, resp.
ze veSkeré pfipadné vyhrady objednatele byly odstranény. Protokol bude podepsan zastupci ve
vécech technickych obou smluvnich stran.

11.19.Nedojde-li mezi u€astniky smlouvy k dohodé pfi odsouhlaseni mnozZstvi &i druhu provedenych praci,
je zhotovitel opravnén fakturovat pouze prace, u kterych nedo$lo k rozporu.

11.20.Zhotovitel je podle ustanoveni § 2 pism. e) zakona €. 320/2001 Sb., o finanéni kontrole ve vefejné
spravé a o zméné nékterych zakond, ve znéni pozdéjSich pfedpisl, osobou povinnou spoluptsobit
pfi vykonu finan&ni kontroly. Zhotovitel je povinen poskytnout pfi vykonu finanéni kontroly soucinnost
a poskytnout pfistup ke vS§em dokumentim souvisejicim se zadanim a realizaci dila dle této smlouvy,
véetné dokumentd podléhajicich ochrané podle zvlastnich pravnich pfedpisl. Za ucelem Ffadného
splnéni této povinnosti je zhotovitel povinen smluvné zavazat i vSechny své pfipadné poddodavatele.

11.21.Zhotovitel je povinen archivovat originaini vyhotoveni smlouvy vCetné jejich dodatkud, originaly
Ucetnich dokladd a dal$ich dokladu vztahujicich se k realizaci pfedmétu této smlouvy po dobu 5 let
ode dne nabyti ucinnosti této smlouvy. Po tuto dobu je zhotovitel povinen umoznit osobam
opravnénym k vykonu kontroly projektu provést kontrolu doklad( souvisejicich s plnénim této
smlouvy.

11.22.Nad rémec vySe uvedeného bude akceptovana E-faktura. E-faktura je dle Evropské smérnice
2014/55/EU faktura, ktera byla vystavena, pfedana a pfijata ve strukturovaném elektronickém
formatu, jenz umoziuje jeji automatizované a elektronické zpracovani, a je v souladu s evropskou
normou pro elektronickou fakturaci EN 16931-1:2017.
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XII.

12.1.

12.2.

12.3.

12.4.

12.5.

12.6.

XI.

13.1.

13.2.

13.3.

SMLUVNIi POKUTY

Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vySi 0,1 % z ceny dila dle ¢l. Ill. odst. 3.1.
této smlouvy za kazdy i jen zapo€aty kalendarni den prodleni s provedenim dila oproti Ih(ité sjednané
v Cl. IV. odst. 4.2. této smlouvy.

Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vySi 0,1 % z ceny dila dle €l. lll. odst. 3.1.
této smlouvy za kazdy i jen zapocaty kalendaini den prodleni se splnénim povinnosti dle €&l. IX. odst.
9.11. této smlouvy, tj. s odstranénim vady, nedodélku nebo jiné vyhrady uvedené v pfedavacim
protokolu.

Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z ceny dila dle &l. IIl. odst.
3.1. této smlouvy za kazdy jednotlivy pfipad poruSeni povinnosti uvedenych v téchto &lancich
smlouvy: &l. Il. odst. 2.10., €&l. 1l. odst. 2.11., €&l. Il. odst. 2.12., &l. IV. odst. 4.3., &l. VI. odst. 6.10., ¢l.
VIIl. odst. 8.1. této smlouvy. Jednotlivym pfipadem poruSeni povinnosti se rozumi poruseni
kterékoliv, jedné &i vice, z povinnosti uvedenych v jednotlivych ¢lancich smlouvy.

Objednatel je opravnén zapocist své splatné i nesplatné pohledavky odpovidajici finanénim narokim
z této smlouvy (smluvni pokuty, slevy, nahrada Skody apod.) vucéi jakékoliv splatné ¢i nesplatné
pohledavce zhotovitele. Zhotovitel neni opravnén jakékoliv své pohledavky vuci objednateli, vzniklé
z této smlouvy, zapodist, zatizit zastavnim pravem ani je postoupit na jiného bez pfedchoziho
pisemného souhlasu objednatele.

Smluvni pokuty dle této smlouvy se stavaji splatnymi dnem nasledujicim po dni, ve kterém na né
vznikl narok.

Ustanovenim o smluvnich pokutach v této smlouvé ani jejich zaplacenim nejsou dotéeny naroky na
nahradu skody vzniklé z poruseni povinnosti, ke které se smluvni pokuta vztahuje.

ZMENA SMLOUVY A ZAVAZKU ZE SMLOUVY

Smluvni strany se dohodly, Ze tato smlouva bude uzaviena v pisemné podobé a Ze ji Ize ménit pouze
pisemnym oboustranné potvrzenym ujednanim vyslovné nazvanym ,Dodatek ke smlouvé® a
oCislovanym podle pofadovych &isel. Jiné zapisy, protokoly apod. se povazuji za podklad ke zméné
smlouvy, nikoliv za jeji zménu. Smluvni strany vyslovné vylucuji pouziti ust. § 582 odst. 2 0.z. Timto
ustanovenim neni doteno pravo stran o zmé&né smlouvy v pfipadech touto smlouvou vyslovné
stanovenych (zejm. dovétkem ,nebude-li dohodnuto jinak®).

Nastanou-li u nékteré ze stran skute€nosti branici fadnému pInéni této smlouvy, je povinna druhé
strané to ihned bez zbyte¢ného odkladu oznamit a vyvolat jednani zastupct, opravnénych ve vécech
smluvnich.

Objednatel si analogicky dle § 100 zakona €. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, v platném
znéni (dale jen ,ZZVZ®) pfedem vyhrazuje zménu zavazku ztéto smlouvy a to nasledujicim
zpusobem:

a) V prfipadé vzniku prekazek ze strany dotenych organl statni spravy, ze strany
vlastnikl dotEenych parcel, vlastnik( (spravcul) inzenyrskych siti, popf. vlastnikd
dotCenych objektl, branicich zhotoviteli v plnéni jeho zavazku, kterym zhotovitel
jednajici s nalezitou péci nemohl zabranit, se o dobu trvani téchto pfekazek prodluzuje
doba pInéni.

b) Pokud se na zakladé prodlouzeni doby pInéni dle pfedesliého bodu zhotovitel dostane
s terminem zhotoveni dila do obdobi, ve kterém z divodl nevhodnych klimatickych
podminek prokazatelné s plnénim nelze pokradovat, o dobu trvani nevhodnych
klimatickych podminek se doba plnéni prodluZuje opétovné.
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XIV.

14.1.
14.2.

14.3.

14.4.

XV.

15.1.
15.2.

XVI.

16.1.

16.2.

16.3.

16.4.

16.5.

ODSTOUPENi OD SMLOUVY A VYPOVED

Obé smluvni strany jsou opravnény odstoupit od této smlouvy v pfipadech stanovenych zakonem.

Smluvni strany se dohodly, Ze objednatel je opravnén v souladu s § 2001 0.z. a § 1998 o.z. od této
smlouvy pisemné odstoupit nebo smlouvu vypovédét z dlivodu jejiho poruseni zhotovitelem.

Objednatel je dale opravnén odstoupit od této smlouvy nebo smlouvu vypovédét v pfipadé ze:

a) zhotovitel pisemné oznami objednateli, Ze neni schopen plnit své zavazky podle této smlouvy;

b) pfisludny soud pravomocné rozhodne, Ze zhotovitel je v Upadku nebo mu Upadek hrozi (tj. vyda
rozhodnuti o tom, Ze se zjiStuje upadek zhotovitele nebo hrozici upadek zhotovitele), nebo ve
vztahu k zhotoviteli je prohlaSen konkurs nebo povolena reorganizace;

c) je podan navrh na zruSeni zhotovitele podle zak. ¢. 90/2012 Sb., zakona o obchodnich
korporacich nebo je zahajena likvidace zhotovitele v souladu s pfisluSnymi pravnimi pfedpisy.

Smluvni strany vyslovné vylu€uji pouziti ust. § 2595 0.z. a § 2591 o.z. ve vztahu k moznosti
odstoupeni od smlouvy.

SALVATORNI KLAUZULE

V pfipadé neplatnosti kteréhokoli ujednani smlouvy nema tato neplatnost vliv na ujednani ostatni.

Smluvni strany se zavazuji pfipadné neplatné ujednani bezodkladné nahradit formou pisemného
dodatku ujednanim platnym a co nejvice se blizicim svym smyslem a Gu¢elem ujednani plvodnimu.

OSOBNi UDAJE ZASTUPCU A KONTAKTNICH OSOB, ZAVAZEK MLCENLIVOSTI

Smluvni strany berou na védomi, Ze v souvislosti s uzavfenim a plnénim této smlouvy dochazi za
Ucelem zajisténi komunikace pfi pInéni smlouvy k vzajemnému pfedani osobnich udaju zastupcl a
kontaktnich osob smluvnich stran v rozsahu: jméno, pfijmeni, akademické tituly apod., telefonni ¢islo
a e-mailova adresa.

Smluvni strany se zavazuji informovat fyzické osoby, jejichz osobni udaje uvedly ve smlouveé,
pfipadné v souvislosti s plnénim této smlouvy poskytly druhé smluvni strané o takovém zplsobu
zpracovani jejich osobnich udaji a soucasné o jejich pravech, jez jako subjekt idajl v souvislosti se
zpracovanim svych osobnich udaji maji, tj. zejm. podat kdykoli proti takovému zpracovani namitku.

Smluvni strany se zavazuji dodrZzovat mi€enlivost o osobnich udajich, o kterych se dozvi v souvislosti
s plnénim této smlouvy nebo s nimi v souvislosti s touto smlouvou pfijdou do styku. Smluvni strany
jsou rovnéz povinny zachovavat mi€enlivost o vSech bezpenostnich opatfenich, jejichZ zvefejnéni
by ohrozilo zabezpeceni osobnich Gdaju. Smluvni strany se sou¢asné zavazuji zajistit, Ze budou v
ramci smluvniho vztahu zaloZzeného touto smlouvou uplatfiovat zdsady stanovené v zdkoné ¢&.
110/2019 Sb., o zpracovani osobnich udaju a nafizeni Evropského Parlamentu a Rady (EU)
2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochrané fyzickych osob v souvislosti se zpracovanim osobnich
udajd a volném pohybu téchto udaji a o zruSeni smérnice 95/46/ES (obecné nafizeni o ochrané
osobnich udaju), které nabylo U€innosti dne 25. 5. 2018 (dale jen ,GDPR"). Povinnost micenlivosti
trva i po ukonc&eni ucinnosti této smlouvy.

Smluvni strany se zavazuji zajistit, Ze jejich zaméstnanci a dalSi osoby, které pfijdou do styku s
osobnimi Udaji v souvislosti s plnénim této smlouvy, budou zavazani k mi&enlivosti ve stejném
rozsahu, jakou jsou povinnosti mi€enlivosti zavazany smluvni strany dle této smlouvy.

Za poruSeni zavazku mlcenlivosti dle této smlouvy se nepovazuje poskytnuti osobnich udajl treti
strané, které je nezbytné pro pIlnéni smlouvy nebo plnéni povinnosti stanovené pravnim pfedpisem
nebo které bylo u¢inéno se souhlasem subjektu udaja.
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16.6.

16.7.

16.8.

XVILI.

17.1.

17.2.

17.3.

17.4.

17.5.
17.6.

17.7.

17.8.

17.9.

Postupy a opatfeni se objednatel zavazuje dodrZovat po celou dobu trvani skartaéni Ihaty ve smyslu
§ 2 pism. s) zakona €. 499/2004 Sb., o archivnictvi a spisové sluzbé a o0 zméné nékterych zakond,
ve znéni pozdéjsich predpis(.

V pfipadé, ze druhou smluvni stranou je fyzicka osoba, plati také nasleduijici:

a) objednatel jako spravce osobnich udaji dle zakona ¢. 110/2019 Sb., o zpracovani osobnich
udaja, a GDPR, timto informuje druhou smluvni stranu jako subjekt osobnich Udaju, Zze jeho
udaje uvedené v této smlouvé zpracovava pro uCely realizace, vykonu prav a povinnosti dle
smlouvy.

b) Uvedeny subjekt osobnich udaja si je védom svého prava pfistupu ke svym osobnim udajam,
prava na opravu osobnich udajl, jakoz i dalSich prav vyplyvajicich z vySe uvedené legislativy.
Dalsi informace je mozné nalézt na internetovych strankach objednatele:
http://www.suspk.eu/o-nas-a/informace-ohledne-gdpr/.

Smluvni strany se zavazuji, Ze pfi spravé a zpracovani osobnich Udaji budou dale postupovat v
souladu s aktualni platnou a ucinnou legislativou.

ZAVERECNA USTANOVENI

Pro objednatele i zhotovitele jsou zavazné Obchodni podminky Spravy a udrzby silnic Plzefiského
kraje, p.o., verze 1.1. platné od 17. 02. 2020, které jsou publikované a vefejné pfistupné na webovych
strankach objednatele v sekci ,dokumenty ke stazeni: http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-
stazeni/ (dale jen ,obchodni podminky“). Jednotliva ujednani smlouvy maiji vzdy v pfipadé rozporu
s Obchodnimi podminkami pfednost a smluvni vztah se tedy bude vzdy fidit prioritné ustanovenimi
smiouvy.

Smluvni strany se zavazuji nejpozdéji ke dni pfedani stavenisté pfedat si vzajemné seznamy osob
opravnénych za né jednat ve vécech této smlouvy, a to v rozsahu povéreni ve vécech technickych,
TDS (potvrzeni soupisu provedenych praci) a dale seznam osob odpovédnych za koordinaci praci
na stavbé. Seznamy mohou byt soucasti zapisu o pfedani a prevzeti stavenisté stavby. V pfipadé
zmény v osobach uvedenych v seznamech oznami zménou dotéena strana neprodlené a pisemné
takovou zménu strané druhé.

Smluvni strany berou na védomi, Ze tato smlouva véetné vSech jejich pfiloh podléha povinnému
zverejnéni zejm. podle zak. €. 340/2015 Sb., zakon o registru smluv.

Zhotovitel je povinen sdélit objednateli osobni Udaje, udaje naplfujici parametry obchodniho
tajemstvi a dal8i udaje resp. €asti navrhu smlouvy (pfiloh), jejichZ uvefejnéni je zvlastnim pravnim
pfedpisem vylou€eno, spolu s odkazem na konkrétni normu takového zvlastniho pravniho pfedpisu
a konkrétni davody zakazu uvefejnéni téchto asti. R4dné a divodné oznadené &asti smlouvy
(pfiloh) nebudou uvefejnény, popf. budou pfed uvefejnénim zneditelnény. Objednatel pfFed
zvefejnénim smlouvy zneditelni osobni udaje v souladu s metodickym navodem k aplikaci zakona o
registru smluv vydanym Ministerstvem vnitra.

Splnéni povinnosti uvefejnit smlouvu dle zak. €. 340/2015 Sb. zajisti objednatel.

Zhotovitel je povinen uvefejnit tuto smlouvu v souladu s ust. § 5 odst. 1 zak. & 340/2015 Sb.
nejpozdéji do 3 meésicd od jejiho uzavieni, nebude-li tato smlouva zvefejnéna objednatelem
nejpozdéji do 30 dnl po jejim uzavieni.

Obé smluvni strany se zavazuji dbat dobrého jména strany druhé a zavazuji se vyvarovat veSkerych
¢innosti, které by mohly dobré jméno druhé strany poskodit.

V pfipadé, Ze objednatel neziska predpokladané finanéni prostfedky z divodu, které nemohl ovlivnit
nebo které nezavinil, zejména z dota¢nich programu ¢&i rozpoc¢tu Plzernského kraje, rusi se tato
smlouva od poc¢atku. Objednatel naplnéni této podminky oznami a doloZi zhotoviteli pisemnou
formou.

Objednatel je opravnén prevadét sva prava a povinnosti vyplyvajici pro néj z této smlouvy na treti
osoby a zhotovitel je povinen takovy pfevod bez vyhrad respektovat.
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SOD ,Oprava zadrzného systému - most ev. €. 183 - 007 pfed obci Hradisté“

17.10.0dpovéd strany této smlouvy, podle § 1740 odst. 3 0.z., s dodatkem nebo odchylkou, neni pfijetim
nabidky na uzavieni této smlouvy, ani kdyz podstatné neméni podminky nabidky.

17.11.Smlouva je vyhotovena v elektronické podobé, se zaru€enymi elektronickymi podpisy zastupcl
smluvnich stran zalozenymi na kvalifikovaném certifikatu. Po dohodé stran Ize smlouvu podepsat i
v listinné podobé, v tomto pfipadé bude smlouva sepsana ve tfech vyhotovenich, z nichzZ objednatel
obdrzi dvé vyhotoveni.

17.12.Smlouva je uzaviena dnem podpisu posledni smluvni strany a nabyvé ucinnosti dnem uzavfeni,
pokud zvlastni pravni predpis (zejm. zak. ¢. 340/2015 Sb.) nestanovi jinak.

XVIIl. SEZNAM PRILOH

Nize uvedené pfilohy jsou souc€asti této smlouvy a ucastnici podpisem smlouvy potvrzuji, Zze jsou
s jejich obsahem seznameni:

- polozkovy rozpoclet (ocenény soupis praci v€etné vykazu vymér), ktery byl soucasti nabidky
zhotovitele
- seznam poddodavatelu, ktery byl souc¢asti nabidky zhotovitele

objednatel: zhotovitel:

)4 Podepsal Zdenék Beran
Zd e n e k DN: cn=Zdenék Beran, c=CZ,
ou=P743997,
email=z.beran@znacky-plzen.cz

B e ran Datum: 2022.04.11 09:35:28

+02'00"

Sprava a udrzba silnic Plzeriského kraje, p.o. Znacky Plzen s.r.o.
Ing. Miroslav Dolezal Bc. Zdenék Beran
generalni feditel prokura

podepsano elektronicky podepsano elektronicky
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Zadavatel : Sprava a udrzba silnic Plzenského kraje, p.o.

Stavba : Oprava zadrzného systému Datum : 01.04.2022
Obijekt : Oprava zadrzného systému - most ev. €.183 - 007 pred obci Hradisté
PC. | KON | Kéd polozk Zkraceny popis MJ Mnozstvi celkem cena Cena celkem
T ? Y el jednotkova
Vseobecné konstrukce a prace
] zabradelni svcv)c’hdlo'se- svislou vyplni, délka nosné konstrukce mostu - 16,00 DR 10320000
4,40 m, PKO zarovy zinek
2 demontaz stavajiciho zadrzného systému kpl 1,00 3500,00 3500,00
3 montaz zadrzného systému kpl 1,00 9 600,00 9600,00
4 doprava kpl 1,00 7 300,00 7 300,00
5 drobné stavebni prace pro montaz zadrzného systému kpl 1,00 1500,00 1500,00
ukonc&eni / napojeni zadrzného systému - 4x ukonceni dle TP (na
6 prave strané OP1 se nachazi sjezd ve vzdalenosti 8,4m od hrany kel 1,00 22 000,00 22 000,00
fimsy)
7 dopravné inZenyrské opatfeni kpl 1,00 3000,00 3000,00
Celkem 150 100,00
DPH 21% 31 521,00
Celkem vé. DPH 21% 181 621,00

X

Bc. Zdenék Beran

prokura, Znacky Plzen s.r.o.




Seznam poddodavateli

Verejna zakazka:

Nazev:

Oprava zadrzného systému - most ev. €. 183 - 007 pred obci Hradisté

Zadavaci fizeni:

verejna zakazka malého rozsahu

Zadavatel
Nazev: Sprava a udrzba silnic Plzeriského kraje, p.o.
ICO: 72053119
Dodavatel:
Nazev: Znacky Plzen s.r.o.
1CO: 27971511

Nadepsany dodavatel hodla vySe uvedenou verejnou zakazku plnit prostfednictvim nasledujicich

poddodavateli:

poddodavatel ¢. 1

Nazev:

ICO:

Cést VZ, jiz ma plnit:

poddodavatel ¢.2

Nazev:

ICO:

Cést VZ, jiz ma plnit:

poddodavatel ¢. 3

Nazev:

ICO:

Cést VZ, jiz ma plnit:

Datum zpracovdni nabidky: 01.04.2022
Zdenek oroemeae
. pa v s email=z.beran@znacky-plzen.cz
Podpis osoby oprdvnéné Beran Datum: 2022.04.01 13:25:13

zastupovat dodavatele:

Znacky Plzen s.r.o.

Bc. Zdenék Beran, prokura
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