

OBJEDNÁVKA

ČÍSLO: 22012

ODBĚRATEL:

město Horažďovice
Mírové náměstí 1
341 01 Horažďovice
IČO, DIČ: 00255513, CZ00255513

Bankovní spojení:
Česká spořitelna, a.s. pobočka Klatovy
číslo účtu: 27 - 0821898399/0800

DODAVATEL:

Ing. Jiří Tągł
Měchurova 354
339 01 Klatovy
IČO: 74369741, neplátce DPH

Dodavatel se zavazuje nejpozději do dvou měsíců od přijetí této objednávky prověřit, že tato objednávka byla uveřejněna v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. „zákon o registru smluv“ a bere na vědomí, že podle ustanovení § 6 a § 7 tohoto zákona, které nabývají účinnosti až 1. 7. 2017, nenabývá smlouva uzavřená přijetím této objednávky účinnosti před uveřejněním objednávky, a není-li objednávka uveřejněna ani do tří měsíců od uzavření smlouvy, pozbývá smlouva platnosti od svého uzavření. Dodavatel bere na vědomí, že podle neúčinné smlouvy nebo podle smlouvy, jejíž platnost byla zrušena, nesmí objednatel plnit a zhotoviteli vzniká povinnost plnění již přijaté, objednateli vrátit.
Dodavatel s odvoláním na zákon č. 101/2000 Sb. „o ochraně osobních údajů“ prohlašuje, že byl poučen o svých právech podle tohoto zákona a že souhlasí se zpracováním, shromažďováním a uchováváním svých osobních údajů s ohledem na zákon č. 106/1999 Sb. „o svobodném přístupu k informacím“ a zákon č. 340/2015 Sb. „o registru smluv“. Tento souhlas je udělen do budoucna, na dobu neurčitou, jak pro účely vnitřní potřeby města Horažďovice, tak i pro plnění jeho zákonných informačních povinností. Tento souhlas je udělen i pro zpřístupnění či zveřejnění celé této objednávky v jejím plném znění, jakož i v všech dokumentů s touto objednávkou souvisejících.

Předmět dodávky:

Objednáváme u Vás výkon autorského dozoru na stavbě „Mlýnský náhon na Otavě v ř.km 75, 180 – oprava odbočení odlehčovacího ramene km 1,829“ dle cenové nabídky ze dne 08.04.2022 (obdrženo 10.04.2022). Termín zahájení výkonu je závislý na termínu realizace stavebních prací.

Rozsah díla:

předmětem autorského dozoru je zejména:

- kontrola rozsahu prováděného díla dle požadavků daných projektovou dokumentací a smlouvou o dílo, péče o systematické doplňování dokumentace, podle níž se stavba realizuje,
- projednání doplňků a nutných změn dokumentace, které nezvyšují rozpočtové náklady stavebních objektů nebo provozních souborů, neproduklují lhůtu výstavby a nezhoršují parametry stavby. Ostatní doplňky a změny předkládat s vlastním vyjádřením objednateli,
- kontrola zpracování dokumentace skutečného provedení stavby zhotovitelem stavby,
- kontrola geodetické dokumentace (skutečné provedení stavby) zhotovitelem stavby,
- informování příkazce o všech závažných okolnostech.

Dohodnutá smluvní cena:

Dle přiložené cenové nabídky ze dne 08.04.2022 (obdrženo 10.04.2022) v celkové předpokládané výši 46.800 Kč (neplátce DPH)

Odpovědnost za vady

- dodavatel odpovídá po dobu šesti let od dokončení a předání díla za to, že dílo bude mít dohodnuté vlastnosti.

Platební podmínky: nárok na fakturaci vzniká dodavateli v měsíčním intervalu dle skutečně realizovaných návštěv včetně časové dotace práce v kanceláři mimo staveniště, splatnost faktury je 14 dní od prokazatelného doručení. Fakturovat v režimu přenesené daňové povinnosti – ANO / NE.

Termín dodávky: od 01.07.2022 do 02.10.2022 v závislosti na realizaci stavby

Individuální příslib:

2341 / 544

Vyřizuje:



Potvrzuji, že jsem prověřil(a) připravovanou operaci postupem podle § 26 zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole a § 13 vyhlášky č. 416/2004 Sb. Potvrzuji oprávněnost, nezbytnost a správnost připravované operace. Operace je v souladu s právními předpisy a bylo dosaženo optimálního vztahu mezi její hospodárností, účelností a

kontrolu provedl příkazce operace:



Dne: 11.02.2022

kontrolu provedl správce rozpočtu:

Dne: 11.4.2022

podpis oprávněné osoby dodavatele:

