IMONT spol. s r.o.

Smlouva o dilo

uzavFené podle ustanoveni § 2586 a ndsledujicich zakona ¢. 89/2012 Sb., obc¢ansky zakonik,
ve znéni pozdéjsich predpist

Cislo smlouvy objednatele: 2022/002158
Cislo objednévky objednatele:
Definice prvku projektu:

Clének I.
SMLUVNI STRANY
1. Objednatel: statutarni mésto Plzen

se sidlem: namésti Republiky 1/1, 301 00 Plzen
ICO: 00075370
DIC: CZ00075370
jednajici prostfednictvim: ODBORU SPRAVY INFRASTRUKTURY

Magistratu mésta Plzné
adresa: Palackého nam. 6, 306 32 Plzen
zastoupeny: Ing. Veronikou Krupic¢kovou, MBA, vedouci odboru

zastupce povéreny jednanim ve vécech
a) smluvnich: Ing. Veronika Krupi¢kova, MBA
b) technickych:

2. Zhotovitel: IMONT spol. s r. o.
zapsan v obchodnim rejstfiku u Krajského soudu v Plzni,
oddil C, vl. 51
se sidlem: Perlova 14
ICO: 00516163
DIC: €Z00516163
statutdrni organ: ‘ Vladimir Vild - jednatel

Zastupce povéreny jedndnim ve vécech
a) smluvnich: Vladimir Vild
b) technickych:

Smluvni strany uzaviraji tuto smlouvu o dilo (déle jen ,smlouva®), ¢imZ se zhotovitel zavazuje
k provedeni dila dle této smlouvy a objednatel k prevzeti dila a k zaplaceni smluvni ceny za dilo, a to
za podminek v této smlouvé uvedenych. :




Clanek I1.
PREDMET DILA A PODMINKY PLNENI

1. Pfedmétem dila je: ,Vystavba oploceni vrhacského sektoru v aredlu Atletického stadionu v Plzni“.

Predmétem zakazky je vystavba ¢asti oploceni v ramci stavajiciho atletického arealu. Oploceni je
umisténo uprostied pozemku v misté vrhaéského sektoru a slouZi jako ochrana osob v dobé tréninkd
vrhil. Terén pozemku pod stavbou je rovinaty. Celkova délka oploceni je 51 bm, vyska 8,0 m nad
terénem (17 poli oploceni v severni Casti vrhacského sektoru).

Po celou dobu vystavby musi byt v maximalnim mozném ¢ase zabezpecen plynuly provoz sousednich
objektd.

Dalsi naleZitosti jsou podrobné uvedeny v projektové dokumentaci.
2. Misto plnéni dila:

Atleticky stadion
Vejprnicka 1253/36
318 00 Plzen

3. Dilo bude provedeno:

a) dle podrobnych pozadavk( a podminek zadavatele pro zpracovani nabidky uvedenych
ve vSech ¢astech zaddvaci dokumentace a soupisu praci,

b) dle nabidky zhotovitele podané na OSI MMP dne: 30. 3. 2022,

c) dle projektové dokumentace zpracované spole¢nosti STATICA Plzen s.r.o., se sidlem:
_ o ) ., kterd tvofi soucast zaddvacich
podminek verejné zakazky, na jejimz zakladé je uzavirana tato smlouva,

d) dle dalsich podminek dotéenych organ(i a organizaci.

4. Zhotovitel je povinen provést dilo na sv(j ndklad a na své nebezpeci.
5. Objednatel se zavazuje dokoncéené dilo bez vad a nedodélkil prevzit a zaplatit nize sjednanou
smluvni cenu dle ¢lanku IV. bodu 1 této smlouvy.

6. Dojde-li pfi realizaci dila k zménam, doplikiim nebo rozsifeni predmétu dila vyplyvajicim
z podminek pfi provadéni dila, je zhotovitel povinen provést soupis téchto zmén, doplikd nebo
rozsifeni, ocenit jej podle jednotkovych cen pouzitych pro ndvrh ceny dila a pfedloZit tento soupis
objednateli k odsouhlaseni formou dodatku ke smlouvé. Nebudou-li prace, sluzby ¢&i dodavky,
které jsou predmétem zmén, doplriki nebo rozsifeni predmétu dila, ohodnoceny (ocenény)
v soupisu praci zhotovitele, budou se oceriovat dle aktudlnich cen uvedenych v cenové soustavé
URS. Nebude-li mozné tyto prace, sluzby & dodévky ocenit dle aktudlnich cen uvedenych
v cenové soustavé URS, pouZiji se ceny bé&iné. Teprve po uzavieni dodatku ke smlouvé md
zhotovitel pravo na realizaci téchto zmén a na jejich Ghradu. Pokud tak zhotovitel neucini, ma se
za to, ze prace a dodavky jim realizované byly v predmétu dila a v jeho cené zahrnuty. Veskeré
zmény musi byt zaznamendny zapisem do stavebniho deniku.



7. Dojde-li pfi realizaci dila ke zménam, doplikim nebo rozsifeni predmétu dila na zakladé
poZadavku objednatele, je objednatel povinen predat zhotoviteli soupis zmén, ktery zhotovitel
oceni, a o téchto zménach uzaviou obé smluvni strany dodatek ke smlouvé, ve kterém dohodnou
i pfipadnou Upravu terminu predani dila. Pro ocenéni zmén, dopliikll nebo rozsifeni pfedmétu dila
se pouziji jednotkové ceny v té vysi, které zhotovitel pouZil pro sestaveni nabidkové ceny (ocenil
v soupisu praci véetné vykazu vymér). Nebudou-li prace, sluzby ¢i dodavky, které jsou predmétem
zmén, doplik nebo rozsifeni predmétu dila, ohodnoceny (ocenény) v soupisu praci zhotovitele,
budou se ocefiovat dle aktudlnich cen uvedenych v cenové soustavé URS. Nebude-li mozné tyto
préce, sluzby & doddvky ocenit dle aktualnich cen uvedenych v cenové soustavé URS, poufiji se
ceny bézné. Veskeré zmény musi byt zaznamenany zapisem do stavebniho deniku.

8. Objednatel si vyhrazuje pravo doplnit pfedmét dila o daldi prace a dodavky, a to i bez souhlasu
zhotovitele, ktery je povinen tyto prace za Uhradu, jejiz stanoveni bude v souladu s postupem dle
¢l. 6 a 7 tohoto ¢lanku smlouvy, zajistit.

9. Objednatel je opravnén i v prlibéhu realizace pozadovat zamény materialli oproti navrienym
a sjednanym materidliim a zhotovitel je povinen na tyto zamény pfistoupit. PoZadavek na zaménu
materialu musi byt pisemny. Zhotovitel ma pravo na uhradu veskerych vynaloZenych nakladd,
pokud jiZz plvodni materidl zajistil. V pfipadé, Ze zhotovitel nesouhlasi se zménou materidlu, je
povinen tuto skute¢nost ozndmit objednateli nejpozdéji do 5 pracovnich dnl od poZadavku
objednatele na zménu, a to s odlvodnénim nesouhlasu. Nesouhlasi-li zhotovitel se zdménou
materialu pro jeho nevhodnost a objednatel i pfes toto upozornéni na pouziti jiného materidlu
trva, je zhotovitel opravnén od smlouvy odstoupit.

10. Bez pisemného souhlasu objednatele nesmi byt pouZzity jiné materidly, technologie nebo zmény
oproti projektové dokumentaci a soupisu praci. Souc¢asné se zhotovitel zavazuje a ruci za to, Ze pfi
realizaci dila nepouzije Zddny material, o kterém je v dobé jeho uZiti znamo, Ze je skodlivy. Pokud
tak zhotovitel ucini, je povinen na pisemné vyzvani objednatele provést okamZitou ndpravu
a veskeré naklady s tim spojené nese vyhradné zhotovitel.

11. Zhotovitel potvrzuje, Ze se v plném rozsahu seznamil s rozsahem a povahou dila, Ze jsou mu
znamy veskeré technické, kvalitativni a jiné podminky nezbytné k realizaci dila a Ze disponuje sam
i s poddodavateli takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou k provedeni dila
nezbytné. ‘

12. Zhotovitel je povinen predloZit objednateli do 10 dnl od prevzeti stavenisté pisemny seznam
vsech svych poddodavatell jesté pred uzavienim smluvnich vztah( s nimi ke schvaleni, bez
ohledu na to, zda-li ho jiz predloZil pfi podani nabidky. V pfipadé, Ze dojde v pribéhu pinéni dila
k rozSifeni ¢i doplnéni o nové poddodavatele, je zhotovitel povinen tuto zménu objednateli
bezodkladné predlozit ke schvdleni. Objednatel si vyhrazuje pravo vyloucit z tohoto seznamu ty
poddodavatele, se kterymi ma nebo mél z pfedchozich zakdzek Spatné zkusenosti. Zhotovitel pak
zajisti jiného poddodavatele. Zhotovitel neni opravnén zajistovat plnéni dila pomoci
poddodavatele, kterého objednatel neschvalil. Poruseni tohoto ustanoveni opravriuje
objednatele k okamzitému odstoupeni od smlouvy a ddle je zhotovitel povinen uhradit
objednateli smluvni pokutu ve vy3i 2 % z celkové ceny dila.

13. PoZadovand kvalita je vymezena obecné zdvaznymi pravnimi a technickymi predpisy, normami
CSN a predpisy ESC. Pokud porudenim téchto predpisti vznikne $koda, nese ji pouze zhotovitel.
Dosazena kvalita musi garantovat, Ze dilo bude mit vlastnosti srovnatelné s podobnymi dily,
pfipadné vlastnosti lepsi.



14. Zhotovitel zajisti veskeré kompletni zkousky poZadované objednatelem k predani dila
a technologie.

15. Zhotovitel je povinen dodrZovat veskeré predpisy BOZ a PO a poudit vtomto sméru pfipadné
dotéené tieti osoby.

16. Prace, které jiz v prlibéhu provadéni vykazuji nedostatky nebo odporuji smlouvé, musi zhotovitel
nahradit bezvadnymi pracemi, respektive odpovidajicimi projektové dokumentaci. Vznikne-li
touto nahradou objednateli Skoda, hradi ji zhotovitel. Neodstranéni téchto nedostatkd
v pfimérené Ihité stanovené objednatelem opravriuje objednatele odstoupit od smlouvy.

Clanek I11.
CAS PLNENI

1. Zhotovitel se zavazuje zahdjit realizaci dila nejpozdéji do 10 dnd od pfedani stavenisté, které
probéhne nejdéle 30. 9. 2022

2. Zhotovitel se zavazuje predat objednateli dilo véetné prfedani veskeré poZadované dokumentace
objednateli nejpozdéji do 2 mésicli od predani stavenisté.

3. Za prodleni sdokonéenim dila dle odst. 2 tohoto ¢lanku smlouvy zaplati zhotovitel smluvni
pokutu ve vysi 0,4 % z dohodnuté ceny dle ¢lanku IV. bodu 1 této smlouvy za kazdy zapoclaty den
prodleni.

4. Smluvni pokuta bude objednatelem vylGcétovana formou samostatné faktury, kterou je zhotovitel
povinen uhradit do 21 dn0 od jejiho dorueni. Objednatel je opravnén provést zapocet
vyuctované smluvni pokuty oproti vlastni pohledavce, kterou ma z této smlouvy vici zhotoviteli.

Clanek IV.
CENA

1. Cena za prace uvedené v ¢lanku Il. této smlouvy se sjednavé dohodou podle ustanoveni § 2
zakona €. 526/1990 Sb., o cenach, ve znéni pozdéjsich predpist, dle doloZené cenové kalkulace
zhotovitele ve vysi:

cena celkem bez DPH 1278 271,52 K¢
slovy: jeden milion dvé sté sedmdesdt osm tisic dvé sté sedmdesdt
jedna korun ¢eskych padesdt dva halért

2. Kcené bez DPH bude pfi¢tena DPH dle platnych pravnich predpist.

3. Cena dila je stanovena na zdkladé cenové nabidky zhotovitele, je dohodnuta jako cena pevna po
celou dobu vystavby a jde o konecnou vysi ceny dila. O ptipadné zméné ceny za spinéni podminek
uvedenych v ¢lanku Il. této smlouvy jsou smluvni strany povinny uzavfit dodatek ke smlouvé. Do
doby uzavieni dodatku ke smlouvé o dilo nevznikd zhotoviteli pravo na dhradu vy3si ceny, nez
ktera byla sjednédna dle ¢lanku IV. bodu 1 této smlouvy.




. V této cené jsou zahrnuty veskeré vydaje na strané zhotovitele spojené s realizaci pfedmétu této
smlouvy. Do ceny dila jsou taktéZ zapocteny veskeré poplatky, napfiklad poplatky za uZivani
komunikace nebo verejné pfistupnych pozemka - ,zabor” apod.

Clanek V.
FAKTURACE A PLATEBNi PODMINKY

. Podkladem pro placeni je faktura, ktera musi obsahovat, mimo Udaje, jez musi obsahovat dafovy
doklad, oznacdeni banky a cislo Uctu, na ktery ma byt platba uhrazena, soupis provedenych praci
odsouhlaseny osobou provadéjici technicky dozor stavebnika. Faktura bude vzdy podepsana
osobou provadéjici technicky dozor stavebnika.

. Zhotovitel je povinen se pro ucely uplatrnovani DPH, pfii fakturaci stavebnich a montdaznich
praci, Fidit klasifikaci CZ-CPA v souladu s § 92e) zakona ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané
hodnoty, a Pokynem GFR D-6 k § 26 a k pfiloze €. 1. pokynu. V pFipadé prenesené dariové
povinnosti je zhotovitel povinen na fakture uvést cislo dle klasifikace CZ-CPA a text ,Dan
odvede zakaznik”.

. Zhotovitel je povinen na fakture vyznacit ¢islo smlouvy, objedndvky a nazev zakazky, na zakladé
kterych je prace realizovana. V zahlavi faktury (dodavatel) je nutné uvadét — v pfipadé fyzické
osoby ¢. j. Zivnostenského listu a kdo ho vydal, v pfipadé pravnické osoby spisova znacka, pod
kterou je zapsan v obchodnim rejstfiku. Objednatel je opravnén fakturu zhotoviteli vratit, jestlize
tato nema nalezitosti danového dokladu ¢i neobsahuje objednatelem poZadované udaje,
pfipadné neodpovida poZadavkim objednatele, blize specifikovanym vtomto ¢&lanku smlouvy,
a to nejpozdéji do 14 dnll od jejiho obdrZeni. Po tuto dobu neni objednatel v prodleni s Ghradou
faktury, nova Ihlta splatnosti pocina plynout po doruceni opravené faktury.

. Faktura musi znit na:
_statutarni mésto Plzen
nam. Republiky 1
301 00 Plzen
ICO: 00075370
DIC: CZ00075370

. Zhotovitel doruéi objednateli fakturu prostiednictvim provozovatele postovnich sluzeb, popf.
elektronicky prostfednictvim emailové adresy kontaktni osoby objednatele ¢i datové schranky
objednatele. V pfipadé, Ze bude faktura objednateli doru¢ovdna prostfednictvim provozovatele
postovnich sluZeb, je zhotovitel povinen ji odeslat na nasledujici adresu:

statutarni mésto Plzen

Magistrat mésta Plzné

Odbor spravy infrastruktury

Skroupova 5

306 32 Plzen

Tato adresa je pouze dorucovaci a neni tim dotéena povinnost zhotovitele tykajici se uvedeni
nalezitosti faktury dle predchozich odstavct tohoto ¢lanku smlouvy.

. Zhotovitel je opravnén fakturovat dle odsouhlasené prostavénosti akce mési¢né do 90 % celkové
ceny dila. Zbyvajicich 10 % bude ponechano na konecné vyuctovani po predani a prevzeti dila bez
vad a nedodélkd. Pravo na uhradu faktury zhotoviteli vznikd, bude-li dilo zhotovitelem provedeno




v pozadovaném objemu praci, kvalité a terminu, bez vad a nedodélkl, bude-li predano ve viech
svych Céastech a bude-li objednatelem prevzato. Pokud budou kontrolou zjistény vady dila
a objednatel je posoudi jako nesplnéni sjednaného plnéni, mdze byt celkova smluvni pokuta za
toto prodleni zapoétena vici neuhrazené ¢asti smluvni ceny formou samostatné faktury.

. Smluvni strany se dohodly, Ze vystavena faktura (danovy doklad) musi byt dorucena
objednateli nejpozdéji 5. pracovni den v mésici nasledujicim po mésici, ve kterém nastal den
uznatelného zdanitelného plnéni.

. Objednatel uhradi fakturu zhotoviteli nejpozdéji do 14 dnl po jejim obdrZeni. Objednatel neni
v prodleni, uhradi-li fakturu do 14 dnd po jejim obdrzeni, ale po terminu, ktery je na fakture
uveden jako den splatnosti. Za termin Uhrady je povazovdn den, kdy je objednatelem dan pfikaz
k provedeni platby, je-li tento pfikaz nasledné realizovan. Je-li objednatel v prodleni s placenim
faktury, sjednavaji smluvni strany Grok z prodleni ve vysi 0,1 % z dluzné Edstky za kazidy den
prodleni.

. Objednatel si vyhrazuje pravo kontroly veskerych cen materidld a veSkerych poddodavatelskych
faktur. Pokud svoje pravo uplatni alespor zapisem ve stavebnim deniku s uvedenim, které
materiadly nebo poddodavky poZaduje, je zhotovitel povinen toto dolozit. Zhotovitel pak k soupisu
provedenych praci pfiloZi faktury za material nebo faktury poddodavatelli (fotokopie). Bez téchto
dokladd je faktura neplatna.

10. Zhotovitel se zavazuje, Ze na jim vydanych danovych dokladech bude uvddét pouze (isla

bankovnich G¢td, kterd jsou spravcem dané zverejnéna zplsobem umoziujicim dalkovy pfistup
(8 98 pism. d) zékona €. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjSich predpist).
V pfipadé, Ze danovy doklad bude obsahovat jiny neZ takto zvefejnény ucet, bude takovyto
dafiovy doklad povaZovan za neulplny a objednatel vyzve zhotovitele kjeho doplnéni. Do
okamziku doplinéni si objednatel vyhrazuje pravo neuskutecnit platbu na zdkladé tohoto
danového dokladu.

11.V pfipadé, Ze kdykoli pfed okamzZikem uskutec¢néni platby ze strany objednatele na zakladé této

smlouvy bude o zhotoviteli spravcem dané z ptidané hodnoty zverejnéna zplisobem umoZiujicim
délkovy pfistup skutednost, Ze zhotovitel je nespolehlivym platcem (§ 106a zdkona ¢&. 235/2004
Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjsich predpist), ma objednatel pravo od okamZiku
zvefejnéni ponizit vsechny platby zhotoviteli uskutecriované na zakladé této smlouvy o pfisluSnou
¢astku DPH. Smluvni strany si sjednavaji, Ze takto zhotoviteli nevyplacené ¢astky DPH odvede
spravci dané sam objednatel v souladu s ustanovenim § 109a zakona ¢. 235/2004 Sb., ve znéni
pozdéjsich predpisu.

Clanek VI.
STAVENISTE

. Objednatel preda zhotoviteli stavenisté zapisem nejpozdéji do 30. 9. 2022.

. Zhotovitel pred zahdjenim stavby zajisti veSkeré poZadavky vyplyvajici zcelé zaddvaci
dokumentace verejné zakazky, na jejimz zakladé je uzavirana tato smlouva.

3. O odevzdani a prevzeti stavenisté bude sepsan zapis, ktery podepisi zastupci smluvnich stran.




4. Zhotovitel prebird v plném rozsahu odpovédnost za vlastni fizeni postupu praci, za sledovani
a dodrzovani predpisd o bezpecnosti prace a ochrany zdravi pfi praci véech osob v prostoru
stavenisté (zabezpedi jejich vybaveni ochrannymi pracovnimi pomdckami), hygienickych pfedpisd,
zachovani poradku na stavenisti, za pozarni bezpecnost, dale se zavazuje odstrafiovat odpady
a necistoty vzniklé jeho praci ¢i jinou ¢innosti, a to i u svych poddodavatell. Odpady budou
likvidovany v souladu se zakonem ¢. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znéni, a ostatnimi
platnymi prdavnimi predpisy. Zajisti misto plnéni tak, aby nedoslo k ohrozovani, nadmérnému
nebo zbytecnému obtéZovani okoli mista plnéni, ke zneéistovani komunikaci, vod a ovzdusi, k
padu do vykopu, k poruseni ochrannych pasem atd. Zajisti ochranu stavajicich strom( a zelené.

5. Za vSechny Skody, které vzniknou v duasledku provadéni stavby objednateli, pfipadné tfetim
osobam, odpovida zhotovitel dila, ktery je povinen uhradit vzniklou skodu nebo $kodu odstranit
na své ndklady bez ndroku na finan¢ni Uhradu od objednatele.

6. Zastupce objednatele je opravnén kontrolovat provadéni praci podle projektu stavby a sva
stanoviska uvdadi do stavebniho deniku, ma pfistup na vSechna pracovisté zhotovitele, kde jsou
sestavovany nebo uskladnény doddavky pro stavbu.

7. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli poplatky, sankce, Skody a vzniklé vicenaklady z divod
nedodrZeni a nesplnéni podminek pravomocnych rozhodnuti nebo zdvaznych vyjadieni organ(
statni spravy a rovnéz uhradi ndklady vzniklé nedodrzenim obvodu stavenisté z divodu leZicich
vyhradné na strané zhotovitele.

Clanek VII.
STAVEBNI DENIK

1. O prdbéhu praci na stavbé, které provadi, vede zhotovitel stavebni denik ode dne zahdjeni
stavebnich praci a zapisuje vSechny skutecnosti rozhodné pro plnéni této smlouvy, zejména
Casovy postup praci, jejich jakost, zdGvodnéni odchylek provadénych praci od projektové
dokumentace. Denik bude veden dle ustanoveni § 157 stavebniho zakona a dalSich platnych
pravnich predpisa.

2. Béhem pracovni doby musi byt stavebni denik na stavbé trvale pfistupny. Povinnost vést stavebni
denik konci dnem, kdy se odstrani stavebni vady a nedodélky.

3. Zapisy do stavebniho deniku Citelné zapisuje a podepisuje ve smlouvé povérend osoba vidy v ten
den, kdy bylo na stavbé pracovano.

4. Denik se sklada z avodnich listl, dennich zaznam a pfiloh.
Uvodni listy obsahuiji:

- zéakladni list, ve kterém jsou uvedeny ndazev a sidlo, ICO a DIC objednatele, zhotovitele
projektl, zhotovitele dila a zmény téchto udajl, véetné podpisovych vzorl osob,
opravnénych k provadéni zapist

- identifika¢ni udaje stavby podle projektu,

- prehled smluv véetné dodatk(i a zmén,

- seznam doklad® a Grednich opatreni tykajicich se stavby,

- seznam dokumentace dila, jejich zmén a doplnkd,

- prehled provedenych zkousek vsech druh.




. Denni zaznamy se pisi do knihy se vsivanymi listy jednak pevnymi a ddle perforovanymi pro dve
oddélitelné pripisy, pokud se strany nedohodnou na vétSim poctu pripist. Perforované listy se
Cisluji shodné s listy pevnymi. Denni zaznamy mohou byt psany i na volné listy s pripisy,
oCislovanymi a datovanymi shodné s originalem.

. 'V deniku se vyzna¢i doklady, které se v jednom vyhotoveni ukladaji pfimo na stavenisti. Jde
zejména o uUzemni rozhodnuti, stavebni povoleni, smlouvu, vykresy a zvlastni vykresy
dokumentujici odchylky od projektu.

. Zhotovitel je povinen uloZit druhy pripis dennich zaznam( oddélené od originalu tak, aby byl k
dispozici v pfipadé ztraty nebo zniceni origindlu. Prvni pripis je pro potfebu technického dozoru
stavebnika (TDS) a origindl pro objednatele.

. Do stavebniho deniku mUze provadét zapisy, kromé stavbyvedouciho a jeho zastupce, technicky
dozor stavebnika, zmocnéni zastupci objednatele, zhotovitele, zastupce zpracovatele projektové
dokumentace a pfislusné orgdny statni spravy.

Nesouhlasi-li zdstupce zhotovitele se zdpisem zdstupce objednatele nebo zastupcem
zpracovatele projektové dokumentace, musi k tomuto zdpisu pfipojit svoje stanovisko nejpozdéji
do 3 pracovnich dn, jinak se ma za to, Ze se znénim zdapisu souhlasi. Objednatel je povinen
vyjadfovat se k zapistim ve stavebnim deniku ucinénych zhotovitelem nejpozdéji do 7 pracovnich
dna.

10. Zapisy ve stavebnim deniku se nepovaZuji za zménu smlouvy, ale slouZi jako podklad pro
vypracovani doplrikd a zmén smlouvy.

11. Original stavebniho deniku preda zhotovitel objednateli k investorskému prevzeti stavby.

12. Autorizovanda osoba zhotovitele bude odli$na od osoby projektanta stavby, autorského dozoru i

technického dozoru stavebnika.

Clanek VIII.
TECHNICKY DOZOR STAVEBNIKA

1. Objednatel je opravnén vykonavat na stavbé technicky dozor, a to sam, pfipadné prostfednictvim

povérené osoby, a v jeho pribéhu zejména sledovat, zda jsou prace provadény podle schvalené
dokumentace, podle smluvnich podminek, technickych norem a jinych pravnich predpisi
a v souladu s rozhodnutim organQ statni spravy. Na nedostatky zjisténé v pribéhu praci musi
neprodlené upozornit zapisem do stavebniho deniku.

. Pfi provadéni dila je zhotovitel vazan pokyny objednatele.

. Zastupce objednatele povérfeny vykonem technického dozoru je opravnén seznamovat se
s podklady, podle kterych se pfipravuje realizace stavby, U€astni se pfedani stavenisté, schvaluje
zmény a dopliiky, které neprodluZuji IhGty, nezvysuji naklady a nezhor3uji parametry. Kontroluje
vécnou spravnost a uplnost cenovych podkladd, je opravnén vstupovat na staveni$té. Ugastni se
odevzdani a pfevzeti praci, kontroluje zakryvané prace, kontroluje odstranéni vad a nedodélku
a vyklizeni stavenisté.




4. Nerespektovani pisemnych pozadavkl technického dozoru tykajicich se kvality a ceny dila mlize
byt pro objednatele diivodem k preruseni praci Ci celé stavby véetné zastaveni plateb zhotoviteli.
V pfipadé nerespektovani pokyn( k zastaveni praci nese zhotovitel odpovédnost za vzniklé Skody.

5. Technicky dozor objednatele je opravnén dat pracovnikiim zhotovitele pfikaz k preruseni prace,
pokud odpovédny zastupce zhotovitele neni dosazitelny a je-li ohroZena bezpecnost provadéné
stavby, Zivot nebo zdravi pracujicich na stavbé nebo hrozi-li nebezpeci zplisobeni Skody.

6. V pfipadé, Ze v prlibéhu stavby budou zakryty nebo se stanou nepfistupnymi jakékoliv prace,
zhotovitel vyzve objednatele k prevzeti téchto praci 3 pracovni dny predem. Vyzva mizZe byt
provedena zapisem do stavebniho deniku, pokud tento zdpis bude objednatelem podepsan.
V pfipadé, Ze zhotovitel nesplni svoji povinnost vyzvat objednatele k prevzeti shora uvedenych
praci ve sjednaném terminu, odpovida za Skodu, kterd porusenim této povinnosti vznikla. Na
7adost objednatele je povinen dodatecné umoznit objednateli seznamit se s provedenymi
pracemi. Toto je povinen zajistit na své naklady.

Clanek IX.
ZARUKA — ODPOVEDNOST ZA VADY

1. Zhotovitel prebird za dilo zaruku po dobu 5 let (60 mésicl) na stavebni prace a montaz,
2 roky (24 mésicl) na dodané komponenty, a to od dokonéeného predani a prevzeti dila. Vady
zjisténé v zarucni dobé je povinen zhotovitel odstranit do 15 dnli ode dne doruceni reklamace,
nedojde-li k dohodé o jiném terminu, a to i v pfipadé, Ze odpovédnost za vady neuzna. Pokud v
tomto terminu tak neucini, je objednatel opravnén zadat odstranéni vad tieti osobé a zhotovitel
je povinen tyto naklady uhradit do 15 dnl od doruceni jejich vyuctovani zhotoviteli. Pokud
prokdZe, ze za vady neodpovida, budou mu vynaloZené naklady objednatelem proplaceny.

2. Zhotovitel se zavazuje, ze uhradi veskeré Skody zptisobené vadou vyrobku dle zdkona ¢. 89/2012
Sh., obéansky zakonik, ve znéni pozdéjsich predpist.

3. Pravo objednatele na odstranéni vad dila bude uplatnéno:
a) pfi prejimce dila,
b) pozdéji v ramci reklamacniho fizeni béhem zarucni doby.

4. Prevzal-li objednatel vadné dilo nebo jeho ¢ast, ma préavo na dodatecné a bezplatné odstranéni
vady nebo na pfiméfenou slevu.

5. Objednatel je povinen vady pisemné reklamovat u zhotovitele bez zbytecného odkladu po jejich
zjisténi. Za pisemnou formu je povaZovana i e-mailova korespondence. V reklamaci musi byt vady
popsany a uvedeno, jak se projevuji. Dale v reklamaci mUzZe objednatel uvést své pozadavky,
jakym zplsobem poZaduje vadu odstranit nebo zda poZaduje finan¢ni nahradu.

6. Zhotovitel je povinen nejpozdéji do 5 pracovnich dnll po obdrZeni reklamace pisemné oznamit
objednateli, zda reklamaci uznava, jakou Ihitu navrhuje k odstranéni vad nebo z jakych divod
reklamaci neuznava. Pokud tak neucini, ma se za to, Ze reklamaci objednatele uznava.

7. Reklamaci Ize uplatnit nejpozdéji do posledniho dne zarucni doby, pricemz i reklamace odeslana
objednatelem v posledni den zaruc¢ni lhiity se povaZzuje za v¢as uplatnénou.
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V pripadé, Ze zhotovitel odstrafiuje vady a nedodélky své prace, je povinen provedenou opravu
objednateli predat. Pro postup predani plati obdobné ustanoveni ¢lanku XI. této smlouvy.

Clanek X.
ODSTOUPENI OD SMLOUVY

Tuto smlouvu lze ménit pouze pisemnym oboustranné potvrzenym ujedndnim vyslovné
nazvanym Dodatek ke smlouvé. Jiné zapisy, protokoly apod. se za zménu smlouvy nepovaZzuiji.

Nastanou-li u nékteré ze stran skutecnosti branici fadnému plnéni této smlouvy, je povinna to
ihned bez zbyte¢ného odkladu ozndmit druhé strané a vyvolat jednani zastupcd opravnénych
k podpisu smlouvy.

Kterdkoli ze smluvnich stran je opravnéna odstoupit od této smlouvy z divodu podstatného
poruseni smlouvy, dle ustanoveni § 2002 odst. 1 zékona ¢. 89/2012 Sb., druhou smluvni stranou.

Nepodstatnym porusenim smlouvy se rozumi prodleni se splnénim nékteré z povinnosti,
sjednanych touto smlouvou. Kterakoli ze smluvnich stran je opravnéna od smlouvy odstoupit
zdlvodu nepodstatného poruseni smlouvy druhou smluvni stranou, pokud tato nesplni
povinnost, s jejimZ splnénim je v prodleni, ani v dodatec¢né pfimérené Ihté, ktera ji k tomu byla
poskytnuta.

Chce-li néktera ze stran od této smlouvy odstoupit na zakladé ujednani z této smlouvy
vyplyvajicich, ¢i dle zdkona, je povinna svoje odstoupeni pisemné ozndmit druhé strané.
V odstoupeni musi byt dale uveden dlvod, pro ktery strana od smlouvy odstupuje, a pfesna
citace toho bodu smlouvy, ktery ji k takovému kroku opraviuje. Odstoupeni musi byt
prokazatelné doruc¢eno druhé smluvni strané. Bez téchto naleZitosti je odstoupeni neplatné.

Nesouhlasi-li jedna ze stran s dlivodem odstoupeni druhé strany nebo popira-li jeho existenci, je
povinna to pisemné oznamit nejpozdéji do 15 dnl po obdrzeni ozndmeni o odstoupeni. Pokud tak
neucini, ma se za to, Ze s divodem odstoupeni souhlasi. V ptipadé, Ze s odstoupenim smluvni
strana nesouhlasi, ale strany se o tomto zavéru nedohodnou, odstoupeni od smlouvy je
povaZovano za platné az do doby rozhodnuti soudu o této otdzce.

Odstoupi-li néktera ze stran od této smlouvy na zékladé ujednani z této smlouvy vyplyvajicich,
pak povinnosti obou stran jsou nasledujici:

- zhotovitel provede soupis vSech provedenych praci ocenénych dle zpGsobu, kterym je
stanovena cena dila,

- zhotovitel odveze veskery svij nezabudovany material, pokud se strany nedohodnou
jinak,

- objednatel i zhotovitel vyzve druhou smluvni stranu k ,diléimu predani dila“ a druha
smluvni strana je povinna do 15 dnl od obdrZeni vyzvani zahdjit dili pfejimaci fizeni,

- pokud nedojde k , dil¢imu predani dila“ z divodu necinnosti nékteré ze smluvnich stran,
povazuje se dilo za predané s vyhradami 15. dnem meésice nasledujiciho po mésici, ve
kterém mélo byt zahajeno ,dil¢i pfedani dila“,

- strana, kterd divodné odstoupeni od smlouvy zapficinila, je povinna uhradit druhé strané
veSkeré naklady ji vzniklé z divodu odstoupeni od smlouvy.
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Clanek XI.
ODEVZDANI A PREDANI DiLA

1. Zhotovitel splni svoji povinnost provést dilo jeho fadnym ukoncenim a predanim predmétu dila
objednateli bez vad a nedodélk.

2. Objednatel spini sv(ij zdvazek prevzit dilo zapisem o prevzeti, Ze dilo piejima. Za rozhodny se
povazuje den ukonceni prejimaciho fizeni.

3. Vlastnické pravo prechazi ze zhotovitele na objednatele okamzikem ukonceni prejimaciho fizeni.
Odpovédnost za Skody a ztraty, které vzniknou na stavebnich materialech, dilech nebo celé
stavbé, rizika a nebezpedi, nese zhotovitel do okamziku prevzeti dila objednatelem.

4. Nedokoncené dilo nebo ¢asti dila neni objednatel povinen pfevzit, s vyjimkou uvedenou v ¢lanku
X. odst. 7 této smlouvy, popt. vykazuje-li dilo ojedinélé drobné vady, které samy o sobé ani ve
spojeni s jinymi nebrani uZivani stavby funkéné nebo esteticky, ani jeji uzivani podstatnym
zpUsobem neomezuji ve smyslu ustanoveni § 2628 obc¢anského zékoniku.

5. V pfipadé pozadavku objednatele na pred¢asné uzivani stavby, pfipadné jeji ¢asti, sjedna
objednatel podminky pisemnou formou v dostate¢ném predstihu se zhotovitelem.

6. Zhotovitel je povinen pisemné ozndmit objednateli nejpozdéji do 15 pracovnich dnd predem,
nedohodnou-li se strany jinak, kdy bude dilo pfipraveno k odevzdani.

7. lestlize zhotovitel ozndmi objednateli, Ze je dilo pfipraveno k odevzdani, a pfi piejimacim Fizeni se
zjisti, Ze dilo neni podle podminek smlouvy ukonceno nebo pripraveno k odevzdani, je zhotovitel
povinen uhradit objednateli veSkeré naklady s tim vzniklé.

8. Soucasti dila jsou veSkeré doklady, nezbytné kjeho rfddnému uZivani ze strany objednatele,
odsouhlasené technickym dozorem stavebnika. Zhotovitel k dokonéeni dila — investorskému
prevzeti stavby zajisti a pfeda objednateli vySe uvedené doklady, a to zejména:

e protokoly o veSkerych zkouskdch, revizich a dalSich nutnych urednich zkouskdch potfebnych
k prokdzani kvality a bezpecné provozuschopnosti dila a vsech jeho soucdsti, vcetné
podrobnych technickych zdznami o pribéhu a vysledcich téchto zkousek — 2 listinnd
vyhotoveni nebo na datovém nosici;

e prohldseni o shodé na vsechny pouZité materidly a zarizeni a dalsi doklady souvisejici
s plnénim prfedmétu zakdzky, provést zaskoleni pracovniki budouciho uZivatele na obsluhu
veskerého dodaného zafizeni - 2 listinna vyhotoveni nebo 2 vyhotoveni na datovém nosici;

e pribéZnou fotodokumentaci provddeni dila; zhotovitel zajisti a pfedd objednateli priibéZnou
fotodokumentaci realizace dila ve 2 vyhotovenich na datovém nosiéi. Fotodokumentace
bude dokladovat pribéh dila vcetné popisu jednotlivych snimki a bude zejména
dokumentovat ¢dsti stavby a konstrukce pred jejich zakrytim.;

e dokumentaci skutecného provedeni stavby - 2 listinnd vyhotoveni + 1 vyhotoveni na
datovém nosici;

e stavebni denik.

9. Dokumenty dle pfedchoziho odstavce tohoto ¢lanku zhotovitel preda objednateli po pfedchozi

kontrole jejich spravnosti ze strany technického dozoru stavebnika. Za timto ucelem je zhotovitel
povinen predloZit pfedmétné dokumenty technickému dozoru stavebnika s dostateénym
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¢asovym predstihem, nejpozdéji 5 pracovnich dni pred planovanym terminem preddni a pfevzeti
dila.

10. Soucasné s predanim a prevzetim dila je zhotovitel povinen predat objednateli veSkerou
dokumentaci potrebnou pro fadné uzivani predmétu smlouvy objednatelem.

11. O prevzeti dila nebo jeho ¢asti sestavi smluvni strany zdpis. Pokud objednatel dilo pfejima,
obsahuje zépis prohlaseni o prevzeti. Odmita-li dilo prevzit, sepiSe se zapis s uvedenim stanovisek
obou stran a jejich zdlvodnéni.

12. Dilo je povaZovano za dokonéené po ukonceni vSech praci uvedenych v ¢lanku Il. této smlouvy,
pokud jsou ukoncéeny fadné a vcas a zhotovitel predal objednateli doklady uvedené v bodu 8
tohoto ¢lanku.

13. Nejpozdéji do 10 pracovnich dnd po terminu UGspésného predani a prevzeti dila je zhotovitel
povinen stavenisté zcela vyklidit a uvést do pidvodniho stavu v souladu s projektem
a pravomocnymi rozhodnutimi spravnich organt.

Clanek XII.
OSTATNi USTANOVENI

1. Smlouva véetné jejich zmén (dodatkd) bude uzaviena pisemnou formou (pisemny ndvrh, pisemné
prijeti) a vzajemné odsouhlasena zastupci obou smluvnich stran opravnénymi k jejimu podpisu.

2. Tato smlouva nabyva ucinnosti dnem jejiho uverejnéni prostfednictvim registru smluv dle zékona
¢. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znéni pozdéjsich predpist.

3. Smlouvu Ize ménit pouze pisemnymi vzestupné cislovanymi dodatky podepsanymi opravnénymi
zéastupci obou smluvnich stran, neni-li ve Smlouvé stanoveno jinak. Navrhy dodatkd je opravnéna
navrhnout a predloZit kterakoliv smluvni strana

4. Ta smluvni strana, ktera porusila své smluvni povinnosti a v disledku toho doslo ke zruSeni
smlouvy ¢i odstoupeni od smlouvy, je povinna uhradit druhé smluvni strané nutné naklady, které
ji v souvislosti s pfipravou na plnéni a s plnénim zavazku vznikly, v€éetné pfipadné Skody.

5. Zhotovitel se vyslovné zavazuje k plnéni dohodnutych smluvnich pokut a sankci v této smlouvé
uvedenych. Tyto zhotovitel hradi nezdvisle na tom, zda a v jaké vysi vznikne druhé strané v této
souvislosti $koda, kterou Ize vymahat samostatné.

6. Zhotovitel bude respektovat predpisy tykajici se bezpecnosti prace a technickych zafizeni,
zejména zdkona ¢. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalsi poZadavky bezpe&nosti a ochrany zdravi
pii praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi innosti nebo
poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi dalSich bezpeénostnich
podminek bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci), ve znéni pozdéjsich predpisli, a nafizeni vlady
¢. 362/2005 Sb., o blizsich poZadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na pracovistich
s nebezpedim padu z vysky nebo do hloubky. Zhotovitel prejima v plném rozsahu odpovédnost za
fizeni postupu praci, za bezpecnost a ochranu zdravi osob poskytujicich sluzby.

7. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodrzovdni pracovnépravnich predpisi, zejména zdkona
¢. 262/2006 Sh., zakonik prace, ve znéni pozdéjsich predpisti (se zvlastnim zifetelem na regulaci

12




odmérovani, pracovni doby, doby odpoCinku mezi sménami atp.), zakona ¢. 435/2004 Sb.,
o zaméstnanosti, ve znéni pozdéjsich predpisi (se zvlastnim zifetelem na regulaci zaméstnavani
cizincd), a to vhcéi vSem osobam, které se na plnéni zakazky podileji a bez ohledu na to, zda jsou
prace na predmétu plnéni provadény bezprostfedné zhotovitelem ¢i jeho poddodavateli.

8. Zhotovitel se podpisem smlouvy zavazuje, Ze zajisti sjednani a dodrzovani smluvnich podminek se
svymi poddodavateli srovnatelnych s podminkami sjednanymi ve smlouvé na pinéni vefejné
zakazky, a to v rozsahu ve smlouvé uvedenych smluvnich pokut. Uvedené smluvni podminky se
povaZzuji za srovnatelné, bude-li vySe smluvnich pokut shodnd s touto smlouvou, zajisti fadné
a v&asné plnéni finan¢nich zavazkli svym poddodavatelim, kdy za fadné a véasné plnéni se
povazuje plné uhrazeni poddodavatelem vystavenych faktur za plnéni poskytnutd k pinéni
zakdazky, a to vidy do 10 pracovnich dnid od obdrZeni platby ze strany objednatele za konkrétni
pinéni.

9. Smluvni strany se dohodly na vystavovani smluvni agendy (smluv a dodatkl) v Sesti (6)
vyhotovenich, z nichZ pét (5) naleZi objednateli a jedno (1) obdrZi zhotovitel.

10. Ob& smluvni strany prohlasuji, Ze doslo k dohodé o celém rozsahu této smlouvy. Prohlasuji
shodné, 7e smlouva byla uzaviena svobodné a vdiné, Ze nebyla uzaviena v tisni ani za ndpadné
nevyhodnych podminek pro kteroukoliv z nich.

11. Smluvni strany berou na védomi, Ze tato smlouva dle zakona ¢. 340/2015 Sh., o registru smluv,
ve znéni pozdéjsich predpist, podléha uverejnéni prostfednictvim registru smluv. Smluvni strany
se dohodly, 7e smlouvu kuverejnéni prostfednictvim registru smluv zadle spravci registru
statutarni mésto Plzen.

1140002 \ . 2020

V Plzni dne ...Z4.. V Plznidne .ooveeeeene
Za objednatele: Za zhotovitele:
""""""""" statutarpl mésto Plzeh ~IMONTspol.sro.
Odbor sprdvy infrastruktury MMP Vladimir Vild
Ing. Veronika Krupi¢kova, MBA jednatel

vedouci odboru
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