



HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
Odbor ochrany prostředí

VODNÍ DÍLA – TBD a.s.
Hybernská 1617/40
110 00 Praha 1
IČ: 49241648

Váš dopis zn./ze dne	Č.j.	Vyřizuje / linka	Datum
	MHMP 466872/17	Ing. Josef Šlinger /	29.3.2017
	Sp. zn.		
	S-MHMP 466872/17		Počet listů / příloh 3/1

Věc: Objednávka „Aktualizace PD odbahnění a úpravy rybníka Šeberák v k.ú. Kunratice“

Objednávka č.: OBJ/OCP/54/12/00082/2017

Evid. č.: 196795

OBJEDNATEL:

Hlavní město Praha

se sídlem: Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1
pracoviště: Jungmannova 35/29, 110 00 Praha 1
zastoupené: RNDr. Štěpánem Kyjovským, ředitelem odboru ochrany
prostředí Magistrátu hl.m. Prahy
IČO: 00064581
DIČ: CZ00064581
bankovní účet: [REDACTED]
kontaktní osoba: Ing. Josef Šlinger [REDACTED]

DODAVATEL:

VODNÍ DÍLA – TBD a.s.

se sídlem: Hybernská 1617/40, 110 00 Praha 1
zastoupená: Ing. Milošem Sedláčkem, prokuristou VODNÍ DÍLA – TBD a.s.

IČO: 49241648
DIČ: CZ 49241648
bankovní účet: [REDACTED]
kontaktní osoba: Ing. Vítězslav Pytelka [REDACTED]

(dále též „Smluvní strany“)

Vážení,

ve smyslu § 27 a § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, u Vás objednáváme služby v rozsahu a za podmínek dále uvedených.

V souladu s občanským zákoníkem se akceptací této objednávky zakládá dvoustranný smluvní vztah mezi Objednatelem a Dodavatelem. Dodavateli tak vzniká povinnost realizovat předmět plnění v požadovaném rozsahu a jeho výsledky předat níže uvedenému zástupci Objednatele a Objednateli vzniká povinnost zaplatit Dodavateli dohodnutou smluvní odměnu.

1. Předmět plnění:

Předmětem plnění je aktualizace projektové dokumentace odbahnění a úpravy rybníka Šeberák v k.ú. Kunratice.

2. Cena za předmět plnění:

2.1. Uvedená cena za předmět plnění bez daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) je stanovena jako smluvní odměna ve výši **95 000 Kč** (slovy: devadesát pět tisíc korun českých bez DPH), cena je stanovena v souladu s Vaší cenovou nabídkou ze dne 6.3.2017. Tato cena je cenou maximální a nepřekročitelnou. V této částce jsou zahrnuty veškeré náklady Dodavatele vynaložené v souvislosti s realizací předmětu plnění.

2.2. Dodavatel je plátcem DPH, DPH bude účtována podle platných právních předpisů. Cena včetně DPH činí 114 950 Kč.

3. Platební podmínky:

3.1. Cena za předmět plnění bude účtována Objednateli na základě vystaveného daňového dokladu (faktury) po předání předmětu plnění. Faktura musí být vystavena nejpozději do 15 dnů ode dne splnění předmětu objednávky. Součástí faktury musí být podrobný rozpis konkrétně uskutečněného plnění.

3.2. Faktura bude vystavena po předání předmětu plnění (viz čl. 4.2.) na základě „Protokolu o předání a převzetí předmětu plnění“. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění bude den převzetí předmětu plnění.

3.3. Faktura bude vystavena na **Objednatele**:

Hlavní město Praha
Odbor ochrany prostředí MHMP
Mariánské nám. 2/2
110 01 Praha 1
IČO: 00064581
DIČ: CZ00064581

3.4. Faktura bude vyhotovena ve třech stejnopisech a doručena na **adresu pracoviště** Objednatele.

3.5. Splatnost faktury bude stanovena na minimálně 21 dnů od doručení.

3.6. Vystavená faktura musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a musí obsahovat minimálně tyto údaje:

- a) označení Objednatele a Dodavatele, jejich sídla, jejich IČO a DIČ, bankovní spojení a údaj o zápisu v obchodním, živnostenském nebo obdobném rejstříku, včetně spisové značky,
- b) předmět a číslo objednávky,
- c) číslo faktury, den vystavení faktury, datum splatnosti, den uskutečnění plnění a fakturovanou částku,
- d) základ daně (DPH), sazbu daně a její výši, razítko a podpis oprávněné osoby Dodavatele, stvrzující oprávněnost a formální a věcnou správnost faktury.

3.7. V případě, že faktura bude obsahovat nesprávné údaje nebo nebude obsahovat právními předpisy vyžadované údaje, je Objednatel oprávněn fakturu vrátit Dodavateli k opravě. Splatnost opravené faktury musí být stanovena opět na minimálně 21 dnů od doručení opravené faktury.

3.8. Objednatel uhradí cenu za předmět plnění bankovním převodem na účet Dodavatele, vedený u banky v České republice, specifikovaný v této objednávce. Ke splnění závazku Objednatele dojde odepsáním částky z účtu Objednatele.

4. Stanovený termín a místo plnění:

4.1. Práce budou provedeny nejpozději do 20.10.2017.

4.2. Předmět plnění podle této objednávky je Dodavatel povinen protokolárně předat k rukám Ing. Josefa Šlingera (josef.slinger@praha.eu) na adresu Jungmannova 35/29, 110 00 Praha 1, a to nejpozději do 20.10.2017.

4.3. Místo plnění předmětu veřejné zakázky: hl. m. Praha.

5. Smluvní sankce:

- 5.1. Při prodlení Dodavatele s předáním předmětu plnění dle článku 1. této objednávky zaplatí Dodavatel Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z maximální ceny předmětu plnění včetně DPH stanovené v článku 2. této objednávky za každý započatý kalendářní den prodlení až do řádného splnění této povinnosti.
- 5.2. Dodavatel je povinen smluvní pokutu uhradit na výzvu Objednatele do 21 dnů od jejího doručení.
- 5.3. Objednatel je oprávněn započíst si jednostranně vzniklou smluvní pokutu oproti odměně za provedení veřejné zakázky.
- 5.4. Zaplacením smluvních pokut dle této Objednávky není dotčeno právo Objednatele na náhradu újmy v části převyšující již uhrazenou smluvní pokutu.

6. Další podmínky:

- 6.1. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato objednávka byla uvedena v Centrální evidenci smluv (CES) vedené hlavním městem Prahou, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o jejích účastnících, předmětu, číselné označení této objednávky, datum jejího podpisu a její text.
- 6.2. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této objednávce nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
- 6.3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění této objednávky v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí hl. m. Praha. V souladu s uveřejněním smlouvy v registru smluv může dojít k uveřejnění některých osobních údajů, což smluvní strany svým podpisem berou na vědomí a s uvedeným souhlasí.
- 6.4. Dodavatel bere na vědomí, že Objednatel je povinen na dotaz třetí osoby poskytovat informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a souhlasí s tím, aby veškeré informace obsažené v této objednávce byly v souladu s citovaným zákonem poskytnuty třetím osobám, pokud o ně požádají.
- 6.5. Dodavatel je podle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů včetně prostředků poskytnutých z Evropské unie. Toto spolupůsobení je povinen zajistit i u svých případných subdodavatelů.
- 6.6. Dodavatel není oprávněn postoupit jakékoliv své pohledávky z této objednávky na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu Objednatele, a to ani částečně.

6.7. Pro případné spory smluvní strany sjednávají místní příslušnost obecného soudu Objednatele.

6.8. Tato objednávka je vyhotovena v pěti (5) stejnopisech, z nichž čtyři (4) obdrží Objednatel a jeden (1) Dodavatel.

6.9. Tato objednávka může být měněna nebo zrušena pouze písemně, a to v případě změn objednávky číslovanými dodatky, které musí být podepsány oběma Smluvními stranami.

7. Lhůta k akceptaci objednávky

Dodavatel je povinen doručit akceptaci této objednávky Objednateli nejpozději do 21.4.2017, jinak tato nabídka na uzavření objednávky zaniká.

8. Platnost a účinnost objednávky

Tato objednávka nabývá platnosti dnem její akceptace Dodavatelem a účinnosti nejdříve dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv.

S pozdravem

Za Objednatel

RNDr. Štěpán

ředitel odboru

Odbor ochrany prostředí

Dodavatel akceptuje tuto objednávku v plném rozsahu a bez výhrad.

V dne 2017

Za Dodavatele:

VODNÍ DÍLA - TBD a.s.

110 00 Praha 1, Hybernská 1617/40

- 2 -

Ing. Miloš Sedláček

prokurista

VODNÍ DÍLA – TBD a.s.

Exp.:

1. LEG MHMP
2. odd. IX. OCP MHMP
3. UCT MHMP
4. spis
5. adresát



SC

MHMP084Z0NZ

Hlavní město Praha – Magistrát hl. m. Prahy Hlavní podatelna - Jungmannova 35/29, Praha 1	
ČÍSLO JEDNACI: MHMP	466872/2017
DORUČENO DNE: 27-03-2017	
Počet listů dokumentu: Hv	Počet listů příloh: 0
Počet listinných příloh: 0	
Počet a druh nelistinných příloh: 0	
Identifikační údaje zpracovatele:	DENISA SUCHÁ

466872/17

NABÍDKA

„Aktualizace PD odbahnění a úpravy rybníka Šeberák
v k.ú. Kunratice“

Zadavatel: Magistrát hl. m. Praha
Odbor ochrany prostředí
Jungmannova 35/29, 111 21 Praha

Zhotovitel: VODNÍ DÍLA – TBD a. s., Hybernská 1617/40, 110 00 Praha 1

Praha, březen 2017

1. Identifikační údaje zhotovitele

Název a adresa: VODNÍ DÍLA - TBD a.s.
Hyberská 1617/40, 110 00 Praha 1



Zastoupení: Ing. Miloš Sedláček, prokurista

IČ, DIČ: 49241648, CZ 49241648

Bankovní spojení:



Předmět činnosti:

VODNÍ DÍLA - TBD a.s. je registrována v obchodním rejstříku u Obvodního soudu pro Prahu 1 (oddíl B, číslo vložky 2154). Registrace zahrnuje řadu specializovaných činností. Základní činností společnosti je odborný technickobezpečnostní dohled nad vodními díly, prováděný podle zákonných předpisů a požadavků vlastníků nebo uživatelů na základě zvláštního pověření ústředního vodoprávního úřadu. Dalšími činnostmi, prováděnými na základě živnostenských listů a autorizačních oprávnění, jsou zpracování vodohospodářských, povodňových i ekologických studií, manipulačních a provozních řádů, průzkum poruch a jiných problémů na vodních dílech i vodních tocích, projekční činnost (zejména při opravách vodních děl, výstavbě a opravách malých vodních nádrží, řešení povodňových opatření), soudně-znalecká a jiná odborná technická pomoc vodoprávním úřadům, povodňovým i jiným orgánům a organizacím v oboru činnosti společnosti podle zadání nebo zvláštních pověření, včetně odborné inženýrské pomoci v problematice povodňové ochrany. Při činnosti TBD je využívána vlastní přístrojová technika a speciální vybavení, včetně moderního hardwaru a softwaru.

Zástupci ve věcech smluvních:

Ing. Bohumil Hercík,
vedoucí ekonomického útvaru,



Zástupci ve věcech technických:

Ing. Petr Smrž,
vedoucí útvaru 402,



Ing. Vítězslav Pytelka, autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, odpovědný pracovník úkolů



2. Předmět nabídky

Předmětem nabídky je aktualizace projektové dokumentace odbahnění a úprav rybníka Šeberák v k.ú. Kunratice.

Specifikace prací:

- 1) Aktualizace a vícetisky části projektu pro odbahnění (6 pare, CD s pdf + editovatelné formáty)
 - odtěžení veškerého zaměřeného sedimentu z nádrže (mimo sedimentu pro ostrovy)
 - odvoz a uložení sedimentu na pozemky ve vlastnictví hl. m. Prahy v k.ú. Šeberov
 - úpravy položkového rozpočtu o rozprostření, zaorání a následné uvláčení sedimentu po poli.
- 2) Aktualizace a vícetisky části projektu úprav rybníka Šeberák (6 pare, CD s pdf + editovatelné formáty)
 - *Spodní výpust*: zděný otevřený třídlužový požerák z lomového kamene (porfyr) předsunutý k patě návodního svahu hráze. Hrazení bude z dubových dluží, pozinkovaných drážek pro osazení dluží, pozinkovaného rámu poklopu s dřevěnými fošnami. Příchod k uzávěru SV bude ve stylu Počernického rybníka na vodním toku Rokytka, k.ú. Dolní Počernice. Nové schodiště do nádrže bude provedeno z lomového kamene (porfyr).
 - *Loviště a kádiště* – bude navrženo v konzultaci s ČRS – Územní svaz města Prahy.
 - *Sjezd do nádrže k lovišti a kádišti* – změna materiálu sjezdu do loviště a kádiště. Sjezd bude proveden z kamenné dlažby do betonu, podél paty návodního svahu hráze
 - *Odpadní potrubí SV*: vsunutí plastového potrubí DN 600 do stávajícího ocelového, prodloužení až do nového požeráku, jeho obetonování.
 - *Bezpečnostní přeliv*: změna materiálového provedení konstrukce bezpečnostního přelivu. Nově bude vyzděný z lomového kamene (porfyr) s přelivnou hranou z kamenorezu. Stejným způsobem bude řešené i snížené přelivné okno. Spadiště bude navrženo z kamenné dlažby (porfyr) do betonu.
 - *Návodní svah hráze*: vykácení vegetace, přesvahování a dohutnění vhodným jílovým materiálem – s ohledem na změnu řešení požeráku, bude opevnění provedeno z kamenné dlažby (porfyr) na geotextilii do štěrkového podsypy do výšky H_{max} .
 - *Vzdušní svah hráze*: Vykácení nevhodné vegetace, dosypání prosedlin, přesvahování a osetí travou.
 - *Patní drén*: vyčištění patního drénu.

- *Úprava břehu na pozemku p.č. 1535/2 a 2453/1, k.ú. Kunratice u BP:* odstranění zbytků stávajících zdí, dosypání břehu k chodníku a opevnění kamennou dlažbou. Prodloužení potrubí dešťových kanalizací a jejich obetonování. Odstranění vrby u objektu bezpečnostního přelivu.
- *Stabilizace břehů:* Provedení z lomového kamene o hmotnosti 200-500 kg s urovnaným lícem a vyklínováním.
- *Ptačí ostrovy:* přemístění navržených ostrovů. První ostrov (menší) k ústí Vesteckého potoka k pravému břehu, mimo hlavní proud vodního toku. Druhý ostrov (větší) do prostoru zálivu u stávající nudapláže. Ostrovy budou navezené ze sedimentu, svahy ostrova budou opevněné z lomového kamene hmotnosti 200-500 kg s urovnaným lícem a vyklínováním do výšky $H_{\max}$ na geotextilii do štěrkového podsypu. Vršky ostrovů budou pokryty valouny.
- *Přehrážky na nátocích do rybníka:* odstranění navržených přehrážek v PD

Nabídka nezahrnuje inženýrskou činnost za účelem získání stavebního povolení ani autorský dozor.

3. Cena prací

Nabídková cena prací je stanovena jako smluvní ve smyslu zákona o cenách č. 526/1990 Sb. a činí:

1) Aktualizace a vícetisky části projektu pro odbahnění	25 000,- Kč
2) Aktualizace a vícetisky části projektu úprav rybníka Šeberák	70 000,- Kč

Cena bez DPH **95 000,- Kč**

K uvedeným částkám bude připočtena daň z přidané hodnoty podle zákona č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Kalkulace ceny prací byla provedena podle kalkulačního vzorce ze "Sazebníku pro navrhování nabídkových cen projektových a inženýrských prací", odst. 2.3.1, UNIKA, 2016.

Aktualizace PD rybníka Šeberák, k.ú. Kunratice

4. Předpokládaná doba plnění zakázky

Termíny plnění jednotlivých prací:

ad 1,2) do 5 měsíců od zaslání objednávky, nebo uzavření SOD

V Praze, dne 6. 3. 2017

Za VODNÍ DÍLA – TBD a. s.:

VODNÍ DÍLA - TBD a.s.
110 00 Praha 1, Hybemská 1617/40
-12-

Ing. Petr Smrž
vedoucí útvaru 402