Prodlouzeni podchodu v Zst. Teplice v Cechéach”
~Rekonstrukce vypravni budovy v Zst. Teplice v Cechach” — 3. etapa parkovisté P+R
NS, EH, DUR, IC, PnVF, AD

Smilouva o dilo

uzaviena podle ust. § 2586 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sb., ob&anského zakoniku, v platném znéni

¢. smlouvy objednatele: E618-S-900/2022
¢. smlouvy zhotovitele: 5-22
ISPROFOND/Sub.ISPROFIN: 3273214993 / 5423520097
ISPROFOND/Sub.ISPROFIN: 3273214901 / 5423520028
na zpracovani navrhu stavby, hodnoceni ekonomické efektivnosti, dokumentace pro izemni fizeni,
inZenyrskou ¢innost, pozadavkil na vykon a funkci a vykon autorského dohledu projektanta pfi
realizaci stavby

»Prodlouzeni podchodu v zst. Teplice v Cv:ecrvléch“
,Rekonstrukce vypravni budovy v zst. Teplice v Cechach*
— 3. etapa parkovisté P+R“

Clanek 1 - Smluvni strany

1.1. Objednatel:

Sprava Zeleznic, statni organizace

se sidlem Praha 1 - Nové Mésto, Dlazdéna 1003/7, PSC 110 00

ICO: 70994234 DIC: CZ70994234

zapsana v OR vedeném Méstskym soudem v Praze, spisova znacka A 48384

zastoupena Ing. Petrem Hofhanzlem, feditelem Stavebni spravy zapad

Kontaktni zaméstnanci:

a) ve vécech smiuvnich: I
I (mimo podpis této smlouvy a jejich pripadnych dodatk)

b) ve vécech technickych: I
c) uredné opravnény zeméméricky inzenyr: | | EGTczNGEIIIIIEEEEE
|

Adresa pro zasilani smluvni korespondence:

Sprava Zeleznic, statni organizace
Stavebni sprava zapad, Ke Stvanici 656/3, 186 00 Praha 8 - Karlin
Datova schranka: uccchjm

Adresa pro zasilani dannovych dokladi - faktur:

Sprava Zeleznic, statni organizace

Centralni finanéni uétarna Cechy, Nameésti Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice
ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

Datova schranka: uccchjm

(dale jen ,objednatel)

1.2. Zhotovitel:

TOP CON SERVIS s.r.o.

se sidlem Varavska 30, Praha 2, PSC 120 00

ICO:452 749 83; DIC:CZ452 749 83

zapsana v OR vedeném Méstskym soudem v Praze, oddil C, vlozka 9396
zastoupena: Ing. Liborem Markem, jednatelem spolecnosti

Kontaktni osoby:
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a) ve vécech smiuvnich: I

b) ve vécech technickych: I

c) uredné opravnény zemeéméricky inzenyr I
Bankovni spojeni: |

Adresa pro zasilani smluvni korespondence:

Ke Stirce 1824/56, Praha 8, PSC: 182 00

(dale jen ,zhotovitel®)

1.3.

2.1.

2.2,

3.1.

Smluvni strany se zavazuji oznamovat si bezodkladné zmény tdaju uvedenych v ¢l. 1 této smlouvy, a
to doporu¢enym dopisem nebo elektronicky prostfednictvim datové schranky stim, Ze ktomuto
oznameni musi byt pfilozena kopie listiny dokladajici odbornou zplisobilost, v pfipadé, ze byla
zadavaci dokumentaci vyZzadovana.

Clanek 2 - Predmét smlouvy

Zhotovitel se zavazuje provést na svij naklad a nebezpedi nize uvedené dilo a objednatel se zavazuje
provedené dilo prevzit a zaplatit za n&j zhotoviteli dohodnutou cenu.

Dilem se rozumi zpracovani Dokumentace pro tzemni fizeni (dale jen ,DUR"), véetné hodnoceni
ekonomické efektivnosti (dale jen ,EH") a zpracovani souhrnného rozpoctu (dale jen ,SR*) stavby
,Prodlouzeni podchodu v Zst. Teplice v Cechach“ ,,Rekonstrukce vypravni budovy v Zst. Teplice
v Cechach - 3. etapa P+R" v rozsahu stanoveném zadavaci dokumentaci a predloZzenou nabidkou
zhotovitele, véetné zajisténi komplexniho inZenyringu pro vydani tizemniho rozhodnuti dle ustanoveni
§ 92 zakona 183/2006 Sb., o tzemnim planovani a stavebnim fadu, v platném znéni (dale jen ,stavebni
zakon“) nebo pro zajisténi vydani Zavazného stanoviska organu dzemniho planovani dle ustanoveni
§ 96b stavebniho zakona (déle jen ,dilo®).

Clanek 3 - Zavazné podklady k provedeni dila

Dilo bude zhotoveno v souladu s nasledujicimi dokumenty:
a) Zadavaci dokumentace v rozsahu:

I.  Vyzva ke zpracovani nabidky &j. 2920/2022-S7-SSZ-OVZ ze dne 8. 2. 2022, v&. ptiloh
II.  Smlouva o dilo, v¢. pfiloh

b) Nabidka zhotovitele ze dne 16. 2. 2022, ktera byla objednatelem pfijata Rozhodnutim a
oznamenim zadavatele o vybéru dodavatele ¢j.: 5873/2022/SZ-SSZ-OVZ ze dne 11. 3. 2022.

c) Smérnice GR &. 11/2006 Dokumentace pro pfipravu staveb na zelezniCnich drahach celostatnich
a regionalnich a Priloha ¢. 1 ke smérnici GR ¢. 11/2006, v platném znéni

d) Smérnice SZDC &. 20 pro stanoveni a &lenéni investiénich nakladi staveb statni organizace
Sprava Zelezni¢ni dopravni cesty, v platném znéni

e) Smérnice SZDC SM62 Postupy v pfipravé investiénich staveb statni organizace Spravy Zelezniéni
dopravni cesty, v platném znéni

f) Smérmice SZ SM118 Orientadni a informaéni systém v Zelezniénich stanicich a na Zelezniénich
zastavkach, v platném znéni

g) SZDC E11 Predpis pro osvétieni venkovnich Zelezniénich prostor SZDC, v platném znéni

h) SZ S10 Predpis pro vyuZiti vytahii, pohyblivych schodii a pohyblivych plosin u Spravy Zeleznic,
v platném znéni

i) SZPO-11/21020-GR Pokyn generalniho feditele ve véci pripravy, realizace a tidrzby parkovacich
ploch P+R, v platném znéni

i)  Smérnice GR &. 16/2005 Zasady modernizace a optimalizace vybrané Zelezniéni sité Ceské
republiky, v platném znéni,

k) Pravidla ,Clenéni stavby na provozni soubory (PS) a stavebni objekty (SO)*
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3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

41.
4.2.

)  Vyhlaska ¢. 169/2016 Sb., o stanoveni rozsahu dokumentace verejné zakazky na stavebni prace
a soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér, v platném znéni

m) Vyhlaska ¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znéni

n) Vyhlaska ¢. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravnich staveb,
v platném znéni

o) Technické kvalitativhi podminky staveb statnich drah, v platném znéni (dale jen , TKP staveb®)

P) Ceské technické normy a interni predpisy objednatele vyjmenované v prislusnych kapitolach TKP
staveb a v Technickych kvalitativnich podminkach staveb pozemnich komunikaci (dale také jen

,TKP PK*) — pfistupné na http://typdok.tudc.cz
q) zakon ¢.266/1994 Sb., o drahach, v platném znéni
r) vyhlaska ¢. 173/1995 Sb., kterou se vydava dopravni fad drah, v platném znéni
s) vyhlaska ¢. 177/1995 Sb., kterou se vydava stavebni a technicky fad drah, v platném znéni
t) zakon ¢. 183/2006 Sb., o Gzemnim planovani a stavebnim radu (stavebni zakon), v platném znéni
u) vyhlaska ¢. 268/2009 Sb., o technickych pozadavcich na stavby, v platném znéni

v) vyhlaska ¢. 398/2009 Sb., o obecnych technickych pozadavcich zabezpecujicich bezbariérové
uzivani staveb, v platném znéni

w) VSeobecné technické podminky VTP/DOKUMENTACE/04/21
x) Zvlastni technické podminky.

Zhotovitel je povinen dusledné& dodrZovat predpis SZ Bp1 Pokyny provozovatele drahy k zajisténi
bezpecnosti a k ochrané zdravi osob pfi ¢innostech a pohybu v jeho prostorach a v prostorach
Zelezniéni drahy provozované Spravou Zeleznic, statni organizaci, v platném znéni, a Predpis SZ Bp3
Bezpecnost a ochrana zdravi pfi praci na stavbach a pfi stavebnich ¢innostech v prostorach Spravy
Zeleznic, statni organizace, v platném znéni. Dale se zhotovitel zavazuje zaijistit, aby v§echny fyzické
osoby, které se budou pfi provadéni dila pohybovat na draze nebo v obvodu drahy na mistech
verejnosti nepfistupnych, mély povoleni v souladu s predpisem SZDC ob 1 Dil Il , Vydani povoleni ke
vstupu do mist vefejnosti nepfistupnych. Priikaz pro cizi subjekt*, schvaleny GR SZDC dne 26. 3.2019
pod &.j.: 10583/2019-GR-030, s tginnosti od 1.4.2019. Zhotovitel se zavazuje provadét kontrolu v
souladu se smérnici objednatele &. 120 &.j. 36503/2017-SZDC-GR-010 z 3. 11. 2017 ,DodrZovani
zakazu koureni, pozivani alkoholickych napoju a uzivani jinych navykovych latek” v platném znéni.

Zhotovitel se zavazuje respektovat zmény predpistl objednatele a norem, které se tykaji dila a jeho
soucasti, i pokud k nim dojde béhem provadéni dila nebo budou objednatelem uplatnény. Tyto zmény
budou feSeny pisemnymi dodatky k této smlouvé.

Zhotovitel prohlasuje, Ze vySe uvedené dokumenty mu byly pfedany pfed podpisem této smlouvy nebo
je ma jinak k dispozici, Ze s jejich obsahem je seznamen, a Ze jejich obsah je pro néj zavazny.
Objednatel umoziiuje zhotoviteli pfistup k internim predpistim prostfednictvim http://www.tudc.cz/ nebo
https://www.spravazeleznic.cz/ (v sekci ,O nas* —> ,Vnitfni predpisy“ odkaz ,Dokumenty a predpisy“)
a na https://www.sfdi.cz/pravidla-metodiky-a-ceniky/metodiky/.

Daéle se zhotovitel zavazuje provést dilo v souladu s podminkami stanovenymi touto smlouvou o dilo,
vé. jejich priloh.

Clanek 4 - Lhity k provedeni dila

Zhotovitel se zavazuje zahajit provadéni dila ihned po nabyti i€¢innosti smlouvy o dilo

Zhotovitel bude plnit dilo v nasledujicich dil¢ich etapach:

Harmonogram plnéni

Cx
[

st Dila Doba pInéni

Popis ¢innosti provadénych v | Podminky dokonceni
Dilci etapé Dilci etapy
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Termin zahajeni
praci

ihned po nabyti G¢innosti
Smilouvy

1. Dildi etapa

Do 3 mésicd od nabyti
ucinnosti Smlouvy

Navrh stavby s hodnocenim
ekonomické efektivnosti k
pripominkam

Pfedavaci protokol

2. Dilci etapa

Do 5 mésicd od nabyti
ucinnosti Smlouvy

Cistopis ndvrhu stavby se
zapracovanymi pripominkami,
vletné Cistopisu hodnoceni
ekonomické efektivnosti

Pfedavaci protokol

3. Dildi etapa

Do 4 mésicd od schvaleni
Navrhu stavby

N&vrh DUR véetné rozpo&tl
jednotlivych SO a PS, vletné
souhrnného rozpoctu stavby,
vletné vizualizaci k prfipominkdam

Pfedavaci protokol

4. Diléi etapa

Do 7 mé&sicd od schvaleni
Navrhu stavby

Cistopis DUR se zapracovanymi
pripominkami, s dokladovou &asti,
véetné &istopisu rozpoétl
jednotlivych SO a PS a
souhrnného rozpoctu stavby,
vletné Cistopisu vizualizaci,
véetné ndvrhu pozadavk( na
vykon a funkci k pFipominkam

Pfedavaci protokol

Do 7 mé&sicd od schvaleni
Navrhu stavby

Podani zadosti o Uzemni
rozhodnuti

Kopie zadosti predana
Objednateli, potvrzena
podatelnou stavebniho
Uradu

Do 9 mé&sicd od schvaleni
Navrhu stavby

Cistopis pozadavkd na vykon a
funkci

Pfedavaci protokol

Do 10 mésicl od
schvaleni Navrhu stavby

Nabyti pravni moci Uzemniho
rozhodnuti

Pfedavaci protokol

8. Dildi etapa

Predpoklad délky trvani
24 mésich

(v zavislosti na zahajeni
a ukonceni realizace
stavby)

Autorsky dohled pfi zpracovani
PDPS a pri realizaci Stavby;
Zhotovitel se zavazuje provadét
autorsky dohled ode dne zahdjeni
zpracovani PDPS do ukonéeni
realizace stavby v predpoklddané
délce 24 mésica.

Vykaz poskytnutych
sluzeb (1 x za Ctvrtleti) -
struény popis vykon( a
specifikace vykonu
autorského dohledu

Termin
dokoncdeni Dila

predpoklad do 12/2025
(v zavislosti na zahajeni
stavby)

Po ukonéeni prejimaciho
fizeni Stavby a
predlozeni vykazu
poskytnutych sluzeb (o
vykonu autorského
dohledu)

Zhotovitel se zavazuje predat kompletni Dokumentaci pro zemni Fizeni.

4.3 Dokumentace pro Gzemni fizeni bude zhotovena: Pocet vyhotoveni: 6x listinna podoba + elektronicka
forma dle VTP .
4.4 Zhotovitel spini povinnost predat dilo, respektive jeho ¢ast, doru¢enim do mista pInéni, tj. na adresu

smluvni korespondence dle ¢l. 1 odst. 1. 1. této smlouvy. Pfedani a prevzeti se uskutecni formou
prfedavaciho protokolu potvrzeného obéma smluvnimi stranami. O dokon&eni a predani dila (dle
jednotlivych dil¢ich etap) vyrozumi pisemné zhotovitel objednatele nejméné 5 pracovnich dntl pfedem.

Predavaci protokol podepiSe kontaktni zaméstnanec ve vécech technickych uvedeny v &l. 1.1. této
smlouvy vzdy, s vyjimkou prfipadu, kdy predavané dilo, resp. ¢ast dila, vykazuje hrubé nedostatky.
V takovémto pripadé nedojde k podpisu predavaciho protokolu, tzn. nedojde k pfedani dokonceného
dila, a neni splnén termin dil¢i etapy uvedeny v ¢l. 4.2. této smlouvy.
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Do 30 dnl od podpisu predavaciho protokolu, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak, provede
kontaktni zaméstnanec ve vécech technickych uvedeny v ¢&l. 1.1. této smlouvy zplsobem upravenym
ve V8eobecnych technickych podminkach dplnou a podrobnou obsahovou kontrolu dila, resp. ¢asti
dila.

V pripadé, ze predavané dilo, resp. jeho ¢ast, vykazuje po provedené kontrole nedostatky, objednatel
tyto sdéli pisemnou formou zhotoviteli, uréi termin k odstranéni nedostatk(i a informuje kontaktniho
zaméstnance ve vécech smluvnich uvedeného v ¢l. 1.1. této smlouvy a ekonoma stavby objednatele.

V pripadé, Ze zhotovitel neodstrani nedostatky dila, resp. ¢asti dila, ve stanoveném terminu nebo dilo
vykazuje i nadale vady, objednatel uplatni pravo z bankovni zaruky za odstranéni vad dila dle ¢l. 7 této
smlouvy a smluvni pokuty dle ¢l. 8 této smlouvy.

Podrobny postup akceptace dila upravuji VSeobecné technické podminky.

Clanek 5 - Cena za provedeni dila

5.1. Cena za fadné zhotovené dilo &ini:
a) CelkovacenadilabezDPH ........cc.cccccvivvccvvvvvenvinee e 1,876,000, - KE
b) DPH (zakladnisazba) ..............cccooiiiiiii 393.960, - K¢
c) Celkova cenadilavéetn€ DPH....................coii . 2.269.960, - K&
5.2. Rozdéleni ceny dle jednotlivych ¢asti dila (bez DPH):
. X i Sati D) . Cena Z toho &ast Z toho &ast
Polo | Popis Mé&rna MnoZstvi Jednotki)va celkem 9 | Prodiouzeni _Rekonstrukce
Zka jednotka cena” podchodu vypravni budovy
v Zst. v zst. Teplice
Teplice v Cechach” - 3.
v Cechach” etapa parkovisté
P+R
1 Navrh stavby hod | . I | BN I
2 | Geodetické prace a kpl | L] I I I
zajisténi mapovych
podkladu
3 Geotechnické, stavebné | Kpl 1 ] ] ] ]
— technické a jiné dalsi
prizkumy
4 | Zpracovani hod | . I | N L]
Dokumentace pro
Uzemni fizeni vyjma
pfiloh G, Ha |, v€etné
vSech dil¢ich odevzdani,
dle Smé&mice GR SZDC
€. 11/2006 v platném
znéni a dle pozadavku
ZTP
5 | Zpracovani hod | . L ] ]

Dokumentace pro
Uzemni fizeni - pfiloha
G v rozsahu stanoveni
nakladu stavby a
rozpoctu jednotlivych
SO a PS dle smérnice
GR SZDC &. 11/2006
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v platném znéni a dle
pozadavku ZTP

Zpracovani
Dokumentace pro
Uzemni fizeni - pfiloha H
v rozsahu dokladové
&asti dle smérnice GR
$ZDC ¢&. 11/2006

v platném znéni a dle
pozadavku ZTP

hod

Zpracovani
Dokumentace pro
Uzemni fizeni — pfiloha |
v rozsahu geodetické
&asti dle smérnice GR
$ZDC ¢&. 11/2006

v platném znéni a dle
pozadavku VTP a ZTP,
véetné inzenyrské

Sinnosti

hod

Koordinator BOZP v

pfipravé

hod

Hodnoceni ekonomické
efektivity, véetné

souhmného rozpoctu

hod

10

Definitivni odevzdani
Dokumentace pro
Uzemni fizeni, dle SOD
v listinné formé (dle
pozadavku VTP a ZTP)

ks

11

Definitivni odevzdani
Dokumentace pro
Uzemni fizeni dle SOD
v elektronické formé (dle
pozadavku VTP a ZTP)

ks

12

Vizualizace stavby

ks

13

Inzenyrska Cinnost
zajistujici komplexni
verejnopravni
projednani a zajisténi
vSech potfebnych
podkladu a certifikatu
nutnych k vydani
Uzemniho rozhodnuti
nebo Uzemniho

souhlasu

kpl
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14 | PoZadavky na vykon a hod || . ] I I
funkci
15 | Poplatky za spravni kpl | I ] ] ]
fizeni
16 | Autorsky dohled hod L . I | N I
5.3. \/ySe uvedena celkova cena za zhotoveni dila je nejvySe pripustna a zahrnuje veskeré naklady

5.4.

6.1.

6.2.

potrebné ke zhotoveni dila a souvisejici naklady s provedenim dila. Cenu uvedenou v &l. 5 odst. 5.1.
Ize ménit pouze na zakladé zmény rozsahu zadani dila, kterou si vyzada objednatel.

Objednatel si vyhrazuje pravo ukondcit plnéni dila po jakémkoliv dil¢im terminu pInéni, v takovém
pfipadé nebudou dalsi dil¢i terminy fakturace plnény a hrazeny.

Clanek 6 - Platebni podminky

Uhrada ceny dila bude provedena na zakladé dariovych dokladt — faktur vystavenych zhotovitelem,
jejichz pfilohou bude protokol o predani a pfevzeti dila nebo jeho ¢asti.

Dariovy doklad — faktura musi mit nalezitosti a obsahovat (idaje bézné pro tento druh dokladu
vyZadované obecné zavaznymi pravnimi pfedpisy. V pfipadé, Ze danovy doklad — faktura nebude mit
v8echny nalezitosti vyZadované obecné zavaznymi pravnimi predpisy, je objednatel opravnén ji vratit
zhotoviteli a nevznika prodleni s placenim. Zhotovitel je povinen vtakovém pfipadé vystavit
neprodlené novy darnovy doklad — fakturu a dorucit ji elektronicky na kontaktni adresu objednatele
uvedenou v ¢l. 1 odst. 1. 1. smlouvy. Opravnénym vracenim dariového dokladu — faktury prestava
bézet Inita splatnosti, cela Ihiita bézi znovu ode dne doruéeni opraveného dariového dokladu —
faktury.

V navaznosti na pInéni termin(i pro zpracovani dila dle ¢l. 4 odst. 4. 2. této smlouvy, bude zhotovitel
fakturovat cenu takto:

a) Predani dila dle odst. 4.2 smlouvy - 1. dil¢i etapa pInéni — termin bez fakturace

b) Predani dila dle odst. 4.2 smlouvy - 2. dil¢i etapa pInéni - fakturace ceny dle polozek ¢. 1 a¢. 9
odst. 5.2. smlouvy, nejvyse v8ak 20% celkové ceny dila (bez DPH). Danovy doklad - fakturu v
celkové vysi I K¢ (bez DPH) je zhotovitel opravnén vystavit do 15 dni po podpisu
predavaciho protokolu. V pripadé, Ze dilo vykazuje po provedené kontrole dle &l. 4.4 smlouvy
nedostatky, je objednatel opravnén danovy doklad - fakturu vréatit a zhotovitel je opravnén ji
opétovné vystavit aZ po odstrané&ni nedostatkil do 15 dnl od pisemného potvrzeni objednatele o
tom, Ze nedostatky byly odstranény.

c) Predani dila dle odst. 4.2 smlouvy — 3. diléi etapa pInéni- fakturace ceny dle polozek ¢. 2 az ¢.
8 odst. 5.2. smlouvy, nejvyse v8ak 10% celkové ceny dila (bez DPH). Darnovy doklad - fakturu
v celkové vySi I K¢ (bez DPH) predlozi zhotovitel do 15 dnii po predani a prevzeti
celého dila.

d) Predani dila dle odst. 4.2 smlouvy — 4. dil¢i etapa pInéni- fakturace ceny dle polozek ¢. 10 az ¢.
12 odst. 5.2. smlouvy nejvyse v8ak 40% celkové ceny dila (hez DPH). Darovy doklad - fakturu
v celkové vySilll K¢ (bez DPH) piedlozi zhotovitel do 15 dnti po podpisu predavaciho
protokolu. V pripadé, Ze dilo vykazuje po provedené kontrole dle ¢l. 4.4 smlouvy nedostatky, je
objednatel opravnén danovy doklad - fakturu vratit a zhotovitel je opravnén ji opétovné vystavit az
po odstranéni nedostatkii do 15 dn( od pisemného potvrzeni objednatele o tom, Ze nedostatky
byly odstranény.

e) Predani dila dle odst. 4.2 smlouvy — 5. dil¢i etapa pInéni- fakturace ceny dle polozky ¢. 13 odst.
5.2. smlouvy nejvyse vSak 2% celkové ceny dila (bez DPH). Dariovy doklad - fakturu v celkové
vySi I K¢ (bez DPH) predlozi zhotovitel do 15 dni od predloZeni kopie Zadosti
Objednateli potvrzené podatelnou stavebniho uafadu. V pfipadé, Ze dilo vykazuje po
provedené kontrole dle ¢l. 4.4 smlouvy nedostatky, je objednatel opravnén danovy doklad - fakturu

Strana 7 (celkem 17)



Prodlouzeni podchodu v zZst. Teplice v Cechéach”
~Rekonstrukce vypravni budovy v Zst. Teplice v Cechach” — 3. etapa parkovisté P+R
NS, EH, DUR, IC, PnVF, AD

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

vratit a zhotovitel je opravnén ji opétovné vystavit az po odstranéni nedostatkii do 15 dnl od
pisemného potvrzeni objednatele o tom, Ze nedostatky byly odstranény.

f) Predani dila dle odst. 4.2 smlouvy — 6. dil¢i etapa pInéni- fakturace ceny dle polozky €. 14 odst.
5.2. smlouvy nejvyse vSak 3% celkové ceny dila (bez DPH). Dariovy doklad - fakturu v celkové
vysi 56.280,- K¢ (bez DPH) predlozi zhotovitel do 15 dni po podpisu pfedavaciho protokolu.
V pfipadé, Ze dilo vykazuje po provedené kontrole dle ¢l. 4.4 smlouvy nedostatky, je objednatel
opravnén danovy doklad - fakturu vratit a zhotovitel je opravnén ji opétovné vystavit az po
odstranéni nedostatktl do 15 dnl od pisemného potvrzeni objednatele o tom, Ze nedostatky byly
odstranény.

g) Predani dila dle odst. 4.2 smlouvy — 7. dil¢i etapa pInéni- fakturace ceny dle polozky ¢. 15 odst.
5.2. smlouvy nejvyse vSak 5% celkové ceny dila (bez DPH). Dariovy doklad - fakturu v celkové
vysi 93.800,- K¢ (bez DPH) predlozi zhotovitel do 15 dni po podpisu pfedavaciho protokolu.
V pfipadé, Ze dilo vykazuje po provedené kontrole dle ¢l. 4.4 smlouvy nedostatky, je objednatel
opravnén darovy doklad - fakturu vratit a zhotovitel je opravnén ji opétovné vystavit az po
odstranéni nedostatktl do 15 dnl od pisemného potvrzeni objednatele o tom, Ze nedostatky byly
odstranény.

h) Predani dila dle odst. 4.2 smlouvy — 8. dil¢i etapa pInéni- fakturace ceny dle polozky ¢. 16 odst.
5.2. smlouvy. Danovy doklad - fakturu v celkové vysi 375.200,- K€ (bez DPH) predlozi zhotovitel
do 15 dnli po pfedani a prevzeti celého dila.

Dan z pridané hodnoty (dale jen ,DPH®) bude zhotovitelem uétovana v souladu s pfislusSnymi
ustanovenimi zakona ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, v platném znéni (dale jen ,zakon o
DPH").

Splatnost darnovych dokladu - faktur za provedené prace je s ohledem na povahu zavazku do 60 dnul
od data doruceni fadného danového dokladu objednateli. Den uhrady je vzdy dnem odepsani
predmétné ¢astky z Gctu objednatele. Zhotovitel je povinen vystavit dafiovy doklad do 15 dnl ode dne,
kdy vznikla povinnost priznat DPH, nebo pfiznat uskuteénéni plnéni, a dorucit jej neprodlené
objednateli a objednatel se zavazuje pfedmétnou ¢astku uhradit.

Stane-li se zhotovitel nespolehlivym platcem ve smyslu ust. § 106a zakona o DPH, nebo darovy
doklad zhotovitele bude obsahovat &islo bankovniho G¢tu, na ktery ma byt plnéno, aniz by bylo
uvedeno ve vefejném registru spolehlivych Uétl, je objednatel opravnén z finanéniho plnéni uhradit
DPH primo mistné a vécné pfislusnému spravci dané zhotovitele.

Vystavovat darfiové doklady — faktury je povinen viiéi objednateli pouze vedouci zhotovitel, tj. na
danovém dokladu - fakture bude uveden (identifikovan) jako osoba uskuteénujici ekonomickou &innost
jako poskytovatel sluzby (v souladu se zakonem o DPH).

Zhotovitel se zavazuje, Ze umozni zaméstnanclim statni organizace Sprava Zeleznic a Statniho fondu
dopravni infrastruktury kontrolu efektivniho vyuzivani finanénich prostfedkll na té ¢asti dila, ktera je
financovana a placena z prostfedktl Fondu. Tato kontrolni ¢innost musi probihat v rozsahu kompetenci
danych zakonem ¢&. 104/2000 Sb., o Statnim fondu dopravni infrastruktury, v platném znéni.

Zhotovitel neni opravnén provést jednostranny zapocCet pohledavky a neni opravnén postoupit
jakoukoliv pohledavku vuci objednateli ani jeji ¢ast, vzniklou na zakladé Smlouvy treti osobé bez
pfedchoziho pisemného souhlasu objednatele.

Financni prostfedky poskytované na zakladé této smlouvy zhotoviteli nemohou byt pfedmétem vykonu
prav tfetich osob. Zhotovitel se zavazuje na vyzvu objednatele poskytnout soucinnost pfi vykonu
finan¢ni kontroly podle zakona ¢&. 320/2001 Sb., o finan¢ni kontrole ve vefejné spravé a o zméné
nékterych zakon( (zakon o finanéni kontrole), v platném znéni.

6.9. Na dariovych dokladech - fakturach je nutno uvadét jako platce:

Sprava Zeleznic, statni organizace

Dlazdéna 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Mésto

IC: 70994234  DIC: CZ70994234

Obchodni rejstfik u Méstského soudu v Praze, spisova znacka A 48384
Uplny nazev stavby v souladu s touto smlouvou.

6.10. Zhotovitel se zavazuje sjednat si s dalSimi osobami, které se na jeho strané podileji na realizaci dila a

jsou podnikateli, stejnou nebo kratsi dobu splatnosti dafiovych dokladu, jaka je sjednana v této
Smlouvé. V pripadé zjisténi poruseni povinnosti dle tohoto odstavce se zhotovitel zavazuje uhradit
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objednateli smluvni pokutu ve vysi 1% z ceny dila (bez DPH) za kazdy pfipad, minimalné vsak 10 000
K& a maximalné 200 000 K¢& za kazdy pfipad.

6.11. Zhotovitel se zavazuje na pisemnou vyzvu predlozit objednateli do sedmi dnu od doruéeni vyzvy

7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

8.1.

8.2.

smluvni dokumentaci (véetné jejich pfipadnych zmén) se smluvnimi partnery zhotovitele uvedenymi
ve vyzvé objednatele, ze kterych bude vyplyvat splnéni povinnosti zhotovitele dle pfedchoziho
odstavce 6.10. Pifedkladana smluvni dokumentace bude anonymizovana tak, aby neobsahovala
osobni Udaje ¢i obchodni tajemstvi zhotovitele ¢ smluvnich partner(i zhotovitele; musi z ni vSak byt
vzdy zifejmé splnéni povinnosti dle odst. 6.10. této Smlouvy. Za kazdy, byt i zapocaty den prodleni, se
splnénim povinnosti predlozit kazdou jednotlivou smluvni dokumentaci dle tohoto odstavce se
zhotovitel zavazuje uhradit smluvni pokutu ve vysi 2 000 K¢.

Clanek 7 — Bankovni zaruka za odstranéni vad dila

Zhotovitel se zavazuje nejpozdéji do 30 dnu ode dne podpisu protokolu o provedeni dila zhotovitelem
i objednatelem predat objednateli elektronicky vystavenou bankovni zaruku za odstranéni vad dila.
Bankovni zaruka za odstranéni vad dila bude vystavena na ¢astku odpovidajici vysi 5 % z ceny za
zpracovani DUR, jak je uvedena v ¢l. 5.2 polozce 1 Smlouvy. V pripadé, Ze celkova cena dila
nepfesahne c¢astku 3.000.000,- K& bez DPH vcéetné, objednatel predlozeni bankovni zaruky za
odstranéni vad dila nepozaduje.

Zhotovitel se zavazuje, Ze bankovni zaruka za odstranéni vad dila bude vydana na dobu 5 let od jejiho
vydani bankou.

Pokud podminky bankovni zaruky za odstranéni vad dila specifikuji datum ukon&eni platnosti bankovni
zaruky za odstranéni vad dila a zhotovitel neodstranil v§echny vady do 30 dnG pred timto datem
ukon&eni platnosti bankovni zaruky za odstranéni vad dila, potom je zhotovitel povinen platnost
bankovni zaruky za odstranéni vad dila prodlouzit o dobu dalSich 3 mésicli tak, aby prodlouzena
zaruka bezprostfedné navazovala na ukonéeni bankovni zaruky puvodni.

Objednatel je opravnén uplatnit pravo z bankovni zaruky za odstranéni vad dila pouze v pfipadech,
pokud:

7.4.1 zhotovitel neodstrani vadu do 14 dnll poté, co obdrzel oznameni objednatele, v némz bylo
poZadovano odstranéni vady, nebo v jiné pfiméfené Ihaté dodateéné mu k tomu objednatelem
poskytnuté a to v plné vysi hodnoty bankovni zaruky, nebo

7.4.2 zhotovitel neuhradi objednateli zptsobenou §kodu & smluvni pokutu, k niz je podle Smlouvy
povinen a ktera vuéi nému byla objednatelem uplatnéna, nebo

7.4.3 zhotovitel nezaplati objednateli splatnou ¢astku uvedenou v ¢l. 9.5 Smlouvy, nebo

7.4 .4 zhotovitel nezaplati objednateli splatnou ¢astku uvedenou v &l. 9.6 Smlouvy, nebo

7.4.5 nastanou okolnosti, které opravnuji objednatele k odstoupeni od smlouvy bez ohledu na to, zda
bylo odstoupeni oznameno ¢&i nikoliv a to v pIné vysi hodnoty bankovni zaruky, nebo

7.4.6 dusledku vad dila vznikla objednateli nutnost hradit viceprace za prace na stavbach, které jsou
stavény na zakladé dila, pficemz v takovém pfipadé, je objednatel opravnén uplatnit pravo z bankovni
zaruky za odstranéni vad dila ve vysi prokazatelnych nakladl na tyto viceprace.

Objednatel vrati bankovni zaruku za odstranéni vad dila zhotoviteli do 20 dnu poté, co tato bankovni

zaruka za odstranéni vad dila pozbude platnosti podle ustanoveni tohoto ¢lanku, véetné jejiho
pfipadného prodlouzeni.

Clanek 8 — Utvrzeni zavazku

Na zakladé dohody smluvnich stran se zavazuje zhotovitel k zaplaceni smluvni pokuty v pfipadech
a ve vysSi jak je dale uvedeno.

Zhotovitel uhradi objednateli smluvni pokutu v pfipadé prodleni takto: :

a) smluvni pokutu ve vysi 0,2 % z ceny pfislusné ¢asti dila (bez DPH) za kazdy zapocaty den prodleni
v pripadé prodleni s predanim ¢asti dila (dil¢i etapy) v terminu dle &l. 4.2;

b) smluvni pokutu ve vysi 0,05% z celkové ceny dila (bez DPH) za kazdy zapoc¢aty den prodleni
v pripadé neuzavreni pojistné smlouvy nebo jejiho neudrzovani v platnosti dle ¢l. 10.4.
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8.3.

8.4.

c)

8.5.

8.6.

8.7.

8.8.

8.9.

8.10.

8.11.

Zhotovitel uhradi objednateli smluvni pokutu v pfipadé vad dila takto:

a) 1 % z celkové ceny dila (bez DPH) jako ¢astku jednorazovou v pripadé, ze zhotovitel nepredlozi
dilo nebo ¢ast dila ve stavu kompletnosti tj. dilo vykazuje hrubé vady, ke kontrole dle ¢&l. 4.4
objednateli;

b) 1 % zcelkové ceny dila (bez DPH) jako ¢astku jednorazovou, za kazdou zjisténou vadu po
odevzdani Cistopisu prislusné casti dila;

c) 0,5 % zcelkové ceny dila (bez DPH) jako Castku jednorazovou, za kazdou zjisténou vadu
spocivajici v nedolozeni kazdého jednotlivého zavazného stanoviska dotéeného subjektu
nezbytného pro vydani tzemniho rozhodnuti;

d) 5 000,- K¢ jako Castku jednorazovou, za kazdou zjisténou vadu spocivajici v nesouladu soupisu
praci vykazu vymér s ostatnimi ¢astmi dokumentace,;

e) 0,01 % z ceny casti dila (bez DPH), nebude-li nedostatek vytknuty dle ¢l. 4.4 smlouvy odstranén
v terminu uréeném objednatelem;

f) vevysi 10 000,- K& za kazdy zjistény pripad vyskytu odkazu na konkrétni vyrobek &i sluzbu uvedeny
v predanych podkladech pro tvorbu zadavaci dokumentace, kterou objednatel zpracovava pro dalSi
stupen, ktery by znamenal zvyhodiiovani konkrétnich vyrobku &i vyrobceu.

Zhotovitel uhradi objednateli smluvni pokutu v pfipadé poruseni ostatnich smluvnich povinnosti
takto:

a) 5% z celkové ceny dila (bez DPH), pokud zhotovitel povéfil provadénim dila jiného poddodavatele
nez toho, ktery byl uveden v nabidce zhotovitele, bez predchoziho pisemného souhlasu
objednatele;

b) 0,5% z utvrzované povinnosti za kazdy zapocaty den prodleni, pokud zhotovitel nesplni svoji
povinnost poskytnout a predat objednateli bankovni zaruku dle &l. 7 této smlouvy nebo neudrzuje
v platnosti bankovni zaruku v rozsahu vyZzadovaném touto smlouvou;

pokud zhotovitel porusi jakoukoli povinnost podle ustanoveni ¢l. 11 této smlouvy, je zhotovitel povinen
uhradit smluvni pokutu objednateli ve vysi 10 000,- K& za kazdé jednotlivé poruseni.

Maximalni celkova vyse vSech smluvnich pokut ulozenych zhotoviteli dle této Smlouvy je stanovena
ve vySi 30% z celkové ceny dila (bez DPH).

Pokud bude zhotovitel v prodleni s placenim smluvni pokuty, zavazuje se zaplatit Grok z prodleni ve
vysi stanovené obecné& zavaznymi pravnimi pfedpisy. Uroky z troktl nelze pozadovat.

Smluvni pokutu nebo Grok z prodleni se povinna smluvni strana zavazuje zaplatit do 30 dn(i ode dne,
kdy ji bude doru¢ena pisemna vyzva druhé smluvni strany.

Objednateli vznika pravo na uplatnéni zapoctu pohledavky v pfipadé, ze zhotovitel neuhradi smluvni
pokutu ve stanoveném terminu.

Zaplacenim smluvni pokuty nezanikd povinnost zajisténa smluvni pokutou a neni dotéen narok
objednatele na nahradu $kody, ktera vznikla v dusledku poruseni povinnosti, jejiz splnéni bylo
zajisténo smluvni pokutou.

Jestlize jsou divodem neplnénych termind zhotovitele dle smlouvy rozhodnuti tfetich osob, napf.
nedosazeni dohody s vlastniky dotéenych nemovitosti ani pfi soucinnosti s objednatelem nebo
nezahajena, pfip. neukoncena, dédicka rizeni nebo neznami vlastnici nebo ,nedosazitelni” vlastnici
mimo (izemi statu nebo necinnost Gfadl vyzvanych k souéinnosti, a diivodem k rozhodnuti tfetich osob
neni vada dokumentace, dohodnou objednatel se zhotovitelem nové terminy plnéni a dal$i postup. Do
doby uzavreni dodatku smlouvy s novymi terminy plnéni se na pripadné neplnéni termin platnych dle
smlouvy z divodu rozhodnuti tfetich osob nevztahuji smluvni pokuty.

Jestlize dojde pfi zajistovani vyjadreni vydavanych formou rozhodnuti pfed zahajenim nebo v prabéhu
tuzemniho nebo stavebniho Fizeni k odvolani proti rozhodnuti, na jehoz zakladé nelze plnit terminy dle
smlouvy a neni-li diivodem k odvolani proti rozhodnuti vada dokumentace, dohodne objednatel se
Zhotovitelem nové terminy plnéni, posunuté nejméné o dobu pferuseni praci mezi podanim odvolani
a rozhodnutim odvolaciho organu. Do doby uzavieni dodatku smlouvy s novymi terminy plnéni se na
pripadné neplnéni termind platnych dle smlouvy z divod( podani odvolani proti rozhodnuti nevztahuji
smluvni pokuty.
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8.11.

9.1.

9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

9.6.

Clankem 8 neni dotéeno pravo na uplatfiovani smluvnich pokut uvedenych v jinych ustanoveni této
Smlouvy.

Clanek 9 - Odpovédnost za vady, $kodu a zaruky

Zhotovitel odpovidéa za vady dila. Dilo nebo jeho ¢ast ma vady, jestlize neodpovida smlouvé, zejména
Ucelu jeho vyuziti, pfipadné nema vlastnosti vyslovné stanovené Smlouvou, objednatelem, platnymi
predpisy nebo nema vlastnosti obvyklé. V pfipadé odpovédnosti zhotovitele za vady plati v ostatnim
ust. § 2615 a nasl. zadkona ¢. 89/22012 Sb., ob¢anského zakoniku, v platném znéni. Za vady se
povaZzuji i takové chyby a nedostatky, které prodlouzi termin odevzdani dila a negativné ovlivni zadani
dalSich praci, dale se za vady povaZzuji veSkeré neprojednané odchylky od zadavaci dokumentace,
vé. platného pravniho radu, norem a predpisii objednatele. Za vadu se povazuje i nesoulad mezi
vykresovou a textovou ¢asti (napf. ve vykazu vymer).

Zhotovitel odpovida za vSechny vady, které ma dilo nebo ¢ast dila v okamziku jeho predani a prevzeti
objednatelem a dale za vady, které vyjdou najevo kdykoliv v dobé& 60 mésict od ukoné&eni vykonu
autorského dozoru; v pfipadé, Ze by doslo k ukonéeni Smlouvy pfed zapocetim vykonu autorského
dozoru, bézi tato Ih(ta ve vztahu k pfedanému a prevzatému dilu nebo ¢asti dila od okamziku ukonéeni
Smlouvy. Objednatel nebo jind opravnéna osoba jsou povinni oznamit zhotoviteli, Ze dilo nebo ¢ast
dila ma vady, a pozadovat jejich odstranéni vzdy bez zbyte¢ného odkladu poté, kdy je zjistili pfi predani
a prevzeti dila nebo ¢asti dila nebo kdykoliv v pribéhu doby dle prvni véty tohoto odstavce.

Zhotovitel odpovida za spravnost a Uplnost provedeni pfedmétu dila a provedeni praci uvedenych v ¢l.
2 této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, ze pfedmét dila bude proveden fadné a v€as a v souladu se
vSemi podminkami stanovenymi smlouvou a jejimi pfilohami a podklady a pokyny, které jsou pro
provedeni predmétu dila zavazné. Cinnosti, které nesplfiuji vy$e uvedené pozadavky, maji vady.
Zhotovitel neodpovida za vady, které byly zplusobeny nevhodnou povahou podklad(i nebo pokynli
objednatele, které jsou pro ¢innost zavazné, nebo nevhodnou povahou véci, které mél podle Smlouvy
o ¢innosti opatfit objednatel a které objednatel pozadoval zapracovat, pokud pritom zhotovitel neporusil
svoji povinnost pfi vynalozeni odborné péce upozornit objednatele na nevhodnost téchto podkladu,
pokyntll nebo véci a pokud na jejich pouziti objednatel i pres takové upozornéni trval.

Zhotovitel se zavazuje zapocit s odstranovanim vad dila nebo ¢asti dila bez zbyteéného odkladu poté,
kdy mu bude doru¢eno oznameni objednatele nebo jiné opravnéné osoby, Ze dilo nebo ¢ast dila ma
vady vcetné pozadavku na jejich odstranéni. V odstrafiovani vad se zhotovitel zavazuje bez preruseni
pokracovat a odstranit je v co nejkrat$i technicky a technologicky mozné Ihiité, nejpozdéji vak ve lhaté
14 dn(, nedojde-li mezi smluvnimi stranami k jiné dohodé&. V pfipadé vzniklych vad dila budou tyto
bezplatné feSeny v ramci zaru¢ni doby zhotovitelem. Zhotovitel se dale zavazuje k bezplatnému
odstranéni vad dila, které se objevi v ramci schvalovaciho Fizeni, pfipadné pfi kontrole odevzdané
dokumentace. Zhotovitel je povinen odstranit na své naklady i ty objednatelem oznamené vady dila,
za které odpovédnost odmita, resp. vady, které neuznava. Na takovou vadu se v ostatnim priméfené
pouzije Uprava pro vady dila. Pokud se nasledné stane nespornym, Ze zhotovitel za vadu, kterou
neuznal, skute¢né neodpovidal, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli naklady, které na odstranéni
vady Gcelné vynalozil, do 30 dnl od dne jejich prokazani zhotovitelem.

V pfipadé, Ze zhotovitel nesplni svoji povinnost odstranit vadu v dohodnuté, pfip. objednatelem uréené
Ihité, je objednatel nebo jind opravnéna osoba opravnén zajistit odstranéni této vady vlastnimi
kapacitami nebo jinym dodavatelem na naklady zhotovitele. Zhotovitel souhlasi, Ze timto postupem
objednatele nebude Zadnym zpusobem dotéena odpovédnost zhotovitele za vady dila nebo dotéené
¢asti dila véetné jejiho pfipadného prodlouzeni, a to bez ohledu na to, zda odpovédnost za vady
vyplyva ze Smlouvy nebo ze zakona. Naklady na odstranéni vady je povinen uhradit zhotovitel
objednateli na zakladé vyzvy k thradé. Objednatel ma pravo vyuzit k ihradé nakladl na odstranéni
vad své naroky vyplyvajici z Bankovni zaruky za odstranéni vad dila.

Zhotovitel odpovida za viechny $kody, které objednateli nebo tfetim osobam zpusobil pfi provadéni
¢innosti porusenim svych pravnich povinnosti. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli veSkeré
finan¢ni ¢astky, které byly objednateli ve spravnim, soudnim ¢i jiném obdobném fizeni ulozeny jako
pokuty ¢i jiné majetkopravni sankce za zhotovitelem zplisobené poruseni pravnich povinnosti.
Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli veSkeré financni ¢astky, které na objednateli uplatnila
jakakoliv treti osoba za zhotovitelem zplisobené poruseni pravnich povinnosti. Pravo na uplatnéni
naroku z titulu nahrady skody se proml¢i uplynutim Ihity 15 let, pocitané ode dne, kdy pravo mohlo
byt uplatnéno poprvé.
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9.7.

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

10.7.

10.8.

10.9.

Povinna smluvni strana se zavazuje nahradit druhé smluvni strané& zpusobenou $kodu v penézich do
30 kalendarnich dnli ode dne, kdy ji byla doru¢ena pisemna vyzva druhé smluvni strany k nahradé
Skody.

Clanek 10 - Ostatni ujednani

Nebezpeci Skody na zhotovovaném dile nese od zahajeni plnéni do okamziku prevzeti dila
objednatelem zhotovitel, ledaze $§koda byla zplUsobena podklady prevzatymi od objednatele nebo témi,
kteri plnili jeho Gkoly nebo pokyny.

Pripadné zmény, tykajici se provadéni dila je mozné projednat a predem odsouhlasit jen s kontaktnimi
zaméstnanci objednatele.

Zhotovitel je povinen bez zbyte¢ného odkladu upozornit objednatele na vSechny zjisténé zavazné
skutecnosti tykajici se pfedmétu dila, které jsou plné v odbornosti zhotovitele a brani radnému
pokracovani nebo dokonéeni dila nebo jeho &asti.

Zhotovitel se zavazuje nejpozdéji ke dni uzavieni Smlouvy uzavfit a posléze udrzovat po celou dobu
trvani smlouvy pojisténi a kdykoli na vyzvu objednatele pojistnou smlouvu predlozit.

Dilo bude zhotovitelem zpracovano komplexné s dislednou vnitfni koordinaci navrhovanych ¢asti dila,
zejména z hlediska omezeni Zelezni¢niho provozu.

Zhotovitel oznami objednateli, nejméné 10 dni pfed jednanim se spravnimi GOrady, predmét
projednavanych skute¢nosti a vyzve objednatele k pfipadné ucasti.

Seznam v§ech poddodavatelu:

Poddodavatel

Obchodni firma | Sidlo | ICO | % podil na zakazce
PRODIN a.s. K Vapence 1745, Pardubice 25292161 14,8%
Geodézie Krkonose ¢&.p. 599, Harrachov 49813081 2,9%

Uvedeni poddodavatelé a jejich % podil na zakazce se nebudou v priibéhu provadéni dila ménit nebo
doplriovat bez pisemného souhlasu objednatele, formou dodatku ke smlouvé. Zhotovitel se zavazuje
ve smlouvé s poddodavatelem uvést, Ze poddodavatel neni opravnén povérit provadénim dila dalsi
osobu.

Socialné a environmentalné odpovédné zadavani

10.9.1 Porady, které zhotovitel svola, budou probihat primarné distanénim zptisobem (elektronicky,
napf. MS Teams, Google meet, atp.), pokud nebude nutné, aby byly spojeny s mistnim Setfenim.

10.9.2 Zhotovitel se zavazuje, Ze v priilbéhu pInéni dila v rozsahu DUR umozni v souvislosti s pInénim
dila provedeni studentské exkurze, a to v kancelarich zhotovitele nebo pri provadéni projekénich i
prizkumnych pracich pfimo na budoucim stavenisti. Pokud zhotovitel neumozni provedeni exkurze, je
povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 100 000 K¢.

10.9.3 Objednatel oznami zhotoviteli pozadavek na provedeni exkurze minimalné 45 dni pred
pozadovanym terminem konani exkurze. Zhotovitel nejméné 30 dni pfed objednatelem poZzadovanym
terminem konani exkurze potvrdi moznost uskuteénéni exkurze, pfipadné navrhne objednateli jiny
termin uskute¢néni exkurze, nejpozdéji véak do 30 dnl od plivodné objednatelem pozadovaného
terminu. Zhotovitel poskytne objednateli soucinnost pfi jeho G¢asti na exkurzi. Ustanoveni pfedchozi
véty vSak nezavazuje objednatele k uc¢asti na exkurzi.

10.9.4 Ugastniky exkurze budou primarné studenti vysokych, stfednich nebo uéfovskych $kol
stavebniho, elektrotechnického, strojarského nebo dopravniho zaméfeni a vyucujici téchto skol, resp.
doprovod. Exkurze musi byt provedena vrozsahu 3-5 hodin pro 15-30 osob (studenti v¢etné
doprovodu), v pracovnich dnech v dobé od 8,00 hod. do 15,00 hod.

10.9.5 Zhotovitel se zavazuje provést Gcastniky exkurze po dotéenych mistech dle podminek a

omezeni stanovenych BOZP a poskytnout Gi¢astnik(im exkurze odborny vyklad k aktualné provadénym
ginnostem.
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11.1.

11.2.

11.3.

11.4.

11.5.

11.6.

11.7.

11.8.

10.9.6 O provedené exkurzi je zhotovitel povinen informovat objednatele pisemnou zpravou nejpozdéji
do 14 dnu od konani exkurze. Zprava musi obsahovat sdéleni o §kole, pfedmétu exkurze, ¢ase konani
a poctu Gcastnikll. V pripadé nepredlozeni pisemné zpravy v poZadovaném rozsahu ve [hGté dle prvni
véty tohoto odstavce je zhotovitel povinen uhradit smluvni pokutu ve vysi 20 000 K¢.

10.9.7 Zhotovitel bude dlsledné pozadovat v Projektové dokumentaci recyklaci kameniva
vyziskavaného z kolejového loze.

10.9.8 Ustanovenimi o smluvnich pokutach uvedenymi v ¢l. 10.9. této Smlouvy neni dotéeno
uplatiiovani smluvnich pokut uvedenych v &l. 8 této smlouvy.

Clanek 11 - Zpracovani osobnich udaju

Smluvni strany se dohodly, Ze zhotovitel bude zpracovavat osobni (idaje pro objednatele za tGcelem
provedeni dila dle této smlouvy a v jejim rozsahu.

Zhotovitel se zavazuje, Ze bude pro objednatele zpracovavat osobni Gdaje vyhradné za uvedenym
Ucelem, zplisobem a na zakladé dolozenych pokyn(i a podminek objednatele a v souladu s nimi tak,
jak vyplyvaiji z této smlouvy.

Zhotovitel bude na zakladé této smlouvy pro objednatele zpracovavat nasledujici kategorie subjekttl
osobnich udajt:

zaméstnanci objednatele; fyzické osoby, jejichz vyjadreni, souhlasy ¢i stanoviska jsou nutna pro
provedeni dila, fyzické osoby, s nimiz jsou uzavirany smlouvy nezbytné pro provedeni dila (dale jen
~subjekty udaju®).

Zhotovitel bude na zakladé této smlouvy u jednotlivych kategorii subjekt(i Gdaji zpracovavat pro
objednatele nasledujici typy osobnich udajl:

U zaméstnanc(i objednatele identifikaéni a kontaktni Gidaje (jméno a prijmeni, telefonni ¢islo, emailova
adresa, titul), idaje spojené s pracovnim zafazenim zaméstnance (pracovni zafazeni).

U ostatnich fyzickych osob identifikacni a kontaktni Gdaje (jméno a pfijmeni, pohlavi, datum narozeni,
telefonni Cislo, emailova adresa, trvaly pobyt — kontaktni adresa, titul, ¢islo a typ uctu, bankovni
instituce) - (dale jen ,osobni (daje”).

Osobni udaje budou zhotovitelem zpracovavany a ukladany na serverech umisténych v provozovné
zhotovitele.

Pokud zhotovitel zpracovava na zakladé vyslovného pokynu objednatele osobni udaje, které tato
smlouva v bodé 11.4 vyslovné neuvadi, budou tyto nové osobni Gdaje zpracovavany za stejnych
podminek.

Ustanoveni tohoto ¢lanku smlouvy jsou G¢innd az do splnéni vSech povinnosti v souvislosti s
ukonéenim zpracovani osobnich tdaju dle této smlouvy.

Povinnosti zhotovitele v souvislosti se zpracovanim osobnich udaju:

- Zhotovitel se zavazuje pfijmout vhodna technicka a organizacni opatfeni podle Nafizeni
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.04.2016 o ochrané fyzickych osob v
souvislosti se zpracovanim osobnich tdaju a o volném pohybu téchto (idaji a o zruseni smérnice
95/46/ES (obecné nafizeni o ochrané& osobnich tdajll) (dale jen ,GDPR"), které se na né&j jako na
zhotovitele vztahuji a pInéni téchto povinnosti na vyzadani dolozit objednateli;

- Zhotovitel neprodlené informuje objednatele, pokud jsou podle jeho nazoru urcité pokyny
objednatele v rozporu s G¢innymi pravnimi predpisy;

- Zhotovitel mlze predavat osobni Udaje do tfeti zemé& nebo mezinarodni organizaci ve smyslu
GDPR pouze na zakladé zvlastniho pokynu objednatele. Je-li takovéto pfedani zalozena na
povinnosti vyplyvajici z prava Unie nebo ¢lenského statu, které se na objednatele vztahuje,
informuje zhotovitel objednatele o tomto pravnim pozadavku pfed pfedanim, ledaze by tyto pravni
predpisy toto informovani zakazovaly z dulezitych diivodu verejného zajmu;

- Zhotovitel je povinen zajistit, aby se osoby opravnéné zpracovavat osobni Udaje zavazaly
zachovavat micenlivost ve vztahu ke véem osobnim Udajum, které zpracovava na zakladé této

Strana 13 (celkem 17)



Prodlouzeni podchodu v zZst. Teplice v Cechéach”
~Rekonstrukce vypravni budovy v Zst. Teplice v Cechach” — 3. etapa parkovisté P+R
NS, EH, DUR, IC, PnVF, AD

11.9.

12.1.

12.2.

12.3.

13.1.

smlouvy, a rovnéz tak o bezpecénostnich opatienich, jejichz zvefejnéni by ohrozilo zabezpeceni
osobnich udajt;

- Zhotovitel muze do zpracovani zapoijit podzhotovitele pouze na zakladé predchoziho pisemného
souhlasu objednatele;

- Zhotovitel se zavazuje s témito podzhotoviteli uzavfit smlouvu zajistujici dodrzovani prav a
povinnosti stanovenych touto smlouvou, zvlasté pak povinnosti mi¢enlivosti a zajisténi bezpecnosti
osobnich udajli a poskytnuti dostateénych zaruk pro zavedeni stejnych technickych a
organizacnich opatfeni podzhotovitelem;

- Zhotovitel je dale povinen =zohlednit povahu zpracovani, byt objednateli napomocen
prostfednictvim vhodnych technickych a organizacnich opatfeni pro splnéni objednatelovy
povinnosti reagovat na Zadost o vykon prav subjektt tdaji dle GDPR;

- Zhotovitel je povinen byt objednateli napomocen pfi zajistovani souladu s povinnostmi podle ¢lanku
32 az 36 GDPR, a to pfi zohlednéni povahy zpracovani informaci, jez ma zhotovitel k dispozici. V
pfipadech, kdy povaha véci vyZaduje informovani objednatele ze strany zhotovitele, informuje
zhotovitel objednatel bez zbyteéného odkladu;

- Zhotovitel je povinen umoznit objednateli a jim povérené osobé&, béhem bé&zné pracovni doby
zhotovitele, provést v sidle zhotovitele kontrolu dodrZzovani povinnosti tykajicich se zpracovani
osobnich Gdaju vyplyvajicich z této smlouvy, a to do 3 mésicu od jejiho ukonéeni;

- Po ukonéeni zpracovani osobnich daju podle této smlouvy je zhotovitel povinen poskytnout
objednateli vSechna zafizeni obsahujici osobni (daje, pokud je to mozné, a vymazat vSechny
zpracovavané osobni Udaje ze vSech svych systému nebo databazi, véetné vymazani vSech
zaloznich kopii, s vyjimkou kdy uchovavani vyzaduji pravni pfedpisy, nebo k tomu dal pisemny
souhlas objednatel.

V pripadé, Ze zhotovitel zpracuje osobni (daje nad ramec vymezeny touto smlouvou/doloZzenymi

pokyny objednatele, povaZuje se ve vztahu k takovému zpracovani za spravce. Pokud timto

zpracovanim nad ramec vymezeny smlouvou/dolozenymi pokyny objednatele vznikne objednateli
§koda, je zhotovitel povinen $kodu uhradit.

Clanek 12 - Vlastnicka prava a uzivaci prava

Vlastnické pravo k jednotlivym ¢&astem dila a veSkerym dokumentim, predanym zhotovitelem
objednateli na zakladé Smlouvy, nabyva okamzikem jejich pfedani zhotovitelem objednateli stat a
objednatel sou¢asné ziskava odpovidajici pravo hospodareni ve smyslu zakona &. 77/1997 Sb., o
statnim podniku, ve znéni pozdéjSich predpisu.

K vysledkiim ¢innosti zhotovitele v souvislosti s plnénim Smlouvy, které jsou autorskym dilem ve
smyslu ust. § 2 zakona ¢. 121/2000 Sb., o pravu autorském, o pravech souvisejicich s pravem
autorskym a o zméné nékterych zakonu (autorsky zakon), ve znéni pozdéjsich predpisu, zhotovitel ve
smyslu ust. § 2634 ob¢anského zakoniku poskytuje k takovému autorskému dilu jako celku nebo k
jeho jednotlivym ¢astem ke dni vzniku takového autorského dila objednateli opravnéni jej uzit — licenci,
a to vyhradni, neodvolatelnou, umoznujici v8echny zplsoby uZziti autorského dila, potfebné pro
naplnéni ucelu Smlouvy a pokracovani plnéni navazujici na tuto Smlouvu, a v mnozstevnim rozsahu
tomuto G&elu pfiméfenému, s Gzemnim rozsahem vymezenym Gzemim Ceské republiky a asovym
rozsahem omezenym na dobu trvani majetkovych autorskych prav k autorskému dilu, véetné moznosti
zasahu do autorského dila, a to i prostfednictvim tfetich osob, moznosti udéleni podlicence a moznosti
licenci prevést na treti osobu. Pro vylou¢eni pochybnosti plati, Ze cena veSkerych licenci poskytnutych
na zakladé tohoto ¢lanku je jiz zahrnuta v cené dila. Objednatel ¢i jeho pravni nastupce nejsou povinni
licenci vyuzit.

V pfipadé licence dle predchazejiciho odstavce se zhotovitel s ohledem na vyznam a zplsob pouziti
vyslovné ziika prava licenéni smlouvu vypovédét dle ust. § 2370 obcanského zakoniku a prava
odstoupit od licen¢ni smlouvy pro zménu pfesvédceni dle ust. § 2382 ob&anského zakoniku.

Clanek 13 - Odstoupeni

Kromé jinych diivodu, vyplyvajicich z pravnich predpisu, je objednatel opravnén odstoupit od Smlouvy
v pfipadé podstatného poruseni Smlouvy, jestlize:

13.1.1 Zhotovitel je v prodleni s provedenim dila nebo ¢asti dila delSim nez 30 dni.
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13.1.2 Zhotovitel porusuje svou povinnost dle Smlouvy, pokud zavadny stav z dilvodu na strané zhotovitele
trva i po 15 dnech ode dne pisemného upozornéni objednatele na tuto skute¢nost.

13.1.3 Zhotovitel nesplni svou povinnost poskytnout Bankovni zaruku odstranéni vad dila dle ¢l. 7 nebo
nesplni svoji povinnost udrZovat po celou dobu provadéni dila v platnosti nékterou z Objednatelem
vyzadovanych pojistnych smiuv.

13.1.4 Z okolnosti je zjevné, Ze zhotovitel neni schopen pokracovat v provadéni dila nebo zhotovitel pisemné
vyrozumi objednatele v rozporu se Smlouvou, Ze nebude pokracovat v provadéni dila.

13.1.5 Zhotovitel nesplni vyzvu k odstranéni nékteré z vad dila.

13.1.6 Zhotovitel porusi zavazek, Zze poddodavatelé budou poskytovat plnéni dle Smlouvy pouze v rozsahu
dle €l. 10.7 nebo postoupi prava ¢i povinnosti ze Smlouvy bez pisemného souhlasu objednatele.

13.1.7 Dojde u zhotovitele k platebni neschopnosti, byl zrusen s likvidaci nebo bez likvidace v pfipadé, ze
nema zadny majetek, Ze na majetek zhotovitele je prohlasen Gpadek, Zhotovitel sdm poda dluznicky
navrh na zahajeni insolvenéniho fizeni nebo insolvenéni navrh je zamitnut proto, Ze majetek
nepostacuje k thradé nakladll insolvenéniho fizeni (ve znéni zakona ¢. 182/2006 Sb., o Gpadku a
zplisobech jeho FeSeni (insolvenéni zakon), ve znéni pozdé&jsich predpisl) nebo byl konkurs zrusen
proto, Ze majetek byl zcela nepostadujici pro uspokojeni vériteld, jestlize bylo proti zhotoviteli zahajeno
exekucni Fizeni nebo narizen vykon rozhodnuti, nebo pokud dojde k jakémukoliv jinému tkonu nebo
udalosti, které by mély podobny efekt jako kterykoli z uvedenych tkond nebo udalosti.

13.1.8 Zhotovitel, osoba na strané zhotovitele nebo zastupce zhotovitele se souvislosti s pInénim Smlouvy
dopusti trestného ¢inu Uplatkarstvi nebo pfijeti Gplatku.

13.1.9 Jakékoli prohlaseni zhotovitele dle Smlouvy se ukaze nepravdivym.

13.1.10 Zhotovitel neoznami objednateli ani do 30 dnl po ukonéeni ¢innosti nékteré z opravnénych osob,
ktera byla uvedena jako ¢len odborného personélu dodavatele, nebo osoby, ktera pro ucel hodnoceni
byla zhotovitelem navrzena v Nabidce zhotovitele a ktera splnila minimalni aroven kvalifikace.

13.2. Nastane-li kterakoli z udalosti nebo okolnosti, uvedenych v odst. 13.1, miize objednatel odstoupit od
Smlouvy pisemnym oznamenim zhotoviteli, které nabude G¢innosti dnem doruéeni zhotoviteli.

13.3. Rozhodnuti objednatele odstoupit od Smlouvy nema vliv na uplatnéni jinych prav objednatele podle
Smlouvy, ktera maji dle své povahy trvat i po tomto odstoupeni.

13.4. Zhotovitel se zavazuje, Ze dnem, kdy nabyde ucinnosti odstoupeni od Smlouvy:

13.4.1 prestane provadét veskeré dal$i prace kromé téch, k nimz dal objednatel pokyn pro ochranu Zivota
nebo majetku nebo pro bezpecénost dila;

13.4.2 preda veskerou vyhotovenou dokumentaci, za niz obdrzel platbu; a
13.4.3 vréti objednateli veSkeré podklady a véci, které od ného za (icelem provadéni dila prevzal.

13.5. Zhotovitel bere na védomi, Ze po odstoupeni mlize objednatel dokongit dilo a/nebo zafidit, aby tak
ucinily jiné osoby. Objednatel a tyto osoby pak mohou vyuzit DUR a dal$i projektové dokumentace
Zhotovené zhotovitelem nebo v jeho zastoupeni.

13.6. Ke dni uginnosti odstoupeni od Smlouvy ma zhotovitel pravo na thradu prokazatelnych nakladu za:

13.6.1 préace, které byly na dile v¢&. praci pfi vykonu autorského dozoru provedeny do okamziku ucinnosti
odstoupeni a nebyly Zhotoviteli zaplaceny jako pInéni za ¢ast dila v ramci jiné Dil&i etapy, pfiCemz se
pouziji ceny uvedené v této Smlouvé;

13.6.2 materialy, které zhotovitel objednal pro provedeni dila do dne ucinnosti odstoupeni od Smlouvy, které
byly dodany zhotoviteli, nebo jejichz dodavku je zhotovitel povinen pfijmout: tyto materialy se stavaji
okamzikem jejich zaplaceni vlastnictvim objednatele, pficemz zhotovitel je povinen je objednateli vydat
v misté uréeném objednatelem;

13.6.3 Zhotovitel nema pravo na thradu dle predchazejicich odstavcll ve vztahu k praci a materialu, jejichz
provedeni, resp. pouZiti pfi provadéni dila v&. provedeni resp. pouziti pfi autorském dozoru by vedio k
vadam dila (nespravnému postupu pfi vykonu autorského dozoru).

Clanek 14 - Zavéreéna ustanoveni

Strana 15 (celkem 17)



Prodlouzeni podchodu v zZst. Teplice v Cechéach”
~Rekonstrukce vypravni budovy v Zst. Teplice v Cechach” — 3. etapa parkovisté P+R
NS, EH, DUR, IC, PnVF, AD

14.1.

14.2.

14.3.

14.4.

14.5.

14.6.

14.7.

14.8.

14.9.

Tuto smlouvu Ize uzavfit vyhradné pisemné s podpisy na jedné listiné. Tato smlouva nabyva platnosti
dnem jejiho podpisu posledni smluvni stranou a ucinnosti dnem uverejnéni v registru smluv podle
zakona ¢. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach ucinnosti nékterych smluv, uvefejhovani téchto
smluv a o registru smluv (zakon o registru smluv), v platném znéni (dale jen ,ZRS").

Tuto smlouvu je mozné meénit, doplfiovat nebo rusit pouze v téze formé, v jaké byla tato smlouva
uzavfena, nebo ve formé prisné&jsi, a to prostrednictvim vzestupné &islovanych dodatkt, které mohou
navrhnout ob& smluvni strany.

Smluvni strany podpisem této smlouvy vylucuji, Zze pfi pravnim styku mezi smluvnimi stranami se
pfihlizi k obchodnim zvyklostem. Obchodni zvyklosti tak nemaji pfednost pfed ustanovenimi zakona
dle ust. § 558 odst. 2 ob&anského zakoniku.

Veskera prava a povinnosti vyplyvajici z této smlouvy prechazeji, pokud to povaha téchto prav
a povinnosti nevylu¢uje, na pravni nastupce smluvnich stran. Zhotovitel neni opravnén prevést
jakakoliv prava nebo povinnosti ¢i jejich ¢ast na tfeti osobu bez prfedchoziho pisemného souhlasu
objednatele.

Smluvni strany se dohodly, Ze moznost zhojeni nedostatku pisemné formy pravniho jednani se
vyluCuje a Ze neplatnost pravniho jednani, pro které si smluvni strany sjednaly pisemnou formu, lze
namitnout kdykoli. Mezi smluvnimi stranami tak neplati ust. § 582 odst. 1 prvni véta a odst. 2
ob¢anského zakoniku.

Zadné tkony & jednani ze strany objednatele nelze povaZovat za pfislib uzavieni smlouvy nebo
dodatku k ni. V souladu s ust. § 1740 odst. 3 ob&anského zakoniku objednatel nepfipousti pfijeti navrhu
na uzavfieni smlouvy s dodatkem nebo odchylkou, s ¢imz druhd smluvni strana podpisem smlouvy
souhlasi.

Pokud se kterékoli ujednani této smlouvy stane nebo bude shledano neplatnym nebo pravné
nevymahatelnym, nebude to mit vliv na platnost a pravni vymahatelnost ostatnich ustanoveni této
smlouvy. Smluvni strany se zavazuji nahradit neplatné nebo pravné nevymahatelné ustanoveni
novym, plathym a pravné vymahatelnym ustanovenim, které je svym obsahem nejblizSi ucelu
neplatného &i nevynutitelného ustanoveni, a to do 30 dn(i od vyzvy kterékoli ze smluvnich stran.

Smluvni strany se dohodly, Ze pfi doru¢ovani se vyluéuje domnénka doby dojiti. Mezi smluvnimi
stranami tak neplati ust. § 573 ob&anského zakoniku.

Dle ust. § 630 odst. 1 obanského zakoniku si smluvni strany podpisem této smlouvy sjednavaiji
promiceci Ihiitu v délce trvani 4 let, pokud neni touto Smlouvou stanoveno v nékterych pripadech jinak.

14.10.Ve smyslu ust. § 1765 odst. 2 ob&anského zakoniku prebird zhotovitel podpisem této smlouvy

14.11.

14.12.

14.13.

14.14.

14.15.

nebezpeci zmény okolnosti.

Pokud neniv této smlouvé stanoveno jinak, plati pro pravnivztahy z ni vyplyvajici pfislusna ustanoveni
obecné zavaznych pravnich predpisti Ceské republiky, zejména ob&anského zakoniku.

Smluvni strany berou na védomi, Ze tato Smlouva podléha uverejnéni v registru smluv podle ZRS, a
soudasné souhlasi se zvefejnénim Gdaju o identifikaci smluvnich stran, pfedmétu smlouvy, jeho cené
¢i hodnoté a datu uzavreni této smlouvy.

Zaslani smlouvy spravci registru smluv k uverejnéni v registru smluv zajistuje objednatel. Nebude-li
tato smlouva zaslana k uverejnéni a/nebo uverejnéna prostfednictvim registru smluv, neni zadna ze
smluvnich stran opravnéna pozadovat po druhé smluvni strané nahradu $kody ani jiné Gjmy, ktera by
ji v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.

Smluvni strany vyslovné prohlasuji, Ze (daje a dal$i skutecnosti uvedené v této smlouvé, vyjma ¢asti
oznacenych ve smyslu nasledujiciho odstavce této smlouvy, nepovazuji za obchodni tajemstvi ve
smyslu ust. § 504 obc¢anského zakoniku (dale jen ,obchodni tajemstvi"), a Ze se nejedna ani o
informace, které nemohou byt v registru smluv uverejnény na zakladé ust. § 3 odst. 1 ZRS.

Jestlize smluvni strana oznaci za své obchodni tajemstvi ¢ast obsahu smlouvy, ktera v diisledku toho
bude pro ucely uvefejnéni smlouvy v Registru smluv zneditelnéna, nese tato smluvni strana
odpovédnost, pokud by smlouva v disledku takového oznageni byla uvefejnéna zplsobem
odporujicim ZRS, a to bez ohledu na to, ktera ze stran smlouvu v registru smluv uverejnila. S ¢astmi
smlouvy, které druha smluvni strana neoznaci za své obchodni tajemstvi pfed uzavienim této smlouvy,
nebude objednatel jako s obchodnim tajemstvim nakladat a ani odpovidat za pfipadnou $kodu ¢&i jinou
Ujmu takovym postupem vzniklou. Ozna¢enim obchodniho tajemstvi ve smyslu pfedchozi véty se
rozumi doruceni pisemného oznameni druhé smluvni strany objednateli obsahujiciho pFfesnou
identifikaci dotéenych ¢asti smlouvy, véetné odlivodnéni, pro¢ jsou za obchodni tajemstvi povazovany.
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14.16.

14.17.

14.18.

14.19.

14.20.

Druha smluvni strana je povinna vyslovné uvést, Ze informace, které oznacila jako své obchodni
tajemstvi, naplnuji soucasné vSechny defini¢ni znaky obchodniho tajemstvi, tak jak je vymezeno v ust.
§ 504 ob¢anského zakoniku, a zavazuje se neprodlené pisemné sdélit objednateli skutecnost, zZe takto
oznacené informace pfestaly naplfiovat znaky obchodniho tajemstvi.

Osoby uzavirajici tuto smlouvu za smluvni strany souhlasi s uverejnénim svych osobnich tdaiju, které
jsou uvedeny v této smlouveé, spolu se smlouvou v registru smluv. Tento souhlas je udélen na dobu
neurcitou.

Smluvni strany stvrzuji, Ze pfi uzavirani této smlouvy jednaly a postupovaly Cestné a transparentné
a zavazuji se tak jednat i pfi plnéni této smlouvy a veSkerych ¢innostech s ni souvisejicich. Kazda ze
smluvnich stran se zavazuje jednat v souladu se zasadami, hodnotami a cili compliance programu
a etickych hodnot druhé smluvni strany, paklize témito dokumenty dotéené smluvni strany disponuiji, a
jsou uverejnény na webovych strankach smiluvnich stran (spolec¢nosti).

Smluvni strany potvrzuji, Ze uzavreni této smlouvy je vysledkem jednani smluvnich stran a kazda ze
smluvnich stran méla pfilezitost ovlivnit obsah této smlouvy.

Tato smlouva je vyhotovena elektronicky a podepsana zaru¢enym elektronickym podpisem zalozenym
na kvalifikovaném certifikatu pro elektronicky podpis nebo kvalifikovanym elektronickym podpisem,
kazdy elektronicky obraz smlouvy ma platnost originalu.

Nedilnou soucasti této smlouvy je tato nasledujici priloha:
priloha €. 1 - VSeobecné technické podminky
priloha €. 2 — Zvlastni technické podminky

Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, Ze se vSemi ustanovenimi VSeobecnych technickych
podminek a Zvlastnich technickych podminek bez vyhrad souhlasi.

V Praze V Praze
Za objednatele: Za zhotovitele:

]

z 01.04.2022 08:45

Podepsano elektronicky o POF M baer v 1 81

Ing. Petr Hofhanzl Ing. Libor Marek
feditel jednatel
Stavebni sprava zapad TOP CON SERVIS s.r.o.

Spréava Zeleznic, statni organizace
(podepsano elektronicky)
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