

SML/0842/21

SMLOUVA O DÍLO 
uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů:
	Číslo smlouvy o dílo objednatele:
	SML/0842/21

	Číslo smlouvy o dílo zhotovitele:
	12-2127-0100


I. Smluvní strany
	Objednatel:
	Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. 

Pisárecká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno

	
	společnost zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 783

	
	zastoupená Mgr. Pavlem Sázavským, MBA, předsedou představenstva

	IČO:
	463 47 275

	DIČ:
	CZ 46347275

	Bankovní spojení:
	Komerční banka, a.s., Brno-město

	Číslo účtu:
	5501621/0100

	
	ve věcech technických jsou oprávněni jednat:

	
	xxxxx

	
	(„objednatel“)


	Zhotovitel:


	Společníci společnosti „Sweco + WABAG Brno“
založené ve smyslu § 2716 a násl. občanského zákoníku se sídlem Praha 4, Táborská 31, PSČ 14016, na základě společenské smlouvy ze dne 7. 2. 2022 a plné moci ze dne 7. 2. 2022

	Zastoupený:
	Sweco Hydroprojekt a.s.
Praha 4, Táborská 31, PSČ 14016

	
	k podpisu této smlouvy je oprávněn na základě plné moci ze dne 7. 2. 2022

	
	Ing. Jan Krejčík, Ph.D., předseda představenstva
Ing. Vladimír Mikule, místopředseda představenstva

	
	společnost zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7326

	IČO:
	26475081

	DIČ:
	CZ26475081

	Bankovní spojení:
	Komerční banka, a.s.

	číslo účtu:
	1700041/0100

	
	oprávnění zaměstnanci:

	
	xxxxx

	
	xxxxx

	
	(„zhotovitel“)


II. Předmět smlouvy
2. Dílem se pro účely této smlouvy rozumí:

A. vypracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení dle zákona                 č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, včetně použití metody BIM („dále jen projektová dokumentace DSP“);
B. vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby v podrobnosti odpovídající projektové dokumentaci pro výběr zhotovitele stavby, včetně použití metody BIM („dále jen projektová dokumentace DPS“);
C. autorský dozor v průběhu realizace stavby.

Stavbou se pro účely této smlouvy rozumí:

„Kalové hospodářství ČOV Brno – Modřice, zpracování projektové dokumentace“.
Zhotovitel se zavazuje, že provede dílo uvedené v čl. II odst. 1, této smlouvy v rozsahu a za podmínek dále ujednaných v této smlouvě a v souladu s nabídkou ze dne 7. 2. 2022. 
Projektová dokumentace DSP bude odevzdána v takovém rozsahu, aby bylo možné současně zažádat o potřebná vyjádření a závazná stanoviska a na příslušném stavebním úřadě o stavební povolení stavby. Pro příslušný povolující stavební úřad bude zpracována projektová dokumentace ve skladbě příloh dle příslušné vyhlášky včetně příloh požadovaných objednatelem.

Projektová dokumentace DPS bude odevzdána v rozsahu a  podrobnosti odpovídající projektové dokumentaci pro výběr zhotovitele stavby.

Zhotovitel se dále zavazuje, že bude v průběhu realizace stavby vykonávat autorský dozor.

Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu za podmínek dále uvedených.

III. Podrobné vymezení předmětu smlouvy
2. Stavba, pro jejíž realizaci zpracuje zhotovitel projektovou dokumentaci DSP a DPS bude zahrnovat následující stavební objekty:

Pro zahuštění přebytečného kalu jsou navrženy zahušťovací odstředivky, na které navazuje čerpací stanice směsných zahuštěných kalů se dvěma nadzemními nádržemi pro smíchání zahuštěných kalů. Pro stabilizaci kalu jsou navrženy čtyři nové kruhové, nadzemní vyhnívací nádrže se společnou strojovnou. Na vyhnívací nádrže navazují dvě nadzemní vyrovnávací nádrže se strojovnou. Pro odvodnění kalu jsou navrženy zahušťovací odstředivky. Sušení odvodněného kalu je navrženo realizovat pomocí nízkoteplotních sušiček kalu v dvoulinkovém uspořádání. Pro uskladnění sušeného kalu na nezbytnou dobu budou sloužit kontejnerová stání. Energetická potřeba bude pokryta z nové podružné trafostanice. Potřeba tepla pro sušení kalu bude pokryta převážně z kotelny sušení kalu. Potřeba tepla pro objekty bude pokryta ze stávající kotelny a teplárny. Potřeba tepla pro stabilizaci kalu bude pokryta teplem z kogeneračních jednotek při využití rekuperačního tepla ze spalin. K uskladnění plynu bude sloužit volně stojící membránový plynojem. Kalový plyn bude před spálením odsířen v odsiřovací jednotce. Přebytečný kalový plyn bude v případě nutnosti spalován na hořáku zbytkového plynu. Součástí návrhu jsou i spojovací potrubí a kolektory, obslužná komunikace a chodníky.

Stavební soubory
Číslo SO
Název SO

· 4000
Strojní zahušťování přebytečného kalu

· 4200
ČS směsného kalu

· 4300
Vyhnívací nádrže 

· 4400
Hořák zbytkového plynu

· 4401
Odsíření

· 4402
Plynojem

· 4500
Vyrovnávací nádrže

· 4600
Strojní odvodnění vyhnilého kalu

· 4700.1
Sušení kalu – linka A

· 4700.2
Sušení kalu – linka B

· 4701
Kotelna sušení kalu

· 4702
Kontejnerové stání sušeného kalu

· 4800
Podzemní spojovací kolektory

· 3005
Podružná trafostanice TS 1.4

· 2103
Plynové motory

· 2104
Kotelna a teplárna

· 2500
Vozovky a zpevněné plochy

· 2600
Terénní a sadové úpravy

· 2300
Spojovací potrubí

· 2700 
Venkovní osvětlení

· 2800
Kabelové trasy

· 1400A
ČS užitkové vody

· 1400C
Objekt dávkování desinfekce a čerpání

· 2405
Biofiltr E

· 2406
Biofiltr F

· 2407
Biofiltr G

· 2408
Biofiltr H

· 3006
Slaboproudé rozvody

· 3007
Telefonní zařízení
Provozní soubory: 

     Číslo PS
Název PS

· 4000
Strojní zahušťování přebytečného kalu
· 4200
ČS směsného kalu

· 4300
Vyhnívací nádrže 

· 4400
Hořák zbytkového plynu

· 4401
Odsíření

· 4402
Plynojem

· 4500
Vyrovnávací nádrže

· 4600
Strojní odvodnění vyhnilého kalu

· 4700
Sušení kalu

· 4700.1
Sušení kalu – linka A

· 4700.2
Sušení kalu – linka B

· 4701
Kotelna sušení kalu

· 4702
Kontejnerové stání sušeného kalu

· 4800
Podzemní spojovací kolektory

· 3005
Podružná trafostanice TS 1.4

· 2103
Plynové motory

· 2104
Kotelna a teplárna

· 1400A
ČS užitkové vody

· 1400C
Objekt dávkování desinfekce a čerpání

· 2405
Biofiltr E

· 2406
Biofiltr F

· 2407
Biofiltr G

· 2408
Biofiltr H

· 2500
Provozní rozvod silnoproudu

· 2570
Napojení kogenerační jednotky KGJ3

· 2670
Měření a regulace

· 2700
Automatizovaný systém řízení provozu
· 2830
Venkovní kabelové rozvody 
Závazné podmínky realizace stavby jsou dále podrobně uvedeny v projektové dokumentaci pro územní rozhodnutí vypracované společností AQUATIS a.s. v září 2021.
Projektová dokumentace DSP a projektová dokumentace DPS
2.4 Projektovou dokumentaci DSP zhotovitel zpracuje v rozsahu nutném pro projednání a vydání stavebního povolení příslušným stavebním úřadem (obecným nebo speciálním), a bude obsahovat části dle příslušné prováděcí vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, včetně příloh požadovaných objednatelem.

2.5 Projektová dokumentace DPS bude obsahovat části dle příslušné prováděcí vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, včetně příloh požadovaných objednatelem, a bude dopracována do podrobnosti odpovídající projektové dokumentaci pro výběr zhotovitele stavby v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Součástí projektové dokumentace DPS budou Technické specifikace v rozsahu a členění odpovídající výběru zhotovitele dle FIDIC Red book.
2.6 Použití metody BIM jako součást plnění DSP a DPS podle příloh - BIM Protokol:
· Požadavky Objednatele na informace 

· Požadavky na digitální model stavby

· Požadavky na Společné datové prostředí (CDE)

· Požadavky na Plán realizace BIM (BEP)
2.7 Projektová dokumentace DSP a DPS bude rovněž obsahovat následující objednatelem požadované přílohy s požadovaným označením, jež budou zahrnovat níže uvedené listiny:

F. Zásady organizace výstavby
· technická zpráva organizace výstavby (včetně návrhu příp. etap výstavby)
· situace organizace výstavby 1 : 500
· projektantem navržený harmonogram stavby projednaný s objednatelem a ostatními koordinujícími stavbami probíhajícími v rámci areálu ČOV,

· koordinace technického řešení stavby se souběžně zpracovávanou dokumentací pro další koordinované stavby 
· návrh dopravního řešení v areálu – dopravní značení pro realizaci stavby s vazbou na dopravní řád ČOV a se zohledněním koordinace
· návrh „Plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi“ včetně zohlednění všech předpokládaných rizik a nutných opatření pro zajištění jejich prevence v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, a nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů
G. Výkaz výměr a položkový rozpočet
Výkaz výměr a položkový rozpočet zpracuje zhotovitel např. dle ceníku ÚRS nebo RTS v členění pro všechny objekty a podobjekty v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.
Položkový rozpočet bude zpracován v aktuálních směrných cenách platných v době předání projektové dokumentace. V tištěné verzi budou u položek uvedeny dílčí hmotnosti.
H. Pozemky
H.1 Katastrální mapa (kopie podkladu katastrálního úřadu).

Aktuální kopie katastrální mapy se zákresem rozsahu stavby bude vyhotovena nejdříve dva měsíce před termínem požadovaného plnění díla. V termínu 6 týdnů před odevzdáním zakázky bude aktuální kopie katastrální mapy předaná objednateli k odsouhlasení. Obsahem této mapy bude vyznačení rozsahu stavby (včetně zařízení staveniště apod.) a parcelních čísel všech dotčených a sousedních pozemků, včetně barevného rozlišení. 

H.2 Souhrnná tabulka vlastníků nemovitostí nebo staveb na nich dotčených stavbou. 

Zhotovitel obdrží formulář „Souhrnná tabulka vlastníků nemovitostí“ v digitální formě při předávání podkladů objednatelem. Zhotovitel předá vyplněnou souhrnnou tabulku pozemků jako součást projektové dokumentace (v písemné podobě) a současně ve formě datového souboru prostřednictvím CDE. 
H.3 Souhrnná tabulka vlastníků sousedních nemovitostí nebo staveb na nich, jejichž vlastnické právo může být prováděním stavby dotčeno.

Zhotovitel obdrží formulář „Souhrnná tabulka vlastníků sousedních nemovitostí“ v digitální formě při předávání podkladů objednatelem. Zhotovitel předá vyplněnou souhrnnou tabulku pozemků jako součást projektové dokumentace (v písemné podobě) a současně ve formě datového souboru prostřednictvím CDE.
I. Geodetické zaměření
J. Posouzení stávající zeleně a projekt náhradní výsadby  

Zhotovitel zajistí:

· Pasport zeleně na staveništi včetně ocenění

· Inventarizace zeleně na staveništi

· Projekt náhradní výsadby 

2.8 Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení bude řešena samostatně podle příslušnosti objektů do kompetence příslušných povolujících stavebních úřadů, v rozsahu příloh dle příslušných prováděcích vyhlášek.
2.9 Projektová dokumentace bude obsahovat i požárně-bezpečnostní řešení (PBŘ).

2.10 V rámci prací na projektové dokumentaci zhotovitel upřesní a doplní v nezbytném rozsahu inženýrskogeologický průzkum včetně hydrogeologického a doplněk předá objednateli v rámci projektové dokumentace. 

2.11 V rámci prací na projektové dokumentaci zhotovitel upřesní a doplní v rozsahu nezbytném geodetické zaměření a aktualizované geodetické zaměření bude obsaženo v příloze „I. Geodetické zaměření“.  

2.12 Projektovou dokumentaci DSP a DPS zhotovitel odevzdá objednateli v následujícím počtu vyhotovení:

a) tištěná podoba:

· 3 x kompletní PD bez výkazu výměr

· 1x kompletní PD včetně výkazu výměr

· 3 x výkres situace navíc

· 2 x geodetické zaměření - kompletní

· 1 x kontrolní položkový rozpočet 
b) digitálně:

· prostřednictvím CDE podle přílohy - Požadavky na Společné datové prostředí (CDE)

· 1 x kompletní PD na CD/DVD včetně výkazu výměr a rozpočtu (textovou část v podobě souborů *.doc nebo *.xls, výkresy v podobě *.dwg nebo *.dgn), digitální model stavby DIMS v nativním formátu, doklady atd. v podobě *.pdf., 

· kontrolní položkový rozpočet samostatně digitálně na CD/DVD v podobě souborů xls,*.xlsx., a ve formátu zdrojového souboru (např. „KROS“),
· 1 x kompletní PD pro výběr zhotovitele na CD/DVD včetně výkazu výměr (výkresy, textovou část a doklady v podobě *.pdf), výkaz výměr v otevřeném formátu *.xls, digitální model stavby DIMS ve formátu IFC – autorizované podpisem projektanta, 
Autorský dozor
2.13 Zhotovitel se zavazuje, že bude vykonávat autorský dozor nad souladem stavby specifikované v čl. II. odst. 2 této smlouvy s ověřenou projektovou dokumentací po dobu realizace stavby, a to v rozsahu povinností upravených v sazebníku UNIKA a touto smlouvou.

2.14 Datum a čas výkonu autorského dozoru na stavbě zaznamenává zhotovitel projektové dokumentace do stavebního deníku.

Koordinace
Koordinace bude probíhat s jinými stavbami v areálu ČOV Modřice:
ČOV Brno – Modřice, dostavba dosazovacích nádrží
Deemulgační stanice

Stanice CNG
Úprava interní recirkulace
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci
2.15 Zhotovitel zajistí provedení díla v souladu s obecně závaznými právními předpisy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP), požární ochrany (PO) a životního prostředí (ŽP); dále zhotovitel zajistí bezpečnost a ochranu zdraví při práci svých pracovníků, kteří provádějí práci ve smyslu předmětu smlouvy a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pomůckami a jejich proškolení příslušnými právními předpisy.

2.16 Zhotovitel se zavazuje, že bude v areálech objednatele jednat v souladu s pokyny, se kterými bude prokazatelně seznámen.

Další podmínky realizace díla
2.17 Zhotovitel vypracuje projektovou dokumentaci podle následujících podkladů, které byly součástí zadávacích podmínek:

·  projektová dokumentace pro územní rozhodnutí vypracovaná společností AQUATIS a.s. v září 2021 
· Inženýrskogeologický průzkum, Geotest 2017

· Geodetické podklady, Aquatis 2017

· Formulář „Standardní tabulka vlastníků nemovitostí“ v digitální formě

· Formulář „Standardní tabulka vlastníků sousedních nemovitostí“ v digitální formě

2.18 Zhotovitel vypracuje projektovou dokumentaci na základě podkladů, které objednatel předá zhotoviteli do 7 dnů od účinnosti smlouvy:

· Dopravní řád ČOV, směrnice Z009

· Pasport konstrukcí zrušených objektů

· PID symboly

· PID schémata stávajících technologických zařízení
2.19 Zhotovitel je povinen svolat dle potřeby v průběhu zpracování projektové dokumentace jednání, povinně však při:

· předložení technického návrhu DSP ke kontrole objednateli dle čl. IV odst. 1.2.2 a ke dni předložení technického návrhu DSP se zapracovanými připomínkami objednatele dle čl. IV odst. 1.2.3.
· předložení návrhu kompletní DSP ke kontrole objednateli dle čl. IV odst. 1.2.4 

· dokončení a předání kompletní projektové dokumentace DSP dle čl. IV odst. 1.2.5
· předložení technického návrhu DPS ke kontrole objednateli dle čl. IV odst. 2.1.2

· předložení návrhu kompletní DPS ke kontrole objednateli dle čl. IV odst. 2.1.3

· dokončení a předání kompletní DPS dle čl. IV odst. 2.1.4.
Objednatel je oprávněn svolat jednání kdykoliv dle potřeby.
2.20 Zhotovitel je povinen předložit objednateli k odsouhlasení a projednání všechny požadavky, které se odchylují od navrženého technického řešení, nebo mají přímý vliv na zvýšení předpokládané ceny stavby. Objednatel nemá povinnost uhradit neodsouhlasené vícepráce a neodsouhlasená technická řešení, která se odchylují od navrženého technického řešení, může považovat za vadu díla. K platnosti odsouhlasení je vyžadována písemná forma a podpisy oprávněných zástupců obou smluvních stran.

2.21 Zhotovitel je vlastníkem zhotovovaného díla a nese nebezpečí škody na něm až do okamžiku jeho převzetí objednatelem.

2.22 Případné požadované vícetisky nad sjednaný počet vyhotovení projektové dokumentace budou objednatelem objednány samostatně a samostatně budou rovněž uhrazeny.

IV. Čas a místo předání díla

2. Projektová dokumentace DSP
Zhotovitel se zavazuje, že vypracuje a dodá dílo vymezené čl. II odst. 1 písm. A této smlouvy v rozsahu a obsahu dle článku II. a III. této smlouvy v následujících termínech:
2.4 Projektová dokumentace DSP 
2.4.1 Termín zahájení prací na projektové dokumentaci DSP:
ode dne účinnosti smlouvy o dílo
2.4.2 Termín předložení technického návrhu projektové dokumentace DSP ke kontrole:
do 70 dnů ode dne účinnosti smlouvy o dílo
V daném termínu zhotovitel předloží následující dokumenty:

· návrh výkresové části projektové dokumentace DSP (pracovní verze, tj. bez dokladové části, rozpočtu atd.)

· záznamy z dílčích jednání a výrobních výborů
Objednatel doručí zhotoviteli připomínky k předaným podkladům a návrhu projektové dokumentace DSP v termínu do 10 dnů od obdržení tohoto návrhu.

2.4.3 Termín předložení technického návrhu projektové dokumentace DSP včetně zapracovaných připomínek objednatele ke kontrole:
do 90 dnů ode dne účinnosti smlouvy o dílo
Objednatel doručí zhotoviteli připomínky k předaným podkladům v termínu do 10 dnů od obdržení tohoto návrhu.

2.4.4 Termín předložení návrhu kompletní projektové dokumentace DSP ke kontrole:

  do 120 dní ode dne účinnosti smlouvy o dílo

V daném termínu zhotovitel předloží též následující doklady:

· návrh kompletní projektové dokumentace DSP v rozsahu a v souladu s čl. III. odst. 2 smlouvy (včetně textové části a příloh, rozpočtu atd.)

· záznamy z dílčích jednání
Objednatel doručí zhotoviteli připomínky k předaným podkladům a návrhu projektové dokumentace DSP v termínu do 14 dnů od obdržení tohoto návrhu.
2.4.5 Termín dokončení a předání kompletní projektové dokumentace DSP:  
	  do 150 dní ode dne účinnosti smlouvy o dílo

	


3. Projektová dokumentace DPS
Zhotovitel se zavazuje, že vypracuje a dodá dílo vymezené čl. II odst. 1 písm. B této smlouvy v rozsahu a obsahu dle článku II. a III. této smlouvy v následujících termínech:
3.4 Projektová dokumentace DPS

3.4.1 Termín zahájení prací na projektové dokumentaci DPS:
dnem následujícím po dni předání kompletní DSP objednateli 
dle čl. IV bodu 1.2.5. této smlouvy
3.4.2 Termín předložení technického návrhu projektové dokumentace DPS ke kontrole:

do 60 dní ode dne zahájení prací na DPS 
            V daném termínu zhotovitel předloží:

· návrh výkresové části DPS,

· návrh struktury přílohy Technická specifikace, 

· záznamy z dílčích jednání a výrobních výborů.
Objednatel doručí zhotoviteli připomínky k předaným podkladům a návrhu projektové dokumentace DPS v termínu do 10 dnů od obdržení tohoto návrhu.

3.4.3 Termín předložení návrhu kompletní projektové dokumentace DPS ke kontrole:  

	  do 90 dní ode dne zahájení prací na DPS


V daném termínu zhotovitel předloží též následující doklady:

· návrh kompletní projektové dokumentace DPS v rozsahu a v souladu s čl. III. odst. 2 smlouvy včetně podrobnosti odpovídající projektové dokumentaci pro výběr zhotovitele stavby a Technických specifikací dle FIDIC Red Book (včetně textové části a příloh, výkazu výměr, technických specifikací, rozpočtu atd.)

·  záznamy z dílčích jednání.

Objednatel doručí zhotoviteli připomínky k předaným podkladům a návrhu projektové dokumentace DPS v termínu do 14 dnů od obdržení tohoto návrhu.

3.4.4 Termín dokončení a předání kompletní projektové dokumentace DPS:  

	  do 120 dní ode dne zahájení prací na DPS


3.5 Místem předání projektové dokumentace DSP a DPS jsou Brněnské vodárny a kanalizace a.s., Projekt Modřice, ČOV Brno – Modřice, Chrlická 552, 664 42 Modřice (dále jen „zástupce objednatele“).

3.6 Část díla vymezená čl. II odst. 1 písm. A a B této smlouvy je splněna řádným vypracováním a odevzdáním projektové dokumentace objednateli. Odevzdáním projektové dokumentace se rozumí její předání a převzetí na základě oboustranně podepsaného protokolu o předání a převzetí této části díla vymezené čl. II odst. 1 písm. A a B této smlouvy. Den předání a převzetí této části díla je dnem uskutečnění zdanitelného plnění.
4. Použití metody BIM podle přílohy 2. BIM Protokol a souvisejících příloh.

4.4 Předložení Plánu realizace BIM (BEP) 

do 30 dní ode dne účinnosti smlouvy o dílo.

Objednatel doručí zhotoviteli připomínky k předaným podkladům v termínu do 10 dnů od obdržení tohoto plánu.

4.5 Zapracování připomínek k Plánu realizace BIM (BEP) 

do 50 dní ode dne účinnosti smlouvy o dílo.

4.6 Zprovoznění Společného datového prostředí (CDE)

do 50 dní ode dne účinnosti smlouvy o dílo.

4.7 Zajištění funkčnosti CDE a jeho používání jako nástroje pro sdílení dokumentů v digitální podobě

v průběhu celé realizace díla včetně následujících 30 dní ode dne předání kompletní projektové dokumentace DPS objednateli.
4.8 Odevzdání Digitálního modelu stavby ve stupni DSP

Zhotovitel odevzdá digitální model stavby ve stupni DSP současně v termínech určených pro kontrolu projektové dokumentace DSP dle bodů 1.2.2, 1.2.3, 1.2.4 a 1.2.5, rozsah a obsah Digitálního modelu bude vždy odpovídat rozpracovanosti projektové dokumentace.

4.9 Odevzdání Digitálního modelu stavby ve stupni DPS

Zhotovitel odevzdá digitální model stavby ve stupni DPS současně v termínech určených pro kontrolu projektové dokumentace DPS dle bodů 2.1.2, 2.1.3 a 2.1.4, rozsah a obsah Digitálního modelu bude vždy odpovídat rozpracovanosti projektové dokumentace.
Autorský dozor
Zhotovitel se zavazuje k realizaci části díla vymezeného v čl. II odst. 1 písm. C této smlouvy v rozsahu a obsahu dle článku II. a III. této smlouvy v následujících termínech:
4.10 Termín zahájení autorského dozoru v průběhu realizace stavby je stanoven na:
den zahájení vlastních stavebních prací zhotovitele stavby na stavbě.

Objednatel informuje zhotovitele o datu zahájení vlastních stavebních prací zhotovitelem stavby v termínu alespoň 14 dnů předem.
4.11 Místem výkonu autorského dozoru bude především místo stavby a případně sídlo objednatele, zástupce objednatele či zhotovitele projektové dokumentace dle určení objednatele. Písemnosti související s výkonem autorského dozoru vyhotovené zhotovitelem budou objednateli předávány dle dohody, jinak v sídle zástupce objednatele.

4.12 Autorský dozor bude ukončen ke dni, kdy dojde k předání a převzetí dokončeného díla mezi zhotovitelem stavby a objednatelem. O ukončení autorského dozoru bude sepsán zápis mezi objednatelem a zhotovitelem projektové dokumentace. Zápis o ukončení autorského dozoru vypracuje objednatel ke dni, kdy dojde k předání a převzetí dokončeného díla (stavby) mezi zhotovitelem stavby a objednatelem, a zhotovitel projektové dokumentace mu k tomu poskytne potřebnou součinnost. Den podpisu zápisu je dnem uskutečnění zdanitelného plnění.
V. Cena díla

Cena díla je sjednána dohodou smluvních stran, je dohodnuta jako nejvýše přípustná a činí:
	cena vypracované projektové dokumentace DSP bez DPH….
	31 853 600.00
	Kč

	DPH 21 %  ………………………………………………….........
	6 689 256.00
	Kč

	cena vypracované projektové dokumentace DPS bez DPH….
	31 476 538.00
	Kč

	DPH 21 %  ………………………………………………….........
	6 610 072.98
	Kč

	cena výkonu autorského dozoru bez DPH………………………..
	5 246 090.00
	Kč

	DPH 21 %  ………………………………………………….........
	1 101 678.90
	Kč

	cena celkem bez DPH…………………………………………….
	68 576 228.00
	Kč

	celková DPH 21 %  ………………………………………………
	14 401 007.88
	Kč

	cena celkem s DPH……………………………………………….
	82 977 235.88
	Kč


VI. Platební podmínky
2. Cenu za zhotovení díla uhradí objednatel na základě níže uvedených daňových dokladů (dále jen „dílčí faktura“ nebo „faktura“):

2.4 Dílčí faktura (projektová dokumentace DSP)

Dílčí fakturu k úhradě projektové dokumentace DSP zhotovitel vystaví v zákonné lhůtě ode dne uskutečnění zdanitelného plnění. Datem uskutečnění zdanitelného plnění se rozumí datum podpisu protokolu o předání a převzetí projektové dokumentace DSP smluvními stranami. Lhůta splatnosti dílčí faktury se sjednává na 60 dnů ode dne jejího doručení na adresu Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., Pisárecká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno, nebo elektronicky na adresu faktury@bvk.cz.
2.5 Dílčí faktura (projektová dokumentace DPS)

Dílčí fakturu k úhradě projektové dokumentace DPS zhotovitel vystaví v zákonné lhůtě ode dne uskutečnění zdanitelného plnění. Datem uskutečnění zdanitelného plnění se rozumí datum podpisu protokolu o předání a převzetí projektové dokumentace PS smluvními stranami. Lhůta splatnosti dílčí faktury se sjednává na 60 dnů ode dne jejího doručení na adresu Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., Pisárecká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno, nebo elektronicky na adresu faktury@bvk.cz.
2.6 Dílčí faktura (autorský dozor)

Dílčí faktura k úhradě výkonu autorského dozoru zhotovitel vystaví v zákonné lhůtě ode dne uskutečnění zdanitelného plnění, kterým je den podpisu zápisu o ukončení autorského dozoru. Lhůta splatnosti dílčí faktury se sjednává na 60 dnů ode dne jejího doručení na adresu Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., Pisárecká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno, nebo elektronicky na adresu faktury@bvk.cz.
3. Použití metody BIM je součástí plnění projektové dokumentace DSP, DPS a autorský dozor a bude účtováno jako součást ceny zhotovení těchto částí díla.

Faktury budou obsahovat tyto údaje:

· označení objednatele, sídlo, IČO, DIČ, 

· označení zhotovitele, sídlo, IČO, DIČ,

· číslo faktury,

· den vystavení a splatnosti faktury, 
· den uskutečnění zdanitelného plnění,

· označení banky a číslo účtu, na který se má platit,

· označení díla,

· číslo smlouvy objednatele,

· fakturovanou částku, výši a sazbu DPH (dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů).
Platba bude provedena převodem na účet zhotovitele uvedený na faktuře. Zhotovitel odpovídá za uvedení čísla účtu, které je řádně zveřejněno v registru plátců DPH.

Objednatel je oprávněn vrátit zhotoviteli fakturu do data její splatnosti, jestliže bude obsahovat nesprávné či neúplné údaje. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout ode dne doručení opravené faktury objednateli.

V případě, že zhotovitel získá v době průběhu zdanitelného plnění rozhodnutím správce daně status nespolehlivého plátce v souladu s ustanovením § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů („zákon o DPH“), uhradí objednatel DPH z poskytnutého plnění dle § 109a zákona o DPH přímo příslušnému správci daně namísto zhotovitele a následně uhradí zhotoviteli sjednanou cenu za poskytnuté plnění poníženou o takto zaplacenou daň. 

Objednatel tuto skutečnost využití „zvláštního způsobu zajištění daně“ písemně oznámí zhotoviteli do pěti dnů od úhrady a zároveň připojí kopii dokladu o uhrazení DPH včetně identifikace úhrady podle § 109a zákona o DPH. Zhotovitel se zavazuje uvést na faktuře účet zveřejněný správcem daně způsobem, umožňujícím dálkový přístup. Je-li na faktuře vystavené zhotovitelem uvedený jiný účet, než je účet uvedený v předchozí větě, je objednatel oprávněn zaslat fakturu zpět zhotoviteli k opravě. V takovém případě se lhůta splatnosti zastavuje a nová lhůta splatnosti počíná běžet dnem doručení opravené faktury s uvedením správného účtu zhotovitele, tj. účtu zveřejněného správcem daně.
4. Zhotovitel je povinen předat objednateli nejpozději ke dni vystavení dílčí faktury za DPS doklad o poskytnutí bankovní záruky ve výši 5 % z ceny díla bez DPH na dobu 6 měsíců po předání a převzetí projektové dokumentace DPS. Bankovní záruka bude krýt nároky objednatele na náhradu škody vzniklé z důvodu porušení povinnosti zhotovitele z této smlouvy o dílo nebo ze zákona, které zhotovitel nesplnil ani po předchozí písemné výzvě objednatele.  Doklad o poskytnutí bankovní záruky vrátí objednatel zhotoviteli nejdříve po uplynutí lhůty 6 měsíců ode dne předání a převzetí části díla, a v případě vzniku pohledávek objednatele vůči zhotoviteli, představující náhradu škody z důvodu porušení povinnosti zhotovitele z této smlouvy o dílo nebo ze zákona, až po jejich uhrazení; objednatel vrátí zhotoviteli doklad o poskytnutí bankovní záruky do 30 dní ode dne, kdy zhotoviteli vzniklo právo na vrácení uvedeného dokladu. 
VII. Spolupůsobení objednatele
2. Objednatel se zavazuje, že se v době zpracovávání projektové dokumentace bude zúčastňovat všech jednání týkajících se tohoto díla, na která bude zhotovitelem pozván, a to na základě výzvy doručené objednateli nejpozději 3 pracovní dny předem.

Objednatel bude zhotovitele informovat o všech změnách, které mu budou známy a které mohou ovlivnit výsledek prací na díle.
VIII. Licenční ujednání
2. Ochrana autorských práv se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a veškerými mezinárodními dohodami o ochraně práv k duševnímu vlastnictví, které jsou součástí českého právního řádu. 

Zhotovitel prohlašuje, že je na základě svého autorství či na základě právního vztahu s autorem, resp. autory díla vymezeného touto smlouvou oprávněn vykonávat svým jménem a na svůj účet veškerá autorova majetková práva k výsledkům tvůrčí činnosti dle této smlouvy včetně hmotného zachycení výsledků činnosti; zejména je oprávněn všechny tyto části plnění jako autorské dílo užít ke všem známým způsobům užití a udělit objednateli jako nabyvateli oprávnění k výkonu tohoto práva v souladu s podmínkami této smlouvy.

Zhotovitel touto smlouvou poskytuje objednateli oprávnění užívat dílo vymezené touto smlouvou ke splnění účelu a předmětu této smlouvy ve výše uvedené formě a zároveň dílo upravovat, doplňovat a vystavovat (dále jen „licence“) za podmínek sjednaných v této smlouvě. Právem objednatele užívat dílo vymezené touto smlouvou se rozumí nerušené využívání výsledků tvůrčí činnosti zhotovitele dle této smlouvy včetně hmotného zachycení výsledků činnosti zhotovitele všemi známými způsoby, zejména jejich další zpracování, úpravy a rozmnožování objednatelem či třetí osobou. Objednatel licenci udělenou na základě této smlouvy přijímá převzetím plnění dle této smlouvy.

Zhotovitel poskytuje licence dle této smlouvy jako výhradní, čímž se rozumí, že zhotovitel nesmí poskytnout licenci obsahem či rozsahem zahrnující práva poskytnutá objednateli dle této smlouvy třetí osobě a je povinen se zdržet výkonu práva užívat dílo vymezené touto smlouvou ve výše uvedené formě způsobem, ke kterému poskytl licenci objednateli. 

Licence dle této smlouvy se poskytuje objednateli celosvětově na celou dobu trvání majetkových práv k dílu ve výše uvedené formě.

Objednatel je oprávněn práva tvořící součást licence dle této smlouvy poskytnout třetí osobě, a to ve stejném či menším rozsahu, v jakém je objednatel oprávněn užívat práv z licence. 

Práva z licence poskytnuté touto smlouvou, přecházejí při zániku objednatele na jeho právního nástupce.

Zhotovitel podpisem smlouvy výslovně prohlašuje, že odměna za licenci dle tohoto článku smlouvy je již zahrnuta v ceně za poskytování plnění dle smlouvy.
IX.  Vady díla a záruka za jakost
2. Zhotovitel se zavazuje, že část díla (projektová dokumentace) bude ke dni jejího převzetí objednatelem bez vad a způsobilá k užití k účelu sjednanému touto smlouvou. Dílo má vady, jestliže jejich zpracování neodpovídá smlouvě, obecně závazným právním předpisům, požadavkům, připomínkám nebo pokynům uplatněným objednatelem v průběhu poskytování plnění zhotovitelem dle této smlouvy tak, že z důvodu jejich neúplnosti není možné pokračovat ke splnění účelu této smlouvy. Za vadu díla je považováno také opomenutí takového technického řešení, které je vzhledem k objektivním skutečnostem, tedy zejména technickým a ekonomickým poznatkům v oblasti zhotovování staveb obdobného charakteru nezbytné k řádnému zhotovení stavby a jehož opomenutí bude mít za následek dodatečné změny rozsahu stavby proti stavu předpokládanému v projektové dokumentaci.

Zhotovitel poskytuje objednateli na část díla (projektová dokumentace) záruku po dobu 60 měsíců ode dne převzetí části díla dle této smlouvy. Výluka ze záruky se vztahuje pouze na nedostatečnosti Studie, projektové dokumentace vzniklé v důsledku změny technických norem či obecně závazných právních předpisů (např. přísnější parametry) a rozpory se skutečným stavem pozemků či budov, který se změnil po předání a převzetí díla.

Zjistí-li objednatel, že zhotovitel při výkonu činností dle této smlouvy postupuje v rozporu se svými povinnostmi, je oprávněn požadovat, aby zhotovitel bezodkladně odstranil vady vzniklé vadným poskytováním plnění dle této smlouvy a aby při výkonu činností dle této smlouvy postupoval řádně a v souladu s touto smlouvou. Neučiní-li tak zhotovitel ani v přiměřené lhůtě poskytnuté mu objednatelem, je možné tento stav považovat za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele.

Objednatel je oprávněn uplatnit vady díla u zhotovitele bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistil, nejpozději však do uplynutí záruční doby dle čl. IX odst. 2 v reklamaci je objednatel povinen vady popsat, případně uvést, jak se projevují.

Zhotovitel je povinen vady uplatněné objednatelem v průběhu záruční doby odstranit do 15 dnů ode dne doručení oznámení o vadách, nebude-li sjednána lhůta odlišná.

O odstranění reklamované vady sepíše objednatel protokol, ve kterém potvrdí odstranění reklamované vady nebo uvede důvody zamítnutí reklamované vady zhotovitelem.

Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady ve lhůtě 15 dní ode dne doručení oznámení o vadách či v jiné, smluvními stranami dohodnuté, lhůtě, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním reklamované vady jinou odborně způsobilou právnickou, nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí zhotovitel do 14 dnů ode dne, kdy obdržel písemnou výzvu objednatele k uhrazení těchto nákladů. Uhrazením nákladů na odstranění vad jinou odborně způsobilou osobou podle tohoto odstavce není dotčeno právo objednatele požadovat na zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty dle čl. X této smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje, že uhradí objednateli v plné výši škody, které tomuto vzniknou v příčinné souvislosti s vadami díla nebo s porušením povinností daných zhotoviteli touto smlouvou. Škodou se přitom rozumí také škoda vzniklá objednateli ve formě nákladů vynaložených na zhotovení stavby nepředpokládaných soupisem stavebních prací, dodávek a služeb, jež jsou součástí projektové dokumentace v příčinné souvislosti s vadami díla nebo v příčinné souvislosti s porušením povinností zhotovitele daných zhotoviteli touto smlouvou.

Zhotovitel neodpovídá za vady, pokud byly způsobeny použitím nevhodných podkladů poskytnutých mu objednatelem k realizaci díla dle této smlouvy nebo plnění povinností uložených zhotoviteli touto smlouvou v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nemohl nevhodnost těchto podkladů zjistit nebo na jejich nevhodnost objednatele písemně upozornil a objednatel přesto na jejich použití trval. Dále zhotovitel neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů, požadavků a připomínek daných mu objednatelem k plnění této smlouvy v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nemohl nevhodnost těchto pokynů, požadavků a připomínek zjistit, nebo na jejich nevhodnost objednatele písemně upozornil a objednatel přesto na jejich použití trval.

Pro práva z vadného plnění se použijí příslušná ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník).

Zhotovitel je vlastníkem zhotovovaného díla a nese nebezpečí škody na něm až do okamžiku jeho převzetí objednatelem. 

X.  Smluvní pokuta 
1. V případě prodlení s předáním díla je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla bez DPH za každý (i započatý) den prodlení až do doby předání díla a zhotovitel se ji zavazuje zaplatit. Ustanovení § 2050 občanského zákoníku se neuplatní.

2. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad, jejichž termín odstranění byl smluven písemně, je objednatel oprávněn účtovat smluvní pokutu ve výši 0,03% z ceny díla bez DPH za každý (i započatý) den prodlení, a to zvlášť za každou vadu až do jejich úplného odstranění. Ustanovení § 2050 občanského zákoníku se neuplatní.

3. V případě nesplnění jiné povinnosti uložené zhotoviteli touto smlouvou je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,03% z ceny díla bez DPH za každý (i započatý) den prodlení, a to zvlášť za každou nesplněnou povinnost až do jejich úplného odstranění. Ustanovení § 2050 občanského zákoníku se neuplatní.
4. V případě prodlení s termínem splatnosti faktury je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli úrok z prodlení ve výši 0,03 % z dlužné částky bez DPH za každý den prodlení až do zaplacení.

5. V případě prodlení zhotovitele s předáním dokladu o poskytnutí bankovní záruky je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý den prodlení. Ustanovení § 2050 občanského zákoníku se neuplatní. 
6. Zhotovitel je povinen objednateli uhradit jakékoli majetkové a nemajetkové újmy, vzniklé v důsledku toho, že objednatel nemohl předmět plnění smlouvy užívat řádně a nerušeně, a to zejména v rozporu s čl. VIII této smlouvy. Jestliže se jakékoliv prohlášení či ujištění zhotovitele obsažené v čl. VIII smlouvy ukáže nepravdivým nebo zhotovitel poruší jinou povinnost dle tohoto článku smlouvy, jde o podstatné porušení smlouvy a zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) za každé jednotlivé porušení povinnosti. Ustanovení § 2050 občanského zákoníku se neuplatní.
7. Smluvní pokuta sjednaná v této smlouvě je splatná do 15 dnů ode dne doručení písemné výzvy k zaplacení smluvní pokuty zhotoviteli. Písemná výzva obsahuje objednatelem vyúčtovanou smluvní pokutu včetně způsobu jejího výpočtu. Případná platba smluvní pokuty bude provedena převodem na účet objednatele uvedený v čl. I této smlouvy. Objednatel prohlašuje, že uvedené číslo účtu je řádně zveřejněno v registru plátců DPH. 
8. Objednatel je oprávněn započíst si jakékoliv své neuhrazené pohledávky vůči zhotoviteli vzniklé z této smlouvy, zejména pohledávky ve formě smluvní pokuty.
XI. Ukončení smluvního vztahu
2. Tuto smlouvu lze ukončit buď dohodou smluvních stran, nebo odstoupením některé smluvní strany od smlouvy.

Dohoda o ukončení smluvního vztahu musí mít písemnou formu, jinak je neplatná.

Odstoupení od smlouvy musí mít písemnou formu a je účinné dnem doručení druhé smluvní straně. V odstoupení od smlouvy musí být uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje, včetně popisu skutečností, ve kterých je tento důvod spatřován.

Objednatel má právo od smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení smlouvy zhotovitelem, pokud je konkrétní porušení povinnosti zhotovitelem jako podstatné sjednané v této smlouvě nebo v případě splnění zákonných podmínek podstatného porušení smlouvy ve smyslu ustanovení § 2002 odst. 1 občanského zákoníku.
Smluvní strany se dohodly, že za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele považují zejména:

prodlení zhotovitele s předáním kompletní projektové dokumentace delším než 30 dnů,

nedodržení některé povinnosti zhotovitele vyplývající z licenčních ujednání dle čl. VIII smlouvy, 

ostatní případy podstatného porušení smlouvy ze strany zhotovitele výslovně v této smlouvě označené jako podstatného porušení smlouvy.

V případě ukončení smluvního vztahu dohodou nebo odstoupením od smlouvy se smluvní strany zavazují k následujícím úkonům:

zhotovitel dokončí rozpracovanou část plnění, pokud objednatel neurčí jinak,
zhotovitel provede soupis všech jím vykonaných činností a úkonů vedoucích ke splnění jeho závazků dle této smlouvy, a to od začátku zahájení prací na díle do doby ukončení smlouvy, oceněných stejným způsobem, jako byla sjednána cena dle této smlouvy (dále jen „soupis provedených prací“),
zhotovitel vyzve objednatele k protokolárnímu předání a převzetí plnění dle shora uvedených soupisů na základě protokolu podepsaného smluvními stranami,
jestliže bude soupis provedených prací obsahovat nesprávné údaje, objednatel jej pro účely předání a převzetí plnění nebude akceptovat - v tom případě je zhotovitel povinen vypracovat nový soupis provedených prací, v němž budou obsaženy správné údaje,
zhotovitel provede vyúčtování plnění dle protokolu o předání a převzetí plnění a vystaví daňový doklad.
Na zhotovitelem předané a objednatelem převzaté plnění dle soupisů se i po ukončení této smlouvy vztahují licenční ujednání, ujednání o záruce z této smlouvy včetně odpovědnosti za vady, smluvní pokuty a náhrady škody za vadné plnění k objednatelem převzaté části plnění na základě soupisů.
XII. Ostatní ustanovení
2. Zhotovitel výslovně potvrzuje, že je podnikatelem a uzavírá smlouvu při svém podnikání a na smlouvu se tudíž neuplatní ustanovení § 1793 odst. 1 občanského zákoníku.

Zhotovitel není oprávněn převést bez písemného souhlasu objednatele svá práva a závazky vyplývající z této smlouvy na třetí osobu. 

3. Společnost Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. podporuje rovný přístup, spravedlnost, legálnost, slušnost a etické chování ve všech obchodních vztazích v souladu s Etickou chartou a Etikou ve vztazích s dodavateli, kterou vydal její akcionář SUEZ Groupe, a která je umístěna na internetových stránkách společnosti www.bvk.cz. Pro oznámení nelegálního a neetického chování je možné použít emailovou adresu: ethics@suez-env.com.

4. Smluvní strany prohlašují, že pro účely plnění této smlouvy si navzájem a v nezbytném rozsahu zpřístupňují osobní údaje svých zaměstnanců. Každá ze smluvních stran bude jí zpřístupněné osobní údaje na základě této smlouvy zpracovávat jako samostatný správce pouze pro účely plnění této smlouvy. Smluvní strany prohlašují, že subjekty údajů, jejichž osobní údaje budou předány druhé smluvní straně, budou či byly předávající smluvní stranou o této skutečnosti informovány. Bližší informace o zpracování osobních údajů poskytuje společnost Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. na svých internetových stránkách www.bvk.cz a v sídle společnosti. Zhotovitel  se zavazuje zajistit, že případný jeho poddodavatel bude  zavázán  dodržovat  právní předpisy o ochraně osobních údajů a smluvní  podmínky  týkající se  ochrany   osobních  údajů dle  této smlouvy.

XIII. Závěrečná ustanovení

2. Smluvní strany shodně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu smlouvy.

V případě, že se některé ustanovení této smlouvy ukáže později jako neplatné, nezpůsobuje neplatnost tohoto ustanovení neplatnost smlouvy jako celku. Smluvní strany se tímto zavazují nahradit bez prodlení neplatné ustanovení ustanovením novým, jež nejblíže odpovídá smyslu smlouvy.

Tuto smlouvu lze měnit, doplnit nebo zrušit pouze písemnými průběžně číslovanými smluvními dodatky, jež musí být jako takové označeny a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran. Tyto dodatky podléhají témuž smluvnímu režimu jako tato smlouva a stanou se její integrální součástí.

Smluvní strany neakceptují právní jednání protistrany učiněné elektronicky nebo jinými technickými prostředky.

Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v této smlouvě nejsou informacemi požívajícími ochrany důvěrnosti majetkových poměrů.

3. Smlouva  je  vyhotovena v elektronické  i listinné podobě. Smluvní strany se zavazují podepsat tuto smlouvu kvalifikovaným  elektronickým podpisem. Listinná podoba smlouvy  je vyhotovena ve dvou stejnopisech. Každá smluvní strana obdrží verzi smlouvy ve formátu.pdf s platnými elektronickými podpisy obou smluvních stran a jedno vyhotovení v listinné podobě. V případě rozporu  je rozhodující  listinná podoba  smlouvy o dílo.
Smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu smluvními stranami.

Smlouva byla uzavřena v běžném obchodním styku právnickou osobou (Objednatelem), která byla založena za účelem uspokojování potřeb majících průmyslovou nebo obchodní povahu. Smlouva nepodléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že pro naplnění transparentnosti při uzavření smlouvy Objednatel zveřejní smlouvu v registru smluv do pěti (5) pracovních dnů ode dne jejího podpisu oběma Stranami. [ní jakýchkoliv dalších podmínek.

4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si smlouvu přečetly a že s jejím obsahem souhlasí, což níže stvrzují svými podpisy.

5. Nedílnou součástí této smlouvy je:

Příloha č. 1 „Práva a povinnosti stran při zpracování osobních údajů“;
Příloha č. 2. „BIM Protokol“

Příloha 2.I. „Požadavky Objednatele na informace“

Příloha 2.I.a. „Požadavky na digitální model stavby“

Příloha 2.II. „Požadavky na Společné datové prostředí (CDE)“

Příloha 2.III. „Požadavky na Plán realizace BIM (BEP)“
	V Brně dne 11.4.2022
	V Praze dne 4.4.2022

	Za objednatele
	Za zhotovitele

	
	

	………………………………………………..
	………………………………………………….

	Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.
Mgr. Pavel Sázavský, MBA

předseda představenstva

	za „Sweco + WABAG Brno“ 

na základě plné moci 
Sweco Hydroprojekt a.s.
Ing. Jan Krejčík, Ph.D.,

na základě plné moci ze dne 7. 2. 2022

předseda představenstva

………………………………………………..

Ing. Vladimír Mikule,
na základě plné moci ze dne 7. 2. 2022
místopředseda představenstva
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