

SMLOUVA O DÍLO

(uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, dále jen „smlouva“)

1.

Úvodní ustanovení

1.1 Smluvní strany

1.1.1 Objednatel: Středisko volného času, Ostrava – Moravská Ostrava, příspěvková organizace

se sídlem Ostrčilova 19/2925, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava

zapsaná v obchodním rejstříku:  ředitelka

kontakt: +  svcoo.cz

kontaktní osoba ve věcech technických: technický dozor investora-
Radvanická 1274/213, 716 00 Ostrava-Radvanice, IČ 18491715

kontakt: tel. 

Bankovní spojení: Komerční banka a.s.

Číslo účtu: 

IČ: 75080559

DIČ: CZ75080559

Datová schránka: tn9k8w7

(dále jen objednatel)

1.1.2 Zhotovitel: ELEKTRO HEKT SERVIS s.r.o.

se sídlem: Vojanova 50 A, 746 01 OPAVA

zastoupený: 

kontakt-telefon: 

e-mail:  elektrohekt.cz

kontaktní osoba ve věcech technických:

kontakt-telefon: 

e-mail:  elektrohekt.cz

Bankovní spojení: Raiffeisenbank, a.s.

Číslo účtu: 

IČ: 25374460

DIČ: CZ25374460

Datová schránka: wwbu7yv

(dále jen zhotovitel)



- 1.2 Tato smlouva (dále jen „Smlouva“) se uzavírá podle zákona č.89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“).
- 1.3 Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v záhlaví této smlouvy a taktéž oprávnění k podnikání zhotovitele jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření Smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změn dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně. Obě strany prohlašují, že osoby podepisující tuto Smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.
- 1.4 Název akce:
„Oprava elektroinstalace křídla A objektu střediska volného času na ulici Ostrčilova v Ostravě (2. etapa – přízemí objektu).“

2.

Předmět díla

- 2.1 Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele dílo **„Oprava elektroinstalace křídla A objektu střediska volného času na ulici Ostrčilova v Ostravě“** (2.etapa-přízemí objektu) v rozsahu a za podmínek dále specifikovaných touto smlouvou, dle projektové dokumentace autora pana ~~Michala Štěpána~~ úpravě z data 6/2021. Objednatel se zavazuje, že při zhotovování díla bude v dohodnutém rozsahu spolupracovat, řádně dokončené dílo převezme a zaplatí za jeho zhotovení dohodnutou cenu.
- 2.2 Zhotovitel se zavazuje provést celkové dílo vlastním jménem a na vlastní zodpovědnost.
- 2.3 Předmětem díla je realizace opravy elektroinstalace křídla A objektu střediska volného času na ulici Ostrčilova v Ostravě dle projektové dokumentace – přízemí objektu, v rozsahu:
- Silnoproudá elektrotechnika
 - Elektronická komunikace
- 2.4 Dílo bude zpracováno v souladu s cenovou nabídkou, která je přílohou této smlouvy. Případné změny oproti sjednanému předmětu díla, které vyplynou z dodatečných požadavků objednatele, budou předmětem dodatků k této smlouvě.

V těchto dodatcích smluvní strany dohodnou odpovídající změnu předmětu díla a ceny za dílo.

3.


Doba plnění

- 3.1. Smluvní strany se dohodly, že dílo bude dokončeno a předáno v termínu nejpozději do 90 kalendářních dnů ode dne předání staveniště.
- 3.2 Předáním ve smyslu čl. 3.1 se rozumí předání zhotoveného díla bez vad a nedodělků. Zařízení musí být plně funkční.

4.

Cena za dílo

- 4.1 Objednatel zaplatí zhotoviteli za provedení díla dohodnutou cenu:
- Celková cena díla je pevná a činí bez DPH: 300.619 Kč
 - DPH 21 %: 63.130 Kč
 - Celková cena díla včetně DPH: 363.349 Kč



- 4.2 V ceně díla jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele nutné pro výkon předmětu díla dle 2. „Předmět díla“, včetně dopravy, revize a všech ostatních souvisejících nákladů stavby.
- 4.3 Zhotovitel není oprávněn se od této ceny odchýlit.
- 4.4 DPH bude připočtena dle daňových předpisů platných v době uskutečnění zdanitelného plnění. Dojde-li po uzavření smlouvy o dílo ke změně daňových předpisů, bude k ceně díla připočtena DPH dle daňových předpisů platných v době uskutečnění zdanitelného plnění. O změně sazby DPH není nutné uzavírat dodatek smlouvy.

5.

Způsob zpracování a místo předání díla

- 5.1 Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním předmětu díla v rozsahu a termínu dohodnutém touto smlouvou, a to protokolárním předáním a převzetím v sídle objednatele.
- 5.2 Součástí dokumentace předání díla je zakreslení skutečného stavu do projektové dokumentace, fotodokumentace a záznamy o revizích. Při předání díla je zhotovitel povinen dodat všechny doklady o použitých materiálech, technické listy, prohlášení o shodě na použité materiály, popř. návody k použití, popř. jiné související.
- 5.2 Zhotovitel je oprávněn splnit dílo i před sjednanou dobou uvedenou v čl. 3 této smlouvy.

6.

Platební podmínky

- 6.1 Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu sjednaného díla ve smyslu čl. 2 a čl. 4.1 této smlouvy na základě faktur vystavených zhotovitelem.
- 6.2 Faktura musí splňovat veškeré náležitosti účetního dokladu dle ustanovení § 11 zák. č. 563/1991 Sb. o účetnictví, náležitosti daňového dokladu dle ustanovení § 28 zák. č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, v platném znění, musí obsahovat též evidenční číslo smlouvy, pod kterým je smlouva vedena u objednatele (viz. Záhlaví smlouvy) a název stavby.
- 6.3 Splatnost faktur činí 30 dnů ode dne doručení faktury objednateli. Dnem zaplacení se rozumí den odepsání příslušné částky z účtu objednatele.
- 6.4 Zhotovitel se též zavazuje na faktuře výslovně uvést splatnost faktury, korespondující se smlouvou. V případě rozporu v údajích o délce splatnosti mezi smlouvou a fakturou, bude mít dle dohody smluvních stran přednost znění smlouvy.
- 6.5 Součástí faktury musí být též dodací list a oboustranně odsouhlasený soupis prací či jiná forma potvrzení převzetí plnění v souladu se smlouvou.
- 6.6 V případě, že faktura nebude splňovat náležitosti stanovené platnými právními předpisy či touto smlouvou, je objednatel oprávněn vrátit fakturu ve lhůtě splatnosti zhotoviteli k přepracování či doplnění, aniž by se tím dostal do prodlení. Nová lhůta splatnosti počíná běžet dnem doručení opravené faktury objednateli.
- 6.7 Provedené práce, které vykazují zřejmé defekty, případně jinak neodpovídají této smlouvě, nebudou zhotoviteli uhrazeny. V případě, že objednatel vyjádří nesouhlas s kvalitou provedené práce, je oprávněn pozdržet úhradu do doby, než zhotovitel prokáže soulad s podmínkami této smlouvy.

7.

Záruka za jakost a odpovědnost za vady

- 7.1 Zhotovitel odpovídá za to, že předmět díla má v době jeho předání objednateli a po dobu běhu záruční doby bude splňovat stanovené požadavky objednatele, dále, že dílo splňuje určenou funkci.
- 7.2 Zhotovitel přebírá plnou odpovědnost za chybějící, neúplné či nevhodně řešené části díla, které vyplývaly ze zadání objednatele a které mu vzhledem k jeho odbornosti a podrobnému se seznámení s dostupnými doklady a místem realizace měly být zřejmé.
- 7.3 Zhotovitel nepřebírá odpovědnost v případech, kdy objednatel na skutečnosti uvedené v odst. 7.2 písemně upozornil a objednatel přesto požadoval realizovat předmět díla v souladu se svým původním zadáním, požadavky a pokyny.
- 7.4 Zhotovitel poskytuje na dílo záruku za jakost v trvání 70 měsíců. Záruční doba začíná běžet dnem protokolárního předání a převzetí díla.
- 7.5 Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí vadu popsat.
- 7.6 Zhotovitel se zavazuje, že vady, které objednatel v záruční době zjistil a důvodně reklamoval, odstraní bez zbytečného odkladu, nejpozději do 7 pracovních dnů od obdržení reklamace, nebude-li písemně dohodnut jiný termín. U havarijních vad se zavazuje vadu odstranit bezodkladně, nejpozději však do 2 pracovních dnů o obdržení reklamace. Za havarijní vadu se považuje zejména nefunkčnost zařízení (tj. elektrických rozvodů nebo datových sítí) či jiné vady zvyšující rizika BOZP či PO v objektu objednatele.
- 7.7 Zhotovitel nenese odpovědnost za vady, které mají původ v nevhodném užívání předmětu díla v rozporu s účelem jeho užívání nebo v nedostatečné údržbě.
- 7.8 Odpovědnost za způsobenou škodu: Zhotovitel nese plnou odpovědnost za případné škody vzniklé/způsobené objednateli v důsledku chybného provedení díla nebo průběhu realizace stavby. Tyto prokazatelné škody je zhotovitel povinen objednateli uhradit v plné výši na základě faktury vystavené objednatelům s uvedením přesného vyčíslené způsobené škody. Termín úhrady je stanoven na 30 dnů ode dne doručení faktury zhotoviteli.
- 7.9. Zhotovitel nese plnou zodpovědnost za BOZP a PO svých zaměstnanců/pracovníků, včetně případných poddodavatelů, kteří jsou povinni dodržovat pravidla BOZP a PO (tj. požární ochrany) v objektu objednatele.

8.

Smluvní pokuty

- 8.1 Při nedodržení stanoveného termínu dodávky, tj. dokončení díla bez vad a nedodělků si objednatel účtuje smluvní pokutu ve výši 3000,- Kč (slovy: Třítisícekorunčeských) za každý započatý den zpoždění dodávky.
- Objednatel neúčtuje tuto smluvní sankci v případech, kdy je zpoždění díla způsobeno z důvodů na straně objednatele. O těchto bude proveden písemný zápis.
- 8.2 Smluvní sankce za odstoupení zhotovitele od smlouvy: 10 % (slovy: Desetprocent“) z nabídnuté ceny díla (cena bez DPH):
- Tato smluvní sankce se uplatní jen v případě, že zhotovitel odstoupí od uzavřené smlouvy, aniž by dílo začal provádět, nebo odstoupí od smlouvy před dokončením díla.
- 8.3 Smluvní sankce za odstoupení objednatele od smlouvy:
- 30.000 Kč (slovy: Třicetisícekorunčeských): Tuto sankci je zhotovitel povinen uhradit objednateli v případě odstoupení od smlouvy dle bodu 10.1. „Odstoupení od smlouvy“.



- 8.3 Smluvní sankce za každý prokazatelně zjištěný případ neplnění si povinností zhotovitele stavby v souladu se smlouvou: 2.000 Kč (slovy Dvatisícekorunčeských). Zahrnuje tato neplnění povinností zhotovitele:
- absence průběžných zápisů ve stavebním deníku, nebo deník nebude k dispozici na staveništi,
 - nesplnění stanoveného termínu pro odstranění zjištěných nedostatků (např. dle zápisu o předání díla),
 - neplnění stanovených termínů pro odstranění nedodělků či záručních vad,
 - prokazatelné porušení BOZP nebo PO na staveništi,
 - chybějící firemní označení pracovníků zhotovitele,
 - nepořízení průběžné fotodokumentace stavby (zejména fotodokumentace následně zakrytých částí stavby).

9.

Další ujednání

- 9.1 Zhotovitel bude při plnění této smlouvy postupovat s odbornou péčí a bude dodržovat obecně závazné předpisy a závazné technické normy, které se vztahují ke zpracovávanému dílu.
- 9.2 Zhotovitel nese plnou odpovědnost za BOZP a PO svých zaměstnanců, včetně poddodavatelů. Všichni pracovníci zhotovitele budou viditelně firemně označeni (tj. prevence vniku neoprávněných osob do objektu školského zařízení). Zhotovitel je povinen denně udržovat pořádek na pracovišti.
- 9.3 Zhotovitel je povinen dbát na důslednou, dostatečnou a detailní přípravu a průzkum na místě plnění před zahájením prací, aby tak bylo zamezeno chybám ve výměrách zjištěným při samotné realizaci stavebních prací.
- 9.4 Veškeré změny-odchylky od řešení v souladu s cenovou nabídkou díla je dodavatel povinen dopředu projednat s objednatelem. O jednáních a jejich výsledcích pořídí zápisy (tzv. změnové listy s upřesněním vlivu na cenu), které budou součástí předaného díla.
- 9.5 Vlastnické právo nových zařízení a nebezpečí škody přechází na objednatele předáním předmětu díla.
- 9.6 Při plnění smluvních závazků z této Smlouvy vyplývajících se zhotovitel zavazuje postupovat tak, aby v žádném případě nedošlo k poškození dobrého jména objednatele.
- 9.7 Veškeré dodané zařízení musí být nové, nezávadné, nepoškozené, materiál musí být zdravotně nezávadný a odpovídat normám aktuálně platným v ČR.
- 9.8 Práce mohou být prováděny v pracovní dny v čase od 7.00 do 19.00 hod., případné víkendy je nutno dohodnout s objednatelem předem. Termíny provádění hlučných prací je nutno s objednatelem konzultovat předem.
- 9.9 **Práce budou prováděny dle vzájemného projednání a stanoveného harmonogramu prací.**
- 9.10 Práce budou probíhat za nepřerušného provozu SVČ, dodavatel je povinen respektovat provozní zvláštnosti zařízení.
- 9.11 Zhotovitel povede stavební deník, a to v souladu s legislativou. K zápisu jsou oprávněni zástupci zhotovitele, objednatele i autorského/technického dozoru objednatele. Deník bude denně k dispozici oběma smluvním stranám, uložen bude na vrátnici SVČ.
- 9.12 Zhotovitel akceptuje povinnost součinnosti s autorským technickým dozorem investora objednatele.

- 9.13 Veškeré rozvody/zařízení, které budou následně zakryty, je zhotovitel povinen před jejich zakrytím nejdříve nechat zkontrolovat zástupci objednatele (zpravidla technickému dozoru investora-dále jen TDI, nebo jiné pověřené osobě objednatele). Pokud takto neučiní, je na výzvu objednatele povinen zakryté části znovu odkrýt, a to plně na své náklady.
- 9.14 Zhotovitel je povinen z celé stavby pořídit průkaznou fotodokumentaci, a to zejména fotodokumentaci následně zakrytých částí stavby a celkově dokončeného díla.

10.

Odstoupení od smlouvy

- 10.1 Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy v případech stanovených občanským zákoníkem a dále v případech podstatného porušení smluvních povinností zhotovitele, za něž se považuje:
- A. nezačínání stavebních prací s prodlením delším než 15 dní ode dne stanoveného termínu, nedohodnou-li se obě smluvní strany jinak nebo
 - B. prodlení s předáním díla delším než 15 dnů, nedohodnou-li se obě smluvní strany jinak.
- 10.2 Zhotovitel je oprávněn odstoupit od Smlouvy v případech stanovených občanským zákoníkem.
- 10.3 Pro vyrovnání smluvních stran při odstoupení od Smlouvy dle předchozích odstavců bude postupováno ve smyslu příslušných ustanovení občanského zákoníku.
- 10.4 Smluvní strany nejsou v prodlení s plněním závazků dle této Smlouvy, pokud nemohly plnit pro okolnosti vylučující odpovědnost, tj. v důsledku vyšší moci. Za vyšší moc se pokládají mimořádné okolnosti bránící dočasně nebo trvale splnění povinnosti ze smluvního vztahu a které nastaly po jeho vzniku a nemohly být stranou odvráceny. Za tyto okolnosti se však nepokládají okolnosti vyplývající zejména z hospodářských poměrů smluvní strany a dále z překážek plnění, jež byla závazná strana povinna odstranit nebo překonat, jakož i okolnosti, jež nastaly až v době, kdy byla závazná strana již v prodlení.
- Smluvní strana, u níž nastal případ vyšší moci, je povinna o tom nejpozději do 3 kalendářních dnů po jejím vzniku a do 3 kalendářních dnů po jejím ukončení písemně uvědomit druhou stranu. Nebudou-li tyto lhůty dodrženy, nemůže se smluvní strana dovolávat vyšší moci.

11.

Závěrečná ustanovení

- 11.1 Smluvní strany se dohodly, že případné spory vzniklé ze závazků sjednaných touto Smlouvou budou řešit především vzájemným jednáním.
- 11.2 Ve věcech touto Smlouvou neupravených se smluvní vztah řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
- 11.3 Tuto Smlouvu lze měnit jen vzájemnou dohodou smluvních stran, a to pouze formou písemných vzestupně číslovaných dodatků.
- 11.4 Pokud by se některá ustanovení této Smlouvy či některé části této smlouvy ukázala jako neplatná či právně neúčinná, pak tím není dotčena platnost ostatních částí smlouvy. Smluvní strany v takovém případě smlouvu upraví tak, aby bylo dosaženo co možná nejvíce účelu, kterého se má docílit na základě neplatné části či té části, která pozbyla platnost.
- 11.5 Tuto Smlouvu či jednotlivá práva a povinnosti, které z ní vyplývají, včetně pohledávek z nezaplacených služeb, je možné postoupit třetí straně či na tuto třetí stranu převést pouze na základě předchozího písemného souhlasu druhého smluvního partnera. Porušení tohoto ustanovení bude považováno za podstatné porušení této Smlouvy.
- 11.6 Tato Smlouva a přílohy k ní náležející, na kterých se smluvní strany dohodly, upravují




s konečnou platností vztahy mezi smluvními stranami a nahrazují veškerá předchozí ujednání a korespondenční záležitosti, které byly vedeny ještě před samotným uzavřením této smlouvy

- 11.7. Tato Smlouva se sepisuje ve 2 vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží 1 výtisk s platností originálu.
- 11.8. Smluvní strany výslovně souhlasí s uveřejněním celého textu Smlouvy, a to případně včetně všech případných příloh a dodatků v registru smluv Ministerstva vnitra, zřízeném dle zákona číslo 340/2015 Sb., zákon o registru smluv. Smluvní strany dále prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují souhlas k jejich užití a zveřejnění bez stanovení dalších podmínek. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění této Smlouvy v citovaném registru smluv provede objednatel.
- 11.9. Smluvní strany prohlašují, že toto je jejich svobodná, pravá a vážně míněná vůle uzavřít Smlouvu a vyjadřují souhlas s celým jejím obsahem. Na důkaz toho připojují oprávnění zástupci smluvních stran své podpisy.
- 11.10. Zhotovitel podpisem této smlouvy o dílo čestně prohlašuje, že je schopen zajistit si personální kapacity i potřebné materiály a zařízení tak, aby byl schopen zakázku realizovat v nabídnuté ceně i termínu.**
- 12.10 Tato Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran. Účinnost Smlouva nabývá jejím uveřejněním v registru smluv.


V Ostravě, dne 12.4.2022

V dne: 12.04.22

Za objednatele:



Za zhotovitele:



Příloha č.1: Rozpočet akce

Základní údaje k nabídce

Krycí list nabídky

„ „ Oprava elektroinstalace křídla A objektu
střediska volného času na ul.Ostrčilova v
Ostravě “

A. Navrhovatel : ELEKTRO HEKT – servis, s.r.o.

sídlo :

Vojanova 3003/50A

746 01 Opava

IČO: 25 37 44 60

DIC: CZ 25 37 44 60



www.elektrohekt.cz

E-mail: hekt@elektrohekt.cz

B. Cenová nabídka :

Popis	cena bez DPH
Elektroinstalace	300 619 Kč
DPH 21%	63 130 Kč
Cena celkem s DPH 21%	363 749 Kč

C. Termin zahájení stavby : květen 2022


Doba realizace : 90 dní

D. Platnost nabídky : II čtvrtletí 2022

E. Číslo položkového rozpočtu : doložen

F. Záruka : 70 měsíců na práci na materiál dle obchodního zákoníku.

G. Harmonogram prací : bude předmětem jednání



Předáno dne : 8.3.2022

Vypracoval :

Stavba Oprava elektroinstalace křídla A objektu střediska
volného času na ul. Ostrčilova v Ostravě

Místo stavby Ostrčilova 19/2925, 702 00 Moravská Ostrava / kraj
Moravskoslezský

Investor Středisko volného času, Moravská Ostrava,
příspěvková organizace
Ostrčilova 19/2925, 702 00 Moravská Ostrava / kraj
Moravskoslezský


část	cena
D.1.4 ZAŘÍZENÍ ELEKTROTECHNIKY	
Přízemí	
m.č. 38 Sklad	4 400 Kč
m.č. 46 Sklad	6 898 Kč
m.č. 47 Uklidová místnost	18 520 Kč
m.č. 48 Kancelář	27 744 Kč
m.č. 49 Šatna	11 191 Kč
Chodba + schodiště	60 418 Kč
Společné položky	
Dodávky	70 500 Kč
Ostatní	25 950 Kč
Stavební úpravy	
Stavební úpravy	75 000 Kč

Cena celkem bez DPH**300 619 Kč**

Vypracováno



V Ostravě dne 27.5.2021



rozpočet

D.1.4.g SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA

Poř.	Název	MJ	Množství	Jednotková cena Materiál	Jednotková cena Montáž	Cena celkem
m.č. 38 Sklad						
1	Kabel CYKY-J 3x1,5mm	m	6	13,00 Kč	25,00 Kč	228,00 Kč
2	Ukončení kabelů	kpl	1	5,00 Kč	35,00 Kč	40,00 Kč
3	A - LED svítidlo pro přisazenou nebo závěsnou montáž, vhodné pro kanceláře, obchody, školy nebo společenské prostory. Optický systém svítidla AL - parabolická mřížka z vysoce leštěného hliníku s matnými příčnými lamelami. Zdroj: LED, 37W, 4390lm, Ra 80	ks	1	1 200,00 Kč	350,00 Kč	1 550,00 Kč
4	Příplatek za ekologickou likvidaci svítidel	ks	1	0,00 Kč	7,50 Kč	7,50 Kč
5	Příplatek za ekologickou likvidaci zdrojů	ks	1	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
6	Spínač jednopólový 230V, nástěnný IP44	ks	1	75,00 Kč	85,00 Kč	160,00 Kč
7	Lišta vkladací LV 20x20	m	4	16,00 Kč	55,00 Kč	284,00 Kč
8	Krabice odbočná pod omítku vč. víčka	ks	1	5,00 Kč	75,00 Kč	80,00 Kč
9	Krabicové svorky	kpl	1	50,00 Kč	50,00 Kč	100,00 Kč
10	Vysekání drážky vč. zapravení	m	3	50,00 Kč	350,00 Kč	1 200,00 Kč
11	Podružný materiál (hmoždinky, šrouby, sádra a pod.)	kpl	1	500,00 Kč	250,00 Kč	750,00 Kč
m.č. 46 Sklad						
1	Demontáž stávající elektroinstalace	kpl	1	200,00 Kč	200,00 Kč	400,00 Kč
2	Kabel CYKY-J 3x1,5mm	m	22	13,00 Kč	25,00 Kč	836,00 Kč
3	Kabel CYKY-J 3x2,5mm	m	5	20,00 Kč	25,00 Kč	225,00 Kč
4	Ukončení kabelů	kpl	1	5,00 Kč	35,00 Kč	40,00 Kč
5	A - LED svítidlo pro přisazenou nebo závěsnou montáž, vhodné pro kanceláře, obchody, školy nebo společenské prostory. Optický systém svítidla AL - parabolická mřížka z vysoce leštěného hliníku s matnými příčnými lamelami. Zdroj: LED, 37W, 4390lm, Ra 80	ks	1	1 200,00 Kč	350,00 Kč	1 550,00 Kč
6	Příplatek za ekologickou likvidaci svítidel	ks	1	0,00 Kč	7,50 Kč	7,50 Kč
7	Příplatek za ekologickou likvidaci zdrojů	ks	1	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
8	Spínač jednopólový 230V, zapuštěný IP20	ks	1	145,00 Kč	85,00 Kč	230,00 Kč
9	Zásuvka 1x230V, 16A, zapuštěná IP20	ks	1	150,00 Kč	85,00 Kč	235,00 Kč
10	Lišta vkladací LV 20x20	m	4	16,00 Kč	55,00 Kč	284,00 Kč
11	Krabice přístrojová pod omítku	ks	2	5,00 Kč	75,00 Kč	160,00 Kč
12	Krabice odbočná pod omítku vč. víčka	ks	1	5,00 Kč	75,00 Kč	80,00 Kč
13	Krabicové svorky	kpl	1	50,00 Kč	50,00 Kč	100,00 Kč
14	Vysekání drážky vč. zapravení	m	5	50,00 Kč	350,00 Kč	2 000,00 Kč
15	Podružný materiál (hmoždinky, šrouby, sádra a pod.)	kpl	1	500,00 Kč	250,00 Kč	750,00 Kč
m.č. 47 Úklidová místnost						
1	Demontáž stávající elektroinstalace	kpl	1	200,00 Kč	200,00 Kč	400,00 Kč
2	Kabel CYKY-J 3x1,5mm	m	15	13,00 Kč	25,00 Kč	570,00 Kč
3	Kabel CYKY-J 3x2,5mm	m	24	20,00 Kč	25,00 Kč	1 080,00 Kč
4	Ukončení kabelů	kpl	1	5,00 Kč	35,00 Kč	40,00 Kč
5	A - LED svítidlo pro přisazenou nebo závěsnou montáž, vhodné pro kanceláře, obchody, školy nebo společenské prostory. Optický systém svítidla AL - parabolická mřížka z vysoce leštěného hliníku s matnými příčnými lamelami. Zdroj: LED, 37W, 4390lm, Ra 80	ks	2	1 200,00 Kč	350,00 Kč	3 100,00 Kč
6	Příplatek za ekologickou likvidaci svítidel	ks	2	0,00 Kč	7,50 Kč	15,00 Kč

rozpočet						
7	Příplatek za ekologickou likvidaci zdrojů	ks	2	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
8	Spínač jednopólový 230V, zapuštěný IP20	ks	1	145,00 Kč	85,00 Kč	230,00 Kč
9	Zásuvka 1x230V, 16A, zapuštěná IP20	ks	1	150,00 Kč	85,00 Kč	235,00 Kč
10	Zásuvka 2x230V, 16A, zapuštěná IP20	ks	4	175,00 Kč	85,00 Kč	1 040,00 Kč
11	Krabice přístrojová pod omítku	ks	6	5,00 Kč	75,00 Kč	480,00 Kč
12	Krabice odbočná pod omítku vč. víčka	ks	1	5,00 Kč	75,00 Kč	80,00 Kč
13	Krabičové svorky	kpl	1	50,00 Kč	50,00 Kč	100,00 Kč
14	Vysekání drážky vč. zapravení	m	26	50,00 Kč	350,00 Kč	10 400,00 Kč
15	Podružný materiál (hmoždinky, šrouby, sádra a pod.)	kpl	1	500,00 Kč	250,00 Kč	750,00 Kč

m.č. 48 Kancelář

1	Demontáž stávající elektroinstalace	kpl	1	50,00 Kč	1 500,00 Kč	1 550,00 Kč
2	Kabel CYKY-J 3x1,5mm	m	22	13,00 Kč	25,00 Kč	836,00 Kč
3	Kabel CYKY-J 3x2,5mm	m	28	20,00 Kč	25,00 Kč	1 260,00 Kč
4	Ukončení kabelů	kpl	1	5,00 Kč	35,00 Kč	40,00 Kč
5	B - Přisazený LED panel, 1196x296 mm LED panel, 1196x296 mm - driver 1050 mA	ks	4	1 500,00 Kč	450,00 Kč	7 800,00 Kč
6	Příplatek za ekologickou likvidaci svítidel	ks	4	0,00 Kč	7,50 Kč	30,00 Kč
7	Příplatek za ekologickou likvidaci zdrojů	ks	4	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
8	Spínač střídaný 230V, zapuštěný IP20	ks	1	150,00 Kč	85,00 Kč	235,00 Kč
9	Zásuvka 1x230V, 16A, zapuštěná IP20	ks	1	155,00 Kč	85,00 Kč	240,00 Kč
10	Zásuvka 2x230V, 16A, zapuštěná IP20	ks	9	175,00 Kč	85,00 Kč	2 340,00 Kč
11	Krabice přístrojová pod omítku	ks	11	5,00 Kč	75,00 Kč	880,00 Kč
12	Krabice odbočná pod omítku vč. víčka	ks	1	8,00 Kč	75,00 Kč	83,00 Kč
13	Krabičové svorky	kpl	1	50,00 Kč	50,00 Kč	100,00 Kč
14	Vysekání drážky vč. zapravení	m	29	50,00 Kč	350,00 Kč	11 600,00 Kč
15	Podružný materiál (hmoždinky, šrouby, sádra a pod.)	kpl	1	500,00 Kč	250,00 Kč	750,00 Kč
16	Zásuvka 2xRJ45 cat.6 zapuštěná	ks	3	350,00 Kč	395,00 Kč	2 235,00 Kč
17	Krabice přístrojová pod omítku	ks	3	5,00 Kč	75,00 Kč	240,00 Kč
18	Kabel UTP cat 6	m	70	11,00 Kč	22,00 Kč	2 310,00 Kč
19	Trubka ohebná 16 - 25 mm	m	35	5,00 Kč	79,00 Kč	2 940,00 Kč
20	Pomocné práce a materiál	kpl	1	500,00 Kč	1 500,00 Kč	2 000,00 Kč
21	Stavební přípomoc	kpl	1	500,00 Kč	2 500,00 Kč	3 000,00 Kč
22	Měření strukturované kabeláže	kpl	1	50,00 Kč	500,00 Kč	550,00 Kč
23	Úpravy ve stávajícím RACKu	kpl	1	500,00 Kč	1 500,00 Kč	2 000,00 Kč

m.č. 49 Šatna

1	Demontáž stávající elektroinstalace	kpl	1	200,00 Kč	200,00 Kč	400,00 Kč
2	Kabel CYKY-J 3x1,5mm	m	15	13,00 Kč	25,00 Kč	570,00 Kč
3	Kabel CYKY-J 3x2,5mm	m	15	20,00 Kč	25,00 Kč	675,00 Kč
4	Ukončení kabelů	kpl	1	5,00 Kč	35,00 Kč	40,00 Kč
5	A - LED svítidlo pro přisazenou nebo závěsnou montáž, vhodné pro kanceláře, obchody, školy nebo společenské prostory. Optický systém svítidla AL - parabolická mřížka z vysoce leštěného hliníku s matnými příčnými lamelami. Zdroj: LED, 37W, 4390lm, Ra 80	ks	3	1 500,00 Kč	450,00 Kč	5 850,00 Kč
6	Příplatek za ekologickou likvidaci svítidel	ks	3	0,00 Kč	7,50 Kč	22,50 Kč
7	Příplatek za ekologickou likvidaci zdrojů	ks	3	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
8	Spínač jednopólový 230V, nástěnný IP44	ks	1	120,00 Kč	75,00 Kč	195,00 Kč
9	Zásuvka 1x230V, 16A, zapuštěná IP20	ks	1	155,00 Kč	85,00 Kč	240,00 Kč
10	Zásuvka 2x230V, 16A, zapuštěná IP20	ks	1	175,00 Kč	85,00 Kč	260,00 Kč
11	Lišta vkladací LV 20x20	m	6	17,00 Kč	75,00 Kč	552,00 Kč
12	Krabice přístrojová pod omítku	ks	3	5,00 Kč	79,00 Kč	252,00 Kč
13	Krabice odbočná pod omítku vč. víčka	ks	1	5,00 Kč	79,00 Kč	84,00 Kč
14	Krabičové svorky	kpl	1	50,00 Kč	50,00 Kč	100,00 Kč
15	Vysekání drážky vč. zapravení	m	3	50,00 Kč	350,00 Kč	1 200,00 Kč
16	Podružný materiál (hmoždinky, šrouby, sádra a pod.)	kpl	1	500,00 Kč	250,00 Kč	750,00 Kč
17	Zásuvka 2xRJ45 cat.6 zapuštěná	ks	1	350,00 Kč	395,00 Kč	745,00 Kč
18	Krabice přístrojová pod omítku	ks	1	5,00 Kč	75,00 Kč	80,00 Kč



rozpočet

19	Kabel UTP cat.6	m	30	11,00 Kč	22,00 Kč	990,00 Kč
20	Trubka ohebná 16 - 25 mm	m	16	5,00 Kč	79,00 Kč	1 344,00 Kč
21	Pomocné práce a materiál	kpl	1	500,00 Kč	1 500,00 Kč	2 000,00 Kč
22	Stavební přípomoce	kpl	1	500,00 Kč	2 500,00 Kč	3 000,00 Kč
23	Měření strukturované kabeláže	kpl	1	50,00 Kč	500,00 Kč	550,00 Kč
24	Úpravy ve stávajícím RACKu	kpl	1	500,00 Kč	1 500,00 Kč	2 000,00 Kč

Chodba + schodiště

1	Demontáž stávající elektroinstalace vč. podružných rozvaděčů	kpl	1	500,00 Kč	500,00 Kč	1 000,00 Kč
2	Kabel CYKY-J 3x1,5mm	m	35	13,00 Kč	25,00 Kč	1 330,00 Kč
3	Kabel CYKY-O 3x1,5mm	m	17	20,00 Kč	25,00 Kč	765,00 Kč
4	Kabel PraFlaDur 3x1,5mm	m	16	38,00 Kč	25,00 Kč	1 008,00 Kč
5	Ukončení kabelů	kpl	1	5,00 Kč	35,00 Kč	40,00 Kč
6	D - Přisazené svítidlo s PMMA krytem, LED diam. 375 1 x LED, 28W, 2300lm, Ra 80K	ks	6	3 452,00 Kč	450,00 Kč	23 412,00 Kč
7	N - Svítidlo nouzové s autonomním zdrojem svítící 1h při výpadku elektrické energie	ks	3	2 500,00 Kč	450,00 Kč	8 850,00 Kč
8	Příplatek za ekologickou likvidaci svítidel	ks	9	0,00 Kč	7,50 Kč	67,50 Kč
9	Příplatek za ekologickou likvidaci zdrojů	ks	9	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
10	Spínač střídavý 230V, zapuštěný IP20	ks	3	150,00 Kč	75,00 Kč	675,00 Kč
11	Krabice přístrojová pod omítku	ks	3	5,00 Kč	79,00 Kč	252,00 Kč
12	Krabice odbočná pod omítku vč. víčka	ks	2	5,00 Kč	79,00 Kč	168,00 Kč
13	Krabičové svorky	kpl	1	50,00 Kč	50,00 Kč	100,00 Kč
14	Výsekání drážky vč. zapravení	m	55	50,00 Kč	350,00 Kč	22 000,00 Kč
15	Podružný materiál (hmoždinky, šrouby, sádra a pod.)	kpl	1	500,00 Kč	250,00 Kč	750,00 Kč
16	Zásuvka 1xRJ45 cat.6 zapuštěná	ks	2	350,00 Kč	395,00 Kč	1 490,00 Kč
17	Krabice přístrojová pod omítku	ks	2	5,00 Kč	75,00 Kč	160,00 Kč
18	Kabel UTP cat.6	m	50	11,00 Kč	22,00 Kč	1 650,00 Kč
19	Trubka ohebná 16 - 25 mm	m	30	5,00 Kč	79,00 Kč	2 520,00 Kč
20	Pomocné práce a materiál	kpl	1	500,00 Kč	1 500,00 Kč	2 000,00 Kč
21	Stavební přípomoce	kpl	1	500,00 Kč	2 500,00 Kč	3 000,00 Kč
22	Měření strukturované kabeláže	kpl	1	50,00 Kč	500,00 Kč	550,00 Kč

Společné položky

Dodávky

1	Rozvaděč RO-3	ks	1	45 500,00 Kč	25 000,00 Kč	70 500,00 Kč
---	---------------	----	---	--------------	--------------	--------------

Ostatní

1	Ekologická likvidace odpadu	kpl	1	500,00 Kč	450,00 Kč	950,00 Kč
2	Pomocné instalační práce	kpl	1	500,00 Kč	5 000,00 Kč	5 500,00 Kč
3	Stavební přípomoce vč. průrazů a sekání drážek (položky neuvedené v místnostech)	kpl	1	500,00 Kč	4 500,00 Kč	5 000,00 Kč
4	Koordinace s ostatními profesemi	kpl	1	0,00 Kč	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč
5	Dokumentace skutečného provedení	kpl	1	500,00 Kč	3 500,00 Kč	4 000,00 Kč
6	Výchozí revizní zpráva elektroinstalace	kpl	1	500,00 Kč	5 000,00 Kč	5 500,00 Kč

Stav. úpravy

Stavební úpravy

1	U vstupu do m.č. 46 Kancelář budou vybourány stávající luxfery. Vzniklý otvor bude zazděn a upraven pro pozdější vymalování.	kpl	1	50 000,00 Kč	15 000,00 Kč	65 000,00 Kč
2	V prostoru chodby bude demontován rozvaděč RNO-2. Vzniklý otvor bude zazděn a upraven pro pozdější vymalování.	ks	1	5 000,00 Kč	5 000,00 Kč	10 000,00 Kč



Příloha č.2: Harmonogram

- **Nástup, zahájení prací: 19.04.2022**
 - **Předání zhotoveného díla: 13.05.2022**
-

Orientační časový harmonogram:

Nástup úterý 19.04.2022

Od 8:00 Hod do 15:00 dle dohody

Sklad č.38-demontáže,lišťování ,průrazy do chodby

Sklad č.16-demontáže,lišťování ,průrazy do chodby

Šatna č.49-demontáže,lišťování ,průrazy do chodby

středa od 7:00 Hod 20.04.2022

Sklad č.38-lišťování, průrazy do chodby, kompletace svítidel

Sklad č.16-, lišťování ,průrazy do chodby, kompletace svítidel

Šatna č.49-lišťování ,průrazy do chodby, kompletace svítidel

Čtvrtek 21.04.2022 a pátek 22.04.2022 (pozn. hlučné práce možno po 13 hod.)

Kancelář č.48 – demontáž sekání drážek, bourání LUX.

Úklidová místnost č.17 – demontáže, sekání drážek

Schodiště, chodba – demontáž, sekání drážek

Pondělí 25.04.2022, úterý 26.04.2022 (pozn. hlučné práce možno po 13 hod.)

Zednické práce schodiště, chodba, zazdivání nik.

Středa 27.04.2022

Zednické práce jemná omítka, zahlázení, příprava na malby.

Čtvrtek 28.04.2022

Elektromontážní práce, kompletace celého díla

Pátek 29.04.2022

Elektromontážní práce

Revize elektro.

