
,, SMLOUVA O DÍLO" na zhotoveni projektové dokumentace

,,Projektová dokumentace na lV. a V. etapu dostavby Základni školy Sulice - DPS"
' číslo smlouvy objednatele:

číslo smlouvy zhotovitele: MIL 1/002/2022
uzavřená niže uvedeného dne měsíce a roku vsouladu s vyhl. 499/2006 Sb. ve znění vyhl. 62/2013 Sb. v platném znění,
mezi smluvními stranami:

l. SMLUVNÍ STRANY

Obec Sulice, Sulická 155, 251 68 Sulice
lČ: 00240818
bankovní spojení: Česká spoňtelna, č.účtu: 420579389/0800
zastoupena: Ing. Petrem Čuříkem - starostou - ve věcech smluvních

Ing. Petrem Čuříkem - starostou - ve věcech technčkých
tel.: 323 673 122
e-mail: info@obecsulice.cz, www.obecsulice.cz
(dále jen 'objednatel")

a

MILOTA Kladno, spol. s r,o,, HutSká 1557, 272 01 Kladno
lČ: 47550961, DIČ: CZ47550961
zápis v obchodním rejstříku: u MS v Praze, oddil: C, číslo vložky: 22277
bankovní spojeni: ČSOB Kladno, č.účtu:
zastoupena: Ing. , prokuňstou - ve věcech smluvních

Ing. - ve věcech technických
Tel.: , fax:
e-mail: , www.milota.cz
(dále jen 'zhotovitel')

takto:

ll. PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Předmětem smlouvy je zhotoveni projektové dokumentace na lV. a V. etapu dostavby Základni školy Sulice,
sestávajÍcÍho z těchto čásů:

lV. etapa - budova učeben a jídelny; pozemek č. parcelní 1100135 a 1100162, k.ú. Sulice
(název akce ,,Přístavba ZŠ Sulice - IV. etapa - učebny a jídelna")

Dokumentace pro provedeni stavby (DPS), vc. výkazu výměr a položkového rozpočtu

V. etapa - budova sportovní haly, vC. pňslušenstvľ; pozemek č. parcelní 1100161, k.ú. Sulice
(název akce ,,Přístavba ZŠ Sulice - V. etapa - sportovní hala, tělocvična")
Dokumentace pro provedeni stavby (DPS), vc. výkazu výměr a položkového rozpočtu
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2. Předmětem smlouvy nejsou správní a jiné poplaUcy spojené s realizaci předmětu, náklady na vypracování smluv
(jesdiže si je plněni předmětu zakázky vyžádá, g. smluv o vstupu na soukromé pozemky pň prováděni stavebních
prací), náklady na majetkoprávní vypořádáni, speciální studie vyžádané investorem nebo DOSS, vyhotoveni maket a
modelů, změny a doplňky vyžádané odběratelem, dodavatelská dokumentace pro výrobni přípravu staveb, ostatní
stupně projektové dokumentace, kolaudace stavby, autorský dozor. TDI, práce architekta a interiér stavby.

Dílo bude zpracováno v souladu s právními a technickými předpisy a normami České republiky.

Způsob předání díla

1. Projektová dokumentace bude předána v 6 vyhotoveních vUštěné podobě " lx v elektronické podobě. Po předáni
projektové dokumentace se tato dokumentace stává majetkem objednatele se všemi právy a povinnostmi.

2. Nad rámec těchto vyhotovení si Objednatel zajisti u Zhotovitele vicehsky proti úhradě.

Ill. SOUČINNOST OBJEDNATELE AZHOTOVITELE

1. Objednatel poskytne Zhotoviteli potřebné dřive zpracované podklady, údaje, vyjádření a stanoviska (které má
k dispozici), nebo jejichž potřebu Zhotovitel zjisti v průběhu plněni a které jsou pro plněni dle této smlouvy nezbytné.

2. Objednatel odpovídá za úplnosta kvalitu předaných závazných podkladů.
3. Objednatel je povinen neprodleně oznámit Zhotoviteli všechny skutečnosú vztahující se k technickému řešeni, které

zjisti v průběhu trvání této smlouvy a které mají vliv na plněni dle této smlouvy.
4. Objednatel se zavazuje průběžně konzultovat se ZhotcMtelem rozpracované dilo ve smyslu této smbuvy.

Za tímto účelem se smluvní strany dohodly na konáni pravidelných koordinačních schůzek v prostorách objednatele
(Sulická 155, Sulice). První koordinační schůzka se uskutečni v úterý dne v hodin a následně každé dva
týdny. Konkrétní termín bude vždy upřesněn na předchozí koordinačni schůzce.

5. Pokud Objednatel předloží podklady opožděně, dodatečně je změní či doplní nebo nebude řádně provádět výše
uvedenou součinnost se Zhotovitelem, vzniká Zhotoviteli nárok požadovat tomu přiměřené prodlouženi doby prováděni
díla.

6. výchozí podklady a materiály získané Zhotovitelem od Objednatele mají důvěrný charakter a smějí být použity pouze
pro plněni ve smyslu této smlouvy.

7. Podklady nutné k provedeni díla budou předány mezi účasmíky na podkladě písemného předávacího protokolu.
8. Objednatel prohlašuje, že veškeré zadávací dokumenty, informace, podklady, lisúny, plány, projekty atd. (dále též jen

jako 'zadávací doklady"), které Zhotoviteli předal, nebo předá k provedeni díla podle této smlouvy, nejsou zatíženy
nevypořádanými právy třetích osob. Objednatel zejména prohlašuje, že je v souladu s příslušnými ustanoveními zák.
č. 121/2000 Sb. (autorský zákon) oprávněn užit zadávací podklady zpŮsobem, který stanovi tato smlouva, ti předat je
Zhotoviteli k provedeni díla dle této smlouvy.

g. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v terminech uvedených v této smlouvě za předpokladu, že Objednatel bude
poskytovat Zhotoviteli součinnost dle této smlouvy, a to ode dne uzavřeni smlouvy o dílo do doby předáni díla.

10. Nedojde-li k uzavřeni dodatku ktéto smlouvě o dilo týkající se úpravy doby plněni díla v důsledku neposkytnuti
součinnosti ze strany Objednatele, prodlužuje se doba plněni díla o tolik dni, o kolik je Objednatel v prodlení
s poskytnutím součinnos6 zhotoviteli.

11. Dojde-li k pozdržení výkonu prací zapříčiněním dotčenými orgány státní správy, automaticky se o tuto dobu prodlužuje
termín plněni.

12. Objednatel do podpisu smlouvy o dlb ustanoví a pověří písemně osoby, které se budou pravidelně ůčasmit jeho
jménem všech pracovních schůzek, porad a úkonů potřebných pro úspěšné uskutečňování předmětu této smlouvy a
vzájemné součinnos6. Porady se budou konat dle potřeby. O jednoůivých schůzkách vyhotoví Zhotovitel zápis,
obsahující údaje o zúčastněných, čase a místu konání, podstamých infomacích a návrzích, které byly na schůzce
vzneseny, o výsledku jejich projednáni a o podmínkách či ujednánich, které zejména pro konkrétni postup byly
zúčastněnými stranami usneseny.

13. Objednatel se zavazuje řádně dokončené dílo převzít a zaplaút zhotoviteli sjednanou cenu díla, v souladu s či. V této
smlouvy.
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lV. DOBA PLNĚNÍ

1. Dilo bude zhotovitelem předáno a objednatelem převzato pro jednotlivé stupně PO následně:

IV. etapa
a) Dokumentace pro provedeni stavby (DPS)

29.7.2022

V. etapa
b) Dokumentace pro provedeni stavby (DPS)

termín předáni 16 týdnů od účinnosti smlouvy nejdéle však do

termín předáni 16 týdnů od účinnosti smlouvy nejdéle však do
29.7.2022

C) termín odevzdání výkazu výměra rozpočtu pro obě etapy je 2 týdny od předáni DPS nejdéle však do 13.82022.

2. Místem předáni a převzetí díla je, nedohodnou-li se strany jinak, sídlo objednatele.

V.CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Cena za zhotoveni díla v rozsahu ČI. ||. této smlouvy je cenou smluvní ve výši:

- základni cena bez DPH
-DPH 21 %
- cena celkem včetně DPH

1 546 000,- Kč
324 660,- Kč

1 870 660,- Kč

Zhotovitel je povinen účtovat DPH v zákonem stanovené výši platné v den uskutečněni zdanitelného plněni.

Zhotovení díla dle této smlouvy je rozčleněno takto:

Cena celkem bez Cena celkem s
Popis oceňovaného prvku DPH DPH DPH

Fáze text KČ % KČ

základ 21% Celkem VC. DPH

a. IV. etapa - Dokumentace DPS 806 000 KČ 21% 169 260 KČ 975 260 Kč
b. V. etapa - Dokumentace DPS 740 000 KČ 21% 155 400 KČ 895 400 KČ

D ' . I 0 . l ; Ô

Cena celkem bez Cena celkem s
DPH DPH DPH

Cenu díla lze měnit jen na základě zákonné změny DPH nebo dodatkem smlouvy.

2. Cenu vyúčtuje zhotovitel Objednateli formou dílčích faktur vždy do 15 dnů po dilčím plnění a na základě podepsaného
předávacího protokolu. Faktury budou mít veškeré náležitosU daňových dokladů a jejich splatnost se sjednává na 14
dnů od jejich vystaveni. Terminem úhrady se rozumí den odpisu platby z účtu Objednatele. Zhotovitel nepožaduje
zálohy.

3. Platební podmínky
3.1, záloha na projektové práce ve výši 300.000,- KČ bez DPH po podpisu smlouvy o dílo a první koordinační schůzce
do 5.5.2022 (zhotovitel vystaví na základě provedené platby řádný daňový doklad a zašle jej do 5 dnů na adresu
objednatele).
3,2, záloha na projektové práce ve výši 300.000,- Kč bez DPH, Po 2, koordinační schůzce, do 15.6.2022 (zhotovitel
vystaví na základě provedené platby řádný daňový doklad a zašle jej do 5 dnů na adresu objednatele).

3.3. Doplatek za projektovou dokumentaci DPS ve výši 946.000,- KČ bez DPH bude vyfakturován po dokončení a
předáni společného DPS vC. výkazu výměr a rozpočtu. Splatnost konečné faktury je 14 dnů.
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VI. ODPOVĚDNOST ZA VADY
1. Zhotovitel zodpovídá za vady, jež má dilo v době předáni a za vady vzniklé po předání, jesúiže byly způsobeny

porušením jeho povinnosti.
2. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobené použitím podkladů poskytnutých Objednatelem a Zhotovitel

pň vynaloženi veškerého úsilí nemohl zjistit jejich chybnost anebo na ně upozornil Objednatele a ten na jejich použití
trval.

3. Smluvní strany se dohodly, že v případě zjištěni vady díla (včetně nekomp|etnostj díla) Objednatel bezodkladně toto
zjištěni písemnou formou Zhotoviteli oznámí, přičemž Zhotovitel je povinen reklamovanou vadu díla prověřit a
dohodnouts Objednatelem způsob a termín odstraněni.

VIl, SMLUVNÍ POKUTY

1. Nedodrži-li Zhotovitel termín plněni dle ČI, lV., má Objednatel právo na smluvní pokutu ve výši 5 000,- kč za každý
den prodlení z dilčí části plnění.

2. NeodstraM-li Zhotovitel vadu díla ve lhůtě dohodnuté dle ČI. VI. bodu 3., má Objednatel právo na smluvní pokutu ve
výši 5 000,- kč za každý den prodleni z ceny vadného samostatně fakturovaného dilčiho plněni.

3. Zhotovitel je oprávněn fakturovat smluvní pokutu v případně, že Objednatel je v prodlení s placením faktury dle
dohodnutého terminu, ve výši 0,05 % z neuhrazené částky za každý izapočatý kalendářní den.

VIII. VYŠŠÍ MOC

1. Smluvní strany se 0svobozují od odpovědnosH za částečné nebo úplné nesplnění smluvních závazků, jestliže se tak
stalo v důsledku vyšší moci. Za vyšší moc se pokwdají okolnosú, které vznikly po uzavřeni této smlouvy o dílo v
důsledku stranami nepředvídaných a neodvratitelných události, mimořádné a neodvra6telné povahy a mají
bezprostřední vliv na plněni předmětu této smlouvy. jedná se především o živelné pohromy, válečné události,
případně opatřeni příslušných správních orgánů na území ČR.

lX. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

1. Objednatel umožni Zhotoviteli přistup na stavební pozemky a do stavebních objektů za účelem plněni předmětu
smlouvy.

2. Zhotovitel se bude řídit výchozími podklady Objednatele, jeho pokyny, zápisy, dohodami oprávněných pracovníků
smluvních stran a bude průběžně informovat Objednatele o stavu rozpracovaného díla.

3. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojismw smlouvu kryjící odpovědnost za škody způsobené při výkonu své
činnosú.

4. v případě pozdržení jednání s veřejnoprávními institucemi nezpůsobeného zhotovitelem, bude o stejný čas posunut
termín dokončeni díla.

5. Pokud v průběhu projednání se zúčasměnými stranami vznikne neprůchodná situace bude Zhotovitel okanžitě
informovat Objednatele a práce na zakázce budou pozastaveny.

6. Smlouva o dílo akceptuje ustanoveni obecně závazných předpisů, které se vztahuji na provádění toho díla.
7, Není-li v této smlouvě uvedeno jinak, řidl se vztahy smluvních stran příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.

Všechny spory, které by mohly vzniknout ztéto smlouvy nebo v souvislos6 s ní, budou s vyloučenim pravomoci
obecných soudů rozhodovány s konečnou platnosti v rozhodčím řízení u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře
ČR a Agrárni komoře ČR v Praze podle jeho Řádu třemi rozhodci ustanovenými podle tohoto Řádu. Strany se zavazuji
splnit všechny povinnosti uložené jim v rozhodčim nálezu ve lhůtách v něm uvedených.

X. USTANOVENÍ O DORUČOVÁNÍ

1. Veškeré písemnosti výzvy a reklamace se doručuji na adresu Objednatele nebo Zhotovitele uvedenou v této smbuvě.
Pokud v průběhu plněni této smlouvy dojde ke zMně adresy některého z účastníků je povinen tento Účasmik
neprodleně písemně oznámit druhému účastníkovi tuto změnu.

2. NebyPli Objednatel nebo Zhotovitel na uvedené adrese zasúžen, písemnost se prostřednictvím pošbvniho
dorljčovate|e uloží na poště. Nevyzvedne-li si účastník zásilku do deseti kalendářních dnů od uloženi, považuje se
poslední den této lhůty za den doručení, ikdyž se účastník o doručeni nedozvěděl.
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XI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1. Objednatel byl seznámen s pdiúkou ISŘ Zhotovitele.
2. Veškeré změny a doplňky smlouvy mohou být provedeny jen formou čislovaných písemných dodatků, které se stávají

po podpisu oběma smluvními stranami nedílnou součású této smlouvy.
3. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, každá strana obdrží po jednom vyhotoveni.
4. Tato smlouva byla projednána Zastupitelstvem obce Sulice dne 18.1.2022 a schválena usnesením ZÓS číslo 1/2022/3.
5. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosú dne 4.4.2022.

V Sulicích dne 4.4.2022 · V Kladně dne 4.4.2022

za objednatele za zhotovitele

:!!u"ASoc=F"

Obec Sulice
,N

;'!djAK|adno,s:.))f
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