
  

ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

ÚSTŘEDÍ - SEKCE INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

V

CSSZ Křížová 25, 225 08 Praha 5

  

DÍLČÍ SMLOUVA č. 22

k Rámcové dohodě o vývoji a údržbě

aplikačního programového vybavení pro oblast

Správy údajové základny III

„ČSSZ - Legislativní změny a povinné úpravy APV 2022"

— legislativni změny ONZ, změny ISZR ROS, digitální

ústava — úpravy APV UDZ

Smluvní strany:

Česká republika — Česká správa sociálního zabezpečení

se sídlem: Křížová 25, 225 08 Praha 5

IČO: 00006963

bank. spojení: Česká národní banka

č. účtu: 10006—127001/0710

ústřední ředitel: Mgr. František Boháček

jednající: Ing. Luboš Wimmer, ředitel odboru implementace APV

(dále jen „Objednatel“ nebo „ČSSZ“)

a

KOMIX s.r.o.

se sídlem: Drtinova 467/2a, 150 00 Praha 5

IČO: 47117087

DIČ: CZ47117087

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 12440

bank. spojení: Československá obchodní banka, a. s.

Č. účtu: 217570063/0300

zastoupená:_jednatelem společnosti

(dále jen „Poskytovatel“)

dnešního dne uzavřely tuto dílčí smlouvu na základě Rámcové dohody o vývoji a údržbě aplikačního

programového vybavení pro oblast Správy údajové základny — III, uzavřené mezi nimi dne 26. 3. 2019

(dále jen „Rámcová dohoda“) v souladu s ustanovením § 1746 odst. 2 zák. Č. 89/2012 Sb.,

občanského zákoníku (dále jen „Občanský zákoník“)

(dále jen „Smlouva“)
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Smluvní strany, vědomy si svých závazků v této Smlouvě obsažených a s úmyslem být

1.

touto Smlouvou vázány, dohodly se na následujícím znění této Smlouvy:

úvoouí UJEDNÁNÍ

1.1 Smluvní strany uzavřely shora uvedenou Rámcovou dohodu za účelem rámcového

vymezeni podminek plnění týkající se veřejné zakázky Rámcová dohoda o vývoji a

údržbě aplikačního programového vybavení pro oblast Správy údajové základny — III.

1.2 Objednatel a Poskytovatel uzavírají tuto Smlouvu v souladu s postupem dle Přílohy č.

7 Rámcové dohody a ve smyslu ustanoveníš 132 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání

veřejných zakázek.

PŘEDMĚT PLNĚNÍ

2.1 Poskytovatel se zavazuje poskytnout Objednateli služby specifikované v Příloze č. 1

této Smlouvy (dále jen „Služby“).

HARMONOGRAM PLNĚNÍ

3.1 Poskytovatel se zavazuje poskytnout Objednateli Služby v termínech specifikovaných

v Příloze č. 1 této Smlouvy.

MÍSTO PLNĚNÍ

4.1 Poskytovatel se zavazuje poskytnout Objednateli Služby v místě plnění

specifikovaném v Příloze č. 1 této Smlouvy.

CENA PLNĚNÍ

5.1 Objednatel se zavazuje uhradit Poskytovateli cenu za řádně poskytnuté Služby

určenou pro příslušné Služby vsouladu spodmínkami stanovenými Rámcovou

dohodou a jejími přílohami.

Maximální cena za poskytnuté Služby dle specifikace uvedené v Příloze č. 1 této

Smlouvy činí:

4.894.200,00 Kč bez DPH

tj. 5.921.982,00 Kč včetně DPH.

5.2 Faktury budou vystaveny v souladu s příslušnými ujednáními Rámcové dohody.

OPRÁVNĚNÉ OSOBY

6.1 Oprávněné osoby zastupovat smluvní strany v záležitostech této Smlouvy jsou:

Osoby oprávněné zastupovat smluvní strany ve smluvních záležitostech:

Za Objednatele:

tel.:

e—mail:

Za Poskytovatelé:

tel.:

e—mail:
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Osoby oprávněné zastupovat smluvní strany v obchodních záležitostech:

Za Objednatele:

tel.:

e—mail:

tel.:

e—mail:

Za Poskytovatelé:

tel.:

e—mail:

tel.:

e—mail:

  

Osoby oprávněné zastupovat smluvní strany v technických záležitostech:

Za Objednatele:

tel.:

e—mail:

tel.:

e—mail:

Za Poskytovatelé:

tel.:

e—mail:

tel.:

e—mail:

ZÁRUKA

7.1 Záruka bude poskytována ode dne akceptace jednotlivých dílčích fází plnění (fázi).

ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

8.1 Tato Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti

dnem uveřejněnív registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv

(zákon o registru smluv), Objednatelem, nebo ke dni, kdy bude Poskytovateli ze strany

Objednatele doručeno oznámení, že Objednateli bylo schváleno Stanovení výdajů

financování akce ze státního rozpočtu ze strany příslušného správce rozpočtové

kapitoly, tedy ze strany Ministerstva práce a sociálních věcí, a to dle toho, který

z těchto okamžiků nastane později. Nedojde-li ke Stanovení výdajů na financování

předmětné akce, a to ani do 90 kalendářních dnů ode dne nabytí platnosti této

Smlouvy, tato Smlouva se od svého počátku ruší. Smluvní strany nejsou v takovém

případě povinny hradit si navzájem účelně vynaložené náklady a prohlašují, že mezi

smluvními stranami neexistují žádné závazky a/nebo nároky, jejichž splnění by mohla

druhá smluvní strana požadovat.
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8.2

8.3

8.4

8.5

8.6

8.7

Smluvní strany prohlašují, že Poskytovatel sdělil Objednateli před podpisem této

Smlouvy, zda jsou informace uvedené v této Smlouvě a jejích přílohách obchodním

tajemstvím Poskytovatele ve smyslu ustanoveníš 504 Občanského zákoníku či nikoliv.

V případě, že by Poskytovatel trval na tom, Že některý údaj obsažený v této Smlouvě

a jejích přílohách je obchodním tajemstvím a následně vyšlo najevo, že údaj

nenaplňoval podmínky stanovené v ustanovení § 504 Občanského zákoníku,

za nesprávné označení údaje za obchodní tajemství nese odpovědnost Poskytovatel.

Není-li v této Smlouvě stanoveno jinak nebo neplyne—li z povahy věci jinak, mají

veškeré pojmy definované v Rámcové dohodě a použité v této Smlouvě stejný význam,

jako v Rámcové dohodě.

Pokud bude kterékoli ujednání této Smlouvy shledáno neplatným či nevymahatelným

nebo se takovým stane po uzavření této Smlouvy, nebude tím dotčena platnost či

vymahatelnost ostatních ujednání této Smlouvy. Smluvní strany na základě požadavku

druhé Smluvní strany neprodleně nahradí neplatné či nevymahatelné ujednání

ujednáním platným a vymahatelným, jehož obsah se v maximální možné míře blíží

účelu neplatného či nevymahatelného ujednání.

V případě rozporů ujednání těla této Smlouvy a její přílohy budou mít přednost

ujednání těla této Smlouvy.

Tato Smlouva je uzavřena elektronicky a je podepsaná osobou oprávněnou jednat za

Objednatele kvalifikovaným elektronickým podpisem a osobou oprávněnou zastupovat

Poskytovatelé uznávaným elektronickým podpisem.

Nedílnou součást této Smlouvy tvoří tato příloha:

Příloha č. 1 Specifikace Služeb.

Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na

důkaz toho k ní připojují svoje podpisy.

Objednatel Poskytovatel

V Praze V Praze

LU bOš Di itálně odepsal-

Digitálně podepsal Luboš Wimmer &

. Datum: 2022.04.11 12:46:08 +0200 Datum: 2022.02.08 16:28:57

Wimmer +01'00'

Česká republika — Česká správa sociálního KOMIX s.r.o.

zabezpečení

Ing. Luboš Wimmer _

ředitel odboru implementace APV jednatel
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PŘÍLOHA č. 1 - SPECIFIKACE SLUŽEB

1. SPECIFIKACE SLUŽEB

Služby budou spočívat v rozvoji aplikačního programového vybavení pro oblast správy údajové

základny (dále jen „APV UDZ“). Služby budou poskytnuty v souladu s čl. 7. Rámcové dohody

a v souladu s čl. 4 Přílohy č. 1 Rámcové dohody.

Předmětem plnění jsou níže uvedené úpravy APV UDZ (VZT, KE, KL):

1. Leqislativni zménv ONZ

KL

VZT

UI44

U108

Zpracování „nové“ DV ONZ — technicky rozšíření stávající DV ONZ (věcně rozšíření o

údaje k Podpoře v nezaměstnanosti v případě oznámení ukončení PV a přílohy,

zpracování nových dokladů 441—445, 448 a 449, odstranění pole Zdravotní pojišťovna).

KA — implementace kontrol spojených s úpravou DV ONZ, aplikace kontrol analogických

pro nové doklady dle kontrol na původních dokladech, mimo kontrol na rušených polích.

Validace polí druh zaměstnání, důvod neposkytnutí podkladů, důvod ukončení

pracovněprávního vztahu a důvod ukončení služebního poměru dle číselníků.

UIP2 — úpravy související se zavedením nové DV ONZ - implementace zobrazování a

zpracování dokladů 441-445, 448 a 449 zobrazování příloh DV.

KLM — rozšíření nástrojů pro vytváření testovacích dat o nové údaje v rámci DV ONZ,

implementace nových číselníků — druh zaměstnání, důvod neposkytnutí podkladů, důvod

ukončení pracovněprávního vztahu a důvod ukončení služebního poměru.

ZM — úprava zpracování DV ONZ — zápis údajů pro Podporu vnezaměstnanosti,

zpracování dokladů 408, 409, 441-445, 448 a 449, implementace nových kontrol —

validace položek druh zaměstnání, důvod neposkytnutí podkladů, důvod ukončení

pracovněprávního vztahu a důvod ukončení služebního poměru dle číselníků.

Rozšíření obrazovek pro prohlížení, přihlášky, odhlášky, editace o nové položky

(Podpora v nezaměstnanosti pro Uřad práce) v modulu Zaměstnanec.

Klient — úprava kontrol — zohlednění rozdílů před a po 1. 4. 2022 (modul Zaměstnanec).

Úprava náhledu na DV ONZ (růžový formulář), zobrazování příloh DV, úprava statistik

dle nových typů dokladů.

Rozšíření číselníků dokladů, úprava náhledu na DV ONZ, zobrazování příloh DV, úprava

statistik.

2. varaveni dopisů přes ESS

UI44

Integrace na ESB/ESS — Zasílání dopisů o přidělení EČP zaměstnavateli do datových

schránek. v „

Generování dopisů zaměstnavateli o přidělení ECP i v případě, že ECP již bylo přiděleno

dříve, včetně uložení do ATV.
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UIP2

Generování dopisů zaměstnavateli o přidělení EČP v případě, že EČP již bylo přiděleno

dříve, včetně uložení do ATV. „

Integrace na ESB/ESS — Zasílání dopisů o přidělení ECP zaměstnavateli do datových

schránek.

3. Změny ROS

SI2/KEVDB

UI44

TCL

IPK

Umožnit zapsat/číst vícenásobně vztahy (insolvenční správce, likvidátory, nucené

správce a opatrovníky právnických osob).

Umožnit zapsat/číst fyzickou osobu zmocněnou zastupovat právnickou osobu v roli

statutára.

Online dotazy (tiskové výstupy) — rozšíření o fyzickou osobu zmocněnou zastupovat

právnickou osobu v roli statutára a vícenásobné vztahy.

Zobrazení/zápis - fyzické osoby zmocněné zastupovat právnickou osobu v roli statutára

(obecně sekundární vztahy).

Zobrazení vícenásobných vztahů (insolvenční správce, likvidátory, nucené správce a

opatrovníky právnických osob).

Zobrazení fyzické osoby zmocněné zastupovat právnickou osobu v roli statutára.

Zobrazení a založení požadavku pro kuratelu.

4. Digitální ústava

SI2/KEVDB

Rozšíření číselníků indikací (přechodně indikace pro rodinný stav, rodné příjmení).

Rozšíření číselníku užití spojení (telefony/emaily ROB/ROS).

Zobrazování nových indikací — nereferenční údaj a doplnění údaje v ZR — bude dále

upřesněno v Návrhu řešení.

Rozšíření číselníků užití spojení (telefony/emaily ROB/ROS).

Online dotazy ROB — rozšíření vyhledávacích podmínek o doklad a datovou schránku,

rozšíření tiskového výstupu o nové referenčníi nereferenční údaje.

Online dotazy ROS — rozšíření vyhledávacích podmínek o datovou schránku.

Seznam předchůdců a následníků AIFO — využití eGON služby E77 orgRodokmenAIFO.

Zobrazování nových indikací.

Rozšíření číselníku užití spojení (telefony/emaily ROB/ROS).
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IPK

- Rozšíření o nové údaje — indikace pro položky pohlaví, rodné příjmení a rodinný stav a

nové kontaktní údaje telefon ROB, email ROB, telefon ROS, email ROS včetně jejich

indikací.

2. HARMONOGRAM

Hodnoty v harmonogramu jsou maximální lhůty pro realizaci konkrétní etapy a uvádějí počet

kalendářních dní. Hodnota „T“ je datum nabytí účinnosti této Smlouvy.

 

Fakturační Etapa

., , Po is lnění Term/'n

milník plneni p p
 

Vypracování a předání úplného znění dokumentu

, , „ , , . „, T + 40
Navrh reseni s upravami C|S|O 1. — 3.

Etapa 1

 

Plně funkční verze APV UDZ se zapracovanými

úpravami číslo 1. — 3. je předána kinstalaci do

testovacího prostředí Objednatele.

Instalace verze APV UDZ se zapracovanými úpravami

Etapa 2 číslo 1. — 3. Objednatelem do testovacího prostředí T + 120

Objednatele.

FMI Testování verze APV UDZ se zapracovanými

úpravami číslo 1. — 3. vtestovacím prostředí

Objednatele.
 

Předání aktualizované technické dokumentace

(instalační, administrátorská, uživatelské příručky) a

zdrojových kódů APV UDZ se zapracovanými

Etapa 3 úpravami číslo 1. — 3. na dohodnutém médiu. T + 130

Předání plně funkční verze APV UDZ se

zapracovanými úpravami číslo 1. — 3. k instalaci do

produkčního prostředí Objednatele.
 

Instalace APV UDZ se zapracovanými úpravami číslo

Etapa 4 1. — 3. Objednatelem do produkčního prostředí T + 140

FM II Objednatele.
 

Poskytování zvýšené podpory po nasazení

Etapa 5 upraveného APV UDZ se zapracovanými úpravami T + 154

číslo 1. — 3. do produkčního prostředí Objednatele.
 

Etapa 6 Vypracovanii a [predani vuplneho zneni dokumentu T + 60

Navrh reseni s upravou CIS|0 4.
 

Plně funkční verze APV UDZ se zapracovanou

úpravou číslo 4. je předána k instalaci do testovacího

prostředí Objednatele.

FM III Etapa 7 Instalace verze APV UDZ se zapracovanou úpravou T + 140

číslo 4. Objednatelem do testovacího prostředí

Objednatele.

Testování verze APV UDZ se zapracovanou úpravou

číslo 4. v testovacím prostředí Objednatele.
 

Etapa 8 Předání aktualizované technické dokumentace T + 150

(instalační, administrátorská, uživatelské příručky) a      
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3.

 

zdrojových kódů APV UDZ se zapracovanou úpravou

číslo 4. na dohodnutém médiu.

Předání plně funkční verze APV UDZ se

zapracovanou úpravou číslo 4. k instalaci do

produkčního prostředí Objednatele.
 

Instalace APV UDZ se zapracovanou úpravou číslo 4.

Etapa 9 Objednatelem do produkčního prostředí T + 160

FM IV Objednatele.
 

Poskytování zvýšené podpory po nasazení

Etapa 10 upraveného APV UDZ se zapracovanou úpravou číslo T + 174

4. do produkčního prostředí Objednatele.      
AKCEPTAČNÍ KRITÉRIA

Akceptace plnění proběhne v souladu článkem 9. Rámcové dohody.

Akceptační kritéria pro FM I:

. Předání úplného znění dokumentu Návrh řešení s úpravami číslo 1. - 3.

. Předání odsouhlasené aktualizované technické dokumentace (instalační,

administrátorské, uživatelské příručky) a zdrojových kódů se zapracovanými úpravami

číslo 1. — 3. na dohodnutém médiu.

. Předání plně funkční verze upraveného APV UDZ, obsahující úpravy číslo 1. - 3.,

otestované v testovacím prostředí Objednatele, připravené k instalaci do produkčního

prostředí Objednatele.

Akceptační kritéria pro FM 11:

. Plně funkční verze APV UDZ, obsahující úpravy číslo 1. - 3., je nasazená v produkčním

prostředí Objednatele.

. Ze strany Poskytovatelé byla poskytnuta zvýšená aplikační podpora APV po nasazení do

produkčního prostředí Objednatele v rozsahu 2 týdnů v souladu s článkem 7. odst. 7.3

Rámcové dohody.

Akceptační kritéria pro FM III:

. Předání úplného znění dokumentu Návrh řešení s úpravou číslo 4.

. Předání odsouhlasené aktualizované technické dokumentace (instalační,

administrátorské, uživatelské příručky) a zdrojových kódů se zapracovanou úpravou

číslo 4. na dohodnutém médiu.

. Předání plně funkčníverze upraveného APV UDZ, obsahující úpravu číslo 4., otestované

vtestovacím prostředí Objednatele, připravené kinstalaci do produkčního prostředí

Objednatele.

Akceptační kritéria pro FM IV:

. Plně funkční verze APV UDZ, obsahující úpravu číslo 4., je nasazená v produkčním

prostředí Objednatele.

. Ze strany Poskytovatelé byla poskytnuta zvýšená aplikační podpora APV po nasazení do

produkčního prostředí Objednatele v rozsahu 2 týdnů v souladu s článkem 7. odst. 7.3

Rámcové dohody.
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4. SPECIFIKACE CENY

Maximální počet člověkohodin (dále jen „ČH“), cena za ČH a maximální cena příslušných roli pro plnění

podle této Smlouvy:

 

Role Počet ČH Sazba za CH Celkova cena

v Kč bez DPH v Kč bez DPH
 

Projektový manažer

 

Procesní analytik

 

Architekt informačního systému

 

Manažer servisní podpory

 

Senior vývojář

 

Tester

  

 

Celkem 4 894 200,00 Kč

  

Přehled cen dílčích plnění (fakturačních milníků):

 

Fakturační milník Cena v Kč bez DPH Cena v Kč s DPH

FM I

FM II

FM III

FM IV

Celkem 4 894 200,00 Kč 5 921 982,00 Kč

 

 

 

 

 

 

 
 

Maximální počet ČH, cena za ČH a maximální cena příslušných roli pro dílčí plnění (fakturační milník)

FM I:
 

Sazba za ČH Celková cena

Ro'e Pocet CH v Kč bez DPH v Kč bez DPH

 

Projektový manažer

 

Procesní analytik

 

Architekt informačního systému

 

Manažer servisní podpory

 

Senior vývojář

 

Tester

 

Celkem 
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Maximální počet ČH, cena za ČH a maximální cena příslušných roli pro dílčí plnění (fakturační milník)

FM II:
 

Role Počet ČH Sazba za CH Celkova cena

v Kč bez DPH v Kč bez DPH

 

Projektový manažer

 

Procesní analytik

 

Architekt informačního systému

 

Manažer servisní podpory

 

Senior vývojář

 

Tester

  

 

Celkem

 

Maximální počet ČH, cena za ČH a maximální cena příslušných roli pro dílčí plnění (fakturační milník)

FM III:
 

Sazba za ČH Celková cena

Ro'e Pocet CH v Kč bez DPH v Kč bez DPH

 

Projektový manažer

 

Procesní analytik

 

Architekt informačního systému

 

Manažer servisní podpory

 

Senior vývojář

 

Tester

 

Celkem 

 

 

Maximální počet ČH, cena za ČH a maximální cena příslušných roli pro dílčí plnění (fakturační milník)

FM IV:
 

Sazba za ČH Celková cena

Ro'e Pocet CH v Kč bez DPH v Kč bez DPH

 

Projektový manažer

 

Procesní analytik

 

Architekt informačního systému

 

Manažer servisní podpory

 

Senior vývojář

 

Tester

 

Celkem 
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5. MÍSTO PLNĚNÍ

Místem plněníje sídlo Objednatele na adrese Křížová 25, 225 08 Praha 5.

6. SOUČINNOST

Nutným předpokladem pro řádné plnění dle této Smlouvy je zajištění součinnosti Objednatele

v rozsahu dle čl. 6 Přílohy č. 1 Rámcové dohody. Jednotlivé požadavky na součinnost budou ze

strany Poskytovatele konkretizovány podle postupu projektu na projektových schůzkách nejpozději

14 dní před požadovaným aktem součinnosti.

7. STANDARDY IKT ČSSZ

Služby budou provedeny dle aktuálně platných standardů Objednatele. Soupis platných standardů

je uveden v následující tabulce.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Čislo Název souboru Název dokumentu Verze

1. std_db_20200124_v0.98.pdf Standard databází Oracle 0.98

2. std_inet_1_12.doc Standard připojení k Internetu 1.12

3. std_pošta_1_01.pdf Standard poštovního systému ČSSZ 1.01

4. std_AD_DNS_DHCP_NTP_2.05.pdf Standard AD DNS DHCP 2.05

5. std_AVOl_11.pdf Standard Antivirové ochrany 1.11

6 Standard systémové konfigurace pracovní Standard systémové konfigurace pracovní 3 00

' stanice 3.00.pdf stanice '

7. std_metodikavyvoje_1_0_21.pdf Standard metodiky vývoje 1 0 21

8. Štgaprawdlareleasemanagementu_apv_1_2_ Standard Release managementu 1_2_7

9. std_net_2.2.pdf Standard sít'ové infrastruktury 22

Programátorské konvence.NEl' 2.0 — , ,
10. 4.5_v1_0_19.pdf Programatorske konvence.NEl' 1_0_19

. Standard pro tvorbu aplikací pro Microsoft
11. BizTalkDevelopmentStandard.v2.01.pdf BizTalk server 2.01

. Požadavky na nové aplikace při integraci
12. AAA_Pozadavky_na_apl|kace_v9.04.pdf do AAA portálu 9.04

13 Standard_pro_tvorbu_skriptu_db_Oracle_0.5 Standard pro tvorbu, předávání a 0 5

' .pdf spouštění skriptů v databázích Oracle '

, , API ROZHRANÍ SYSTÉMU DMA:
Standard API rozhrani systemu ,

14. WS_API_DMA — Standard rozhrani pro 4.3

DMA_CSSZ_DMS_WS_API_DMA_v4_3.pdf ukládání dokumentů do DMS

15. CSSZ_DU_STD_V_1.13.pdf Standard provozu databáze Oracle 1.13

Standard systémové konfigurace
16. std_srv_0.43.pdf aplikačních serverů 0.43

17. std_PKI_v2.pdf Standard pro PKI 2.0

Standard Komunikace SD s exter firm Standard komunikace Servicedesku
18. , . . 1.00

v1_00.doc s externimi firmami     
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„ , Standard provozních prostředí v prostředí
19. Std provoz prostredi v4.pdf IKT CSSZ.docx 4.00

20. Std SQL Serverů v0.01.pdf Provozní standard SQL Serverů 0.01

Standard požadavků na formu a obsah logů Standard požadavků na formu a obsah
21. o 1.10

v1.10.pdf logu

Standard Připravenost IIS ČSSZ na otevřená Standard Připravenost IIS ČSSZ na
56.1. „ , 0.4

data.pdf otevrena data

56.2. Standard Tvorba IRI RDF zdrojů.pdf Standard Tvorba IRI RDF zdrojů 0.2

56.3. Standard Využívání KE.pdf Standard využívání kmenových evidencí 0.4

56.4. Standard Využívání datového katalogu.pdf Standard využívání datového katalogu 0.5

56.5. Standard číselníky ČSSZ.pdf Standard číselníky čssz 0.5    
 

8. SEZNAM ZKRATEK

DV ONZ — Datová věta ONZ (oznámení o nástupu do zaměstnání)

KL — Kontrolní linka

KA — Komponenta kontrolní linky

KLM — Komponenta kontrolní linky

UIP2 — Komponenta kontrolní linky

VZT — APV pro správu pojistných vztahů

KE — Kmenové evidence

UI44 — APV systému kmenových evidencí

U108 — Komponenta pro evidenci a kontrolu podání

512 — Rozhraní KE

KEVDB — Databáze kmenových evidencí

IPK — APV pro interní podněty kmenových evidencí

ESB/ESS — rozhraní a systém spisové služby

ATV — Archiv tiskových výstupů

EČP — Evidenční číslo pojištěnce

ROB — Registr obyvatel

ROS — Registr osob

ZR — Základní registry

 


