

Smlouva o dílo
(§ 2586 občanského zákoníku)

Objednatel:

Základní umělecká škola, Kladno, 5. května 1870
5. května 1870
272 01 Kladno
IČ: 67673627
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

Petr Lunger
Obránců míru 2170
272 01 Kladno, IČ: 657 31 573
(dále jen „zhotovitel“)

uzavřeli dnešního dne podle § 2586 a násl. občanského zákoníku tuto

smlouvu o dílo

I.

Předmět smlouvy

Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad a nebezpečí zhotovit pro objednatele malířské a lakýrnické práce, dle cenové kalkulace, která je přílohou této smlouvy a to v termínu 15. 5. – 23. 5. 2017. Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit dohodnutou cenu.

II.

Cena za dílo

Za zhotovení díla popsaného v odstavci I., byla účastníky dohodnuta celková cena ve výši 56.578 Kč, která bude zaplacená při předání a převzetí díla a to na základě vystavené faktury. Dohodnutá cena zahrnuje i náklady zhotovitele na pořízení potřebného materiálu.

Zjistí-li zhotovitel po uzavření smlouvy, že cenu určenou odhadem bude třeba podstatně překročit, oznámí to objednateli bez zbytečného odkladu s odůvodněným určením nové ceny; neučiní-li to bez zbytečného odkladu poté, co potřebu zvýšení ceny zjistil, anebo zjistit měl a mohl, nemá právo na zaplacení rozdílu v ceně.

III.

Odpovědnost za vady

Zhotovitel poskytne objednateli záruku za jakost díla po dobu 6 měsíců od předání díla objednateli.

IV.
Závěrečná ustanovení

Podpisem této smlouvy zhotovitel současně potvrzuje převzetí objednávky vymezené shora.

Práva a povinnosti touto smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

Účastníci prohlašují, že tuto smlouvu uzavřeli na základě své pravé a svobodné vůle, že při jejím uzavírání nejednali v tísní či za nevýhodných podmínek, smlouvu si řádně přečetli a s jejím obsahem plně souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.

Dáno ve dvou vyhotoveních s platností originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.


V Kladně dne 10. 4. 2017

Základní umělecká škola, Kladno,
5. května 1870
Příspěvková organizace
5. května 1870, 272 01 Kladno
IČ: 676 73 627
www.zuskladno.cz
objednatel



Petr Lunger
Malířské a natěračské práce
Obránců míru 2170, Kladno
IČ: 657 31 573
tel.: 732 478 984

zhotovitel



NABÍDKA MALÍŘSKÝCH A LAKÝRNICKÝCH PRACÍ FIRMY PETR LUNGER

| | | | | | |
|-----------|-------------------------------|---|--------|--------------|-----------------------|
| 1. | 3,2 m | x | 3,5 m | výška 2,75 m | 48,05 m ² |
| 2. | 1,85 m | x | 3,45 m | výška 2,75 m | 35,53 m ² |
| 3. sprchy | 3,5 m | x | 5,4 m | výška 0,75 m | 32,25 m ² |
| | zateklá voda | | | | |
| WC | 3,3 m | x | 3,35 m | výška 0,75 m | 21,03 m ² |
| | zateklá voda | | | | |
| Umyv. | 3,45 m | x | 1,55 m | výška 1,2 m | 17,34 m ² |
| | zateklá voda | | | | |
| 4. | 3,35 m | x | 3,5 m | výška 0,75 m | 22 m ² |
| | zateklá voda | | | | |
| 5. | 3,35 m | x | 1,7 m | výška 2,75 m | 33,47 m ² |
| 6. | 3,35 m | x | 3,4 m | výška 2,75 m | 48,51 m ² |
| 7. | 5,4 m | x | 10,6 m | výška 2,75 m | 145,24 m ² |
| 8. | 5,4 m | x | 3,35 m | výška 2,75 m | 66,21 m ² |
| 9. | 5,4 m | x | 14,3 m | výška 2,75 m | 185,57 m ² |
| 10. | 5,4 m | x | 3,35 m | výška 2,75 m | 66,21 m ² |
| 11. | 5,4 m | x | 14,3 m | výška 2,75 m | 185,57 m ² |
| chodba | 1,75 m(0) | x | 25 m | výška 2,75 m | 142,5 m ² |
| | sokl | | | | |
| | 25 m | x | 1,5 m | | 37,5 m ² |
| | bílá syntetická barva | | | | |
| Zárubně | 22 ks – barva bílá syntetická | | | | |

VÝPOČET

| | | | | | |
|----|------------------------|---|-------|---|----------|
| 1. | 48,05 m ² | x | 42 Kč | = | 2.018 Kč |
| 2. | 35,53 m ² | x | 42 Kč | = | 1.492 Kč |
| 3. | 70,62 m ² | x | 42 Kč | = | 2.966 Kč |
| | oprava proleklých míst | | | = | 900 Kč |
| 4. | 22 m ² | x | 42 Kč | = | 924 Kč |
| | oprava proleklých míst | | | = | 250 Kč |
| 5. | 33,47 m ² | x | 42 Kč | = | 1.406 Kč |
| 6. | 48,51 m ² | x | 42 Kč | = | 2.037 Kč |

| | | | | | |
|----------------------------|-----------|---|--------|---|----------|
| 7. | 145,24 m2 | x | 42 Kč | = | 6.100 Kč |
| 8. | 66,21 m2 | x | 42 Kč | = | 2.781 Kč |
| 9. | 185,57 m2 | x | 42 Kč | = | 7.794 Kč |
| 10. | 66,21 m2 | x | 42 Kč | = | 2.781 Kč |
| 11. | 185,57 m2 | x | 42 Kč | = | 7.794 Kč |
| chodba | 142,5 m2 | x | 42 Kč | = | 5.985 Kč |
| sokl | 37,5 m2 | x | 120 Kč | = | 4.500 Kč |
| zárubně | 22 ks | x | 300 Kč | = | 6.600 Kč |
| přípravek na izolaci skvrn | | | | = | 250 Kč |

CELKEM

56.578 Kč

Cena obsahuje: zakrytí podlah, olepení okenních ráků, světel, vypínačů a zásuvek, maskovací pásky, opravy míst po zateklé vodě, přípravek na odizolování skvrn, celoplošný penetrační nátěr, hloubkovou penetraci, opravy prasklin, rohů a jiných poškozených míst, tmel na opravy, vymalování (2 vrstvy), ořeru vzdornou bílou barvu Primalex Plus, oškrábání nesoudržného soklu, odmaštění stávajícího soklu, základní nátěr stávajícího soklu a jeho finální nátěr bílou syntetickou barvou.

S pozdravem

Petr Lunger

Tel.: 732 478 984