
RÁMCOVÁ DOHODA O KOMPLETACI TRAMVAJOVÝCH VOZŮ T3R.PLF 

číslo: 000335 00 22

uzavřená podle ustanovení § 1746 odst. 2 a § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů („o.z.“) 

(„Rámcová dohoda“)

SMLUVNÍ STRANY

(1) Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost

Se sídlem: Sokolovská 42/217, Vysočany, 190 00 Praha 9 
Zastoupena: Ing. Petrem Witowským, předsedou představenstva

Ing. Janem Šurovským, Ph.D., členem představenstva
IČO: 00005886
DIČ: CZ00005886, plátce DPH
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. Rytířská 29, Praha 1
Číslo účtu: 1930731349/0800
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 847 

(„Objednatel“)

a

(2) PRAGOIMEX a.s.

se sídlem: Pod náspem 795/12, 190 00  Praha 9
Zastoupena: Ing. Vladimírem Faltýskem, předsedou představenstva
IČO: 15888100
DIČ: CZ15888100
Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic
Číslo účtu: 1387678848/2700
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 501

 („Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel společně „Strany“ a každá samostatně „Strana“)  

PREAMBULE

(A) Objednatel  dne  1.  12.  2021 zahájil  zadávací  řízení  na uzavření  rámcové  dohody (s  jedním
dodavatelem,  bez  obnovení  soutěže)  na  nadlimitní  veřejnou  zakázku  na  služby  s  názvem
„Modernizace  a  kompletace  tramvajových  vozidel“  („veřejná  zakázka“),  zadávanou
v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo ve Věstníku veřejných zakázek uveřejněno pod ev. č.
Z2021-044815 („zadávací řízení“). Veřejná zakázka byla v souladu se zákonem č. 134/2016
Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů („ZZVZ“) rozdělena na části,
přičemž předmětem části č. 1 veřejné zakázky je „Kompletace tramvajových vozů T3R.PLF “

(„část 1“).

(B) Rámcová  dohoda  byla  uzavřena  s ohledem na  výsledek zadávacího  řízení  se  Zhotovitelem,
jehož nabídka byla Objednatelem v části 1 veřejné zakázky vyhodnocena jako nejvýhodnější.
Text  Rámcové dohody odpovídá návrhu,  který byl součástí  nabídky Zhotovitele a který byl
přílohou zadávací dokumentace na veřejnou zakázku.

(C) Tato Smlouva představuje rámcovou dohodu, všechny kompletní modernizace a úpravy Vozů
bude tedy Zhotovitel provádět až na základě následně uzavřených Dílčích smluv, které se budou
řídit a budou uzavřeny v souladu s touto Rámcovou dohodou.
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(D) Strany mají zájem upravit vzájemná práva a povinnosti vznikající nebo související se vztahem
popsaným výše a za tímto účelem níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají tuto Rámcovou
dohodu. 

1. DEFINICE POJMŮ

1.1 Není-li v této Rámcové dohodě nebo jejích přílohách uvedeno jinak nebo z kontextu nevyplývá
něco jiného, mají následující  slova a spojení  vyskytující  se v této Rámcové dohodě, včetně
jejích příloh, dále uvedený význam:

„Cena“ má význam uvedený v článku 10.1;

„Dílčí smlouva“ znamená smlouvu uzavřenou mezi Stranami v návaznosti
na tuto Rámcovou dohodu, jíž je tato Rámcová dohoda
nedílnou  součástí  a konkretizuje  vzájemná  plnění  Stran
ve vztahu ke konkrétnímu Dílu. Dílčí smlouva se uzavírá
postupem dle článku 3. (Dílčí smlouvy);

„Dílo“ má význam uvedený v článku 2.2;

„Důvěrné informace“ mají význam uvedený v článku 20.1;

„Harmonogram“ má význam uvedený v článku 5.1;

„Materiál“ má význam uvedený v článku 4.3;

„Místo plnění“ znamená místo provádění Díla Zhotovitelem;

„Místo předání“ znamená areál  opravny tramvají  Objednatele  na adrese

„Objednávka“ má význam uvedený v článku 3.2;

„Předpisy“ znamená  všechny  předpisy  a  normy  uvedené
v příloze č. 2 (Seznam  Předpisů),  včetně  předpisů  a
norem případně vyplývajících z přílohy č. 1 (Technická

specifikace), pokud tyto nejsou již uvedeny v příloze č. 2
(Seznam Předpisů),  a  další  obecně závazné předpisy či
technické  normy,  které  dopadají  na  předmět  Rámcové
dohody z hlediska jeho charakteru;

„Poddodavatel“ má význam uvedený v článku 7.7;

„Technická dokumentace“ znamená specifikaci požadovaného cílového stavu Vozů
po  provedení  předmětné  modernizace  a  úpravy  Vozu,
která je obsažena v příloze č. 1 (Technická specifikace).
Zhotovitel  je  povinen  realizovat  Dílo  dle  Technické
dokumentace, přičemž pro vyloučení pochybností Strany
uvádějí,  že  Zhotovitel  je  povinen  Dílo  provést  dle
Technické  specifikace  při  zohlednění  aktuálních
požadavků  Objednatele  uvedených  mj.  v dokumentu
Přehled významných změn na vozech T3R.PLF 2021;

„TZ“ má význam uvedený v článku 21.c)

„veřejná zakázka“ má význam uvedený v bodu (A) Preambule;

„Vůz“ znamená  jeden  (1)  kterýkoli  kus  z  tramvajových  vozů
typu  T3R.PV  anebo  T3R.P  ve vlastnictví  Objednatele,
který  má  být  Zhotovitelem  na  základě  příslušné  Dílčí
smlouvy  zmodernizován  a  upraven  na  typ  T3R.PLF,
jehož specifikace je obsažena v Technické dokumentaci;
více  kusů  anebo všechny kusy pak  společně dále  jako
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„Vozy“;

„zadávací dokumentace“ znamená  veškeré  písemné  dokumenty  týkající  se
zadávacího řízení  Veřejné  zakázky obsahující  zadávací
podmínky,  sdělované  nebo  zpřístupňované  v  průběhu
zadávacího řízení, včetně formulářů podle § 212 ZZVZ
a výzev uvedených v příloze č. 6 k tomuto zákonu;

„Zákon o DPH“ znamená  zákon  č.  235/2004  Sb.,  o  dani  z přidané
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů;

„ZRS“ má význam uvedený v článku 21.1;

„ZTOPO“ má význam uvedený v článku 21.a).

1.2 Pro výklad Rámcové dohody, pokud Rámcová dohoda nestanoví výslovně něco jiného, platí
následující pravidla:

a) pojmy  definované  v  této  Rámcové  dohodě  v  množném  čísle  mají  shodný  význam
i v jednotném čísle a naopak;

b) slova „zahrnuje“,  „včetně“ a „zejména“ budou vykládána ve smyslu „například“,  nikoli
„výlučně“;

c) odkazy na „dny“ jsou odkazy na kalendářní dny; 

d) odkazy na „pracovní  dny“ znamenají  odkazy na kterýkoli  den,  kromě soboty a  neděle
a dnů, na něž připadá státní svátek nebo ostatní svátek podle platných a účinných právních
předpisů České republiky;

e) všechny odkazy v této Rámcové dohodě na „články“, „přílohy“ a „písmena“ jsou odkazy
na články, přílohy a písmena této Rámcové dohody;

f) přílohy k této  Rámcové  dohodě jsou  nedílnou součástí  této  Rámcové  dohody a odkazy
na tuto Rámcovou dohodu zahrnují i odkaz na tyto přílohy;

g) ustanovení  § 556  odst.  2  o.z.  upravující  kritéria  výkladu  této  Rámcové  dohody  se
nepoužije.  Žádný  z  článků  ani  žádný  z výrazů  použitých  v  příslušném  článku  nebude
připisován kterékoli  ze  Stran jako Straně,  která  jej  při  vyjednávání  použila jako první;
ustanovení § 557 o.z. se tak nepoužije;

h) ustanovení  obchodních  zvyklostí  se  pro  výklad  této  Rámcové  dohody  použijí  až
po ustanoveních o.z.  či  jiných právních předpisů jako celku (přednost  před obchodními
zvyklostmi tedy mají i ta ustanovení těchto předpisů, která nemají donucující charakter); 

i) odkazy  na  „újmu“  znamenají  (i)  vždy  odkazy  na  újmu  na  jmění  (škodu)  ve  smyslu
§ 2894 odst. 1 o.z. a dále (ii) odkazy na nemajetkovou újmu ve smyslu § 2894 odst. 2 o.z.
Toto ustanovení je výslovným ujednáním o povinnosti Stran odčinit nemajetkovou újmu
v případech porušení povinností dle této Rámcové dohody.

1.3 Smluvní strany se dohodly na následujících interpretačních pravidlech:

a) v případě rozporu mezi obsahem těla této Rámcové dohody a její přílohou č. 1 (Technická

specifikace) se přednostně aplikuje znění přílohy č. 1;

b) Dílčí smlouvy mají v případě rozporu se zněním této Rámcové dohody přednost.

2. PŘEDMĚT PLNĚNÍ

2.1 Předmětem a  účelem této Rámcové dohody je  stanovení  podmínek,  za  nichž budou Strany
sjednávat  jednotlivé  Dílčí  smlouvy  a  kterými  se  bude  řídit  plnění  Zhotovitele  na  základě
jednotlivých Dílčích smluv, spočívající zejména v provádění jednotlivých Děl dle této Rámcové
dohody a jednotlivých Dílčích smluv.
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2.2 Za  podmínek  sjednaných  v  této  Rámcové  dohodě  a  v příslušných  Dílčích  smlouvách  se
Zhotovitel  zavazuje  pro  Objednatele  provádět  na  svůj  náklad  a  nebezpečí  Dílo  spočívající
zejména v:

a) odvozu  materiálu  ve  vlastnictví  Objednatele,  který  je  Objednatel  za  podmínek  této
Rámcové  dohody  povinen  předat  Zhotoviteli  za  účelem  provedení  požadované
modernizace a úpravy Vozů, z Místa předání do prostor Zhotovitele a uskladnění takového
materiálu po dobu provádění Díla na příslušných Vozech;

b) provedení všech potřebných prací a činností za účelem provedení modernizace a úpravy
Vozů v souladu s touto Rámcovou dohodou tak,  aby zmodernizované a upravené Vozy
(i) splňovaly  všechny  požadavky  stanovené  v Technické  dokumentaci  a  požadavky
plynoucí z aplikovatelných právních předpisů a (ii) mohly sloužit svému účelu a mohly být
řádně provozovány na tramvajových drahách v České republice;

c) předání  veškeré  chybějící  dokumentace  potřebné  k registraci  zmodernizovaných
a upravených Vozů do souvisejícího registru příslušného drážního úřadu ČR; pro zamezení
pochybností,  registraci  provádí  Objednatel,  nedohodnou-li  se  Strany  písemně  jinak;
Zhotovitel  je  povinen  poskytnout  za  účelem  této  registrace  veškerou  Objednatelem
požadovanou součinnost a předat Objednateli zejména následující dokumentaci:

 Zpráva o revizi elektrických zařízení drážního vozidla (Vozu),
 Protokol  o  provedení  technické  prohlídky a  zkoušky UTZ –  E,  ve  smyslu  § 47

odst. 4 zákona č. 266/94 Sb., o drahách, ve znění pozdějších předpisů,
 Technickobezpečnostní zkouška Vozu,
 Prohlášení o shodě Vozu,
 Protokoly o kusové zkoušce Vozu,
 Záruční listy agregátů umístěných ve Vozu;

d) provedení  jakýchkoliv  dalších  nezbytných  a  předem  nepředvídatelných  souvisejících
činností  či  prací  na  konkrétních  jednotlivých Vozech  potřebných k řádnému provedení
požadované modernizace a rekonstrukce; a

e) odvozu zmodernizovaných a upravených Vozů zpět k Objednateli do Místa předání 

(„Dílo“);

a Objednatel  se zavazuje poskytnout Zhotoviteli  v této Rámcové dohodě a v příslušné Dílčí
smlouvě dohodnutou součinnost, řádně dokončené Dílo jako celek převzít a zaplatit Zhotoviteli
za něj vždy dohodnutou Cenu.

2.3 Strany předpokládají, že po dobu účinnosti této Rámcové dohody bude na základě příslušných
Dílčích smluv v rámci jednotlivých Děl celkem zmodernizováno a upraveno maximálně šedesát
pět (65) Vozů; toto množství však není pro Objednatele závazné, Objednatel není povinen se
Zhotovitelem  uzavřít  Dílčí  smlouvy  na  toto  množství  a Objednatel  neodpovídá  Zhotoviteli
za jakoukoliv tímto způsobenou újmu. Nedohodnou-li se Strany písemně jinak, maximální počet
zmodernizovaných  a upravených  Vozů  v rámci  jednotlivých  Děl  a  v rámci  jednoho  (1)
kalendářního roku představuje dvanáct (12) Vozů; Zhotovitel je za tímto účelem povinen zajistit
si dostatečnou kapacitu, aby byl schopen dodržet tuto garantovanou výrobní kapacitu. 

2.4 Objednatel  je  povinen po dobu účinnosti  této Smlouvy na základě jedné (1) Dílčí  smlouvy
anebo více Dílčích smluv v rámci jednotlivých Děl objednat u Zhotovitele provedení předmětné
modernizace a  úpravy nejméně  u tří  (3)  Vozů;  pro  zamezení  pochybnostem,  toto množství
představuje jediné závazné množství,  které je Objednatel povinen u Zhotovitele objednat po
dobu trvání této Smlouvy.

3. ZPŮSOB ZADÁVÁNÍ OBJEDNÁVEK (DÍLČÍ SMLOUVY)

3.1 Nedohodnou-li  se  Strany  písemně  jinak,  Strany  budou  při  uzavírání  každé  Dílčí  smlouvy
postupovat způsobem upraveným v tomto článku 3. (Dílčí smlouvy).
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3.2 Objednatel zašle Zhotoviteli písemnou objednávku, která může být se Zhotovitelem předběžně
projednána ještě před jejím zasláním; tato objednávka musí obsahovat zejména:

a) číslo objednávky;

b) specifikaci této Rámcové dohody;

c) počet Vozů k provedení Díla;

d) celkovou Cenu vypočtenou v souladu s jednotkovou Cenou dle této Rámcové dohody;

e) specifikaci Místa předání;

f) Harmonogram ve smyslu článku 5.1

(„Objednávka“).

3.3 Zhotovitel je povinen Objednávku bez zbytečného odkladu posoudit a nejpozději do pěti (5) dní
ode dne jejího doručení písemně informovat Objednatele, zda danou Objednávku akceptuje či
odmítá. Zhotovitel je oprávněn Objednávku odmítnout pouze v případě, že:

a) Objednávka není v souladu s touto Rámcovou dohodou;

b) Objednatelem  požadovaný  termín  pro  provedení  Díla  je  kratší  než  běžná  doba  pro
provedení Díla dle článku 5.1;

c) v daném  kalendářním  roce  byl  již  překročen  maximální  počet  zmodernizovaných
a upravených  Vozů  dle  článku  2.3 (včetně  situace,  kdy  jsou  pro  daný  kalendářní  rok
uzavřeny  Dílčí  smlouvy  na  provedení  Děl,  které  nebyly  dosud  splněny,  ale  mají  být
splněny v daném kalendářním roce);

d) Zhotovitel  není  schopen  z objektivních,  závažných  a  Objednateli  doložených  důvodů
dodržet požadovaný termín pro provedení Díla dle dané Objednávky.

3.4 Dílčí  smlouva  je  uzavřena  doručením  písemné  akceptace  dané  Objednávky  ze  strany
Zhotovitele. Zhotovitel je oprávněn Objednávku akceptovat také tím, že se ve lhůtě dle Článku
3.3 k dané  Objednávce  nevyjádří  a  nezašle  Objednateli  odmítnutí  dané  Objednávky;  Dílčí
smlouva je v takovém případě uzavřena uplynutím této lhůty.

3.5 Odmítne-li  Zhotovitel  Objednávku,  Zhotovitel  je  povinen  vyvolat  jednání  Stran  za  účelem
nalezení  shody  o  obsahu  Objednávky  anebo  navrhnout  Objednateli  změny  příslušné
Objednávky.  Dojde-li  ze  strany Objednatele  k výslovné  písemné akceptaci  takové  upravené
Objednávky,  dochází  k uzavření  příslušné  Dílčí  smlouvy od dne  doručení  takové  akceptace
Zhotoviteli.

3.6 Plnění  bude  Zhotovitel  poskytovat  v souladu  s touto  Rámcovou  dohodou,  příslušnou
Objednávkou a Dílčí smlouvou, resp. nabídkou Zhotovitele na veřejnou zakázku. Při zadávání
dílčích plnění na základě této Rámcové dohody nesmějí Strany za žádných podmínek provádět
podstatné změny v podmínkách stanovených v této Rámcové dohodě.

4. PROVÁDĚNÍ DÍLA

4.1 Zhotovitel  je  povinen  provést  Dílo  v souladu  s touto  Rámcovou  dohodou,  a  to  zejména
s odbornou  péčí,  na  svůj  náklad  a  nebezpečí,  v závazných  termínech  dohodnutých
v Harmonogramu  a  v  rozsahu  a způsobem  sjednaným  v Rámcové  dohodě,  resp.  v Dílčích
smlouvách. Požadavky Objednatele na způsob provádění Díla jsou vymezeny v přílohách této
Rámcové dohody.

4.2 Zhotovitel prohlašuje a zavazuje se, že je schopen za podmínek uvedených v této Rámcové
dohodě řádně, včas a zcela provést Dílo a splnit všechny další podmínky stanovené mu touto
Rámcovou dohodou.

4.3 Objednatel  má  ve  vlastnictví  část  materiálu,  který  je  potřebný  k provedení  předmětné
modernizace  a  úpravě  Vozů;  tento  materiál  je  specifikován  v příslušné  části
přílohy č. 1 (Technický popis – Seznam vytěžených karosářských a elektro komponent k dodání
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externímu  dodavateli)  („Materiál“).  Strany  se  dohodly,  že  Dílo  bude  provedeno  částečně
z Materiálu  dodaného Objednatelem,  který  zůstává  ve  vlastnictví  Objednatele. Zhotovitel  je
povinen  každou  dodávku  Materiálu  zkontrolovat  a  ověřit,  že  byl  dodán  ve  specifikaci  dle
přílohy č. 1 (Technická specifikace) a je způsobilý k užití v rámci provádění příslušného Díla.
Splňuje-li  Materiál  sjednanou  specifikaci  a  tento  je  způsobilý  k užití  v rámci  provádění
příslušného Díla, Zhotovitel je povinen Materiál převzít, odvézt a uskladnit ho.

4.4 Cena za poskytnutí Materiálu je zohledněna v Ceně Díla. Pro vyloučení pochybností se Strany
dohodly,  že  ostatní  materiál  než  Materiál  dle přílohy č.  1  (Technická  specifikace)  potřebný
k řádnému provedení Díla je povinen obstarat Zhotovitel na svůj účet a svůj náklad.

4.5 Zhotovitel se zavazuje  na svůj účet a na své náklady zajistit dopravu předmětných  Vozů dle
Dílčí smlouvy a Materiálu (tato doprava je již zahrnuta v Ceně)

a) z Místa předání do Místa plnění; a po zhotovení Díla

b) z Místa plnění do Místa předání.

4.6 Nebude-li  v rámci  příslušné  Dílčí  smlouvy  možné  realizovat  předání  veškerého  Materiálu
v jedné (1) předávce, dodatečnou dopravu takového dodatečného Materiálu do Místa plnění je
povinen zajistit  Objednatel  na  jeho náklady,  nedohodnou-li  se  Strany v konkrétním případě
jinak. Pro zamezením pochybnostem, tato skutečnost neopravňuje Zhotovitele k zastavení prací
na příslušném  Díle,  pokud  je  Zhotovitel  objektivně  schopen  provádět  Dílo  bez  veškerého
Materiálu (tj. Materiál může být dodáván Zhotoviteli postupně a tato skutečnost nemusí mít vliv
na  termín  provedení  Díla,  pokud  Zhotoviteli  objektivně  tato  skutečnost  nebrání  v dalším
postupu při provádění Díla).

5. HARMONOGRAM

5.1 Zhotovitel  je  povinen  Dílo  řádně  dokončit  a  protokolárně  předat  v termínech  stanovených
v Harmonogramu,  který  je  povinnou  přílohou  každé  Dílčí  smlouvy  („Harmonogram“).
Obvyklá doba pro provedení jednotlivého Díla je devadesát (90) dnů a Zhotovitel je povinen
zajistit, že bude schopen tuto dobu plnit; Strany se však mohou v Dílčí smlouvě dohodnout na
jiných dobách.

5.2 Harmonogram může být prodloužen o nezbytně nutnou dobu či změněn z důvodu prokazatelné
nutnosti  provedení  časově  náročných  a původně  nepředvídaných  souvisejících  prací,  popř.
z jiných objektivních důvodů, které nespočívají ve vnitřních poměrech Zhotovitele ani na straně
Zhotovitele, avšak po odsouhlasení obou Stran. O změně Harmonogramu jsou Strany povinny
sepsat písemný zápis oboustranně podepsaný oprávněnými zástupci obou Stran.

6. MÍSTO PLNĚNÍ A PŘEDÁNÍ VOZU

6.1 Zhotovitel je povinen provést Dílo, pokud Rámcová dohoda nestanoví jinak, v místě plnění,
kterým je provozovna Zhotovitele,  nebo jiný prostor,  který je vhodný ke splnění  účelu této
Rámcové dohody dle obvyklých zvyklostí („Místo plnění“). Zhotovitel je povinen určit Místem
plnění pouze takový prostor,  ke kterému má vlastnické právo nebo jiné obligační oprávnění
k užívání, a to po celou dobu trvání této Rámcové dohody.

6.2 Místem závěrečné přejímky Díla dle Článku 8.2 je Místo plnění.

6.3 Místem předání Díla, tj. zmodernizovaného a upraveného Vozu, Objednateli je dle Článku  8.3
Místo předání, nedohodnou-li se Strany v konkrétním případě jinak.

7. ZPŮSOB A PODMÍNKY PROVEDENÍ DÍLA

7.1 Zhotovitel je povinen provést Dílo tak, aby bylo vhodné k naplnění účelu této Rámcové dohody,
v plném souladu s touto Rámcovou dohodou, zejména s přílohou č. 1 (Technická specifikace) a
platnými  Předpisy.  Zhotovitel  se  při  realizaci  Díla  zavazuje  řídit  pokyny  a instrukcemi
Objednatele, pokud se je Objednatel rozhodne udělit.
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7.2 Za Zhotovitelem protokolárně převzaté Vozy a Materiál odpovídá Zhotovitel jako skladovatel
do doby jejich předání a převzetí zpět Objednatelem po provedení Díla. Zhotovitel je povinen
o Vozy a Materiál pečovat tak, aby během provádění Díla nedošlo k poškození Vozu anebo
Materiálu či zhoršení jejich technického stavu nebo ztrátě. Zhotovitel dále odpovídá za škodu
vzniklou na věcech uskladněných Zhotovitelem nebo třetí  osobou na pokyn Zhotovitele (ať
ve vlastnictví Zhotovitele či třetích osob) v Místě plnění. Odpovědnost Objednatele dle článku
14.3 této  Rámcové  dohody  není  dotčena.  Pro  vyloučení  pochybností  Strany  sjednávají,  že
odměna Zhotovitele za uskladnění Vozu a Materiálu je již započítána a zohledněna v Ceně za
provedení Díla.

7.3 Objednatel  je  po  předchozí  žádosti  s předstihem  alespoň  tři  (3)  pracovní  dny  oprávněn
kontrolovat provádění Díla a Zhotovitel je povinen Objednateli takovou kontrolu bez obstrukcí
umožnit  v  průběhu provádění  Díla,  a  to  v kterémkoliv  jeho  stádiu,  včetně  kontroly  jakosti
použitých  dílů,  kvality  prací,  vlastností  použitých  materiálů  a uskladnění  Vozů  a Materiálu.
Kontrolu  může  provádět  přímo  písemně  zmocněný  zástupce  nebo  pověřený  zaměstnanec
Objednatele; zástupcem Objednatele pro činnosti dle tohoto článku v Místě plnění je inspektor
kvality. Za účelem kontroly je Zhotovitel povinen poskytnout k nahlédnutí písemné podklady,
které se k provádění Díla anebo uskladnění Vozů a Materiálu vztahují a poskytnout odpovídající
součinnost. Vlastní náklady inspektorů kvality vzniklé při nebo v souvislosti s výkonem dozoru
a kontrol  u Zhotovitele nese Objednatel,  přičemž náklady Zhotovitele v souvislosti  s  těmito
činnostmi  jsou  součástí  Ceny  za  provedení  Díla.  Zhotovitel  není  oprávněn  po  Objednateli
požadovat  separátní  úhradu  či  jakékoliv  jiné  protiplnění  za  jakékoli  náklady  vzniklé  v
souvislosti s výkonem práva dle tohoto článku. Strany sjednávají, že výkon práva kontroly ze
strany inspektora kvality dle tohoto článku (popř. nevyužití tohoto práva ze strany Objednatele)
či jakékoliv informace sdělené či dokumenty předané či zpřístupněné Zhotovitelem inspektorům
kvality či Objednatelem, nemění nic na tom, že Zhotovitel nese v průběhu plnění této Smlouvy
výlučnou  a neomezenou  odpovědnost  za  řádné  a  včasné  provedení  Díla  v rozsahu  dle  této
Rámcové  dohody,  a  že  takovou  odpovědnost  není  v žádném  rozsahu  oprávněn  přenášet
na Objednatele, vyjma případů výslovně stanovených touto Rámcovou dohodou. Pro vyloučení
pochybností tedy Zhotovitel  nemůže z výkonu práva kontroly a dozoru ze strany inspektorů
kvality  dle  tohoto  článku  (popř.  nevyužití  tohoto  práva  ze  strany  Objednatele  dovozovat
jakákoli práva ani námitky, zejména ve vztahu k povinnostem plynoucím ze záruky za jakost
a k povinnostem k uhrazení smluvní pokuty či náhradě újmy. 

7.4 Zhotovitel  je povinen zajistit  v Místě plnění  a přiléhajících prostorech a plochách užívaných
Zhotovitelem v souvislosti s prováděním Díla udržování pořádku tak, aby bylo zamezeno všem
negativním vlivům na provádění Díla.

7.5 Zhotovitel a jím pověřené osoby jsou při provádění Díla, zejména při pohybu v Místě plnění
a přilehlých plochách dodržovat obecně závazné předpisy, zejména z oblasti bezpečnosti práce
a ochrany zdraví  při  práci,  bezpečnosti  železničního  provozu,  předpisy  ekologické,  požární,
hygienické,  ochrany  majetku,  jakož  i vnitřní  předpisy  majitele  Místa  plnění.  Zhotovitel
prohlašuje, že ve spolupráci s Objednatelem, pokud se Strany nedohodnou jinak, osoby plnící
povinnosti  dle  této  Rámcové  dohody s předpisy  dle  tohoto  článku seznámí  a proškolí,  a  to
nejméně pět (5) dnů před započetím provádění Díla.  

7.6 Zhotovitel nesmí provádět takové úpravy a změny na Vozech, které by nebyly součástí Díla,
resp. jakkoliv zhoršovaly jejich technické,  technologické, bezpečnostní,  provozní,  výkonové,
funkční  či  jiné  vlastnosti,  či  tento  Vůz  jiným  způsobem  znehodnotily;  v případě,  že  tak
Zhotovitel učiní, odpovídá za újmu tím Objednateli či jiným osobám způsobenou.

7.7 Zhotovitel bere na vědomí, že není oprávněn pověřit výkonem části Díla, ani Díla jako celku,
jinou třetí  osobu,  než která  byla  řádně uvedená v rámci  zadávacího řízení  veřejné zakázky.
Zhotovitel  vždy odpovídá za provádění  Díla  třetí  osobou („Poddodavatel“)  stejně,  jako by
prováděl Dílo sám. Zhotovitel je povinen Poddodavatele smluvně zavázat k povinnosti umožnit
výkon  práva  kontroly  a  dozoru  ze  strany  Objednatele  analogicky  jako  v Článku  7.3 této
Smlouvy.
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7.8 Zhotovitel  se  zavazuje  vyzískané  díly,  které  Zhotovitel  získal  při  provádění  Díla  v rámci
demontáže  a  přípravy  Vozů  na  předmětnou  modernizaci  a  úpravu,  na  vlastní  náklady
a nebezpečí zlikvidovat v souladu se všemi platnými právními předpisy (tato činnost je již totiž
zohledněna v Ceně). Zhotovitel je povinen po celou dobu trvání Rámcové dohody vést evidenci
zlikvidovaných  dílů.  Zhotovitel  je  povinen  na  výzvu  Objednatele  předložit  evidenci
vyzískaných dílů, a to bez zbytečného odkladu po učinění výzvy ze strany Objednatele.

7.9 V případě, že Zhotovitel v průběhu plnění předmětu této Rámcové dohody, resp. příslušné Dílčí
smlouvy zjistí, že pro splnění dohodnutého předmětu bude potřebovat součinnost Objednatele,
ať  již  specifikovanou  anebo  nespecifikovanou  v této  Rámcové  dohodě  či  Dílčí  smlouvě,
Zhotovitel  je povinen o takové součinnosti  bez zbytečného odkladu informovat Objednatele
a Objednatel  se  zavazuje  vyvinout  veškerou možnou snahu,  kterou  po  něm lze  spravedlivě
požadovat, aby tuto součinnost zajistil.

7.10 Strany  se  dohodly,  že  pokud  dojde  po  dobu  trvání  Rámcové  dohody  k jakékoli  změně  či
doplnění Předpisů, Zhotovitel je povinen tyto změny při realizaci plnění Rámcové dohody, resp.
Dílčích  smluv  zohlednit;  Zhotovitel  je  rovněž  povinen  Objednatele  o  této  skutečnosti  a
veškerých  jejích  dopadech  (včetně  předpokládaných  dodatečných  nákladů)  bez  zbytečného
odkladu písemně informovat.

7.11 Zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání smluvního poměru založeného Rámcovou dohodou
a příslušnými Dílčími smlouvami zajistit dodržování veškerých právních předpisů, zejména pak
pracovněprávních  (odměňování,  pracovní  doba,  doba  odpočinku  mezi  směnami,  placené
přesčasy), dále předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při
práci,  tj.  zejména zákona č. 435/2004 Sb.,  o zaměstnanosti,  ve znění pozdějších předpisů, a
zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů, a to vůči všem osobám,
které  se  na  plnění  zakázky  podílejí  (a  bez  ohledu  na  to,  zda  budou  činnosti  prováděny
Zhotovitelem či jeho poddodavateli).  Zhotovitel  se také zavazuje zajistit,  že všechny osoby,
které  se  na  plnění  zakázky  podílejí  (a  bez  ohledu  na  to,  zda  budou  činnosti  prováděny
Zhotovitelem či jeho poddodavateli),  jsou vedeny v příslušných registrech, jako například v
registru pojištěnců ČSSZ, a mají příslušná povolení k pobytu v ČR.

8. DODACÍ A PŘEJÍMACÍ PODMÍNKY 

8.1 Objednatel je povinen předat a Zhotovitel se zavazuje od Objednatele převzít příslušné Vozy dle
Dílčí smlouvy a související Materiál v Místě předání v termínu dle Harmonogramu v příslušné
Dílčí smlouvě.  O každém předání předmětu Díla Zhotoviteli na základě Dílčí smlouvy, jakož
i o každém zpětném předání řádně provedeného Díla Objednateli v rámci jednotlivých Dílčích
smluv,  bude  Zhotovitel  vyhotovovat  tzv.  dodací  list,  který  bude  předkládat  Objednateli
k potvrzení. Odpovědná osoba Objednatele je povinna příslušný dodací list potvrdit při nakládce
i zpětném převzetí předmětu Díla. Objednatel k tomuto dodacímu listu do tří (3) dnů od převzetí
může uplatnit námitky, či k němu písemně sdělit své připomínky; toto ustanovení nemá vliv na
možnost uplatnění práv z odpovědnosti za vady, které má Dílo v době jeho předání, v souladu
s touto Rámcovou dohodou a s příslušnými ustanoveními o.z., včetně příslušných lhůt ani vliv
na poskytnuté záruky.

8.2 Jakmile bude u příslušného Vozu dokončena předmětná modernizace a úprava, bude za účasti
odpovědných osob Zhotovitele a Objednatele nebo Objednatelem pověřené třetí osoby v Místě
plnění  provedena  závěrečná  prohlídka,  předepsané  zkoušky  a kontroly  příslušného
zmodernizovaného  a  upraveného  Vozu  za  účelem  kontroly,  zda  předmětná  modernizace  a
úpravy Vozu byla provedena v souladu s touto Rámcovou dohodou a jejími přílohami, zejména
přílohou  č.  1  (Technická  specifikace),  při  zohlednění  aktuálních  požadavků  Objednatele
uvedených v dokumentu Přehled významných změn na vozech T3R.PLF 2021, na základě čehož
(s přihlédnutím k Zápisu o stavu Vozu):

a) Strany  bez  zbytečného  odkladu  sepíší  akceptační  protokol  s výrokem  „akceptováno“
a s uvedením data, kdy bylo Dílo řádně dokončeno v souladu s Rámcovou dohodou a Dílčí
smlouvou; nebo
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b) Strany bez zbytečného odkladu sepíší akceptační protokol s výrokem „neakceptováno“, ve
kterém  Objednatel  uvede  důvody  pro  odmítnutí  a  soupis  vad  a  nedodělků  bránících
řádnému užívání Vozu. Zhotovitel se zavazuje tyto vady a nedodělky na vlastní náklady
bez zbytečného  odkladu,  nejpozději  do  pěti  (5)  dnů  od  vyhotovení  příslušného
akceptačního  protokolu,  odstranit;  postup  dle  tohoto  článku  8.2 se  přiměřeně  použije
opakovaně, dokud Strany ve vztahu k příslušnému Dílu nesepíší akceptační protokol dle
písm. a) nebo c) tohoto článku; nebo

c) Strany  bez  zbytečného  odkladu  sepíší  akceptační  protokol  s výrokem  „akceptováno
s výhradami“, ve kterém Objednatel uvede soupis vad a nedodělků nebránících řádnému
užívání  Vozu  s  popisem,  jak  se  projevují,  a  s  uvedením  lhůty  pro  jejich  odstranění;
Zhotovitel se zavazuje tyto vady bez zbytečného odkladu, nejpozději v příslušných lhůtách
stanovených Objednatelem v protokolu, odstranit; tyto vady a nedodělky musejí být však
odstraněny před předáním finálního Vozu Objednateli.

8.3 Předání  Vozu  Objednateli  (zpět)  po  dokončení  Díla  nastává  v Místě  předání  v okamžiku
podpisu dodacího listu o převzetí  Díla,  jehož přílohou musí  být vždy související  akceptační
protokol  dle  článku  a) anebo  článku  c);  je-li  přílohou  akceptační  protokol  dle  článku  c),
Zhotovitel je povinen k dodacímu listu o převzetí Díla přiložit prohlášení, že došlo k odstranění
všech  dříve  vytknutých  vad  a  nedodělků. Dílo  jako  celek  se  považuje  za  předané  a  tedy
provedené  dnem,  kdy  Strany  podepíší  dodací  list  o převzetí  Díla  dle  tohoto  článku  8.3
s uvedením data, kdy bylo příslušné Dílo jako celek řádně dokončeno a provedeno v souladu
s Rámcovou dohodou.

8.4 Pro  zamezením  pochybnostem,  součástí  závěrečné  kontroly  Díla  bude  i  kontrola  veškeré
související  dokumentace,  kterou  má  Zhotovitel  vytvořit  dle  této  Rámcové  dohody;  tato
dokumentace bude Objednateli předána nejpozději společně s příslušnými Vozy.

9. PŘEVOD VLASTNICKÉHO PRÁVA A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA VĚCI

9.1 Objednatel je výlučným vlastníkem Vozů, přičemž k převodu vlastnického práva na Zhotovitele
k jednotlivým Vozům nikdy nedochází.  Pro vyloučení pochybností, na Zhotovitele nepřechází
vlastnické právo k Dílu, Materiálu, vyzískaným dílům ani Vozům, jejichž vlastníkem je vždy
Objednatel.  Vlastnické právo k jakémukoliv materiálu,  který byl dodán Zhotovitelem, náleží
Zhotoviteli  do  doby  prvního  jakéhokoliv  užití,  zapracování  anebo  přepracování  takového
materiálu ve vlastnictví Zhotovitele při zhotovování Díla; jakmile dojde k užití,  zapracování
anebo přepracování takového materiálu do Díla, stává se takový materiál součástí Díla a tedy
vlastnictvím Objednatele.

9.2 Nebezpečí  škody  na  Díle  a  Materiálu  přechází  na  Zhotovitele  v okamžiku  předání  Vozu
Zhotoviteli  dle  Článku  8.1.  Přechod  nebezpečí  škody  na  vyzískaných  dílech  na  Zhotovitele
přechází okamžikem demontáže vyzískaného dílu. 

10. CENA ZA PROVEDENÍ DÍLA 

10.1 Strany sjednávají Cenu za provedení Díla v rozsahu jednoho (1) Vozu dle této Rámcové dohody
ve výši 6 490 000,- Kč bez DPH, sazba DPH 21% a 7 852 900,- Kč včetně DPH („Cena“).

10.2 Zhotovitel je za trvání Rámcové dohody vždy k 1. únoru příslušného roku, počínaje 1. únorem
2023,  oprávněn  jednostranně  zvýšit  Cenu  o  průměrnou  roční  míru  inflace  za  uplynulý
kalendářní  rok  vyhlášenou  Českým  statistickým  úřadem.  Toto  zvýšení  Ceny  je  Zhotovitel
povinen Objednateli oznámit vždy do 31. ledna příslušného roku, jinak toto právo zaniká.

10.3 Cena  je  závazná,  úplná  a  nepřekročitelná.  Cena  zahrnuje  veškeré  náklady  vynaložené
Zhotovitelem  v souvislosti  s prováděním  Díla,  včetně  dopravy  Zhotovitele  dle  Článku  4.5,
nákladů na případné zkoušky,  schvalovací procesy,  provedení technických kontrol,  cla,  daně
(mimo  DPH)  a  další  náklady,  které  Zhotovitel  vynaloží  za  účelem splnění  svých  závazků
vyplývajících z této Rámcové dohody.
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10.4 Pro  vyloučení  pochybností  Strany  uvádí,  že  v případě,  že  bude  na  základě  Dílčí  smlouvy
sjednáno provedení Díla v rozsahu více než jednoho (1) Vozu, bude Zhotoviteli náležet Cena za
provedení každého Vozu, odpovídající násobku Ceny a počtu Vozů určených k modernizaci a
úpravě dle Dílčí smlouvy. 

10.5 V případě,  že  v  České  republice  dojde  v průběhu trvání  této  Rámcové  dohody k  zavedení
EURO jakožto úřední měny České republiky, bude proveden přepočet  ceny na EURO, a to
podle úředně stanoveného směnného kursu. Veškeré platby budou ode dne zavedení EURO,
jakožto úřední měny České republiky, hrazeny pouze v EURO.

11. PLATEBNÍ PODMÍNKY

11.1 Cena bude Objednatelem hrazena zpětně po řádném dokončení a provedení Díla/části Díla dle
Dílčí smlouvy, a to na základě daňového dokladu (faktury) vystavovaného Zhotovitelem vždy
po  podpisu  dodacího  listu  Objednatelem  dle  článku  8.3 výše.  Za  datum  uskutečnění
zdanitelného plnění bude považován den podpisu dodacího listu dle článku 8.3 výše.

11.2 Každý daňový doklad (faktura) bude mít veškeré náležitosti  daňového dokladu v souladu se
Zákonem o DPH a náležitosti účetního dokladu dle zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění
pozdějších předpisů.  Kromě zákonných náležitostí  bude obsahovat (i)  číslo Objednávky,  (ii)
číslo Rámcové dohody, (iii) název veřejné zakázky, (iv) den odeslání a den splatnosti faktury,
(v) bankovní  spojení  Zhotovitele,  (vi)  IČO Objednatele  a Zhotovitele,  (vii)  razítko a podpis
oprávněné osoby Zhotovitele, (viii) soupis provedených prací. Nedílnou součástí faktury bude
dodací  list  o  převzetí  Díla/části  Díla  dle  článku  8.3 výše  s podpisem  oprávněné  osoby
Objednatele.

11.3 Veškeré daňové doklady (faktury) vystavené Zhotovitelem na základě této Rámcové dohody
bude Zhotovitel zasílat Objednateli elektronicky prostřednictvím datové schránky anebo e-mailu
na adresu   a to vždy do tří (3) pracovních dnů ode dne jejich vystavení a
jejich splatnost bude činit třicet (30) dní ode dne jejich doručení Objednateli, přičemž: (i) tyto
daňové doklady (faktury) musí být ve formátu .PDF, případně ve formátu ISDOC/ISDOCX, (ii)
název  souboru  musí  obsahovat  slovo  „Faktura“,  případně  „Invoice“,  (iii)  přílohy  daňového
dokladu  (faktury)  mohou  být  v libovolných  běžně  používaných  formátech  a  mohou  být
pojmenovány jakkoliv, nesmí však obsahovat slovo „Faktura“ či „Invoice“, (iv) jednou datovou
zprávou smí  být  zaslán  pouze  jeden daňový doklad  (faktura)  společně  s  jeho  souvisejícími
přílohami, (v) datová zpráva (e-mail) nebude obsahovat žádné reklamní či jiné oznámení, (vi)
jedna datová zpráva (e-mail) nesmí přesáhnout velikost 20 MB, (vii) zasílané soubory nebudou
komprimovány do jakékoliv archívu (např. formát .zip nebo .msg). Za den úhrady dané faktury
bude považován den odepsání fakturované částky z účtu Objednatele. Připadne-li poslední den
doby splatnosti na sobotu, neděli nebo státní svátek, je posledním dnem doby splatnosti nejbližší
následující pracovní den. Zhotovitel je dále povinen zajistit, aby datová schránka anebo e-mail,
ze kterého jsou odeslány daňové doklady (faktury), umožňovali přijímání datových zpráv či e-
mailů.

11.4 Jakmile  Objednatel  obdrží  příslušný  daňový  doklad  (fakturu),  Zhotovitel  obdrží  o  přijetí
daňového dokladu (faktury)  potvrzovací  notifikaci  o  zaevidování  daného daňového dokladu
(faktury)  spisovou  službou  Objednatele.  Skutečnost,  že  daňový  doklad  (faktura)  byl  přijat
spisovou službou Objednatele pro další zpracování, neznamená jeho automatickou akceptaci,
a daňový doklad (faktura) může být dále Objednatelem odmítnut a vrácen Zhotoviteli postupem
dle  článku  11.5.  Pokud  Zhotovitel  neobdrží  potvrzovací  notifikaci  o  zaevidování,  daňový
doklad  (faktura)  nebyl  zaevidován  a  Zhotovitel  je  povinen  zaslat  příslušný  daňový  doklad
(fakturu) Objednateli znovu v souladu s postupem dle této Rámcové dohody.

11.5 Objednatel si vyhrazuje právo vrátit Zhotoviteli do data jeho splatnosti daňový doklad (fakturu),
který  nebude  obsahovat  veškeré  údaje  vyžadované  závaznými  právními  předpisy  České
republiky  nebo  touto  Rámcovou  dohodou,  ve  kterém  budou  uvedeny  nesprávné  údaje
(s uvedením chybějících náležitostí nebo nesprávných údajů, mimo jiné chybně uvedené výše
skutečného objemu dodaného plnění) nebo ke kterému nebude přiložen dodací list (článek 8.3
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výše)  podepsaný  Objednatelem.  V  takovém  případě  začne  běžet  doba  splatnosti  daňového
dokladu (faktury) až doručením řádně opraveného daňového dokladu (faktury) Objednateli.

11.6 Zhotovitel  se  zavazuje,  že  bankovní  účet  jím  určený  pro  zaplacení  jakéhokoliv  závazku
Objednatele  na základě této Smlouvy bude k datu splatnosti  příslušného závazku zveřejněn
způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu § 96 odst. 2 Zákona o DPH. Pokud bude
Zhotovitel označen správcem daně za nespolehlivého plátce ve smyslu §106a Zákona o DPH,
zavazuje  se  zároveň  o  této  skutečnosti  neprodleně  písemně  informovat  Objednatele  spolu
s uvedením data, kdy tato skutečnost nastala. V případě, že Zhotovitel nebude mít daný účet
zveřejněný, zaplatí Objednatel pouze základ daně a výši DPH uhradí přímo na účet příslušného
finančního  úřadu  (správce  daně).  Stane-li  se  Zhotovitel  nespolehlivým  plátcem  ve smyslu
Zákona o DPH, zaplatí Objednatel pouze základ daně a příslušná výše DPH bude zaslána přímo
na účet příslušného finančního úřadu (správce daně).

11.7 Pokud Objednateli vznikne podle § 109 Zákona o DPH ručení za nezaplacenou DPH z přijatého
zdanitelného plnění  od  Zhotovitele,  má Objednatel  právo bez  souhlasu  Zhotovitele  uplatnit
postup zvláštního způsobu zajištění daně podle § 109a Zákona o DPH. Při uplatnění zvláštního
způsobu zajištění daně uhradí  Objednatel částku DPH podle daňového dokladu vystaveného
Zhotovitelem na účet správce daně Zhotovitele a Zhotovitele o tomto kroku vhodným způsobem
vyrozumí.  Zaplacením částky  DPH na  účet  správce  daně  Zhotovitele  a  jeho  vyrozuměním
o tomto kroku se závazek Objednatele uhradit částku odpovídající výši takto zaplacené DPH
vyplývající z této Rámcové dohody považuje za splněný.

11.8 Objednatel je v souladu s principy sociálně odpovědného veřejného zadávání oprávněn provést
platby přímo konkrétnímu poddodavateli  Zhotovitele,  a  to  dle  § 106 ZZVZ.  Předpokladem
provedení přímé platby poddodavateli je čestné prohlášení poddodavatele o tom, že Zhotovitel
je v prodlení s úhradou ceny za poddodavatelské plnění provedené na základě příslušné Dílčí
smlouvy o více než šedesát (60) kalendářních dní, přičemž přílohou čestného prohlášení bude
příslušný  daňový  doklad  (faktura)  vystavený  poddodavatelem  a  potvrzení  o  jeho  doručení
Zhotoviteli.  Pro  vyloučení  pochybností  se  sjednává,  že  Objednatel  je  oprávněn  vyžádat  si
vyjádření  Zhotovitele  k  důvodu  neuhrazení  předmětné  faktury  příslušnému  poddodavateli,
přičemž  provedení  přímé  platby  poddodavateli  je  právem,  nikoli  povinností  Objednatele.
Provedením  přímé  platby  poddodavateli  za  podmínek  stanovených  tímto  článkem  11.9  se
Objednatel  v rozsahu této přímé platby zprostí  svých závazků vůči  Zhotoviteli,  neboť tento
závazek v příslušném rozsahu zaniká splněním.

12. ODPOVĚDNOST ZA VADY A ZÁRUKA ZA JAKOST 

12.1 Zhotovitel se zavazuje zajistit, že jakákoli část Díla bude při převzetí Díla Objednatele prosta
vad,  bude  v podobě,  provedení  a  stavu  souladném  s touto  Rámcovou  dohodou,  platnými
Předpisy, bude výrobně ukončena, řádně (tj. v rozsahu stanoveném Předpisy či rozhodnutími
příslušného správního  úřadu)  odzkoušena,  plně  způsobilá  k řádnému a bezpečnému provozu
a nebude  mít  vady  znemožňující,  ohrožující  nebo  omezující  řádný  a  bezpečný  provoz
a funkčnost dle této Rámcové dohody.

12.2 Zhotovitel  je  povinen provést  Dílo  bez  právních  vad,  které  by  Objednateli  bránily  užívání
modernizovaných  a  upravených  Vozů.  Pokud  by  se  v  kterémkoliv  okamžiku  plnění  této
Rámcové  dohody  ukázalo,  že  Zhotovitel  výše  uvedenou  povinnost  porušil,  zavazuje  se
Zhotovitel uhradit Objednateli veškerou újmu, která Objednateli v této souvislosti vznikne.

12.3 Pokud není dále uvedeno jinak, Zhotovitel poskytuje Objednateli na provedení Díla záruku za
jakost  v délce  dvaceti  (24)  kalendářních  měsíců.  Záruční  doba  začíná  běžet  od  okamžiku
podpisu protokolu o převzetí  Díla ve smyslu článku  8.3. Pro vyloučení  pochybností  Strany
konstatují, že Zhotovitel neposkytuje záruku na ty části modernizovaného a upraveného Vozu,
které nebyly předmětem Díla, a na Materiál dodaný Objednatelem.

12.4 V případě výměny určitého vadného dílu Vozu, který byl předmětem Díla, běží na vyměněný
díl ode dne ukončení opravy nová záruční doba, a to vždy v délce do ukončení záruční doby
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sjednané pro danou část Díla, nejméně však po dobu odpovídající ½ záruční doby sjednané
v předešlém článku.

12.5 Záruka za jakost dle předchozího odstavce se nevztahuje:

a) na  skryté  vady  dílů  předaných  Objednatelem  Zhotoviteli,  pokud  tyto  není  Zhotovitel
povinen při provádění Díla podrobit výměně, opravě či kontrole; 

b) na případy násilného poškození zaviněného Objednatelem či třetí osobou;

c) na  vady  vzniklé  provozováním  modernizovaných  a  upravených  Vozů  v  rozporu
s příslušnými technickými podmínkami, pokyny pro obsluhu a údržbu či jinou související
dokumentací;

d) na přirozené provozní opotřebení a na běžné spotřební díly;

e) na poškození předmětu Díla živelnou událostí.

13. REKLAMACE

13.1 Je-li mezi Stranami sporné, zda se jedná o vady, na které se záruka poskytovaná Zhotovitelem
nevztahuje, Objednatel je oprávněn (nikoli povinen) po Zhotoviteli požadovat, aby mu poskytl
odhad  nákladů  na  odstranění  takových  vad  a  dále,  aby  takovou  spornou  vadu  odstranil
postupem dle této Rámcové dohody jakoby se na takovou vadu (případně spornou vadu) záruka
za jakost poskytovaná Zhotovitelem vztahovala. Pokud se následně ukáže, že se na takové vady
záruka za jakost  nevztahovala  (tj.,  že  se  jedná o vady uvedené v článku  12.5),  zavazuje  se
Objednatel  uhradit  Zhotoviteli  řádně  zdokumentované,  prokazatelně  a  účelně  vynaložené
náklady,  nepřevyšující  náklady  v  daném  čase  a  místě  obvyklé,  vynaložené  Zhotovitelem
v souvislosti s odstraňováním vad, na které se záruka Zhotovitele nevztahovala.

13.2 V případě vad vzniklých v souvislosti s plněním povinností Zhotovitele dle Rámcové dohody je
Objednatel povinen uplatnit reklamaci u Zhotovitele. Zhotovitel je povinen na došlé reklamační
oznámeni  reagovat  neprodleně,  nejpozději  však  do  dvou  (2)  pracovních  dnů.  V  této  lhůtě
oznámí  Objednateli,  zda  reklamaci  považuje  za  oprávněnou  a  jakým  způsobem  zajistí  její
odstranění. Pro posuzování této povinnosti je rozhodující datum odeslání reklamace Zhotoviteli
elektronicky.  Zhotovitel  je rovněž oprávněn akceptovat  provedenou reklamaci tím, že se ve
výše uvedené lhůtě dvou (2) pracovních dnů k dané reklamaci nevyjádří a nezašle Objednateli
své stanovisko. 

13.3 Důvodnost reklamace v případě, kdy ji Zhotovitel neuzná, bude zjištěna znaleckým posudkem,
který  zajistí  Objednatel.  V případě,  že  reklamace  bude  tímto  znaleckým  posudkem  uznána
za důvodnou, je Zhotovitel povinen nahradit Objednateli náklady na jeho vyhotovení.

13.4 Nebude-li  možné  provést  záruční  opravu  u  Objednatele,  zajistí  Objednatel  na  základě
požadavku Zhotovitele a na náklady Zhotovitele přistavení Vozu k opravě do místa určeného
Zhotovitelem.  Po  předchozí  dohodě  Stran  mohou  být  záruční  vady  odstraněny  taktéž
Objednatelem na náklady Zhotovitele.

13.5 Zhotovitel  se zavazuje na své náklady a odpovědnost a za podmínek této Rámcové dohody
odstranit veškeré oznámené vady, které se vyskytnou v záruční době a na které se vztahuje
záruka. Při odstraňování vytknutých vad je Zhotovitel povinen postupovat v souladu s odbornou
péčí,  bez zbytečného  odkladu  a  s  maximálním  urychlením  tak,  aby  byla  příslušná  vada
odstraněna a v nejkratší možné době byla obnovena řádná provozuschopnost a funkčnost Vozu
v souladu s touto Rámcovou dohodou.  Odstranění  reklamovaných vad je Zhotovitel  povinen
zajistit nejpozději do čtrnácti (14) dnů od obdržení příslušné reklamace.

13.6 V případě, že Zhotovitel nereaguje na oznámení vady bez zbytečného odkladu nebo nepřistoupí
k odstranění ohlášených vad dle článku 13. anebo při odstraňování vady nepostupuje v souladu
s odbornou péčí, je Objednatel po marném uplynutí dodatečné nápravné lhůty přiměřené povaze
a závažnosti vady, nikoliv však kratší než čtyři (4) pracovní dny, oprávněn odstranit příslušnou
vadu  svépomocí  a  bez  součinnosti  Zhotovitele.  V  takovém  případě  je  Zhotovitel  povinen
bez zbytečného odkladu po obdržení žádosti Objednatele uhradit veškeré náklady prokazatelně
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a účelně vynaložené v souvislosti s odstraňováním příslušné vady. Pro odstranění pochybností
se stanoví, že odstraněním vady postupem dle tohoto článku nejsou dotčena práva Objednatele
ze záruky za jakost dle článku  13. (včetně toho,  co bylo předmětem svépomocné opravy ze
strany Objednatele). Záruka za jakost Zhotovitele se však nevztahuje na případné další vady
v rozsahu, v jakém byly způsobeny nesprávným či nevhodným zásahem do Vozu v souvislosti
se svépomocným odstraňováním vady.

13.7 Záruční doba se prodlužuje o dobu ode dne odstavení Vozu z provozu z důvodu vady, za kterou
dle  této  Rámcové  dohody  odpovídá  Zhotovitel,  do  dne  jeho  opětovného  zprovoznění
po odstranění vady.

14. ODPOVĚDNOST A NÁHRADA ÚJMY 

14.1 Strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k předcházení újmě a k minimalizaci vzniklých
škod. Pokud Rámcová dohoda nestanoví  jinak,  je  každá Strana odpovědná za újmu,  kterou
způsobí druhé Straně, a to za podmínek stanovených o.z. 

14.2 Zhotovitel zejména odpovídá za újmu způsobenou Objednateli v přímé či nepřímé souvislosti
s vadou Díla. Zhotovitel je povinen zbavit Objednatele odpovědnosti za veškeré nároky, které
vůči  němu  budou  v této souvislosti  vzneseny.  Zhotovitel  je  dále  povinen  uhradit  veškeré
náklady a škody, které Objednateli vzniknou v souvislosti s oprávněnými reklamacemi kterékoli
části  Díla.  Pokud  bude  v souvislosti  s vadou  Díla  proti  Objednateli  zahájeno  správní,
občanskoprávní  nebo  dokonce  trestní  řízení  (zejména  pro  rozpor  s právními  předpisy  nebo
jinými závaznými požadavky), nebo pokud bude proti Objednateli zahájeno výše uvedené řízení
v důsledku jakéhokoli jiného porušení povinnosti Zhotovitele, zavazuje se Zhotovitel nahradit
Objednateli  veškeré  vzniklé  škody,  včetně  veškerých  pokut,  poplatků,  nákladů  na  právní
zastoupení, peněžitých trestů apod. 

14.3 Objednatel  odpovídá  za  majetkovou  škodu  způsobenou  na  Díle  v případě,  že  tato  byla
prokazatelně  způsobena  výhradně  Objednatelem.  V takovém  případě  Dílo  netrpí  vadami
z důvodu  na  straně  Zhotovitele  a Zhotovitel  není  v rozsahu  vad  způsobených  v důsledku
skutečností  dle  tohoto  Článku  v prodlení  s prováděním  Díla.  To  nebrání  vytknutí  vad
a odpovědnosti Zhotovitele v případech, kdy vady byly způsobeny mimo skutečnosti dle tohoto
článku.

14.4 Žádná Strana neodpovídá za újmu,  která  vznikla  v důsledku věcně nesprávného nebo jinak
chybného  zadání,  které  obdržela  od  druhé  Strany  a  neodpovídá  za  prodlení  způsobené
prodlením s plněním závazků druhé Strany.

15. SANKČNÍ USTANOVENÍ

15.1 V případě,  že  Zhotovitel  poruší  svou  povinnost  provést  kteroukoli  část  Díla  řádně  a  včas
(tj. v plném souladu s touto Rámcovou dohodou a ve sjednaném termínu dle Harmonogramu),
je Zhotovitel povinen Objednateli uhradit a Objednatel je oprávněn po Zhotoviteli požadovat
zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,2 % z ceny Díla dle příslušné Dílčí smlouvy (bez DPH), a to
za každý započatý den prodlení s předáním příslušné části Díla (Vozu).

15.2 V případě prodlení Zhotovitele s odstraněním každé jednotlivé vady dle článku 12. postupem
dle  článku  13.,  je  Zhotovitel  povinen  Objednateli  uhradit  a  Objednatel  je  oprávněn  po
Zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,2 % z ceny Díla dle příslušné Dílčí
smlouvy (bez DPH), a to za každý započatý den prodlení s odstraněním vady příslušné části
Díla (na Vozu).

15.3 V případě,  že Zhotovitel  poruší svou povinnost udržovat  garantovanou výrobní kapacitu pro
Objednatele  v rozsahu  dle  poslední  věty  článku  2.3,  tj.  zejména  Zhotovitel  opakovaně
minimálně třikrát (3×) v jednom (1) kalendářním roce odmítl Objednávku podle článku 3.d), je
Zhotovitel  povinen  Objednateli  uhradit  a  Objednatel  je  oprávněn  po  Zhotoviteli  požadovat
zaplacení  smluvní  pokuty  ve výši  200.000,- Kč,  a  to  za  každý  kalendářní  rok,  kdy  nebyla
Zhotovitelem udržována sjednaná garantovaná výrobní kapacita.
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15.4 V případě, že Zhotovitel poruší povinnost uvedenou v článku  12.2 této Rámcové dohody, tj.
dodat  Dílo  bez  právních  vad,  je  Zhotovitel  povinen  Objednateli  zaplatit  a Objednatel  je
oprávněn po Zhotoviteli  požadovat  zaplacení  smluvní  pokuty  ve  výši  200.000,- Kč,  a  to  za
každou jednotlivou právní vadu.

15.5 V případě, že Zhotovitel poruší svou povinnost umožnit kontrolu uvedenou v článku  7.3 této
Rámcové dohody, tj. neumožní-li Zhotovitel kontrolu nebo neposkytne-li inspektorům kontroly
k nahlédnutí  písemné  podklady,  které  se  vztahují  k provádění  Díla,  nebo  svou  povinnost
v článku 7.7 této Rámcové dohody smluvně zavázat Poddodavatele k povinnosti umožnit výkon
práva kontroly a dozoru ze strany Objednatele, nebo své povinnosti v článku 16. této Rámcové
dohody, tj. v těchto ustanoveních uvedené povinnosti související s povinností Zhotovitele mít
uzavřenu platnou a účinnou pojistnou smlouvu,  je Zhotovitel  povinen Objednateli  zaplatit  a
Objednatel je oprávněn po Zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 50.000,- Kč,
a to za každé porušení příslušné povinnosti.

15.6 Za každé porušení důvěrnosti informací dle článku  20.1 jednou ze Stran, náleží druhé Straně
nárok na smluvní pokutu ve výši 500.000,- Kč.

15.7 V případě  prodlení  Objednatele  s úhradou  faktury  dle  této  Rámcové  dohody,  resp.  Dílčí
smlouvy, zaplatí Objednatel Zhotoviteli úrok z prodlení ve výši dle účinných právních předpisů
z dlužné částky za každý započatý den prodlení.

15.8 Smluvní pokuty stanovené dle tohoto článku jsou splatné do třiceti (30) dnů ode dne doručení
výzvy - faktury oprávněné Strany k zaplacení smluvní pokuty povinné Straně.

15.9 Nárok na zaplacení smluvní pokuty, úroku z prodlení ani nárok na náhradu újmy ve prospěch
jedné Strany nevznikne tehdy, jestliže k porušení povinnosti druhé Strany dojde v důsledku
vyšší moci.

15.10 Objednatel je oprávněn kdykoli provést zápočet svých pohledávek vůči Zhotoviteli vzniklých
v souladu s tímto článkem  15. proti jakýmkoli i budoucím a v daném okamžiku nesplatným
pohledávkám Zhotovitele za Objednatelem, zejména pohledávkám na zaplacení Ceny.

15.11 Uplatněním nároku na zaplacení smluvní pokuty, ani jejím skutečným uhrazením, není dotčeno
právo na náhradu újmy způsobené porušením povinnosti, na kterou se příslušná smluvní pokuta
vztahuje, a to v rozsahu převyšujícím částku smluvní pokuty.

15.12 Uplatněním nároku  na  zaplacení  smluvní  pokuty,  ani  jejím skutečným uhrazením nezaniká
povinnost Strany splnit  povinnost,  jejíž plnění bylo zajištěno smluvní pokutou, a Strana tak
bude nadále v plném rozsahu a bezodkladně povinna ke splnění takovéto povinnosti.

15.13 Zhotovitel  je  povinen  bezodkladně  informovat  Objednatele  o  všech  skutečnostech,  jejichž
důsledkem může být prodlení Zhotovitele s plněním předmětu Rámcové dohody.

16. POJIŠTĚNÍ ZHOTOVITELE

16.1 Zhotovitel  je  po  celou  dobu plnění  této  Rámcové  dohody povinen mít  uzavřenu platnou a
účinnou  pojistnou  smlouvu,  jejímž  předmětem  je  pojištění  odpovědnosti  za  škodu  a
nemajetkovou újmu (a to včetně újmy na zdraví) způsobenou Zhotovitelem třetí osobě při a v
souvislosti s plněním předmětu této Rámcové dohody s minimálním limitem pojistného plnění
ve výši 20.000.000,- Kč nebo jeho ekvivalentu v jiné měně. Třetí osoba podle předchozí věty
musí  zahrnovat  také  Objednatele.  Zhotovitel  je  povinen  zajistit,  aby  se  uvedené  pojištění
vztahovalo na odpovědnost Zhotovitele za škody případně vzniklé při a v souvislosti s plněním
předmětu  této  Rámcové  dohody.  Pojistná  smlouva  nesmí  obsahovat  ustanovení  vylučující
odpovědnost plnění pojišťovny (tzv. výluky z pojištění), zejména ve vztahu k Objednateli nebo
předmětu  Rámcové  dohody,  s výjimkou  výluk  odpovídajících  výlukám  standardně
uplatňovaným  ve  vztahu  k  obdobnému  předmětu  pojištění  na  trhu  poskytování  pojistných
služeb v České republice. 

16.2 Zhotovitel  je  povinen  pojistnou  smlouvu  dle  předchozího  článku  udržovat  v platnosti
a účinnosti  po  celou  dobu  trvání  této  Rámcové  dohody  a  řádně  hradit  sjednané  pojistné.
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Zhotovitel  je  povinen Objednateli  prokázat  do  deseti  (10)  pracovních dnů od uzavření  této
Rámcové dohody a následně též v případech, kdy si to Objednatel vyžádá, existenci pojištění
v rozsahu stanoveném touto Rámcovou dohodou, a to předložením originálu či úředně ověřené
kopie  aktuálního  pojistného  certifikátu  vydaného  pojišťovnou  Zhotovitele  nebo  ekvivalentu
vydaného příslušnou pojišťovnou Zhotovitele. 

17. UKONČENÍ RÁMCOVÉ DOHODY NEBO DÍLČÍCH SMLUV (OBJEDNÁVEK)

17.1 Rámcová dohoda se uzavírá na dobu určitou, a to na dobu sedmdesáti dvou (72) měsíců ode dne
účinnosti Rámcové dohody. Před uplynutím této doby může být tato Rámcová dohoda nebo
podle okolností Dílčí smlouvy ukončena pouze:

a) dohodou Stran;

b) jednostranným odstoupením pro podstatné porušení povinností stanovených níže; 

c) výpovědí. 

17.2 Právní  účinky odstoupení  nastávají  uplynutím dne,  v němž bylo odstoupení  doručeno druhé
Straně, nestanoví-li  tato Rámcová dohoda jinak. Pro vyloučení pochybností Strany výslovně
uvádějí,  že  v případě  odstoupení  od  Rámcové  dohody  kteroukoli  ze  Stran  zanikají  práva
a povinnosti  Stran  jen  co  do  plnění,  kterého  se  týkají  důvody  pro  odstoupení.  V takovém
případě si  Strany navzájem vrátí  plnění poskytnutá na základě této Rámcové dohody anebo
příslušné  Dílčí  smlouvy  v rozsahu  odpovídajícímu  plnění,  kterého  se  týkají  důvody  pro
odstoupení.  Strany  si  nevrací  zejména  to,  co  již  bylo  řádně  plněno  (předáno)  a související
protiplnění.

17.3 Podstatným porušením se pro účely této Smlouvy anebo Dílčí smlouvy rozumí zejména:

a) prodlení  Objednatele  se  zaplacením  Ceny  delší  jak  třicet  (30)  dnů,  pokud  Objednatel
nezaplatí Cenu ani v dodatečné lhůtě deseti (10) pracovních dnů, kterou mu ke splnění jeho
povinnosti Zhotovitel písemně poskytne;

b) Zhotovitel  bude  v prodlení  s provedením  jakékoli  části  Díla  na  základě  této  Rámcové
dohody nebo Dílčí smlouvy (pokud není Zhotovitel v prodlení z důvodu výhradně na straně
Objednatele) nebo v prodlení s odstraněním vady o více než patnáct (15) dnů;

c) Zhotovitel poruší povinnost mít uzavřenou a po celou dobu trvání této Rámcové dohody
udržovat v platnosti pojistnou smlouvu za podmínek stanovených v článku  16., případně
nedoloží doklad o uzavření takové pojistné smlouvy ve lhůtách a způsobem stanoveným
v článku 16., a toto porušení nenapraví ani v dodatečné lhůtě deseti (10) pracovních dnů,
kterou mu ke splnění jeho povinnosti Objednatel písemně poskytne;

d) překážka vyšší moci u jedné Strany trvá déle než šedesát (60) dnů;

e) jedna ze Stran poruší svoji povinnost mlčenlivosti o Důvěrných informacích;

f) pozbude-li  Zhotovitel jakékoliv oprávnění vyžadované právními předpisy pro provádění
činnosti, k níž se zavazuje touto Rámcovou dohodou;

g) Zhotovitel  přijal  rozhodnutí  o povinném  nebo  dobrovolném  zrušení  (vyjma  případů
sloučení nebo splynutí);

h) Zhotovitel na sebe podal insolvenční návrh jako dlužník;

i) insolvenční soud nerozhodne o insolvenčním návrhu na Zhotovitele do tří (3) měsíců ode
dne zahájení insolvenčního řízení,

j) vůči majetku Zhotovitele bude (i) vydáno rozhodnutí o úpadku, (ii) Zhotovitel vstoupí do
likvidace, nebo (iii) nastane skutečnost, se kterou spojuje právní řád země sídla Zhotovitele
obdobné důsledky jako dle předcházejících bodů.

17.4 Strany se dohodly na vyloučení použití § 1978 odst. 2 o.z., který stanoví, že marné uplynutí
dodatečné lhůty má za následek odstoupení od smlouvy bez dalšího.
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17.5 Strany výslovně sjednávají,  že vznikne-li  jakékoliv Straně právo odstoupit od této Rámcové
dohody anebo Dílčí smlouvy, může podle své volby odstoupit od této Rámcové dohody anebo
Dílčí smlouvy v celém rozsahu či jen od některé části určené Objednatelem.

17.6 Objednatel  je  oprávněn  tuto  Rámcovou  dohodu  kdykoli  vypovědět  i  bez  uvedení  důvodu.
Výpovědní  lhůta  v takovém  případě  činí  tři  (3)  měsíce  a  počíná  běžet  prvním  dnem
kalendářního  měsíce  následujícího  po  měsíci,  v  němž  byla  Zhotoviteli  doručena  písemná
výpověď. 

17.7 Předčasné ukončení Rámcové dohody nemá vliv na trvání již uzavřených Dílčích smluv, ledaže
Objednatel stanoví jinak. V případě, že ke dni předčasného ukončení Rámcové dohody nebudou
splněny  některé  Dílčí  smlouvy  a ze  strany  Objednatele  nedojde  k jejich  ukončení  dle
předcházející  věty,  postupuje se při plnění těchto Dílčích smluv v otázkách v těchto Dílčích
smlouvách neupravených až do okamžiku jejich splnění podle Rámcové dohody. 

17.8 Zánik smluvního vztahu založeného touto Rámcovou dohodou anebo Dílčí smlouvou nemá vliv
na ustanovení  této  Rámcové dohody,  která  dle  své  povahy mají  trvat  i  po jejím ukončení,
zejména články  12. (Odpovědnost za vady a záruka za jakost),  14. (Odpovědnost a náhrada

újmy), 15. (Sankce), 20. (Důvěrné informace), a tento článek 17.8. 

17.9 Odstoupení od této Rámcové dohody či Dílčí smlouvy kteroukoli ze Stran se nedotýká práva na
náhradu jakékoli újmy vzniklé odstupující Straně, pokud Rámcová dohoda nestanoví jinak.

18. OPRÁVNĚNÉ OSOBY

18.1 Komunikace mezi Stranami bude probíhat zejména prostřednictvím následujících oprávněných
osob, pověřených pracovníků nebo statutárních zástupců Stran:

a) Zástupce Objednatele ve věcech obchodních: 

Jméno: vedoucí odboru Centrální nákup
Adresa: Sokolovská 42/217, Vysočany, 190 00 Praha9
Telefon:

E-mail:

Zástupce Objednatele ve věcech technických: 

Jméno:
Adresa:
Telefon:

E-mail:

b) Zástupce Zhotovitele ve věcech obchodních:

Jméno:
Adresa: Pod náspem 795/12, 190 00  Praha 9
Telefon:

E-mail:

Zástupce Zhotovitele ve věcech technických:

Jméno:
Adresa: Pod náspem 795/12, 190 00  Praha 9
Telefon:
E-mail:

18.2 Oprávněné osoby, nejsou-li statutárním orgánem, nejsou oprávněny ke změnám této Rámcové
dohody,  jejím doplňkům ani  zrušení,  ledaže  se  prokážou plnou mocí  udělenou  jim k tomu
osobami  oprávněnými  jednat  navenek  za  příslušnou  Stranu  v záležitostech  této  Rámcové
dohody.  Strany  jsou  oprávněny  jednostranně  změnit  oprávněné  osoby,  jsou  však  povinny
takovou změnu druhé Straně bezodkladně písemně oznámit. Tato změna nabývá vůči dotčené
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Straně účinnosti okamžikem doručení příslušného písemného oznámení.

18.3 Všechna oznámení mezi Stranami, která se vztahují k této Rámcové dohodě nebo která mají být
učiněna na základě této Rámcové dohody, musí být učiněna písemně a druhé Straně doručena
podle  povahy  primárně  elektronicky  (datovou  zprávou,  e-mailem  apod.),  případně
prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb či osobně na adresu uvedenou v záhlaví této
Rámcové dohody nebo v tomto článku, není-li stanoveno nebo mezi Stranami dohodnuto jinak.

19. PROHLÁŠENÍ A DALŠÍ ZÁRUKY STRAN

19.1 Zhotovitel podpisem této Rámcové dohody, mimo práv a povinností stanovených výše v této
Rámcové dohodě, souhlasí, potvrzuje a prohlašuje, že:

a) je odborně způsobilý k řádnému provádění Díla v souladu s platnou legislativou EU, ČR
a technickými normami, a že v případě, že pozbude v průběhu plnění předmětu Rámcové
dohody jakoukoliv způsobilost, je Zhotovitel povinen o této skutečnosti okamžitě povinen
Objednatele informovat a okamžitě přestat s prováděním Díla; 

b) se  nejpozději  ke  dni  podpisu  Rámcové  dohody  seznámil  se  všemi  Předpisy,  má  je
k dispozici, je si plně vědom jejich obsahu a účelu a zavazuje se je dodržovat;

c) v době uzavření Rámcové dohody není v platební neschopnosti, není v úpadku a není si
vědom žádných okolností,  jež  by opravňovaly jakéhokoliv věřitele  k podání návrhu na
prohlášení  úpadku  nebo  hrozícího  úpadku  Zhotovitele,  nebylo  vydáno  ohledně  jeho
společnosti rozhodnutí o úpadku, zahájení exekučního řízení, nebo k uplatnění obdobných
práv  v souvislosti  s  majetkem  Zhotovitele;  o  změně  kterékoli  takové  skutečnosti  je
Zhotovitel povinen bez zbytečného prodlení Objednatele písemně informovat;

d) bude řádně a včas plnit veškeré zákonné povinnosti a odvody vůči příslušnému finančnímu
úřadu a jiným státním orgánům, plynoucí pro něj z této Rámcové dohody;

e) provedení  kterékoli  části  Díla  bude  odpovídat  jakosti,  kvalitě,  provedení  a  dalším
podmínkám stanoveným v této Rámcové dohodě.

19.2 Objednatel prohlašuje, že v době uzavření Rámcové dohody není v platební neschopnosti, není
v úpadku a není si vědom žádných okolností, jež by opravňovaly jakéhokoliv věřitele k podání
návrhu na prohlášení úpadku nebo hrozícího úpadku Objednatele, nebylo vydáno ohledně jeho
společnosti rozhodnutí o úpadku, zahájení exekučního řízení, nebo k uplatnění obdobných práv
v souvislosti s majetkem Objednatele. 

20. DŮVĚRNÉ INFORMACE

20.1 Strany jsou povinny utajit veškeré informace, které se dozvěděly v rámci uzavírání a plnění této
Rámcové dohody,  tvořící její  obsah, a informace,  které si  Strany sdělí  nebo jinak vyplynou
z plnění  Rámcové  dohody nebo z podnikání  Stran,  včetně  podkladů a  informací  předaných
Zhotoviteli  v rámci zadávací dokumentace („Důvěrné informace“).  Důvěrné informace jsou
pro  účely  této  Rámcové  dohody  považovány  za  obchodní  tajemství  Stran  dle  §  504  o.z.
Ustanovení zvláštních smluv týkajících se ochrany Důvěrných informací nejsou tímto článkem
20. (Důvěrné informace) dotčena.

20.2 Ani jedna ze Stran nesdělí Důvěrné informace třetí osobě, vyjma svých vlastních zaměstnanců
nebo předem schválených třetích  subjektů,  a  přijme taková  opatření,  která  znemožní  jejich
přístupnost třetím osobám. Ustanovení předchozí věty se nevztahuje na Důvěrné informace:

a) které byly v době jejich zveřejnění všeobecně známými;

b) které  se  staly  nebo  stanou  všeobecně  známými  či  dostupnými  jinak  než  porušením
povinností některé ze Stran, jejich zaměstnanců, poradců nebo konzultantů;

c) které  byly zveřejněny na základě povinnosti  dané obecně závaznými právními předpisy
nebo  na  základě  pravomocného  soudního  rozhodnutí  nebo  pravomocného  rozhodnutí
orgánů státní správy;
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d) k jejichž zveřejnění si daly Strany výslovný souhlas.

20.3 V případě, že Strany zjistí,  že došlo nebo může dojít k prozrazení, resp. získání, Důvěrných
informací neoprávněnou osobou, zavazují se neprodleně informovat o této skutečnosti druhou
Stranu  a  podniknout  veškeré  kroky  potřebné  k  zabránění  vzniku  újmy  nebo  k  jejímu
maximálnímu omezení, pokud se Strany nedohodnou jinak.

20.4 Pro případ sdělení Důvěrných informací zaměstnancům Stran a schváleným třetím subjektům
jsou  Strany  povinny  zajistit  utajení  takto  poskytnutých  Důvěrných  informací  minimálně
v rozsahu dle tohoto článku 20. (Důvěrné informace).

21. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

21.1 Rámcová dohoda nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma Stranami a účinnosti dnem jejího
uveřejnění  v registru  smluv  ve  smyslu  zákona  č.  340/2015  Sb.,  o  zvláštních  podmínkách
účinnosti  některých  smluv,  uveřejňování  těchto smluv a  o registru smluv (zákon o  registru
smluv; dále jen "ZRS"). V souvislosti s aplikací ZRS se Strany dohodly na následujícím:

a) Rámcová  dohoda  neobsahuje  obchodní  tajemství  žádné  ze  Stran  ani  jiné  informace
vyloučené z povinnosti uveřejnění (s výjimkou uvedenou dále) a je včetně jejích Příloh
(s případnou  výjimkou  Přílohy  č.  1,  pokud  bude  Objednatelem označena  za  informaci
vyloučenou z povinnosti  uveřejnění)  způsobilá  k uveřejnění  v registru smluv ve smyslu
ZRS  a  Strany  s  uveřejněním  Rámcové  dohody,  včetně  vymezených  Příloh,  souhlasí.
Výjimkou jsou osobní údaje zástupců Stran v podobě jmen a kontaktních údajů osob, které
budou znečitelněny;

b) Objednatel zašle v souladu s § 5 ZRS správci registru smluv elektronický obraz textového
obsahu této Rámcové dohody a  jejích příloh v  otevřeném a strojově čitelném formátu
a metadata vyžadovaná ZRS, a to do příslušné datové schránky Ministerstva vnitra určené
pro  uveřejňování  záznamů v  registru  smluv.  Elektronický obraz  textového obsahu této
Rámcové dohody vyhotoví Objednatel za pomoci automatického strojového převodu textu;

c) Objednatel splní povinnost uvedenou v bodu (b) neprodleně, nejpozději ve lhůtě stanovené
ZRS.

21.2 Strany vysloveně souhlasí  s  tím, aby tato Rámcová dohoda byla uvedena v evidenci  smluv
vedené Objednatelem, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o Stranách, předmětu
dodatku,  číselné  označení  této  Rámcové  dohody  a  datum  nabytí  její  účinnosti,  dobu  její
platnosti  a u ukončených  smluv  také  datum  skončení  smluvního  vztahu. Objednatel  může
uveřejnit  Rámcovou  dohodu  v  souladu  s  příslušnými  ustanoveními  ZZVZ  i  na  profilu
zadavatele.

21.3 Tato  Rámcová  dohoda  může  být  měněna,  doplněna  nebo  ukončena  pouze  písemně,  a  to
v případě jejích změn a doplnění vzestupně číslovanými dodatky,  které musí  být podepsány
statutárními  orgány Stran,  nestanoví-li  Rámcová dohoda  jinak,  jinak je  taková změna nebo
doplnění Rámcové dohody neplatná.

21.4 Strany  nejsou  oprávněny  k jednostrannému  postoupení  Rámcové  dohody. Zhotovitel  není
oprávněn převést svá práva a povinnosti z této Rámcové dohody nebo její části na třetí osobu
bez předchozího písemného výslovného souhlasu Objednatele; Objednatel si  tímto vyhrazuje
právo takový souhlas neudělit, a to i bez udání důvodu. Za účelem zvážení, zda takový souhlas
s převodem  Objednatel  udělí  či  nikoli,  je  Zhotovitel  povinen  mu  opatřit  a  dodat  veškeré
informace a dokumenty, o které Objednatel požádá.

21.5 Žádné  nevyužití  nebo opominutí  nároku nebo práva  vyplývajícího  z  této  Rámcové  dohody
nebude  vykládáno jako  vzdání  se  nároku nebo  práva,  pokud  tak  nebude  učiněno výslovně
písemnou formou příslušnou Stranou. Vzdání se některého nároku nebo práva vyplývajícího z
této Rámcové dohody nebude vykládáno jako vzdání se jakéhokoliv jiného nároku nebo práva.
Žádné  prodloužení  lhůty  ke  splnění  povinnosti  nebo  jiného  úkonu  předpokládaného  touto
Rámcovou  dohodou  nebude  vykládáno  jako  prodloužení  lhůty  ke  splnění  jakékoliv  jiné
povinnosti nebo jiného úkonu předpokládaného touto Rámcovou dohodou. Pokud není v této
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Rámcové dohodě uvedeno jinak, práva a nápravné prostředky upravené v této Rámcové dohodě
lze uplatnit souběžně a nevylučují žádná práva ani nápravné prostředky, na něž vzniká právo z
právních předpisů.

21.6 Ustanovení  této  Rámcové  dohody  jsou  sjednána  jako  oddělitelné  části.  Bude-li  některé
ustanovení  této  Rámcové  dohody  shledáno  neplatným,  neúčinným  nebo  zdánlivým  nebo
nevymahatelným, taková neplatnost,  neúčinnost,  zdánlivost  nebo nevymahatelnost nezpůsobí
neplatnost,  neúčinnost,  zdánlivost  či  nevymahatelnost  celé  Rámcové  dohody  s  tím,  že  v
takovém případě bude celá Rámcová dohoda vykládána tak, jako by neobsahovala jednotlivá
neplatná,  neúčinná,  zdánlivá  nebo  nevymahatelná  ustanovení,  a  v  tomto  smyslu  budou
vykládána  a  vymáhána  i  práva  Stran  vyplývající  z  této  Rámcové  dohody.  Strany  se  dále
zavazují, že budou navzájem spolupracovat s cílem nahradit takové neplatné, neúčinné, zdánlivé
nebo nevymahatelné ustanovení platným, účinným a vymahatelným ustanovením, jímž bude
dosaženo  stejného  ekonomického  výsledku  (v maximálním  možném  rozsahu  v  souladu  s
právními  předpisy),  jako  bylo  zamýšleno  ustanovením,  jež  bylo  shledáno  neplatným,
neúčinným, zdánlivým či nevymahatelným.

21.7 Strana neodpovídá za prodlení, jestliže prokáže, že jí ve splnění povinnosti dočasně nebo trvale
zabránila mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na její vůli
ve smyslu  §  2913 odst.  2  o.z.  Strana dotčená  překážkou dle  tohoto článku bez zbytečného
odkladu  upozorní  druhou  Stranu  o  vzniku  překážky  a  vyvine  maximální  úsilí  k jejímu
překonání. 

21.8 Objednatel  je  povinen  uhradit  Zhotoviteli  pouze  škody  způsobené  Zhotoviteli  porušením
některé z povinností stanovených v této Rámcové dohodě či Dílčí smlouvě ve formě úmyslného
zavinění  a/nebo  hrubé  nedbalosti;  a  Zhotovitel  se  tímto  vzdává  práva  na  náhradu  škody
způsobenou neplatností  této Rámcové dohodě či Dílčí smlouvy Objednatelem, nebyla-li tato
škoda způsobena úmyslně a/nebo z hrubé nedbalosti.

21.9 Veškerá praxe Stran a veškeré jejich zvyklosti jsou vyjádřeny v této Rámcové dohodě či Dílčích
smlouvách. Strany se nebudou dovolávat zvyklostí a praxe Stran, které z této Rámcové dohody
či Dílčích smluv výslovně nevyplývají.

21.10 Smluvní strany tímto prohlašují, že v této Rámcové dohodě nechybí jakákoli náležitost, kterou
by některá  ze  Smluvních stran mohla považovat  za  předpoklad pro uzavření  této Rámcové
dohody.  Vylučují  se  veškerá  ustanovení  občanského  zákoníku  týkající  se  předsmluvní
odpovědnosti.

21.11 Strany se dohodly, že Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765
o.z.

21.12 Tato  Rámcová  dohoda  a  všechny  vztahy  z  ní  vyplývající  se  řídí  právním  řádem  České
republiky.  V případě,  že  některé  části  obchodních  podmínek  Zhotovitele  jsou  v rozporu
s ustanoveními této Rámcové dohody nebo jejích příloh, příslušné části obchodních podmínek
nebudou aplikovány.

21.13 Spor,  který  vznikne  na  základě  této  Rámcové dohody nebo který s  ní  souvisí,  jsou Strany
povinny řešit přednostně smírnou cestou, pokud možno do třiceti (30) dní ode dne, kdy o sporu
jedna Strana uvědomí druhou Stranu. Jinak jsou pro řešení sporů příslušné místně příslušné
obecné soudy České republiky.

21.14 Každá ze Stran prohlašuje:

a) že se nepodílela a nepodílí na páchání trestné činnosti ve smyslu zákona č. 418/2011 Sb.,
o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění pozdějších předpisů
(„ZTOPO“);

b) že  zavedla  náležitá  kontrolní  a  jiná  obdobná  opatření  nad  činností  svých zaměstnanců
a dalších odpovědných osob dle ust. § 8 ZTOPO;

c) že  učinila nezbytná opatření k předcházení  vzniku své trestní  odpovědnosti  a zamezení
nebo odvrácení případných následků spáchání trestného činu;
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d) že z ;hlediska prevence trestní odpovědnosti právnických osob učinila vše, co po ní lze
ve smyslu ZTOPO spravedlivě požadovat, přičemž DPP proklamuje, že za tímto účelem
přijal a aktivně aplikuje zejména Program předcházení trestné činnosti a Etický kodex.

Každá ze Stran se zavazuje dodržovat právní předpisy a jednak tak, aby její jednání nevzbudilo
důvodné  podezření  ze  spáchání  trestného  činu,  přičitatelného  jedné  nebo  oběma  Stranám
ve smyslu ZTOPO.

21.15 Každá ze Stran se zavazuje, že:

a) neposkytne, nenabídne ani neslíbí úplatek jinému nebo pro jiného v souvislosti se svojí
činností za účelem ovlivnění nebo odměnění poskytnutého plnění;

b) nepřijme, nebude vyžadovat,  ani si  nedá slíbit  úplatek,  ať už pro sebe nebo pro jiného
v souvislosti se svojí činností za účelem ovlivnění nebo odměnění poskytnutého plnění;

c) učiní  všechna opatření  k tomu, aby se  ony ani  její  zaměstnanci  či  zástupci  nedopustili
jakékoliv formy korupčního jednání, zejména jednání spočívajícího v úplatkářství, které by
mohlo naplnit znaky skutkové podstaty trestného činu dle zákona č. 40/2009 Sb., trestní
zákoník,  ve  znění  pozdějších  předpisů  („TZ“),  a  to  trestného  činu  přijetí  úplatku  dle
§ 331 TZ, trestného činu podplácení dle § 332 TZ, trestného činu nepřímého úplatkářství
dle § 333 TZ, či jiného trestného činu spojeného s korupcí dle TZ;

d) nebude tolerovat ani u svých obchodních partnerů jakoukoli formu korupce.

21.16 Tato Rámcová dohoda je vyhotovena ve dvou (2) stejnopisech v českém jazyce,  z nichž po
jednom (1) vyhotoveních obdrží každá ze Stran.

21.17 Nedílnou součástí této Rámcové dohody jsou následující Přílohy:

Příloha č. 1 – Technická specifikace

Příloha č. 2 – Seznam Předpisů

Příloha č. 3 – Seznam Poddodavatelů

21.18 Strany prohlašují, že si tuto Rámcovou dohodu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na důkaz
toho k ní připojují svoje podpisy.

Za Objednatele: Za Zhotovitele:

V Praze dne V Praze dne 

_______________________________________ _______________________________________

Ing. Petr Witowski
předseda představenstva

Ing. Vladimír Faltýsek
předseda představenstva

______________________________________

Ing. Jan Šurovský, Ph.D.
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