

SMLOUVA O DÍLO č. D/0705/2022/ŘDP

uzavřená na základě ust. § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“), níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami:

Zlínský kraj

sídlo: třída Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín
IČO: 70891320
DIČ: CZ70891320, je plátce DPH
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 1827552/0800
jednající: Ing. Martin Kobzáň, vedoucí Odboru řízení dotačních projektů
kontaktní osoba v odborných věcech: Ing. Tomáš Zimáček, Ing. Jan Stuchlík
telefon: xxxx
email: xxxx
kontaktní osoba ve věcech smluvních: Mgr. Šárka Vojkůvková, projektový manažer
telefon: xxxx
e-mail: xxxx
(dále jen „objednatel“)

a

ML Strategy s.r.o.

sídlo: Krátká 17, 345 62 Holýšov
IČO: 03978427
DIČ: CZ03978427
jednající: Ing. Petra Lavičková, jednatelka
zapsaný v OR: vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka č. 31033
plátce DPH: ano
bankovní spojení¹: 2200794692/2010
kontaktní osoba ve věcech odborných: xxxxx
telefon: xxxxx
e-mail: xxxxx
kontaktní osoba ve věcech smluvních: xxxxx
telefon: xxxxx
e-mail: xxxxx
(dále jen „zhotovitel“)

a to takto:

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

¹ Bankovní účet se musí shodovat s účtem používaným pro ekonomickou činnost registrovaným u správce daně.

Plnění této smlouvy je součástí projektu „Zvýšení kybernetické bezpečnosti ve vybraných organizacích zřízených Zlínským krajem II“ (dále jen „**Projekt**“), který je připravován pro předložení k spolufinancování z Evropského fondu pro regionální rozvoj, prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu 2021 - 2027 (dále jen „**IROP**“). Účelem této smlouvy je vypracovat a aktualizovat níže uvedenou studii proveditelnosti, a to tak, aby na základě splnění pravidel a podmínek níže uvedené plánované výzvy z IROP a schválené žádosti o podporu na Projekt bylo vydáno poskytovatelem dotace Rozhodnutí o poskytnutí dotace Objednateli na Projekt. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva je uzavírána rovněž z toho důvodu, aby bylo dosaženo co možná nejdřívějšího podání žádosti o podporu na Projekt, jehož součástí bude níže uvedená aktualizovaná a upravená studie proveditelnosti, za současného splnění všech pravidel a podmínek plánované výzvy z IROP, a to z toho důvodu, že poskytovatel dotace bude mít pravděpodobně na poskytnutí dotací všem případným potenciálním příjemcům alokovány pouze omezené finanční prostředky, tudíž tak pro přidělení dotace bude rozhodující datum rychlejšího podání žádosti o podporu na Projekt. S ohledem na shora uvedené jsou proto v této smlouvě nastaveny termíny plnění a případné smluvní pokuty adekvátně hrozcím rizikům a zamýšlenému účelu plnění této smlouvy.

Projekt je zaměřen na zvýšení úrovně kybernetické bezpečnosti pořízením resp. rozvojem bezpečnostních technologií ve vybraných organizacích zřízených Zlínským krajem. Předpokládá se, že u 52 organizací s již zavedenou kybernetickou bezpečností proběhne rozvoj funkcionality a dále u 66 organizací se předpokládá zvýšení úrovně kybernetické bezpečnosti pořízením bezpečnostních technologií.

1. ČLÁNEK PŘEDMĚT SMLOUVY

1.1. Zhotovitel se zavazuje, že pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí za podmínek dohodnutých v této smlouvě a v souladu s příslušnými právními předpisy provede dílo spočívající v/e:

1.1.1. Validaci vhodnosti návrhu architektonického a technického řešení Projektu pro užití do níže uvedených studií proveditelnosti pro níže uvedené výzvy z Integrovaného regionálního operačního programu (dále jen „**IROP**“)

- seznámení se s návrhem architektonického a technického řešení Projektu předloženým objednatelem, resp. zpracováním panem Janem Matulou, IČO: 74861964, Olomoucká 392/33, 746 01 Opava, Telefon xxxxx, e-mail xxxxx (dále jen „**Jan Matula**“)
- revizi provedeného navázání položek architektonického a technického řešení Projektu na příslušné paragrafy 17 až 28 vyhlášky číslo 82/2018 Sb., Vyhláška o bezpečnostních opatřeních, kybernetických bezpečnostních incidentech, reaktivních opatřeních, náležitostech podání v oblasti kybernetické bezpečnosti a likvidaci dat (vyhláška o kybernetické bezpečnosti), v platném znění, ve vztahu k řešení kybernetické bezpečnosti
- vyznačení položek s potenciálně problematickou způsobilostí výdajů Projektu ve vztahu na níže uvedené studie proveditelnosti a v souvztáznosti k níže uvedeným výzvám z IROP
- poskytování zpětné vazby autorovi architektonického a technického řešení Projektu (panu Janu Matulovi) ve vazbě na požadavky níže uvedených výzev z IROP

1.1.2. Zpracování studie proveditelnosti dle závazné osnovy - vypracování studie proveditelnosti včetně všech příloh na Projekt jako povinné přílohy žádosti o podporu z IROP, přičemž tato studie proveditelnosti bude vyhotovena obdobně podle všech pravidel a podmínek platných v rámci výzvy č. 10 Kybernetická bezpečnost (Integrovaný regionální operační program, specifického cíle 3.2 – Zvyšování efektivity a transparentnosti veřejné správy prostřednictvím rozvoje využití a kvality systémů IKT), která byla vyhlášena MMR dne 21. října 2015 (<https://irop.mmr.cz/cs/vyzvy/seznam/vyzva-c-10-kyberneticka-bezpecnost>), (dále jen „**Výzva IROP č. 10 ze dne 21. 10. 2015**“) s výjimkou kapitoly Řešení projektu /

Technické řešení projektu (zpracovaná kapitola bude předána ze strany objednatele) a formuláře určeného pro posouzení projektového záměru ze strany Odboru hlavního architekta MV ČR a Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost;

- 1.1.3. zpracování aktualizace a úpravy studie proveditelnosti uvedené pod bodem 1.1.2 této smlouvy na Projekt, a to podle pravidel a podmínek plánované výzvy z IROP, specifického cíle 1.1: Využívání přínosů digitalizace pro občany, podniky, výzkumné organizace a veřejné orgány, podle níž bude žádost o podporu z IROP na Projekt následně skutečně podávána poté, co bude tato plánovaná výzva skutečně vyhlášena (*v době uzavření této smlouvy plánovaná výzva z IROP není zatím vyhlášena, její vyhlášení se předpokládá v období duben až červen roku 2022*); součástí plnění podle tohoto bodu je rovněž zpracování návrhů textů pro žádost o podporu z IROP a dále podkladu pro cost benefit analýzu vše v podobě podkladů (tedy bez zanášení do informačním systému pro předkládání žádostí o podporu z IROP);
- 1.2. Podkladem nezbytným pro provedení díla zhotovitelem je příloha č. 1 této smlouvy, ze které je povinen zhotovitel vycházet a která tak rovněž definuje věcný rozsah díla.
- 1.3. Zhotovitel se převzetím podkladů (dokumentů) poskytnutých mu objednatelem na základě této smlouvy zavazuje k jejich využití pouze pro účely zhotovení díla dle této smlouvy a k tomu, že je nebude šířit dalším subjektům. Důvodem je autorskoprávní ochrana některých součástí těchto podkladů.
- 1.4. Objednatel se zavazuje, že provedené (tj. dokončené a předané) dílo či jeho části převezme a zaplatí za ně dohodnutou cenu, to vše za podmínek dále uvedených.

2. ČLÁNEK TERMÍNY PLNĚNÍ

- 2.1 Zhotovitel se zavazuje, že dílo provede, tj. zhotoví, dokončí a předá objednateli takto:
 - 2.1.1. část díla uvedenou v článku 1. odstavci 1.1., bodu 1.1.1. této smlouvy nejpozději **do 4 týdnů od** předání návrhu architektonického a technického řešení Projektu určeného k validaci podle této smlouvy za předpokladu nabytí účinnosti této smlouvy, které předání bude předcházet;
 - 2.1.2. část díla uvedenou v článku 1. odstavci 1.1., bodu 1.1.2. této smlouvy do **60 kalendářních dnů od** předání návrhu architektonického a technického řešení Projektu v podobě navázané na Výzvu IROP č. 10 ze dne 21. 10. 2015
 - 2.1.3. část díla uvedenou v článku 1. odstavci 1.1 bodu 1.1.3. této smlouvy nejpozději **do 2 pracovních dnů ode** dne, kdy objednatel zhotovitele k provedení aktualizace podle textu nové plánované Výzvy z IROP písemně vyzve (*objednatel předpokládá vyzvat zhotovitele k provedení této části díla nejpozději do dvou pracovních dnů od vyhlášení plánované výzvy z IROP*) a to v podobě provedení úprav v návaznosti na plánovanou Výzvu z IROP a její dokumentaci, kterou objednatel přiloží do této své písemné výzvy s výjimkou úprav Řešení projektu / Technického řešení projektu, které musí být ze strany objednatele předáno v aktualizované verzi nejpozději k okamžiku této písemné výzvy; v případě, že tomu tak nenastane, započne dohodnutý termín svůj běh až současným splněním všech podmínek dle tohoto bodu; v případě, že zásah do Řešení projektu / Technického řešení projektu bude mít takový dopad, že bude nezbytné provádět nový průzkum trhu nebo rozšiřovat položky rozpočtu Projektu z důvodů specifických nových požadavků na způsobilost a podporované aktivity, nezapočítává se takové řešení do stanovené lhůty, když o těchto skutečnostech zhotovitel objednatele v termínu dle tohoto bodu písemně upozorní, přičemž nová lhůta (2 pracovních dní) termínu plnění zhotovitele běží od okamžiku, kdy zhotovitel bude mít k dispozici výsledky provedení nového průzkumu trhu nebo nové rozpočet Projektu rozšířený o nové příslušné položky v návaznosti na nové požadavky či podporované aktivity;

- 2.2 Závazek zhotovitele plynoucí z této smlouvy bude splněn provedením díla, tj. řádným a včasným dokončením a předáním díla objednateli, to vše v souladu se všemi podmínkami a pravidly příslušné plánované a vyhlášené výzvy z IROP uvedené v bodu 1.1.3. odstavci 1.1. článku 1. této smlouvy.
- 2.3 Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel je povinen spolupracovat se zástupci objednatele, v rámci celého průběhu plnění díla a na žádost objednatele nebo žádost svou se účastnit videokonferenčních průběžných jednání (konzultací) a zapracovat případné průběžné odůvodněné připomínky objednatele. Veškeré postupy i výstupy podléhají schválení objednatelem. Zhotovitel je:
- 2.3.1. povinen projednat s objednatelem při provádění části díla uvedené v článku 1. odstavci 1.1., bodu 1.1.2. této smlouvy návrh podoby studie proveditelnosti, a to tak, aby měl objednatel minimálně **5 pracovních dnů** na studium a sepsání případných připomínek k návrhu podoby studie proveditelnosti. Poté je povinen zhotovitel vypořádat případné připomínky objednatele k návrhu podoby studie proveditelnosti;
- 2.3.2. oprávněn projednat s objednatelem při provádění části díla uvedené v článku 1. odstavci 1.1., bodu 1.1.3. této smlouvy návrh finální podoby studie proveditelnosti, přičemž objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli součinnost v rámci **2 pracovních dnů** uvedených v článku 2 odstavci 2.1, bodu 2.1.3 této smlouvy týkající se zejména případných připomínek k výsledné (finální) podobě studie proveditelnosti, a to v době od 6.30 h do 18.30 h.

Za smluvní strany jsou oprávněny jednat v záležitostech uvedených v tomto odst. 2.3 kontaktní osoby v odborných věcech anebo v smluvních věcech.

3. ČLÁNEK MÍSTO PLNĚNÍ

Místem plnění je sídlo zhotovitele a objednatele. Místem předání díla je sídlo objednatele. Předpokládaná forma vedení jednání při realizaci plnění této smlouvy je videokonferenční.

4. ČLÁNEK CENA DÍLA

- 4.1. Cena za řádně dokončené a předané dílo dle této smlouvy a činnosti s tím související, je cenou dohodnutou smluvními stranami ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, jako cena pevná a činí:

Celková cena díla:

Cena díla bez DPH:	DPH 21 % ve výši	Cena díla včetně DPH:
222 500,00 Kč	46 725,00 Kč	269 225,00Kč

Celková cena díla se skládá z následujících dílčích cen:

- a) cena za část díla uvedenou v článku 1. odstavci 1.1., bodu 1.1.1 této smlouvy činí: 95 000,- Kč bez DPH; DPH 21 % 19 950,- Kč; 114 950,- Kč včetně DPH;

- b) cena za část díla uvedenou v článku 1. odstavci 1.1., bodu 1.1.2 této smlouvy činí: 50 000,- Kč bez DPH; DPH 21 % 10 500,- Kč; 60 500,- Kč včetně DPH;
 - c) cena za část díla uvedenou v článku 1. odstavci 1.1., bodu 1.1.3 této smlouvy činí: 77 500,- Kč bez DPH; DPH 21 % 16 275,- Kč; 93 775,- Kč včetně DPH;
- 4.2. Příslušná platná sazba DPH bude účtována zhotovitelem dle předpisů platných v době zdanitelného plnění. Za správnost stanovení sazby DPH nese odpovědnost zhotovitel.
- 4.3. V ceně díla je zahrnuto vyhotovení všech kompletních studií proveditelnosti dle článku 1 této smlouvy, a to 2 x digitální formě, z toho 1 x ve formátu *pdf a 1 x v editovatelném formátu *doc, *XML, *xlsx nebo *xls.
- 4.4. Dohodnutá cena díla zahrnuje **veškeré náklady** zhotovitele spojené s pořízením (přípravou a provedením) díla dle této smlouvy.
- 4.5. **Změna dohodnuté ceny** je možná pouze v případě, že dojde ke změně věcného rozsahu díla vymezeného touto smlouvou z důvodů ležících na straně objednatele. Úprava se provede písemným dodatkem k této smlouvě. V případě rozšíření rozsahu prací musí být dodatek uzavřen před zahájením prací zhotovitelem. V případě omezení rozsahu prací požadovaných objednatelem, se sníží cena díla za předpokladu, že zúžení předmětu díla bylo objednatelem uplatněno včas, tj. před zahájením prací na omezeném rozsahu části díla. Jinak má zhotovitel právo i na úhradu účelně vynaložených nákladů na již provedené práce nebo činnosti. Změna ceny je přípustná rovněž v případě změny zákonné sazby daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“). V případě zákonné změny sazby DPH není třeba uzavírat dodatek k této smlouvě.

5. ČLÁNEK

PLATEBNÍ PODMÍNKY

5.1. Objednatel **neposkytuje zálohy.**

5.2. Zhotovitel je oprávněn fakturovat:

- a) **cenu části díla včetně DPH uvedenou pod písm. a) odst. 4.1 článku 4. této smlouvy až po** řádném provedení části díla uvedené v článku 1. odstavci 1.1., bodu 1.1.1. této smlouvy, tzn. po odstranění všech případných (i drobných) vad a nedodělků (tj. bránících i nebránících převzetí či užití této části díla, nebo způsobilosti této části díla sloužit svému účelu)
- b) **cenu části díla včetně DPH uvedenou pod písm. b) odst. 4.1 článku 4. této smlouvy až po** řádném provedení části díla uvedené v článku 1. odstavci 1.1., bodu 1.1.2. této smlouvy, tzn. po odstranění všech případných (i drobných) vad a nedodělků (tj. bránících i nebránících převzetí či užití této části díla, nebo způsobilosti této části díla sloužit svému účelu)
- c) **cenu části díla včetně DPH uvedenou pod písm. c) odst. 4.1 článku 4. této smlouvy až po** řádném provedení části díla uvedené v článku 1. odstavci 1.1., bodu 1.1.3. této smlouvy, tzn. po odstranění všech případných (i drobných) vad a nedodělků (tj. bránících i nebránících převzetí či užití této části díla, nebo způsobilosti této části díla sloužit svému účelu)

Objednatel však upozorňuje zhotovitele na to, že i když na základě protokolu písemně potvrdí, že část díla uvedená v článku 1. odstavci 1.1., bodu 1.1.3. této smlouvy, byla provedena řádně, není v jeho odborné kompetenci posoudit, zda zároveň tato část díla je souladná s podmínkami a pravidly příslušné plánované a vyhlášené výzvy z IROP. Toto může posoudit a potvrdit pouze řídicí orgán IROP (poskytovatel dotace). Objednatel je povinen vydat zhotoviteli písemné potvrzení (postačí e-mailem prostřednictvím kontaktních osob ve věcech smluvních) o tom, že žádost o podporu na Projekt, jejíž součástí je studie proveditelnosti zpracovaná dle bodu 1.1.3. odstavce 1.1. článku 1. této

smlouvy splnila formální náležitosti a podmínky přijatelnosti bez zbytečného odkladu poté, co se od poskytovatele dotace (řídícího orgánu IROP) dozví, že žádost o podporu na Projekt, jejíž součástí je předmětná studie proveditelnosti, splnila formální náležitosti a podmínky přijatelnosti. V případě, že žádost o podporu na Projekt nebude řídícím orgánem IROP (poskytovatelem dotace) schválena (nesplnění formálních náležitostí a podmínek přijatelnosti), z důvodu chyb (vad) plynoucích ze studie proveditelnosti zpracované zhotovitelem dle bodu 1.1.3 odstavce 1.1. článku 1. této smlouvy (s výjimkou vad týkajících se kapitoly Řešení projektu / Technické řešení projektu), berou smluvní strany na vědomí, že příslušné chyby (vady) jsou vadami, které mělo dílo, resp. jeho příslušná část, v době jeho/jejího předání a převzetí (vady zjištěné při běžné prohlídce a vady skryté) a v tom případě bude postupováno dle odst. 8.8. článku 8. této smlouvy, a po odstranění vad předmětné studie proveditelnosti zhotovitelem předloží (za předpokladu, že to bude ještě časově možné z hlediska úspěšnosti obdržení dotace, resp. vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace objednateli na Projekt) objednatel znovu (opravenou) žádost o podporu na Projekt, jejíž součástí bude (opravená) předmětná studie proveditelnosti, poskytovateli dotace (řídícímu orgánu IROP ke schválení).

- 5.3. Přílohou každé faktury vystavené na některou z částek ve výši rovnající se ceně příslušné části díla včetně DPH uvedené pod písmenem a), b) nebo c) odst. 4.1 článku 4 této smlouvy musí být vždy příslušný protokol o předání příslušné části díla uvedené v článku 1. odstavci 1.1., bodu 1.1.1., 1.1:2 nebo 1.1.3 této smlouvy, podepsaný oběma smluvními stranami, ze kterého musí být patrné, že příslušná část díla byla dokončena, předána a převzata řádně, tj. bez veškerých vad a nedodělků. Pro všechny faktury zmíněné výše v tomto odstavci dále platí, že mělo-li dílo (jakákoliv jeho část) jakékoliv (i drobné) vady či nedodělky, musí být přílohou příslušné faktury protokol svědčící o jejich odstranění, podepsaný oběma smluvními stranami.
- 5.4. Nedohodnou-li se smluvní strany jinak, pak **v případě, že objednatel zhotoviteli nepředá** návrh architektonického a technického řešení Projektu nezbytný k provedení části díla uvedené v článku 1 odstavci 1.1: bodu 1.1.1 a bodu 1.1.2 této smlouvy **nebo** v případě, že se objednatel rozhodne písemně **nevyzvat** zhotovitele k provedení části díla uvedené v článku 1. odstavci 1.1., bodu 1.1.3. této smlouvy (např. z důvodu nevyhlášení plánované výzvy z IROP nebo z jiných důvodů), není zhotovitel oprávněn vystavit fakturu na příslušnou část díla podle odstavce 5.3, článku 5 této smlouvy. O tom, že objednatel již nepředá návrh architektonického a technického řešení Projektu zhotoviteli nebo o tom, že jej písemně nevyzve k provedení části díla uvedené v článku 1. odstavci 1.1. bodu 1.1.3. této smlouvy je povinen vyrozumět zhotovitele nejpozději do konce roku 2022.
- 5.5. Splatnost každé faktury je 30 dnů od data jejího doručení do sídla objednatele. Na faktuře budou uvedeny jednotlivé položky, za něž je fakturováno. Zhotovitel je na každé faktuře povinen výslovně uvést, zda je, či není plátcem DPH.
- 5.6. Faktura je uhrazena dnem odepsání fakturované částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.
- 5.7. Faktura zhotovitele musí obsahovat náležitosti vyplývající z obecně závazných předpisů, tj. zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Součástí faktury bude jako příloha vždy buď kopie podepsaného protokolu/ů o předání a převzetí příslušné části díla, případně protokol o odstranění vad a nedodělků prokazující, že příslušná část díla byla předána bez vad a nedodělků.
- 5.8. Faktura bude označena názvem Projektu a číslem Projektu (pokud bude v době vystavení faktury číslo Projektu přiděleno).
- 5.9. Faktura, která neobsahuje veškeré požadované náležitosti a přílohy, bude vrácena zhotoviteli k doplnění či opravě. Od doručení opravené faktury objednateli běží nová třicetidenní lhůta splatnosti.
- 5.10. Objednatel je oprávněn během realizace této smlouvy nebo i po jejím ukončení jednostranně započítat svou pohledávku vůči zhotoviteli proti pohledávce zhotovitele za objednatelem plynoucí z této smlouvy.

6. ČLÁNEK

PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA A JINÁ UJEDNÁNÍ

- 6.1. Pokud se jedná o další pokyny objednatele učiněné po uzavření smlouvy, bude je zhotovitel respektovat v případě, že budou směřovat k upřesnění zadání a věcného rozsahu, nebudou však na újmu kvality a odborné úrovně díla.
- 6.2. Objednatel je oprávněn doplnit pokyny dle požadavků příslušné plánované a vyhlášené výzvy z IROP, podle níž bude žádost o podporu z IROP na Projekt podávána.
- 6.3. Důsledky využití pokynů uplatněných objednatelem po uzavření smlouvy na termín plnění a cenu prací stanoví další ustanovení smlouvy.
- 6.4. Zhotovitel je oprávněn komunikovat za účelem řádného plnění díla s poskytovatelem dotace.
- 6.5. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy či kontaktních osob ve věcech smluvních.
- 6.6. Obě smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou stranou, případně příslušnými vybranými organizacemi zřizovanými objednatelem, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je k plnění podmínek smlouvy. Ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů nejsou tímto dotčena.
- 6.7. Zhotovitel podpisem této smlouvy poskytuje objednateli výhradní resp. modifikovanou ustanovením odst. 6.8 této smlouvy), časově, množstevně a územně neomezenou licenci, tj. oprávnění k výkonu práva užití jakékoliv dílo, které má charakter autorského díla ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „autorský zákon“), které bylo vytvořeno zhotovitelem na základě této smlouvy nebo v souvislosti s ní (zejména k zhotovitelem vytvořeným studiím proveditelnosti), a to ke všem způsobům užití autorského díla ve smyslu autorského zákona. Objednatel je oprávněn bezplatně oprávnění tvořící součást licence zcela nebo zčásti poskytnout třetí osobě (podlicence), k čemuž zhotovitel (autor) uděluje tímto výslovný souhlas. Objednatel je oprávněn taktéž bezplatně oprávnění tvořící součást licence postoupit jakýmkoliv třetí osobě, k čemuž zhotovitel (autor) uděluje tímto výslovný souhlas. V případě postoupení licence je objednatel povinen informovat zhotovitele (autora) o osobě postupníka bez zbytečného odkladu. Licence dle tohoto odstavce se sjednává jako bezúplatná. Zhotovitel je povinen uspořádat si své právní vztahy s autory autorských děl tak, aby poskytnutí práv nebránily žádné právní překážky. Zhotovitel není oprávněn k provedení jakýchkoliv právních úkonů omezujících užití díla objednatelem nebo zakládajících jakékoliv jiné nároky zhotovitele nebo třetích osob než jaké jsou stanoveny touto smlouvou.
- 6.8. Zhotovitel nesmí použít výstupy dle této smlouvy pro potřeby žádné třetí osoby a ani pro vlastní podnikání (s výjimkou vlastní propagace, při níž však musí chránit zájmy objednatele).
- 6.9. Zhotovitel je povinen archivovat veškerou dokumentaci spojenou s předmětem této smlouvy (zejm. účetní doklady) od účinnosti této smlouvy do 31. 12. 2035 včetně umožnění přístupu k ní. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí se jí zhotovitel řídit.
- 6.10. Zhotovitel je povinen minimálně do 31. 12. 2035 poskytovat informace a dokumentaci vztahující se k předmětu této smlouvy zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů [CRR, Ministerstva pro místní rozvoj ČR, Ministerstva financí ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, Auditního orgánu (dále jen „AO“), Platebního a certifikačního orgánu (dále jen „PCO“), příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy] a je povinen informovat objednatele, případně poskytovatele dotace o skutečnostech majících vliv na plnění předmětu této smlouvy, především je povinen informovat o jakýchkoli kontrolách a auditech provedených v souvislosti s plnění předmětu této smlouvy.

Zhotovitel je ve lhůtě v tomto odstavci uvedené rovněž na žádost objednatele, poskytovatele dotace, řídicího orgánu IROP, PCO nebo AO povinen poskytnout veškeré informace o výsledcích a kontrolní protokoly z těchto kontrol a auditů a zároveň vytvořit podmínky k provedení kontroly a poskytnout při provádění kontroly součinnost. V souladu s § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů je Zhotovitel povinen poskytnout kontrolním orgánům a objednateli veškerou potřebnou součinnost při výkonu finanční kontroly a obdobně zavázat i své případné poddodavatele.

- 6.11. V případě, že je zhotovitel plátcem DPH, pak podpisem této smlouvy výslovně prohlašuje, že:
- a) nemá v úmyslu nezaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle této smlouvy (dále jen „daň“),
 - b) mu nejsou známy skutečnosti, nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy nemůže daň zaplatit a ani se ke dni podpisu této smlouvy v takovém postavení nenachází,
 - c) nezkrátí daň nebo nevytláká daňovou výhodu,
 - d) úplata za plnění dle této smlouvy není odchylná od obvyklé ceny,
 - e) úplata za plnění dle této smlouvy nebude poskytnuta zcela nebo zčásti bezhotovostním převodem na účet vedený poskytovatelem platebních služeb mimo tuzemsko,
 - f) nebude nespolehlivým plátcem,
 - g) bude mít u správce daně registrován bankovní účet používaný pro ekonomickou činnost,
 - h) souhlasí s tím, že pokud ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nebo k okamžiku poskytnutí úplaty na plnění, bude o zhotoviteli zveřejněna správcem daně skutečnost, že zhotovitel je nespolehlivým plátcem, uhradí objednatel daň z přidané hodnoty z přijatého zdanitelného plnění příslušnému správci daně,
 - i) souhlasí s tím, že pokud ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nebo k okamžiku poskytnutí úplaty na plnění, bude zjištěna nesrovnalost v registraci bankovního účtu zhotovitele určeného pro ekonomickou činnost správcem daně, uhradí objednatel daň z přidané hodnoty z přijatého zdanitelného plnění příslušnému správci daně.
- 6.12. V případě, že je tato smlouva uzavřena na dobu delší než 6 měsíců, předá zhotovitel objednateli po uplynutí této doby nové prohlášení ve znění dle předchozího odstavce 6.11, a to i opakovaně po uplynutí dalších 6 měsíců od předání posledního takového prohlášení.

7. ČLÁNEK

SPOLUPŮSOBENÍ OBJEDNATELE, VÝCHOZÍ PODKLADY

- 7.1. Objednatel se zavazuje být v průběhu prací na díle v průběžném styku se zhotovitelem a projednat s ním na jeho vyzvání koncepci provádění díla. Dále se objednatel zavazuje poskytnout zhotoviteli pro vytvoření díla další nezbytnou součinnost, kterou lze po něm spravedlivě požadovat, a to na základě důvodného požadavku zhotovitele doručeného v přiměřeném předstihu objednateli.
- 7.2. Objednatel se zavazuje zhotoviteli předat podklady pro řádné a včasné zhotovení díla dle této smlouvy.
- 7.3. Objednatel odpovídá za to, že podklady a doklady, které zhotoviteli předal nebo předá, jsou bez právních vad a neporušují zejména práva třetích osob.
- 7.4. Objednatel se zavazuje v průběhu plnění v řádných termínech poskytnout zejména následující součinnost ve vazbě na rozsah architektonického a technického řešení Projektu, který má být předmětem zpracování do příslušných výše uvedených studií proveditelností zhotovitelem dle této smlouvy:
- a) Předání Řešení projektu / Technického řešení projektu v rozsahu určení pro kapitolu Technické řešení projektu ve vztahu oběma výše uvedeným Výzvám z IROP a formuláře typu A pro Odboru hlavního architekta MV ČR a pro NÚKIB
 - b) Vyjádření se k zpracovanému a předloženému návrhu rozsahu technických opatření založených na objednatelům předaném Řešení projektu / Technickém řešení projektu, a to ve formě věcných připomínek k jednotlivým opatřením nebo odsouhlasení předloženého

- návrhu – písemná forma nejpozději do 1 týdne od dodání návrhu a výzvy zhotovitele
- c) Zpracování a předání výsledků dotazníkového šetření týkající se technické a aplikační infrastruktury ve zřizovaných organizacích objednatele – a to elektronickou formou nejpozději do 1 týdne od nabytí účinnosti této smlouvy
 - d) Zpracování a předání seznamu zřizovaných organizací objednatele, včetně jejich formy zapojení a seznamu realizovaných opatření v Projektu „Zvýšení kybernetické bezpečnosti ve vybraných organizacích zřizovaných Zlínským krajem“, který byl realizován v rámci Výzvy IROP č. 10 ze dne 21. 10. 2015 v letech 2018 – 2019 – a to elektronickou formou nejpozději do 1 týdne od nabytí účinnosti této smlouvy, předpokládá se, že u 52 organizací s již zavedenou kybernetickou bezpečností proběhne rozvoj funkcionality a dále u 66 organizací se předpokládá zvýšení úrovně kybernetické bezpečnosti pořízením bezpečnostních technologií
 - e) Předání popisu blokového schématu IT architektury Krajského úřadu Zlínského kraje a vybraných zřizovaných organizací Objednatele včetně odpovídajícího popisu schématu (zejména vzájemné vazby a vztahy bloků) souvisejícího označení a popisu jednotlivých komponent (výrobce, model/typ) – v elektronické podobě do 2 týdnů od nabytí účinnosti této smlouvy
 - f) Předání seznamu osob nominovaných do projektového týmu objednatele včetně uvedení jejich pozic v týmu – písemná forma do 2 týdnů od nabytí účinnosti této smlouvy
 - g) Prosté e-mailové odeslání podkladů na 3 potenciální dodavatele (tzv. průzkum trhu) s využitím zpracovaného zadání od zhotovitele – do 3 dnů od dodání podkladů výzvy zhotovitele
 - h) Poskytnutí odpovědí průzkumu trhu zhotoviteli – do 3 dnů od doručení odpovědí

8. ČLÁNEK

PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA, ODPOVĚDNOST ZA VADY DÍLA

- 8.1. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům stanoveným v této smlouvě.
- 8.2. Dílo bude předáno po jednotlivých částech, a to nejpozději v termínech uvedených v článku 2. této smlouvy. V případě, že předávaná příslušná část díla nebude vykazovat vady a nedostatky (nedodělky), které by bránily převzetí či užití této části díla nebo způsobilosti sloužit svému účelu, bude příslušná část díla předána a převzata na základě písemného protokolu o předání a převzetí příslušné části díla, podepsaného oběma smluvními stranami. Nedílnou součástí protokolu o předání a převzetí příslušné části díla je soupis případných vad a nedodělků nebránících převzetí či užití příslušné části díla nebo způsobilosti sloužit svému účelu, které je povinen zhotovitel odstranit v náhradní lhůtě dohodnuté smluvními stranami v protokolu, a nebude-li v něm dohodnuta, pak ve lhůtě 7 kalendářních dnů pokud jde o část díla uvedenou v článku 1. odst. 1.1., bodu 1.1.1. a bodu 1.1.2 této smlouvy) a ve lhůtě 2 kalendářních dnů (pokud jde o část díla uvedenou v článku 1. odst. 1.1., bodu 1.1.3. této smlouvy). V případě, že objednatel odmítne předávanou část díla z důvodu její neúplnosti či vad, které brání převzetí či užití příslušné části díla nebo způsobilosti sloužit svému účelu, převzít, je zhotovitel povinen tyto nedodělky či vady odstranit v náhradní dohodnuté lhůtě, případně pokud nedojde k dohodě v termínu do 7 kalendářních dnů. O nepřevzetí příslušné části díla ze shora uvedených důvodů se pořídí písemný zápis (protokol), který smluvní strany podepíší. O odstranění vad a nedodělků (ať už bránících či nebránících převzetí či užití příslušné části díla nebo způsobilosti příslušné části díla sloužit svému účelu) v náhradní lhůtě pořídí smluvní strany písemný zápis (protokol), který je součástí přílohy příslušné faktury a který smluvní strany podepíší. Právo objednatele na smluvní pokutu v případě řádného a včasného neprovedení díla, resp. jeho příslušné části, není stanovením náhradní lhůty pro odstranění vad a nedodělků (ať už bránících či nebránících převzetí či užití příslušné části díla nebo způsobilosti příslušné části díla sloužit svému účelu) dotčeno, s výjimkou případu uvedeného v článku 9 odst. 9.1. větě druhé této smlouvy.
- 8.3. Smluvní strany mohou vyhotovit písemný protokol o předání a převzetí díla jako celku. V případě, že tak neučiní, berou smluvní strany na vědomí, že dílo jako celek je předáno a převzato na

základě jednotlivých písemných protokolů o předání a převzetí příslušných částí, a to dle předání a převzetí té části díla, která byla předána a převzata později.

- 8.4. Jestliže je protokol o předání a převzetí příslušné části díla řádně podepsán smluvními stranami, považují se veškeré údaje o opatřeních a lhůtách v protokole uvedené za dohodnuté, pokud některá ze smluvních stran výslovně v protokole neuvede, že s určitými body protokolu nesouhlasí. Jestliže objednatel v protokolu popsal vady, nebo uvedl, jak se vady projevují, platí, že tím současně požaduje bezúplatné odstranění takových vad, není-li uvedeno jinak.
- 8.5. Objednatel je oprávněn převzít řádně provedené dílo nebo jeho část i před termínem plnění.
- 8.6. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude provedeno v souladu a za podmínek stanovených touto smlouvou a právními předpisy, zejména v souladu s podmínkami a pravidly příslušné výzvy z IROP, podle níž bude žádost o podporu z IROP na Projekt podávána. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo má v době jeho předání Objednateli vlastnosti stanovené v této smlouvě, popřípadě vlastnosti obvyklé.
- 8.7. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho předání a které jsou uvedeny v protokolu o předání a převzetí díla, resp. příslušné části díla, popřípadě v příloze k takovému protokolu (vady zjevné).
- 8.8. Zhotovitel dále odpovídá za vady a nedodělky, vzniklé po předání a převzetí díla, které vznikly porušením právních povinností zhotovitele, odpovídá též za vady, které mělo dílo v době předání a převzetí, ale které se projevily až po převzetí (vady zjistitelné při běžné prohlídce a vady skryté), a to až do dvou let ode dne předání a převzetí díla. Vadami uvedenými v první větě tohoto odstavce mohou být i vady díla, které vytkne:
 - a) poskytovatel dotace (řídící orgán IROP) v procesu hodnocení splnění formálních náležitostí a podmínek přijatelnosti žádostí o podporu na Projekt, jejíž součástí je studie proveditelnosti zpracovaná dle bodu 1.1.3. odst. 1.1. článku 1 této smlouvy (s výjimkou Řešení projektu / Technického řešení projektu a na něj bezprostředně navázaného obsahu studie proveditelnosti)Na vady a nedodělky, které objednatel zjistil až po převzetí díla, je povinen zhotovitele nejpozději do **14 kalendářních dnů** od jejich zjištění písemně upozornit (reklamovat) a vyzvat jej k jejich odstranění. Nebude-li smluvními stranami dohodnuta lhůta delší, zavazuje se zhotovitel uplatněné vady a nedodělky odstranit nejpozději do **3 pracovních dnů** v případě vad vytknutých dle písmene a) tohoto odstavce, a do **14 kalendářních dnů** v ostatních případech, to vše od provedení písemného upozornění v souladu s ustanovením § 2615 OZ.
- 8.9. Náklady na odstranění vad a nedodělků, za které je odpovědný zhotovitel, je povinen z titulu své odpovědnosti uhradit zhotovitel.
- 8.10. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které vznikly použitím podkladů a věcí poskytnutých objednatelem, jestliže zhotovitel nemohl ani při vynaložení veškeré odborné péče zjistit jejich nevhodnost, nebo na jejich nevhodnost objednatele řádně předem upozornil, ale ten na jejich použití trval.

9. ČLÁNEK

SMUVNÍ POKUTY, ÚROKY Z PRODLENÍ

- 9.1. Nesplní-li zhotovitel svůj závazek dokončit a předat příslušnou část díla ve sjednaném rozsahu a čase plnění, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši **0,2 %** z ceny příslušné části díla včetně DPH, a to za každý započatý kalendářní den prodlení, přičemž zhotovitel je povinen v případě uplatnění tohoto práva objednatelem mu takovou smluvní pokutu zaplatit. V případě, že příslušná část díla nebude dokončena a předána ve sjednaném rozsahu a čase plnění pouze s ohledem na setrvávající drobné vady a nedodělky (tj. vady a nedodělky nebránící převzetí nebo užití příslušné části díla nebo způsobilosti příslušné části díla sloužit svému účelu), které posléze zhotovitel odstraní v protokolu dohodnuté náhradní lhůtě (a

- není-li dohodnuta v protokolu, pak ve lhůtě 7 kalendářních dnů (pokud jde o část díla uvedenou v článku 1. odst. 1.1., bodu 1.1.1. a bodu 1.1.2 této smlouvy), a ve lhůtě 2 kalendářních dnů (pokud jde o část díla uvedenou v článku 1. odst. 1.1., bodu 1.1.3. této smlouvy), není povinen zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu uvedenou ve větě první tohoto odstavce. V případě, že však takové drobné vady a nedodělky zhotovitel neodstraní v náhradní lhůtě, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu v původní výši, tj. počítáno ode dne, kdy měl dle této smlouvy příslušnou část díla řádně a včas dokončit a předat objednateli.
- 9.2. Vedle ujednání o smluvní pokutě obsaženého v předchozím odstavci se dále sjednává, že:
- 9.2.1. nesplní-li zhotovitel svůj závazek dokončit a předat část díla dle bodu 1.1.3. odst. 1.1. článku 1 této smlouvy ve sjednaném rozsahu a čase plnění, tj. zejména v případě, že objednatel odmítne převzít tuto část díla pro takové vady a nedodělky které brání převzetí nebo užití příslušné části díla nebo způsobilosti příslušné části díla sloužit svému účelu, zavazuje se zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **30.000,- Kč**,
- 9.3. V případě, že zhotovitel neodstraní vady a nedodělky díla uvedené v odstavci 8.8. článku 8. této smlouvy ve lhůtě uvedené v tomtéž odstavci, je oprávněn objednatel požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **0,05 %** z celkové ceny díla včetně DPH, a to za každý započatý kalendářní den prodlení, přičemž zhotovitel je povinen v případě uplatnění tohoto práva objednatelem mu takovou smluvní pokutu zaplatit.
- 9.4. V případě, že zhotovitel (jeho pracovník, zástupce či poddodavatel) nesplní svým zaviněním, své závazky uvedené v článku 1 této smlouvy nebo vyplyne, že zaviněním zhotovitele byla pro vady studie proveditelnosti zamítnuta žádost o podporu na Projekt, resp. žádost nesplní formální náležitosti a podmínky přijatelnosti, a zároveň nebude možné ani po případné opravě vady (nebo poskytnutí náhradní lhůty k její opravě ve smyslu odst. 8.2. této smlouvy) vady studie proveditelnosti zhojit, ať už z časových nebo jiných důvodů, následkem čehož objednatel neobdrží dotaci na Projekt (resp. nebude vydáno příslušné Rozhodnutí o poskytnutí dotace objednateli na Projekt), je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **50% celkové ceny díla včetně DPH uvedené v odst. 4.1 článku 4. této smlouvy**, a to z důvodu, že předmět plnění této smlouvy pro něj ztratil hodnotu a předmět plnění proto není schopen upotřebit pro sledovaný účel (zájem).
- 9.5. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že veškeré smluvní pokuty uvedené v této smlouvě, nepovažují za nepřiměřené vysoké či odporující dobrým mravům, přičemž tyto jsou adekvátní hrozícím rizikům nenaplnění účelu této smlouvy, tak jak je uvedeno v Úvodních ustanoveních této smlouvy
- 9.6. Částky smluvní pokuty uložené v souladu s touto smlouvou je objednatel oprávněn odečíst od zhotovitelem fakturovaných částek (tj. započítat proti pohledávkám zhotovitele na zaplacení ceny za plnění předmětu této smlouvy).
- 9.7. V případě prodlení objednatele s úhradou ceny díla dle faktury, oprávněně vystavené po splnění podmínek uvedených v této smlouvě a doručené objednateli, je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli úrok z prodlení ve výši dle vládního nařízení č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku, veřejných rejstříků právnických a fyzických osob a evidence svěřeneckých fondů a evidence údajů o skutečných majitelích, ve znění pozdějších předpisů, a objednatel je v případě uplatnění tohoto práva úrok z prodlení zhotoviteli zaplatit.
- 9.8. Splatnost smluvních pokut se sjednává na 30 kalendářních dnů ode dne doručení jejich vyúčtování.
- 9.9. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody či její výše.

10. ČLÁNEK

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY A VÝPOVĚĎ

- 10.1. Není-li v této smlouvě uvedeno jinak, budou případná práva a povinnosti smluvních stran plynoucích z odstoupení od této smlouvy řešena podle příslušných ustanovení OZ a ostatních právních předpisů.
- 10.2. Při podstatném porušení smluvních povinností lze od smlouvy odstoupit. Odstoupení od smlouvy je účinné dnem následujícím po doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně, přičemž jednotlivé smluvní závazky plynoucí z této smlouvy se zrušují od počátku s výjimkou těch, které se dle OZ nezrušují (např. právo na náhradu škody, právo na zaplacení smluvní pokuty nebo úroku z prodlení).
- 10.3. Smluvní strany se dohodly, že podstatným porušením smluvních povinností:
- a) zhotovitele je zejména to, když je zhotovitel v prodlení s odevzdáním díla nebo jeho části po dobu delší než 14 dnů (pokud jde o část díla uvedenou v článku 1. odst. 1.1., bodu 1.1.3. této smlouvy pak po dobu delší než 7 dnů) nebo nerespektování pokynů objednatele vedoucí k upřesnění zadání a nezhoršujících kvalitu díla,
 - b) objednatel je zejména to, když objednatel ani po opakované písemné výzvě zhotovitele neposkytne součinnost nezbytnou pro realizaci předmětu této smlouvy (zejména neposkytne součinnost uvedenou v odst. 7.4 této smlouvy)..
- 10.4. Zhotovitel je oprávněn vypovědět tuto smlouvu, jestliže je objednatel i přes písemnou urgenci zhotovitele doručenou objednateli v prodlení s úhradou faktury trvající déle než 30 dnů. Výpovědní lhůta činí 5 dní a plyne dnem následujícím po doručení výpovědi objednateli.
- 10.5. Objednatel je oprávněn vypovědět tuto smlouvu v případě, že byly zjištěny opakované nedostatky zhotovitele spočívající v realizaci díla dle této smlouvy. V tomto případě činí výpovědní lhůta 5 dní a plyne dnem následujícím po doručení výpovědi zhotoviteli.
- 10.6. Předčasným ukončením smlouvy není dotčeno právo zhotovitele na úhradu poměrné části ceny díla, které je již zhotovitelem zpracováno. Dojde-li k předčasnému ukončení této smlouvy, jsou povinny smluvní strany vypořádat své závazky z této smlouvy.

11. ČLÁNEK

ZMĚNY A ZÁNİK SMLOUVY, JEDNÁNÍ KONTAKTNÍCH OSOB

- 11.1. Tuto smlouvu je možné měnit, doplnit nebo zrušit některá její ustanovení pouze písemnými vzestupně číslovanými dodatky, jež musí být jako takové označeny, a které budou podepsány oběma smluvními stranami, nestanoví-li se v této smlouvě výslovně jinak. Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva zaniká též písemnou dohodou obou stran, písemným odstoupením smluvní strany od smlouvy nebo výpovědí v souladu s článkem 10. této smlouvy.
- 11.2. Za smluvní strany jsou v záležitostech uvedených v článku 2., odst. 2.3. a v článku 8. této smlouvy stejně tak jako v záležitostech uplatňování smluvních pokut a úroků z prodlení dle článku 9 této smlouvy nebo v záležitostech předání návrhu architektonického a technického řešení Projektu (dle bodu 2.1.1 a bodu 2.1.2 odst. 2.1 článku 2. této smlouvy) či učinění písemné výzvy k provedení části díla ve smyslu bodu 2.1.3 odst. 2.1. článku 2. této smlouvy oprávněny jednat a podepisovat jednající osoby nebo kontaktní osoby ve věcech smluvních anebo odborných.

12. ČLANEK

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 12.1. Smluvní strany se dohodly, že objednatel v zákonné lhůtě odešle tuto smlouvu k řádnému uveřejnění do registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 12.2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle § 6 zákona č. 340/2015 Sb.
- 12.3. V případě, že ihned po podpisu této smlouvy není jednou ze smluvních stran oznámeno písemně druhé smluvní straně (postačí e-mailem prostřednictvím kontaktní osoby), že smlouva či jakákoliv její část obsahuje obchodní tajemství ve smyslu § 504 OZ, berou smluvní strany na vědomí, že tato smlouva či jakákoliv její část neobsahuje obchodní tajemství.
- 12.4. Zhotovitel se zavazuje zajišťovat všem osobám jím zaměstnaných v souladu s právními předpisy, které se budou podílet na plnění této smlouvy, férové pracovní podmínky při dodržování odpovídající úrovně bezpečnosti práce, rozvržení pracovní doby a odpočinku, zejména jim zajišťovat dostatek ochranných pracovních pomůcek nezbytných k řádnému výkonu činnosti. Dále se zavazuje, že při plnění této smlouvy bude v míře, kterou připouští řádné plnění předmětu této smlouvy, využívat pro komunikaci a korespondenci prostředky elektronické komunikace, bude minimalizovat spotřebu kancelářského materiálu, používat výrobky z recyklovaného materiálu nebo materiálu z obnovitelných zdrojů, nebo výrobky opakovaně použitelné.
- 12.5. Zhotovitel bere na vědomí, že osobní údaje uvedené ve smlouvě objednatel zpracovává jako správce za účelem uzavření, plnění a zveřejnění smlouvy v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Právní základ pro zpracování osobních údajů vychází z čl. 6 odst. 1 písm. b) a c) uvedeného obecného nařízení. Osobní údaje budou správcem uloženy po dobu stanovenou jeho spisovým a skartačním plánem. Kontaktní údaje správce, pověřence pro ochranu osobních údajů, informace o právech subjektu údajů a další informace ke zpracování osobních údajů jsou dostupné na webových stránkách Zlínského kraje www.kr-zlinsky.cz, v sekci Krajský úřad, Zpracování a ochrana osobních údajů (GDPR).
- 12.6. Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení. V případě, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečného odkladu nahradit takové ustanovení novým, které svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe obsahu a smyslu ustanovení původního.
- 12.7. Práva a povinnosti smluvních stran výslovně v této smlouvě neupravené se řídí příslušnými ustanoveními OZ, zejména § 2586 a násl.
- 12.8. Nedílnou přílohou této smlouvy je její příloha č. 1 - Předpokládaný rozsah opatření definující věcný obsah předmětu plnění-díla.
- 12.9. Smlouva se vyhotovuje ve 3 stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
- 12.10. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, jejímu obsahu porozuměly a souhlasí s ní, a na důkaz toho ji podepisují na základě své vlastní, vážné a svobodné vůle prosté omylu, a nikoli v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek.

Za objednatele

Za zhotovitele

Ve Zlíně dne

V dne

Ing. Martin Kobzán
vedoucí Odboru řízení dotačních projektů

Ing. Petra Lavičková
jednatelka

Příloha č. 1 smlouvy: Předpokládaný rozsah opatření definující věcný obsah předmětu plnění-díla

- zavedení MS Active Directory pro řízení identit uživatelů, včetně pořízení licencí. Pořízení HW (serveru) pro organizace, kde není možnost provozu tohoto nástroje
- pořízení firewallů s UTM funkcionalitou, filtrací provozu a zabezpečení provozovaných IS a KS
- zavedení centrální správy firewallů
- pořízení switchů umožňujících segmentaci vnitřní sítě (VLAN), možnost doplnění o SFP+ moduly pro připojení do páteřní optické sítě
- pořízení přístupových bodů WiFi s oddělenými SSID dle VLAN
- pořízení řešení pro centrální správu WiFi přístupových bodů napříč organizacemi
- pořízení uzamykatelných datových rozvaděčů pro aktivní síťové prvky
- pořízení centrálního systému pro řízení přístupu uživatelů k WiFi sítím
- rozšíření centrálního systému pro řízení přístupu uživatelů k WiFi sítím ClearPass do režimu vysoké dostupnosti a škálovatelnosti (cluster)
- implementace šifrované komunikace pro centrální správu aktivních síťových prvků a zařízení
- pořízení nástroje pro sběr a vyhodnocení bezpečnostních událostí v organizacích a centrální správa služeb zřizovatelem (Zlínský kraj)
- pořízení bezpečného úložiště pro zálohování dat a plánů zálohování pro jednotlivé organizace
- pořízení Endpoint Security řešení pro pracovní stanice s centrální správou
- pořízení licencí OS pro pracovní stanice s operačními systémy s ukončenou podporou včetně nahrazení HW v případě nemožnosti upgrade
- penetrační testování