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SMLOUVA O DÍLO č. D/0703/2022/ŘDP 
uzavřená na základě ust. § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „OZ“), níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi  

smluvními stranami: 

 

Zlínský kraj 

sídlo:     třída Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín 

IČO:     70891320 

DIČ:     CZ70891320, je plátce DPH 

bankovní spojení:              Česká spořitelna, a.s. 

číslo účtu:                             1827552/0800 

jednající:    Ing. Martin Kobzáň, vedoucí Odboru řízení dotačních projektů  

kontaktní osoba v odborných věcech: Ing. Tomáš Zimáček, Ing. Lukáš Valouch 

telefon:      xxxxx 

email:      xxxxx 

kontaktní osoba ve věcech smluvních: Ing. Martin Prusenovský, projektový manažer 

telefon:      xxxxx 

e-mail:     xxxxx 

(dále jen „objednatel“) 

 
a 
 

ML Strategy s.r.o. 

sídlo:     Krátká 17, 345 62 Holýšov 

IČO:     03978427 

DIČ:     CZ03978427 

jednající:    Ing. Petra Lavičková, jednatelka 

zapsaný v OR:     vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka č. 31033 

plátce DPH:    ano 

bankovní spojení1:    2200794692/2010 

kontaktní osoba ve věcech odborných: xxxxx 

telefon:     xxxxx 

e-mail:     xxxxx 

kontaktní osoba ve věcech smluvních: xxxxx 

telefon:     xxxxx 

e-mail:     xxxxx 

(dále jen „zhotovitel“)   

 

a to takto: 

 

 

ÚVODNÍ USTANOVENÍ 
 

Plnění této smlouvy je součástí projektu „Zvýšení kybernetické bezpečnosti Zlínského kraje II“ (dále jen 
„Projekt“), který je připravován pro předložení k spolufinancování z Evropského fondu pro regionální 

                                                           
1 Bankovní účet se musí shodovat s účtem používaným pro ekonomickou činnost registrovaným u správce daně. 
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rozvoj, prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu 2021 - 2027 (dále jen „IROP“). 
Účelem této smlouvy je vypracovat a aktualizovat níže uvedenou studii proveditelnosti, a to tak, aby na 
základě splnění pravidel a podmínek níže uvedené plánované výzvy z IROP a schválené žádosti o 
podporu na Projekt bylo vydáno poskytovatelem dotace Rozhodnutí o poskytnutí dotace Objednateli na 
Projekt. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva je uzavírána rovněž z toho důvodu, aby bylo 
dosaženo co možná nejdřívějšího podání žádosti o podporu na Projekt, jehož součástí bude níže 
uvedená aktualizovaná a upravená studie proveditelnosti, za současného splnění všech pravidel a 
podmínek plánované výzvy z IROP, a to z toho důvodu, že poskytovatel dotace bude mít 
pravděpodobně na poskytnutí dotací všem případným potenciálním příjemcům alokovány pouze 
omezené finanční prostředky, tudíž tak pro přidělení dotace bude rozhodující datum rychlejšího podání 
žádosti o podporu na Projekt. S ohledem na shora uvedené jsou proto v této smlouvě nastaveny termíny 
plnění a případné smluvní pokuty adekvátně hrozícím rizikům a zamýšlenému účelu plnění této 
smlouvy.  

 

1. ČLÁNEK  
PŘEDMĚT SMLOUVY 

 
1.1. Zhotovitel se zavazuje, že pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí za podmínek dohodnutých 

v této smlouvě a v souladu s příslušnými právními předpisy provede dílo spočívající v/e:  

 

1.1.1.Validaci vhodnosti návrhu architektonického a technického řešení Projektu pro užití do níže 
uvedených studií proveditelnosti pro níže uvedené výzvy z Integrovaného regionální 
operačního programu (dále jen „IROP“) 

 seznámení se s návrhem architektonického a technického řešení Projektu předloženým 
objednatelem, resp. zpracovaným panem Janem Matulou, IČO: 74861964, Olomoucká 
392/33, 746 01 Opava, Telefon xxxx, e-mail xxxx (dále jen „Jan Matula“) 

 revizi provedeného navázání položek architektonického a technického řešení Projektu 
na příslušné paragrafy 17 až 28 vyhlášky číslo 82/2018 Sb., Vyhláška o bezpečnostních 
opatřeních, kybernetických bezpečnostních incidentech, reaktivních opatřeních, 
náležitostech podání v oblasti kybernetické bezpečnosti a likvidaci dat (vyhláška o 
kybernetické bezpečnosti), v platném znění, ve vztahu k řešení kybernetické 
bezpečnosti 

 vyznačení položek s potenciálně problematickou způsobilostí výdajů Projektu ve vztahu 
na níže uvedené studie proveditelnosti a v souvztažnosti k níže uvedeným výzvám 
z IROP 

 poskytování zpětné vazby autorovi architektonického a technického řešení Projektu 
(panu Janu Matulovi) ve vazbě na požadavky níže uvedených výzev z IROP 

 

1.1.2.Zpracování studie proveditelnosti dle závazné osnovy - vypracování studie proveditelnosti 
včetně všech příloh na Projekt jako povinné přílohy žádosti o podporu z IROP, přičemž tato 
studie proveditelnosti bude vyhotovena obdobně podle všech pravidel a podmínek platných 
v rámci výzvy č. 10 Kybernetická bezpečnost (Integrovaný regionální operační program, 
specifického cíle 3.2 – Zvyšování efektivity a transparentnosti veřejné správy 
prostřednictvím rozvoje využití a kvality systémů IKT), která byla vyhlášena MMR dne 21. 
října 2015 (https://irop.mmr.cz/cs/vyzvy/seznam/vyzva-c-10-kyberneticka-bezpecnost), 
(dále jen „Výzva IROP č. 10 ze dne 21. 10. 2015“) s výjimkou kapitoly Řešení projektu / 
Technické řešení projektu (zpracovaná kapitola bude předána ze strany objednatele) a 
formuláře určeného pro posouzení projektového záměru ze strany Odboru hlavního 
architekta MV ČR a Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost;  

1.1.3. zpracování aktualizace a úpravy studie proveditelnosti uvedené pod bodem 1.1.2 této 
smlouvy na Projekt, a to podle pravidel a podmínek plánované výzvy z IROP, specifického 
cíle 1.1: Využívání přínosů digitalizace pro občany, podniky, výzkumné organizace a 
veřejné orgány, podle níž bude žádost o podporu z IROP na Projekt následně skutečně 
podávána poté, co bude tato plánovaná výzva skutečně vyhlášena (v době uzavření této 
smlouvy plánovaná výzva z IROP není zatím vyhlášena, její vyhlášení se předpokládá v 
období duben až červen roku 2022); součástí plnění podle tohoto bodu je rovněž 
zpracování návrhů textů pro žádost o podporu z IROP a dále podkladu pro cost benefit 
analýzu vše v podobě podkladů (tedy bez zanášení do informačním  systému pro 
předkládání žádostí o podporu z IROP); 
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1.2. Podkladem nezbytným pro provedení díla zhotovitelem je příloha č. 1 této smlouvy, ze které je 
povinen zhotovitel vycházet a která tak rovněž definuje věcný rozsah díla. 

 

1.3. Zhotovitel se převzetím podkladů (dokumentů) poskytnutých mu objednatelem na základě této 
smlouvy zavazuje k jejich využití pouze pro účely zhotovení díla dle této smlouvy a k tomu, že je 
nebude šířit dalším subjektům. Důvodem je autorskoprávní ochrana některých součástí těchto 
podkladů.  

 

1.4. Objednatel se zavazuje, že provedené (tj. dokončené a předané) dílo či jeho části převezme a 
zaplatí za ně dohodnutou cenu, to vše za podmínek dále uvedených.  

 
 

2. ČLÁNEK 
TERMÍNY PLNĚNÍ 

 
2.1 Zhotovitel se zavazuje, že dílo provede, tj. zhotoví, dokončí a předá objednateli takto:  

 
2.1.1. část díla uvedenou v článku 1. odstavci 1.1., bodu 1.1.1. této smlouvy nejpozději do 4 

týdnů od  předání návrhu architektonického a technického řešení Projektu určeného k 
validaci podle této smlouvy za předpokladu nabytí účinnosti této smlouvy, které předání 
bude předcházet;  

2.1.2. část díla uvedenou v článku 1. odstavci 1.1., bodu 1.1.2. této smlouvy do 60 kalendářních 
dnů od předání návrhu architektonického a technického řešení Projektu v podobě 
navázané na Výzvu IROP č. 10 ze dne 21. 10. 2015 

2.1.3. část díla uvedenou v článku 1. odstavci 1.1 bodu 1.1.3. této smlouvy nejpozději do 2 
pracovních dnů ode dne, kdy objednatel zhotovitele k provedení aktualizace podle textu 
nové plánované Výzvy z IROP  písemně vyzve (objednatel předpokládá vyzvat zhotovitele 
k provedení této části díla nejpozději do dvou pracovních dnů od vyhlášení plánované 
výzvy z IROP) a to v podobě provedení úprav v návaznosti na plánovanou Výzvu z IROP 
a její dokumentaci, kterou objednatel přiloží do této své písemné výzvy s výjimkou úprav 
Řešení projektu / Technického řešení projektu, které musí být ze strany objednatele 
předáno v aktualizované verzi nejpozději k okamžiku této písemné výzvy; v případě, že 
tomu tak nenastane, započne dohodnutý termín svůj běh až současným splněním všech 
podmínek dle tohoto bodu; v případě, že zásah do Řešení projektu / Technického řešení 
projektu bude mít takový dopad, že bude nezbytné provádět nový průzkum trhu nebo 
rozšiřovat položky rozpočtu Projektu z důvodů specifických nových požadavků na 
způsobilost a podporované aktivity, nezapočítává se takové řešení do stanovené lhůty, 
když o těchto skutečnostech zhotovitel objednatele v termínu dle tohoto bodu písemně 
upozorní, přičemž nová lhůta (2 pracovních dní) termínu plnění zhotovitele běží od 
okamžiku, kdy zhotovitel bude mít k dispozici výsledky provedení nového průzkumu trhu 
nebo nové rozpočet Projektu rozšířený o nové příslušné položky v návaznosti na nové 
požadavky či podporované aktivity; 

   
2.2 Závazek zhotovitele plynoucí z této smlouvy bude splněn provedením díla, tj. řádným a včasným 

dokončením a předáním díla objednateli, to vše v souladu se všemi podmínkami a pravidly 
příslušné plánované a vyhlášené výzvy z IROP uvedené v bodu 1.1.3. odstavci 1.1. článku 1. této 
smlouvy.  

 

2.3 Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel je povinen spolupracovat se zástupci objednatele, v 
rámci celého průběhu plnění díla a na žádost objednatele nebo žádost svou se účastnit 
videokonferenčních průběžných jednání (konzultací) a zapracovat případné průběžné 
odůvodněné připomínky objednatele. Veškeré postupy i výstupy podléhají schválení 
objednatelem. Zhotovitel je:  

2.3.1. povinen projednat s objednatelem při provádění části díla uvedené v článku 1. odstavci 
1.1., bodu 1.1.2. této smlouvy návrh podoby studie proveditelnosti, a to tak, aby měl 
objednatel minimálně 5 pracovních dnů na studium a sepsání případných připomínek k 
návrhu podoby studie proveditelnosti. Poté je povinen zhotovitel vypořádat případné 
připomínky objednatele k návrhu podoby studie proveditelnosti;  

 
2.3.2. oprávněn projednat s objednatelem při provádění části díla uvedené v článku 1. odstavci 

1.1., bodu 1.1.3. této smlouvy návrh finální podoby studie proveditelnosti, přičemž 
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objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli součinnost v rámci 2 pracovních dnů 
uvedených v článku 2 odstavci 2.1, bodu 2.1.3 této smlouvy týkající se zejména případných 
připomínek k výsledné (finální) podobě studie proveditelnosti, a to v době od 6.30 h do 
18.30 h.  

 
Za smluvní strany jsou oprávněny jednat v záležitostech uvedených v tomto odst. 2.3 kontaktní 
osoby v odborných věcech anebo v smluvních věcech.  

 
 

3. ČLÁNEK 
MÍSTO PLNĚNÍ 

 

Místem plnění je sídlo zhotovitele a objednatele. Místem předání díla je sídlo objednatele. 
Předpokládaná forma vedení jednání při realizaci plnění této smlouvy je videokonferenční. 

 

4. ČLÁNEK 
CENA DÍLA  

 

4.1. Cena za řádně dokončené a předané dílo dle této smlouvy a činnosti s tím související, je cenou 
dohodnutou smluvními stranami ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, jako cena pevná 
a činí:  

 

Celková cena díla: 

 

Cena díla bez DPH: DPH 21 % ve výši Cena díla včetně DPH: 

183 750,00 Kč 38 587,50 Kč 222 337,50 Kč 

  

Celková cena díla se skládá z následujících dílčích cen: 

a) cena za část díla uvedenou v článku 1. odstavci 1.1., bodu 1.1.1 
této smlouvy činí: 62 500,- Kč bez DPH; DPH 21 % 13 125,- Kč; 
75 625,- Kč včetně DPH; 

b) cena za část díla uvedenou v článku 1. odstavci 1.1., bodu 1.1.2 
této smlouvy činí: 43 750,- Kč bez DPH; DPH 21 % 9 187,50 Kč; 
52 937,50,- Kč včetně DPH; 

c)  cena za část díla uvedenou v článku 1. odstavci 1.1., bodu 1.1.3 
této smlouvy činí: 77 500,- Kč bez DPH; DPH 21 % 16 275,- Kč; 
93 775,- Kč včetně DPH; 

 

4.2. Příslušná platná sazba DPH bude účtována zhotovitelem dle předpisů platných v době 
zdanitelného plnění. Za správnost stanovení sazby DPH nese odpovědnost zhotovitel. 

4.3. V ceně díla je zahrnuto vyhotovení všech kompletních studií proveditelnosti dle článku 1 této 
smlouvy, a to 2 x digitální formě, z toho 1 x ve formátu *pdf a 1 x v editovatelném formátu 
*doc,*XML,*xlsx nebo *xls. 

4.4. Dohodnutá cena díla zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s pořízením (přípravou a 
provedením) díla dle této smlouvy.  

4.5. Změna dohodnuté ceny je možná pouze v případě, že dojde ke změně věcného rozsahu díla 
vymezeného touto smlouvou z důvodů ležících na straně objednatele. Úprava se provede 
písemným dodatkem k této smlouvě. V případě rozšíření rozsahu prací musí být dodatek uzavřen 
před zahájením prací zhotovitelem. V případě omezení rozsahu prací požadovaných 
objednatelem, se sníží cena díla za předpokladu, že zúžení předmětu díla bylo objednatelem 
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uplatněno včas, tj. před zahájením prací na omezeném rozsahu části díla. Jinak má zhotovitel 
právo i na úhradu účelně vynaložených nákladů na již provedené práce nebo činnosti. Změna 
ceny je přípustná rovněž v případě změny zákonné sazby daně z přidané hodnoty (dále jen 
„DPH“). V případě zákonné změny sazby DPH není třeba uzavírat dodatek k této smlouvě. 

5. ČLÁNEK 

PLATEBNÍ PODMÍNKY 

 

5.1. Objednatel neposkytuje zálohy. 
5.2. Zhotovitel je oprávněn fakturovat:  

a) cenu části díla včetně DPH uvedenou pod písm. a) odst. 4.1 článku 4. této smlouvy 
až po řádném provedení části díla uvedené v článku 1. odstavci 1.1., bodu 1.1.1. této 
smlouvy, tzn. po odstranění všech případných (i drobných) vad a nedodělků (tj. bránících 
i nebránících převzetí či užití této části díla, nebo způsobilosti této části díla sloužit svému 
účelu) 

b) cenu části díla včetně DPH uvedenou pod písm. b) odst. 4.1 článku 4. této smlouvy 
až po řádném provedení části díla uvedené v článku 1. odstavci 1.1., bodu 1.1.2. této 
smlouvy, tzn. po odstranění všech případných (i drobných) vad a nedodělků (tj. bránících 
i nebránících převzetí či užití této části díla, nebo způsobilosti této části díla sloužit svému 
účelu) 

c) cenu části díla včetně DPH uvedenou pod písm. c) odst. 4.1 článku 4. této smlouvy 
až po řádném provedení části díla uvedené v článku 1. odstavci 1.1., bodu 1.1.3. této 
smlouvy, tzn. po odstranění všech případných (i drobných) vad a nedodělků (tj. bránících 
i nebránících převzetí či užití této části díla, nebo způsobilosti této části díla sloužit svému 
účelu) 

Objednatel však upozorňuje zhotovitele na to, že i když na základě protokolu písemně 
potvrdí, že část díla uvedená v článku 1. odstavci 1.1., bodu 1.1.3. této smlouvy , byla 
provedena řádně, není v jeho odborné kompetenci posoudit, zda zároveň tato část díla  
je souladná s podmínkami a pravidly příslušné plánované a vyhlášené výzvy z IROP. 
Toto může posoudit a potvrdit pouze řídící orgán IROP (poskytovatel dotace). Objednatel 
je povinen vydat zhotoviteli písemné potvrzení (postačí e-mailem prostřednictvím 
kontaktních osob ve věcech smluvních) o tom, že žádost o podporu na Projekt, jejíž 
součásti je studie proveditelnosti zpracovaná dle bodu 1.1.3. odstavce 1.1. článku 1. této 
smlouvy splnila formální náležitostí a podmínky přijatelnosti bez zbytečného odkladu 
poté, co se od poskytovatele dotace (řídícího orgánu IROP) dozví, že žádost o podporu 
na Projekt, jejíž součástí je předmětná studie proveditelnosti, splnila formální náležitosti 
a podmínky přijatelnosti. V případě, že žádost o podporu na Projekt nebude řídícím 
orgánem IROP (poskytovatelem dotace) schválena (nesplnění formálních náležitostí a 
podmínek přijatelnosti), z důvodu chyb (vad) plynoucích ze studie proveditelnosti 
zpracované zhotovitelem dle bodu 1.1.3 odstavce 1.1. článku 1. této smlouvy (s výjimkou 
vad týkajících se kapitoly Řešení projektu / Technické řešení projektu), berou smluvní 
strany na vědomí, že příslušné chyby (vady) jsou vadami, které mělo dílo, resp. jeho 
příslušná část, v době jeho/jejího předání a převzetí (vady zjistitelné při běžné prohlídce 
a vady skryté) a v tom případě bude postupováno dle odst. 8.8. článku 8. této smlouvy, a 
po odstranění vad předmětné studie proveditelnosti zhotovitelem předloží (za 
předpokladu, že to bude ještě časově možné z hlediska úspěšnosti obdržení dotace, resp. 
vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace objednateli na Projekt) objednatel znovu 
(opravenou) žádost o podporu na Projekt, jejíž součástí bude (opravená) předmětná 
studie proveditelnosti, poskytovateli dotace (řídícímu orgánu IROP ke schválení. 

5.3. Přílohou každé faktury vystavené na některou z částek ve výši rovnající se ceně příslušné části 
díla včetně DPH uvedené pod písmenem a), b) nebo c) odst. 4.1 článku 4 této smlouvy musí být 
vždy příslušný protokol o předání příslušné části díla uvedené v článku 1. odstavci 1.1., bodu 
1.1.1., 1.1:2 nebo 1.1.3  této smlouvy, podepsaný oběma smluvními stranami, ze kterého musí 
být patrné, že příslušná část díla byla dokončena, předána a převzata řádně, tj. bez veškerých 
vad a nedodělků. Pro všechny faktury zmíněné výše v tomto odstavci dále platí, že mělo-li dílo 
(jakákoliv jeho část) jakékoliv (i drobné) vady či nedodělky, musí být přílohou příslušné faktury 
protokol svědčící o jejich odstranění, podepsaný oběma smluvními stranami. 
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5.4. Nedohodnou-li se smluvní strany jinak, pak v případě, že objednatel zhotoviteli nepředá návrh 
architektonického a technického řešení Projektu nezbytný k provedení části díla uvedené v článku 
1 odstavci 1.1: bodu 1.1.1 a bodu 1.1.2  této smlouvy nebo v případě, že se objednatel rozhodne 
písemně nevyzvat zhotovitele k provedení části díla uvedené v článku 1. odstavci 1.1., bodu 
1.1.3. této smlouvy (např. z důvodu nevyhlášení plánované výzvy z IROP nebo z jiných důvodů), 
není zhotovitel oprávněn vystavit fakturu na příslušnou část díla podle odstavce 5.3, článku 5 této 
smlouvy. O tom, že objednatel již nepředá návrh architektonického a technického řešen Projektu 
zhotoviteli nebo o tom, že jej písemně nevyzve k provedení části díla uvedené v článku 1. odstavci 
1.1. bodu 1.1.3. této smlouvy je povinen vyrozumět zhotovitele nejpozději do konce roku 2022. 

5.5. Splatnost každé faktury je 30 dnů od data jejího doručení do sídla objednatele. Na faktuře budou 
uvedeny jednotlivé položky, za něž je fakturováno. Zhotovitel je na každé faktuře povinen 
výslovně uvést, zda je, či není plátcem DPH. 

5.6. Faktura je uhrazena dnem odepsání fakturované částky z účtu objednatele ve prospěch účtu 
zhotovitele.  

5.7. Faktura zhotovitele musí obsahovat náležitosti vyplývající z obecně závazných předpisů, tj. 
zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 235/2004 Sb., o 
dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Součástí faktury bude jako příloha vždy 
buď kopie podepsaného protokolu/ů o předání a převzetí příslušné části díla, případně protokol o 
odstranění vad a nedodělků prokazující, že příslušná část díla byla předána bez vad a nedodělků.  

5.8. Faktura bude označena názvem Projektu a číslem Projektu (pokud bude v době vystavení faktury 
číslo Projektu přiděleno). 

5.9. Faktura, která neobsahuje veškeré požadované náležitosti a přílohy, bude vrácena zhotoviteli 
k doplnění či opravě. Od doručení opravené faktury objednateli běží nová třicetidenní lhůta 
splatnosti. 

5.10. Objednatel je oprávněn během realizace této smlouvy nebo i po jejím ukončení jednostranně 
započítat svou pohledávku vůči zhotoviteli proti pohledávce zhotovitele za objednatelem plynoucí 
z této smlouvy. 

6. ČLÁNEK 

PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA A JINÁ UJEDNÁNÍ 

 

6.1. Pokud se jedná o další pokyny objednatele učiněné po uzavření smlouvy, bude je zhotovitel 

respektovat v případě, že budou směřovat k upřesnění zadání a věcného rozsahu, nebudou však 
na újmu kvality a odborné úrovně díla.  

6.2. Objednatel je oprávněn doplnit pokyny dle požadavků příslušné plánované a vyhlášené výzvy 
z IROP, podle níž bude žádost o podporu z IROP na Projekt podávána.   

6.3. Důsledky využití pokynů uplatněných objednatelem po uzavření smlouvy na termín plnění a cenu 
prací stanoví další ustanovení smlouvy. 

6.4. Zhotovitel je oprávněn komunikovat za účelem řádného plnění díla s poskytovatelem dotace.  

6.5. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je 
povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců 
oprávněných k podpisu smlouvy či kontaktních osob ve věcech smluvních. 

6.6. Obě smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou 
stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto 
informace k jiným účelům, než je k plnění podmínek smlouvy. Ustanovení zákona č. 106/1999 
Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů nejsou tímto dotčena. 

6.7. Zhotovitel podpisem této smlouvy poskytuje objednateli výhradní resp. modifikovanou 
ustanovením odst. 6.8 této smlouvy), časově, množstevně a územně neomezenou licenci, tj. 
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oprávnění k výkonu práva užit jakékoliv dílo, které má charakter autorského díla ve smyslu zákona 
č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „autorský zákon“), které 
bylo vytvořeno zhotovitelem na základě této smlouvy nebo v souvislosti s ní (zejména k 
zhotovitelem vytvořeným studiím proveditelnosti), a to ke všem způsobům užití autorského díla 
ve smyslu autorského zákona. Objednatel je oprávněn bezplatně oprávnění tvořící součást 
licence zcela nebo zčásti poskytnout třetí osobě (podlicence), k čemuž zhotovitel (autor) uděluje 
tímto výslovný souhlas. Objednatel je oprávněn taktéž bezplatně oprávnění tvořící součást licence 
postoupit jakýmkoliv třetím osobám, k čemuž zhotovitel (autor) uděluje tímto výslovný souhlas. 
V případě postoupení licence je objednatel povinen informovat zhotovitele (autora) o osobě 
postupníka bez zbytečného odkladu. Licence dle tohoto odstavce se sjednává jako bezúplatná. 
Zhotovitel je povinen uspořádat si své právní vztahy s autory autorských děl tak, aby poskytnutí 
práv nebránily žádné právní překážky. Zhotovitel není oprávněn k provedení jakýchkoliv právních 
úkonů omezujících užití díla objednatelem nebo zakládajících jakékoliv jiné nároky zhotovitele 
nebo třetích osob než jaké jsou stanoveny touto smlouvou. 

6.8. Zhotovitel nesmí použít výstupy dle této smlouvy pro potřeby žádné třetí osoby a ani pro vlastní 
podnikání (s výjimkou vlastní propagace, při níž však musí chránit zájmy objednatele). 

6.9. Zhotovitel je povinen archivovat veškerou dokumentaci spojenou s předmětem této smlouvy 
(zejm. účetní doklady) od účinnosti této smlouvy do 31. 12. 2035 včetně umožnění přístupu k ní. 
Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí se jí zhotovitel řídit. 

6.10. Zhotovitel je povinen minimálně do 31. 12. 2035 poskytovat informace a dokumentaci vztahující 
se k předmětu této smlouvy zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů [CRR, 
Ministerstva pro místní rozvoj ČR, Ministerstva financí ČR, Evropské komise, Evropského 
účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, Auditního orgánu (dále jen „AO“), Platebního a 
certifikačního orgánu (dále jen „PCO“), příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných 
orgánů státní správy] a je povinen informovat objednatele, případně poskytovatele dotace o 
skutečnostech majících vliv na plnění předmětu této smlouvy, především je povinen informovat o 
jakýchkoli kontrolách a auditech provedených v souvislosti s plnění předmětu této smlouvy. 
Zhotovitel je ve lhůtě v tomto odstavci uvedené rovněž na žádost objednatele, poskytovatele 
dotace, řídícího orgánu IROP, PCO nebo AO povinen poskytnout veškeré informace o výsledcích 
a kontrolní protokoly z těchto kontrol a auditů a zároveň vytvořit podmínky k provedení kontroly a 
poskytnout při provádění kontroly součinnost. V souladu s § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., 
o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů je Zhotovitel povinen poskytnout kontrolním 
orgánům a objednateli veškerou potřebnou součinnost při výkonu finanční kontroly a obdobně 
zavázat i své případné poddodavatele. 

6.11. V případě, že je zhotovitel plátcem DPH, pak podpisem této smlouvy výslovně prohlašuje, že: 

a) nemá v úmyslu nezaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle této 
smlouvy (dále jen „daň“), 

b) mu nejsou známy skutečnosti, nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy 
nemůže daň zaplatit a ani se ke dni podpisu této smlouvy v takovém postavení 
nenachází, 

c) nezkrátí daň nebo nevyláká daňovou výhodu, 
d) úplata za plnění dle této smlouvy není odchylná od obvyklé ceny, 
e) úplata za plnění dle této smlouvy nebude poskytnuta zcela nebo zčásti bezhotovostním 

převodem na účet vedený poskytovatelem platebních služeb mimo tuzemsko, 
f) nebude nespolehlivým plátcem, 
g) bude mít u správce daně registrován bankovní účet používaný pro ekonomickou činnost, 
h) souhlasí s tím, že pokud ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nebo k okamžiku 

poskytnutí úplaty na plnění, bude o zhotoviteli zveřejněna správcem daně skutečnost, že 
zhotovitel je nespolehlivým plátcem, uhradí objednatel daň z přidané hodnoty z přijatého 
zdanitelného plnění příslušnému správci daně, 

i) souhlasí s tím, že pokud ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nebo k okamžiku 
poskytnutí úplaty na plnění, bude zjištěna nesrovnalost v registraci bankovního účtu 
zhotovitele určeného pro ekonomickou činnost správcem daně, uhradí objednatel daň 
z přidané hodnoty z přijatého zdanitelného plnění příslušnému správci daně. 

6.12. V případě, že je tato smlouva uzavřena na dobu delší než 6 měsíců, předá zhotovitel objednateli 
po uplynutí této doby nové prohlášení ve znění dle předchozího odstavce 6.11, a to i opakovaně 
po uplynutí dalších 6 měsíců od předání posledního takového prohlášení. 



  

PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN Z PROSTŘEDKŮ EVROPSKÉ UNIE, EVROPSKÉHO FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ. 

Strana 8 (celkem 13)  

7. ČLÁNEK 

SPOLUPŮSOBENÍ OBJEDNATELE, VÝCHOZÍ PODKLADY 
7.1. Objednatel se zavazuje být v průběhu prací na díle v průběžném styku se zhotovitelem a projednat 

s ním na jeho vyzvání koncepci provádění díla. Dále se objednatel zavazuje poskytnout zhotoviteli 
pro vytvoření díla další nezbytnou součinnost, kterou lze po něm spravedlivě požadovat, a to na 
základě důvodného požadavku zhotovitele doručeného v přiměřeném předstihu objednateli. 

7.2. Objednatel se zavazuje zhotoviteli předat podklady pro řádné a včasné zhotovení díla dle této 
smlouvy. 

7.3. Objednatel odpovídá za to, že podklady a doklady, které zhotoviteli předal nebo předá, jsou bez 
právních vad a neporušují zejména práva třetích osob. 

7.4. Objednatel se zavazuje v průběhu plnění v řádný termínech poskytnout zejména následující 
součinnost ve vazbě na rozsah architektonického a technického řešení Projektu, který má být 
předmětem zapracování do příslušných výše uvedených studií proveditelností zhotovitelem dle 
této smlouvy: 

a) Předání Řešení projektu / Technického řešení projektu v rozsahu určení pro kapitolu 
Technické řešení projektu ve vztahu oběma výše uvedeným Výzvám z IROP a formuláře typu 
A pro Odboru hlavního architekta MV ČR a pro NÚKIB 

b) Vyjádření se k zapracovanému a předloženému návrhu rozsahu technických opatření 
založených na objednatelem předaném Řešení projektu / Technickém řešení projektu, a to 
ve formě věcných připomínek k jednotlivým opatřením nebo odsouhlasení předloženého 
návrhu – písemná forma nejpozději do 1 týdne od dodání návrhu a výzvy zhotovitele 

c) Předání seznamu informačních systémů a aplikací dotčených technickým řešením Projektu 
provozovaných na infrastruktuře objednatele, včetně informací o napojení na centrální IS – 
písemná forma nejpozději do 1 týdne od nabytí účinnosti této smlouvy 

d) Předání seznamu systémů objednatele zařazených do Kritické informační infrastruktury (KII), 
Informačních systémů základních služeb (ISZS) a Významných informačních systémů (VIS) 
– písemná forma nejpozději do 1 týdne od nabytí účinnosti této smlouvy 

e) Předání popisu současného stavu IT infrastruktury objednatele, a to na úrovni (1) blokového 
schématu IT architektury včetně odpovídající popisu schématu (zejména vzájemné vazby a 
vztahy bloků) a (2) souvisejícího označení a popisu jednotlivých komponent (výrobce, 
model/typ) – v  elektronické podobě do 2 týdnů od nabytí účinnosti této smlouvy 

f) Předání seznamu aktivit v oblasti kybernetické bezpečnosti objednatele, a to pro projekty se 
zahájením realizace od 1.1.2021 a pro projekty plánované pro rok 2022; včetně detailní 
dokumentace veřejných zakázek a podobných řízení, které jsou nezbytným podkladem pro 
projektový záměr – písemná forma nejpozději do 1 týdne od nabytí účinnosti této smlouvy 

g) Předání seznamu osob nominovaných do projektového týmu objednatele včetně uvedení 
jejich pozic v týmu – písemná forma do 2 týdnů od nabytí účinnosti této smlouvy 

h) Prosté e-mailové odeslání podkladů na 3 potenciální dodavatele (tzv. průzkum trhu) s 
využitím zpracovaného zadání od zhotovitele – do 3 dnů od dodání podkladů výzvy 
zhotovitele 

i) Poskytnutí odpovědí průzkumu trhu zhotoviteli – do 3 dnů od doručení odpovědí 

 

8. ČLÁNEK 

PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA, ODPOVĚDNOST ZA VADY DÍLA 
 

8.1. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům stanoveným v této smlouvě. 

8.2. Dílo bude předáno po jednotlivých částech, a to nejpozději v termínech uvedených v článku 2. 
této smlouvy. V případě, že předávaná příslušná část díla nebude vykazovat vady a nedostatky 
(nedodělky), které by bránily převzetí či užití této části díla nebo způsobilosti sloužit svému účelu, 
bude příslušná část díla předána a převzata na základě písemného protokolu o předání a převzetí 
příslušné části díla, podepsaného oběma smluvními stranami. Nedílnou součástí protokolu o 
předání a převzetí příslušné části díla je soupis případných vad a nedodělků nebránících převzetí 
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či užití příslušné části díla nebo způsobilosti sloužit svému účelu, které je povinen zhotovitel 
odstranit v náhradní lhůtě dohodnuté smluvními stranami v protokolu, a nebude-li v něm 
dohodnuta, pak ve lhůtě 7 kalendářních dnů pokud jde o část díla uvedenou v článku 1. odst. 1.1., 
bodu 1.1.1. a bodu 1.1.2 této smlouvy) a ve lhůtě 2 kalendářních dnů (pokud jde o část díla 
uvedenou v článku 1. odst. 1.1., bodu 1.1.3. této smlouvy). V případě, že objednatel odmítne 
předávanou část díla z důvodu její neúplnosti či vad, které brání převzetí či užití příslušné části 
díla nebo způsobilosti sloužit svému účelu, převzít, je zhotovitel povinen tyto nedodělky či vady 
odstranit v náhradní dohodnuté lhůtě, případně pokud nedojde k dohodě v termínu do 7 
kalendářních dnů. O nepřevzetí příslušné části díla ze shora uvedených důvodů se pořídí písemný 
zápis (protokol), který smluvní strany podepíší. O odstranění vad a nedodělků (ať už bránících či 
nebránících převzetí či užití příslušné části díla nebo způsobilosti příslušné části díla sloužit 
svému účelu) v náhradní lhůtě pořídí smluvní strany písemný zápis (protokol), který je součástí 
přílohy příslušné faktury a který smluvní strany podepíší. Právo objednatele na smluvní pokutu 
v případě řádného a včasného neprovedení díla, resp. jeho příslušné části, není stanovením 
náhradní lhůty pro odstranění vad a nedodělků (ať už bránících či nebránících převzetí či užití 
příslušné části díla nebo způsobilosti příslušné části díla sloužit svému účelu) dotčeno, s výjimkou 
případu uvedeného v článku 9 odst. 9.1. větě druhé této smlouvy.  

8.3. Smluvní strany mohou vyhotovit písemný protokol o předání a převzetí díla jako celku. V případě, 
že tak neučiní, berou smluvní strany na vědomí, že dílo jako celek je předáno a převzato na 
základě jednotlivých písemných protokolů o předání a převzetí příslušných částí, a to dle předání 
a převzetí té části díla, která byla předána a převzata později. 

8.4. Jestliže je protokol o předání a převzetí příslušné části díla řádně podepsán smluvními stranami, 
považují se veškeré údaje o opatřeních a lhůtách v protokole uvedené za dohodnuté, pokud 
některá ze smluvních stran výslovně v protokole neuvede, že s určitými body protokolu 
nesouhlasí. Jestliže objednatel v protokolu popsal vady, nebo uvedl, jak se vady projevují, platí, 
že tím současně požaduje bezúplatné odstranění takových vad, není-li uvedeno jinak.  

8.5. Objednatel je oprávněn převzít řádně provedené dílo nebo jeho část i před termínem plnění. 

8.6. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude provedeno v souladu a za podmínek stanovených touto 
smlouvou a právními předpisy, zejména v souladu s podmínkami a pravidly příslušné výzvy 
z IROP, podle níž bude žádost o podporu z IROP na Projekt podávána. Zhotovitel odpovídá za 
to, že dílo má v době jeho předání Objednateli vlastnosti stanovené v této smlouvě, popřípadě 
vlastnosti obvyklé.  

8.7. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho předání a které jsou uvedeny v protokolu 
o předání a převzetí díla, resp. příslušné části díla, popřípadě v příloze k takovému protokolu 
(vady zjevné). 

8.8. Zhotovitel dále odpovídá za vady a nedodělky, vzniklé po předání a převzetí díla, které vznikly 
porušením právních povinností zhotovitele, odpovídá též za vady, které mělo dílo v době předání 
a převzetí, ale které se projevily až po převzetí (vady zjistitelné při běžné prohlídce a vady skryté), 
a to až do dvou let ode dne předání a převzetí díla. Vadami uvedenými v první větě tohoto 
odstavce mohou být i vady díla, které vytkne: 

a) poskytovatel dotace (řídící orgán IROP) v procesu hodnocení splnění formálních 
náležitostí a podmínek přijatelnosti žádostí o podporu na Projekt, jejíž součástí je studie 
proveditelnosti zpracovaná dle bodu 1.1.3. odst. 1.1. článku 1 této smlouvy (s výjimkou 
Řešení projektu / Technického řešení projektu a na něj bezprostředně navázaného 
obsahu studie proveditelnosti) 

Na vady a nedodělky, které objednatel zjistil až po převzetí díla, je povinen zhotovitele nejpozději 
do 14 kalendářních dnů od jejich zjištění písemně upozornit (reklamovat) a vyzvat jej k jejich 
odstranění. Nebude-li smluvními stranami dohodnuta lhůta delší, zavazuje se zhotovitel uplatněné 
vady a nedodělky odstranit nejpozději do 3 pracovních dnů v případě vad vytknutých dle 
písmene a) tohoto odstavce, a do 14 kalendářních dnů v ostatních případech, to vše od 
provedeného písemného upozornění v souladu s ustanovením § 2615 OZ. 

8.9. Náklady na odstranění vad a nedodělků, za které je odpovědný zhotovitel, je povinen z titulu své 
odpovědnosti uhradit zhotovitel. 
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8.10. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které vznikly použitím podkladů a věcí poskytnutých 
objednatelem, jestliže zhotovitel nemohl ani při vynaložení veškeré odborné péče zjistit jejich 
nevhodnost, nebo na jejich nevhodnost objednatele řádně předem upozornil, ale ten na jejich 
použití trval. 

9. ČLÁNEK 

SMLUVNÍ POKUTY, ÚROKY Z PRODLENÍ 
9.1. Nesplní-li zhotovitel svůj závazek dokončit a předat příslušnou část díla ve sjednaném rozsahu a 

čase plnění, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 
0,2 % z ceny příslušné části díla včetně DPH, a to za každý započatý kalendářní den prodlení, 
přičemž zhotovitel je povinen v případě uplatnění tohoto práva objednatelem mu takovou smluvní 
pokutu zaplatit. V případě, že příslušná část díla nebude dokončena a předána ve sjednaném 
rozsahu a čase plnění pouze s ohledem na setrvávající drobné vady a nedodělky (tj. vady a 
nedodělky nebránící převzetí nebo užití příslušné části díla nebo způsobilosti příslušné části díla 
sloužit svému účelu), které posléze zhotovitel odstraní v protokolu dohodnuté náhradní lhůtě (a 
není-li dohodnuta v protokolu, pak ve lhůtě 7 kalendářních dnů (pokud jde o část díla uvedenou 
v článku 1. odst. 1.1., bodu 1.1.1. a bodu 1.1.2 této smlouvy), a ve lhůtě 2 kalendářních dnů (pokud 
jde o část díla uvedenou v článku 1. odst. 1.1., bodu 1.1.3. této smlouvy), není povinen zhotovitel 
zaplatit objednateli smluvní pokutu uvedenou ve větě první tohoto odstavce. V případě, že však 
takové drobné vady a nedodělky zhotovitel neodstraní v náhradní lhůtě, je povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu v původní výši, tj. počítáno ode dne, kdy měl dle této smlouvy 
příslušnou část díla řádně a včas dokončit a předat objednateli.  

9.2. Vedle ujednání o smluvní pokutě obsaženého v předchozím odstavci se dále sjednává, že: 

9.2.1. nesplní-li zhotovitel svůj závazek dokončit a předat část díla dle bodu 1.1.3. odst. 1.1. 
článku 1 této smlouvy ve sjednaném rozsahu a čase plnění, tj. zejména  v případě, že 
objednatel odmítne převzít tuto část díla pro takové vady a nedodělky které brání převzetí 
nebo užití příslušné části díla nebo způsobilosti příslušné části díla sloužit svému účelu, 
zavazuje se zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 30.000,- Kč, 

9.3. V případě, že zhotovitel neodstraní vady a nedodělky díla uvedené v odstavci 8.8. článku 8. této 
smlouvy ve lhůtě uvedené v tomtéž odstavci, je oprávněn objednatel požadovat po zhotoviteli 
smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla včetně DPH, a to za každý započatý kalendářní 
den prodlení, přičemž zhotovitel je povinen v případě uplatnění tohoto práva objednatelem mu 
takovou smluvní pokutu zaplatit. 

9.4. V případě, že zhotovitel (jeho pracovník, zástupce či poddodavatel) nesplní svým zaviněním, své 
závazky uvedené v článku 1 této smlouvy nebo vyplyne, že zaviněním zhotovitele byla pro vady 
studie proveditelnosti zamítnuta žádost o podporu na Projekt, resp. žádost nesplní formální 
náležitosti a podmínky přijatelnosti, a zároveň nebude možné ani po případné opravě vady (nebo 
poskytnutí náhradní lhůty k její opravě ve smyslu odst. 8.2. této smlouvy) vady studie 
proveditelnosti zhojit, ať už z časových nebo jiných důvodů, následkem čehož objednatel neobdrží 
dotaci na Projekt (resp. nebude vydáno příslušné Rozhodnutí o poskytnutí dotace objednateli na 
Projekt), je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 50% celkové 
ceny díla včetně DPH uvedené v odst. 4.1 článku 4. této smlouvy, a to z důvodu, že předmět 
plnění této smlouvy pro něj ztratil hodnotu a předmět plnění proto není schopen upotřebit pro 
sledovaný účel (zájem). 

9.5. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že veškeré smluvní pokuty uvedené v této smlouvě, 
nepovažují za nepřiměřené vysoké či odporující dobrým mravům, přičemž tyto jsou adekvátní 
hrozícím rizikům nenaplnění účelu této smlouvy, tak jak je uvedeno v Úvodních ustanoveních této 
smlouvy 

9.6. Částky smluvní pokuty uložené v souladu s touto smlouvou je objednatel oprávněn odečíst od 
zhotovitelem fakturovaných částek (tj. započítat proti pohledávkám zhotovitele na zaplacení ceny 
za plnění předmětu této smlouvy).  

9.7. V případě prodlení objednatele s úhradou ceny díla dle faktury, oprávněně vystavené po splnění 
podmínek uvedených v této smlouvě a doručené objednateli, je zhotovitel oprávněn účtovat 
objednateli úrok z prodlení ve výši dle vládního nařízení č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše 
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úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, 
likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé 
otázky Obchodního věstníku, veřejných rejstříků právnických a fyzických osob a evidence 
svěřeneckých fondů a evidence údajů o skutečných majitelích, ve znění pozdějších předpisů, a 
objednatel je v případě uplatnění tohoto práva úrok z prodlení zhotoviteli zaplatit. 

9.8. Splatnost smluvních pokut se sjednává na 30 kalendářních dnů ode dne doručení jejich 
vyúčtování. 

9.9. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody či její výše. 

10. ČLÁNEK 

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY A VÝPOVĚĎ 
 

10.1. Není-li v této smlouvě uvedeno jinak, budou případná práva a povinnosti smluvních stran 
plynoucích z odstoupení od této smlouvy řešena podle příslušných ustanovení OZ a ostatních 
právních předpisů. 

10.2. Při podstatném porušení smluvních povinností lze od smlouvy odstoupit. Odstoupení od smlouvy 
je účinné dnem následujícím po doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně, přičemž 
jednotlivé smluvní závazky plynoucí z této smlouvy se zrušují od počátku s výjimkou těch, které 
se dle OZ nezrušují (např. právo na náhradu škody, právo na zaplacení smluvní pokuty nebo 
úroku z prodlení). 

10.3. Smluvní strany se dohodly, že podstatným porušením smluvních povinností: 

a) zhotovitele je zejména to, když je zhotovitel v prodlení s odevzdáním díla nebo jeho části po 
dobu delší než 14 dnů (pokud jde o část díla uvedenou v článku 1. odst. 1.1., bodu 1.1.3. 
této smlouvy pak po dobu delší než 7 dnů) nebo nerespektování pokynů objednatele vedoucí 
k upřesnění zadání a nezhoršujících kvalitu díla, 

b) objednatele je zejména to, když objednatel ani po opakované písemné výzvě zhotovitele 
neposkytne zhotoviteli součinnost nezbytnou pro realizaci předmětu této smlouvy (zejména 
neposkytne součinnost uvedenou v odst. 7.4 této smlouvy). 

10.4. Zhotovitel je oprávněn vypovědět tuto smlouvu, jestliže je objednatel i přes písemnou urgenci 
zhotovitele doručenou objednateli v prodlení s úhradou faktury trvající déle než 30 dnů. Výpovědní 
lhůta činí 5 dní a plyne dnem následujícím po doručení výpovědi objednateli. 

10.5. Objednatel je oprávněn vypovědět tuto smlouvu v případě, že byly zjištěny opakované nedostatky 
zhotovitele spočívající v realizaci díla dle této smlouvy. V tomto případě činí výpovědní lhůta 5 dní 
a plyne dnem následujícím po doručení výpovědi zhotoviteli. 

10.6. Předčasným ukončením smlouvy není dotčeno právo zhotovitele na úhradu poměrné části ceny 
díla, které je již zhotovitelem zpracováno. Dojde-li k předčasnému ukončení této smlouvy, jsou 
povinny smluvní strany vypořádat své závazky z této smlouvy. 

11. ČLÁNEK 

ZMĚNY A ZÁNIK SMLOUVY, JEDNÁNÍ KONTAKTNÍCH OSOB 
 

11.1. Tuto smlouvu je možné měnit, doplnit nebo zrušit některá její ustanovení pouze písemnými 
vzestupně číslovanými dodatky, jež musí být jako takové označeny, a které budou podepsány 
oběma smluvními stranami, nestanoví-li se v této smlouvě výslovně jinak. Smluvní strany se 
dohodly, že tato smlouva zaniká též písemnou dohodou obou stran, písemným odstoupením 
smluvní strany od smlouvy nebo výpovědí v souladu s článkem 10. této smlouvy. 

11.2. Za smluvní strany jsou v záležitostech uvedených v článku 2., odst. 2.3. a v článku 8. této smlouvy 
stejně tak jako v záležitostech uplatňování smluvních pokut a úroků z prodlení dle článku 9 této 
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smlouvy nebo v záležitostech předání návrhu architektonického a technického řešení Projektu 
(dle bodu 2.1.1 a bodu 2.1.2 odst. 2.1 článku 2. této smlouvy) či učinění písemné výzvy 
k provedení části díla ve smyslu bodu 2.1.3 odst. 2.1. článku 2. této smlouvy oprávněny jednat a 
podepisovat jednající osoby nebo kontaktní osoby ve věcech smluvních anebo odborných. 

 

12. ČLANEK 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

 

12.1. Smluvní strany se dohodly, že objednatel v zákonné lhůtě odešle tuto smlouvu k řádnému 
uveřejnění do registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).  

12.2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Tato smlouva 
nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle § 6 zákona č. 
340/2015 Sb.  

12.3. V případě, že ihned po podpisu této smlouvy není jednou ze smluvních stran oznámeno písemně 
druhé smluvní straně (postačí e-mailem prostřednictvím kontaktní osoby), že smlouva či jakákoliv 
její část obsahuje obchodní tajemství ve smyslu § 504 OZ, berou smluvní strany na vědomí, že 
tato smlouva či jakákoliv její část neobsahuje obchodní tajemství. 

12.4.  Zhotovitel se zavazuje zajišťovat všem osobám jím zaměstnaných v souladu s právními předpisy, 
které se budou podílet na plnění této smlouvy, férové pracovní podmínky při dodržování 
odpovídající úrovně bezpečnosti práce, rozvržení pracovní doby a odpočinku, zejména jim 
zajišťovat dostatek ochranných pracovních pomůcek nezbytných k řádnému výkonu činnosti. 
Dále se zavazuje, že při plnění této smlouvy bude v míře, kterou připouští řádné plnění předmětu 
této smlouvy, využívat pro komunikaci a korespondenci prostředky elektronické komunikace, 
bude minimalizovat spotřebu kancelářského materiálu, používat výrobky z recyklovaného 
materiálu nebo materiálu z obnovitelných zdrojů, nebo výrobky opakovaně použitelné. 

12.5. Zhotovitel bere na vědomí, že osobní údaje uvedené ve smlouvě objednatel zpracovává jako 
správce za účelem uzavření, plnění a zveřejnění smlouvy v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., 
o zpracování osobních údajů a nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (obecné 
nařízení o ochraně osobních údajů). Právní základ pro zpracování osobních údajů vychází z čl. 6 
odst. 1 písm. b) a c) uvedeného obecného nařízení. Osobní údaje budou správcem uloženy po 
dobu stanovenou jeho spisovým a skartačním plánem. Kontaktní údaje správce, pověřence pro 
ochranu osobních údajů, informace o právech subjektu údajů a další informace ke zpracování 
osobních údajů jsou dostupné na webových stránkách Zlínského kraje www.kr-zlinsky.cz, v sekci 
Krajský úřad, Zpracování a ochrana osobních údajů (GDPR). 

12.6. Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních 
ustanovení. V případě, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neúčinným nebo 
neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečného odkladu nahradit takové ustanovení 
novým, které svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe obsahu a smyslu ustanovení 
původního. 

12.7. Práva a povinnosti smluvních stran výslovně v této smlouvě neupravené se řídí příslušnými 
ustanoveními OZ, zejména § 2586 a násl. 

12.8. Nedílnou přílohou této smlouvy je její příloha č. 1 - Předpokládaný rozsah opatření definující věcný 
obsah předmětu plnění-díla.  

12.9. Smlouva se vyhotovuje ve 3 stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel. 

12.10. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, jejímu obsahu porozuměly a souhlasí 
s ní, a na důkaz toho ji podepisují na základě své vlastní, vážné a svobodné vůle prosté omylu, a 
nikoli v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. 

http://www.kr-zlinsky.cz/
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Za objednatele  Za zhotovitele 

 

Ve Zlíně dne …………………….                        V …………… dne ……………………  

 

 

 

 

 

 

_________________________     _________________________ 

Ing. Martin Kobzáň      Ing. Petra Lavičková 

vedoucí Odboru řízení dotačních projektů    jednatelka 

 

 

Příloha číslo 1 smlouvy - Předpokládaný rozsah opatření definující věcný obsah předmětu plnění-díla: 

 

 vybudování záložního DC v budově č. 22 (napájení, motorgenerátor, UPS, racky, chlazení, 

optická síť do DC1 a dalšího uzlového bodu 21Net) 

 vybudování záložního DC (pro kamerový systém) 

 pořízení 2 ks firewall F5 (rozšíření clusteru) – zařazení již vzniklých výdajů do projektu 

 pořízení 6ks 2U serverů + 4ks serverů s vazbou na JDTM – zařazení již vzniklých výdajů do 

projektu 

 pořízení 4 ks SAN switch – zařazení již vzniklých výdajů do projektu 

 opatření v oblasti ukládání dat a zálohování – pásková knihovna, NAS, diskové pole ve vazbě 

na JDTM 

 SIEM + skener zranitelností 

 Patch Management pro servery 

 Advanced Active Directory Logging 

 


