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PŘÍLOHA Č. 6 - SOUČINNOST SMLUVNÍCH STRAN 

OBSAHOVÉ VYMEZENÍ SOUČINNOSTI  

1. Vzhledem k charakteru smlouvy je součinnost objednatele pro účely této smlouvy chápána 
jako: 

a) nezbytný soubor kontrolních, podpůrných, informačních a koordinačních činností při 
realizaci Projektu CDBP; 

b) nezbytné zajištění podmínek a předpokladů pro realizaci Projektu CDBP v oblasti SI 
III; 

c) nezbytné zajištění potřebných personálních kapacit pro obsluhu systémů 
instalovaných na pracovištích objednatele v rámci Projektu CDBP. 

2. Pro každou součinnost, pokud jí objednatel neprovádí průběžně, nebo není popřípadě jejím 
iniciátorem, bude po dobu platnosti této smlouvy platit:  

a) zhotovitel projedná součinnost v dostatečném časovém předstihu, a to v rámcovém 
rozsahu 14 (čtrnácti) kalendářních dnů před uvažovaným termínem poskytnutí a 
podrobně 6 (šest) pracovních dnů před požadovaným poskytnutím součinnosti. Ve 
specifických případech, které tak budou vyžadovat, vzhledem ke své povaze nebo 
naléhavosti plněného úkolu, lze sjednat odlišné lhůty realizace součinnosti, a to se 
souhlasem KRP. Tento postup zajistí dostatečný čas pro zajištění personálního 
obsazení na straně objednatele a zadavatele MV; 

b) řádně zdůvodněný požadavek zhotovitele na poskytnutí součinnosti není objednatel 
oprávněn bezdůvodně odmítnout. 

 

PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SOUČINNOSTI  

1. Součinnost objednatele a zhotovitele je realizována po celou dobu realizace Projektu CDBP, 
a to jak podle obvyklých zvyklostí obchodních vztahů, tak i podle specifik Projektu CDBP. 
Součinnosti budou stanoveny před jejich realizací, případně v průběhu jejich realizace na 
základě změnového řízení. 
 

2. Projektové role v systému poskytování součinnosti při realizaci Projektu CDBP se řídí 
organizační strukturou projektu.  Organizační struktura včetně projektových rolí je součástí 
projektové dokumentace, konkrétně plánu kvality Projektu CDBP.  

 


