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Smlouva o dílo

NA ZPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE A DODÁVKY SOUVISEJÍCÍCH PRACÍ
číslo objednatele: RÉOIOIRM/ZOZZ

(schválena RM na jednání dne 21.03.2022, usn. č. 290/2022)

podle 5 2586 a násl. zákona číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen 02)

'Í'outo smlouvou se zhotovitel zavazuje k provedení díla a objednatel se zavazuje k zaplacení ceny za jeho

provedení.

IJSMLUVNÍ STRANY
9

31.1. Objednatel: město Příbram

sádlo: Tyršova 108, 261 01 Příbram

zastoupený: Mgr. Janem Konvalinkou, starostou

IČO: 00243132
unc: c200243132
bankovní spojení:

'

jb. účtu:
údále jen „objednate|“)

na

1.2. Zhotovitel: Ing. Lucie Janoušová

;sídlo: Rymané 1210, 252 10 Mníšek pod Brdy
\mčo: 06778364

;DIČ: C28956190056
:bankovní spojení: Česká s ořitelna a.s.

x: wu: _
'fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona, registrující Městský úřad Černošice

'(dále jen „zhotovite|“)

|||. Úvodní ustanovení

[Dnešnlho dne, měsíce a roku se shora uvedené smluvní strany ve vzájemné shodě dohodly na následujícím
ttextu Smlouvy o dílo.

IIII. Předmět díla

53.1. Předmětem této Smlouvy o dílo je vypracování projektové dokumentace (PD)'pro vydání územního

(rozhodnutí a stavebního povolení ve stupni pro společné územní a stavební řízení (DUR + DSP) a ve stupni

:pro provádění stavby (DPS) na přeložení dešťové kanalizace. Kanalizace je DN 300 o délce cca 250 bm,
materiál — beton. Orientační situace s barevným vyznačením je přílohou č. 1,

Zhotovitel vypracuje PD pro vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení v rámci společného územního

ia_stavebního řízení a PD pro provádění stavby vč. soupisu prací s výkazem výměr, položkovým rozpočtem a

=tydenním harmonogramem prací, inženýringem, návrhem dopravně inženýrského řešení a určení pozemku

:pro zřízení staveniště akce " Přeložka dešťové kanalizace DN 300 a s tím související činnosti v ul. Školní".

iPro zpracování PD je zhotovitel povinen provést veškeré potřebné průzkumy a zaměření nezbytné pro
;zpracování jednotlivých stupňů PD, které by mohly mít vliv na realizaci při provedení stavby. Zhotovitel je

'rovqěĚ povinen projednat vše potřebné s orgány dotčenými stavbou. Tyto průzkumy a oprávněné požadavky

Corganu dotčených stavbou zhotovitel do PD zapracuje.

*Každy' stugeň gro'ektové dokumentace bude odevzdán:
' v tištěné podobě (6 paré),
' v elektronické podobě na CD nosiči (složky otevřených formátů dwg, doc, xls a uzavřených formátů

pdf).
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Položkovy' sougis grací s výkazem výměr bude odevzdán; v elektw
obdrže

. v elektronické podobě na CD nosiči (složky pdf, xls, xlsx). takový<

(rozurr
Položkový rozgočet bude odevzdán: obsahl

prací, 1
. v tištěné podobě (2 paré), řízení

. v elektronické podobě na CD nosiči (složky pdf, xls, xlsx), nespeť
kvalifik

Týdenní harmonogram realizace stavby bude odevzdán: této sn

. v tištěné podobě (1 paré), 3:5. Sf

. v elektronické podobě na CD nosiči (složky xls, xlsx). d[|3ed|*pls m

Po předání objednateli se PD stanou jeho výlučným vlastnictvím a objednatel s nimi bude moci nakládal ŽŠ V &

jakýmkoliv způsobem, který uzná za vhodný (autorská práva) a zpracovatel si žádným způsobem nebude moci naklad

nárokovat zpracovávání dalších stupňů projektové přípravy. Lozksafo on

Součástí díla jsou též potřebné průzkumy a další činnosti uvedené v nabídce zhotovitele ze dne 28.02.2022. omeze

PD budou zpracovány v rozsahu cenové nabídky ze dne 28.02.2022 (za podmínek uvedených ve výzvě ome'ze
k podání nabídek). rozš'řf

Předmětem díla je tedy zejména: IV- DC

a) zpracování PD ve stupni pro společné územní a stavební řízení (DÚR + DSP) vč. zaměření místa stavby,

zjištění existence inženýrských sítí vmístě stavby včetně veškerých průzkumů pro zpracování PD 43321
nezbytných (např. stavebně technický průzkum, statický, hydrogeologický, dendrologický, a pod...) zahajf

v souladu se zák. č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění, vyhláškou č, 503/2006 Sb., v platném dokon

znění, vyhláškou č. 499/2006 Sb., zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném

znění, vyhláškou č. 398/2009 Sb. a vyhláškou č. 169/2016 Sb., v platném znění;

b) zpracování PD ve stupni DPS vč. soupisu prací s výkazem výměr, položkovým rozpočtem a týdenním

harmonogramem praci, návrhem dopravně inženýrského řešení a včetně určení pozemku pro zřízení

staveniště v souladu se zák. č. 183/2006 Sb„ stavební zákon, v platném znění, vyhláškou č. 503/2006 Sb.,

v platném znění, vyhláškou č. 499/2006 Sb., zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,

v platném znění, vyhláškou č. 398/2009 Sb. a vyhláškou č. 169/2016 Sb., v platném znění;

c) inženýrská činnost (IČ) pro společné územní a stavební řízení (DÚR + DSP) včetně zajištění kladných

vyjádření dotčených orgánů státní správy (DOSS), podání žádosti o vydání stavebního povolení, podání
stanovisek k případným námitkám či připomínkám ve stavebním řízení, jednání s vlastníky a uživateli

stavbou dotčených pozemků, příprava návrhů příslušných smluv, zajištění jejich uzavřeni druhou stranou

d) výkon autorského dozoru při realizaci Stavby dle potřeb objednatele tak, aby Stavba mohla být řádně

dokončena (předpokládá se 10 kontrolních dnů). Cena za autorský dozor bude hrazena za každou účast 319“

na kontrolním dnu v místě Stavby (max. rozsah jednoho kontrolního dne činí 2 hodiny). gra)

\ 3.2. PD budou obsahovat veškeré náležitosti dle platných právních norem. Soupisy prací se zhotovitel alesp
* zavazuje provést v podobě souboru .xls nebo obdobném formátu včetně potřebných součtových a dalších SVÉ p

vzorců potřebných pro editaci nabídkových cen v zadávacím řízení s tím, že dané soubory budou uzamčeny pozar

tak, aby bylo možné editovat jen ta pole, které jsou určena pro vyplnění ze strany dodavatelů při podávání “513
nabídek. Zhotovitel plně odpovídá za správnost a úplnost součtových a dalších vzorců využitých v rámci poza
datového souboru obsahujícího soupisy prací.

23:55(

3.3. PD budou v průběhu přípravy projednávána — musí proběhnout nejméně 3 kontrolní dny kjednotlivým "€ch

stupňům každé PD za účasti:
- zhotoviteie PD V- s;
- objednatele (Odbor investic a rozvoje města) _
- ostatních dle potřeby 5;1- *

dl|0 !

Kontrolní dny svolává a organizuje zhotovitel. První kontrolní den bude svolán bezprostředně po účinnosti plavtn
smlouvy ke zpřesnění zadání a vymezení si rozsahu požadovaných úprav. Požadavky a upřesnění PD zahrne poza

zhotovitel do výstupů předaných objednateli. Z kontrolních dnů provede zhotovitel zápis. 3223

3.4. Součástí plnění zhotovitele a tedy i předmětem díla je rovněž případné poskytování vysvětlení zadávací nedo

dokumentace na výběr dodavatele Stavby, a to ohledně těch dotazů dodavatelů, které se budou týkat SOUV

předmětu díla a jeho obsahu (zejména pak PD a soupisů prací), a to v rozsahu potřebném pro řádnou origi:

administraci takového zadávacího řízení. Odpovědi na jednotlivé dotazy se zhotovitel zavazuje poskytnout
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v elektronické formě objednateli nejpozději do 36 hodin (nepočítají se dny pracovního klidu a svátky) ode dne

obdržení požadavku objednateie. V případě oprav nebo úprav předmětu díla nebo jeho částí vdůsledku

takových dotazů dodavatelů bude zhotovitel povinen provést vždy aktualizaci celého příslušného dokumentu

(rozuměno příslušného datového souboru) a tento dodat objednateli v aktualizované podobě (tzn. souboru

obsahujícího soupis prací, výkres a podobně). Předmětem díla je rovněž posouzení souladu PD a soupisu

prací, které jsou předmětem díla, s případnou nabídkou dodavatele stavebních prací podanou v zadávacím

řízení na výběr dodavatele Stavby. Součástí předmětu plnění jsou i práce v tomto článku smlouvy

nespecifikované, které však jsou k řádnému plnění díla nezbytné a o kterých zhotovitel vzhledem ke své

kvalifikaci a zkušenostem měl nebo mohl vědět. Provedení těchto prací je zahrnuto v celkové ceně díla dle

této smlouvy.

3.5. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn kdykoliv omezit, případné opětovně rozšířit, rozsah

díla dle této smlouvy dle svých aktuálních potřeb. Omezení rozsahu díla dle této smlouvy nastane okamžikem

písemného oznámení zhotoviteli. V takovém případě se adekvátně sníží i cena díla. Pokud zhotovitel prokáže,

akládal že v souvislosti s plněním té části díla, o kterou byl předmět díla dle této smlouvy takto omezen, vynaložil

Ie moci náklady nebo mu vznikly jiné výdaje, bude mít nárok na jejich náhradu. Objednatei je i přes takovéto omezení

rozsahu díla oprávněn v budoucnu plnění dané části díla po zhotoviteli opětovné požadovat s tím, že termín

dokončení takové části díla se adekvátně prodlouží (o dobu, po kterou byl předmět díla o takovou část díla

32022 omezen + 14 dnů). Případná náhrada nákladů, které bude objednatelem zhotoviteli v souvislosti s předchozím

: výzvě omezením předmětu díla o danou část díla v souladu s tímto článkem vyplacena, bude po takovém opětovném

rozšíření předmětu díla o takovou část díla započtena na cenu dané části díla.

IV. Doba plnění

stavby, _
ání pD 4.1. Zhotowtel provede dílo podle čl. |||. této smlouvy v následujících termínech:

pod...) zahájení díla - ihned po nabytí účinnosti smlouvy. ,
)[atném dokončenídíla - předání PD ve stupni pro společné územní a stavební řízení (DUR + DSP) vč.

„amém zaměření místa stavby, zjištění existence inženýrských sítí v místě stavby a veškeré

průzkumy nezbytné pro zpracování PD — do 24 týdnů od účinnosti smlouvy;

denním - provedení veškeré inženýrské činnosti pro společné územní a stavební řízení (DÚR +

zřízení DSP) vč. zajištění kladných vyjádření dotčených orgánů státní správy (DOSS), podání

„05 Sb., žádosti o vydání stavebního povolení, podání stanovisek k případným námitkám či

akázekv připomínkám ve stavebním řízení, jednání s vlastníky a uživateli stavbou dotčených
pozemků, příprava návrhů příslušných smluv, zajištěníjejich uzavření druhou stranou

radných
— do 8 měsíců od účinnosti smlouvy

podání
- předání PD ve stupni DPS vč. soupisu prací s výkazem výměr, položkovým rozpočtem

Jživateli a týdenním harmonogramem prací — do 4 týdnů od písemné výzvy a předání

;tranou stanovisek DOSS 3 účastníků řízení.

vt řádně
„„ účast Zhotovitel se dále zavazuje, že ostatní části díla, respektive činnosti, které jsou předmětem této smlouvy, bude

plnit neprodleně po obdržení požadavků objednatele. V případě provádění autorského dozoru se pak
zhotovitel zavazuje účastnit se kontrolnich dnů při realizaci Stavby, na které bude objednatelem pozván

1otovitel alespoň 5 pracovních dnů předem. Stejně tak se zavazuje poskytnout objednateli v průběhu realizace Stavby

dalších své písemné stanovisko k návrhům změn projektové dokumentace (díla) do 5 pracovních dnů od obdržení

amčeny požadavku objednatele. Vysvětlení PD a soupisu prací, případně jejich opravy v rámci zadávacího řízení na

odáva'ni dodavatele Stavby se zhotovitel zavazuje objednateli poskytnout, respektive zajistit, do 36 hodin od obdržení

v rámci Požadavku objednatele (do uvedené doby se nezapočítávají dny pracovního klidu a svátky), Zhotovitel se dále

zavazuje poskytnout objednateli stanovisko k souladu PD a soupisu prací, zhotovených dle této smlouvy,
s objednatelem označenou nabídkou dodavatele, podanou v zadávacím řízení na výběr dodavatele Stavby,

notlivým nejpozději do 10 dnů od obdržení požadavku objednatele.

V. Splnění díla

5:1. Zhotovitel splní svou povinnost provest dílo tak, že řádně a úplně zhotoví dílo dle čl. Ill. této Smlouvy o
dllO bez vad nebo nedodělků, tedy zhotoví jej v souladu s platnými obecně závaznými právními předpisy a

)činnosti Piatnými českými technickými normami, územně plánovací dokumentací a územně plánovacími podklady,

)zahrne Požadavky poskytovatele dotace (pokud má být Stavba předmětem dotační podpory), aktuální úrovní

odborných poznatků v oblasti stavebnictví, jakož i pokyny a požadavky výrobců příslušných materiálů nebo

přlstrojů, jejichž využití bude PD při realizaci Stavby předpokládáno, to vše tak tak, aby neobsahovala žádne

zadávací nedodélky nebo nejasnosti. Nedílnou součástí řádného splnění díla je předání všech písemných dokladů

ou týkat scJ_uvisejících s řádným provedením díla objednateli, které je povinen zhotovitel zpracovávat, a to jejich

, řádnou Onginálů.
skytnout
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5.2. Povinnost zhotovitele provést řádně dílo nebo jeho část je splněna dnem, kdy je řádně dokončené dílo, K ca
resp. jeho řádně dokončená část, předána objednateli a tento převzetí takoveho díla nebo jeho části písemně vyk;
potvrdí. Objednatel není povinen převzít dílo nebojeho část. která nejsou řádné dokončeny. jakc

5.3. Dílo bude mít vlastnosti vyplývající z této smlouvy a dále bude mít obvykle vlastnosti pro využití díla ke 6.3.
stanovenému účelu.

. 6.4.
5.4. Rádne splnění povinnosti zhotovitele provest dílo se osvědčuje předávacím protokolem o předání a

převzetí dílčí části díla podepsaným oběma smluvními stranami (dále jen zápis). Zápis má právní účinky 6,5.
takoveho osvědčení pouze v tom případě, že obsahuje prphla'šení objednatele, že dílo přejímá včetně všech píse
potřebných dokladů a bez zjevných vad a nedodělků. Rádné splnění jednotlivých povinností zhotovitele, dod
rozumí se jednotlivých etap, uvedených včlánku |||. této smlouvy, může být osvědčeno dílčími zápisy. $me
Nedokončené dílo, dílo s vadami a nedodělky či při nepředání části dokumentace není objednatel povinen dílo

převzít. Převzetí každe částí díla i díla celého nezakládá nevyvratitelnou domněnku, že bylo provedeno řádně V",
a úplně, neboťjde o dílo odborné, jehož vady se mohou projevit až v průběhu realizace Stavby a Objednatel
nedisponuje takovým odborným aparátem, který by byl schopen v časové návaznosti na provádění díla plně 7,1,
prověřit jeho bezvadnost a úplnost. Převzetí díla objednatelem proto nevylučuje možnost uplatnit vůči
zhotoviteli vady díla, které má dílo v době jeho převzetí. 72,

plně
5.5. K sepsání zápisu (i dílčího) vyzve zhotovitel objednatele nejpozději 5 pracovních dnů přede dnem, kdy
bude dílo připraveno k odevzdání.

VI. Cena díla

6.1. Celková cena za dilo dle čl. III je sjednána na základě nabídkové ceny zhotovitele dohodou smluvních bez
stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů. dok

_ D

6.2. Celková cena díla bez DPH dle čl. |||, odst. 3.1 je stanovena dohodou ve výši
7,3.

_ %me 5:2
'

prci

Vypracování PD ve stupni pro společné 7_4_
územní a stavebni řízení (DUR + DSP) vč. týka
zaměření místa stavby, zjištění existence

1 000 00 splř
inženýrských sítí v místě stavby a veškeré

55 '
fakt

průzkumy nezbytné pro zpracováni PD

7.5.
v pr

Vypracování dokumentace ve stupni DPS
vč. soupisu prací s výkazem výměr, 7.6,
položkovým rozpočtem a týdenním 125 000,00 dok
harmonogramem prací kter

inženýrská činnost (IČ) pro _společné 7.7.
územní a stavební řízení (DUR + DSP) o dz
včetně zajištění kladných vyjádření usti

dotčených orgánů státní správy (DOSS), bud

podání žádosti o vydání stavebního přín
povolení, podání stanovisek k případným 18 000,00 pov
námitkám či připomínkám ve stavebním

řízení, jednání s vlastníky a uživateli VIII.
stavbou dotčených pozemků, příprava a
uzavření příslušných smluv 8.1.

odp

autorský dozor
30 000'00

8.2,

obje

* 8.3.
celková nabídková cena

328 000'00

[ (na
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ědílo, Kceně bude připočtena DPH vzákonné výši ke dni vystavení daňového dokladu. DPH na výstupu bude

emné vykázána a odvedena v souladu s platným zněním zákona o DPH. Objednatel pro dané plnění nevystupuje

jako osoba povinná k dani.

íla ke 6.3. Celková cena za zhotovení díla je stanovena jako maximální dle cenové nabídky zhotovitele.

6.4, Celková cena nesmí být zvýšena bez písemného souhlasu objednatele formou dodatku k této smlouvě.

ání a
lčinky 6.5. Práce nad rámec předmětu plnění této smlouvy vyžadují předchozí dohodu smluvních stran formou

všech písemného dodatku k této smlouvě. Pokud zhotovitel provede tyto práce bez předchozího sjednání písemného

mele, dodatku kteto smlouvě, považuje se hodnota takových prací za zahrnutou v celkové ceně díla dle této

áPÍSY. smlouvy.
\n dílo

řádně VII. Platební podmínky
!natel
* Plně 7.1. Objednatel nebude poskytovat na provedení díla zálohy.
: vůči

7.2. Fakturace díla může být uskutečněna na základě dílčích faktur po řádném dokončení jednotlivých etap

plnění díla ,
1, kdy a) stupeň DUR + DSP vč. zaměření mista stavby, zjištění existence inženýrských sítí v místě stavby

a veškeré průzkumy nezbytné pro zpracování PD

c) stupeň DPS vč. soupisu prací s výkazem výměr a rozpočtem

d) inženýrská činnost

e) autorský dozor
vních bez vad a nedodělků a protokolárním převzetí objednatelem, které budou spiňovat náležitosti daňového

dokladu dle platných obecně závazných předpisů a bude v nich uveden název akce „Projektová dokumentace

— Dešťová kanalizace, ul. Školní“ a číslo smlouvy objednatele,

7.3. Splatnost faktur se sjednává na 30 dnů od jejich doručení objednateli. Za okamžik uhrazení faktur se

považuje datum, kdy byla předmětná částka odepsána z účtu objednatele. Při nedodržení této splatnosti je
zhotovitel oprávněn vyúčtovat objednateli úrok z prodlení ve výši 0,2 % z fakturovane částky za každý den

prodlení.

7.4. Faktura bude vystavena v souladu s platebními podmínkami a bude splňovat všechny uvedené náležitosti

týkající se vystavení faktur. Pokud faktura nebude vystavena v souladu s platebními podmínkami nebo nebude

splňovat požadované náležitosti, je objednatel oprávněn fakturu zhotoviteli díla vrátit; vrácením pozbývá
faktura splatnosti.

7.5. Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu kterékoliv platby ve prospěch zhotovitele, pokud je zhotovitel

v prodlení s plněním jakehokoliv závazku vůči objednateli podie této smlouvy.

7.6. Faktura bude pořízena ve dvou výtiscích a bude obsahovat všechny náležitosti odpovídající daňovému

dokladu podle 5 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Bez

kterékoliv náležitosti je faktura neplatná.

7.7. Smluvní strany se dále dohodly, že v případě, že se zhotovitel stane ve smyslu ustanovení & 106a zákona

o dani z přidané hodnoty nespolehlivým plátcem daně a po dobu, kdy za nej ve smyslu uvedeného zákonného

ustanovení bude považován (tedy až do doby, kdy bude rozhodnuto, že není nespolehlivým plátcem daně),
bude objednatel oprávněn hradit účtované části ceny díla co do částky, odpovídající dani z přidané hodnoty,

přímo na účet správce daně. Poukázáním příslušné částky na účet správce daně se v dané části bude

považovat účtovaná částka za uhrazenou.

VIII. Podmínky provádění díla

8.1. Zhotovitel zajišt'uje provedení díla svými pracovníky nebo pracovníky třetích osob. Zhotovitel nese plnou

odpovědnost za neplnění povinností vyplývajících z této smlouvy.

8.2. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění prací. Na požádání je zhotovitel povinen předložit

objednateli veškeré doklady o provádění díla.

8.3. Všechny škody, které vzniknou prokazatelně v důsledku provádění díla z viny na straně zhotoviteie třetím

(na díle nezúčastněným) osobám, případně objednateli, je povinen uhradit zhotovitel.

1ka 5|Slrzinka



8.4. Zhotovitel prohlašuje, že k datu podpisu smlouvy: vy|
a) za účelem řádné realizace díla si upřesnil s oprávněnými zástupci objednatele všechny nejasné podmínky [er

b) všechny technické a dodací podmínky díla zahrnul do kalkulace cen

o) veškeré své požadavky na objednatele uplatil v této smlouvě 10

d) řádně překontroloval předané podkladové materiály pro zpracování PD a nejsou mu známy žádné překážky, mc
které by mu bránily splnit předmět díla tak, jak se zavázal touto smlouvou. ste

od
8.5. Zhotovitel rovněž prohlašuje, že je plné seznámen i s ostatními podmínkami plnění zhotovitelových srr

povinností podle této smlouvy, které z ní vyplývají a které nejsou v ustanoveních tohoto Článku smlouvy zhj

výslovně uvedeny. jak
řa'<

8.6. Objednatel se stává vlastníkem PD na akci - „Projektová dokumentace — Dešťová kanalizace, ul. Školní“

v počtu paré dle čl. |||, okamžikem řádného předání na základě písemného protokolu, podepsaného 10

oprávněnými zástupci obou smluvních stran a po uhrazení sjednané ceny dle čl. VL této smlouvy o dílo. po

8,7. Nebezpečí škody na díle nese zhotoviteL Předáním a převzetím zhotoveného díla přechází nebezpečí 10

škody na tomto díle na objednatele. str

8.8. Předáním jednotlivých částí díla objednateli poskytuje zhotovitel objednateli časově a prostorové 10

neomezenou výhradní licenci k užití dila všemi způsoby, které zákon stanovi a umožňuje, včetně možného up
přepracování PD jinou osobou nebo využití díla jako podkladu pro vytvoření jiného díla. Cena licence je op
zahrnuta v ceně díla, respektive jeho jednotlivých částí, na které se poskytnutí licence v konkrétním případě pc
vztahuje. Objednatel není povinen licenci využít, respektive dílo dle této smlouvy dále používat nebo využívat,

1G
IX. Záruky a reklamace se

sti
9.1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo nemá v době jeho dokončení a předání objednateli vady a že bylo m1

provedeno řádně (viz ČI, 5.1 .). Objednatelje oprávněn po dobu 36 měsíců ode dne převzetí díla (záruční doba)

vytýkat zhotoviteli i vady nebo nedodělky díla, které byly objektivně zjistitelné v době jeho předání objednateli. x|
Toto ustanovení však neomezuje obecnou odpovědnost zhotovitele za dílo stanovenou zákonnými předpisy,

zejména dle zákona č. 360/1992 Sb. v platném znění. 11

tj.
9.2. V průběhu záruční doby zhotovitel odstraní prokázané vady, resp. nedodělky, do 5 kalendářních dnů od %
doručení písemné reklamace zhotoviteli, pokud si strany nedohodnou lhůtu delší z důvodů faktické nemožnosti pr
odstranění vady ve výše uvedené lhůtě, nejdéle však do 20 dnů. V případě uplatněných vad díla zjištěných „;
v průběhu zadávacího řízení na dodavatele Stavby se zhotovitel zavazuje uplatněné vady díla odstranit

nejpozději do 36 hodin po jejich oznámení objednatelem (do uvedené lhůty se nezapočítávají dny pracovního 1-
klidu a svátky). nz

px
9.3. Neodstraní—Ii zhotovitel rekiamované vady či nedodělky ve lhůtě stanovené v odstavci 9.2., anebo oznámí vj
před jejím uplynutím, že vady či nedodělky neodstraní, objednatel uplatní přiměřenou slevu ze sjednané ceny, na
nebo zajistí provedení oprav prostřednictvím jiné osoby na náklady zhotovitele. vg

m
9.4. Nároky z odpovědnosti za vady se nedotýkají nároků na náhradu škody nebo na smluvní pokutu. p.

9.5. Za vadu nebo nedodělek díla se pro potřeby této smlouvy považují zejmena nesoulad díla s technickými 1\

normami, právními předpisy, jakož i s obecně uznávanými postupy a pokyny výrobců materiálů či dodavatelů p.
zařízení, jejichž užití nebo instalace budou v rámci předmětu díla zhotovitelem v projektové dokumentaci je
předpokládány. Za vadu bude rovněž považován jakýkoliv nesoulad mezi textovou a grafickou částí projektové (r
dokumentace, případně nesoulad mezi projektovou dokumentací nebo její části a soupisem prací včetně nj

výkazu výměr či položkovým rozpočtem. Smluvní strany se dohodly, že v případě, že dílo bude takove vady je
obsahovat, bude za ně zhotovitel odpovídat i v případě, že nebudou vytknuty při převzetí díla nebo rr

bezprostředně po něm, neboť objednatel nedisponuje dostatečným odborným aparátem ke kontrole

bezvadnosti díla. Objednatel je tak nároky z vad díla, jakož i vady díla samotné, které se na díle vyskytují 1
v době jeho předání, oprávněn u zhotovitele uplatnit kdykoliv po převzetí díla, Ustanovení čl. 9.1. se pro takový v.

případ nepoužije. Ve vztahu k nárokům dle čl. 9.5. se čl. 9.2. až 9.4. použijí obdobně.

1
X. Odstoupení od smlouvy d

n
10.1. Objednatel může odstoupit od smlouvy, poruší-Ii zhotovitel podstatným způsobem své smluvní povinnosti b
a zhotovitel byl na tuto skutečnost prokazatelnou formou (doporučený dopis) upozorněn. Zhotoviteli budou p
uhrazeny účelně vynaložené náklady prokazatelně spojené s dosud provedenými pracemi mimo nákladů p
spojených s odstoupením od smlouvy. Současně objednateli vzniká nárok na úhradu vicenákladů (|

6 | S t 1“ d 11 k a



, vynaložených na dokončení díla uvedeného v čl. Ill, této smlouvy a na náhradu ztrát vzniklých prodloužením

any terminu jejího dokončení ve stejném rozsahu.

.
10.2. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že své závazky dle této smlouvy nebude

'

ižky, moci plnit pro nesoučinnost objednatele přesto, že objednatele k poskytnutí součinnosti písemné vyzve a

stanoví mu pro její poskytnutí přiměřenou, alespoň 10ti denní lhůtu. V takovém případě vznikne okamžikem

odstoupení zhotoviteli nárok na úhradu ceny těch částí díla, které do té doby řádně dokončil v souladu s touto

VýCh smlouvou. Odstoupením zhotovitele tato smlouva zanikne v rozsahu těch částí díla, které doposud nebyly

OUVY zhotovitelem plněny nebo splněny a na uzavřenou smlouvu se následkem takového odstoupení bude hledět,

jako by byla uzavřena jen v rozsahu odpovídajícím rozsahu plnění, která zhotovitel objednateli do té doby

řádně poskytl.
olní"
1ého 10.3. Podstatným porušením smlouvy ze strany zhotovitele se rozumí zejmena nesplnění smluvních termínů

podle této smlouvy nebo vyhlášení konkursu na zhotovitele.

Pečí 10.4. Odstoupení od smlouvy strana oprávněná oznámí straně povinné bez zbytečného odkladu poté, kdy

strana povinná poruší své povinnosti ve smyslu ust. 10.1 ., 10.2. a 10.3. smlouvy.

'?Vě 10.5. Stanoví-li oprávněná strana pro dodatečné plnění lhůtu, vzniká jí právo odstoupit od smlouvy po marném

lebo uplynutí této lhůty. Jestliže však strana, která je v prodlení, písemně prohlásí, že svůj závazek nesplní, může

19 Je oprávněná strana odstoupit od smlouvy před uplynutím lhůty dodatečného plnění, kterou stanovila, tzn. ihned

ted? poté, co prohlášení povinné strany obdrží.
lva .

10.6. Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy. Odstoupení od smlouvy

se však nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy, řešení sporů mezi smluvními

stranami, nároků na smluvní pokuty a jiných nároků, které podle této smlouvy nebo vzhledem ke své povaze

bylo mají trvat i po ukončení smlouvy.
>ba)

'Ěeli- XI. Smluvní pokuty
nsy,

11.1. V případě, že zhotovitel bude v prodlení se svojí povinností splnit včas předmět smlouvy nebo jeho část,

* tj. nedodrží termín stanovený v (:|, W. této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2

' 0d_ % z ceny části díla, se kterou je v prodlení, za každý, byť jen započatý den prodlení. V případě, že zhotovitel

PS“ prokáže, že prodlení vzniklo z viny na straně objednatele, zanikne objednateli právo smluvní pokutu

YC:
uplatňovat. Zhotovitel není v prodlení, pokud nemohl plnit v důsledku vyšší moci.

am
lÍhO 11.2. Objednatel je oprávněn vůči zhotoviteli v průběhu záruční doby uplatnit smluvní pokutu za zvýšení

nákladů stavby způsobené vadou díla (např, neoceněním některých části stavby nezahrnutých do soupisu

' , prací vč. výkazu výměr, nedostatečným zohledněním skutečného stavu, nebo jinou vadou projektu), a to ve

am: výši částky představující zvýšení nákladů na realizaci díla (jedná se o zvýšení nákladů stavby způsobených
?an např. neocenením některých částí stavby, které zhotovitel opomněl zahrnout do soupisu prací vc výkazu

výměr, nedostatečným zohledněním skutečného stavu terénu a následnou potřebou víceprací a podobnými

nedostatky, nebo jinou vadou projektu či související dokumentace) oproti předpoktadu při zahájení jeho

provádění.

ij 11.3. v případě, že zhotovitel nedodrží lhůtu pro odstranění vad díla, poskytnutí stanoviska, odpovědi nebo

í9|U_ posouzení dle této Smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý, byt' i

[39] jen započatý den prodlení. V případě, že se zhotovitel bez řádného a objektivně ospravedlnitelného důvodu

>V? (nemoc, vyšší moc a podobné), který neprodleně sdělí objednateli, včas nedostaví na kontrolní den Stavby,
me na který bude objednatelem písemně pozván alespoň 5 pracovních dnů předem, zavazuje se uhradit

ady jednorázovou smluvní pokutu ve výši 5000 Kč a případně nahradit všem osobám, které se z tohoto důvodu

žblo
marně zúčastní takoveho kontrolního dne, náhradu výdajů spojených s takovou marnou účastí.

0 e

tUJ,í 11.4. Smluvní pokuty, sjednané touto smlouvou, hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a vjaké výši

)Vy vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně.

11.5. Smluvní strany se dohodly. že objednatel je vedle smluvních pokut oprávněn zhotoviteli v případě,
že

dílo obsahuje vady nebo nedodélky, účtovati náhradu škody, které mu prokazatelně v
důsledku takových vad

_ nebo nedodělků vznikne Za škodu se pak pro potřeby této smlouvy považují i jakekoliv vícenáklady, které

)stl bude objednatel v důsledku vad díla dle této smlouvy nucen vynaložit na realizaci stavby, jejíž projekt je

*O? předmětem díla, a které by nemusel vynaložit, pokud by byl projekt proveden bez vad. Za vadu projektu nelze

dg považovat takový nedostatek projektu, který zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nemohl předvídat
d“ (kupříkladu za situace, kdy pro potřeby rekonstrukce budovy vychází z odborné a v přiměřeném rozsahu

11 „Stránka



provedených průzkumů, které však nebudou v celém rozsahu stavby odpovídat realitě budovy s ohledem na

její stáří a způsob provedení). \

///
XII. Závěrečná ustanovení

A

12.1. V případech v této smlouvě výslovně neupravených platí pro obě smluvní strany ustanovení občanského / .

zákoníku a obchodních zvyklostí. Q&A,

12,2. Jakákoliv ústní ujednání při provádění díla, která nejsou písemně potvrzena oprávněnými zástupci obou

smluvních stran, jsou právně neúčinná

12.3. Smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních

stran,

0
12.4. Smluvní strany prohlašuji, že skutečnosti uvedené v této smlouvě a stouto smlouvou související

nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu 5 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném
znění a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek. Objednatel i

zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v evidenci smluv vedené objednatelem a

byla v plném znění včv jejich příloh zveřejněna ve smyslu příslušných ustanovení zákona 340/2015 Sb.,
v platném znění, v registru smluv, Zveřejnění provede objednatel.

12.5. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru č
smluv. PŘF

12.6. Smlouva o dílo je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má piatnost originálu a z nichž
'

jeden obdrží zhotovite! a tři objednatel. L

127. Smluvní strany prohlašuji, že si smlouvu včetně jejich příloh přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz

jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

Příloha č. 1 — Orientační situace

v Příbrami dne

.
„saab

za objednatele: za zhotovitele:

Ing. Lucie Jano “ová ;;
. Jan Konvalinka, starosta ; q

-
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