

SGS_Příloha 5 - soupis_praci-projekt_AD

	Popis činnosti	Název jednotky	Počet jednotek	Jednotková cena [Kč]	Cena [Kč]	Poznámky / Podmínky
1.	Vypracování projektu sanace azbestu	výstupní dokument	1,00			
2.	Technická pomoc při stavebním řízení z pohledu azbestu	hodina	8,00			
3.	Technická pomoc při výběrovém řízení na realizátora sanace azbestu	hodina	24,00			
4.	Část A objektu BRI Autorský dozor při sanaci azbestu	hodina	140,00			▶ předpokládaná doba sanace části A je 35 dnů ▶ pravidelný každodenní dozor max. 4 hod. denně včetně dopravy
5.	Vypracování zprávy - část A	hodina	40,00			do zprávy budou zpracovány výsledky z monitoringu/měření v průběhu a po ukončení sanace azbestu
6.	Část B objektu BRI Autorský dozor při sanaci azbestu	hodina	220,00			▶ předpokládaná doba sanace části B je 55 dnů ▶ pravidelný každodenní dozor max. 4 hod. denně včetně dopravy
7.	Vypracování zprávy - část B	hodina	40,00			do zprávy budou zpracovány výsledky z monitoringu/měření v průběhu a po ukončení sanace azbestu
8.	Část C objektu BRI Autorský dozor při sanaci azbestu	hodina	180,00			▶ předpokládaná doba sanace části C je 45 dnů ▶ pravidelný každodenní dozor max. 4 hod. denně včetně dopravy
9.	Vypracování zprávy - část C	hodina	40,00			do zprávy budou zpracovány výsledky z monitoringu/měření v průběhu a po ukončení sanace azbestu
Celková cena prací					725 760 Kč	BRI část A, B a C