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SMLOUVA O DÍLO 

uzavřená podle ustanovení § 2586 a § 2623 a následujících a souvisejících zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále v textu jen „zákon“), na realizaci díla na stavební práce s názvem: 
„Dlouhá Louka – anténní pole II“, zadané jako veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce mimo režim 
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. 

 

mezi: 

Ústav fyziky a atmosféry AV ČR, v.v.i. 

Sídlem:     Boční II 1401, 141 00  Praha 4 

IČO:    68378289 

Osoba oprávněná jednat za: doc. RNDr. Radan Huth, DrSc., ředitel ústavu 

Bankovní spojení:   Komerční banka, a.s. 

č. ú.:     

zapsán:                                                 v rejstříku veřejných výzkumných institucí, vedeném Ministerstvem školství 
mládeže a tělovýchovy ČR 

Osoba oprávněná jednat za  
ve věcech technických:  

dále jen objednatel – na straně jedné 

a 

DOPLNÍ ÚČASTNÍK 

Sídlem:    Podkovářská 800/6, Praha 

Zastoupen:    Lukáš Říha 

IČO:     26738678 

DIČ:    CZ26738678 

Bankovní spojení:   Raiffeisen Bank  

č. ú.:     

Osoba oprávněná jednat za 
ve věcech technických:  

Osoba oprávněná jednat za  
ve věcech smluvních:    

Společnost je zapsána v OR C 90681 vedená u Městského soudu v Praze 

dále jen zhotovitel – na straně druhé 
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I. 
Předmět smlouvy 

1.1 Předmětem smlouvy je provedení dodávky a staveních prací „Dlouhá Louka – anténní pole II“ (dále jen 
„dílo“). 

1.2  Zhotovitel se zavazuje, že provede dílo v rozsahu, způsobem a jakosti dle čl. II. této smlouvy, svým 
jménem a na vlastní odpovědnost a objednatel se zavazuje k zaplacení ceny. 

II. 
Dílo 

2.1 Smlouvou o dílo se zavazuje zhotovitel k provedení díla s názvem „Dlouhá Louka – anténní pole II“ 
specifikovaného dále v podmínkách této smlouvy o dílo, zadávací dokumentací a samotnou nabídkou 
zhotovitele. Objednatel se zavazuje k zaplacení ceny za jeho provedení. 

2.2 Dílem se rozumí realizace stavebních prací v podobě kabelových rozvodů a zemních prací na pozemku 
AV ČR. Stavba bude prováděna na pozemku parc.č. st. 115, katastrální území Dlouhá Louka a bude realizována 
v souladu s Dokumentací pro zadání stavby zpracovanou Ing. Jiřím Kvítkem, se sídlem Eliášova 43, 160 00 Praha 
6, IČO 12579351, zakázka č. 2021071. 

2.3 Součástí díla je rovněž: 

a) zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provedení a dokončení díla,  

b) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému 
provedení díla, 

c) veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku,  

d) zřízení, odstranění a zajištění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,  

e) likvidace, odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku za uskladnění 
v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech,  

f) uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu,  

g) zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,  

h) provedení přejímky stavby,  

i) závazek převzetí garance a odpovědnosti za záruky, závady a nedostatky za objekt. 

2.4 Součástí díla jsou všechny práce a dodávky nezbytné k realizaci díla specifikované v dokumentaci pro 
zadání stavby. 

2.5 V případě, že některé práce a dodávky, které byly obsahem předané dokumentace, nebudou 
realizovány (tzv. méněpráce), bude jejich cena z celkové nabídkové ceny odpočtena ve výši, ve které bude 
uvedena v položkových rozpočtech zhotovitele. 

2.6      V případě, že některé práce a dodávky, které byly obsahem předané dokumentace, budou změněny (tzv. 
změny rozsahu díla), bude jejich cena stanovena dle doloženého položkového rozpočtu zhotovitele. V případě, 
kdy daná změna bude obsahovat položky v tomto položkovém rozpočtu neuvedené, sjednávají smluvní strany 
stanovení jejich ceny v maximální výši dle aktuálně platného ceníku stavebních prací CS ÚRS v daném roce. 
Obdobná situace platí pro případ, kdy v průběhu realizace díla se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu 
smlouvy známy, a dodavatel je nezavinil, ani nemohl předvídat, ale které mají dopad na cenu díla (tzv. 
vícepráce). 

2.7 Nesmí být použity jiné materiály, technologie nebo změny oproti dokumentaci pro zadání stavby. 
Technické standardy použitých materiálů jsou uvedeny v dokumentaci. Současně se zhotovitel zavazuje a ručí 
za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době užití známo, že je škodlivý. Pokud by tak 
zhotovitel učinil, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu. Veškeré náklady s tím 
spojené nese zhotovitel. Stejně tak se zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají 
požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů. 

2.8 Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, přezkoumal a prověřil 
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rozsah zakázky, seznámil se se všemi dostupnými podklady a stavebním místem. Zhotovitel dále prohlašuje a 
konstatuje, že zadávacím podmínkám porozuměl a že dílo lze podle jeho uvážení a podle dokumentace pro 
zadání stavby provést v plném rozsahu tak, aby sloužilo svému účelu a splňovalo všechny požadavky na něj 
kladené. 

2.11 Místem plnění zakázky je areál AV ČR na pozemku parc.č. st. 115, katastrální území Dlouhá Louka. 

2.12 Pokud není dohodnuto jinak, je místem pro předání místo, kde je stavba prováděna. 

2.13 Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu s právními předpisy, s rozhodnutími a vyjádřeními státní 
správy a samosprávy, předpisy upravujícími provádění stavebních děl, ustanoveními této smlouvy, se svojí 
nabídkou ze dne 7.3.2022, kterou tvoří také položkový rozpočet stavby v členění položek a s výměrami dle 
dokumentace pro zadání stavby (výkazy výměr), a se zadávacími podmínkami vyplývajícími ze zadávací 
dokumentace zadání této zakázky.  

2.14 Dílo je provedeno řádně v případě úplného, bezvadného provedení všech stavebních a montážních 
prací a konstrukcí včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro dokončení 
provozuschopného díla, dále provedením všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních 
prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné, vyklizením staveniště, dodáním a 
instalací trvalé pamětní desky, předáním dokladů ke kolaudačnímu řízení, dokladů o předepsaných zkouškách a 
revizích (všechny zkoušky a revize budou provedeny za účasti zástupce objednatele, který o nich bude 
informován min. 3 dny předem), předáním dokumentace skutečného provedení díla v požadované formě a 
požadovaném počtu, předáním listiny o záruce za odstranění vad dle čl. 8.6 této smlouvy a odstraněním všech 
vad a nedodělků. 

III. 
 Doba plnění 

3.1 Zhotovitel zahájí stavební práce na díle do 5 pracovních dnů po protokolárním předání staveniště, ke 
kterému dojde do 10 kalendářních dnů od nabytí účinnosti této smlouvy. 

3.2 Pokud zhotovitel práce na díle nezahájí ani ve lhůtě 15 dnů ode dne kdy měl práce na díle zahájit, je 
objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit. 

3.3 Dílo bude dokončeno do 30 kalendářních dnů od převzetí staveniště, nejpozději však do 30.6.2022. 

3.4 Po dobu prodlení objednatele s poskytnutím dohodnutých součinností není zhotovitel v prodlení 

s plněním závazku. Nedojde-li mezi smluvními stranami k jiné dohodě, prodlužuje se termín dokončení díla o 

dobu shodnou s prodlením objednatele v plnění jeho součinnosti.  

3.5 Zhotovitel je povinen předat stavbu a dokončit práce v termínech sjednaných dle smlouvy. 

IV. 
Cena díla 

4.1 Cena díla byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele a činí: 

 Cena bez DPH: 1 050 493 Kč  

 DPH:  220 604 Kč 

 Cena s DPH: 1 271 097 Kč. 

4.2  Cena je dohodnuta jako nejvýše přípustná po celou dobu platnosti smlouvy a zahrnuje veškerá plnění 

potřebná pro dosažení účelu této smlouvy, aniž by bylo potřebné, aby veškerá taková plnění byla výslovně 

uvedena v této smlouvě. Cena byla dohodnuta se započtením veškerých nákladů, rizik a zisku zhotovitele 

nutných k úplné a řádné realizaci díla a s přihlédnutím k předpokládaným cenovým vlivům v čase plnění. Cenu 

je možné překročit pouze v případě zákonné změny, např. zvýšení sazby DPH. V takovém případě bude cena 

díla opravena podle sazeb DPH platných v době vzniku zdanitelného plnění.  

4.3  V případě, že dojde k prodlení s předáním a dokončením díla z důvodů ležících na straně zhotovitele, je 
tato cena neměnná až do doby skutečného ukončení díla. 
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4.4  Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu s platnými 
právními předpisy. 

V. 
Platební podmínky 

5.1 Zálohové platby se nesjednávají. 

5.2 Provedené práce budou uhrazeny po předložení dílčích faktur a konečného daňového dokladu. Faktury 
budou předkládány jednou měsíčně. Faktury budou vystavovány na základě na základě soupisu skutečně a 
řádně provedených prací potvrzených objednatelem ve stavebním deníku, odsouhlasených technickým 
dozorem investora (dále jen TDI) 

5.3 Konečná faktura bude vystavena na základě soupisu skutečně a řádně provedených prací potvrzených  
objednatelem ve stavebním deníku, odsouhlasených technickým dozorem investora (dále jen TDI) a převzatých 
objednatelem na základě protokolu o předání a převzetí díla, přičemž za den uskutečnění zdanitelného plnění 
se považuje den podpisu protokolu o předání a převzetí díla, na základě provedeného soupisu prací technickým 
dozorem investora TDI. 

5.4 Celková cena díla bude vyúčtována v konečné faktuře po protokolárním předání a převzetí 
dokončeného díla. 

5.5 Faktury musí obsahovat náležitosti vyžadované pro daňový doklad dle platných právních předpisů, 
zejména musí obsahovat: 

 razítko a podpis oprávněné osoby, 

 přílohy – položkový soupis skutečně provedených prací odsouhlasený TDI, 

 informace o spolufinancování z prostředků OP VVV: Centrum výzkumu kosmického záření a radiačních 
jevů v atmosféře, registrační číslo projektu. CZ.02.1.01/0.0/0.0/15_003/0000481. 

5.6 V případě, že objednatel zjistí vady či nesprávnosti v soupisu provedených prací a dodávek, vrátí bez 
zbytečného odkladu soupis zhotoviteli, přičemž uvede, v čem spatřuje vady a nesprávnosti soupisu. Zhotovitel 
je v tomto případě povinen předložit objednateli opravený soupis, přičemž objednateli běží vždy znovu lhůta 5 
pracovních dnů k posouzení správnosti opraveného soupisu. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při 
odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze 
práce a dodávky, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud by faktura zhotovitele i přes to obsahovala i práce a 
dodávky, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn fakturu jako neoprávněnou vrátit 
dle odstavce 5.8 této smlouvy o dílo, popř. je objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se kterou 
souhlasí. 

5.7 Objednatel uhradí daňový doklad (fakturu) zhotovitele nejpozději do 30 dnů od data doručení faktury 
objednateli. Dnem úhrady se rozumí den odepsání fakturované částky z účtu objednatele. 

5.8 Objednatel je oprávněn do 10 dnů od doručení vrátit zhotoviteli fakturu, která neobsahuje některou 
náležitost, nebo má jiné závady v obsahu. Ve vráceném dokladu musí vyznačit důvod vrácení. Nová lhůta 
splatnosti začne plynout dnem doručení opravené faktury objednateli. 

VI. 
Staveniště 

6.1  Prostor staveniště je vymezen zadáním stavby. Pokud bude zhotovitel potřebovat pro realizaci díla 
prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady.  

6.2  Objednatel odevzdá zhotoviteli bez zbytečného odkladu na písemné vyzvání zhotovitele doručené 
nejméně 3 pracovní dny předem staveniště formou oboustranně podepsaného protokolu. Vytyčení obvodu 
staveniště v souladu s projektovou dokumentací zajistí zhotovitel jako součást díla. 

6.3  Nejpozději při předání staveniště budou objednatelem předána zhotoviteli pravomocná rozhodnutí 
orgánů státní správy. Bez výše uvedených dokladů není zhotovitel povinen staveniště převzít.  

6.5  Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi na svůj náklad pořádek a čistotu, odstraňovat 
vzniklé odpady, a to v souladu s příslušnými předpisy.  



                                                                                                                           

Ústav fyziky atmosféry AV ČR, v. v. i. ▪ IČ: 68378289 ▪ DIČ CZ68378289 ▪ www.ufa.cas.cz Boční II 1401, 141 00 Praha 4 ▪ 
ufa@ufa.cas.cz ▪ tel. +420 272 764 336 

 
Strana 5 (celkem 10) 

6.6  Zhotovitel se zavazuje vysílat k provádění prací pracovníky odborně a zdravotně způsobilé a řádně 
proškolené v předpisech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 

6.7 Zhotovitel se zavazuje zajistit vlastní dozor nad bezpečností práce a soustavnou kontrolu na pracovišti. 

6.8 Zhotovitel nebude bez písemného souhlasu používat zařízení objednatele a naopak. 

6.9 V případě pracovního úrazu zaměstnance zhotovitele vyšetří a sepíše záznam o pracovním úrazu 
příslušný zaměstnanec zhotovitele a seznámí bezpečnostního technika objednatele s výsledky šetření. 

6.10 Porušování předpisů bezpečnosti práce a technických zařízení a bezpečnosti provozu na pozemních 
komunikacích se považuje za neplnění povinností zhotovitele podle smlouvy o dílo. 

6.11 Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 14 kalendářních dnů od protokolárního předání a 
převzetí díla, případně jednotlivé části staveniště. Při nedodržení tohoto termínu je objednatel oprávněn 
vyklidit a vyčistit staveniště sám nebo za pomoci třetí osoby a zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli 
veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly, přičemž bere na vědomí, že výše těchto nákladů a škod může být 
vyšší, než by byly náklady, které by za tím účelem vynaložil zhotovitel. 

6.12 Zhotovitel se zavazuje informovat objednatele s dostatečným předstihem o pohybu jiných osob než 
zaměstnanců objednatele na staveništi a objednatel je oprávněn tento pohyb omezit nebo vyloučit. Toto 
ustanovení se vztahuje na všechny pracovníky případných poddodavatelů a jejich zaměstnanců a na všechny 
ostatní fyzické osoby, jejichž pohyb na staveništi zhotovitel vyžaduje. 

VII. 
Provádění díla 

7.1 Ode dne převzetí staveniště je zhotovitel povinen vést stavební deník v souladu s ust. § 157 zákona č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), s vyhláškou Ministerstva pro místní 
rozvoj č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb a zapisovat do něho veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění 
této smlouvy. 

7.2 Stavební deník bude veden v originále se 3 průpisy, musí být přístupný pro zástupce objednatele 
případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat. 

7.3 Povinnost vést stavební deník končí převzetím díla bez vad a nedodělků dle čl. 8.6 této smlouvy. 

7.4 Do deníku bude zhotovitel každý den zapisovat všechny skutečnosti, rozhodující pro plnění smlouvy 
časového postupu prací a jejich jakosti, odchylky od projektové dokumentace včetně jejich zdůvodnění a 
stanoviska autora zadávacího projektu ke změnám. 

7.5 Právo provádět zápisy ve stavebním deníku mají pouze zmocněnci zhotovitele a objednatele uvedení 
ve smlouvě o dílo, zástupci autorského dozoru a státního stavebního dohledu. 

7.6 TDI objednatele je odpovědný za výkon stavebního dozoru a bude objednatelem jmenován nejpozději 
ke dni podpisu smlouvy. TDI je oprávněn kontrolovat dodržování projektu, technických norem, smluvních 
podmínek a právních předpisů a rozhodnutí státní správy. O výsledcích kontrol provádí zápis do stavebního 
deníku. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací je povinen zhotovitele neprodleně písemně upozornit (např. 
zápisem do stavebního deníku) a stanovit zhotoviteli lhůtu pro odstranění vzniklých závad. Zhotovitel je 
povinen činit neprodleně veškerá potřebná opatření k odstranění vytknutých závad. V případě, že zhotovitel 
vytknuté vady ve sjednaném termínu neodstraní, použije objednatel sankční opatření uvedené v čl. 11.9. 

7.7 Případné změny stavby oproti dokumentaci pro zadání stavby musí být písemně odsouhlaseny TDI. 

7.8 Kontrolní dny organizuje zhotovitel a budou svolávány 1x týdně nebo dle operativní potřeby, pokud se 
strany nedohodnou jinak. Opatření dohodnutá při technických a kontrolních dnech a zachycena v zápisech 
nebo záznamech z těchto jednání jsou pro smluvní strany závazná a musí být v souladu s touto smlouvou. Jinak 
podléhají schválení smluvních nebo statutárních zástupců. Případný nesouhlas se zněním zápisu nebo záznamu 
musí být uplatněn písemně do 3 dnů po obdržení zápisu. 

7.9 Zhotovitel je povinen zajistit výkon objednatelem jmenovaného TDI a předávat mu zjišťovací protokoly 
a faktury i v elektronické podobě. Porušení této povinnosti se považuje za podstatné porušení smlouvy o dílo, 
čímž vzniká objednateli právo na odstoupení od smlouvy o dílo.  
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7.10 TDI je oprávněn dát zhotoviteli pokyn k dočasnému zastavení provádění díla. Pokud se nejedná o 
pokyn k zastavení provádění díla z viny zhotovitele, má zhotovitel právo na úhradu nákladů vzniklých tímto 
dočasným zastavením provádění díla a pokud nedojde k jiné dohodě, pak platí, že má zhotovitel právo na 
změnu termínu dokončení stavby o dobu shodnou s dobou, po kterou bylo provádění díla TDI dočasně 
zastaveno. 

7.11 Zhotovitel vyzve objednatele prokazatelně nejméně 3 pracovní dny předem k prověření kvality prácí, 
které budou dalším postupem prací zakryty. V případě, že se na tuto výzvu objednatel bez závažného důvodu 
nedostaví, může zhotovitel pokračovat v provádění díla, po předchozím písemném upozornění objednatele 
zaslaném na adresu objednatele uvedenou v záhlaví této smlouvy, ve které bude objednateli stanovena 
dodatečná lhůta ke splnění povinnosti podle tohoto odstavce. 

7.12 Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost realizace 
vyžadovaných prací, v případě, že tak neučiní, nese jako odborná firma veškeré náklady spojené s následným 
odstraněním vady díla. 

7.13 Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám v důsledku 
opomenutí, nedbalosti nebo neplnění podmínek vyplývajících ze zákona, technických či jiných norem případně 
této smlouvy, je zhotovitel povinen nejpozději do 14 dnů od oznámení rozsahu a charakteru škod tuto škodu 
odstranit a není-li to možné, škodu finančně nahradit. 

7.14 Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (poddodavatele). V tomto případě však 
zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by dílo prováděl sám. 

7.15 Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je oprávněn v souladu s platnou legislativou nebo i nad její 
rámec určit pro realizaci díla koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále je 
koordinátor BOZP). Objednatel oznámí jméno koordinátora BOZP písemně zhotoviteli a předá nejpozději při 
předání staveniště. 

VIII. 
Převzetí díla 

8.1  Řádným dokončením díla se rozumí předání a převzetí bezvadného díla dle čl. 8.6 této smlouvy. 

8.2 Po provedení díla písemně nejpozději 10 pracovních dnů předem vyzve zhotovitel objednatele 
k předání a převzetí ukončeného díla. Přejímající řízení bude objednatelem zahájeno v stanoveném termínu 
dokončení stavby, nebylo-li dohodnuto jinak, a ukončeno do pěti pracovních dnů ode dne zahájení přejímacího 
řízení.  

8.3  Objednatel je povinen přizvat k přejímajícímu řízení osoby vykonávající funkci technického a 
autorského dozoru. Objednatel je oprávněn přizvat k předání a převzetí díla i jiné osoby, jejichž účast pokládá 
za nezbytnou. 

8.4 K zahájení přejímacího řízení je zhotovitel povinen předložit: 

a) stavební deník, 

b) doklady o likvidaci odpadů, 

c) zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací. 

8.6 O předání a převzetí díla bude sepsán předávací protokol, ve kterém mimo jiné budou uvedeny 
případné vady a nedodělky a lhůty pro odstranění, datum vyklizení staveniště apod. Řízení o předání a převzetí 
dokončeného díla je řádně ukončeno až potvrzením finálního předávacího protokolu bez vad a nedodělků 
oběma smluvními stranami a ostatními účastníky řízení o předání a převzetí zhotoveného díla.  

8.7 V případě dohody stran je možné dílo předávat v ucelených, samostatně funkčních částech. Při 
předávání těchto jednotlivých částí bude postupováno v souladu s předchozími ustanoveními upravujícími 
předání a převzetí díla. Dílo je dokončeno předáním a převzetím poslední části díla. 

IX. 
Záruční podmínky 

9.1 Zhotovitel poskytuje záruku za jakost na celé dílo v délce 60 měsíců, která začíná plynout ode dne 
řádného předání a převzetí dokončeného díla. 
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9.2  Dílo má vady, pokud jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě o dílo, příslušným 
ČSN, TKP nebo jiné dokumentaci, vztahující se k provedení díla. 

9.3  Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době předání nebo které se vyskytly v záruční době. Za 
vady díla, které se projevily po záruční době, odpovídá zhotovitel v případě, že jejich příčinou bylo porušení 
povinností zhotovitele. Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené nesprávným provozováním díla, jeho 
poškozením živelnou událostí nebo třetí osobou. 

9.4 Objednatel je povinen zjištěné vady písemně reklamovat u zhotovitele, a to do 14 pracovních dnů ode 
dne, kdy tuto vadu zjistil. V reklamaci objednatel uvede popis vady, jak se projevuje, jakým způsobem požaduje 
vadu odstranit nebo zda požaduje finanční náhradu. 

9.5  Jestliže zhotovitel neodstraní vadu v dohodnutém termínu, je objednatel oprávněn na náklady 
zhotovitele vadu odstranit sám nebo za pomocí třetí osoby. 

9.6  Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady. 

9.7 Zhotovitel započne s odstraňováním reklamované vady do 10 dnů ode dne doručení písemného 
oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V případě havárie započne zhotovitel 
s odstraněním vady bez zbytečného prodlení, tj. téměř okamžitě od jejího oznámení, pokud se strany 
nedohodnou jinak. Zhotovitel odstraní reklamované vady v technologicky nejkratším termínu, nejdéle však do 
30 kalendářních dnů od oznámení o reklamaci, popř. v termínu dohodnutém s objednatelem. Objednatel je 
povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady. 

X. 
Odpovědnost za škodu 

10.1  Nebezpečí škody na realizovaném díle nese zhotovitel v plném rozsahu až do okamžiku předání a 
převzetí díla. 

10.2.  Na objednatele přechází nebezpečí škody na realizovaném díle předáním a převzetím díla. 

10.3.  K zhotovovanému předmětu díla dle této smlouvy má vlastnické právo objednatel, a to již od zahájení 
jeho zhotovování.  

10.4  Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů a zavazuje se nezpůsobit únik ropných, toxických či 
jiných škodlivých látek na stavbě. 

10.5  Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci díla v souvislosti 
nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy. 

10.6 Zhotovitel prohlašuje, že ke dni zahájení stavebních prací bude mít uzavřené pojištění obecné 
odpovědnosti za případnou škodu způsobenou v rámci podnikatelské činnosti zhotovitele. Toto pojištění bude 
sjednáno minimálně v rozsahu celkové nabídkové ceny bez DPH v Kč. Při zahájení stavebních prací bude 
předložen originál nebo úředně ověřená kopie pojistné smlouvy (případně dodatku) – dokument bude následně 
nedílnou součástí smlouvy o dílo. Zhotovitel se zavazuje, že bude po celou dobu stavby takto pojištěn. 

10.8 Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli zhotovitel. Objednatel je 
povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho 
možnostech. 

10.9 Náklady na veškeré pojištění nese zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně. 

XI. 
Sankce 

11.1 V případě prodlení s dokončením díla, se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve 
výši 0,05 % z ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení. 

11.2 Sankce uvedené v čl. 11.1 nebudou požadovány, pokud zpoždění vzniklo prokazatelně na straně 
objednatele (pozdní předání stavby, neumožnění vstupu na stavbu apod.). 

11.3 V případě, že objednatel neuhradí fakturu v termínu splatnosti, zavazuje se uhradit smluvní pokutu ve 
výši 0,05 % z dlužné částky za každý i jen započatý den prodlení. 
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11.4  Zhotovitel se zavazuje, že v případě prodlení s převzetím staveniště zaplatí objednateli smluvní pokutu 
ve výši 1.000 Kč za každý i jen započatý den prodlení.  

11.5  Zhotovitel se zavazuje, že v případě nedodržení termínu vyklizení a vyčištění staveniště zaplatí 
objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% ze sjednané ceny díla za každý i jen započatý den prodlení. 

11.6 Zhotovitel se zavazuje, že v případě nedodržení termínu k odstranění reklamované vady dle čl. 9.7 této 
smlouvy, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každou jednotlivou vadu a každý i jen započatý 
den prodlení. 

11.7 Zhotovitel se zavazuje, že v případě nedodržení termínu k odstranění vady zjištěné v rámci činnosti TDI 

nebo v průběhu předávacího řízení, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou jednotlivou 

vadu a za každý byť jen započatý den prodlení. 

11.8 Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody, nárok na náhradu škody tímto 
není dotčen. 

11.9         Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započítat proti pohledávce zhotovitele. 

11.10 Splatnost smluvních pokut je dohodnuta na 30 dnů po obdržení daňového dokladu (faktury 
s vyčíslením smluvní pokuty). 

XII. 
Závěrečná ustanovení 

12.1  Veškerá jednání o stavbě a na stavbě mezi objednatelem a zhotovitelem či státními orgány budou 
probíhat v českém jazyce. Veškeré doklady o stavbě, použitých materiálech a konstrukcích předávané 
objednateli budou v českém jazyce. 

12.2  Tuto smlouvu lze měnit pouze číslovanými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami. 

12.3  Tuto smlouvu je možno ukončit písemnou dohodou smluvních stran. 

12.4  Objednatel může smlouvu vypovědět písemnou výpovědí s jednoměsíční výpovědní lhůtou, která 
začíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, v němž byla výpověď 
doručena zhotoviteli. V takovém případě je povinen nahradit zhotoviteli účelně vynaložené a prokazatelně 
doložené a znalci v oboru vybranými objednatelem odsouhlasené náklady. 

12.5  Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit práva a povinnosti vyplývající z této 
smlouvy třetí osobě. 

12.6  Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních 
ustanovení. Pro případ, že se kterékoliv ustanovení této smlouvy stane neúčinným nebo neplatným, se smluvní 
strany zavazují bez zbytečného odkladu nahradit takové ustanovení novým. 

12.7  V případě, že některá ze smluvních stran odmítne převzít písemnost nebo její převzetí znemožní, se má 
za to, že písemnost byla doručena. 

12.8  Smlouva se řídí českým právním řádem. Obě strany se dohodly, že pro neupravené vztahy plynoucí 
z této smlouvy platí příslušná ustanovení občanského zákoníku. 

12.10  Osoby podepisující tuto smlouvu svým podpisem stvrzují platnost svého oprávnění jednat za smluvní 
stranu. 

12.11  Smluvní strany se dohodly, že případné spory budou přednostně řešeny dohodou. V případě, že 
nedojde k dohodě stran, všechny spory vznikající z této smlouvy a v souvislosti s ní budou rozhodovány s 
konečnou platností v místně příslušného soudu. Skutečnost, že je vedeno soudní řízení během realizace stavby, 
není překážkou pro plnění povinností smluvních stran. 

12.12  Pro výklad této smlouvy je rovněž závazné znění zadávacích podmínek k zadávacímu řízení, na základě, 
které je plnění dle této smlouvy realizováno. V případě rozporu této smlouvy se zadávacími podmínkami má 
přednost znění zadávacích podmínek s tím, že pokud stanoví zadávací podmínky či tato smlouva rozdílný rozsah 
požadavků na zhotovitele, je pro plnění zhotovitele určující součet těchto povinností (požadavků), tj. jak 
povinnosti vyplývající ze zadávacích podmínek, tak i z této smlouvy. 
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12.13 Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou závislé na smluvních stranách a které 
smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy apod. 

12.14 Pokud se provedení předmětu díla za sjednaných podmínek stane nemožným v důsledku vzniku vyšší 
moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k 
předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, 
právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení. 

Pokud bude vlivem situace spojené v ČR s Covid-19 na základě rozhodnutí vlády ČR, rozhodnutím ministerstva 
ČR nebo nařízením hygienické stanice či na základě jiných obecně závazných právních předpisů zakázána nebo 
omezena činnost zhotovitele nebo jeho poddodavatelů, což znemožní zhotoviteli řádné plnění této smlouvy 
(dále také jen jako „překážka v plnění smlouvy“), nemá tato skutečnost vliv na platnost a účinnost této smlouvy 
s výjimkou ustanovení uvedených dále v tomto odstavci smlouvy. V takovém případě se trvání smlouvy 
prodlužuje o dobu trvání překážky v plnění smlouvy, na jejíž délce se smluvní strany dohodly a zhotovitel se 
zavazuje splnit své závazky uvedené v této smlouvě, jakmile odpadne překážka v plnění smlouvy. Zhotovitel 
nemá právo z důvodu překážky v plnění smlouvy ukončit jednostranně tuto smlouvu. 

12.15  Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel, jako konečný příjemce dotace na financování stavby, je 
povinen poskytovat požadované informace a dokumentaci, umožnit vstup pověřeným osobám ze strany 
poskytovatele, Ministerstva financí ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora a nejvyššího kontrolního 
úřadu ČR, do objektů a na pozemky související s projektem a jeho realizací k ověřování plnění podmínek 
smlouvy po dobu 10 let od ukončení financování projektu, zároveň však alespoň do doby uplynutí 3 let od 
ukončení programu dle čl. 90 a následujících Nařízení Rady (ES) 1083/2006, o obecných ustanoveních o 
Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti. Zhotovitel se zavazuje 
poskytovat plnou součinnost k plnění výše uvedených povinností objednatele, jako konečného příjemce dotace 
z EU. Zhotovitel se současně zavazuje doklady ke stavbě archivovat po dobu 10 let následujících po roce, 
v němž byla vyplacena poslední část dotace, zároveň však nejméně do doby uplynutí 3 let od uzávěrky 
Programu. Zhotovitel je povinen na vyžádání objednatele zpřístupnit objednateli nebo orgánům uvedeným výše 
veškerou dokumentaci ke stavbě. 

12.16 Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že objednatel má zájem na realizaci této smlouvy v 
souladu se zásadami společensky odpovědného zadávání veřejných zakázek dle ZZVZ. 

12.17 Zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání smlouvy zajistit dodržování veškerých právních předpisů, 
zejména pak pracovněprávních (odměňování, pracovní doba, doba odpočinku mezi směnami, placené 
přesčasy), dále předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména 
zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 262/2006 Sb., zákoník 
práce, ve znění pozdějších předpisů, a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí a bez ohledu na 
to, zda bude dle této smlouvy plněno zhotovitelem či jeho poddodavatelem, a smluvních závazků se svými 
poddodavateli. 

12.18 Zhotovitel se dále zavazuje po celou dobu trvání smlouvy zajistit u sebe a svých poddodavatelů 
dodržování zákona č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a 
o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (antidiskriminační zákon). 

12.19 Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat dodržování povinností zhotovitele dle tohoto článku 
smlouvy, a to i přímo u pracovníků vykonávajících dílo, přičemž zhotovitel je povinen tuto kontrolu umožnit, 
strpět a poskytnout objednateli veškerou nezbytnou součinnost k jejímu provedení. 

12.20 Zhotovitel je povinen oznámit objednateli, že vůči němu či jeho poddodavateli bylo orgánem veřejné 
moci (zejména Státním úřadem inspekce práce či oblastními inspektoráty, Krajskou hygienickou stanicí apod.) 
zahájeno řízení pro porušení právních předpisů, jichž se dotýká ujednání dle odst. 17 až 19 tohoto článku 
smlouvy, a k němuž došlo při provádění díla nebo v souvislosti s ním, a to nejpozději do 10 dnů od doručení 
oznámení o zahájení řízení. Součástí oznámení smluvního partnera bude též informace o datu doručení 
oznámení o zahájení řízení. 

 

12.21 Zhotovitel je povinen předat objednateli kopii pravomocného rozhodnutí, jímž se řízení ve věci dle 
předchozího odstavce tohoto článku končí, a to nejpozději do 7 dnů ode dne, kdy rozhodnutí nabude právní 
moci. Současně s kopií pravomocného rozhodnutí zhotovitel poskytne objednateli informaci o datu nabytí 
právní moci rozhodnutí. 
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12.22 V případě, že Zhotovitel (či jeho poddodavatel) bude v rámci řízení zahájeného dle odst. 16 tohoto 
článku smlouvy pravomocně uznán vinným ze spáchání přestupku, správního deliktu či jiného obdobného 
protiprávního jednání, je zhotovitel povinen přijmout nápravná opatření a o těchto, včetně jejich realizace, 
písemně informovat objednatele, a to v přiměřené lhůtě stanovené objednatelem. 

12.23 Obě strany smlouvy prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí a že byla sepsána na 
základě jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylů. 

12.24 Tato smlouva je vyhotovena elektronicky. 

12.25 Smluvní strany tímto výslovně souhlasí s tím, že tato Smlouva včetně jejích příloh a případných 
dodatků může být zveřejněna v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném 
znění. Smlouvu v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR zveřejní Objednatel.   

12.26 Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem 
uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. 
Smluvní strany se dohodly, že žádný z údajů obsažených v této smlouvě, až na osobní údaje ve smyslu zákona č. 
110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů, nevyjímají z povinnosti uveřejnění v registru smluv. 

12.27 Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy: 

Příloha č. 1 – Oceněný Položkový soupis prací stavby   
 

 

 

 

V Praze dne 31.3.2022 V Praze dne 

 

 

 

…………………………………………                                                      ………………………………………………… 

doc. RNDr. Radan Huth, DrSc.                                                                      Pavel Říha 

4.4.2022
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