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1 POPIS POŽADAVKU
Předmětem nabídky je implementace níže uvedených úprav Modulu Mosty v systému Centrální 
evidence vad.

1.1 Úprava datové struktury v Modulu Mosty

Předmětem úpravy je změna datového modelu, která se týká mostních objektů. Aktuálně je popis 
mostního objektu rozčleněn do 4 úrovní. Tato struktura se v praxi ukázala jako složitá a ze strany 
uživatelů bylo velmi náročné ji doplňovat. Po dohodě ÚKKS a PÚ bylo rozhodnuto o zjednodušení 
struktury popisu mostního objektu na 2 úrovně, s tím, že se 3. a 4. úroveň bude převedena do 
číselníku.

Změna datového modelu představuje provedení těchto činností:

• rozšíření datového modelu o nové atributy mostního elementu
• úprava modulu Mosty - doplnění nových atributů
• doplnění nových hodnot číselníku částí objektu
• převodník číselníku části objektu
• doplnění nových číselníků pro atributy
• konfigurace formuláře pro zobrazení části objektu
• úprava exportu pro SDB
• převod dat - částí objektů - na nový číselník 

Podrobnější specifikace je v Příloze č.l.

1.2 Doplnění číselníku údržby

Předmětem úpravy je doplnění dalšího číselníku údržby dle požadavku a podkladů ÚKKS. 

Doplnění číselníku spočívá v realizaci následujících úprav:

• přidání tlačítka pro výběr číselníku do modulu Mosty (bude možné vybrat mezi 
původním číselníkem a novým číselníkem]

• doplnění nového číselníku údržby.
Podrobnější specifikace je v Příloze č. 2.

1.3 Provedení změn v procesním workflow údržby

Předmětem úpravy je změna/doplnění procesního workflow údržby na základě požadavků 
Provozního úseku ŘSD, kde bude zohledněna praxe při zadávání údržby a oprav mostů.

To představuje následující činnosti

• V části Inspekce -> část objektu -> závada -> navržená opatření
o Doplnit katalog závad navázaný na číselník požadavků údržby, 
o Katalog obsahuje i fotografie - doplnit možnost zobrazení v náhledu jako 

nápověda při zadávání závady,
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o Při zadání závady si uživatel může vybrat položku z katalogu závad, tím se mu 
automaticky nastaví i opatření,

o Jak u opatření, tak u závady následné může doplnit poznámku, 
o Katalog závad je obsažen v Příloze č. 3,
o Při zadávání závady by se mělo otevřít pouze několik závad podle zadaného filtru 

(typ závady, část mostu, materiál) a uživatel si vybere pouze jednu 
z nabídnutých, tu označí, měl by mít možnost náhledu fotky vybrané závady 
[fotografie závad budou ještě dodány). Po vybrání závady se do opatření zapíše 
popis závady a do položek údržby odpovídající položka údržby, 

o Uživatel bude mít možnost zadat množství i objem prací.

• V části Údržba
o Doplnit formulář „Karta údržby (karta údržby) -  pouze přehled bez editace, 

v Kartě možnost zobrazit buď celou historii požadavků, nebo konkrétní rok -  dle 
nastavení filtru

o Otevírat se bude ze seznamu požadavků, z nabídky „Provést se seznamem"
o Položka údržby -  doplnit: Splněno, Datum, Poznámka.

• V části Tisky
o Možnost exportu Karty údržby do xls, má být možnost exportovat i pro skupinu 

mostů
o V tisku Evidenční list požadavků na údržbu mostu se zapíše text z katalogu 

doplněný o poznámku.
o Z Evidenčního listu požadavků na údržbu mostu bude vypuštěna cena a 

jednotková cena. Dále se vypustí některé informace z hlavičky mostu, viz. 
předloha na kartě ev.list údržba.

Podrobnější specifikace je v Příloze č. 4.

1.4 Propojení modulu Mosty na ESB

Předmětem úpravy je připojení Modulu Mosty na ESB sběrnici (bude realizováno po úpravách
datové struktury dle 2.1). Data objektů z Modulu Mosty tak budou dostupná dalším systémům.
Součástí této úpravy bude nastavení importu dat do registru objektů SDB.

To představuje následující činnosti:

• Na straně Modulu Mosty bude vytvořena služba, která bude posílat vybraná data mostů 
na ESB.

• Na straně Registru objektů SDB bude vytvořena příjmová služba umožňující import dat.
• Práce realizované na straně ESB WS02, nejsou součástí téhle nabídky.
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V rámci analytické fáze požadujeme součinnost zaměstnanců RSD [případně dodavatelů systému) 

v roli:

Projektový manažér

Zastřešuje koordinaci činností, realizaci integračních požadavků analýzy anebo implementace na 

straně zákazníka.

Garant systému fbvznvs vlastník):

V rámci analýzy poskytuje konzultace v rozsahu dotčených systém, u kterých se požaduje 

ukládání a verzování zdrojových kódů.

Garant (-i) flntegrační architekt, vlastník služby, vlastník oblasti, apod.):

Zaměstnanec je garantem projektu v oblasti architektury řešení. V průběhu projektu je 

obeznámen s možnými variantami použité technologie, kdy zabezpečí a odsouhlasí, že navržené 

řešení lze implementovat do existujícího prostředí.

Součinnost při analýze

Pro úspěšné dokončení analytické fáze je nutná součinnost zákazníka v rozsahu potřebném pro 

zafixování potřeb, integrací a oblastí služeb.

3 HARMONOGRAM
Položky 1.1. -  1.3 budu realizovány do 31.05.2022.

Položka 1.4. dle dohody s IT ŘSD.

Předpokladem včasné realizace je paralelní zapojení zdrojů.

4 CENA
4.1 Nabídková cena
Předpokládaná, maximální cena realizace je 1 435 000 Kč bez DPH.

ŘSD

Položka (role, příp. skupina ralí) MJ. Počet MJ.
Cena za 1 M.J. v Kč 

bez DPH

Cena za počet 
M J. v Kč bez 

DPH
konzultant/ analytik MD 0,00 ............... . . . .
projektových manažer MD 25,00 . ............... ...............
architekt/ návrhář MD 0,00 ............... . . . .
programátor/kodér MD 250,00 . ............... ................
specialista (L2, L3 podpory, release, technical writer, apod.) MD 0,00 ............... . ....
specialista LI podpory MD 0,00 ............... . . . .

Cena celkem 1435000,00 Kč
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4.2 Cena dle jednotlivých úprav
1.1 Úprava datové struktury v Modulu Mosty

ŘSD

Položka (role, příp. skupina rolí) MJ. Počet MJ.
Cena za 1 M.J. v Kč 

bez DPH

Cena za počet 
MJ. v Kč bez 

DPH
konzultant/ analytik MD 0,00 ............... . ....
projektových manažer MD 5,00 ............... .............
architekt/ návrhář MD 0,00 ............... . . . .
programátor/kodér MD 55,00 ............... ...............
specialista (L2, L3 podpory, release, technical writer, apod.) MD 0,00 ............... . ....
specialista LI podpory MD 0,00 ............... . . . .

Cena celkem 313 000,00 K£

1.2 Doplnění číselníku údržby

ŘSD

Položka (role, příp. skupina rolí) M.J. Počet M.J. Cena za 1 MJ. v Kč 
bez DPH

Cena za počet 
M.J. v Kč bez 

DPH
konzultant/ analytik MD 0,00 ............... . ....
projektových manažer MD 2,00 ............... .............
architekt/ návrhář MD 0,00 ............... . ....
programátor/kodér MD 15,00 ............... .............
specialista (L2, L3 podpory, release, technical writer, apod.) MD 0,00 ............... . ....
specialista LI podpory MD 0,00 ............... . ....

Cena celkem 88 800,00 Kč

1.3 Provedení změn v procesním workflow údržby

ŘSD

Položka (role, příp. skupina rolí) MJ. Počet MJ.
Cena za 1 M.J. v Kč 

bez DPH

Cena za počet 
MJ. v Kč bez 

DPH
konzultant/ analytik MD 0,00 ............... . . . .
projektových manažer MD 8,00 ............... .............
architekt/ návrhář MD 0,00 ............... . . . .
programátor/kodér MD 85,00 ............... ...............
specialista (L2, L3 podpory, release, technical writer, apod.) MD 0,00 ............... . . . .
specialista LI podpory MD 0,00 ............... . . . .

Cena celkem 485200,00 Kč

1.4 Propojení modulu Mosty na ESB

ŘSD

Položka (role, příp. skupina rolí) M.J. Počet M.J. Cena za 1 M.J. v Kč 
bez DPH

Cena za počet 
M.J. v Kč bez 

DPH
konzultant/ analytik MD 0,00 ............... . ....
projektových manažer MD 10,00 ............... .............
architekt/ návrhář MD 0,00 ............... . ....
programátor/kodér MD 95,00 . ............... ..............
specialista {L2, L3 podpory, release, technical writer, apod.) MD 0,00 ............... . ....
specialista LI podpory MD 0,00 ............... . ....

Cena celkem 548000,00 Kč
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4.3 Fakturační milníky
1. Při akceptaci Realizace požadovaných změn a rozvojových služeb (případně na základě 

dílčí akceptačních dohod].

5 PŘÍLOHY

Digitálně podepsal

Datum: 2022.04.13 
08:43:29 +02'00'Digitálně podepsal:
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