
SMLOUVA O DíLo
uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších

Objednatel:

Zhotovitel:

předpisů, mezi níže uvedenými smluvními stranami

I.
Smluvní strany

Brněnské komunikace a.s.
se sídlem Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno - Štýřice
IČO: 60733098
Dıč: CZ60733098
bankovní spojení:

zapsán dne 1.1.1995 v obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl B, vložka 1479
zastoupen Ing. Lud'kem Borovým, generálním ředitelem, na základě plné moci
ve věcech běžného plnění smlouvy

1100 - středisko realizace inženýrských staveb
číslo smlouvy objednatele: 1100 - Q000 452

WELLCO Brno s.r.o.
se sídlem Příkop 838/6, 602 00 Brno
IČO: 25337009
Dıć: CZ25337009
bankovní spojení:

zapsán dne 30. 4. 1997 v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně,
Oddíl B, vložka 26670
zastoupen Ing. Janem Šenkýřem, jednatelem
ve věcech běžného plnění Smlouvy Ing. Janem Šenkýřem, jednatelem
ve věcech technických Ing. Janem Šenkýřem, jednatelem
číslo smlouvy zhotovitele: 01/2022

II.
Předmět smlouvy

(1) Předmětem této smlouvy O dílo (dále jen ,,smIouva") je závazek zhotovitele provést pro objednatele
stavební práce spočívajícív montáži - osazení Stojanů na kola vjednotlivých lokalitách města Brna
podle projektové dokumentace zpracované a položkového
výkazu výměr (Dodávku Stojanů na kola Zajišťuje Objednatel), dle podmínek této smlouvy a
zadávacích podmínek veřejné zakázky malého rozsahu včetně přílohy S názvem „Technické
zhodnocení komunikací- cyklostojany II.", v jejímž rámci je tato smlouva uzavírána (dále jen „dí/O”).



Dílem je zhotovení takto definovaných částídíla:

a) Stavba „Technické Zhodnocení komunikací- czk/ostojany II."

Stavbou se rozumí montáž - osazení stojanů na kola vjednotlivých lokalitách města Brna podle
projektové dokumentace zpracované a položkového výkazu
výměr.

b) Dokumentace skutečného provedení stavby jdále ien „DSPS"l

1.

C)

DSPS zhotovitel vyhotoví v souladu s právními předpisy a se směrnicí Mp-SU3200-01
objednatele (dále také ,,Směrnice"). Zaměřování podzemních částí stavby bude provedeno před
Zakrytím, jakje stanoveno v § 13, odst. 6 vyhlášky Č. 31/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
a ve směrnici Mp-SÚ3200-01 „Předpis pro vyhotovení geodetické dokumentace skutečného
provedení staveb", odst. 3.1.1.3. Zhotovitel uvede informaci O Zaměření podzemních částí
Stavby do stavebního deníku dle: ,,NáIežitostí a způsobu vedení stavebního deníku a
jednoduchého záznamu O stavbě" ve smyslu Přílohy č. 9, Stavební deník, oddíl B, odst. 2.,
písmeno h) vyhlášky č.499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve Znění pozdějších předpisů.

DSPS bude předána 3 x v tištěné podobě. Veškerá tištěná vyhotovení DSPS budou ověřena
úředně oprávněným zeměměřickým inženýrem (ÚOZI). Výsledek geodetického Zaměření bude
ověřen osobou oprávněnou k ověřování výsledků Zeměměřìckých činností dle Zákona
Č. 200/1994 Sb, § 13 odst.1, písm. c).

DSPS bude rovněž předána elektronicky vždy na dvou nosičích dat CD nebo DVD, přičemž na
každém Z nosičů bude DSPS zapsána ve formátu *.pdf a zároveň i v obecně rozšířeném
přepisovatelném formátu (textová část *.doc nebo *.doc×, *.×lS nebo *.×Is×, výkresová část ve
formátu *.dgn.
Zhotovitel poskytuje objednateli výhradní a neomezenou licenci k užití DSPS k dalšímu
zpracování a pořizování rozmnoženin. Objednatel je oprávněn uzavřít podlìcenční Smlouvu,
Objednatel je oprávněn postoupit licenci třetí osobě, k čemuž se zhotovitel zavazuje udělit
objednateli souhlas. Objednatel není povinen licenci využít. Zhotovitel prohlašuje, že je
oprávněn licenci v daném rozsahu udělit.

Geodetické zaměření stavby a geometricky' plán

Geodeticky bude zaměřeno skutečné provedení Stavby a veškeré dotčené inženýrské sítě
včetně stavbou odkrytých, ale nepřekládaných inženýrských sítí. Více uvedeno ve Směrnici.
Vpřípadě, že se na stavbě prolne plnění více zhotovitelů, je Zhotovitel povinen zaštítit
kompletní geodetické zaměření.

Výsledek geodetického zaměření stavby bude předán nejpozději při dokončení stavby, a to 3
x v listinné podobě a 1 x elektronicky na nosiči dat CD, či DVD.

Zhotovitel je vpřípadě nutnosti řešení majetkoprávních vztahů a na základě požadavku
objednatele povinen vyhotovit geometrický plán na stavbu, který bude určen jak pro účely
rozdělení pozemků, tak i pro vymezení rozsahu věcných břemen a služebností včetně sítí
uvedených vbodu 1. tohoto článku. Hranice silničního pozemku je zhotovitel povinen
konzultovat se správcem stavby.

Geometrický plán bude předán v listinné podobě v počtu vyhotovení potřebném k tomu, aby
do katastru nemovitostí mohly být zapsány veškeré nové skutečnosti na plánu uvedené plus
5 plánů. Geometrický plán bude zároveň předán 1 x elektronicky na nosiči dat CD, či DVD.
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Předávaný geometrický plán bude vsouladu S příslušnými předpisy potvrzen katastrálním
úřadem.

5. Zhotovitel poskytuje objednateli výhradní a neomezenou licenci ke hmotně Zachycenému
výsledku geodetického zaměření stavby a ke geometrickým plánům. Objednatel je oprávněn
uzavřít podlicenční Smlouvu. Objednatel není povinen licenci využít. Zhotovitel prohlašuje, že
je oprávněn licenci v daném rozsahu udělit.

(dále také ,,dı'/o" a ,,stavba").

Zhotovitel prohlašuje, že má veškeré podklady nezbytné k řádnému provedení díla.
Zhotovitel je povinen provést dílo řádně a včas. Dílo je provedeno úplně a bezvadně, odpovídá-li této
Smlouvě a je-li způsobilé ke svému účelu použití. Dílo je provedeno včas, jsou-li všechnyjeho části dle
této smlouvy jako úplné a bezvadně předány objednateli ve lhůtách touto smlouvou sjednaných.
Dílo bude provedeno tak, aby bylo způsobilé k obvyklému užívání, a v souladu se zadáním díla, čímž
je v řazení dle závaznosti:
- soupis prací,
- projektová dokumentace zpracovaná
- přehledná situace stavby,
- písemné pokyny objednatele,
- technické normy vztahující se k materiálům a činnostem prováděných na základě této smlouvy,
- technické kvalitativní podmínky.

III.
Lhůty plnění a místo plnění

Provádění díla bude zahájeno: po nabytí účinnosti této smlouvy.
Termín předání prvního staveniště: do 45 dnů ode dne nabytí účinnosti smlouvy, další předání
Stavenišť postupně po celou dobu lhůty pro plnění díla, předání posledního staveniště nejpozději do
21 dní před termínem dokončení a předání stavby.
Dokončení a předání stavby: do 30.11.2022.
Dokončení a převzetí díla včetně dokladové části: do 30 dnů ode dne dokončení Stavby.
Místo plnění: Statutární město Brno.
Dřívější plněníje možné.
Při provádění díla je zhotovitel povinen maximálně účelně zkrátit průběh realizace prací tak, aby od
započetí pracído jejich ukončení nedocházelo ke zbytečným neopodstatněným časovým prodlevám.

IV.
Cena díla

Cena díla byla dohodou smluvních stran stanovena bez DPH na 2 388 976,31 Kč.
Práce, jejichž provedení je předmětem této smlouvy, spadají dle § 92a a § 92e zákona
č.235/2004 Sb., o dani Z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, do režimu přenesené daňové
povinnosti. Povinen přiznat a zaplatit daň je objednatel.
Uvedená cena je nejvýše přípustná a nelze ji zvýšit ani pod vlivem změny cen vstupů nebo jiných
vnějších podmínek. Ke změně ceny může dojít pouze v případě dodatečných změn v rozsahu díla
odsouhlasených oběma smluvními stranami.
Cena zahrnuje veškeré náklady a vedlejší výkony nutné k řádnému provedení díla (zejména náklady
na vytyčení podzemních sítí, odvoz vytěženého materiálu, uložení přebytečné zeminy, zpracování
geodetického zaměření, poplatky a nájemné za plochu pro zařízení staveniště, náklady na zřízení,
provoz a údržbu a vyklizení staveniště, náklady související S veškerými zkouškami, náklady na
kompletaci, zaškolení obsluhy apod.).
Přesný položkový rozpočet na dílo tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.
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V.
Platební podmínky

Objednatel uhradí smluvní cenu za dílo postupně, placením skutečně a řádně provedených prací
vjednotlivých měsících, na základě soupisu Skutečně provedených prací potvrzeného oběma
smluvními stranami. Zaplacení konečné faktury je podmíněno řádným provedením díla a jeho
úspěšným předáním a převzetím dle oboustranně potvrzeného zápisu. Při konečné fakturaci budou
odečteny dříve zaplacené částky Z titulu dílčí fakturace.
Faktura je daňovým dokladem a musí být vystavena v souladu S § 28 zákona č.235/2004 Sb., O dani
Z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel se zavazuje dodat fakturu objednateli na
email: nebo na adresu společnosti Brněnské komunikace a.s., Renneská třída
787/1a, 539 00 Brnø - štýřice.
Zhotovitel se zavazuje na daňovém dokladu pro platbu ceny díla uvádět pouze bankovní účet, který
určil správci daně ke Zveřejnění v registru plátců a identifikovaných osob. Zhotovitel a objednatel se
dohodli, že pokud bude na daňovém dokladu uveden jiný bankovní účet než ten, který je zveřejněn
správcem daně v registru plátců a identifikovaných osob, objednatel je oprávněn provést úhradu
daňového dokladu na tento účet zveřejněný podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani Z přidané hodnoty,
ve znění pozdějších předpisů, a nebude tak v prodlení S úhradou ceny díla. Pokud by objednateli
vzniklo ručení vsouvislosti s neplněním povinnosti zhotovitele vyplývajících ze zákona č. 235/2004
Sb., O dani Z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, má objednatel nárok na náhradu všeho,
co za zhotovitele v souvislosti s tímto ručením plnil.
Objednatel je oprávněn vrátit fakturu zhotoviteli až do data její splatnosti, jestliže obsahuje neúplné
nebo nepravdivé údaje. Při nezaplacení .takto nesprávně vystavené a doručené faktury není
objednatel v prodlení se Zaplacením. Zhotovitel je povinen fakturu řádně opravit a doručit ji
objednateli S novou lhůtou splatností.
Faktura je splatná do 30 dnů od jejího doručení objednateli.
Zhotovitel je povinen uvádět na všech daňových dokladech (fakturách) číslo Smlouvy objednatele a
číselný kód Klasifikace produkce (CZ-CPA).
Zálohové platby se neposkytují.

VI.
Předání staveniště

Objednatel předá zhotoviteli první staveniště do 45 dnů ode dne nabytí účinnosti smlouvy, další
předání stavenišť postupně po celou dobu lhůty pro plnění díla, předání posledního staveniště
nejpozději do 21 dní před termínem dokončení a předání Stavby, a to ve stavu způsobilém pro
provedenídíla.
O předání staveniště učiní zhotovitel zápis do stavebního deníku. Nebude-li dohodnuto jinak,
současně S předáním staveniště budou zhotoviteli předány i veškeré potřebné doklady pro zahájení
provádění díla, zejména stavební povolení.
Zhotovitel je povinen seznámit se před zahájením provádění díla S rozmístěním podzemních vedení
a v průběhu provádění díla je vhodným způsobem přeložit nebo chránit, aby v průběhu provádění
díla nedošlo kjejich poškození.
Povolení potřebná k užívání pozemních komunikací a ostatních veřejných ploch dotčených
prováděním díla je zhotovitel povinen opatřit na vlastní náklady.
Zhotovitel se zavazuje na své náklady udržovat na staveništi pořádek a čistotu a v průběhu provádění
díla odstraňovat odpady a nečistoty jeho činností vzniklé. Dojde-li v průběhu provádění díla ke
znečištění přilehlých komunikací nebo jiných ploch, je zhotovitel povinen znečištění odstranit na Své
náklady a bez zbytečného odkladu. Rovněž je zhotovitel povinen odstranit na své náklady i veškerá
poškození takových komunikací nebo ploch, vzniklá v přímé souvislosti s činností zhotovitele.
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(6) Zhotovitel je povinen dodržovat po celou dobu provádění prací právní a technické podmínky
vyplývající ze závazných právních předpisů, vyhlášek a norem, zvlášť v oblasti bezpečnosti práce za
mimořádných podmínek při provozu silničních vozidel dle technických podmínek MD č. 66 „Zásady
pro přechodné dopravní značení na pozemních komunikacích", bezpečnostní, požární a hygienické
předpisy a dále pak požadavky a podmínky vyplývající Z vyhlášky č. 268/2009 Sb., otechnických
požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel je povinen dodržovat zákon č.
309/2006 Sb., o Zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany Zdraví při práci, ve znění pozdějších
předpisů, a nařízení vlády č.591/2006 Sb., O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a
ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů, zejména při uspořádání
staveniště dle § 2 uvedeného nařízenívlády.

(7) Zhotovitel je v souladu S dokumentací povinen:

i. Vytyčit veškeré inženýrské sítě v prostoru staveniště,
ii. Vytyčit obvod prostoru staveniště,
iii. Zajistit zařízení staveniště.

(8) Zhotovitel je povinen zajistit organizaci dopravy v průběhu provádění díla, ktomuto účelu je
zhotovitel zejména povinen zajistit:

i. Povolení k uzavírkám,
ii. Povolení zvláštního užívání komunikací,
iii. Stanovení dočasného dopravního značení,
iv. Umístění, údržbu, přemístění a odstranění dočasného dopravního značení,
v. Užívání veřejného prostranství,
vi. Po dohodě s vlastníky přístupy a příjezdy k sousedním nemovitostem.

(9) Zhotovitel je povinen informovat objednatele vdostatečném předstihu, a není-li to možné, tak
bezodkladně poté, co se O takové skutečnosti doví, O výskytu osob na staveništi, s výjimkou
zaměstnanců objednatele a zhotovitele projektanta, osob při výkonu veřejné Správy, případně
dalších osob, o kterých to objednatel určí.

(10) Dojde-li v průběhu provádění d íla k zásahu do pozemní komunikace, je zhotovitel povinen zabezpečit
pracovní místa na pozemní komunikaci plně v souladu se vzorovými výkresy dle TP 66 - Zásady pro
označování pracovních míst na pozemních komunikacích.

(11) Bude-li v průběhu provádění díla nutné realizovat práce v celém profilu obousměrné pozemní
komunikace, je Zhotovitel povinen rozdělit průběh prací tak, aby nejdříve provedl a dokončil práce
na jedné polovině vozovky a teprve následně realizoval prováděné práce na druhé polovině vozovky.

VII.
Stavební deník

(1) Ode dne převzetí staveniště je zhotovitel povinen vést stavební deník, do kterého je povinen
zapisovat veškeré skutečnosti rozhodné pro plněnísmlouvy, zejména údaje O časovém postupu prací
a ojejich jakosti, zdůvodnění případných odchylek od projektové dokumentace, klimatické podmínky
apod., a dále údaje potřebné pro posouzení průběhu díla orgány státní správy pro účely státního
stavebního dohledu a dalších činností uložených právními předpisy.

(2) Zápisy do stavebního deníku činí osoba pověřená zhotovitelem, a to vždy v den, kdy nastaly
skutečnosti, které jsou předmětem zápisu. Dále mohou do stavebního deníku činit zápisy oprávnění
zaměstnanci objednatele a zpracovatele projektové dokumentace a oprávněné orgány státní správy.
Denní Zápisy se vyhotovujíve dvou stejnopisech, po jednom pro každou smluvní stranu.

(3) Objednatel je povinen sledovat obsah deníku a je oprávněn dle potřeby připojovat svá stanoviska.
(4) Jestliže je k dennímu záznamu potřebné stanovisko druhé smluvní strany, musí být do deníku zapsáno

do tří dnů.
(5) Zápisy ve stavebním deníku nelze v žádném případě považovat za Změnu smlouvy.



VIII.
Technický dozor

(1) Technický dozor objednatele je oprávněn kontrolovat dodržování projektu, technických norem,
smluvních podmínek a právních předpisů a rozhodnutí veřejnoprávních orgánů. O výsledcích kontrol
provádí zápis do stavebního deníku. Zhotovitel je povinen činit neprodleně veškerá potřebná
opatření k odstranění vytknutých závad.

(2) Technický dozor objednatele je oprávněn nařídit přerušení prací, jestliže tak nemůže okamžitě učinit
oprávněný zástupce zhotovitele a jestliže je ohrožena bezpečnost díla, zdraví nebo životy osob
na staveništi nebo hrozí-li jiné vážné nebezpečí.

(3) Technický dozor objednatele není oprávněn ke kontrole a Zásahům do hospodářské činnosti
zhotovitele.

(4) Technickým dozorem objednatele je

IX.
Oprávněné osoby smluvních stran

(1) Oprávněnou osobou objednatele je technický dozor objednatele. Technický dozor objednatele je
oprávněn činit veškerá právní jednání dle této smlouvy, technický dozor objednatele však není
oprávněn uzavírat dodatky k této smlouvě.

(2) Oprávněnou osobou zhotovitele je stavbyvedoucí. Stavbyvedoucí je oprávněn k veškerým právním
jednáním dle této smlouvy, stavbyvedoucí však není oprávněn uzavírat dodatky k této Smlouvě.

(3) Stavbyvedoucím je

X0

Další povinností smluvních stran

(1) Zhotovitel je povinen použít materiály v souladu S platnými technickými předpisy.
(2) Zhotovitel odpovídá za to, že má platnou certifikaci.
(3) Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole všech prací, které mají být zakryty nebo se

stanou nepřístupnými. Výzva ke kontrole musí být písemná, nejméně dva pracovní dny předem.
V případě porušení této povinnosti je Zhotovitel povinen umožnit objednateli dodatečnou kontrolu
na své náklady.

(4) Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností dle ustanovení § 1765 zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, ve Znění pozdějších předpisů.

(5) Zhotovitel je povinen:
- dokladovat průběh prací a konečný stav fotodokumentaci,
- dokladovat rozsah prací v papírové a digitální formě pomocí programu EBU a

geodetického zaměření skutečného stavu - kontaktní osobou za objednatele je

- zajistit, aby všechny použité materiály byly I. jakostní kvality,
- zajistit, aby veškeré stavební a montážní práce byly provedeny podle platných norem

ČSN, TP a ZTKP,
- spolupracovat s koordinátorem BOZP investora,
- zajistit odpovídající technické vybavení,
- respektovat podmínky uvedené ve vyjádřeních příslušných dotčených orgánů,
- přiložit fotodokumentaci konečného stavu jednotlivého staveniště a předávací protokol

v tištěné podobě ke každé dílčífaktuře a k Závěrečné faktuře,
- Zajistit projednání a realizaci provizorního dopravního Značenívčetně případného použití

mobilních signalizačních Zařízení (semafory),
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- Zajistit pěší přístup do všech vchodů přilehlých domů v prostoru stavby po celou dobu
provádění stavebních prací,

- zajistit obsluhu jednotek IZS ve vztahu k aktuálnímu stavu na staveništi.

Etapizace stavby a dopravní omezení dotčených částí ulic bude dohodnuto a zajištěno zhotovitelem
stavby dle pokynů příslušného povolujícího úřadu.

XI.
Předání a převzetí díla

Předání a převzetí prostoru staveniště, předání a převzetí díla probíhá jako řízení, jehož předmětem
je zjištění skutečného stavu v prostoru staveniště, dokončené stavby či předání a převzetí díla.
Objednatel je povinen přizvat k předání a převzetí díla osoby vykonávající funkci technického dozoru
objednatele, případně také autorského dozoru projektanta.
O předání a převzetí prostoru staveniště, dokončené Stavby, předání a převzetí díla je objednatel
povinen sepsat protokol, který bude datován a podepsán oprávněnými Zástupci smluvních stran. Tím
nejsou dotčeny povinnosti zhotovitele vést stavební deník v souladu s právními předpisy. Soupis
ojedinělých drobných vad stavby bude uveden v protokolu o předání v převzetí dokončené stavby.
Pro účely této smlouvy je stavba dokončena tehdy, je-li stavba bez vad, nebo vykazuje-li Stavba
ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení S jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo
esteticky anijejí užívání podstatným způsobem neomezují. Do dokončení Stavbyje zhotovitel povinen
provést veškerá plnění na základě této smlouvy, není-li v této smlouvě stanoveno jinak.
Zhotovitel vsoučinnosti sobjednatelem vypracují harmonogram přejímky, na jehož základě bude
zahájeno předávací řízení.
U předávaciho řízení je Zhotovitel povinen doložit veškeré potřebné doklady, a to zejména:

- zápisy O provedených revizních a provozních zkouškách,
- zápisy O kontrole prací a konstrukcí zakrytých v průběhu provádění díla,
- originál stavebního deníku,
- průkazy kvality stavebních materiálů a stavebních dílů,
- fotodokumentacistavby,
- projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby v jednom vyhotovení a v

elektronické podobě dle čl. II. této smlouvy,
- geodetické zaměření skutečného provedení Stavby odsouhlasené geodetem objednatele

a geometrický plán ve dvou vyhotoveních dle čl. II. této Smlouvy.
Předání a převzetí bude sepsáno a potvrzeno předávacím protokolem vyhotoveným
za součinnosti obou smluvních stran. V předávacím protokolu bude rovněž uvedeno, v jaké lhůtě je
zhotovitel povinen vyklidit staveniště a uvést ho do stavu sjednaného v projektové dokumentaci.
Není-li lhůta uvedena, je Zhotovitel povinen vyklidit staveniště do pěti dnů ode dne předání díla.
Dílo bude předáno bez vad a nedodělků.
Zhotovitel bude spolupracovat s objednatelem při předání díla příslušným budoucím správcům
cyklostojanů (statutární město Brno, jednotlivé městské částí města Brna).

XII.
Záruka na dílo

Zhotovitel je povinen k náhradě případné újmy na majetku nebo na Zdraví vzniklé při realizaci díla
objednateli nebo třetí osobě.
Zhotovitel je povinen být pojištěn proti újmám Způsobeným jeho činností na majetku a na Zdraví
třetích osob. Zhotovitel je povinen být po celou dobu zhotovování díla pojištěn do výše odpovídající
možné výši újmy. Pro účely tohoto ustanovení se činnost subdodavatelů považuje za činnost
zhotovitele. Zhotovitel na výzvu předloží doklady O pojištění.
Práva objednatele Z vad díla:
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3.1 Vady díla jsou odchylky díla od výsledku stanoveného touto smlouvou a od způsobilosti předmětu
díla k naplnění účelu této smlouvy.
3.2 Objednateli vznikají práva Z vad, které má dílo V době předání a převzetí.
3.3 Smluvní strany se dohodly, že délka promlčecí lhůty pro uplatnění nároků objednatele Z práv Z
vad, které má dílo v době předání a převzetí, se prodlužuje na 10 let.
3.4 Objednatel je povinen uplatňovat u zhotovitele odstranění vad písemně. Zhotovitel je povinen
vadu odstranit bezodkladně, nejpozději do jednoho měsíce od obdržení písemnosti, ve které je
odstranění vady uplatňováno, nedohodnou-li se stranyjinak.
3.5 Smluvní strany sjednávají, že vady díla může Objednatel vytknout zhotoviteli kdykoliv ve lhůtě
dvou let počítané od převzetí díla objednatelem. Jedná-li se o skrytou vadu, prodlužuje se lhůta
kjejímu vytknutí na pět let od převzetí díla objednatelem. Přitom platí, že Objednatel není povinen
vady vytýkat bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistil nebo při náležité pozornosti zjistit měl, nýbrž
kdykoliv průběhu těchto sjednaných lhůt (tedy i vytknutí vady, které nebylo učiněno bez zbytečného
odkladu poté, kdy Objednatel vadu zjistil či zjistit měl, je včasné, bylo-li zároveň učiněno vtímto
odstavcem sjednané lhůtě).
3.6 Převzetí díla objednatelem bez výhrad nemá vliv na pozdější možnost uplatnění jakýchkoli vad
díla objednatelem, ani objednatele nezbavuje práv Z vadného plnění ani možnosti domáhat se u
Soudu uspokojení těchto práv; ustanovení § 2605 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.
Záruka za jakost:
4.1 Zhotovitel poskytuje na provedení díla záruku

- Záruka za veškerá plnění 60 měsíců
4.2 Záruční doba začne běžet dnem podpisu protokolu o předání díla.
4.3 Zhotovitel je povinen odstranit vady díla, tj. odchylky díla od výsledku stanoveného touto
Smlouvou a od způsobilosti předmětu díla k řádnému užívání, které se projeví v průběhu trvání
záruční doby. Zhotovitel není povinen odstranit vady díla způsobené po předání a převzetí díla
objednatelem, třetí osobou, nebo vyšší mocí.
4.4 Objednatel je povinen uplatňovat u zhotovitele práva z poskytnuté záruky písemně. Zhotovitel je
povinen vadu odstranit bezodkladně, nejpozději do jednoho měsíce od obdržení písemnosti, ve které
je vada uplatňována, nedohodnou-li se stranyjinak.
4.5 Objednatel je oprávněn vady ze Záruky vytknout kdykoliv v době trvání záruční doby díla. Vady
díla, které vzniknou v době posledních tří měsíců trvání záruční doby, je možné zhotoviteli vytknout
až do tří měsíců od skončení záruční doby díla. Přitom není Objednatel povinen vytýkat vady bez
zbytečného odkladu poté, kdy je zjistil nebo při náležité pozornosti zjistit měl, nýbrž kdykoliv v
průběhu těchto sjednaných lhůt (tedy i vytknutí vady, které nebylo učiněno bez zbytečného odkladu
poté, kdy Objednatel vadu Zjistil či Zjistit měl, je včasné, bylo-li zároveň učiněno v tímto odstavcem
sjednané lhůtě).

XIII.
Další ujednání

Zhotovitel se zavazuje postupovat při plnění této Smlouvy s odbornou péčí a zavazuje se dodržovat
právní a technické předpisy a Ostatní podmínky uložené mu smlouvou nebo veřejnoprávními orgány
a dále zejména tato ustanovení:

- § 100 a násl. zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů,
- nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování

osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních
prostředků, ve znění pozdějších předpisů,

- nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve
znění pozdějších předpisů,

- nařízení vlády č. 591/2006 Sb., O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a
ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů,
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tak, aby byla zajištěna bezpečnost pracovníků zhotovitele a třetích subjektů a aby nebyla ohrožována
bezpečnost silničního provozu a bezpečnost provozu pěších po celou dobu provádění díla.
Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí
převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem, jestliže Zhotovitel mohl nebo měl
jejich nevhodnost zjistit při vynaložení odborné a potřebné péče. Zhotovitel není oprávněn dovolávat
se nevhodné povahy pokynů vyplývajících ztechnické zprávy, situace a soupisu prací, které byly
součástí zadávacích podmínek dané veřejné zakázky.
Objednatel je oprávněn kontrolovat plnění této smlouvy průběžně, Zhotovitel je povinen ke kontrole
poskytnout potřebnou součinnost.
Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla trvalou přítomnost stavbyvedoucího nebo jiného
oprávněného zástupce v prostoru staveniště. Zhotovitel je povinen zajistit, aby vcelém průběhu
provádění díla odpovídala osoba stavbyvedoucího požadavkům objednatele vyjádřeným
v zadávacích podmínkách pro zadání této zakázky.
Zjistí-li Zhotovitel při provádění stavby skryté překážky týkající se věci, na níž má být provedena
oprava nebo úprava, nebo místa, kde má být dílo provedeno, a tyto překážky znemožňují provedení
stavby způsobem určeným v této smlouvě, je zhotovitel povinen tuto skutečnost bez zbytečného
odkladu objednateli oznámit a navrhnout změnu Zadání stavby. Do dosažení dohody o změně zadání
Stavby je Zhotovitel oprávněn provádění díla v nezbytném rozsahu a na nezbytně nutnou dobu
přerušit.
Zhotovitel prohlašuje, že má oprávnění k činnosti v rozsahu této smlouvy a je účasten pojištění
Z odpovědnosti za újmu vzniklou jinému v souvislosti s realizací díla.
Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů. Zhotovitel je povinen veškerý nepoužitelný materiál
zlikvidovat v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a O změně některých dalších zákonů,
ve znění pozdějších předpisů. Nepoužitelný materiálje materiál, který vznikl při provádění díla a není
předmětem díla.
Zhotovitel je povinen plnit veškeré zákonné povinnosti V oblasti BOZP ve smyslu § 101 zákona
č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů, ve vazbě na zákon č. 309/2006 Sb.,
O zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů,
zejména zakotvené v § 16 písm. b) tohoto zákona, a prováděcí nařízení vlády č. 591/2006 Sb.,
o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění
pozdějších předpisů. Zhotovitel je dále povinen zajistit zejména dodržování veškerých
bezpečnostních, hygienických a ekologických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně, a to
v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými právními předpisy.
Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci pracovníků realizující sjednané plnění
dle této smlouvy, nebo se pouze S vědomím zhotovitele zdržujících na stanovišti, přitom je povinen
všechny tyto osoby vybavit ochrannými pracovními pomůckami. Dále je povinen provést u svých
pracovníků vstupní školení O BOZP a O požární ochraně, jakož i zajistit, aby byla taková školení
provedena i u svých subdodavatelů a jejich pracovníků. Tato školeníje povinen průběžně obnovovat
a kontrolovat u veškerých pracovníků znalosti o BOZP a O požární ochraně.

(10)Zhotovitel je povinen provádět vlastní dozor a soustavnou kontrolu nad dodržováním všech zásad
BOZP a požárníochra ny. Přitom je povinen dbát pokynů koordinátora BOZP objednatele a poskytnout
mu veškerou zákonem upravenou součinnost k zajištění povinností v oblasti BOZP.

(11)Dojde-li v rámci plnění této smlouvy či při činnostech s ní souvisejících k jakémukoliv úrazu, je
zhotovitel povinen zabezpečit jeho vyšetření a sepsání příslušného záznamu o takové události.
Objednatel je povinen poskytnout za timto účelem zhotoviteli nezbytnou součinnost.

(12)Zhotovitel i Objednatel jsou povinni se navzájem informovat O tom, že se dostali do úpadku ve smyslu
§ 3 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, ve znění pozdějších předpisů.

(13)Bude-li v průběhu provádění díla zhotovitel zasahovat do inženýrských sítí uložených vsilničním
pozemku, na němž je dílo prováděno, je povinen nutné zásahy s majiteli těchto sítí samostatně
projednat. O takové skutečnosti je povinen předem informovat objednatele
a odsouhlasit s ním další postup. K uvedenému následnému jednání S majiteli sítí včetně uzavření
smlouvy O provedení a hrazení přeložky Objednatel zhotovitele tímto výslovně zmocňuje.
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prohlašuje, že neumožňuje výkon nelegální práce ve smyslu Zákona
č. 435/2004 Sb., O zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a ani neodebírá žádné plnění od
osoby, která by výkon nelegální práce umožňovala. Vpřípadě, že se toto prohlášení ukáže
vbudoucnu nepravdivým a vznikne ručení objednatele ve smyslu zákona Č. 435/2004 Sb.,
ozaměstnanosti, ve Znění pozdejsıch předpisů, má objednatel nárok na náhradu všeho, co za
zhotovitele v souvislosti S tímto ručením plnil.

XIV.
Sankční ujednání

Jestliže se objednatel bezdůvodně opozdí S platbou ceny díla, může po něm Zhotovitel požadovat
uhradit úrok Z prodlení ve výši 0,2 % Z dlužné částky i za každý den prodlení.
Objednatel může po Zhotoviteli požadovat a Zhotovitel se v případě takového uplatnění ze Strany
Objednatele zavazuje Objednateli zaplatit tyto smluvní pokuty:
2.1 Ve výši 4.200,- Kč za každé porušení závazků zhotovitele se zahájením prací na zhotovení stavby

či díla, a to za každý i započatý den prodlení, vyjma situace, kdy zahájení prací objektivně zcela
brání zvláště nepříznivé klimatické podmínky.

2.2 Ve výši 4.200,- Kč Z ceny za Zhotovení stavby bez DPH za porušení závazku zhotovitele S
dokončením stavby a jejím předání Objednateli ve sjednané lhůtě, a to za každý započatý den
prodlení.

2.3 Ve výši 4.200,- Kč za každé porušení závazků zhotovitele S odstraněním drobných vad ve sjednané
lhůtě, a to za každý i započatý den prodlení.

2.4 Ve výši 4.200,- Kč za každé porušení závazku zhotovitele S odstraněním reklamovaných záručních
vad ve sjednané lhůtě, a to za každý i započatý den prodlení, jedná-li se o vadu, která brání
řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí újmy velkého rozsahu (havárie); nejedná-li se o
takovou vadu, je možné požadovat smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč, a to za každý i za počatý den
prodlení sjejím odstraněním.

2.5 Ve výši 4.200,- Kč za každý den prodlenív případě nedodržení lhůty sjednané k úplnému vyklizení
staveniště.

2.6 Ve výši 4.200,- Kč za každýjednotlivý případ porušení povinnosti zhotovitele při výkonu činností
Stavbyvedoucího, a to i opakovaně.

2.7 Ve výši 4.200,- Kč v případě, že zhotovitel poruší Své povinnosti dle čl. X až XIII., a to za každé
takové porušení.

2.8 V případě, že koordinátorem BOZP při jeho návštěvě staveniště bude prokázáno, že více
pracovníků zhotovitele porušuje předpisy BOZP či plán BOZP, provede koordinátor BOZP o této
skutečnosti zápis do stavebního deníku. Na základě takového zápisu může být zhotoviteli udělena
smluvní pokuta ve výši 10 000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých). Koordinátor BOZP následně
vyhotoví zprávu o udělení pokuty, doloží ji průkaznou fotodokumentací a doručíji zhotoviteli.

2.9 Ve výši 50.000,- Kč v případě nesplnění nápravných opatření navržených koordinátorem BOZP a
odsouhlasených objednatelem ve stanovené lhůtě.

2.10 Ve výši 20.000,- Kč za porušení povinnosti Zhotovitele být pojištěn či předložit doklad o pojištění
podle této smlouvy, a to za každý případ a každý den trvání porušení uvedené povinnosti
Zhotovitele.

2.11 Ve výši 10.000,- Kč za každý den prodlení zhotovitele se splněním povinnosti maximálního
účelného zkrácení průběhu realizace prací tak, aby od započetí prací do jejich ukončení
nedocházelo ke zbytečným neopodstatněným časovým prodlevám.

2.12 Ve výši 10.000,- Kč za každý den prodlení zhotovitele se splněním povinností zabezpečit
v případě zásahu do pozemní komunikace pracovní místa na pozemní komunikaci plně v souladu
se vzorovými výkresy dle TP 66 - Zásady pro označování pracovních míst na pozemních
komunikacích.

2.13 Ve výši 10.000,- Kč za každý den prodlení Zhotovitele se splněním povinnosti rozdělit průběh
pracítak, abyv případě realizace pracív celém profilu obousměrné pozemní komunikace nejdříve
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(3)

(1)

(2)

(3)

(4)

provedl a dokončil práce na jedné polovině vozovky a teprve následně realizoval prováděné práce
na druhé polovině vozovky.

2.14 V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným dokončením díla, nezaniká nárok na
smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti. Zánik závazku pozdním Splněním
neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení S plněním.

2.15 Sjednané smluvní pokuty/ úroky Z prodlení zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na
tom, zda a vjaké výši vznikne druhé straně újma.

2.16 Smluvní pokuty budou hrazeny na základě výzvy objednatele. Smluvní pokuty se nezapočítávají
na náhradu případně vzniklé újmy. Náhradu újmy lze vymáhat samostatně vedle smluvní pokuty
v plné výši.

Vlastnické právo k dílu nabývá objednatel postupně tak, jak dílo v důsledku provádění prací narůstá.
Nebezpečí škody na věci přechází na objednatele okamžikem předání a převzetí díla. Objednatel
nenese nebezpečí škody na díle po dobu svého prodlení.

XV.
Odstoupení od smlouvy

Pro účely odstoupení od Smlouvy se za podstatné porušení Smlouvy považuje zejména:
a) vadnost díla již v průběhu jeho provádění, pokud zhotovitel na písemnou výzvu

objednatele vady neodstraní ve lhůtě výzvou stanovené,
b) provádění díla osobami, které nejsou náležitě kvalifikované a odborně způsobilé
c) prodlení zhotovitele se zahájením nebo dokončením provádění díla O více než 10 dní,
d) prodlení zhotovitele S předáním staveniště zpět objednateli o více než 10 dní,
e) zastavení prací na díle O více jak 15 kalendářních dní, pokud není v souladu se zněním

této smlouvy stanoveno jinak,
f) skutečnost, že zhotovitel není pojíštěn v souladu S touto smlouvou,
g) porušování předpisů bezpečnosti práce, bezpečnosti provozu na pozemních

komunikacích a předpisů O životním prostředí a odpadovém hospodaření,
h) zjistí-li se, že v nabídce zhotovitele k související veřejné zakázce byly uvedeny nepravdivé

údaje,
i) zahájení insolvenčního řízení, ve kterém je zhotovitel v postavení dlužníka,
j) Z důvodů uvedených v ust. § 223 zákona č. 134/2016 Sb., O zadávání veřejných zakázek,

ve znění pozdějších předpisů
Smluvní strany sjednávají, že zhotovitel od této Smlouvy nemůže odstoupit Z důvodů vymezených v
ustanovení § 2595 občanského Zákoníku a ani v případě nepodstatného porušení smlouvy ze strany
objednatele dle ustanovení § 1978 občanského zákoníku. Zhotovitel může od Smlouvy odstoupit
pouze v následujících případech, které se považují za podstatné porušení smlouvy:

a) prodlení objednatele S úhradou faktur O více než 90 dnů,
b) úpadek objednatele ve smyslu § 3 zákona č.182/2006 Sb., insolvenčního zákona, ve znění

pozdějších předpisů,
prodlení objednatele S předáním prostoru staveniště či jiných podstatných dokladů pro
plnění smlouvy O více než 90 dnů.

Dojde-li k výše uvedeném porušení smlouvy, je příslušná smluvní strana oprávněna od této Smlouvy
odstoupit. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemnou formou. V takovém případě nastávají
účinky odstoupení od smlouvy dnem, ve kterém smluvní straně dojde oznámení O odstoupení ve
smyslu § 570 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Od smlouvy je
možné odstoupitjak bez zbytečného odkladu, tak iv případě, pokud důvod, pro kterýje odstupováno,
stále přetrvává.
Odstoupením od smlouvy nezaniká vzájemná sankční odpovědnost stran ani povinnost k náhradě
způsobené újmy.

C)
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XVI.
Důvěrnost informací

(1) Smluvní strany jsou si vědomy toho, že v rámci plnění Smlouvy:

(2)

(3)

(4)

(5)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)
(7)

(3)

- si mohou vzájemně poskytnout informace, které budou považovány za důvěrné (dále
důvěrné informace),

- mohou jejich Zaměstnanci Získat přístup k důvěrným informacím druhé strany.
Veškeré důvěrné informace zůstávají výhradním vlastnictvím předávající strany. S výjimkou plnění
této smlouvy, se obě strany zavazují nepublikovat žádným způsobem důvěrné informace druhé
strany, nepředatje třetí straně ani svým vlastním zaměstnancům a zástupcům S výjimkou těch, kteří
S nimi potřebují být seznámeni, aby mohli splnit Smlouvu. Obě strany se zároveň zavazují nepoužít
důvěrné informace druhé stranyjinak než za účelem plnění smlouvy nebo uplatnění svých práv Z této
smlouvy. v
Nedohodnou-li se smluvní stra ny výslovně jinak, považují se za důvěrné implicitně všechny informace,
které jsou a nebo by mohly být součástí obchodního tajemství, tj. například popisy nebo části popisů
technologických procesů a vzorců, technických vzorců a technického know-how, informace O
provozních metodách, procedurách a pracovních postupech, obchodní nebo marketingové plány,
koncepce a strategie nebo jejich části, nabídky a všechny další informace, jejichž zveřejnění přijímající
stranou by předávající straně mohlo způsobit újmu.
Pokud jsou důvěrné informace poskytovány v písemné podobě anebo ve formě textových souborů
na počítačových médiích, je předávající strana povinna upozornit přijímající stranu na důvěrnost
takového materiálu jejím vyznačením alespoň na titulní stránce.
Ustanovení tohoto článku není dotčeno ukončením účinnosti smlouvy Z jakéhokoliv důvodu a jeho
účinnost skončí nejdříve pět (5) let po ukončení účinnosti této Smlouvy.

XVII.
Závěrečná ustanovení

Vztahy v této smlouvě neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
Smluvní strany berou na vědomí, že společnost Brněnské komunikace a.S. je povinna dodržovat
ustanovení Zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších
předpisů.
Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva podléhá zveřejnění podle zákona Č. 340/2015 Sb.,
o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
Žádná ze smluvních stran není oprávněna postoupit práva či pohledávky nebo převést Závazky Z této
smlouvy vyplývající na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany. Práva
i povinnosti ze smlouvy přecházejí na právní nástupce obou stran. Obě strany jsou povinny
informovat se navzájem O takových změnách.
Smluvní Strany se dohodly, že na jejich vztah upravený touto Smlouvou se neužijí § 2606, § 2609,
§§ 2620 - 2622, § 2628 a § 2629 odst. 1 občanského zákoníku.
Tuto smlouvu lze měnit pouze číslovanými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami.
Případné obchodní zvyklosti, týkající se sjednaného či navazujícího plnění, nemají přednost před
smluvními ujednáními, ani před ustanoveními zákona, byť by tato ustanovení neměla donucující
účinky.
Smlouva nabude platnosti dnem jejího podpisu druhou smluvní stranou a účinnosti dnem zveřejnění
v registru smluv dle Zákona č. zákona č. 340/2015 Sb., O zvláštních podmínkách účinnosti některých
smluv, uveřejňování těchto smluv a O registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších
předpisů. Smluvní strany se dohodly, že tuto smlouvu zašle k uveřejnění v registru smluv objednatel.

(9) Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, Z nichž pojednom obdrží každá ze smluvních stran.
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(10)SmIuvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu přečetly, bezvýhradně souhlasí Sjejím obsahem a že ji
uzavírají ze Své vážné a svobodné vůle, prosté Omylu. Na důkaz toho připojují podpisy Svých
oprávněných zástupců.

(11)NedíInou Součástí této smlouvyje Příloha č. 1.

Přílohy:
Příloha č. 1: Položkový rozpočet

Za objednatele: 1 5. Ůľı. 2022 Za zhotovitele:

V Brně dne 6. dubna 2022
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Položkový rozpočet stavby

Stavba: 2465l§2219 Technické zhodnocení komunikací- cyklostojany

Objekt: 01 Cyklostojany

Rozpočet: 01.v2 Cyklostojany pro rok 2022

Objednatel: Statutární město Brno IČO: 44992785

Dominikánské náměstí 196/1

60200

Zhotovitel:

Brno-město
DIČ: CZ44992785

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem
HSV 2 289 236,31

PSV 11 740,00

MON 0,00

Vedlejší náklady 88 000,00

Ostatní náklady 0,00

Celkem 2 388 976,31

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK

Snížená DPH 15 % 0,00 CZK

Základ pro Základní DPH 21 % 2 388 976,31 CZK

Základní DPH 21 % 501 685,03 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem S DPH 2 890 661,34 CZK

v 3 ZA/fid dne

Za hčítű 'ele
/ˇ

Za objednatele

Zpracováno programem BUlLDpower S, © RTS, a.s.

/
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Rekapitulace dílů

Císlo Název Typ dílu Celkem %

1 Zemní práce HSV 752 184,00 31

5 Komunikace HSV 532 754,00 22

9 Ostatní konstrukce, bourání HSV 467 885,00 20

93 Dokončovací práce inženýrských staveb HSV 112 500,00 5

96 Bourání konstrukcí HSV 10 970,00 0

998 Přesun hmot HSV 361 290,56 15

711 Izolace proti vodě PSV 11 740,00 0

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot PSU 51 652,75 2

VN Vedlejší náklady VN 88 000,00 4

Cena celkem 2 388 976,31 100

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Sľľäflka 2 Z 2



Provedení dle PD.

Začátek provozního součtu

Zpracováno programem BU|LDpower S. © RTS, a.s.

Položkový rozpočet
S: 2465/§2219 Technické Zhodnocení komunikací - cyklostojany

O: 01 Cyklostojany

R: 01.v2 Cyklostojany pro rok 2022

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem
Díl: 1 Zemní práce 752 184 00

1|111200001TA0 ioúsıranèni Křøvin a Sırømú do 100 mm, spálení | m2 | 13000000
vč. spálení nebo likvidace na nejbližší SSO.
Provedení dle PD.
odhad 20% :
Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 650.00000*0.2 130.00000

2 1131 06121 R00 Rozebrání dlažeb Z betonových dlaždic na sucho m2 50.00000 7 500,00
3 113202111R00 Vytrhání obrub obrubnikü silničních m 25.00000 3 750,00
4 120901121RT1 Bouráni konstrukcí Z prostého betonu V odkopávkách m3 10.00000 75 000,00

pneumatickým kladivem
5 120901123RT1 Bouráni konstrukcí ze železobetonu v odkopávkách m3 2.00000 29 000,00

pneumatickým kladivem
6 460030073RT2 Bouráni živičných povrchů tl. vrstvy 10 - 15 cm v ploše do m2 40.00000 28 000.00

5 - 10 m2
7 139601103R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v homině tř. 4 m3 165,00000 296 670,00
8 181101111RO0 Uprava pláně v zářezech se zhutněním - ručně m2 650,00000 45 500,00

Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 650,00000 650,00000
9 182001111Ř00 Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině m2 650,00000 32 500.00

10199000002700 Likvidace horniny 1- 4. č. dle katal. odpadů 17 05 04 m3 165,00000
Doprava a poplatek na nejbližší řízené skládce.
Provedení dle PD.
Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 165,00000 165.00000

11 17180OA0 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŰ Z NAKUPOVANÝCH M3

16.05000;

20 865,00
MATERIÁLŮ
Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 165,00000 165.00000
-0,27*485.00 -130,95000
Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 18.00000*-1 -18.00000

12|182200A0 ŠROZPROSTŘENÍ ORNICE I M3 I 18.00000
vč. nákladů na dodání ornice.
Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 180,00000*0.1 18.00000

13 18241 OAO ZALOZENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2 180.00000 5 400.00
14 10364200R _Ornice pro pozemkové úpravy m3 18.00000 7 524.00

Díl: 5 Komunikace
"

532 754 00
15 564851111RT2 Podklad ze Štěıkodıti po zhutněni tloušťky 15 cm štěrkodrľ m2 450.00000 74 250.00

frakce 0-32 mm
Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 450.00000 450.00000

1e|59e291113RO0 jŘezáni zámkøvê øııažhy ıı. 80 mm j m j 20.00000
006 : 1.8 1.80000
153 : 2*2.7+7.4 12.80000
154 : 1,8 1.80000
155 : 1.8 1.80000
157 : 1,8 1.80000

17 460030081RT3 Řezání spáry v asfaltu nebo betonu v tloušťce vrstvy do 8- m 45.00000 10 800.00
10 cm

18 596921111T00 Kladení bet.veget.dlaždic.lože 40 mm.pl.do 50 m2 m2 450.00000 147 825.00
Provedení dle PD.

| 19|59s921191T00 [Pripızıek za výpispár veghehdıažnıiqvč. áøđávky | m3 | 9,90000
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Položkový rozpočet
S: 2465/§2219 Technické zhodnocení komunikací - cyklostojany

O: 01 Cyklostojany

R: 01.v2 Cyklostojany pro rok 2022

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
KOEF. = 27,5% spár x 8 cm tl. : 0,275'0.08 0,02200

Konec provozního součtu
Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 450.00000'0,022 9.90000

20 561101 OA0 PODKLADNÍ BETON TŘ. I M3 5.00000 20 250,00
21 587206oA0 PREDLÁŽDENFKRYTU Z BETONOVYCH DLAZDıc SE M2 100.oo000 62 000.00

ZAMKEM
22 592452570R Dlažba zatravñovací KROSO přírodní 21/24x14/17x8cm m2 454.50000 182 709.00

Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 450.00000*1.01 454.50000

Díl: 9 Ostatní konstrukce. bourání 467 885 00
23 917712111RT5 Osazení ležat. obrub. bet. bez opěr. lože Z kamen. včetně m 255,00000 89 250.00

obrubníku ABO 100/10/25
24 917862111Tl'5 Osazení stojat. obrub.bet. S opěrouJože Z C 20/25 včetně m 520,00000 234 000,00

obrubníku ABO 100/10/25
Provedení dle PD.

25 936001001T00 Montáž prvků městské a zahradní architektury hmotnosti kus 125,00000 87 500,00
do 0,1 t n
1 i Z-stojany = 1ks. S-stojan (1.5 ks)
Provedení dle PD.

953961112T00 Kotvy chemickým tmelem M 10 hl 90 mm do betonu. ZB kus 390.00000 57 135,00
nebo kamene S vyvrtáním otvoru

2O)

Provedení dle PD.

Díl: ací
'

112 500 00
27 HZS v _ 112 500,00

: 96 rání konstrukcí
28 4441R00 Očištění vybour. obrubnlků všech Ioži a výplní 25.00000 3 420,00

Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 25.00000 25.00000
| 29§979054441R00 Iočišièni vybdnr. dıaždiø s výpıni kamen. ièžaným j m2 | 50.00000 - ‹ “

odkaz na mn. pøıøžky pøradi 2 z 50.00000 50.00000
"

361 290 56Díl: 998 Přesun hmot
30 998229112T00 Přesun hmot ruční pro pozemní komunikace S krytem t 425.04772 361 290.56

dláždëným na vzdálenost do 50 m
Provedení dle PD.

Díl: 711 Izolace proti vodě 11 740,00
31 711132311R00 Prov. izolace nopovou fólií svisle. vč. uchyc.prvků m2 40.00000 8 660.00
32.28323114R Fólie nøpøvá DEKDREN N8 tı. 0,8 mm š. 500 mm m2 44,ooooo

Odkaz na mn. položky pořadí 31 : 40.00000'1,1 44.00000

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 51 652 75
33 979990108TO0 Lıkvidaøa suti - žaıazøhaiøn. skupina ødpadn 170101 i

5.0o000
Doprava a poplatek na nejbližší řízené skládce.
Provedení dle PD.

| 34|979999995T00 Likvidace asfaltu (akup.170302) j 1 j 11.00000 ˇ
Doprava a poplatek na nejbližší řízené skládce.
Provedení dle PD.

35 979999997T00 Likvidace směsi suti betonu. cihel. tašek a keramvýrobků t 35.65000 29 767,75
(skup.170107)
Doprava a poplatek na nejbližší řízené skládce.
Provedení dle PD.
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Položkový rozpočet
S: 2465/§2219 Technické Zhodnocení komunikací - cyklostojany

O: 01 Cyklostojany

R: O1.v2 Cyklostojany pro rok 2022

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
51,650 51.65000
Odkaz na mn. položky pořadí 33 : 5,00000*-1 -5,00000
Odkaz na mn. položky pořadí 34: 11.00000*-1 -11,00000

Díl: VN Vedlejší náklady
36 045002000T Kompletační a koordinační činnost soubor 1,00000 10 000.00
37 00511 R Geodetické práce Soubor 1,00000 13 000,00
38 005211020R ochrana stávaj. inženýrských sm na stavenišıi søuhør 1.00000 10 000,00

Náklady na přezkoumání podkladů objednatele o stavu inženýrských sítí probíhajících stavenistém nebo dotčenými
stavbou i mimo území staveniště, kontrola vytýćení jejich skutečné trasy a provedení ochranných opatření pro
zabezpečení stávajících inženýrských sítí. A

| 391005121 R Izarizeni sıavenišıè ísønhøvl 1,0000
Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním Zařízení staveniště.

j 40100512201 OR |Prøvøz øhjeúnaıęıø |sønhøv| 1.00000
Náklady na ztížené provádění stavebních prací v důsledku nepřerušeného provozu na staıveništi nebo v případech
nepřerušeného provozu v objektech v nichž se stavební práce provádí.

| 41 §005211030R |Dočasná dopravní opatření jsouborl 1.00000 __ _ _
Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotými orgány a organizacemi,
dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozmístění a přemístˇování a jejich údržba v průběhu
výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací.

I Celkem 2 388 976,31|

Poznámk uchazeče k zadání
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